

Pregão Eletrônico

926748.462020 .15400 .4280 .199845403204



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00046/2020

Às 09:04 horas do dia 25 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1045 de 15/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 21936/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00046/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para execução de terraplanagem, pavimentação, galerias, bacias, lançamento, dissipador de energia e calçadas acessíveis nos bairros Residencial Jardim do Cerrado I e II em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Descrição Complementar: Contratação de empresa para execução de terraplanagem, pavimentação, galerias, bacias, lançamento, dissipador de energia e calçadas acessíveis nos bairros Residencial Jardim do Cerrado I e II em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 7.334.941,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 200,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARTE CONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.730.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 08.643.644/0001-00 | CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 7.219.532,3500 | R\$ 7.219.532,3500 | 25/06/2020 00:12:29 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para execução de terraplanagem, pavimentação, galerias, bacias, lançamento, dissipador de energia e calçadas acessíveis nos bairros Residencial Jardim do Cerrado I e II em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA | | | | | | |
| 10.834.298/0001-99 | ARTE CONSTRUÇOES LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 7.330.000,0000 | R\$ 7.330.000,0000 | 25/06/2020 00:08:16 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para execução de terraplanagem, pavimentação, galerias, bacias, lançamento, dissipador de energia e calçadas acessíveis nos bairros Residencial Jardim do Cerrado I e II em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. | | | | | | |
| 00.635.391/0001-10 | TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO | Não | Não | 1 | R\$ 7.331.692,1700 | R\$ 7.331.692,1700 | 22/06/2020 14:45:52 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para execução de terraplanagem, pavimentação, galerias, bacias, lançamento, dissipador de energia e calçadas acessíveis nos bairros Residencial Jardim do Cerrado I e II em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA. | | | | | | |
| 02.581.588/0001-40 | PENTAG ENGENHARIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 7.334.931,3400 | R\$ 7.334.931,3400 | 23/06/2020 18:44:56 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para execução de terraplanagem, pavimentação, galerias, bacias, lançamento, dissipador de energia e calçadas acessíveis nos bairros Residencial Jardim do Cerrado I e II em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. | | | | | | |
| 01.419.308/0001-39 | SOBRADO CONSTRUCAO LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 7.334.941,0000 | R\$ 7.334.941,0000 | 23/06/2020 14:46:31 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para execução de terraplanagem, pavimentação, galerias, bacias, lançamento, dissipador de energia e calçadas acessíveis nos bairros Residencial Jardim do Cerrado I e II em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. | | | | | | |
| 12.260.240/0001-04 | MOBICON CONSTRUTORA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 7.334.941,4900 | R\$ 7.334.941,4900 | 24/06/2020 13:24:35 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para execução de terraplanagem, pavimentação, galerias, bacias, lançamento, dissipador de energia e calçadas acessíveis nos bairros Residencial Jardim do Cerrado I e II em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.

09.366.582/0001-07 TVA CONSTRUCAO Sim Não 1 R\$ 7.334.941,4900 R\$ 7.334.941,4900 24/06/2020 15:53:41
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para execução de terraplanagem, pavimentação, galerias, bacias, lançamento, dissipador de energia e calçadas acessíveis nos bairros Residencial Jardim do Cerrado I e II em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.

01.712.496/0001-99 PROMEDE- Não Não 1 R\$ 7.334.941,4900 R\$ 7.334.941,4900 25/06/2020 07:47:41
ENGENHARIA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação dos serviços de terraplanagem, pavimentação, galerias e bacias no Jardim do Cerrado I e Jardim do Cerrado II – Goiânia - GO.

00.894.402/0001-87 CASTELO Não Não 1 R\$ 7.334.941,4900 R\$ 7.334.941,4900 25/06/2020 08:49:58
CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa para execução de terraplanagem, pavimentação, galerias, bacias, lançamento, dissipador de energia e calçadas acessíveis nos bairros Residencial Jardim do Cerrado I e II em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 7.334.941,4900 | 09.366.582/0001-07 | 25/06/2020 09:04:41:120 |
| R\$ 7.334.941,4900 | 01.712.496/0001-99 | 25/06/2020 09:04:41:120 |
| R\$ 7.334.941,4900 | 12.260.240/0001-04 | 25/06/2020 09:04:41:120 |
| R\$ 7.334.941,4900 | 00.894.402/0001-87 | 25/06/2020 09:04:41:120 |
| R\$ 7.334.941,0000 | 01.419.308/0001-39 | 25/06/2020 09:04:41:120 |
| R\$ 7.334.931,3400 | 02.581.588/0001-40 | 25/06/2020 09:04:41:120 |
| R\$ 7.331.692,1700 | 00.635.391/0001-10 | 25/06/2020 09:04:41:120 |
| R\$ 7.330.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:04:41:120 |
| R\$ 7.219.532,3500 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:04:41:120 |
| R\$ 7.200.000,0000 | 01.712.496/0001-99 | 25/06/2020 09:25:11:883 |
| R\$ 7.147.337,0300 | 02.581.588/0001-40 | 25/06/2020 09:26:32:003 |
| R\$ 7.050.000,0000 | 12.260.240/0001-04 | 25/06/2020 09:26:44:130 |
| R\$ 7.049.000,0000 | 01.712.496/0001-99 | 25/06/2020 09:27:18:910 |
| R\$ 7.045.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:28:03:600 |
| R\$ 7.002.946,3700 | 02.581.588/0001-40 | 25/06/2020 09:29:27:460 |
| R\$ 6.970.000,0000 | 12.260.240/0001-04 | 25/06/2020 09:29:29:067 |
| R\$ 6.900.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:30:22:263 |
| R\$ 6.889.000,0000 | 01.712.496/0001-99 | 25/06/2020 09:32:36:937 |
| R\$ 6.888.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:33:23:640 |
| R\$ 6.700.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:34:11:350 |
| R\$ 6.930.751,0000 | 02.581.588/0001-40 | 25/06/2020 09:34:31:670 |
| R\$ 6.669.000,0000 | 01.712.496/0001-99 | 25/06/2020 09:34:33:623 |
| R\$ 6.641.969,7600 | 02.581.588/0001-40 | 25/06/2020 09:34:58:330 |
| R\$ 6.600.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:35:28:993 |
| R\$ 6.500.000,0000 | 01.712.496/0001-99 | 25/06/2020 09:36:50:723 |
| R\$ 6.490.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:37:08:130 |
| R\$ 6.470.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:37:45:543 |
| R\$ 6.399.000,0000 | 01.712.496/0001-99 | 25/06/2020 09:38:22:293 |
| R\$ 6.300.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:39:27:487 |
| R\$ 6.298.000,0000 | 01.712.496/0001-99 | 25/06/2020 09:40:34:240 |
| R\$ 6.295.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:41:14:943 |
| R\$ 6.601.447,3400 | 02.581.588/0001-40 | 25/06/2020 09:42:14:857 |
| R\$ 6.200.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:42:27:070 |
| R\$ 6.280.000,0000 | 01.712.496/0001-99 | 25/06/2020 09:42:27:560 |
| R\$ 6.150.000,0000 | 01.712.496/0001-99 | 25/06/2020 09:43:09:310 |
| R\$ 6.454.748,5100 | 02.581.588/0001-40 | 25/06/2020 09:43:27:650 |
| R\$ 6.000.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:44:08:173 |
| R\$ 7.000.000,0000 | 00.894.402/0001-87 | 25/06/2020 09:45:40:317 |
| R\$ 5.998.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:47:30:360 |
| R\$ 5.900.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:48:58:307 |
| R\$ 5.899.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:50:20:297 |
| R\$ 5.850.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:51:06:473 |
| R\$ 5.848.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:52:55:663 |
| R\$ 5.800.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:52:58:450 |
| R\$ 5.795.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:54:28:280 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.790.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:54:31:787 |
| R\$ 6.919.400,5500 | 00.894.402/0001-87 | 25/06/2020 09:54:53:770 |
| R\$ 5.789.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:55:03:177 |
| R\$ 5.780.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:55:39:537 |
| R\$ 5.775.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:57:31:810 |
| R\$ 5.770.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 09:57:55:437 |
| R\$ 5.765.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 09:59:44:513 |
| R\$ 5.760.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 10:00:02:353 |
| R\$ 5.758.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 10:02:00:913 |
| R\$ 5.750.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 10:02:45:203 |
| R\$ 5.748.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 10:04:25:870 |
| R\$ 5.741.500,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 10:05:50:840 |
| R\$ 5.741.000,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 10:07:38:413 |
| R\$ 5.739.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 10:08:38:433 |
| R\$ 5.738.500,0000 | 08.643.644/0001-00 | 25/06/2020 10:10:33:387 |
| R\$ 5.730.000,0000 | 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 10:11:05:477 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 25/06/2020 09:23:50 | Item Aberto. |
| Encerrado | 25/06/2020 10:13:06 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 25/06/2020 10:46:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 25/06/2020 10:53:31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 25/06/2020 11:03:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 26/06/2020 09:14:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2020 15:18:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2020 16:04:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2020 16:21:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/07/2020 08:37:06 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99. |
| Aceite | 02/07/2020 14:12:24 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 5.730.000,0000. |
| Habilitado | 02/07/2020 14:24:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARTE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:05:08 | Bom dia senhores(as) licitantes! |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:08:02 | Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 046/2020. Pregoeira Ana Paula Salviano Campos operando o certame. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:09:31 | Senhores(as) Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados em conformidade com o Decreto Federal nº 10.024/2019 e, de acordo com o item 6.2 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de disputa "aberto", de acordo com o art. 32 do mencionado decreto. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:10:34 | Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:14:07 | Peço-lhes que acompanhem este pregão até o seu desfecho, pois de acordo com o item 2.5 do edital, é responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:14:44 | Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:15:32 | Todos os senhores (as), ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam declaração de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para participação. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 | Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| | 09:15:58 | pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:17:37 | Em caso de suspensão da sessão, e havendo convocação de licitante para envio de proposta readequada e/ou documentação complementar, informo, desde já que o prazo para envio ficará suspenso, voltando a correr, de onde parou, após a reabertura da sessão. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:19:45 | Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, a Pregoeira, para fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002, conforme regulamentado pelo Decreto Municipal nº 2271/2019. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:20:26 | Estou realizando a conferência das propostas inseridas no Sistema. Peço por favor que aguardem conectados por alguns instantes. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:22:43 | As propostas apresentadas foram aceitas. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:23:12 | Lembro que a não desclassificação da proposta nessa fase não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito no momento da aceitação, nos termos do item 6.3.2 do edital. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:23:30 | Vamos iniciar a disputa de lances! |
| Pregoeiro | 25/06/2020 09:23:50 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 25/06/2020 10:13:06 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 25/06/2020 10:13:06 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 25/06/2020 10:24:56 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - Senhor(a) licitante, encontra-se on-line? |
| 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 10:25:22 | Sim. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 10:29:28 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - Com fundamento no item 6.11 do edital, questiono: é possível a redução do preço ofertado para o objeto que a empresa sagrou-se arrematante? |
| 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 10:31:56 | Não. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 10:38:06 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - Tudo bem. O preço está abaixo do valor estimado para contratação. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 10:42:49 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - Neste momento irei convocar a empresa para enviar a Proposta Ajustada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, conforme subitem 6.11.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 10:43:27 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - 6.11.1.O (A) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas seja enviada a proposta ajustada conforme ANEXO III - Modelo de Proposta de Preços com a descrição do objeto ofertado e o preço adequado ao último lance após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando |
| Pregoeiro | 25/06/2020 10:43:46 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 10:46:19 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - De acordo com o subitem 6.11.1.2 do Edital, as Planilha(s), Cronograma(s) Físico-financeiro(s) e detalhamento do BDI a que se referem item 7.2 respectivos subitens, deverão ser enviados no prazo de até 24(vinte e quatro) horas, contados do encerramento da etapa de lances. |
| Sistema | 25/06/2020 10:46:30 | Senhor fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 10:46:36 | Por agora só a Proposta conforme anexo III? As demais planilhas serão em até 24h? |
| Pregoeiro | 25/06/2020 10:50:17 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - Sim. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 10:52:39 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - De acordo com o Edital a proposta ajustada, conforme anexo III deve ser enviada no prazo de até duas horas. As demais planilhas devem ser enviadas no prazo de até 24 horas. |
| Sistema | 25/06/2020 10:53:31 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99, enviou o anexo para o ítem 1. |
| 10.834.298/0001-99 | 25/06/2020 10:57:21 | Enviei o anexo III atualizado. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 11:01:03 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - Senhor(a) licitante, neste momento informo que novamente irei convocar a empresa por meio do sistema, para envio das Planilha(s), Cronograma(s) Físico-financeiro(s) e detalhamento do BDI a que se referem item 7.2 respectivos subitens, deverão ser enviados no prazo de até 24(vinte e quatro) horas, contados do encerramento da etapa de lances. |
| Sistema | 25/06/2020 11:03:16 | Senhor fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 11:19:41 | Senhores(as) licitantes, após recebimento das Planilhas, Cronograma(s) Físico-financeiro(s) e detalhamento do BDI a que se referem item 7.2 respectivos subitens, os quais deverão ser apresentados pela empresa arrematante ARTE CONSTRUCOES LTDA, o processo será enviado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos para análise e manifestação. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 11:24:28 | Portanto, comunico que a sessão será SUSPENSA neste momento, com registro somente no chat, a fim de possibilitar à empresa arrematante o envio das planilhas solicitadas no edital, pois, o sistema Comprasnet não permite a inserção de documentos quando a licitação se encontra suspensa. |
| Pregoeiro | 25/06/2020 11:27:30 | Informo que a sessão será retomada no dia 1º de julho de 2020 às 14:30 horas, a fim de comunicar a todos o resultado da análise dos documentos apresentados pela empresa |

| | | arrematante. |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 25/06/2020 11:28:23 | Obrigada a todos pela participação e até a data agendada para reabertura. |
| Sistema | 26/06/2020 09:14:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 14:34:27 | Boa tarde senhores(as) licitantes! |
| Pregoeiro | 01/07/2020 14:35:16 | Declaro reaberta a sessão do Pregão Eletrônico nº. 046/2020. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 14:46:32 | Senhores(as), peço que aguardem conectados alguns instantes, em breve informarei o resultado da análise da Proposta e planilhas apresentadas pela empresa arrematante. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 15:14:49 | Senhores(as) licitantes, após o encerramento da disputa de lances, a empresa arrematante ARTE CONSTRUCOES LTDA, foi convocada para apresentar Planilha(s), Cronograma(s) Físico-financeiro(s) e detalhamento do BDI a que se referem item 7.2 respectivos subitens, no prazo de até 24(vinte e quatro) horas, contados do encerramento da etapa de lances. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 15:16:27 | A empresa anexou no sistema apenas documento denominado Proposta orçamentária, todavia, encaminhou e-mail para a Gerência de Pregões relatando que após incluir o primeiro anexo, o sistema não lhe permitiu incluir novos documentos, assim, dentro do prazo estabelecido de 24 horas encaminhou via e-mail as planilhas solicitadas. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 15:17:18 | De fato, o sistema comprasnet permite a inserção de apenas um documento por vez, para inserção de novos arquivos é necessário que a Pregoeira realize a convocação pelo sistema. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 15:17:47 | Desta forma, para que todos verifiquem os documentos apresentados pela empresa ARTE CONSTRUCOES LTDA., neste momento, convocarei a empresa para anexar ao sistema todas as planilhas enviadas por e-mail. O documento de e-mail que comprova o envio das planilhas dentro do prazo foi juntado ao processo. |
| Sistema | 01/07/2020 15:18:56 | Senhor fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 15:24:11 | Senhores licitantes, após o recebimento da Proposta e Planilhas apresentadas pela empresa ARTE CONSTRUCOES LTDA, arrematante do item 01, o processo foi encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA para análise e manifestação quanto à proposta ajustada, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, BDI e documentos |
| Pregoeiro | 01/07/2020 15:24:23 | relativos à qualificação técnica. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 15:28:19 | Após análise dos documentos, o órgão emitiu Despacho nº 237/2020-GERCCV, e apresentou a seguinte observação: |
| Pregoeiro | 01/07/2020 15:33:23 | “Em relação ao arredondamento informamos: Detectamos que a coluna “Preço Parcial” possui diversos erros de multiplicação, razão pela qual os preços parciais dos itens 1.1.2, 2.7.1, 4.1.1, 4.2.1.4, 5.1.5, 6.7.1, 7.5.2, 7.6.2, 8.1.1, 9.1.1 e 10.1.5 terem ficados superiores aos preços parciais dos mesmos itens da planilha do município. (continua) |
| Pregoeiro | 01/07/2020 15:36:04 | Ao multiplicarmos a coluna “preço unitário” com a “quantidade” encontramos um valor total de R\$ 5.730.334,86, ou seja, R\$ 334,86 (trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) maior do que o valor da proposta.” |
| Pregoeiro | 01/07/2020 15:43:27 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - Senhor(a) licitante, encontra-se on-line? |
| Pregoeiro | 01/07/2020 15:48:20 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - Solicito manifestação quanto à observação apresentada pelo órgão técnico. |
| 10.834.298/0001-99 | 01/07/2020 15:58:10 | Estamos aqui. |
| 10.834.298/0001-99 | 01/07/2020 15:59:35 | Então preciso fazer as correções aqui antes de enviar? |
| Pregoeiro | 01/07/2020 16:01:05 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - Por favor, solicito que apresente todas as planilhas enviadas por e-mail e que se manifeste quanto a ressalva apresentada pelo órgão técnico. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 16:04:31 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - Primeiramente, a empresa deve enviar todas as planilhas solicitadas no Edital, as quais foram apresentadas por e-mail no prazo de 24 hs após encerramento da disputa, a fim de que todos os licitantes possam verificar. |
| Sistema | 01/07/2020 16:04:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99, enviou o anexo para o item 1. |
| 10.834.298/0001-99 | 01/07/2020 16:05:04 | Enviei os mesmos arquivos enviados por e-mail. Estou verificando as ressalvas apresentadas. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 16:11:23 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - É possível realizar as correções necessárias no prazo de até 2 (duas) horas? |
| 10.834.298/0001-99 | 01/07/2020 16:17:24 | Sim. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 16:21:24 | Para ARTE CONSTRUCOES LTDA - ok. Irei realizar a convocação pelo sistema. |
| Sistema | 01/07/2020 16:21:36 | Senhor fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 16:59:54 | Senhores(as) licitantes, em razão do fim do horário de expediente, a sessão será suspensa e retomada amanhã às 08:30 horas para aferição da planilha corrigida que deverá ser apresentada pela empresa arrematante. Conforme informado anteriormente, em caso de suspensão da sessão, e havendo convocação de licitante para envio de proposta readequada e/o |
| Pregoeiro | 01/07/2020 17:00:17 | e/ou documentação complementar, o prazo para envio ficará suspenso, voltando a correr, de onde parou, após a reabertura da sessão. |
| Pregoeiro | 01/07/2020 17:01:06 | Obrigada a todos e até amanhã, dia 02/07/2020 às 08:30 horas. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 | Bom dia senhores(as) licitantes! |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| | 08:33:43 | |
| Pregoeiro | 02/07/2020 08:34:45 | Declaro reaberta a sessão do Pregão Eletrônico nº. 046/2020. |
| Sistema | 02/07/2020 08:37:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.834.298/0001-99, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 08:47:17 | Senhores(as) licitantes, a sessão foi reaberta a fim de conceder a empresa arrematante o restante do prazo para envio da planilha reajustada e sua verificação. Tendo em vista que a empresa já realizou o envio, resolvo SUSPENDER a sessão para análise da planilha corrigida. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 08:48:02 | A sessão será retomada hoje, dia 02/07/2020 às 14:00 horas, a fim de informar a todos o resultado da análise. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 08:49:11 | Obrigada a todos! |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:04:32 | Boa tarde senhores(as) licitantes! |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:05:51 | Declaro reaberta a sessão do Pregão Eletrônico nº. 046/2020. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:09:51 | Após análise da proposta ajustada e planilhas apresentadas pela empresa ARTE CONSTRUCOES LTDA, informo que os documentos atendem às exigências fixadas no Edital, portanto, neste momento realizarei a aceitação da proposta no sistema. Favor acompanhar. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:12:51 | A proposta foi aceita no sistema. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:14:23 | De acordo com o subitem 8.1 do Edital, "como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos cadastros descritos nos subitens seguintes do Edital." |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:14:50 | |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:18:50 | Informo que após consulta aos cadastros citados no Edital, não verifiquei quaisquer impedimentos relativos à empresa arrematante. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:20:08 | Após análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa ARTE CONSTRUCOES LTDA, informo que os mesmos comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste momento a habilitação da licitante no sistema. Favor acompanhar. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:22:12 | Senhores(as) licitantes, informo que após a habilitação da empresa no sistema será aberto automaticamente o prazo de 30 minutos para a inserção de intenção de recurso, conforme previsto no item 11.1 do Edital. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:23:06 | "11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 30 (trinta) minutos, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer de forma motivada, cabendo ao Pregoeiro verificar os requisitos de admissibilidade do recurso, sem adentrar ao mérito da questão, manifestando pela admissão ou não das razões descritas." |
| Sistema | 02/07/2020 14:24:24 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:25:47 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/07/2020 às 14:54:00. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:57:08 | Senhores(as) licitantes, diante da ausência de registro de intenção de recurso, realizarei o encerramento da sessão e a adjudicação do objeto à empresa vencedora. |
| Pregoeiro | 02/07/2020 14:57:26 | Em nome da Secretaria Municipal de Administração, agradeço a todos pela participação. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|------------------------|--|
| Suspensão Administrativa | 01/07/2020 17:09:00 | Previsão de Reabertura: 02/07/2020 08:30:00. Motivo: Sessão suspensa em razão do fim do horário de expediente. Na reabertura da sessão será concedido o prazo restante para envio da planilha corrigida, a qual deverá ser apresentada pela empresa arrematante. |
| Reativado | 02/07/2020 08:33:10 | |
| Suspensão Administrativa | 02/07/2020 09:01:00 | Previsão de Reabertura: 02/07/2020 14:00:00. Motivo: Sessão suspensa para análise da Proposta e Planilhas corrigidas pela empresa arrematante. Informo que a situação atual desta licitação poderá ser acompanhada no portal de compras do governo federal, endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br . |
| Reativado | 02/07/2020 14:02:53 | |
| Abertura de Prazo | 02/07/2020 14:24:24 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 02/07/2020 14:25:47 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/07/2020 às 14:54:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:58 horas do dia 02 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA PAULA SALVIANO CAMPOS
Pregoeiro Oficial

CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES
Equipe de Apoio

AMIL LEX MAIA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

