DETALHE 12 - PINTURA PISO



PINTURAS FEITA NA ÁREA RECREATIVA

TINTA: Polesportiva
CORES: azul, amarelo, verde, vermelho

VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/25

DETALHE 16 - GRADIL REFEITÓRIO



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/25

DETALHE 17 - BANCO EM CONCRETO



PLANTA BAIXA
Esc.: 1/25

VISTAS
Esc.: 1/25

DETALHE 13 - BANHO INFANTIL 2



PLANTA BAIXA
Esc.: 1/25

DETALHE 14 - BANHO BEBÊS



DETALHE 15 - BANHO INFANTIL ACESSÍVEL



DETALHE 18 - BANCO DE CONCRETO
(sob árvore)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

OBRA:

CMEI VILA SANTA HELENA
- MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA E REFORMA -

LOCAL: RUA 15 C/ RUA DA DIVISA C/ RUA J - VILA SANTA HELENA - GOIÂNIA - GO

GESTOR(A) RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

AUTOR(A) DO PROJETO: Lufaine Moura de Oliveira Ribeiro
Arqª CYLAINE MOURA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CAU-GO A38.970-6
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
- SEINFRA -

-ARQUITETURA-

CONTEÚDO: DETALHE 12 AO DETALHE 18

PRANCHA: 6/9

ESCALA: Indicadas

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO: 1.476,30m²
ÁREA PERMEÁVEL: 309,72m²
ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 318,91m²
ÁREA A DEMOLIR: 72,39

ABRIGO DE GÁS: 1,52m²
ABRIGO DE LIXO: 1,55m²
PASSARELAS COBERTAS À CONSTRUIR: 38,81m²
ÁREA A CONSTRUIR: 389,22m²

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL: 687,58m²

ARQUIVO DIGITAL:	NUM. PAV.: 01	DESENHO: BETHÂNIA BRUNES	DATA: JANEIRO/2022 DATA REVISÃO 1:ABR/2017 DATA REVISÃO 2:MAR/2018

APROVAÇÃO: