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1 APRESENTAÇÃO 
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Este volume, denominado Volume 3B – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes, 

integra o Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo com a Av. 

Jamel Cecílio (Av. 136) e Prolongamento das Vias Marginais. 

Neste volume são apresentadas as notas de serviço de pavimentação e terraplenagem 

por pista projetada e os respectivos cálculos de volumes de terraplenagem. 

Além deste relatório o trabalho é constituído pelos seguintes volumes: 

Volume 1 – Relatório de Projeto: Neste volume são apresentados os estudos 

realizados, as soluções propostas, os quantitativos de serviço obtidos e demais informações 

necessárias à execução da obra. 

Volume 2 - Projeto de Execução - Tomo 1: Nesse volume são apresentados os 

desenhos resultantes dos projetos desenvolvidos, exceto para os serviços das obras de arte 

especiais, e os quantitativos de serviço para execução das obras. 

Volume 2 - Projeto de Execução - Obras de Arte Especiais - Complexo Avenida 

136 - Tomo 2: Nesse volume são apresentados os desenhos representativos e os quantitativos 

de serviço do Complexo da Av. 136, o qual engloba as Cortinas na Marginal Botafogo, a 

Rotatória da Avenida136 e os projetos de canalização do Córrego Botafogo. 

Volume 2 - Projeto de Execução - Obras de Arte Especiais - Avenida 2ª Radial - 

Tomo 3: Nesse volume são apresentados os desenhos representativos das pontes projetadas 

na Avenida 2ª Radial. 

Volume 3A – Estudos Geotécnicos: neste volume são apresentadas as sondagens 

realizadas no solo local. 

Volume 4 - Memória de Cálculo de Estruturas - Complexo Av. 136 - Tomo 1: Nesse 

volume são apresentadas as memória de cálculo estrutural e de quantitativos das Cortinas na 

Marginal Botafogo e da Rotatória da Avenida136.  

Volume 4 - Memória de Cálculo de Estruturas - Av. 2ª Radial - Tomo 2: Nesse 

volume são apresentadas as memória de cálculo estrutural das pontes projetadas. 
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Volume 5 - Elevado Avenida 136: Nesse volume são apresentados os desenhos 

representativos da obra proposta e os quantitativos de serviço relativos ao elevado da Avenida 

136. 

1.1 INTRODUÇÃO 

Goiânia vem sofrendo um processo crescente de degradação, em áreas 

remanescentes, não somente no vale do córrego Botafogo, mas também em outros cursos d’ 

água que cortam o município, criando um ambiente altamente desfavorável, com impactos 

negativos significativos, indo desde aspectos estéticos até os de segurança e saúde pública. A 

destruição da vegetação inicia-se na implementação das atividades rurais e com a rápida 

urbanização, em um período de aproximadamente cinco décadas, ocorreu também a ocupação 

das áreas de preservação permanente nos fundos de vale (ZPA I) e, conseqüentemente, a 

destruição da mata ciliar. 

O avanço desordenado sobre essas áreas, inclusive sobre as matas ciliares, exigiu da 

Prefeitura de Goiânia a implantação de uma política de proteção e recuperação dos fundos de 

vale, juntamente com o planejamento e execução de uma reestruturação habitacional e da 

malha viária urbana que sofrem as consequências deste processo. 

Neste sentido a Prefeitura de Goiânia vem desenvolvendo projetos de engenharia com 

a finalidade de melhorar o tráfego de veículos na cidade aliados às demandas por um 

desenvolvimento sustentável. 

A Marginal Botafogo atualmente está implantada entre a Avenida Goiás Norte e a 

Avenida Jamel Cecílio. Este trabalho visa o prolongamento das pistas da Marginal Botafogo no 

trecho compreendido entre a Avenida Jamel Cecílio e a Avenida 2ª Radial. O projeto prevê um 

cruzamento em três níveis na interseção da Marginal Botafogo com a Avenida Jamel Cecílio.  

As pistas da Marginal Botafogo passarão sob as pistas da Avenida Jamel Cecílio, para permitir 

as conversões de tráfego, uma rotatória será implantada no nível atual da Avenida Jamel 

Cecílio e um elevado na Av. 136.  

As novas pistas da Marginal Botafogo seguirão paralelas ao leito do Córrego Botafogo 

até o encontro com a Avenida 2ª radial, que terá suas pistas elevadas para melhorar as 
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condições geométricas atuais e também favorecer a passagem inferior das pistas da Marginal 

Botafogo, duas pontes foram projetadas neste local.  

Um pequeno trecho da pista marginal no sentido norte-sul está parcialmente 

implantado, assim como alguns elementos de drenagem pluvial. Neste relatório estes serviços 

foram incorporados como cadastro e não entram na quantificação para conclusão das obras. O 

Córrego Botafogo será canalizado na passagem sob a Avenida Jamel Cecílio e sob a Avenida 

2ª Radial. 

 
Figura 1 – Visão geral das obras 

O projeto, como um todo, foi elaborado buscando-se resolver de forma harmônica os 

problemas ambientais causados pelas erosões das margens do córrego Botafogo, com a 

implantação de obras de urbanização será possível conter as erosões e promover a 

recuperação ambiental de suas margens. Deve-se destacar que o Córrego Botafogo encontra-

se despoluído uma vez que houve a implantação do sistema coletor de esgoto. 

1.2 MAPA DE SITUAÇÃO 

Os mapas apresentados na sequencia indicam a localização das obras, o primeiro tem 

como base o mapa da cidade de Goiânia e o segundo uma imagem de satélite que apresenta a 

área de influência ao sistema viário principal decorrente deste projeto. 
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2 CONCEPÇÃO DO PROJETO 
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No trecho referente a este trabalho, o Córrego Botafogo possui águas cristalinas e 

grandes áreas que ainda se mantêm preservadas, esse fato se deve à construção de 

interceptores de esgoto ao longo das mesmas, assim como sua ocupação ordenada e de forma 

consciente. 

No passado a margem da esquerda foi quase que totalmente ocupada por invasões 

domiciliares, porém o poder público construiu alguns edifícios próximos e relocou esses 

moradores, de forma que atualmente a área apresenta-se quase que totalmente desimpedida. 

Torna-se necessário neste caso que a administração municipal tome efetivamente posse dessa 

área e defina um uso conveniente para a mesma. 

Como resolução de uma estratégia de uso consciente do solo, optou-se pela 

implantação de um sistema de integração entre o sistema viário proposto e ações de 

urbanização do vale do Córrego Botafogo privilegiando os seguintes aspectos: 

 Proteção do leito do córrego, sem, contudo promover sua canalização; 

 Proteção das margens do Córrego nos locais onde já se iniciaram processos 

erosivos, através de dispositivos de contenção do tipo gabião; 

 Instalação de galerias para captação das águas pluviais dos bairros adjacentes ao 

Córrego e construção de dissipadores de energias nos locais de deságüe dessas 

galerias; 

 Prolongamento das pistas da Marginal ligando-as às vias existentes tanto no início 

do trecho na Avenida Jamel Cecílio como na Avenida 2ª Radial; 

 Reflorestamento e plantio de grama em toda área de implantação das vias; 

Seguindo estas premissas o Projeto Executivo de Engenharia foi desenvolvido 

considerando o prolongamento das pistas da Marginal Botafogo entre a Avenida Jamel Cecílio 

e a Avenida 2ª Radial. O projeto prevê que o cruzamento da Marginal Botafogo com a Avenida 

Jamel Cecílio será feito em desnível, onde as pistas da Marginal Botafogo passarão sob as 

pistas da Avenida Jamel Cecílio. Para permitir as conversões de tráfego, uma rotatória será 

implantada no nível atual da Avenida Jamel Cecílio. As novas pistas da Marginal Botafogo 
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seguirão paralelas ao leito do Córrego Botafogo até o cruzamento com a Avenida 2ª Radial, a 

qual terá suas pistas elevadas para melhorar as condições geométricas atuais e também 

favorecer a passagem inferior das pistas da Marginal Botafogo. Duas pontes foram projetadas 

neste local. 

Foram projetadas ligações entre a Avenida Jamel Cecílio e as pistas da Marginal 

Botafogo, assim como na Avenida Leopoldo de Bulhões e na Avenida 2ª Radial. 

O Córrego Botafogo será canalizado na passagem sob a Avenida Jamel Cecílio e sob a 

Avenida 2ª Radial. 

O projeto, como um todo, foi elaborado buscando-se resolver de forma harmônica os 

problemas ambientais causados pelas erosões das margens do córrego. Com a urbanização 

será possível conter as erosões, possibilitando em conseqüência a recuperação ambiental das 

margens do córrego. Deve-se destacar que o Córrego Botafogo encontra-se despoluído uma 

vez que houve a implantação do sistema coletor de esgoto. 

Resumidamente, os resultados obtidos, qualitativamente, são os seguintes: 

 Plantio de mudas de espécies nativas; 

 Implantação de ramais de drenagem; 

 Implantação de dissipadores de energia nos pontos de deságüe dos ramais 
projetados; 

 Canalização do córrego nos cruzamentos com as avenidas Jamel Cecílio e 2ª 
Radial; 

 Contenção das margens em diversos locais com estrutura de gabião; 

 Prolongamento das pistas da Marginal Botafogo, laterais à área preservada; 

 Implantação de dois cruzamentos em desnível na Avenida Jamel Cecílio e na 
Avenida 2ª Radial. 
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3 NOTAS DE SERVIÇO 
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A seguir são apresentadas para cada uma das pistas projetadas as suas notas de 

serviço de pavimentação e de terraplenagem. 



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Cota Terreno Cota Pavim. Coord X Coord Y i (%) Cota Pavim. Dist (m)

0

1

2

3

4

5 771,87 771,83 687.182,79       8.152.877,28    3,00 772,09 8,5

6 772,38 772,33 687.188,14       8.152.858,01    3,00 772,58 8,5

7 772,84 772,74 687.193,62       8.152.838,77    3,00 772,99 8,5

8 772,85 772,98 687.199,10       8.152.819,54    3,00 773,24 8,5

9 773,24 773,06 687.204,58       8.152.800,30    3,00 773,32 8,5

10 773,14 772,98 687.210,06       8.152.781,07    3,00 773,24 8,5

11 773,32 772,73 687.215,54       8.152.761,83    3,00 772,99 8,5

12 773,27 772,33 687.221,02       8.152.742,60    3,00 772,58 8,5

13 773,09 771,84 687.226,50       8.152.723,37    3,00 772,10 8,5

14 773,16 771,36 687.231,98       8.152.704,13    3,00 771,61 8,5

15 773,20 770,89 687.237,46       8.152.684,90    3,00 771,15 8,5

16 774,44 770,56 687.242,93       8.152.665,66    3,00 770,81 8,5

17 776,11 770,36 687.248,00       8.152.646,31    3,00 770,62 8,5

18 776,62 770,32 687.252,48       8.152.626,82    3,00 770,57 8,5

19 776,41 770,40 687.256,38       8.152.607,21    3,00 770,65 8,5

20 776,08 770,49 687.259,67       8.152.587,48    3,00 770,75 8,5

21 775,01 770,70 687.262,37       8.152.567,67    3,00 770,95 8,5

22 774,87 771,13 687.264,58       8.152.547,79    3,00 771,38 8,5

23 774,83 771,77 687.266,74       8.152.527,90    3,00 772,03 8,5

24 774,94 772,64 687.268,90       8.152.508,02    3,00 772,90 8,5

25 775,30 773,60 687.271,06       8.152.488,14    3,00 773,85 8,5

26 775,43 774,40 687.273,33       8.152.468,27    3,00 774,65 8,5

27 775,27 775,02 687.276,07       8.152.448,46    3,00 775,27 8,5

28 775,25 775,46 687.279,30       8.152.428,72    3,00 775,71 8,5

29 775,66 775,74 687.283,02       8.152.409,07    3,00 776,00 8,5

30 775,93 776,00 687.286,92       8.152.389,45    3,00 776,26 8,5

31

61

62 783,17 783,21 687.275,21       8.151.755,56    3,00 783,46 8,5

63 782,72 782,91 687.271,18       8.151.735,97    3,00 783,16 8,5

64 783,75 782,61 687.266,40       8.151.716,55    3,00 782,86 8,5

65 785,17 782,39 687.261,57       8.151.697,14    3,00 782,64 8,5

66 783,87 782,38 687.256,74       8.151.677,73    3,00 782,63 8,5

67 783,43 782,58 687.251,91       8.151.658,32    3,00 782,84 8,5

68 782,76 782,92 687.247,08       8.151.638,92    3,00 783,18 8,5

69 782,72 783,27 687.242,25       8.151.619,51    3,00 783,52 8,5

70 782,38 783,61 687.237,42       8.151.600,10    3,00 783,90 9,4

71 782,24 783,96 687.232,63       8.151.580,68    3,00 784,31 11,6

72 782,33 784,30 687.228,37       8.151.561,14    3,00 784,51 7,0

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal Botafogo 
até a Av. 2ª Radial 

Estaca
Bordo Direito

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Marginal Norte-Sul

Bordo Esquerdo - Eixo de Locação

concordar com greide existente

Trecho Implantado



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Cota Terreno Cota Pavim. Coord X Coord Y i (%) Cota Pavim. Dist (m)

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal Botafogo 
até a Av. 2ª Radial 

Estaca
Bordo Direito

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Marginal Norte-Sul

Bordo Esquerdo - Eixo de Locação

   

73 783,10 784,65 687.224,76       8.151.541,47    3,00 784,86 7,0

74 783,37 784,99 687.221,46       8.151.521,75    1,50 785,10 7,0

75 783,54 785,34 687.218,12       8.151.502,03    0,00 785,34 7,0

76 784,92 785,68 687.214,26       8.151.482,40    -1,50 785,58 7,0

77 781,52 786,03 687.209,75       8.151.462,92    -3,00 785,82 7,0

78 784,10 786,37 687.204,60       8.151.443,60    -3,00 786,16 7,0

79 791,28 786,71 687.198,81       8.151.424,45    -3,00 786,50 7,0

80 791,00 787,06 687.192,49       8.151.405,48    -3,00 786,85 7,0

81 788,75 787,40 687.186,12       8.151.386,52    -3,00 787,19 7,0

82 788,84 787,75 687.179,75       8.151.367,56    -3,00 787,54 7,0

83 789,20 788,10 687.171,78       8.151.349,33    -3,00 787,89 7,0

84 789,24 788,68 687.156,17       8.151.337,24    -3,00 788,47 7,0

85 790,44 789,59 687.136,53       8.151.335,10    -3,00 789,38 7,0

86 793,09 790,82 687.118,69       8.151.343,56    -3,00 790,61 7,0

87 795,55 792,01 687.107,91       8.151.360,11    -3,00 791,80 7,0

88 795,39 792,91 687.107,40       8.151.379,85    -3,00 792,70 7,0

89 795,05 793,50 687.112,48       8.151.399,19    -3,00 793,29 7,0

90 793,90 793,80 687.117,89       8.151.418,44    -3,00 793,59 7,0

91 793,97 793,81 687.130,33       8.151.433,75    -3,00 793,60 7,0

92 792,95 793,51 687.149,08       8.151.439,89    -3,00 793,30 7,0

Concordar com Av. 2ª Radial



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Terreno Cota Terrapl Cota Verm. i (%) Cota Terrapl Dist (m)

0

1

2

3

4

5 0,90 771,87 771,43 -0,45 3,00 771,73 0,00

6 0,90 772,38 771,92 -0,45 3,00 772,23 0,00

7 0,90 772,84 772,33 -0,51 3,00 772,64 9,40

8 0,90 772,85 772,58 -0,28 3,00 772,88 9,40

9 0,90 773,24 772,66 -0,58 3,00 772,97 9,40

10 0,90 773,14 772,57 -0,56 3,00 772,88 9,40

11 0,90 773,32 772,33 -1,00 3,00 772,64 9,40

12 0,90 773,27 771,92 -1,35 3,00 772,23 9,40

13 0,90 773,09 771,43 -1,65 3,00 771,74 9,40

14 0,90 773,16 770,95 -2,20 3,00 771,26 9,40

15 0,90 773,20 770,49 -2,71 3,00 770,80 9,40

16 0,90 774,44 770,15 -4,29 3,00 770,46 9,40

17 0,90 776,11 769,96 -6,16 3,00 770,27 9,40

18 0,90 776,62 769,91 -6,71 3,00 770,22 9,40

19 0,90 776,41 769,99 -6,42 3,00 770,30 9,40

20 0,90 776,08 770,09 -5,99 3,00 770,39 9,40

21 0,90 775,01 770,29 -4,72 3,00 770,60 9,40

22 0,90 774,87 770,72 -4,15 3,00 771,03 9,40

23 0,90 774,83 771,37 -3,46 3,00 771,68 9,40

24 0,90 774,94 772,24 -2,71 3,00 772,54 9,40

25 0,90 775,30 773,19 -2,11 3,00 773,50 9,40

26 0,90 775,43 773,99 -1,44 3,00 774,30 9,40

27 0,90 775,27 774,61 -0,66 3,00 774,92 9,40

28 0,90 775,25 775,05 -0,19 3,00 775,36 9,40

29 0,90 775,66 775,34 -0,32 3,00 775,65 9,40

30 0,90 775,93 775,60 -0,34 3,00 775,91 9,40

31

61

62 0,90 783,17 782,80 -0,37 3,00 783,11 9,40

63 0,90 782,72 782,50 -0,22 3,00 782,81 9,40

64 0,90 783,75 782,20 -1,55 3,00 782,51 9,40

65 0,90 785,17 781,98 -3,19 3,00 782,29 9,40

66 0,90 783,87 781,97 -1,90 3,00 782,28 9,40

67 0,90 783,43 782,18 -1,26 3,00 782,48 9,40

68 0,90 782,76 782,52 -0,24 3,00 782,83 9,40

69 0,90 782,72 782,86 0,15 3,00 783,17 9,40

70 0,90 782,38 783,21 0,82 3,00 783,54 10,30

71 0,90 782,24 783,55 1,31 3,00 783,95 12,53

72 0,90 782,33 783,90 1,56 3,00 784,16 7,90

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Terraplenagem

Marginal Norte-Sul

Estaca
Bordo DireitoBordo Esquerdo



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Terreno Cota Terrapl Cota Verm. i (%) Cota Terrapl Dist (m)

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Terraplenagem

Marginal Norte-Sul

Estaca
Bordo DireitoBordo Esquerdo

73 0,90 783,10 784,24 1,14 3,00 784,50 7,90

74 0,90 783,37 784,60 1,22 1,50 784,73 7,90

75 0,90 783,54 784,96 1,41 0,00 784,96 7,90

76 0,90 784,92 785,31 0,39 -1,50 785,18 7,90

77 0,90 781,52 785,67 4,16 -3,00 785,41 7,90

78 0,90 784,10 786,02 1,92 -3,00 785,75 7,90

79 0,90 791,28 786,36 -4,91 -3,00 786,10 7,90

80 0,90 791,00 786,71 -4,30 -3,00 786,44 7,90

81 0,90 788,75 787,05 -1,70 -3,00 786,79 7,90

82 0,90 788,84 787,40 -1,44 -3,00 787,13 7,90

83 0,90 789,20 787,75 -1,45 -3,00 787,48 7,90

84 0,90 789,24 788,32 -0,92 -3,00 788,06 7,90

85 0,90 790,44 789,23 -1,21 -3,00 788,97 7,90

86 0,90 793,09 790,47 -2,63 -3,00 790,20 7,90

87 0,90 795,55 791,66 -3,89 -3,00 791,39 7,90

88 0,90 795,39 792,55 -2,84 -3,00 792,29 7,90

89 0,90 795,05 793,15 -1,90 -3,00 792,89 7,90

90 0,90 793,90 793,45 -0,45 -3,00 793,19 7,90

91 0,90 793,97 793,46 -0,51 -3,00 793,19 7,90

92 0,90 792,95 793,16 0,22 -3,00 792,90 7,90

Concordar com Av. 2ª Radial



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno Cota Pavim. Coord X Coord Y

3 2,8 770,76 -3,00 771,16 770,85 687165,91 8152917,70

4 5,2 771,18 -3,00 771,60 771,34 687165,11 8152897,73

5 6,9 771,63 -3,00 771,57 771,83 687166,77 8152877,81

6 7,0 772,33 0,00 771,76 772,33 687170,91 8152858,26

7 7,0 772,93 1,50 772,01 772,83 687176,39 8152839,02

8 7,0 773,45 3,00 772,31 773,24 687181,87 8152819,79

9 7,0 773,70 3,00 772,88 773,49 687187,35 8152800,55

10 7,0 773,80 3,00 773,13 773,59 687192,83 8152781,32

11 7,0 773,75 3,00 774,21 773,54 687198,31 8152762,08

12 7,0 773,69 3,00 774,48 773,48 687203,79 8152742,85

13 7,0 774,12 3,00 773,81 773,91 687209,27 8152723,61

14 7,0 775,04 3,00 776,03 774,83 687214,75 8152704,38

15 7,0 776,03 3,00 776,10 775,82 687218,32 8152684,95

16 7,0 776,82 3,00 776,57 776,61 687203,01 8152675,08

concordar com greide existente Av Jamel Cecílio

Concordar com greide existente Marginal NS

Projeto Executivo de Engenharia

Estaca

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Ligação Marginal Norte-Sul / Av. Jamel Cecílio

Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno Cota Terrapl Cota Verm.

3 3,7 770,35 -3,00 0,90 771,16 770,49 -0,67

4 6,1 770,77 -3,00 0,90 771,60 770,98 -0,61

5 7,8 771,22 -3,00 0,90 771,57 771,48 -0,09

6 7,9 771,95 0,00 0,90 771,76 771,95 0,19

7 7,9 772,57 1,50 0,90 772,01 772,43 0,42

8 7,9 773,10 3,00 0,90 772,31 772,83 0,53

9 7,9 773,35 3,00 0,90 772,88 773,09 0,21

10 7,9 773,45 3,00 0,90 773,13 773,19 0,06

11 7,9 773,39 3,00 0,90 774,21 773,13 -1,08

12 7,9 773,34 3,00 0,90 774,48 773,07 -1,41

13 7,9 773,77 3,00 0,90 773,81 773,50 -0,31

14 7,9 774,69 3,00 0,90 776,03 774,43 -1,60

15 7,9 775,68 3,00 0,90 776,10 775,42 -0,68

16 7,9 776,46 3,00 0,90 776,57 776,20 -0,37

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Terraplenagem

Ligação Marginal Norte-Sul / Av. Jamel Cecílio

concordar com greide existente Av Jamel Cecílio

Concordar com greide existente Marginal NS

Bordo Direito - Eixo de Locação
Estaca

Bordo Esquerdo



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno Cota Pavim. Coord X Coord Y

20 7,0 776,22 -3,00 775,40 776,43 687236,36 8152582,59

21 7,0 776,09 -3,00 775,18 776,30 687239,22 8152562,79

22 7,0 775,95 -3,00 775,12 776,16 687242,07 8152542,99

23 7,0 775,82 -3,00 775,06 776,03 687244,92 8152523,20

24 7,0 775,69 -3,00 775,17 775,90 687247,78 8152503,40

25 7,0 775,55 -3,00 775,44 775,76 687250,63 8152483,61

26 7,0 775,42 -3,00 775,78 775,63 687254,20 8152463,95

27 7,0 775,33 -3,00 775,81 775,54 687260,40 8152444,93

28 7,0 775,51 -3,00 775,65 775,72 687266,77 8152425,97

Concordar com greide existente Av. Leopoldo de Bulhões

concordar com greide Marginal NS

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Ligação Av. Leopoldo de Bulhões / Marginal Norte-Sul

Estaca
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno Cota Terrapl Cota Verm.

20 7,9 775,82 -3,00 0,90 775,40 776,08 0,68

21 7,9 775,68 -3,00 0,90 775,18 775,95 0,77

22 7,9 775,55 -3,00 0,90 775,12 775,81 0,69

23 7,9 775,41 -3,00 0,90 775,06 775,68 0,62

24 7,9 775,28 -3,00 0,90 775,17 775,54 0,37

25 7,9 775,14 -3,00 0,90 775,44 775,41 -0,03

26 7,9 775,01 -3,00 0,90 775,78 775,27 -0,50

27 7,9 774,92 -3,00 0,90 775,81 775,18 -0,63

28 7,9 775,10 -3,00 0,90 775,65 775,37 -0,28

Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação

Concordar com greide existente Av. Leopoldo de Bulhões

concordar com greide Marginal NS

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Terraplenagem

Pista Local Marginal Sentido Norte-Sul (saída na Av. Jamel Cecílio)

Estaca



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Cota Terreno Cota Pavim. Coord X Coord Y i (%) Cota Pavim. Dist (m)

72 786,35 784,56 687.220,02       8.151.563,69    -3,00 784,35 7,0

73 783,63 785,81 687.211,36       8.151.545,66    -3,00 785,60 7,0

74 783,93 787,47 687.201,49       8.151.528,28    -3,00 787,26 7,0

75 787,18 789,14 687.189,93       8.151.511,97    -3,00 788,93 7,0

76 788,61 790,81 687.176,79       8.151.496,89    -3,00 790,60 7,0

77 790,02 792,47 687.162,82       8.151.482,58    -3,00 792,26 7,0

78 793,83 794,14 687.148,38       8.151.468,82    -3,00 793,93 7,0

Concordar com Av. 2ª Radial

Concordar com Marginal Norte-Sul

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal Botafogo 
até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Ligação Marginal Norte-Sul / Av. 2ª Radial

Estaca
Bordo Esquerdo - Eixo de Locação Bordo Direito



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Terreno Cota Terrapl Cota Verm. i (%) Cota Terrapl Dist (m)

72 0,90 786,35 784,20 -2,15 -3,00 783,94 7,90

73 0,90 783,63 785,46 1,83 -3,00 785,19 7,90

74 0,90 783,93 787,12 3,19 -3,00 786,86 7,90

75 0,90 787,18 788,79 1,61 -3,00 788,52 7,90

76 0,90 788,61 790,45 1,84 -3,00 790,19 7,90

77 0,90 790,02 792,12 2,10 -3,00 791,86 7,90

78 0,90 793,83 793,79 -0,04 -3,00 793,53 7,90

Concordar com Av. 2ª Radial

Concordar com Marginal Norte-Sul

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Terraplenagem

Ligação Marginal Norte-Sul / Av. 2ª Radial

Estaca
Bordo Esquerdo Bordo Direito



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno Cota Pavim. Coord X Coord Y

0

1

2

3

4

5

6

7

8 8,5 771,66 0,00 771,53 771,66 687218,42 8152817,28

9 8,5 771,97 1,50 771,75 771,84 687223,41 8152797,91

10 8,5 772,25 3,00 771,91 772,00 687228,39 8152778,54

11 8,5 772,25 3,00 772,11 771,99 687233,37 8152759,17

12 8,5 772,06 3,00 772,33 771,80 687238,35 8152739,80

13 8,5 771,71 3,00 772,84 771,46 687243,34 8152720,43

14 8,5 771,34 3,00 773,56 771,08 687248,32 8152701,06

15 8,5 771,01 3,00 774,30 770,76 687253,30 8152681,69

16 8,5 770,79 3,00 775,27 770,54 687258,29 8152662,32

17 8,5 770,69 3,00 775,88 770,43 687263,27 8152642,95

18 8,5 770,69 3,00 776,48 770,43 687268,25 8152623,58

19 8,5 770,76 3,00 776,75 770,50 687273,23 8152604,21

20 8,5 770,85 3,00 776,62 770,59 687278,25 8152584,85

21 8,5 771,12 3,00 771,44 770,86 687283,40 8152565,53

22 8,5 771,61 3,00 772,45 771,35 687288,54 8152546,20

23 8,5 772,32 3,00 771,91 772,06 687293,69 8152526,87

24 8,5 773,23 3,00 771,91 772,98 687298,83 8152507,54

25 8,5 774,19 3,00 772,05 773,93 687303,98 8152488,22

26 8,5 775,14 3,00 774,15 774,89 687309,12 8152468,89

27 8,5 776,00 3,00 774,48 775,75 687314,27 8152449,56

28 8,5 776,66 3,00 775,11 776,41 687319,41 8152430,24

29 8,5 777,13 3,00 776,40 776,87 687324,56 8152410,91

30 8,5 777,40 3,00 776,42 777,14 687329,71 8152391,58

31 8,5 777,57 3,00 776,20 777,31 687334,85 8152372,26

32 8,5 777,74 3,00 776,77 777,48 687339,90 8152352,90

33 8,5 777,91 3,00 777,16 777,65 687344,36 8152333,41

34 8,5 778,08 3,00 777,71 777,82 687348,17 8152313,78

35 8,5 778,25 3,00 777,99 777,99 687351,32 8152294,03

36 8,5 778,42 3,00 776,83 778,16 687353,82 8152274,19

37 8,5 778,59 3,00 776,51 778,34 687355,65 8152254,27

38 8,5 778,82 3,00 776,60 778,56 687356,81 8152234,31

39 8,5 779,11 3,00 776,17 778,85 687357,31 8152214,31

40 8,5 779,45 3,00 777,41 779,20 687357,15 8152194,31

41 8,5 779,81 3,00 779,28 779,56 687356,34 8152174,33

42 8,5 780,17 3,00 781,43 779,92 687355,34 8152154,36

43 8,5 780,54 3,00 782,34 780,28 687354,35 8152134,38

Concordar com greide existente Marginal SN

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Marginal Sul-Norte

Estaca
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno Cota Pavim. Coord X Coord Y

     

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Marginal Sul-Norte

Estaca
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação

44 8,5 780,90 3,00 782,65 780,64 687353,36 8152114,40

45 8,5 781,26 3,00 782,85 781,00 687352,37 8152094,43

46 8,5 781,62 3,00 781,52 781,36 687351,38 8152074,45

47 8,5 781,98 3,00 782,03 781,72 687350,39 8152054,48

48 8,5 782,34 3,00 782,11 782,08 687349,40 8152034,50

49 8,5 782,70 3,00 784,32 782,44 687348,41 8152014,53

50 8,5 783,06 3,00 783,25 782,80 687347,42 8151994,55

51 8,5 783,42 3,00 783,38 783,16 687346,43 8151974,58

52 8,5 783,78 3,00 783,72 783,52 687345,44 8151954,60

53 8,5 784,14 3,00 784,95 783,88 687344,33 8151934,63

54 8,5 784,38 3,00 786,26 784,13 687342,62 8151914,71

55 8,5 784,46 3,00 787,06 784,21 687340,24 8151894,85

56 8,5 784,38 3,00 786,75 784,12 687337,20 8151875,08

57 8,5 784,13 3,00 783,74 783,88 687333,50 8151855,43

58 8,5 783,83 3,00 783,47 783,57 687329,16 8151835,91

59 8,5 783,53 3,00 783,23 783,27 687324,16 8151816,54

60 8,5 783,23 3,00 783,01 782,97 687318,68 8151797,31

61 8,5 782,92 3,00 783,25 782,67 687313,17 8151778,08

62 8,5 782,62 3,00 782,51 782,37 687307,66 8151758,85

63 8,5 782,44 3,00 781,49 782,19 687302,16 8151739,63

64 8,5 782,48 3,00 782,95 782,22 687296,65 8151720,40

65 8,5 782,73 3,00 783,26 782,47 687291,14 8151701,18

66 8,5 783,07 3,00 784,78 782,81 687285,63 8151681,95

67 8,5 783,40 3,00 784,45 783,15 687280,12 8151662,72

68 8,5 783,74 3,00 784,17 783,49 687274,61 8151643,50

69 8,5 784,08 3,00 784,88 783,82 687269,21 8151624,24

70 8,5 784,41 3,00 784,50 784,16 687264,39 8151604,83

71 8,5 784,70 3,00 784,45 784,44 687260,19 8151585,28

72 8,9 784,94 3,00 784,96 784,67 687256,13 8151565,69

73 10,5 785,18 3,00 786,34 784,86 687252,08 8151546,11

74 13,4 785,44 3,00 786,45 785,04 687248,01 8151526,53

75 7,0 785,43 3,00 786,58 785,22 687243,52 8151507,04

76 7,0 785,62 3,00 786,60 785,41 687238,39 8151487,71

77 7,0 785,79 2,00 784,13 785,65 687232,61 8151468,56

78 7,0 786,01 1,00 783,17 785,94 687226,30 8151449,58

79 7,0 786,28 0,00 786,89 786,28 687219,93 8151430,63

80 7,0 786,55 -1,00 791,20 786,62 687213,56 8151411,67

81 7,0 786,83 -2,00 791,63 786,97 687207,19 8151392,71

82 7,0 787,12 -3,00 791,78 787,33 687200,82 8151373,75

83 7,0 787,57 -4,00 791,79 787,85 687194,45 8151354,79

84 7,0 788,25 -4,00 788,93 788,53 687188,08 8151335,83

85 7,0 789,11 -4,00 787,88 789,39 687182,63 8151316,64

86 7,0 790,14 -4,00 788,57 790,42 687186,18 8151297,22

87 7,0 791,32 -4,00 790,25 791,60 687199,37 8151282,52



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno Cota Pavim. Coord X Coord Y

     

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Marginal Sul-Norte

Estaca
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação

88 7,0 792,48 -4,00 792,69 792,76 687218,31 8151276,91

89 7,0 793,36 -4,00 794,60 793,64 687237,38 8151282,04

90 7,0 793,92 -4,00 794,65 794,20 687250,94 8151296,39

91 7,0 794,16 -4,00 794,63 794,44 687258,51 8151314,90

92 7,0 794,08 -4,00 794,80 794,36 687265,56 8151333,60

concordar com greide Av. 2ª Radial



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno Cota Terrapl Cota Verm.

8 9,4 771,28 0,00 0,90 771,53 771,28 -0,25

9 9,4 771,60 1,50 0,90 771,75 771,45 -0,31

10 9,4 771,90 3,00 0,90 771,91 771,59 -0,32

11 9,4 771,90 3,00 0,90 772,11 771,59 -0,52

12 9,4 771,71 3,00 0,90 772,33 771,40 -0,93

13 9,4 771,36 3,00 0,90 772,84 771,05 -1,80

14 9,4 770,98 3,00 0,90 773,56 770,68 -2,89

15 9,4 770,66 3,00 0,90 774,30 770,35 -3,96

16 9,4 770,44 3,00 0,90 775,27 770,13 -5,14

17 9,4 770,33 3,00 0,90 775,88 770,02 -5,86

18 9,4 770,34 3,00 0,90 776,48 770,03 -6,45

19 9,4 770,41 3,00 0,90 776,75 770,10 -6,66

20 9,4 770,49 3,00 0,90 776,62 770,18 -6,43

21 9,4 770,76 3,00 0,90 771,44 770,45 -0,99

22 9,4 771,25 3,00 0,90 772,45 770,94 -1,50

23 9,4 771,96 3,00 0,90 771,91 771,66 -0,25

24 9,4 772,88 3,00 0,90 771,91 772,57 0,66

25 9,4 773,84 3,00 0,90 772,05 773,53 1,48

26 9,4 774,79 3,00 0,90 774,15 774,48 0,33

27 9,4 775,65 3,00 0,90 774,48 775,34 0,86

28 9,4 776,31 3,00 0,90 775,11 776,00 0,89

29 9,4 776,77 3,00 0,90 776,40 776,47 0,07

30 9,4 777,04 3,00 0,90 776,42 776,73 0,32

31 9,4 777,21 3,00 0,90 776,20 776,90 0,70

32 9,4 777,38 3,00 0,90 776,77 777,07 0,31

33 9,4 777,55 3,00 0,90 777,16 777,24 0,08

34 9,4 777,72 3,00 0,90 777,71 777,41 -0,30

35 9,4 777,89 3,00 0,90 777,99 777,58 -0,40

36 9,4 778,06 3,00 0,90 776,83 777,75 0,92

37 9,4 778,24 3,00 0,90 776,51 777,93 1,42

38 9,4 778,46 3,00 0,90 776,60 778,15 1,56

39 9,4 778,75 3,00 0,90 776,17 778,44 2,27

40 9,4 779,10 3,00 0,90 777,41 778,79 1,38

41 9,4 779,46 3,00 0,90 779,28 779,15 -0,13

42 9,4 779,82 3,00 0,90 781,43 779,51 -1,92

43 9,4 780,18 3,00 0,90 782,34 779,87 -2,46

44 9,4 780,54 3,00 0,90 782,65 780,23 -2,41

45 9,4 780,90 3,00 0,90 782,85 780,59 -2,26

46 9,4 781,26 3,00 0,90 781,52 780,95 -0,57

47 9,4 781,62 3,00 0,90 782,03 781,32 -0,71

48 9,4 781,98 3,00 0,90 782,11 781,68 -0,43

49 9,4 782,35 3,00 0,90 784,32 782,04 -2,28

Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação

Concordar com greide existente Marginal NS

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Terraplenagem

Marginal Sul-Norte

Estaca



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno Cota Terrapl Cota Verm.

Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação

     

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Terraplenagem

Marginal Sul-Norte

Estaca

50 9,4 782,71 3,00 0,90 783,25 782,40 -0,85

51 9,4 783,07 3,00 0,90 783,38 782,76 -0,62

52 9,4 783,43 3,00 0,90 783,72 783,12 -0,60

53 9,4 783,78 3,00 0,90 784,95 783,47 -1,48

54 9,4 784,03 3,00 0,90 786,26 783,72 -2,54

55 9,4 784,11 3,00 0,90 787,06 783,80 -3,26

56 9,4 784,03 3,00 0,90 786,75 783,72 -3,03

57 9,4 783,78 3,00 0,90 783,74 783,47 -0,27

58 9,4 783,48 3,00 0,90 783,47 783,17 -0,30

59 9,4 783,17 3,00 0,90 783,23 782,87 -0,37

60 9,4 782,87 3,00 0,90 783,01 782,56 -0,45

61 9,4 782,57 3,00 0,90 783,25 782,26 -0,98

62 9,4 782,27 3,00 0,90 782,51 781,96 -0,55

63 9,4 782,09 3,00 0,90 781,49 781,78 0,29

64 9,4 782,13 3,00 0,90 782,95 781,82 -1,13

65 9,4 782,37 3,00 0,90 783,26 782,07 -1,19

66 9,4 782,71 3,00 0,90 784,78 782,40 -2,38

67 9,4 783,05 3,00 0,90 784,45 782,74 -1,71

68 9,4 783,39 3,00 0,90 784,17 783,08 -1,09

69 9,4 783,73 3,00 0,90 784,88 783,42 -1,46

70 9,4 784,06 3,00 0,90 784,50 783,75 -0,75

71 9,4 784,34 3,00 0,90 784,45 784,03 -0,42

72 9,8 784,59 3,00 0,90 784,96 784,27 -0,70

73 11,4 784,82 3,00 0,90 786,34 784,46 -1,88

74 14,3 785,09 3,00 0,90 786,45 784,64 -1,81

75 7,9 785,08 3,00 0,90 786,58 784,82 -1,76

76 7,9 785,27 3,00 0,90 786,60 785,01 -1,59

77 7,9 785,43 2,00 0,90 784,13 785,25 1,12

78 7,9 785,64 1,00 0,90 783,17 785,55 2,38

79 7,9 785,90 0,00 0,90 786,89 785,90 -1,00

80 7,9 786,16 -1,00 0,90 791,20 786,25 -4,95

81 7,9 786,43 -2,00 0,90 791,63 786,60 -5,02

82 7,9 786,72 -3,00 0,90 791,78 786,98 -4,80

83 7,9 787,15 -4,00 0,90 791,79 787,50 -4,28

84 7,9 787,84 -4,00 0,90 788,93 788,19 -0,74

85 7,9 788,70 -4,00 0,90 787,88 789,05 1,16

86 7,9 789,73 -4,00 0,90 788,57 790,08 1,51

87 7,9 790,90 -4,00 0,90 790,25 791,26 1,01

88 7,9 792,06 -4,00 0,90 792,69 792,42 -0,27

89 7,9 792,94 -4,00 0,90 794,60 793,30 -1,30

90 7,9 793,51 -4,00 0,90 794,65 793,86 -0,79

91 7,9 793,75 -4,00 0,90 794,63 794,10 -0,53

92 7,9 793,67 -4,00 0,90 794,80 794,02 -0,78

concordar com greide Av. 2ª Radial



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Cota Terreno Cota Pavim. Coord X Coord Y i (%) Cota Pavim. Dist (m)

6 770,82 771,40 687.220,16       8.152.858,60    3,00 771,45 1,5

7 770,97 771,51 687.226,49       8.152.839,63    3,00 771,60 3,0

8 771,33 771,61 687.232,83       8.152.820,66    3,00 771,75 4,5

9 771,62 771,71 687.239,16       8.152.801,69    3,00 771,89 6,0

10 771,71 771,82 687.244,77       8.152.782,49    3,00 772,03 7,0

11 772,43 771,93 687.249,83       8.152.763,15    3,00 772,14 7,0

12 772,39 772,27 687.254,89       8.152.743,80    3,00 772,48 7,0

13 772,56 772,94 687.260,01       8.152.724,46    3,00 773,15 7,0

14 772,94 773,71 687.267,60       8.152.705,99    3,00 773,92 7,0

15 773,70 774,48 687.276,57       8.152.688,12    3,00 774,69 7,0

16 774,47 775,26 687.285,12       8.152.670,04    3,00 775,47 7,0

17 774,85 776,00 687.291,16       8.152.650,98    3,00 776,21 7,0

18 776,17 776,58 687.296,93       8.152.631,84    3,00 776,79 7,0

19 776,99 777,00 687.302,71       8.152.612,69    3,00 777,21 7,0

20 777,20 777,42 687.312,37       8.152.595,32    3,00 777,63 7,0

21 777,67 777,83 687.324,67       8.152.579,55    3,00 777,87 1,3

Concordar com Marginal Sul-Norte

Concordar com Av. Jamel Cecílio

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal Botafogo 
até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Ligação Av. Jamel Cecílio / Marginal Sul-Norte

Estaca
Bordo Esquerdo - Eixo de Locação Bordo Direito



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Terreno Cota Terrapl Cota Verm. i (%) Cota Terrapl Dist (m)

6 0,90 770,82 771,00 0,17 3,00 771,10 2,38

7 0,90 770,97 771,10 0,13 3,00 771,24 3,90

8 0,90 771,33 771,20 -0,12 3,00 771,39 5,40

9 0,90 771,62 771,31 -0,31 3,00 771,54 6,90

10 0,90 771,71 771,41 -0,30 3,00 771,68 7,90

11 0,90 772,43 771,52 -0,91 3,00 771,79 7,90

12 0,90 772,39 771,86 -0,53 3,00 772,13 7,90

13 0,90 772,56 772,53 -0,04 3,00 772,79 7,90

14 0,90 772,94 773,30 0,36 3,00 773,57 7,90

15 0,90 773,70 774,08 0,38 3,00 774,34 7,90

16 0,90 774,47 774,85 0,38 3,00 775,11 7,90

17 0,90 774,85 775,59 0,74 3,00 775,86 7,90

18 0,90 776,17 776,17 0,00 3,00 776,43 7,90

19 0,90 776,99 776,60 -0,39 3,00 776,86 7,90

20 0,90 777,20 777,01 -0,20 3,00 777,27 7,90

21 0,90 777,67 777,42 -0,25 3,00 777,51 2,20

Concordar com Marginal Sul-Norte

Concordar com Av. Jamel Cecílio

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Terraplenagem

Ligação Av. Jamel Cecílio / Marginal Sul-Norte

Estaca
Bordo Esquerdo Bordo Direito



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno Cota Pavim. Coord X Coord Y

23 7,0 778,67 -3,00 778,62 778,88 687343,04 8152529,66

24 7,0 777,42 -3,00 777,39 777,63 687336,53 8152511,80

25 7,0 776,73 -3,00 776,82 776,94 687335,38 8152491,83

26 7,0 776,56 -3,00 776,69 776,77 687334,23 8152471,86

27 7,0 776,46 -3,00 775,62 776,67 687333,09 8152451,90

28 7,0 776,61 0,00 776,03 776,61 687331,94 8152431,93

Concordar com greide existente Av Jamel Cecílio

Concordar com greide Marginal SN

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Ligação Marginal Sul-Norte / Av. Jamel Cecílio

Estaca
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno Cota Terrapl Cota Verm.

23 7,9 778,26 -3,00 0,90 778,62 778,52 -0,09

24 7,9 777,01 -3,00 0,90 777,39 777,27 -0,12

25 7,9 776,32 -3,00 0,90 776,82 776,58 -0,24

26 7,9 776,16 -3,00 0,90 776,69 776,42 -0,27

27 7,9 776,05 -3,00 0,90 775,62 776,32 0,70

28 7,9 776,23 0,00 0,90 776,03 776,23 0,21

Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação

Concordar com greide existente Marginal NS

Concordar com greide Marginal SN

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Terraplenagem

Ligação Marginal Sul-Norte / Av. Jamel Cecílio

Estaca



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno Cota Pavim. Coord X Coord Y

75 7,0 785,04 -3,00 787,56 785,25 687254,41 8151505,53

76 7,0 785,57 -3,00 788,60 785,78 687255,91 8151485,59

77 7,0 786,76 -3,00 789,64 786,97 687258,04 8151465,70

78 7,0 788,29 -3,00 791,24 788,50 687260,16 8151445,82

79 7,0 789,81 -3,00 791,53 790,02 687262,29 8151425,93

80 7,0 791,34 -3,00 792,68 791,55 687264,41 8151406,04

81 7,0 792,86 -3,00 793,53 793,07 687266,87 8151386,21

Concordar com greide Marginal SN

Concordar com greide Av. 2ª Radial

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Ligação Av. 2ª Radial / Marginal Sul-Norte

Estaca
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno Cota Terrapl Cota Verm.

75 7,9 784,63 -3,00 0,90 787,56 784,89 -2,67

76 7,9 785,16 -3,00 0,90 788,60 785,42 -3,17

77 7,9 786,36 -3,00 0,90 789,64 786,62 -3,02

78 7,9 787,88 -3,00 0,90 791,24 788,14 -3,09

79 7,9 789,41 -3,00 0,90 791,53 789,67 -1,86

80 7,9 790,93 -3,00 0,90 792,68 791,20 -1,48

Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locação

Concordar com greide existente Marginal NS

Concordar com greide Av. 2ª Radial

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal 
Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Nota-de-Serviço de Terraplenagem

Ligação Av. 2ª Radial / Marginal Sul-Norte

Estaca



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

dist (m) cota pavim i (%) cota pavim dist (m) Canteiro central Cota Terreno Coord X Coord Y dist (m) cota pavim i (%) cota pavim dist (m)

3 11,5 796,70 3,0 796,97 2,5 5,0 m 796,59 687115,9 8151466,2 2,5 796,97 3,0 796,70 11,5

4 11,5 794,91 3,0 795,18 2,5 5,0 m 794,64 687134,7 8151459,5 2,5 795,18 3,0 794,91 11,5

5 11,5 793,58 3,0 793,85 2,5 5,0 m 793,13 687152,1 8151449,6 2,5 793,85 3,0 793,58 11,5

6 11,5 792,89 3,0 793,16 2,5 5,0 m 792,05 687168,1 8151437,7 2,5 793,16 3,0 792,89 11,5

7 11,5 792,81 3,0 793,08 2,5 5,0 m 791,35 687184,1 8151425,7 2,5 793,08 3,0 792,81 11,5

8 11,5 792,91 3,0 793,18 2,5 5,0 m 791,05 687200,1 8151413,7 2,5 793,18 3,0 792,91 11,5

9 11,5 793,02 3,0 793,29 2,5 5,0 m 791,13 687216,1 8151401,7 2,5 793,29 3,0 793,02 11,5

10 11,5 793,12 3,0 793,39 2,5 5,0 m 791,55 687232,1 8151389,7 2,5 793,39 3,0 793,12 11,5

11 11,5 793,43 3,0 793,70 2,5 5,0 m 792,56 687248,1 8151377,7 2,5 793,70 3,0 793,43 11,5

12 11,5 794,23 3,0 794,50 2,5 5,0 m 793,90 687264,1 8151365,7 2,5 794,50 3,0 794,23 11,5

13 11,5 795,53 3,0 795,80 2,5 5,0 m 795,62 687280,1 8151353,7 2,5 795,80 3,0 795,53 11,5

14 11,5 797,12 3,0 797,39 2,5 5,0 m 797,13 687296,1 8151341,7 2,5 797,39 3,0 797,12 11,5

15 11,5 798,72 3,0 798,99 2,5 5,0 m 798,79 687312,1 8151329,7 2,5 798,99 3,0 798,72 11,5

Projeto Executivo de Engenharia

Nota-de-Serviço de Pavimentação

Av. 2ª Radial

Bordo Esquerdo Bordo DireitoBordo Esquerdo

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal Botafogo até a Av. 2ª Radial 

Bordo DireitoEstaca

Pista Lado Esquerdo Pista Lado Direito
Eixo de Locação

Concordar com greide existente Av. 2ª Radial

Concordar com greide existente Av. 2ª Radial



BASITEC
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

dist (m) cota pavim cota verm. i (%) cota pavim dist (m) dist (m) cota pavim i (%) cota pavim cota verm. dist (m)

3 12,4 796,29 -0,30 3,00 796,61 1,6 5,0 m 796,6 1,6 796,61 3,00 796,29 -0,30 12,4

4 12,4 794,50 -2,09 3,00 794,83 1,6 5,0 m 796,6 1,6 794,83 3,00 794,50 -2,09 12,4

5 12,4 793,17 -3,41 3,00 793,50 1,6 5,0 m 796,6 1,6 793,50 3,00 793,17 -3,41 12,4

6 12,4 792,48 -4,11 3,00 792,80 1,6 5,0 m 796,6 1,6 792,80 3,00 792,48 -4,11 12,4

7 12,4 792,40 -4,18 3,00 792,73 1,6 5,0 m 796,6 1,6 792,73 3,00 792,40 -4,18 12,4

8 12,4 792,51 -4,08 3,00 792,83 1,6 5,0 m 796,6 1,6 792,83 3,00 792,51 -4,08 12,4

9 12,4 792,61 -3,98 3,00 792,93 1,6 5,0 m 796,6 1,6 792,93 3,00 792,61 -3,98 12,4

10 12,4 792,71 -3,88 3,00 793,04 1,6 5,0 m 796,6 1,6 793,04 3,00 792,71 -3,88 12,4

11 12,4 793,02 -3,57 3,00 793,34 1,6 5,0 m 796,6 1,6 793,34 3,00 793,02 -3,57 12,4

12 12,4 793,82 -2,77 3,00 794,14 1,6 5,0 m 796,6 1,6 794,14 3,00 793,82 -2,77 12,4

13 12,4 795,12 -1,47 3,00 795,44 1,6 5,0 m 796,6 1,6 795,44 3,00 795,12 -1,47 12,4

14 12,4 796,71 0,13 3,00 797,04 1,6 5,0 m 796,6 1,6 797,04 3,00 796,71 0,13 12,4

15 12,4 798,31 1,73 3,00 798,64 1,6 5,0 m 796,6 1,6 798,64 3,00 798,31 1,73 12,4

Bordo DireitoEstaca

Pista Lado Esquerdo Pista Lado Direito

Canteiro central

Projeto Executivo de Engenharia

Notas-de-Serviço de Terraplenagem

Av. 2ª Radial

Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de LocaçãoBordo Esquerdo
Eixo de Locação

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecílio e Extensão da Av. Marginal Botafogo até a Av. 2ª Radial 



                                                Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo 
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4 CÁLCULOS DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM 



                                                Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo 
com a Av. Jamel Cecílio e Prolongamento das Vias Marginais. 
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A seguir são apresentadas as planilhas de cálculos de volumes de terraplenagem por 

pista projetada. 

 

 



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

0 2,07 0,07 43,70 3,40 43,70 3,40

1 2,30 0,27 45,50 5,60 89,20 9,00

2 2,25 0,29 46,50 8,30 135,70 17,30

3 2,40 0,54 42,90 7,90 178,60 25,20

4 1,89 0,25 33,70 14,20 212,30 39,40

5 1,48 1,17 34,20 12,60 246,50 52,00

6 1,94 0,09 33,70 2,80 280,20 54,80

7 1,43 0,19 30,40 1,90 310,60 56,70

8 1,61 0,00 28,70 2,20 339,30 58,90

9 1,26 0,22 26,20 2,30 365,50 61,20

10 1,36 0,01 54,80 0,10 420,30 61,30

11 4,12 0,00 122,40 0,00 542,70 61,30

12 8,12 0,00 260,70 0,00 803,40 61,30

13 17,95 0,00 367,00 60,20 1170,40 121,50

14 18,75 6,02 417,10 120,60 1587,50 242,10

15 22,96 6,04 492,10 113,80 2079,60 355,90

16 26,25 5,34 574,60 91,10 2654,20 447,00

17 31,21 3,77 667,10 66,20 3321,30 513,20

18 35,50 2,85 747,40 50,80 4068,70 564,00

19 39,24 2,23 788,40 38,60 4857,10 602,60

20 39,60 1,63 591,60 29,50 5448,70 632,10

21 19,56 1,32 251,80 13,20 5700,50 645,30

22 5,62 0,00 69,40 5,80 5769,90 651,10

23 1,32 0,58 13,50 77,20 5783,40 728,30

24 0,03 7,14 32,90 136,30 5816,30 864,60

25 3,26 6,49 38,10 80,00 5854,40 944,60

26 0,55 1,51 11,00 30,20 5865,40 974,80

27 0,55 1,51 5,50 86,70 5870,90 1061,50

28 0,00 7,16 0,00 150,40 5870,90 1211,90

29 0,00 7,88 2,40 86,50 5873,30 1298,40

30 0,24 0,77 2,40 34,40 5875,70 1332,80

31 0,00 2,67 18,60 67,30 5894,30 1400,10

32 1,86 4,06 138,40 49,60 6032,70 1449,70

33 11,98 0,90 190,70 11,40 6223,40 1461,10

34 7,09 0,24 154,00 2,40 6377,40 1463,50

35 8,31 0,00 172,30 0,00 6549,70 1463,50

36 8,92 0,00 142,10 35,30 6691,80 1498,80

37 5,29 3,53 55,00 133,90 6746,80 1632,70

38 0,21 9,86 2,10 281,70 6748,90 1914,40

39 0,00 18,31 0,00 518,30 6748,90 2432,70

40 0,00 33,52 0,00 529,60 6748,90 2962,30

41 0,00 19,44 36,10 201,00 6785,00 3163,30

42 3,61 0,66 302,20 6,60 7087,20 3169,90

43 26,61 0,00 652,40 0,00 7739,60 3169,90

44 38,63 0,00 768,50 0,00 8508,10 3169,90

45 38,22 0,00 665,20 0,00 9173,30 3169,90

46 28,30 0,00 473,00 2,00 9646,30 3171,90

47 19,00 0,20 400,70 2,00 10047,00 3173,90

Marginal SN

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m

2) Volume (m
3) Volume acumulado (m

3)



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

Marginal SN

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m

2) Volume (m
3) Volume acumulado (m

3)

48 21,07 0,00 379,10 8,50 10426,10 3182,40

49 16,84 0,85 456,30 8,50 10882,40 3190,90

50 28,79 0,00 484,60 0,00 11367,00 3190,90

51 19,67 0,00 310,40 0,00 11677,40 3190,90

52 11,37 0,00 220,50 0,00 11897,90 3190,90

53 10,68 0,00 371,10 10,90 12269,00 3201,80

54 26,43 1,09 875,90 10,90 13144,90 3212,70

55 61,16 0,00 1454,40 0,00 14599,30 3212,70

56 84,28 0,00 1571,60 0,00 16170,90 3212,70

57 72,88 0,00 904,60 23,30 17075,50 3236,00

58 17,58 2,33 200,90 23,30 17276,40 3259,30

59 2,51 0,00 111,50 0,00 17387,90 3259,30

60 8,64 0,00 146,30 0,00 17534,20 3259,30

61 5,99 0,00 231,40 0,00 17765,60 3259,30

62 17,15 0,00 291,30 0,00 18056,90 3259,30

63 11,98 0,00 242,10 13,20 18299,00 3272,50

64 12,23 1,32 455,90 13,20 18754,90 3285,70

65 33,36 0,00 632,40 0,00 19387,30 3285,70

66 29,88 0,00 708,60 0,00 20095,90 3285,70

67 40,98 0,00 680,20 0,00 20776,10 3285,70

68 27,04 0,00 478,60 0,00 21254,70 3285,70

69 20,82 0,00 507,20 0,00 21761,90 3285,70

70 29,90 0,00 507,70 0,00 22269,60 3285,70

71 20,87 0,00 433,40 0,00 22703,00 3285,70

72 22,47 0,00 509,80 0,00 23212,80 3285,70

73 28,51 0,00 678,10 0,00 23890,90 3285,70

74 39,30 0,00 705,60 0,00 24596,50 3285,70

75 31,26 0,00 528,70 0,00 25125,20 3285,70

76 21,61 0,00 437,20 0,00 25562,40 3285,70

77 22,11 0,00 243,70 212,10 25806,10 3497,80

78 2,26 21,21 22,60 489,40 25828,70 3987,20

79 0,00 27,73 39,30 511,20 25868,00 4498,40

80 3,93 23,39 303,80 480,80 26171,80 4979,20

81 26,45 24,69 547,60 413,00 26719,40 5392,20

82 28,31 16,61 650,30 268,00 27369,70 5660,20

83 36,72 10,19 742,00 162,60 28111,70 5822,80

84 37,48 6,07 660,80 97,40 28772,50 5920,20

85 28,60 3,67 394,20 71,90 29166,70 5992,10

86 10,82 3,52 172,50 94,40 29339,20 6086,50

87 6,43 5,92 99,50 101,20 29438,70 6187,70

88 3,52 4,20 49,90 42,00 29488,60 6229,70

89 1,47 0,00 116,20 0,00 29604,80 6229,70

90 10,15 0,00 170,40 0,00 29775,20 6229,70

91 6,89 0,00 101,70 0,00 29876,90 6229,70

92 3,28 0,00 81,60 0,90 29958,50 6230,60

93 4,88 0,09 48,80 0,90 30007,30 6231,50



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

5 0,40 1,90 14,80 23,50 14,80 23,50

6 1,08 0,45 20,90 8,00 35,70 31,50

7 1,01 0,35 36,40 3,50 72,10 35,00

8 2,63 0,00 57,60 0,00 129,70 35,00

9 3,13 0,00 66,40 0,00 196,10 35,00

10 3,51 0,00 111,30 0,00 307,40 35,00

11 7,62 0,00 118,70 0,00 426,10 35,00

12 4,25 0,00 56,50 0,00 482,60 35,00

13 1,40 0,00 16,30 15,30 498,90 50,30

14 0,23 1,53 2,30 58,00 501,20 108,30

15 0,00 4,27 0,00 86,20 501,20 194,50

16 0,00 4,35 0,00 126,80 501,20 321,30

17 0,00 8,33 0,00 87,40 501,20 408,70

18 0,00 0,41 28,10 4,10 529,30 412,80

19 2,81 0,00 50,00 0,00 579,30 412,80

20 2,19 0,00 57,60 0,00 636,90 412,80

21 3,57 0,00 95,30 0,00 732,20 412,80

22 5,96 0,00 100,30 0,00 832,50 412,80

23 4,07 0,00 40,70 0,00 873,20 412,80

Ligação Av. 136 / Marginal SN

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m

2) Volume (m
3) Volume acumulado (m

3)



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

23 0,88 0,24 40,30 2,40 40,30 2,40

24 3,15 0,00 56,10 0,00 96,40 2,40

25 2,46 0,00 31,20 1,40 127,60 3,80

26 0,66 0,14 7,70 29,50 135,30 33,30

27 0,11 2,81 27,40 33,90 162,70 67,20

28 2,63 0,58 74,50 5,80 237,20 73,00

29 4,82 0,00 48,20 0,00 285,40 73,00

Estaca
Área (m2) Volume (m3) Volume acumulado (m3)

Ligação Marginal SN / Av. 136

Cálculo de Volumes de Terraplenagem



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

74 34,29 0,00 727,30 0,00 727,30 0,00

75 38,44 0,00 845,80 0,00 1573,10 0,00

76 46,14 0,00 955,70 0,00 2528,80 0,00

77 49,43 0,00 977,00 0,00 3505,80 0,00

78 48,27 0,00 735,40 0,00 4241,20 0,00

79 25,27 0,00 461,30 0,00 4702,50 0,00

80 20,86 0,00 322,90 0,00 5025,40 0,00

81 11,43 0,00 145,30 0,00 5170,70 0,00

82 3,10 0,00 31,00 0,00 5201,70 0,00

Ligação Marginal Av. 2ª Radial / SN

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m2) Volume (m3) Volume acumulado (m3)



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 51,50 0,00 51,50 0,00

3 5,15 0,00 105,20 0,00 156,70 0,00

4 5,37 0,00 101,10 0,00 257,80 0,00

5 4,74 0,00 47,40 0,00 305,20 0,00

6 0,00 0,00 49,90 0,00 355,10 0,00

7 4,99 0,00 119,80 17,50 474,90 17,50

8 6,99 1,75 179,10 17,50 654,00 35,00

9 10,92 0,00 256,60 0,00 910,60 35,00

10 14,74 0,00 360,90 0,00 1271,50 35,00

11 21,35 0,00 499,10 0,00 1770,60 35,00

12 28,56 0,00 636,70 0,00 2407,30 35,00

13 35,11 0,00 598,20 125,60 3005,50 160,60

14 24,71 12,56 478,80 223,30 3484,30 383,90

15 23,17 9,77 520,80 158,40 4005,10 542,30

16 28,91 6,07 575,30 113,40 4580,40 655,70

17 28,62 5,27 598,30 94,40 5178,70 750,10

18 31,21 4,17 672,30 69,10 5851,00 819,20

19 36,02 2,74 788,30 27,40 6639,30 846,60

20 42,81 0,00 878,80 0,00 7518,10 846,60

21 45,07 0,00 899,60 0,00 8417,70 846,60

22 44,89 0,00 842,50 0,00 9260,20 846,60

23 39,36 0,00 701,10 0,00 9961,30 846,60

24 30,75 0,00 307,50 0,00 10268,80 846,60

25 0,00 0,00 0,00 0,00 10268,80 846,60

26 0,00 0,00 0,00 0,00 10268,80 846,60

27 0,00 0,00 11,70 0,00 10280,50 846,60

28 1,17 0,00 46,50 0,00 10327,00 846,60

29 3,48 0,00 81,00 0,00 10408,00 846,60

30 4,62 0,00 46,20 0,00 10454,20 846,60

31 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

32 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

33 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

34 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

35 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

36 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

37 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

38 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

39 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

40 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

41 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

42 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

43 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

44 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

45 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

46 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

47 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

Marginal NS

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m

2) Volume (m
3) Volume acumulado (m

3)



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

Marginal NS

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m

2) Volume (m
3) Volume acumulado (m

3)

48 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

49 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

50 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

51 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

52 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

53 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

54 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

55 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

56 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

57 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

58 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

59 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

60 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60

61 0,00 0,00 52,20 0,00 10506,40 846,60

62 5,22 0,00 106,20 0,00 10612,60 846,60

63 5,40 0,00 306,80 0,00 10919,40 846,60

64 25,28 0,00 817,10 0,00 11736,50 846,60

65 56,43 0,00 1034,20 0,00 12770,70 846,60

66 46,99 0,00 928,50 0,00 13699,20 846,60

67 45,86 0,00 619,30 24,60 14318,50 871,20

68 16,07 2,46 192,20 57,40 14510,70 928,60

69 3,15 3,28 91,50 95,60 14602,20 1024,20

70 6,00 6,28 152,80 180,20 14755,00 1204,40

71 9,28 11,74 166,40 240,90 14921,40 1445,30

72 7,36 12,35 73,60 257,00 14995,00 1702,30

73 0,00 13,35 0,00 247,80 14995,00 1950,10

74 0,00 11,43 0,00 252,00 14995,00 2202,10

75 0,00 13,77 0,20 209,60 14995,20 2411,70

76 0,02 7,19 3,30 360,30 14998,50 2772,00

77 0,31 28,84 155,00 545,50 15153,50 3317,50

78 15,19 25,71 417,20 622,60 15570,70 3940,10

79 26,53 36,55 533,60 555,30 16104,30 4495,40

80 26,83 18,98 402,60 309,10 16506,90 4804,50

81 13,43 11,93 219,50 182,90 16726,40 4987,40

82 8,52 6,36 258,00 63,60 16984,40 5051,00

83 17,28 0,00 346,10 0,00 17330,50 5051,00

84 17,33 0,00 274,00 0,00 17604,50 5051,00

85 10,07 0,00 304,10 0,00 17908,60 5051,00

86 20,34 0,00 507,30 0,00 18415,90 5051,00

87 30,39 0,00 496,90 0,00 18912,80 5051,00

88 19,30 0,00 291,90 0,00 19204,70 5051,00

89 9,89 0,00 110,50 11,30 19315,20 5062,30

90 1,16 1,13 27,40 25,80 19342,60 5088,10

91 1,58 1,45 15,80 70,40 19358,40 5158,50

92 0,00 5,59 0,00 55,90 19358,40 5214,40

93 0,00 0,00 0,00 0,00 19358,40 5214,40



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

3 5,69 0,00 118,50 0,00 118,50 0,00

4 6,16 0,00 89,30 0,00 207,80 0,00

5 2,77 0,00 41,90 4,80 249,70 4,80

6 1,42 0,48 19,10 21,20 268,80 26,00

7 0,49 1,64 15,10 37,80 283,90 63,80

8 1,02 2,14 39,10 27,40 323,00 91,20

9 2,89 0,60 92,30 9,40 415,30 100,60

10 6,34 0,34 161,30 3,40 576,60 104,00

11 9,79 0,00 273,50 0,00 850,10 104,00

12 17,56 0,00 266,70 0,00 1116,80 104,00

13 9,11 0,00 239,80 0,00 1356,60 104,00

14 14,87 0,00 211,20 0,00 1567,80 104,00

15 6,25 0,00 92,40 0,00 1660,20 104,00

16 2,99 0,00 29,90 0,00 1690,10 104,00

Ligação Marginal NS / Av. 136

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m

2) Volume (m
3) Volume acumulado (m

3)



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

20 0,00 5,71 0,00 125,50 0,00 125,50

21 0,00 6,84 0,00 131,50 0,00 257,00

22 0,00 6,31 0,00 117,00 0,00 374,00

23 0,00 5,39 0,00 82,40 0,00 456,40

24 0,00 2,85 11,30 28,50 11,30 484,90

25 1,13 0,00 66,70 0,00 78,00 484,90

26 5,54 0,00 96,00 0,00 174,00 484,90

27 4,06 0,00 56,20 0,00 230,20 484,90

28 1,56 0,00 15,60 0,00 245,80 484,90

Ligação Av. Leopoldo de Bulhões / Marginal NS

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m2) Volume (m3) Volume acumulado (m3)



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

71 0,00 2,46 0,00 24,60 0,00 24,60

72 0,00 0,00 0,00 135,40 0,00 160,00

73 0,00 13,54 0,00 491,10 0,00 651,10

74 0,00 35,57 0,00 475,40 0,00 1126,50

75 0,00 11,97 0,00 266,10 0,00 1392,60

76 0,00 14,64 0,00 373,70 0,00 1766,30

77 0,00 22,73 0,00 244,50 0,00 2010,80

78 0,00 1,72 0,00 17,20 0,00 2028,00

Ligação Marginal NS / Av. 2ª Radial

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m2) Volume (m3) Volume acumulado (m3)



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

3 0,00 1,70 0,00 35,00 0,00 35,00

4 0,00 1,80 0,00 99,30 0,00 134,30

5 0,00 8,13 0,00 305,40 0,00 439,70

6 0,00 22,41 0,00 622,70 0,00 1062,40

7 0,00 39,86 0,00 398,60 0,00 1461,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1461,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1461,00

10 0,00 0,00 0,00 211,40 0,00 1672,40

11 0,00 21,14 0,00 239,00 0,00 1911,40

12 0,00 2,76 0,00 27,90 0,00 1939,30

13 0,00 0,03 0,00 0,30 0,00 1939,60

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1939,60

Av. 2ª Radial

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m2) Volume (m3) Volume acumulado (m3)



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

26 5,82 0,00 58,60 53,80 58,60 53,80

27 0,04 5,38 47,80 53,80 106,40 107,60

28 4,74 0,00 48,20 1,40 154,60 109,00

29 0,08 0,14 0,80 1,40 155,40 110,40

Ligação Alameda

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m2) Volume (m3) Volume acumulado (m3)



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

14 64,58 0,00 1394,20 0,00 1394,20 0,00

15 74,84 0,00 1705,40 0,00 3099,60 0,00

16 95,70 0,00 2163,70 0,00 5263,30 0,00

17 120,67 0,00 2930,70 0,00 8194,00 0,00

18 172,40 0,00 3457,60 0,00 11651,60 0,00

19 173,36 0,00 3375,20 0,00 15026,80 0,00

20 164,16 0,00 2791,10 0,00 17817,90 0,00

21 114,95 0,00 2222,10 0,00 20040,00 0,00

22 107,26 0,00 2126,90 0,00 22166,90 0,00

23 105,43 0,00 1890,40 0,00 24057,30 0,00

24 83,61 0,00 1488,60 0,00 25545,90 0,00

25 65,25 0,00 688,90 0,00 26234,80 0,00

26 3,64 0,00 141,60 0,00 26376,40 0,00

27 10,52 0,00 232,50 0,00 26608,90 0,00

28 12,73 0,00 127,30 0,00 26736,20 0,00

Canal Av 136

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m

2) Volume (m
3) Volume acumulado (m

3)



BASITEC  
Projetos e Construções Ltda.

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

76 13,03 0,00 267,50 0,00 267,50 0,00

77 13,72 0,00 632,10 0,00 899,60 0,00

78 49,49 0,00 2775,80 0,00 3675,40 0,00

79 228,09 0,00 4296,90 0,00 7972,30 0,00

80 201,60 0,00 3110,50 0,00 11082,80 0,00

81 109,45 0,00 2022,90 0,00 13105,70 0,00

82 92,84 0,00 1371,10 0,00 14476,80 0,00

83 44,27 0,00 563,60 0,00 15040,40 0,00

84 12,09 0,00 187,30 0,00 15227,70 0,00

85 6,64 0,00 66,40 0,00 15294,10 0,00

Canal 2ª Radial

Cálculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca
Área (m

2) Volume (m
3) Volume acumulado (m

3)
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