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1 APRESENTACAO
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Este volume, denominado Volume 3B — Notas de Servico e Célculo de Volumes,
integra 0 Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo com a Av.

Jamel Cecilio (Av. 136) e Prolongamento das Vias Marginais.

Neste volume séo apresentadas as notas de servigo de pavimentagéo e terraplenagem

por pista projetada e os respectivos célculos de volumes de terraplenagem.
Além deste relatério o trabalho é constituido pelos seguintes volumes:

Volume 1 — Relatorio de Projeto: Neste volume sdo apresentados os estudos
realizados, as solucbes propostas, 0s quantitativos de servico obtidos e demais informacdes

necessarias a execucao da obra.

Volume 2 - Projeto de Execucdo - Tomo 1: Nesse volume sdo apresentados os
desenhos resultantes dos projetos desenvolvidos, exceto para os servicos das obras de arte

especiais, e 0s quantitativos de servi¢co para execucdo das obras.

Volume 2 - Projeto de Execucdo - Obras de Arte Especiais - Complexo Avenida
136 - Tomo 2: Nesse volume séo apresentados os desenhos representativos e 0os quantitativos
de servico do Complexo da Av. 136, o qual engloba as Cortinas na Marginal Botafogo, a

Rotatéria da Avenidal36 e os projetos de canaliza¢éo do Corrego Botafogo.

Volume 2 - Projeto de Execucédo - Obras de Arte Especiais - Avenida 22 Radial -
Tomo 3: Nesse volume sdo apresentados os desenhos representativos das pontes projetadas

na Avenida 22 Radial.

Volume 3A — Estudos Geotécnicos: neste volume sdo apresentadas as sondagens

realizadas no solo local.

Volume 4 - Meméria de Calculo de Estruturas - Complexo Av. 136 - Tomo 1: Nesse
volume séo apresentadas as memoéria de calculo estrutural e de quantitativos das Cortinas na

Marginal Botafogo e da Rotatéria da Avenidal36.

Volume 4 - Meméria de Calculo de Estruturas - Av. 22 Radial - Tomo 2: Nesse

volume séo apresentadas as memaria de célculo estrutural das pontes projetadas.
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Volume 5 - Elevado Avenida 136: Nesse volume sdo apresentados os desenhos
representativos da obra proposta e os quantitativos de servigo relativos ao elevado da Avenida
136.

1.1 INTRODUCAO

Goiania vem sofrendo um processo crescente de degradacdo, em areas
remanescentes, ndo somente no vale do cérrego Botafogo, mas também em outros cursos d’
agua que cortam o municipio, criando um ambiente altamente desfavoravel, com impactos
negativos significativos, indo desde aspectos estéticos até os de seguranca e saude publica. A
destruicdo da vegetacao inicia-se na implementacdo das atividades rurais e com a rapida
urbanizacéao, em um periodo de aproximadamente cinco décadas, ocorreu também a ocupacao
das &reas de preservacdo permanente nos fundos de vale (ZPA ) e, consequentemente, a

destruicdo da mata ciliar.

O avanco desordenado sobre essas areas, inclusive sobre as matas ciliares, exigiu da
Prefeitura de Goiania a implantacdo de uma politica de protecao e recuperacdo dos fundos de
vale, juntamente com o planejamento e execugcdo de uma reestruturacdo habitacional e da

malha viaria urbana que sofrem as consequéncias deste processo.

Neste sentido a Prefeitura de Goiania vem desenvolvendo projetos de engenharia com
a finalidade de melhorar o trafego de veiculos na cidade aliados as demandas por um

desenvolvimento sustentavel.

A Marginal Botafogo atualmente esta implantada entre a Avenida Goias Norte e a
Avenida Jamel Cecilio. Este trabalho visa o prolongamento das pistas da Marginal Botafogo no
trecho compreendido entre a Avenida Jamel Cecilio e a Avenida 22 Radial. O projeto prevé um
cruzamento em trés niveis na intersecdo da Marginal Botafogo com a Avenida Jamel Cecilio.
As pistas da Marginal Botafogo passardo sob as pistas da Avenida Jamel Cecilio, para permitir
as conversdes de trafego, uma rotatéria serd implantada no nivel atual da Avenida Jamel

Cecilio e um elevado na Av. 136.

As novas pistas da Marginal Botafogo seguirdo paralelas ao leito do Corrego Botafogo

até o encontro com a Avenida 22 radial, que tera suas pistas elevadas para melhorar as

Volume 3B — Notas de Servigo e Célculo de Volumes 5



CONRORCID

BASITEC SPAZIO Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo
com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.

condi¢cbes geométricas atuais e também favorecer a passagem inferior das pistas da Marginal

Botafogo, duas pontes foram projetadas neste local.

Um pequeno trecho da pista marginal no sentido norte-sul esta parcialmente
implantado, assim como alguns elementos de drenagem pluvial. Neste relatério estes servigos
foram incorporados como cadastro e ndo entram na quantificacdo para conclusédo das obras. O
Cérrego Botafogo sera canalizado na passagem sob a Avenida Jamel Cecilio e sob a Avenida
22 Radial.

O projeto, como um todo, foi elaborado buscando-se resolver de forma harménica os
problemas ambientais causados pelas erosdes das margens do corrego Botafogo, com a
implantacdo de obras de urbanizacdo serd possivel conter as erosfes e promover a
recuperacdo ambiental de suas margens. Deve-se destacar que o Corrego Botafogo encontra-

se despoluido uma vez que houve a implantagéo do sistema coletor de esgoto.

1.2 MAPA DE SITUAGAO

Os mapas apresentados na sequencia indicam a localizacdo das obras, o primeiro tem
como base o mapa da cidade de Goiania e o segundo uma imagem de satélite que apresenta a

area de influéncia ao sistema viario principal decorrente deste projeto.
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2 CONCEPCAO DO PROJETO
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No trecho referente a este trabalho, o Coérrego Botafogo possui aguas cristalinas e
grandes areas que ainda se mantém preservadas, esse fato se deve a construcdo de
interceptores de esgoto ao longo das mesmas, assim como sua ocupacao ordenada e de forma

consciente.

No passado a margem da esquerda foi quase que totalmente ocupada por invasées
domiciliares, porém o poder publico construiu alguns edificios préximos e relocou esses
moradores, de forma que atualmente a area apresenta-se quase que totalmente desimpedida.
Torna-se necessario neste caso que a administragcdo municipal tome efetivamente posse dessa

area e defina um uso conveniente para a mesma.

Como resolucdo de uma estratégia de uso consciente do solo, optou-se pela
implantacdo de um sistema de integragdo entre o sistema viario proposto e acbes de

urbanizacéo do vale do Cérrego Botafogo privilegiando os seguintes aspectos:
4+ Protecdo do leito do cérrego, sem, contudo promover sua canalizago;

+ Protecdo das margens do Coérrego nos locais onde ja se iniciaram processos

erosivos, através de dispositivos de contencéo do tipo gabido;

#+ |Instalacdo de galerias para captacdo das aguas pluviais dos bairros adjacentes ao
Cérrego e construcdo de dissipadores de energias nos locais de desaglie dessas

galerias;

+ Prolongamento das pistas da Marginal ligando-as as vias existentes tanto no inicio

do trecho na Avenida Jamel Cecilio como na Avenida 22 Radial;

#+ Reflorestamento e plantio de grama em toda area de implantacédo das vias;

Seguindo estas premissas 0 Projeto Executivo de Engenharia foi desenvolvido
considerando o prolongamento das pistas da Marginal Botafogo entre a Avenida Jamel Cecilio
e a Avenida 22 Radial. O projeto prevé que o cruzamento da Marginal Botafogo com a Avenida
Jamel Cecilio ser& feito em desnivel, onde as pistas da Marginal Botafogo passarao sob as
pistas da Avenida Jamel Cecilio. Para permitir as conversfes de trafego, uma rotatoria sera

implantada no nivel atual da Avenida Jamel Cecilio. As novas pistas da Marginal Botafogo
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seguirdo paralelas ao leito do Cdorrego Botafogo até o cruzamento com a Avenida 22 Radial, a
qual terd suas pistas elevadas para melhorar as condicbes geométricas atuais e também
favorecer a passagem inferior das pistas da Marginal Botafogo. Duas pontes foram projetadas

neste local.

Foram projetadas ligacGes entre a Avenida Jamel Cecilio e as pistas da Marginal

Botafogo, assim como na Avenida Leopoldo de Bulhfes e na Avenida 22 Radial.

O Cérrego Botafogo seré canalizado na passagem sob a Avenida Jamel Cecilio e sob a
Avenida 22 Radial.

O projeto, como um todo, foi elaborado buscando-se resolver de forma harménica os
problemas ambientais causados pelas erosées das margens do corrego. Com a urbanizacao
ser& possivel conter as erosfes, possibilitando em consequéncia a recuperagdo ambiental das
margens do cérrego. Deve-se destacar que o Coérrego Botafogo encontra-se despoluido uma

vez que houve a implantacdo do sistema coletor de esgoto.
Resumidamente, os resultados obtidos, qualitativamente, sdo 0s seguintes:

# Plantio de mudas de espécies nativas;
& Implantacdo de ramais de drenagem;

& Implantacdo de dissipadores de energia nos pontos de desagle dos ramais
projetados;

@ Canalizacdo do coérrego nos cruzamentos com as avenidas Jamel Cecilio e 22
Radial;

i3

Contencao das margens em diversos locais com estrutura de gabiao;

Prolongamento das pistas da Marginal Botafogo, laterais a area preservada;

e

Implantacdo de dois cruzamentos em desnivel na Avenida Jamel Cecilio e na
Avenida 22 Radial.
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3 NOTAS DE SERVICO
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A seguir sdo apresentadas para cada uma das pistas projetadas as suas notas de

servico de pavimentacgdo e de terraplenagem.
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PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal Botafogo
até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servi¢co de Pavimentacgao
Marginal Norte-Sul
Bordo Esquerdo - Eixo de Locagéo Bordo Direito
Estaca
Cota Terreno | Cota Pavim. Coord X Coord Y i (%) Cota Pavim. Dist (m)

0

1

2 concordar com greide existente

3

4

5 771,87 771,83 687.182,79 8.152.877,28 3,00 772,09 8,5
6 772,38 772,33 687.188,14 8.152.858,01 3,00 772,58 8,5
7 772,84 772,74 687.193,62 8.152.838,77 3,00 772,99 8,5
8 772,85 772,98 687.199,10 8.152.819,54 3,00 773,24 8,5
9 773,24 773,06 687.204,58 8.152.800,30 3,00 773,32 8,5
10 773,14 772,98 687.210,06 8.152.781,07 3,00 773,24 8,5
11 773,32 772,73 687.215,54 8.152.761,83 3,00 772,99 8,5
12 773,27 772,33 687.221,02 8.152.742,60 3,00 772,58 8,5
13 773,09 771,84 687.226,50 8.152.723,37 3,00 772,10 8,5
14 773,16 771,36 687.231,98 8.152.704,13 3,00 771,61 8,5
15 773,20 770,89 687.237,46 8.152.684,90 3,00 771,15 8,5
16 774,44 770,56 687.242,93 8.152.665,66 3,00 770,81 8,5
17 776,11 770,36 687.248,00 8.152.646,31 3,00 770,62 8,5
18 776,62 770,32 687.252,48 8.152.626,82 3,00 770,57 8,5
19 776,41 770,40 687.256,38 8.152.607,21 3,00 770,65 8,5
20 776,08 770,49 687.259,67 8.152.587,48 3,00 770,75 8,5
21 775,01 770,70 687.262,37 8.152.567,67 3,00 770,95 8,5
22 774,87 771,13 687.264,58 8.152.547,79 3,00 771,38 8,5
23 774,83 771,77 687.266,74 8.152.527,90 3,00 772,03 8,5
24 774,94 772,64 687.268,90 8.152.508,02 3,00 772,90 8,5
25 775,30 773,60 687.271,06 8.152.488,14 3,00 773,85 8,5
26 775,43 774,40 687.273,33 8.152.468,27 3,00 774,65 8,5
27 775,27 775,02 687.276,07 8.152.448,46 3,00 775,27 8,5
28 775,25 775,46 687.279,30 8.152.428,72 3,00 775,71 8,5
29 775,66 775,74 687.283,02 8.152.409,07 3,00 776,00 8,5
30 775,93 776,00 687.286,92 8.152.389,45 3,00 776,26 8,5
31

Trecho Implantado

61

62 783,17 783,21 687.275,21 8.151.755,56 3,00 783,46 8,5
63 782,72 782,91 687.271,18 8.151.735,97 3,00 783,16 8,5
64 783,75 782,61 687.266,40 8.151.716,55 3,00 782,86 8,5
65 785,17 782,39 687.261,57 8.151.697,14 3,00 782,64 8,5
66 783,87 782,38 687.256,74 8.151.677,73 3,00 782,63 8,5
67 783,43 782,58 687.251,91 8.151.658,32 3,00 782,84 8,5
68 782,76 782,92 687.247,08 8.151.638,92 3,00 783,18 8,5
69 782,72 783,27 687.242,25 8.151.619,51 3,00 783,52 8,5
70 782,38 783,61 687.237,42 8.151.600,10 3,00 783,90 9,4
71 782,24 783,96 687.232,63 8.151.580,68 3,00 784,31 11,6
72 782,33 784,30 687.228,37 8.151.561,14 3,00 784,51 7,0
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PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal Botafogo
até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servi¢co de Pavimentacgao
Marginal Norte-Sul
Bordo Esquerdo - Eixo de Locagéo Bordo Direito
Estaca
Cota Terreno | Cota Pavim. Coord X Coord Y i (%) Cota Pavim. Dist (m)
73 783,10 784,65 687.224,76 8.151.541,47 3,00 784,86 7,0
74 783,37 784,99 687.221,46 8.151.521,75 1,50 785,10 7,0
75 783,54 785,34 687.218,12 8.151.502,03 0,00 785,34 7,0
76 784,92 785,68 687.214,26 8.151.482,40 -1,50 785,58 7,0
77 781,52 786,03 687.209,75 8.151.462,92 -3,00 785,82 7,0
78 784,10 786,37 687.204,60 8.151.443,60 -3,00 786,16 7,0
79 791,28 786,71 687.198,81 8.151.424,45 -3,00 786,50 7,0
80 791,00 787,06 687.192,49 8.151.405,48 -3,00 786,85 7,0
81 788,75 787,40 687.186,12 8.151.386,52 -3,00 787,19 7,0
82 788,84 787,75 687.179,75 8.151.367,56 -3,00 787,54 7,0
83 789,20 788,10 687.171,78 8.151.349,33 -3,00 787,89 7,0
84 789,24 788,68 687.156,17 8.151.337,24 -3,00 788,47 7,0
85 790,44 789,59 687.136,53 8.151.335,10 -3,00 789,38 7,0
86 793,09 790,82 687.118,69 8.151.343,56 -3,00 790,61 7,0
87 795,55 792,01 687.107,91 8.151.360,11 -3,00 791,80 7,0
88 795,39 792,91 687.107,40 8.151.379,85 -3,00 792,70 7,0
89 795,05 793,50 687.112,48 8.151.399,19 -3,00 793,29 7,0
90 793,90 793,80 687.117,89 8.151.418,44 -3,00 793,59 7,0
91 793,97 793,81 687.130,33 8.151.433,75 -3,00 793,60 7,0
92 792,95 793,51 687.149,08 8.151.439,89 -3,00 793,30 7,0
Concordar com Av. 22 Radial
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Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensao da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servico de Terraplenagem
Marginal Norte-Sul
Bordo Esquerdo Bordo Direito
Estaca
Dist (m) Cota Terreno | Cota Terrapl | Cota Verm. i (%) Cota Terrapl Dist (m)

0

1

2

3

4

5 0,90 771,87 771,43 -0,45 3,00 771,73 0,00

6 0,90 772,38 771,92 -0,45 3,00 772,23 0,00

7 0,90 772,84 772,33 -0,51 3,00 772,64 9,40

8 0,90 772,85 772,58 -0,28 3,00 772,88 9,40

9 0,90 773,24 772,66 -0,58 3,00 772,97 9,40
10 0,90 773,14 772,57 -0,56 3,00 772,88 9,40
11 0,90 773,32 772,33 -1,00 3,00 772,64 9,40
12 0,90 773,27 771,92 -1,35 3,00 772,23 9,40
13 0,90 773,09 771,43 -1,65 3,00 771,74 9,40
14 0,90 773,16 770,95 -2,20 3,00 771,26 9,40
15 0,90 773,20 770,49 -2,71 3,00 770,80 9,40
16 0,90 774,44 770,15 -4,29 3,00 770,46 9,40
17 0,90 776,11 769,96 -6,16 3,00 770,27 9,40
18 0,90 776,62 769,91 -6,71 3,00 770,22 9,40
19 0,90 776,41 769,99 -6,42 3,00 770,30 9,40
20 0,90 776,08 770,09 -5,99 3,00 770,39 9,40
21 0,90 775,01 770,29 -4,72 3,00 770,60 9,40
22 0,90 774,87 770,72 -4,15 3,00 771,03 9,40
23 0,90 774,83 771,37 -3,46 3,00 771,68 9,40
24 0,90 774,94 772,24 -2,71 3,00 772,54 9,40
25 0,90 775,30 773,19 -2,11 3,00 773,50 9,40
26 0,90 775,43 773,99 -1,44 3,00 774,30 9,40
27 0,90 775,27 774,61 -0,66 3,00 774,92 9,40
28 0,90 775,25 775,05 -0,19 3,00 775,36 9,40
29 0,90 775,66 775,34 -0,32 3,00 775,65 9,40
30 0,90 775,93 775,60 -0,34 3,00 775,91 9,40
31

61

62 0,90 783,17 782,80 -0,37 3,00 783,11 9,40
63 0,90 782,72 782,50 -0,22 3,00 782,81 9,40
64 0,90 783,75 782,20 -1,55 3,00 782,51 9,40
65 0,90 785,17 781,98 -3,19 3,00 782,29 9,40
66 0,90 783,87 781,97 -1,90 3,00 782,28 9,40
67 0,90 783,43 782,18 -1,26 3,00 782,48 9,40
68 0,90 782,76 782,52 -0,24 3,00 782,83 9,40
69 0,90 782,72 782,86 0,15 3,00 783,17 9,40
70 0,90 782,38 783,21 0,82 3,00 783,54 10,30
71 0,90 782,24 783,55 1,31 3,00 783,95 12,53
72 0,90 782,33 783,90 1,56 3,00 784,16 7,90
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PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensao da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servico de Terraplenagem
Marginal Norte-Sul
Bordo Esquerdo Bordo Direito
Estaca
Dist (m) Cota Terreno | Cota Terrapl | Cota Verm. i (%) Cota Terrapl Dist (m)
73 0,90 783,10 784,24 1,14 3,00 784,50 7,90
74 0,90 783,37 784,60 1,22 1,50 784,73 7,90
75 0,90 783,54 784,96 1,41 0,00 784,96 7,90
76 0,90 784,92 785,31 0,39 -1,50 785,18 7,90
77 0,90 781,52 785,67 4,16 -3,00 785,41 7,90
78 0,90 784,10 786,02 1,92 -3,00 785,75 7,90
79 0,90 791,28 786,36 -4,91 -3,00 786,10 7,90
80 0,90 791,00 786,71 -4,30 -3,00 786,44 7,90
81 0,90 788,75 787,05 -1,70 -3,00 786,79 7,90
82 0,90 788,84 787,40 -1,44 -3,00 787,13 7,90
83 0,90 789,20 787,75 -1,45 -3,00 787,48 7,90
84 0,90 789,24 788,32 -0,92 -3,00 788,06 7,90
85 0,90 790,44 789,23 -1,21 -3,00 788,97 7,90
86 0,90 793,09 790,47 -2,63 -3,00 790,20 7,90
87 0,90 795,55 791,66 -3,89 -3,00 791,39 7,90
88 0,90 795,39 792,55 -2,84 -3,00 792,29 7,90
89 0,90 795,05 793,15 -1,90 -3,00 792,89 7,90
90 0,90 793,90 793,45 -0,45 -3,00 793,19 7,90
91 0,90 793,97 793,46 -0,51 -3,00 793,19 7,90
92 0,90 792,95 793,16 0,22 -3,00 792,90 7,90
Concordar com Av. 22 Radial




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servi¢co de Pavimentacgao
Ligacdo Marginal Norte-Sul / Av. Jamel Cecilio
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagao
Estaca
Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno | Cota Pavim. Coord X Coord Y
Concordar com greide existente Marginal NS
3 2,8 770,76 -3,00 771,16 770,85 687165,91 8152917,70
4 5,2 771,18 -3,00 771,60 771,34 687165,11 8152897,73
5 6,9 771,63 -3,00 771,57 771,83 687166,77 8152877,81
6 7,0 772,33 0,00 771,76 772,33 687170,91 8152858,26
7 7,0 772,93 1,50 772,01 772,83 687176,39 8152839,02
8 7,0 773,45 3,00 772,31 773,24 687181,87 8152819,79
9 7,0 773,70 3,00 772,88 773,49 687187,35 8152800,55
10 7,0 773,80 3,00 773,13 773,59 687192,83 8152781,32
11 7,0 773,75 3,00 774,21 773,54 687198,31 8152762,08
12 7,0 773,69 3,00 774,48 773,48 687203,79 8152742,85
13 7,0 774,12 3,00 773,81 773,91 687209,27 8152723,61
14 7,0 775,04 3,00 776,03 774,83 687214,75 8152704,38
15 7,0 776,03 3,00 776,10 775,82 687218,32 8152684,95
16 7,0 776,82 3,00 776,57 776,61 687203,01 8152675,08
concordar com greide existente Av Jamel Cecilio




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensao da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servico de Terraplenagem
Ligacdo Marginal Norte-Sul / Av. Jamel Cecilio
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagao
Estaca
Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno | Cota Terrapl | Cota Verm.
Concordar com greide existente Marginal NS
3 3,7 770,35 -3,00 0,90 771,16 770,49 -0,67
4 6,1 770,77 -3,00 0,90 771,60 770,98 -0,61
5 7,8 771,22 -3,00 0,90 771,57 771,48 -0,09
6 7,9 771,95 0,00 0,90 771,76 771,95 0,19
7 7,9 772,57 1,50 0,90 772,01 772,43 0,42
8 7,9 773,10 3,00 0,90 772,31 772,83 0,53
9 7,9 773,35 3,00 0,90 772,88 773,09 0,21
10 7,9 773,45 3,00 0,90 773,13 773,19 0,06
11 7,9 773,39 3,00 0,90 774,21 773,13 -1,08
12 7,9 773,34 3,00 0,90 774,48 773,07 -1,41
13 7,9 773,77 3,00 0,90 773,81 773,50 -0,31
14 7,9 774,69 3,00 0,90 776,03 774,43 -1,60
15 7,9 775,68 3,00 0,90 776,10 775,42 -0,68
16 7,9 776,46 3,00 0,90 776,57 776,20 -0,37
concordar com greide existente Av Jamel Cecilio




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal

Projeto Executivo de Engenharia

Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servi¢co de Pavimentacgao

Ligacdo Av. Leopoldo de BulhGes / Marginal Norte-Sul

Bordo Esquerdo

Bordo Direito - Eixo de Locagao

Fetaca Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno | Cota Pavim. Coord X Coord Y
Concordar com greide existente Av. Leopoldo de Bulh&es
20 7,0 776,22 -3,00 775,40 776,43 687236,36 8152582,59
21 7,0 776,09 -3,00 775,18 776,30 687239,22 8152562,79
22 7,0 775,95 -3,00 775,12 776,16 687242,07 8152542,99
23 7,0 775,82 -3,00 775,06 776,03 687244,92 8152523,20
24 7,0 775,69 -3,00 775,17 775,90 687247,78 8152503,40
25 7,0 775,55 -3,00 775,44 775,76 687250,63 8152483,61
26 7,0 775,42 -3,00 775,78 775,63 687254,20 8152463,95
27 7,0 775,33 -3,00 775,81 775,54 687260,40 8152444,93
28 7,0 775,51 -3,00 775,65 775,72 687266,77 8152425,97

concordar com greide Marginal NS




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensao da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servico de Terraplenagem
Pista Local Marginal Sentido Norte-Sul (saida na Av. Jamel Cecilio)
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagao
Estaca
Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno | Cota Terrapl | Cota Verm.
Concordar com greide existente Av. Leopoldo de Bulhdes
20 7,9 775,82 -3,00 0,90 775,40 776,08 0,68
21 7,9 775,68 -3,00 0,90 775,18 775,95 0,77
22 7,9 775,55 -3,00 0,90 775,12 775,81 0,69
23 7,9 775,41 -3,00 0,90 775,06 775,68 0,62
24 7,9 775,28 -3,00 0,90 775,17 775,54 0,37
25 7,9 775,14 -3,00 0,90 775,44 775,41 -0,03
26 7,9 775,01 -3,00 0,90 775,78 775,27 -0,50
27 7,9 774,92 -3,00 0,90 775,81 775,18 -0,63
28 7,9 775,10 -3,00 0,90 775,65 775,37 -0,28
concordar com greide Marginal NS




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal Botafogo
até a Av. 22 Radial

Nota-de-Servi¢co de Pavimentacgao

Ligacdo Marginal Norte-Sul / Av. 22 Radial

Bordo Esquerdo - Eixo de Locagéo Bordo Direito
Estaca
Cota Terreno | Cota Pavim. Coord X Coord Y i (%) Cota Pavim. Dist (m)
Concordar com Marginal Norte-Sul
72 786,35 784,56 687.220,02 8.151.563,69 -3,00 784,35 7,0
73 783,63 785,81 687.211,36 8.151.545,66 -3,00 785,60 7,0
74 783,93 787,47 687.201,49 8.151.528,28 -3,00 787,26 7,0
75 787,18 789,14 687.189,93 8.151.511,97 -3,00 788,93 7,0
76 788,61 790,81 687.176,79 8.151.496,89 -3,00 790,60 7,0
77 790,02 792,47 687.162,82 8.151.482,58 -3,00 792,26 7,0
78 793,83 794,14 687.148,38 8.151.468,82 -3,00 793,93 7,0

Concordar com Av. 22 Radial




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensao da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial

Nota-de-Servico de Terraplenagem

Ligac&o Marginal Norte-Sul / Av. 22 Radial

Bordo Esquerdo Bordo Direito
Estaca
Dist (m) Cota Terreno | Cota Terrapl | Cota Verm. i (%) Cota Terrapl Dist (m)
Concordar com Marginal Norte-Sul
72 0,90 786,35 784,20 -2,15 -3,00 783,94 7,90
73 0,90 783,63 785,46 1,83 -3,00 785,19 7,90
74 0,90 783,93 787,12 3,19 -3,00 786,86 7,90
75 0,90 787,18 788,79 1,61 -3,00 788,52 7,90
76 0,90 788,61 790,45 1,84 -3,00 790,19 7,90
77 0,90 790,02 792,12 2,10 -3,00 791,86 7,90
78 0,90 793,83 793,79 -0,04 -3,00 793,53 7,90

Concordar com Av. 22 Radial




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servi¢co de Pavimentacgao
Marginal Sul-Norte
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagao
Estaca
Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno | Cota Pavim. Coord X Coord Y

0

1

2

3 Concordar com greide existente Marginal SN

4

5

6

7

8 8,5 771,66 0,00 771,53 771,66 687218,42 8152817,28
9 8,5 771,97 1,50 771,75 771,84 687223,41 8152797,91
10 8,5 772,25 3,00 771,91 772,00 687228,39 8152778,54
11 8,5 772,25 3,00 772,11 771,99 687233,37 8152759,17
12 8,5 772,06 3,00 772,33 771,80 687238,35 8152739,80
13 8,5 771,71 3,00 772,84 771,46 687243,34 8152720,43
14 8,5 771,34 3,00 773,56 771,08 687248,32 8152701,06
15 8,5 771,01 3,00 774,30 770,76 687253,30 8152681,69
16 8,5 770,79 3,00 775,27 770,54 687258,29 8152662,32
17 8,5 770,69 3,00 775,88 770,43 687263,27 8152642,95
18 8,5 770,69 3,00 776,48 770,43 687268,25 8152623,58
19 8,5 770,76 3,00 776,75 770,50 687273,23 8152604,21
20 8,5 770,85 3,00 776,62 770,59 687278,25 8152584,85
21 8,5 771,12 3,00 771,44 770,86 687283,40 8152565,53
22 8,5 771,61 3,00 772,45 771,35 687288,54 8152546,20
23 8,5 772,32 3,00 771,91 772,06 687293,69 8152526,87
24 8,5 773,23 3,00 771,91 772,98 687298,83 8152507,54
25 8,5 774,19 3,00 772,05 773,93 687303,98 8152488,22
26 8,5 775,14 3,00 774,15 774,89 687309,12 8152468,89
27 8,5 776,00 3,00 774,48 775,75 687314,27 8152449,56
28 8,5 776,66 3,00 775,11 776,41 687319,41 8152430,24
29 8,5 777,13 3,00 776,40 776,87 687324,56 8152410,91
30 8,5 777,40 3,00 776,42 777,14 687329,71 8152391,58
31 8,5 777,57 3,00 776,20 777,31 687334,85 8152372,26
32 8,5 777,74 3,00 776,77 777,48 687339,90 8152352,90
33 8,5 777,91 3,00 777,16 777,65 687344,36 8152333,41
34 8,5 778,08 3,00 777,71 777,82 687348,17 8152313,78
35 8,5 778,25 3,00 777,99 777,99 687351,32 8152294,03
36 8,5 778,42 3,00 776,83 778,16 687353,82 8152274,19
37 8,5 778,59 3,00 776,51 778,34 687355,65 8152254,27
38 8,5 778,82 3,00 776,60 778,56 687356,81 8152234,31
39 8,5 779,11 3,00 776,17 778,85 687357,31 8152214,31
40 8,5 779,45 3,00 777,41 779,20 687357,15 8152194,31
41 8,5 779,81 3,00 779,28 779,56 687356,34 8152174,33
42 8,5 780,17 3,00 781,43 779,92 687355,34 8152154,36
43 8,5 780,54 3,00 782,34 780,28 687354,35 8152134,38




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servi¢co de Pavimentacgao
Marginal Sul-Norte
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagao
Estaca
Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno | Cota Pavim. Coord X Coord Y
44 8,5 780,90 3,00 782,65 780,64 687353,36 8152114,40
45 8,5 781,26 3,00 782,85 781,00 687352,37 8152094,43
46 8,5 781,62 3,00 781,52 781,36 687351,38 8152074,45
47 8,5 781,98 3,00 782,03 781,72 687350,39 8152054,48
48 8,5 782,34 3,00 782,11 782,08 687349,40 8152034,50
49 8,5 782,70 3,00 784,32 782,44 687348,41 8152014,53
50 8,5 783,06 3,00 783,25 782,80 687347,42 8151994,55
51 8,5 783,42 3,00 783,38 783,16 687346,43 8151974,58
52 8,5 783,78 3,00 783,72 783,52 687345,44 8151954,60
53 8,5 784,14 3,00 784,95 783,88 687344,33 8151934,63
54 8,5 784,38 3,00 786,26 784,13 687342,62 8151914,71
55 8,5 784,46 3,00 787,06 784,21 687340,24 8151894,85
56 8,5 784,38 3,00 786,75 784,12 687337,20 8151875,08
57 8,5 784,13 3,00 783,74 783,88 687333,50 8151855,43
58 8,5 783,83 3,00 783,47 783,57 687329,16 8151835,91
59 8,5 783,53 3,00 783,23 783,27 687324,16 8151816,54
60 8,5 783,23 3,00 783,01 782,97 687318,68 8151797,31
61 8,5 782,92 3,00 783,25 782,67 687313,17 8151778,08
62 8,5 782,62 3,00 782,51 782,37 687307,66 8151758,85
63 8,5 782,44 3,00 781,49 782,19 687302,16 8151739,63
64 8,5 782,48 3,00 782,95 782,22 687296,65 8151720,40
65 8,5 782,73 3,00 783,26 782,47 687291,14 8151701,18
66 8,5 783,07 3,00 784,78 782,81 687285,63 8151681,95
67 8,5 783,40 3,00 784,45 783,15 687280,12 8151662,72
68 8,5 783,74 3,00 784,17 783,49 687274,61 8151643,50
69 8,5 784,08 3,00 784,88 783,82 687269,21 8151624,24
70 8,5 784,41 3,00 784,50 784,16 687264,39 8151604,83
71 8,5 784,70 3,00 784,45 784,44 687260,19 8151585,28
72 8,9 784,94 3,00 784,96 784,67 687256,13 8151565,69
73 10,5 785,18 3,00 786,34 784,86 687252,08 8151546,11
74 13,4 785,44 3,00 786,45 785,04 687248,01 8151526,53
75 7,0 785,43 3,00 786,58 785,22 687243,52 8151507,04
76 7,0 785,62 3,00 786,60 785,41 687238,39 8151487,71
77 7,0 785,79 2,00 784,13 785,65 687232,61 8151468,56
78 7,0 786,01 1,00 783,17 785,94 687226,30 8151449,58
79 7,0 786,28 0,00 786,89 786,28 687219,93 8151430,63
80 7,0 786,55 -1,00 791,20 786,62 687213,56 8151411,67
81 7,0 786,83 -2,00 791,63 786,97 687207,19 8151392,71
82 7,0 787,12 -3,00 791,78 787,33 687200,82 8151373,75
83 7,0 787,57 -4,00 791,79 787,85 687194,45 8151354,79
84 7,0 788,25 -4,00 788,93 788,53 687188,08 8151335,83
85 7,0 789,11 -4,00 787,88 789,39 687182,63 8151316,64
86 7,0 790,14 -4,00 788,57 790,42 687186,18 8151297,22
87 7,0 791,32 -4,00 790,25 791,60 687199,37 8151282,52




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensao da Av. Marginal

Projeto Executivo de Engenharia

Botafogo até a Av. 22 Radial

Nota-de-Servi¢co de Pavimentacgao

Marginal Sul-Norte

Bordo Esquerdo

Bordo Direito - Eixo de Locagao

Fetaca Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno | Cota Pavim. Coord X Coord Y
88 7,0 792,48 -4,00 792,69 792,76 687218,31 8151276,91
89 7,0 793,36 -4,00 794,60 793,64 687237,38 8151282,04
90 7,0 793,92 -4,00 794,65 794,20 687250,94 8151296,39
91 7,0 794,16 -4,00 794,63 794,44 687258,51 8151314,90
92 7,0 794,08 -4,00 794,80 794,36 687265,56 8151333,60

concordar com greide Av. 22 Radial




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensao da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servico de Terraplenagem
Marginal Sul-Norte
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagao
Estaca
Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno | Cota Terrapl | Cota Verm.
Concordar com greide existente Marginal NS

9,4 771,28 0,00 0,90 771,53 771,28 -0,25

9,4 771,60 1,50 0,90 771,75 771,45 -0,31

10 9,4 771,90 3,00 0,90 771,91 771,59 -0,32
11 9,4 771,90 3,00 0,90 772,11 771,59 -0,52
12 9,4 771,71 3,00 0,90 772,33 771,40 -0,93
13 9,4 771,36 3,00 0,90 772,84 771,05 -1,80
14 9,4 770,98 3,00 0,90 773,56 770,68 -2,89
15 9,4 770,66 3,00 0,90 774,30 770,35 -3,96
16 9,4 770,44 3,00 0,90 775,27 770,13 -5,14
17 9,4 770,33 3,00 0,90 775,88 770,02 -5,86
18 9,4 770,34 3,00 0,90 776,48 770,03 -6,45
19 9,4 770,41 3,00 0,90 776,75 770,10 -6,66
20 9,4 770,49 3,00 0,90 776,62 770,18 -6,43
21 9,4 770,76 3,00 0,90 771,44 770,45 -0,99
22 9,4 771,25 3,00 0,90 772,45 770,94 -1,50
23 9,4 771,96 3,00 0,90 771,91 771,66 -0,25
24 9,4 772,88 3,00 0,90 771,91 772,57 0,66
25 9,4 773,84 3,00 0,90 772,05 773,53 1,48
26 9,4 774,79 3,00 0,90 774,15 774,48 0,33
27 9,4 775,65 3,00 0,90 774,48 775,34 0,86
28 9,4 776,31 3,00 0,90 775,11 776,00 0,89
29 9,4 776,77 3,00 0,90 776,40 776,47 0,07
30 9,4 777,04 3,00 0,90 776,42 776,73 0,32
31 9,4 777,21 3,00 0,90 776,20 776,90 0,70
32 9,4 777,38 3,00 0,90 776,77 777,07 0,31
33 9,4 777,55 3,00 0,90 777,16 777,24 0,08
34 9,4 777,72 3,00 0,90 777,71 777,41 -0,30
35 9,4 777,89 3,00 0,90 777,99 777,58 -0,40
36 9,4 778,06 3,00 0,90 776,83 777,75 0,92
37 9,4 778,24 3,00 0,90 776,51 777,93 1,42
38 9,4 778,46 3,00 0,90 776,60 778,15 1,56
39 9,4 778,75 3,00 0,90 776,17 778,44 2,27
40 9,4 779,10 3,00 0,90 777,41 778,79 1,38
41 9,4 779,46 3,00 0,90 779,28 779,15 -0,13
42 9,4 779,82 3,00 0,90 781,43 779,51 -1,92
43 9,4 780,18 3,00 0,90 782,34 779,87 -2,46
44 9,4 780,54 3,00 0,90 782,65 780,23 -2,41
45 9,4 780,90 3,00 0,90 782,85 780,59 -2,26
46 9,4 781,26 3,00 0,90 781,52 780,95 -0,57
47 9,4 781,62 3,00 0,90 782,03 781,32 -0,71
48 9,4 781,98 3,00 0,90 782,11 781,68 -0,43
49 9,4 782,35 3,00 0,90 784,32 782,04 -2,28




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensao da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servico de Terraplenagem
Marginal Sul-Norte
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagao
Estaca
Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno | Cota Terrapl | Cota Verm.
50 9,4 782,71 3,00 0,90 783,25 782,40 -0,85
51 9,4 783,07 3,00 0,90 783,38 782,76 -0,62
52 9,4 783,43 3,00 0,90 783,72 783,12 -0,60
53 9,4 783,78 3,00 0,90 784,95 783,47 -1,48
54 9,4 784,03 3,00 0,90 786,26 783,72 -2,54
55 9,4 784,11 3,00 0,90 787,06 783,80 -3,26
56 9,4 784,03 3,00 0,90 786,75 783,72 -3,03
57 9,4 783,78 3,00 0,90 783,74 783,47 -0,27
58 9,4 783,48 3,00 0,90 783,47 783,17 -0,30
59 9,4 783,17 3,00 0,90 783,23 782,87 -0,37
60 9,4 782,87 3,00 0,90 783,01 782,56 -0,45
61 9,4 782,57 3,00 0,90 783,25 782,26 -0,98
62 9,4 782,27 3,00 0,90 782,51 781,96 -0,55
63 9,4 782,09 3,00 0,90 781,49 781,78 0,29
64 9,4 782,13 3,00 0,90 782,95 781,82 -1,13
65 9,4 782,37 3,00 0,90 783,26 782,07 -1,19
66 9,4 782,71 3,00 0,90 784,78 782,40 -2,38
67 9,4 783,05 3,00 0,90 784,45 782,74 -1,71
68 9,4 783,39 3,00 0,90 784,17 783,08 -1,09
69 9,4 783,73 3,00 0,90 784,88 783,42 -1,46
70 9,4 784,06 3,00 0,90 784,50 783,75 -0,75
71 9,4 784,34 3,00 0,90 784,45 784,03 -0,42
72 9,8 784,59 3,00 0,90 784,96 784,27 -0,70
73 11,4 784,82 3,00 0,90 786,34 784,46 -1,88
74 14,3 785,09 3,00 0,90 786,45 784,64 -1,81
75 7,9 785,08 3,00 0,90 786,58 784,82 -1,76
76 7,9 785,27 3,00 0,90 786,60 785,01 -1,59
77 7,9 785,43 2,00 0,90 784,13 785,25 1,12
78 7,9 785,64 1,00 0,90 783,17 785,55 2,38
79 7,9 785,90 0,00 0,90 786,89 785,90 -1,00
80 7,9 786,16 -1,00 0,90 791,20 786,25 -4,95
81 7,9 786,43 -2,00 0,90 791,63 786,60 -5,02
82 7,9 786,72 -3,00 0,90 791,78 786,98 -4,80
83 7,9 787,15 -4,00 0,90 791,79 787,50 -4,28
84 7,9 787,84 -4,00 0,90 788,93 788,19 -0,74
85 7,9 788,70 -4,00 0,90 787,88 789,05 1,16
86 7,9 789,73 -4,00 0,90 788,57 790,08 1,51
87 7,9 790,90 -4,00 0,90 790,25 791,26 1,01
88 7,9 792,06 -4,00 0,90 792,69 792,42 -0,27
89 7,9 792,94 -4,00 0,90 794,60 793,30 -1,30
90 7,9 793,51 -4,00 0,90 794,65 793,86 -0,79
91 7,9 793,75 -4,00 0,90 794,63 794,10 -0,53
92 7,9 793,67 -4,00 0,90 794,80 794,02 -0,78
concordar com greide Av. 22 Radial




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal Botafogo
até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servi¢co de Pavimentacgao
Ligacdo Av. Jamel Cecilio / Marginal Sul-Norte
Bordo Esquerdo - Eixo de Locagéo Bordo Direito
Estaca
Cota Terreno | Cota Pavim. Coord X Coord Y i (%) Cota Pavim. Dist (m)
Concordar com Marginal Sul-Norte
6 770,82 771,40 687.220,16 | 8.152.858,60 3,00 771,45 1,5
7 770,97 771,51 687.226,49 8.152.839,63 3,00 771,60 3,0
8 771,33 771,61 687.232,83 8.152.820,66 3,00 771,75 4.5
9 771,62 771,71 687.239,16 8.152.801,69 3,00 771,89 6,0
10 771,71 771,82 687.244,77 8.152.782,49 3,00 772,03 7,0
11 772,43 771,93 687.249,83 8.152.763,15 3,00 772,14 7,0
12 772,39 772,27 687.254,89 8.152.743,80 3,00 772,48 7,0
13 772,56 772,94 687.260,01 8.152.724,46 3,00 773,15 7,0
14 772,94 773,71 687.267,60 8.152.705,99 3,00 773,92 7,0
15 773,70 774,48 687.276,57 8.152.688,12 3,00 774,69 7,0
16 774,47 775,26 687.285,12 8.152.670,04 3,00 775,47 7,0
17 774,85 776,00 687.291,16 8.152.650,98 3,00 776,21 7,0
18 776,17 776,58 687.296,93 8.152.631,84 3,00 776,79 7,0
19 776,99 777,00 687.302,71 8.152.612,69 3,00 777,21 7,0
20 777,20 777,42 687.312,37 8.152.595,32 3,00 777,63 7,0
21 777,67 777,83 687.324,67 8.152.579,55 3,00 777,87 1,3
Concordar com Av. Jamel Cecilio




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extenséo da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial

Ligacdo Av. Jamel Cecilio / Marginal Sul-Norte

Nota-de-Servigo de Terraplenagem

Bordo Esquerdo

Bordo Direito

Eetaca Dist (m) Cota Terreno | Cota Terrapl | Cota Verm. i (%) Cota Terrapl Dist (m)
Concordar com Marginal Sul-Norte
6 0,90 770,82 771,00 0,17 3,00 771,10 2,38
7 0,90 770,97 771,10 0,13 3,00 771,24 3,90
8 0,90 771,33 771,20 -0,12 3,00 771,39 5,40
9 0,90 771,62 771,31 -0,31 3,00 771,54 6,90
10 0,90 771,71 771,41 -0,30 3,00 771,68 7,90
11 0,90 772,43 771,52 -0,91 3,00 771,79 7,90
12 0,90 772,39 771,86 -0,53 3,00 772,13 7,90
13 0,90 772,56 772,53 -0,04 3,00 772,79 7,90
14 0,90 772,94 773,30 0,36 3,00 773,57 7,90
15 0,90 773,70 774,08 0,38 3,00 774,34 7,90
16 0,90 774,47 774,85 0,38 3,00 775,11 7,90
17 0,90 774,85 775,59 0,74 3,00 775,86 7,90
18 0,90 776,17 776,17 0,00 3,00 776,43 7,90
19 0,90 776,99 776,60 -0,39 3,00 776,86 7,90
20 0,90 777,20 777,01 -0,20 3,00 777,27 7,90
21 0,90 777,67 777,42 -0,25 3,00 777,51 2,20

Concordar com Av. Jamel Cecilio




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servi¢co de Pavimentacgao
Ligacdo Marginal Sul-Norte / Av. Jamel Cecilio
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagao
Estaca
Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno | Cota Pavim. Coord X Coord Y
Concordar com greide existente Av Jamel Cecilio
23 7,0 778,67 -3,00 778,62 778,88 687343,04 8152529,66
24 7,0 777,42 -3,00 777,39 777,63 687336,53 8152511,80
25 7,0 776,73 -3,00 776,82 776,94 687335,38 8152491,83
26 7,0 776,56 -3,00 776,69 776,77 687334,23 8152471,86
27 7,0 776,46 -3,00 775,62 776,67 687333,09 8152451,90
28 7,0 776,61 0,00 776,03 776,61 687331,94 8152431,93
Concordar com greide Marginal SN




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensao da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial

Nota-de-Servico de Terraplenagem

Ligacdo Marginal Sul-Norte / Av. Jamel Cecilio

Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagao
Estaca
Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno | Cota Terrapl | Cota Verm.
Concordar com greide existente Marginal NS
23 7,9 778,26 -3,00 0,90 778,62 778,52 -0,09
24 7,9 777,01 -3,00 0,90 777,39 777,27 -0,12
25 7,9 776,32 -3,00 0,90 776,82 776,58 -0,24
26 7,9 776,16 -3,00 0,90 776,69 776,42 -0,27
27 7,9 776,05 -3,00 0,90 775,62 776,32 0,70
28 7,9 776,23 0,00 0,90 776,03 776,23 0,21

Concordar com greide Marginal SN




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial
Nota-de-Servi¢co de Pavimentacgao
Ligacao Av. 22 Radial / Marginal Sul-Norte
Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagao
Estaca
Dist (m) Cota Pavim. i (%) Cota Terreno | Cota Pavim. Coord X Coord Y
Concordar com greide Marginal SN
75 7,0 785,04 -3,00 787,56 785,25 687254,41 8151505,53
76 7,0 785,57 -3,00 788,60 785,78 687255,91 8151485,59
77 7,0 786,76 -3,00 789,64 786,97 687258,04 8151465,70
78 7,0 788,29 -3,00 791,24 788,50 687260,16 8151445,82
79 7,0 789,81 -3,00 791,53 790,02 687262,29 8151425,93
80 7,0 791,34 -3,00 792,68 791,55 687264,41 8151406,04
81 7,0 792,86 -3,00 793,53 793,07 687266,87 8151386,21
Concordar com greide Av. 22 Radial




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia

Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensao da Av. Marginal
Botafogo até a Av. 22 Radial

Nota-de-Servico de Terraplenagem
Ligacéo Av. 22 Radial / Marginal Sul-Norte

Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagao
Estaca
Dist (m) Cota Terrapl i (%) Dist (m) Cota Terreno | Cota Terrapl | Cota Verm.
Concordar com greide existente Marginal NS
75 7,9 784,63 -3,00 0,90 787,56 784,89 -2,67
76 7,9 785,16 -3,00 0,90 788,60 785,42 -3,17
77 7,9 786,36 -3,00 0,90 789,64 786,62 -3,02
78 7,9 787,88 -3,00 0,90 791,24 788,14 -3,09
79 7,9 789,41 -3,00 0,90 791,53 789,67 -1,86
80 7,9 790,93 -3,00 0,90 792,68 791,20 -1,48

Concordar com greide Av. 22 Radial




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal Botafogo até a Av. 22 Radial

Nota-de-Servi¢co de Pavimentagao

Av. 22 Radial
Pista Lado Esquerdo Pista Lado Direito
Eixo de Locagéo
Estaca Bordo Esquerdo Bordo Direito Bordo Esquerdo Bordo Direito
dist (m) cota pavim i (%) cota pavim dist (m) | Canteiro central| Cota Terreno Coord X Coord Y dist (m) cota pavim i (%) cota pavim dist (m)
Concordar com greide existente Av. 22 Radial
3 11,5 796,70 3,0 796,97 25 50m 796,59 687115,9 8151466,2 25 796,97 3,0 796,70 11,5
4 11,5 794,91 3,0 795,18 25 50m 794,64 687134,7 8151459,5 25 795,18 3,0 794,91 11,5
5 11,5 793,58 3,0 793,85 25 50m 793,13 687152,1 8151449,6 25 793,85 3,0 793,58 11,5
6 11,5 792,89 3,0 793,16 25 50m 792,05 687168,1 8151437,7 25 793,16 3,0 792,89 11,5
7 11,5 792,81 3,0 793,08 25 50m 791,35 687184,1 8151425,7 25 793,08 3,0 792,81 11,5
8 11,5 792,91 3,0 793,18 25 50m 791,05 687200,1 8151413,7 2,5 793,18 3,0 792,91 11,5
9 11,5 793,02 3,0 793,29 25 50m 791,13 687216,1 8151401,7 25 793,29 3,0 793,02 11,5
10 11,5 793,12 3,0 793,39 25 50m 791,55 687232,1 8151389,7 25 793,39 3,0 793,12 11,5
11 11,5 793,43 3,0 793,70 25 50m 792,56 687248,1 8151377,7 25 793,70 3,0 793,43 11,5
12 11,5 794,23 3,0 794,50 25 50m 793,90 687264,1 8151365,7 25 794,50 3,0 794,23 11,5
13 11,5 795,53 3,0 795,80 25 50m 795,62 687280,1 8151353,7 25 795,80 3,0 795,53 11,5
14 11,5 797,12 3,0 797,39 25 50m 797,13 687296,1 8151341,7 25 797,39 3,0 797,12 11,5
15 11,5 798,72 3,0 798,99 25 50m 798,79 687312,1 8151329,7 25 798,99 3,0 798,72 11,5

Concordar com greide existente Av. 22 Radial




BASITEC

PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Projeto Executivo de Engenharia
Cruzamento da Av. Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio e Extensdo da Av. Marginal Botafogo até a Av. 22 Radial
Notas-de-Servico de Terraplenagem
Av. 22 Radial
Pista Lado Esquerdo Pista Lado Direito
Eixo de Locacéo
Estaca Bordo Esquerdo Bordo Direito Bordo Esquerdo Bordo Direito - Eixo de Locagéo
dist (m) cota pavim cota verm. i (%) cota pavim dist (m) Canteiro central dist (m) cota pavim i (%) cota pavim cotaverm. | dist (m)
3 12,4 796,29 -0,30 3,00 796,61 1,6 50m 796,6 1,6 796,61 3,00 796,29 -0,30 12,4
4 12,4 794,50 -2,09 3,00 794,83 1,6 50m 796,6 1,6 794,83 3,00 794,50 -2,09 12,4
5 12,4 793,17 -3,41 3,00 793,50 1,6 50m 796,6 1,6 793,50 3,00 793,17 -3,41 12,4
6 12,4 792,48 -4,11 3,00 792,80 1,6 50m 796,6 1,6 792,80 3,00 792,48 -4,11 12,4
7 12,4 792,40 -4,18 3,00 792,73 1,6 50m 796,6 1,6 792,73 3,00 792,40 -4,18 12,4
8 12,4 792,51 -4,08 3,00 792,83 1,6 50m 796,6 1,6 792,83 3,00 792,51 -4,08 12,4
9 12,4 792,61 -3,98 3,00 792,93 1,6 50m 796,6 1,6 792,93 3,00 792,61 -3,98 12,4
10 12,4 792,71 -3,88 3,00 793,04 1,6 50m 796,6 1,6 793,04 3,00 792,71 -3,88 12,4
11 12,4 793,02 -3,57 3,00 793,34 1,6 50m 796,6 1,6 793,34 3,00 793,02 -3,57 12,4
12 12,4 793,82 -2,77 3,00 794,14 1,6 50m 796,6 1,6 794,14 3,00 793,82 -2,77 12,4
13 12,4 795,12 -1,47 3,00 795,44 1,6 50m 796,6 1,6 795,44 3,00 795,12 -1,47 12,4
14 12,4 796,71 0,13 3,00 797,04 1,6 50m 796,6 1,6 797,04 3,00 796,71 0,13 12,4
15 12,4 798,31 1,73 3,00 798,64 1,6 50m 796,6 1,6 798,64 3,00 798,31 1,73 12,4
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CONBORCID

BASITEC SPAZIO Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo
com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.

A seguir sdo apresentadas as planilhas de calculos de volumes de terraplenagem por

pista projetada.
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BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Marginal SN
Célculo de Volumes de Terraplenagem
Estaca Area (m?) Volume (m°) Volume acumulado (m°)

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
0 2,07 0,07 43,70 3,40 43,70 3,40
1 2,30 0,27 45,50 5,60 89,20 9,00
2 2,25 0,29 46,50 8,30 135,70 17,30
3 2,40 0,54 42,90 7,90 178,60 25,20
4 1,89 0,25 33,70 14,20 212,30 39,40
5 1,48 1,17 34,20 12,60 246,50 52,00
6 1,94 0,09 33,70 2,80 280,20 54,80
7 1,43 0,19 30,40 1,90 310,60 56,70
8 1,61 0,00 28,70 2,20 339,30 58,90
9 1,26 0,22 26,20 2,30 365,50 61,20
10 1,36 0,01 54,80 0,10 420,30 61,30
11 4,12 0,00 122,40 0,00 542,70 61,30
12 8,12 0,00 260,70 0,00 803,40 61,30
13 17,95 0,00 367,00 60,20 1170,40 121,50
14 18,75 6,02 417,10 120,60 1587,50 242,10
15 22,96 6,04 492,10 113,80 2079,60 355,90
16 26,25 5,34 574,60 91,10 2654,20 447,00
17 31,21 3,77 667,10 66,20 3321,30 513,20
18 35,50 2,85 747,40 50,80 4068,70 564,00
19 39,24 2,23 788,40 38,60 4857,10 602,60
20 39,60 1,63 591,60 29,50 5448,70 632,10
21 19,56 1,32 251,80 13,20 5700,50 645,30
22 5,62 0,00 69,40 5,80 5769,90 651,10
23 1,32 0,58 13,50 77,20 5783,40 728,30
24 0,03 7,14 32,90 136,30 5816,30 864,60
25 3,26 6,49 38,10 80,00 5854,40 944,60
26 0,55 1,51 11,00 30,20 5865,40 974,80
27 0,55 1,51 5,50 86,70 5870,90 1061,50
28 0,00 7,16 0,00 150,40 5870,90 1211,90
29 0,00 7,88 2,40 86,50 5873,30 1298,40
30 0,24 0,77 2,40 34,40 5875,70 1332,80
31 0,00 2,67 18,60 67,30 5894,30 1400,10
32 1,86 4,06 138,40 49,60 6032,70 1449,70
33 11,98 0,90 190,70 11,40 6223,40 1461,10
34 7,09 0,24 154,00 2,40 6377,40 1463,50
35 8,31 0,00 172,30 0,00 6549,70 1463,50
36 8,92 0,00 142,10 35,30 6691,80 1498,80
37 5,29 3,53 55,00 133,90 6746,80 1632,70
38 0,21 9,86 2,10 281,70 6748,90 1914,40
39 0,00 18,31 0,00 518,30 6748,90 2432,70
40 0,00 33,52 0,00 529,60 6748,90 2962,30
41 0,00 19,44 36,10 201,00 6785,00 3163,30
42 3,61 0,66 302,20 6,60 7087,20 3169,90
43 26,61 0,00 652,40 0,00 7739,60 3169,90
44 38,63 0,00 768,50 0,00 8508,10 3169,90
45 38,22 0,00 665,20 0,00 9173,30 3169,90
46 28,30 0,00 473,00 2,00 9646,30 3171,90
47 19,00 0,20 400,70 2,00 10047,00 3173,90




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Marginal SN
Célculo de Volumes de Terraplenagem
Area (m?) Volume (m®) Volume acumulado (m°)
Estaca
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
48 21,07 0,00 379,10 8,50 10426,10 3182,40
49 16,84 0,85 456,30 8,50 10882,40 3190,90
50 28,79 0,00 484,60 0,00 11367,00 3190,90
51 19,67 0,00 310,40 0,00 11677,40 3190,90
52 11,37 0,00 220,50 0,00 11897,90 3190,90
53 10,68 0,00 371,10 10,90 12269,00 3201,80
54 26,43 1,09 875,90 10,90 13144,90 3212,70
55 61,16 0,00 1454,40 0,00 14599,30 3212,70
56 84,28 0,00 1571,60 0,00 16170,90 3212,70
57 72,88 0,00 904,60 23,30 17075,50 3236,00
58 17,58 2,33 200,90 23,30 17276,40 3259,30
59 2,51 0,00 111,50 0,00 17387,90 3259,30
60 8,64 0,00 146,30 0,00 17534,20 3259,30
61 5,99 0,00 231,40 0,00 17765,60 3259,30
62 17,15 0,00 291,30 0,00 18056,90 3259,30
63 11,98 0,00 242,10 13,20 18299,00 3272,50
64 12,23 1,32 455,90 13,20 18754,90 3285,70
65 33,36 0,00 632,40 0,00 19387,30 3285,70
66 29,88 0,00 708,60 0,00 20095,90 3285,70
67 40,98 0,00 680,20 0,00 20776,10 3285,70
68 27,04 0,00 478,60 0,00 21254,70 3285,70
69 20,82 0,00 507,20 0,00 21761,90 3285,70
70 29,90 0,00 507,70 0,00 22269,60 3285,70
71 20,87 0,00 433,40 0,00 22703,00 3285,70
72 22,47 0,00 509,80 0,00 23212,80 3285,70
73 28,51 0,00 678,10 0,00 23890,90 3285,70
74 39,30 0,00 705,60 0,00 24596,50 3285,70
75 31,26 0,00 528,70 0,00 25125,20 3285,70
76 21,61 0,00 437,20 0,00 25562,40 3285,70
77 22,11 0,00 243,70 212,10 25806,10 3497,80
78 2,26 21,21 22,60 489,40 25828,70 3987,20
79 0,00 27,73 39,30 511,20 25868,00 4498,40
80 3,93 23,39 303,80 480,80 26171,80 4979,20
81 26,45 24,69 547,60 413,00 26719,40 5392,20
82 28,31 16,61 650,30 268,00 27369,70 5660,20
83 36,72 10,19 742,00 162,60 28111,70 5822,80
84 37,48 6,07 660,80 97,40 28772,50 5920,20
85 28,60 3,67 394,20 71,90 29166,70 5992,10
86 10,82 3,52 172,50 94,40 29339,20 6086,50
87 6,43 5,92 99,50 101,20 29438,70 6187,70
88 3,52 4,20 49,90 42,00 29488,60 6229,70
89 1,47 0,00 116,20 0,00 29604,80 6229,70
90 10,15 0,00 170,40 0,00 29775,20 6229,70
91 6,89 0,00 101,70 0,00 29876,90 6229,70
92 3,28 0,00 81,60 0,90 29958,50 6230,60
93 4,88 0,09 48,80 0,90 30007,30 6231,50




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Ligagdo Av. 136 / Marginal SN
Célculo de Volumes de Terraplenagem
Estaca Area (m?) Volume (m°) Volume acumulado (m°)

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
5 0,40 1,90 14,80 23,50 14,80 23,50
6 1,08 0,45 20,90 8,00 35,70 31,50
7 1,01 0,35 36,40 3,50 72,10 35,00
8 2,63 0,00 57,60 0,00 129,70 35,00
9 3,13 0,00 66,40 0,00 196,10 35,00
10 3,51 0,00 111,30 0,00 307,40 35,00
11 7,62 0,00 118,70 0,00 426,10 35,00
12 4,25 0,00 56,50 0,00 482,60 35,00
13 1,40 0,00 16,30 15,30 498,90 50,30
14 0,23 1,53 2,30 58,00 501,20 108,30
15 0,00 4,27 0,00 86,20 501,20 194,50
16 0,00 4,35 0,00 126,80 501,20 321,30
17 0,00 8,33 0,00 87,40 501,20 408,70
18 0,00 0,41 28,10 4,10 529,30 412,80
19 2,81 0,00 50,00 0,00 579,30 412,80
20 2,19 0,00 57,60 0,00 636,90 412,80
21 3,57 0,00 95,30 0,00 732,20 412,80
22 5,96 0,00 100,30 0,00 832,50 412,80
23 4,07 0,00 40,70 0,00 873,20 412,80




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Ligagdo Marginal SN/ Av. 136
Célculo de Volumes de Terraplenagem
Area (m?) Volume (m®) Volume acumulado (m?)
Estaca
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
23 0,88 0,24 40,30 2,40 40,30 2,40
24 3,15 0,00 56,10 0,00 96,40 2,40
25 2,46 0,00 31,20 1,40 127,60 3,80
26 0,66 0,14 7,70 29,50 135,30 33,30
27 0,11 2,81 27,40 33,90 162,70 67,20
28 2,63 0,58 74,50 5,80 237,20 73,00
29 4,82 0,00 48,20 0,00 285,40 73,00




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Ligagdo Marginal Av. 22 Radial / SN

Célculo de Volumes de Terraplenagem
Area (m?) Volume (m®) Volume acumulado (m?)

Estaca

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
74 34,29 0,00 727,30 0,00 727,30 0,00
75 38,44 0,00 845,80 0,00 1573,10 0,00
76 46,14 0,00 955,70 0,00 2528,80 0,00
77 49,43 0,00 977,00 0,00 3505,80 0,00
78 48,27 0,00 735,40 0,00 4241,20 0,00
79 25,27 0,00 461,30 0,00 4702,50 0,00
80 20,86 0,00 322,90 0,00 5025,40 0,00
81 11,43 0,00 145,30 0,00 5170,70 0,00
82 3,10 0,00 31,00 0,00 5201,70 0,00




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Marginal NS
Célculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca Area (m?) Volume (m°) Volume acumulado (m°)
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 51,50 0,00 51,50 0,00

3 5,15 0,00 105,20 0,00 156,70 0,00

4 5,37 0,00 101,10 0,00 257,80 0,00

5 4,74 0,00 47,40 0,00 305,20 0,00

6 0,00 0,00 49,90 0,00 355,10 0,00
7 4,99 0,00 119,80 17,50 474,90 17,50
8 6,99 1,75 179,10 17,50 654,00 35,00
9 10,92 0,00 256,60 0,00 910,60 35,00
10 14,74 0,00 360,90 0,00 1271,50 35,00
11 21,35 0,00 499,10 0,00 1770,60 35,00
12 28,56 0,00 636,70 0,00 2407,30 35,00
13 35,11 0,00 598,20 125,60 3005,50 160,60
14 24,71 12,56 478,80 223,30 3484,30 383,90
15 23,17 9,77 520,80 158,40 4005,10 542,30
16 28,91 6,07 575,30 113,40 4580,40 655,70
17 28,62 5,27 598,30 94,40 5178,70 750,10
18 31,21 4,17 672,30 69,10 5851,00 819,20
19 36,02 2,74 788,30 27,40 6639,30 846,60
20 42,81 0,00 878,80 0,00 7518,10 846,60
21 45,07 0,00 899,60 0,00 8417,70 846,60
22 44,89 0,00 842,50 0,00 9260,20 846,60
23 39,36 0,00 701,10 0,00 9961,30 846,60
24 30,75 0,00 307,50 0,00 10268,80 846,60
25 0,00 0,00 0,00 0,00 10268,80 846,60
26 0,00 0,00 0,00 0,00 10268,80 846,60
27 0,00 0,00 11,70 0,00 10280,50 846,60
28 1,17 0,00 46,50 0,00 10327,00 846,60
29 3,48 0,00 81,00 0,00 10408,00 846,60
30 4,62 0,00 46,20 0,00 10454,20 846,60
31 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
32 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
33 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
34 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
35 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
36 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
37 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
38 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
39 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
40 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
41 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
42 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
43 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
44 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
45 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
46 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
47 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Marginal NS
Célculo de Volumes de Terraplenagem
Estaca Area (m?) Volume (m°) Volume acumulado (m°)

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
48 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
49 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
50 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
51 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
52 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
53 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
54 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
55 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
56 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
57 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
58 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
59 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
60 0,00 0,00 0,00 0,00 10454,20 846,60
61 0,00 0,00 52,20 0,00 10506,40 846,60
62 5,22 0,00 106,20 0,00 10612,60 846,60
63 5,40 0,00 306,80 0,00 10919,40 846,60
64 25,28 0,00 817,10 0,00 11736,50 846,60
65 56,43 0,00 1034,20 0,00 12770,70 846,60
66 46,99 0,00 928,50 0,00 13699,20 846,60
67 45,86 0,00 619,30 24,60 14318,50 871,20
68 16,07 2,46 192,20 57,40 14510,70 928,60
69 3,15 3,28 91,50 95,60 14602,20 1024,20
70 6,00 6,28 152,80 180,20 14755,00 1204,40
71 9,28 11,74 166,40 240,90 14921,40 1445,30
72 7,36 12,35 73,60 257,00 14995,00 1702,30
73 0,00 13,35 0,00 247,80 14995,00 1950,10
74 0,00 11,43 0,00 252,00 14995,00 2202,10
75 0,00 13,77 0,20 209,60 14995,20 2411,70
76 0,02 7,19 3,30 360,30 14998,50 2772,00
77 0,31 28,84 155,00 545,50 15153,50 3317,50
78 15,19 25,71 417,20 622,60 15570,70 3940,10
79 26,53 36,55 533,60 555,30 16104,30 4495,40
80 26,83 18,98 402,60 309,10 16506,90 4804,50
81 13,43 11,93 219,50 182,90 16726,40 4987,40
82 8,52 6,36 258,00 63,60 16984,40 5051,00
83 17,28 0,00 346,10 0,00 17330,50 5051,00
84 17,33 0,00 274,00 0,00 17604,50 5051,00
85 10,07 0,00 304,10 0,00 17908,60 5051,00
86 20,34 0,00 507,30 0,00 18415,90 5051,00
87 30,39 0,00 496,90 0,00 18912,80 5051,00
88 19,30 0,00 291,90 0,00 19204,70 5051,00
89 9,89 0,00 110,50 11,30 19315,20 5062,30
90 1,16 1,13 27,40 25,80 19342,60 5088,10
91 1,58 1,45 15,80 70,40 19358,40 5158,50
92 0,00 5,59 0,00 55,90 19358,40 5214,40
93 0,00 0,00 0,00 0,00 19358,40 5214,40




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Ligagdo Marginal NS/ Av. 136
Célculo de Volumes de Terraplenagem

Estaca Area (m?) Volume (m°) Volume acumulado (m°)
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

3 5,69 0,00 118,50 0,00 118,50 0,00

4 6,16 0,00 89,30 0,00 207,80 0,00

5 2,77 0,00 41,90 4,80 249,70 4,80
6 1,42 0,48 19,10 21,20 268,80 26,00
7 0,49 1,64 15,10 37,80 283,90 63,80
8 1,02 2,14 39,10 27,40 323,00 91,20
9 2,89 0,60 92,30 9,40 415,30 100,60
10 6,34 0,34 161,30 3,40 576,60 104,00
11 9,79 0,00 273,50 0,00 850,10 104,00
12 17,56 0,00 266,70 0,00 1116,80 104,00
13 9,11 0,00 239,80 0,00 1356,60 104,00
14 14,87 0,00 211,20 0,00 1567,80 104,00
15 6,25 0,00 92,40 0,00 1660,20 104,00
16 2,99 0,00 29,90 0,00 1690,10 104,00




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Ligagdo Av. Leopoldo de Bulh8es / Marginal NS

Célculo de Volumes de Terraplenagem

Area (m?) Volume (m®) Volume acumulado (m?)
Estaca

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
20 0,00 571 0,00 125,50 0,00 125,50
21 0,00 6,84 0,00 131,50 0,00 257,00
22 0,00 6,31 0,00 117,00 0,00 374,00
23 0,00 5,39 0,00 82,40 0,00 456,40
24 0,00 2,85 11,30 28,50 11,30 484,90
25 1,13 0,00 66,70 0,00 78,00 484,90
26 5,54 0,00 96,00 0,00 174,00 484,90
27 4,06 0,00 56,20 0,00 230,20 484,90
28 1,56 0,00 15,60 0,00 245,80 484,90




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Ligagdo Marginal NS / Av. 22 Radial
Célculo de Volumes de Terraplenagem
Area (m?) Volume (m®) Volume acumulado (m?)
Estaca
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
71 0,00 2,46 0,00 24,60 0,00 24,60
72 0,00 0,00 0,00 135,40 0,00 160,00
73 0,00 13,54 0,00 491,10 0,00 651,10
74 0,00 35,57 0,00 475,40 0,00 1126,50
75 0,00 11,97 0,00 266,10 0,00 1392,60
76 0,00 14,64 0,00 373,70 0,00 1766,30
77 0,00 22,73 0,00 244,50 0,00 2010,80
78 0,00 1,72 0,00 17,20 0,00 2028,00




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Av. 22 Radial
Célculo de Volumes de Terraplenagem
Area (m?) Volume (m®) Volume acumulado (m?)
Estaca

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
3 0,00 1,70 0,00 35,00 0,00 35,00
4 0,00 1,80 0,00 99,30 0,00 134,30
5 0,00 8,13 0,00 305,40 0,00 439,70
6 0,00 22,41 0,00 622,70 0,00 1062,40
7 0,00 39,86 0,00 398,60 0,00 1461,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1461,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1461,00
10 0,00 0,00 0,00 211,40 0,00 1672,40
11 0,00 21,14 0,00 239,00 0,00 1911,40
12 0,00 2,76 0,00 27,90 0,00 1939,30
13 0,00 0,03 0,00 0,30 0,00 1939,60
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1939,60




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Ligagdo Alameda

Célculo de Volumes de Terraplenagem

Area (m?) Volume (m®) Volume acumulado (m?)
Estaca
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
26 5,82 0,00 58,60 53,80 58,60 53,80
27 0,04 5,38 47,80 53,80 106,40 107,60
28 4,74 0,00 48,20 1,40 154,60 109,00
29 0,08 0,14 0,80 1,40 155,40 110,40




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Canal Av 136
Célculo de Volumes de Terraplenagem
Estaca Area (m?) Volume (m®) Volume acumulado (m°)

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
14 64,58 0,00 1394,20 0,00 1394,20 0,00
15 74,84 0,00 1705,40 0,00 3099,60 0,00
16 95,70 0,00 2163,70 0,00 5263,30 0,00
17 120,67 0,00 2930,70 0,00 8194,00 0,00
18 172,40 0,00 3457,60 0,00 11651,60 0,00
19 173,36 0,00 3375,20 0,00 15026,80 0,00
20 164,16 0,00 2791,10 0,00 17817,90 0,00
21 114,95 0,00 2222,10 0,00 20040,00 0,00
22 107,26 0,00 2126,90 0,00 22166,90 0,00
23 105,43 0,00 1890,40 0,00 24057,30 0,00
24 83,61 0,00 1488,60 0,00 25545,90 0,00
25 65,25 0,00 688,90 0,00 26234,80 0,00
26 3,64 0,00 141,60 0,00 26376,40 0,00
27 10,52 0,00 232,50 0,00 26608,90 0,00
28 12,73 0,00 127,30 0,00 26736,20 0,00




BASITEC

Projetos e Construcdes Ltda.

Canal 22 Radial
Célculo de Volumes de Terraplenagem
Estaca Area (m?) Volume (m®) Volume acumulado (m°)

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
76 13,03 0,00 267,50 0,00 267,50 0,00
77 13,72 0,00 632,10 0,00 899,60 0,00
78 49,49 0,00 2775,80 0,00 3675,40 0,00
79 228,09 0,00 4296,90 0,00 7972,30 0,00
80 201,60 0,00 3110,50 0,00 11082,80 0,00
81 109,45 0,00 2022,90 0,00 13105,70 0,00
82 92,84 0,00 1371,10 0,00 14476,80 0,00
83 44,27 0,00 563,60 0,00 15040,40 0,00
84 12,09 0,00 187,30 0,00 15227,70 0,00
85 6,64 0,00 66,40 0,00 15294,10 0,00
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