MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

e Diametro Coluna=1,59m

e Diametro Taca=3,20m
Volume: 50.000 litros
Material: Metélico
Fabricante: Sempre Reservatdrios ou equivalente técnico
Cor externa: Esmalte alquidico padrdo automotivo extra rapido branco.

Pintura interna; Esmalte anticorrosivo — 3 demaos.

28.15 CASA DE BOMBAS

A ser construida em alvenaria de blocos e cobertura de fibrocimento, seguindo os
mesmos acabamentos externos/internos ja descritos dos revestimentos e pinturas.
Devera abrigar o reservatorio tipo cisterna de pvc de 10 mil litros, além dos quadros

de comando e bombas, tanto do abastecimento quanto do combate a incéndios.

28.16 CISTERNA DE PVC - 10 MIL LITROS AQUALIMP (OU EQUIVALENTE
TECNICO)

Revestimento antibacteriano 100% organico - Tecnologia Expel que impede o
surgimento de algas, além de microrganismos no interior da cisterna;
Tampa Click com vedacao total — que possui vedacdao total contra impurezas, insetos,
animais e sujeiras;
Bases planas — em todo o corpo da cisterna para a instalacéo de tubulacéo desde a
base até a parte superior do produto; permitindo flexibilidade no tracado do projeto,
de acordo com a sua necessidade;
PEAD - produto fabricado em polietiieno de alta densidade que garante alta
resisténcia mecanica contra impactos;

10 Anos de Garantia de fabrica.
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Dimensdes:
Capacidade: 10.000L
Altura: 316cm
Diametro: 222cm
Peso Vazia: 250Kg

29 LIMPEZA GERAL

29.1 LIMPEZA DIARIA DA OBRA
Aplicacéo:

Durante todo o periodo da obra.

Caracteristicas Técnicas/Especificacao:
Seréa removido todo entulho, conforme as normas do Orgédo Publico responsavel.

N&o podera haver acumulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera

periodicamente.
N&o podera haver acimulo de entulho e/ou material nas areas externas.

Todo entulho deve ser retirado em horario estabelecido pela FISCALIZACAO.

Observacdes:

Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condicfes de trabalho nas

areas adjacentes a obra.

Durante a execucao dos servi¢os, todos os equipamentos e mobiliario deveréo estar

devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

Durante a fase de demolicdo, a limpeza tera periodicidade diaria. ApOs esta fase, a

periodicidade sera semanal.
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Qualquer dano causado ao mobiliario e equipamentos porventura depositados ou
existentes na obra durante o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

29.2 LIMPEZA FINAL
Aplicacéao:

Limpeza para entrega da obra.

Caracteristicas Técnicas/Especificacéo:

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentacfes, vidros, etc, serdo limpos
abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem de marmores e granitos sera precedida com sabao neutro, perfeitamente

isento de alcalis causticos.

As pavimentacdes e revestimentos destinados a polimento e lustracdo seréo polidos

em definitivo e lustrados.

As superficies de madeira serdo lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo,

se for o caso.

Deverao ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos

0s revestimentos, inclusive vidros.

Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos revestimentos deverdo ser
testados na superficie antes de sua utilizacéo, verificando se ndo havera alteracdes e

danos aos seus acabamentos.
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

N° CONVENIO: 904196/2020; CONTRATO CAIXA: 01072822-63
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO
NOVEMBRO DE 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGAO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

ENDERECO: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18
LOTEAMENTO GOIANIA IIl. GOIANIA — GO

COORDENADAS GEOGRAFICAS DA OBRA: 16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0

AREA CONSTRUIDA DA EDIFICAGAO: 3520,94 M2

AREA DO TERRENO: 8151,00 M2

DESCRICAO DO PROJETO

A presente especificagdo estabelece as normas gerais para os servigos de Construgdo da
Casa da Mulher Brasileira no setor Goiania Il do Municipio de Goiania, através do Contrato de
repasse 904196/2020 entre o Ministério da Mulher, da Familia e dos Direitos Humanos e a

Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiania — GO.

Neste documento constam apenas os servicos referentes a implantagdao e
aqueles que sofreram alteracdo em relagdo ao Projeto Padrdo. Para consulta dos

demais servigos, deve-se seguir o Memorial Descritivo pertencente ao Projeto Padrado.

Quaisquer ddvidas nas especificagdes, consultar o responsavel técnico pela fiscalizacdo
e/ou a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, com o objetivo de que a obra obedega ao

padrido de qualidade desejado em todos os niveis de execugdo da mesma.

Fazem parte desse projeto: Memorial Descrito, Planilha Orgamentdria, Memorial de
Calculo, Levantamentos Quantitativos, Cronograma Fisico Financeiro, Cronograma PLE, Quadro
de Cotacdes, Composicdo do BDI, Curva ABC, Projetos e ART's — Anotacdo de Responsabilidade

Técnica. [
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RESPONSABILIDADE TECNICA - PROJETOS E DOCUMENTOS

- Projeto de Arquitetura - Responsavel Técnico Thais Bozani Barreto — CAU 219626-3 - RRT N.
9477844.

- Projeto de Implantacdo e coautoria no Projeto de Prevengdo e Combate ao Incéndio -
Responsavel Técnico Thais Fernanda Oliveira Freitas — CAU A1204963- RRT N. 102021.

- Levantamento Planialtimétrico - Responsavel Técnico ROmulo Guilherme Bueno Menezes —
CREA 19796/D-GO - ART N. 1020210262985

- Projeto de Fundagdes - Responsavel Técnico Vanick Aguiar e Silva Filho — CREA 7437/D-DF -
ART N. 1020210244647.

- Projeto Hidrossanitario e Pluvial, Prevengdo e Combate ao Incéndio, Estrutural (Concreto
armado e Metalico) - Responsével Técnico Carlos Raphael Monteiro De Lemos — CREA 11840/D-
ES - ART N. 0820200037568.

- Projeto de Terraplanagem; Projeto Executivo de entrada de dgua, saida de esgoto e saida de
dgua pluvial - Responsédvel Técnico Ana Luiza Almeida — CREA 1020046686/AP-GO - ART N.
1020210262596.

- Projeto de Climatizacdo - Responsavel Técnico Jhonnilo Soares Cunha — CREA 45043/D-ES -
ART N. 0820200047644.

- Projeto Elétrico, Cabeamento Estruturado, SPDA e CFTV — Responsavel Técnico Andrey
Moreira De Castro - CREA 46625/D-ES - ART N. 0820200046221.

- Projeto Elétrico (Subestacdo e lluminagdo Externa) — Responsével Técnico Thiago Rego Neves -
CREA 1015871976/D-GO - ARTs N. 1020210198948 e N. 1020210266093.

- Planilha Orcamentaria e Memorial Descritivo - Responsavel Técnico Marcelo Itiberé da Cunha
Mendes — CREA 1015156622/D-GO - ART N. 1020210213727.

Contato: Secretaria Municipal de Relagdes Institucionais de Goidnia
-y

Telefone: 62 3524.1076, e-mail: srigoiania@gmail.com. @
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CONSTRUGAO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

N° CONVENIO: 904196/2020; CONTRATO CAIXA: 01072822-63
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_ NOVEMBRO DE 2021

CONSTRUGCAO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

A Construcdo da Casa da Mulher Brasileira tem como objetivo atender as necessidades
do Municipio quanto a um espaco destinado a realizagdo dos servigos de Assisténcia Social as

mulheres.

CONSIDERACOES INICIAIS

Toda e qualquer alteragdo necessaria s6 podera ser procedida mediante a prévia

autorizacdo da fiscalizagdo da obra.

Todo material e/ou equipamento deverd ser previamente “aceito” autorizado pela

fiscalizagéo da obra, antes de o mesmo ser empregado na obra.

CONTRATADA
Responsavel Técnico

A direcdo geral da obra ficara a cargo de um engenheiro/ arquiteto, o qual devera estar
registrado junto ao CREA/GO. O Responsavel Técnico pela execugdo da obra, devera anotar a
obra junto ao conselho de Engenharia e/ou Arquitetura do Estado de Goias. Devera ser

encaminhada uma via original da ART a Secretaria responsavel pela fiscalizagdo
CEl

A empresa deverd cadastrar e apresentar o cadastro da obra junto ao INSS.

o
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Didrio de Obra

A contratada deverd abrir Didrio de Obras para obra em questdo, informando o dia de
inicio dos servicos, dias trabalhados, quantidade de funciondrios, condigdes climdticas, servigos

executados e demais informag¢des necessdrias.

0 mesmo deverd ser preenchido diariamente, e assinado pelo profissional responsavel

pela execugiio da obra.

O fornecimento das vias da fiscalizagéio e da prefeitura, do mesmo, serd feito, sempre antes

da liberagdio dos Boletins de Medigéio da Obra.

Administragéio da Obra
A empresa devera manter durante o periodo de execugdo da obra, um mestre de obras,
que deverd ser orientado pelo responsavel técnico da obra e um engenheiro civil em periodo

parcial.

Em hipétese alguma, devera ser feito pagamento da obra, sem a entrega das vias do didrio de
obras e dos seguintes documentos: CEl da Obra, ART de Execugdo e Guias de Recolhimento de

Impostos de Pagamentos Anteriores (referente a obra em questdo).

M
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MEMORIAL DE SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES
Placa de Obra

Devera ser confeccionada e instalada no canteiro de obras uma placa de chapa metalica
22, afixada em cavaletes de madeira de lei (vigotas 6x12cm), contendo a identificagdo da obra
conforme modelo solicitado pelo MDS/FNAS, que serad fornecido pela Prefeitura, dimensdes
(4,00x2,50) m. Devera também ser instalada uma placa atendendo as exigéncias do CREA/GO,
contendo o nome da empresa construtora e a relagdo dos profissionais envolvidos e
responsaveis técnicos.

Area total
* Proporgdo de BY x 5Y.

Dimensées minimas

* 2mx 1,25m

Nota: A placa deve possuir ftamanhe adequado para
visvaliza¢éo no canteiro de obras.

ra
Area do nome Area da marca do Governo Federal (A):
= * Cor de fundo: Branca
da obra .

Area do nome da obra (B):

* Cor de fundo: Verde - Pantone 576
= Fonte: Verdanea Bold, caixa mista

= Cor da Fonte: Branca

| * Cor de fundo: Verde - Panione 7483

* Fonte: Verdene Bold e Regular, coixa mista

= Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 e Branco
= Entrelinhas: 1,2

~ Espago entre letras: O

. | CA'XA v Area de informagdes da obra (C):

Area das assinaturas (D):
* Cor de fundo: Branca

Nota: o ndo atendimento ao tipo de material e s dimensdes das placas, acarretara a ndo

aprovacdo e glosa dos mesmos.

Limpeza mecanizada de camada vegetal

Em toda drea destinada a implantacio da obra, bem como, naquelas adjacentes em que
haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a limpeza geral mecanica e/ou manualmente
(interna a obra). Nenhum dejeto, detrito, terra imprépria e/ou residuo devera permanecer no

terreno, incluindo matéria organica.
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InstalagGes Provisorias

Devera ser instalado provisoriamente entrada de energia elétrica trifasica seguindo o
padrdo Goinfra.

Também devera ser realizada a ligacdo provisoria de agua (inclusa a retirada de esgoto
sanitario).

Tapume

Sera executado um tapume em chapas de compensado laminado de 6,0 mm de
espessura, afixados com pregos em montantes de eucalipto cravados no solo numa
profundidade de 80 cm. A altura do tapume sera a maior medida comercial das chapas, ou seja,
2,20 metros o que atende a NR 18. Devera ser mantido pintado com cal em sua face externa.

O tapume sera colocado apenas na parte frontal (alameda vitéria), onde havera gradil.
No restante do fechamento sera executado o muro logo no inicio da obra.

Locacdo de Obra

A obra devera ser locada pela empresa contratada de forma que obedega aos tragados e
dimensdes expostas nos projetos (no caso de duvidas, contatar a fiscalizagdo da obra).

O terreno deverd ser demarcado, de acordo com os projetos, obedecendo aos niveis e
alinhamento neles consignados, usando-se gabarito adequadamente fixado em toda a extensao
da obra. Antes da demarcacdo de qualquer nivel deverad ser fixado R.N. em relagdo a um ponto
definido de onde partirdo todos os niveis da obra.

Transporte de entulhos

Todos os materiais provenientes da execucio da obra, deverdo ser retirados do local da
obra e transportados para local indicado pela fiscalizagao.

CANTEIRO DE OBRA
Reservatério de Agua

Devera ser feito um reservatério elevado de dgua, apoiado em estrutura de madeira,
com a capacidade de 1000L, de cardter provisorio, para abastecimento da agua durante a

execucao da obra.

Locacdo de containers
Devera ser feita a locacdo de um container para escritério com sanitdrio e também um

para vestidrio contendo 4 bacias sanitarias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio. @
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Os Containers dever3o ser posicionados de maneira que nZo atrapalhem o andamento da obra.

Execucdo de depdsito

Deverd ser executado um depdsito no canteiro de obra em chapa de madeira

compensada de 6x4m, para alojar materiais e equipamentos da obra.

SERVICOS EM TERRA

Em toda area destinada a implantagdo da obra, bem como, naquelas adjacentes em que
haja trabalhos auxiliares, deverd ser procedida a limpeza geral. Nenhum dejeto, detrito, terra
imprépria e/ou residuo devera permanecer no terreno, incluindo matéria organica.

A CONSTRUTORA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para
o nivelamento do terreno nas cotas fixadas no projeto.

Na execucdo da terraplanagem, de cortes e de aterros deverdo ser obedecidas as
normas técnicas da ABNT para tais servicos. As areas deverdo ser niveladas de forma a permitir
sempre facil acesso e escoamento das ‘aguas superficiais.

Os servicos de regularizacdo e compactagdo manual do terreno consistem basicamente
na regularizacio da drea total do terreno de implantagdo do prédio e drea urbanizada
constante no projeto.

A implantagdo deve corresponder exatamente as cotas estipuladas em projeto. Deverao

ser obedecidas todas as especificagdes dos consultores de solo e responsaveis pelos projetos.

INFRAESTRUTURA E FUNDACOES
A fundag3o devera seguir rigorosamente o projeto especifico de fundagbes e o projeto

estrutural de locagdo e cargas.

Blocos e Estacas
A fundag3o consistird em estacas tipo hélice continua, em concreto armado Fck=25MPa

com profundidades demonstradas no projeto, sob blocos de concreto armado Fck=25Mpa )

executados sobre lastro de brita de 5cm de espessura.
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Os Blocos deverdo ser impermeabilizados em suas faces laterais e face superior com

tinta asfaltica em duas dem3os.

SUPERESTRUTURA
Estrutura Concreto Armado

Os pilares, vigas e lajes serdo feitos com concreto armado, de acordo com o projeto
estrutural. A armadura serd especializada por profissional especializado, ndo devera haver
qualquer sobra de aco na obra. Cada pega da armadura devera ser posicionada de acordo com
a planta especifica, antes da concretagem sem encostar a armadura na forma.

O concreto serd usinado bombedvel, a resisténcia deve ser de acordo com o projeto
estrutural. Antes do inicio da concretagem o local deve ser limpo e as pegas de instalacdo
elétrica e hidraulica posicionadas de acordo com o projeto. E obrigatério que o concreto seja

vibrado com um vibrador, esse ndo deve encostar-se as ferragens.

Concreto Armado para Vergas e Contravergas
Deverdo ser executadas vergas e contravergas em concreto armado nas dimensdes

10x10cm sobre e sob os vdos de todas as esquadrias a serem implantadas. As vergas e
contravergas deverdo transpassar 30cm além do comprimento da esquadria, em cada lado,

sempre que possivel.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
As Instala¢des Hidrossanitarias deverdo ser executadas conforme o projeto.

As instalagBes baseiam-se no sistema de dgua fria, esgoto sanitario e pluvial.

Ser3o executados todos os servicos de instalagdes referentes as tubulagdes, conexdes,
registros, acessérios, caixas, lougas, metais, bancadas.

A implantagdo devera seguir de acordo com o projeto executivo de entrada de agua
potavel, saida de esgotos e saidas de aguas pluviais.

Os materiais utilizados e demais orientacdes estdo presentes nos projetos executivos.
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INSTALACOES ELETRICAS
As instalagbes elétricas serdo executadas de acordo com dimensionamento em

projeto e as normas técnicas pertinentes, e o RESPONSAVEL EXECUTIVO assumird a
responsabilidade pelo correto desempenho das instalagdes.

A execucdo da obra devera ser feita em obediéncia as Normas Técnicas pertinentes e
deverd ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO e pelos autores do projeto.

Quando houver discordancia entre o projeto e o memorial, deverdo ser solicitados
esclarecimentos ao engenheiro responsavel pelo projeto antes de prosseguir os servigos.

A implantacdo consiste nos Projetos de: Subestagao e de lluminagdo Externa.

Os materiais utilizados e demais orienta¢des estdao presentes nos projetos executivos.

PAVIMENTAGCAO EXTERNA
Os pisos s6 poderdo ser executados apds estarem concluidas todas as canalizagdes

(hidrossanitarias e rede elétrica) que devem ficar enterradas. Deverao ser executados de forma
a garantir superficies continuas, planas, sem falhas e perfeitamente nivelados.

Plantio de grama batatais
A grama deverd ser instalada nas dreas indicadas no projeto arquitetdnico. Todas as

areas a receber grama deverdo estar niveladas. Para a grama natural deve-se executar base
constituida de terra de boa qualidade que garanta um melhor enraizamento e melhor
drenagem.

Apds a execucdo da base, serd realizado o nivelamento final do gramado, sendo a
superficie perfeitamente lisa com a utilizagdo de um implemento de corte/aterro para um
nivelamento perfeito e respeitando-se ainda um caimento para as areas de captagao.

A grama a ser utilizada é “batatais”, certificada a relagdo a sua pureza genética.

Ap6s a execucdo do gramado, a manutengdo é importante para acompanhar o
desenvolvimento e crescimento da grama. E necessario realizar o controle de plantas daninhas;

combater pragas e doencas que possam surgir; realizar os cortes do gramado com

/
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equipamento apropriado. Executar as coberturas com areia e material organico; realizar o
plano de fertilizagdo inicial e as irrigagdes de modo correto.
A conservagio e manutengéo da grama é de responsabilidade da empresa contratada

até a entrega definitiva da obra.

Piso em concreto ndo armado

Em todas as areas indicadas no projeto arquitetdnico a receber calgada sera realizado
um piso em concreto moldado in loco, devera ser executado na obra, com acabamento
convencional ndo armado, na espessura de 8cm. O mesmo deve ser apresentado sem trincas

grosseiras e nivelado.

Piso em concreto armado

Em todas as areas indicadas no projeto arquiteténico a receber calgada sera realizado
um piso em concreto moldado in loco, deverd ser executado na obra, com acabamento
convencional armado, na espessura de 8cm. A armag3o deve ser feita com tela de aco soldada
nervurada, ca-60, g-196, (3,11 kg/m2), didmetro do fio = 50 mm, largura = 2,45 m,
espacamento da malha = 10 x 10 cm. O mesmo deve ser apresentado sem trincas grosseiras e

nivelado.

Piso Tatil
O piso tétil devera ser instalado de acordo com o posicionamento definido no projeto.

Estes elementos deverdo ser confeccionados com as dimens&es especificadas na norma NBR

9050/2015.
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Dimensdes em milimetros

-JE‘;‘ Diametro da-basi-g;l»
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25' 50
a) Piso b) Relevos

Sinalizacdo tatil de alerta e relevos tateis de alerta instalados no piso. (Fonte: NBR

Dimensdes em milimetros
b,
°
kS
42 1 i
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2 Altura do relevo
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30,
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wl Ao,
base do relevo ~ e
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b) Relevos

Sinalizacdo tatil direcional e relevos tateis direcionais instalados no piso. (Fonte: NBR
9050/2015).

Material: piso de ladrilho hidraulico colorido modelo tatil (alerta e direcional) sem lastro
— (Tabela Agetop — Cddigo da Composi¢do: 221124). O piso tatil devera ser confeccionado na
cor que contraste com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de
alerta. Devera ser assentado de forma a estar nivelado com o piso adjacente, deixando apenas

as saliéncias direcionais acima deste nivel.
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Meio-fio
Devera ser executado guia meio-fio, nos locais indicados em projeto, nas dimensdes
guia 15 cm base e 30 cm altura.

Os meios fios devem ser executados alinhados, nivelados e ndo apresentar nenhum tipo

de deformacdo. Apds a execucgdo é obrigatdrio a caiagdo do mesmo.

Guia (meio-fio) e sarjeta

Devera ser executado meio fio, com sarjeta conjugada, no perimetro do limite entre o
passeio e as vias, nas dimensdes guia 15 cm base 22 cm altura, sarjeta 30 cm base, com
argamassa (1CI:3ARMLC).

Os meios fios devem ser executados alinhados, nivelados e ndo apresentar nenhum tipo

de deformacdo. Apos a execugdo é obrigatdrio a caiagdo do mesmo.

MURO E REVESTIMENTOS

Muro de Alvenaria
Nos locais indicados em projeto devera ser executado o muro externo, em tijolo furado

% vez, com altura de 2,20m. O muro deverd ser executado no inicio da obra, para que seja

desnecessario o uso de tapumes. Em ambos os lados devera ser executada a pintura.

Muro de Arrimo
Deverdo ser executados muros de arrimo, nos perimetros laterais e dos fundos do

terreno, de acordo com os detalhes em Projeto Arquitetdnico. O muro devera ser
impermeabilizado, chapiscado e rebocado em ambos os lados. A face externa devera receber

selador e textura acrilica. 74
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Impermeabilizacao de Muro de Arrimo

Ambas as faces do muro de arrimo deverdo receber impermeabilizagdo em 4 demdos de

emuls3o asfaltica.

Chapisco

Ambos os lados do muro, e a sua drea superior, deverdo receber chapisco na sua altura
total. O muro de arrimo também recebera chapisco em ambos os lados. A argamassa a ser

utilizada para o chapisco devera possuir trago 1:3 (Cimento, Areia Média).

Reboco
Ambos os lados do muro, e a sua area superior, deverao receber reboco para posterior

recebimento de pintura O muro de arrimo também recebera reboco em ambos os lados. A

argamassa deverd possuir o traco de 1:2:8(Cimento, Cal, Areia Média).

GRADIL E PORTOES
Grade de Frente
Nos locais indicados serd instalada grade de tubo de ago com estaca de 25cm de

didmetro, armada. Devera seguir conforme detalhe da Agetop (c6d. 180312) GF-1

Portdo de correr
Os portdes serdo conforme detalhes no projeto de arquitetura. Os portes devem ser de

boa qualidade, apresentar-se sem quaisquer tipos de deformagdes e possuirem fechaduras

metdlicas cromadas compativeis com seu tipo de abertura.

Obs.: Deveréio possuir qualidade e espessura adequada para ambientes externos. Deveréo ser

previamente autorizadas pela fiscalizagéo da obra, antes de serem instaladas na edificagéo.

PINTURAS E ACABAMENTOS
As superficies que receberdo pintura deverdo se apresentar firmes, curadas no caso de

rebocos, sem particulas soltas completamente secas, isenta de graxas, éleos, poeira, mofo, etc.,
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Fundo Selador

Todas as superficies do muro receberdo antes das tintas de acabamento uma demédo de
fundo preparador de superficie apropriado as caracteristicas da pintura de acabamento e do
fundo. O muro de arrimo recebera selador apenas em sua face externa.

Nota: O mesmo devera apresentar-se nivelado e ausente de qualquer tipo de trincas, fissuras

e ou defeitos

Pintura Texturizada

Todas as superficies do muro deverdo receber pintura acrilica texturizada, uma demao
em cor a ser definida pela fiscalizacdo. O muro de arrimo receberd textura apenas em sua face
externa. As mesmas devem apresentar-se uniformes, sem manchas e/ou quaisquer tipos de

sujeiras.

Sinalizacdo Horizontal

A demarcacdo das vagas de estacionamento e os simbolos das vagas deverdo ser

realizados com pintura acrilica e seguird de acordo com as normas e ilustracdes em projeto.

Caiacdo de meio-fio
O meio-fio com sarjeta conjugada, no perimetro do limite entre o passeio e as vias,

deverd receber pintura a cal hidratada em toda a sua extensao.

Fundo Anticorrosivo
As superficies metalicas (gradil e portdes) deverdo receber um fundo anticorrosivo

primer, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado
As superficies metdlicas (gradil e portdes) deverdo receber duas demdos de pintura

esmalte acetinado, apds perfeito tratamento da mesma. Cor a definir pela Fiscalizag¢ado.

/W

Pagina 15 de 17




MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGCAO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

N° CONVENIO: 904196/2020; CONTRATO CAIXA: 01072822-63
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO

NOVEMBRO DE 2021

UNIDADES DE TRATAMENTO
Poco de infiltracao
De acordo com o projeto arquitetonico de implantagdo, serdo executados pocos de

infiltracdo circular, nos locais indicados. Os pogos serdo em concreto pré-moldado, diametro
interno = 1,2m, altura interna = 2,5m (altura util = 2,0m), tampa de concreto com grelha

metalica 60x60cm.

SERVICOS GERAIS
Limitador de vaga
Em todas as vagas de estacionamento deverdo ser instalados limitadores de vaga

metalicos. O limitador devera ter um comprimento de 1,5 metro. O didmetro do tubo sera de 2

polegadas e a altura de 10 cm.

SERVICOS FINAIS
Limpeza Final de Obra

Todas as areas internas e externas da obra, deverdo ser entregues totalmente limpas,

isentas de qualquer tipo de sujeira, po, e materiais provenientes da execugdo da mesma.

A CONSTRUTORA deverd ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em
obra organizados e limpos.

Concluidos os servicos em cada area, estas deverdo ser limpas para facilitar a verificagdo
por parte da fiscalizagdo e, sempre que possivel vedado o acesso.

Antes da entrega da obra deverd ser elaborada a limpeza geral de todos ambientes.

As areas externas cimentadas deverdo receber limpeza de superficie com jato de alta
pressao.

Antes de serem utilizados materiais de limpeza especificos, as superficies deverdo ser

P

limpas de respingos de tinta, manchas ou argamassa. /A
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ADMINISTRAC&O LOCAL
A empresa devera manter um engenheiro responsavel pela execu¢do da obra, o qual

fard visitas periddicas a obra, a fim de garantir que a mesma seja executada conforme contrato,
bem como orientar o mestre de obras que devera ser exclusivo para a mesma.

A empresa devera manter também, durante todo o periodo da obra, vigia de obra
noturno todos os dias, e no sabado e domingo diurno, afim de garantir a seguranca da obra

relativo a vandalismo e/ou furtos.

N{ A

Marcelo Itiberé da Cunha Mendes
Engenheiro Civil

CREA: 1015156622/D-GO
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MEMORIAL DE CALCULO DO SISTEMA DE INCENDIO

MEMORIAL DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

HIDRANTE 4 MAIS DESFAVORAVEL

FATOR DE VAZAO - K

CARGA DE INCENDIO ESPECIFICA PARA O PIOR CASO 700 | MJm? Q 200 L/min Q 200 L/min
CLASSIFICAGAO DA EDIFICACAO D-1 Comprimento linear[ 14568 [ m K=Qraiz(P_Hmais) P_Hmais 42,21 mca
TIPO DE SISTEMA 3 Comprimento equivalente (m) 3 30,78
CLASSE DE RISCO MEDIO Desc.| Qt. Unit. Total
AREA 352094 m2 Joo| 12,00 2,00 | 24,00 VAZAO TOTAL DO SISTEMA
PRESSAO MINIMA E/OU RESIDUAL - Pmin 40 mca TEP.DIR| 0,00 1,30 0,00 QT=Q + Q_Hmenos
VAZAO MINIMA - Qmin 200 Lmin TEP.LAT| 5,00 430 | 21,50 Q 200 L/min
WE 40 mm EB| 0,00 1,90 0,00 Q_Hmenos 280,52 Limin
Cl 65 mm RG| 1,00 0,40 0,40 QT 480,52 L/min
FATOR DE HZ - C 120 VR[__1.00 5,20 5,20
RESERVA TECNICA DE INCENDIO (RTI) 18 [ m3 Comprimento equivalente (m)[ 51,10 SUCCAO
Comprimento total (m)| 196,78 ALTURA MANOMETRICA TOTAL
VELOCIDADE - v (m/s) ht=P_Hmais+h(h4-Res)-h_desn(h4-Res)
b) Hazen-Williams: Q 0,00333 [ m3/s VELOCIDADE - v (m/s)
V=Q/A cl 0,038 m QT 0,008008667 | m3/s
A 0,00113 | m2 v=Q/A €] 0,063 m
bz dacl v 2,94 m/s A 0,00312 m2
T L PERDA DE CARGA VALVULA v 2,57 m/s
k 5 adm Comprimento linear 15,6 m
J=605xQ" x "% x D x 10* hvalv=k*(v+2/2g) v 2,94 mls Comprimento equivalente
9 9 98 | mis2 Desc. at Unit, Total
h_val 2,21 mca J90 1,00 2,00 2,00
PRESSAO TESL 0,00 4,30 0,00
Onde: Pmin 40 mca TE PD 4,00 1,30 5,20
hf: & a perda de carga em metros de coluna d'agua; P_Hmais=Pmin+h_val h_val 2,21 mca EB 1,00 1,90 1,90
Lt: & o comprimento total, sendc a soma dos P Hmais | 42,21 mca RG 2,00 0,40 0,80
comprimenios da tubulagdo e dos comprimentos = VR 0.00 5,20 0,00
equivalentes das conexdes; [ HIDRANTE 2 PROXIMO DO MAIS Comprimento equivalente (m)| 9,90
J: & a perda de carga por atrito em metros por P_Hmenos=P_Hmais+h_desn(hd-h2)-h(hd-h2) T- Comprimento total (B-RES) (m)| 25,50
a’f’g‘fi{m‘) & s ki Comprimento linear] 43,06 | _m PERDA DE CARGA TRECHO B-RES
C: é o fator de Hazem Willians (ver Tabela 1); Cog:sr::mentogt:ulvalentznn Total g 0'0?28809 s
D: é o diametro interno do tubo em milimetros. = - = FORMULA HAZEN-
J90[ 11,00 2,00 | 22,00 TILIAYE 1 25,50 m
TEP.DIR| 0,00 1,30 0,00 D 0,065 m
TEP.LAT| 5,00 430 | 21,50 h(h4-Res 3,09 mca
EB| 0,00 1,90 0,00 ALTURA MANOMETRICA TOTAL
RG[ 1,00 0,40 0,40 P_Hmais 42,21 mca
VR[__ 1,00 5,20 5,20 h(h4-Res) 3,09 mca
Comprimento equivalente (m)| 49,10 Comprimento linear H5-B 1,4568 mca
T- Compri total (m)| 92,16 ht| 43,8432 mca
PERDA DE CARGA POR ATRITO BOMBA
Q[ 0,00333 | m3/s h total 43,8432 mca
FORMULA HAZEN- G 120 P=(QTXHT)/(50XNX60)|—— 12! SE052 S
WILLIAMS UL b m I 0o
D| 0,065 m Poténcia 14,05 cv
h(h4-h2)[ 2,21 mca
PRESSAO
P_Hmais| 4221 mca
hj 42| 43,06 m
h(h4-h2)| 2,21 mca
P_Hmenos| 83,06 mca
VAZAO
[3 30,78
Q=k/raiz(P_Hmais) P_Hmenos| 83,06 mca
Q_Hmenos| 280,52 L/min
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ANEXO B
808,
x"}.v‘#

ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO N° 112965/21 de
09/07/2021

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovacao deste processo somente tera v: com a apr ¢ao do respectivo Certificado de Aprovagao, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.qov.br).

As informagées relativas a este processo e a autenticidade de sua aprovagao poderao ser consultados no sitio do CBMGO,
de acordo com os dados e orientagées constantes no Certificado de Aprovagao.

Notas Importantes:

1. O preenchimento dos campos deste memorial descritivo, bem como a elaboragéao de calculos, dimensionamentos e
prestacao de informagdes inerentes aos sistemas e medidas preventivas de seguranga contra incéndio e panico serdo de
responsabilidade do responsavel técnico pela elaboragio e apresentagao do processo junto ao CBMGO.

2. Deverao ser preenchidos somente os itens e enviadas as paginas referentes aos sistemas preventivos presentes na
edificacao e/ou area de risco.

1 — Responsavel pelo Projeto

Nome: Carlos Raphael Monteiro de Lemos

CREA: 011840/D-ES

E-mail:projetos.sri@gmail.com

Telefone:(62)3524-1037

1 — Coparticipante pelo Projeto

Nome: Thais Fernanda Oliveira Freitas

CAU: A120496-3/GO

2 — Dados do Proprietario/Responsavel pela Edificagao

Razdo Social: Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres

CNPJ/CPF: 14.846.043/0001-05

3 —Tipo de servigo solicitado

(x) Aprovacao inicial de projeto.

( ) Substituicdo de projeto aprovado. Projeto Original n® xxxx

( ) Com Parecer Técnico: n° .................. I...

( ) Projeto de Aceite*. Data de construcao da edificagao: xx/xx/xxxx
(*Somente para edificagdes comprovadamente construidas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).




NORMA TECNICA 01/2020 — Procedimentos Administrativos — Anexo B

4 — Formas de Apresentagao

(x ) Projeto Técnico

() Projeto Técnico para Ocupagéo Temporaria

Lotagéo do Evento: |Quantidade de Brigadistas:

MEMORIAL DESCRITIVO - EDIFICAGAO / EVENTO

5 — Caracteristicas da Edificagao/Evento
Para o preenchimento destes campos observar a Tabela 1 do Anexo A da NT-01 e da NT-14

Nome Fantasia: Casa da Mulher Brasileira

Logradouro: Alameda Vitéria Régia ¢/ Rua Agata CEP: 74663-630

Bairro: Loteamento Goiania Il

Complemento: Qd. 52 Lt. 01 APM C-18

Ocupagéo/Uso Predominante: Administracao Publica

Municipal Divisédo: D-1

Descrigao: A Casa da Mulher Brasileira € um equipamento que atua com rede de protegéo e
atendimento humanizado as mulheres que foram vitimas de violéncia.

CNAE Principal: 841160003 | Area: 8.151,00m?2
Risco: carga MEDIO | Carga de Incéndio: 700 MJ/ m?
Ocupacgéo/Uso Secundarios: Albergues Assistenciais | Divisao: H-2

Descrigao: A Casa possibilita o acolhimento e o encaminhamento da dentncia de forma agil e
especializada, prestando suporte as mulheres em situagéo de violéncia. A Casa abriga a Delegacia
de Defesa da Mulher, Juizado de Violéncia Doméstica e Familiar contra a Mulher, Ministério Publico
e Defensoria Publica. O atendimento é 24 horas e por todos os dias da semana.

CNAE Secundario: 873010200 | Area: 8.151,00m?

Risco: MEDIO | Carga de Incéndio: 350 MJ/m?
Area construida: m? Area a demolir: m? Qzea a construir: 3.520,94
Area Comumn * - ﬁ\ql;eas Frias: 180,40 ézea Total: 3.520,94

N. de pavimentos: 1 Altura: 0

* Obrigatério para ocupagdes A-2 e C-3

6 — Medidas de seguranca contra incéndio e panico

(X)) Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros X ) lluminagéo de emergéncia

(X)) Separacéo entre edificagdes ) Detecgédo de incéndio

(X)) Segurancga estrutural nas edificagdes ) Alarme de incéndio

() Compartimentagéo horizontal

() Compartimentagéo vertical ) Extintores

X
X
X ) Sinalizagédo de emergéncia
X
X

(X ) Controle de material de acabamento ) Hidrantes e mangotinhos

(
(__ ) Elevador de emergéncia ) Resfriamento
(_X ) Controle de fumaca ) Espuma

( X ) SPDA Sistema de Protegdo contra ) Sistema fixo de gases limpos e diéxido de
Descargas Atmosféricas arbono (COz)

(__ ) Brigada de incéndio ) Controle de Pds

(__) Controle de Fontes de Ignicdo ) Controle de Temperatura

a
(
(
(
(
E
X ) Saidas de emergéncia (__ ) Chuveiros automaticos
(
(
(
c
(
(
(

(__ ) Hidrante Urbano ) Outros:
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7 — Riscos Especiais

() Armazenamento de liquidos ) Fogos de artificio

inflamaveis/combustiveis ) Grupo Motogerador

(__ ) Armazenamento de produtos perigosos ) Gas Natural

I~~~ I~

() Gas Liquefeito de Petréleo ) Vaso sob pressao (caldeira)

(__ ) Outros (especificar)

7.1 - Utilizagao de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP, recipientes de 13Kg

Quantidade: | Capacidade Total:
7.2 — Armazenamento/Revenda de GLP

Classe:

Tipo de Recipiente: Quantidade:

Tipo de Recipiente: Quantidade:

Capacidade Total (Kg):

8 — Pavimentos ou Setores

8.1 — Numero de Pavimentos

Subterraneo: [ Térreo: 01 | Elevado: | Total: 01
8.2 — Discriminagéo
Pavimento ou Setor Area construida Pé direito Utilizacao Lotagdo
PAVIMENTO TERREO 3.520,94M? 2,80 Administragéo 506
Publica
Municipal;
Albergues

Assistenciais

9 — Situacao da Edificagao

(_ X ) Entre Residéncias () Entre Comércio e/ou Industria () Isolada

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

10 — Protecao por Extintores

10.1 - Discriminagao por Pavimentos ou Setores

Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Quantidade

PAVIMENTO TERREO | CARGA ABC 4KG 20 UNIDADES

PAVIMENTO TERREO | CARGA CO2 6KG 02 UNIDADES
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Total de Unidades Extintoras: 22 UNIDADES

MEMORIAL DESCRITIVO - SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

11 — Sistema de Hidrantes e Mangotinhos

11.1 — Divisdo: D-1 e Area Construida (m?): 3.520,94 Carga Incéndio (MJ/m?):
H-2 D-1: 700 MJ/m?
H-2: 350 MJ/m2
11.2 — Tipo de sistema
Tipo: ( )1 ()2 (x)3 ()4 ()5
Mangueira de Incéndio Vaz3o Press3o
Esguicho Numero de _ml'nima no _ml'nima no
(DN) @ imento | expedigdes hidrante mais hidrante mais
Diametro (mm) | ~omprimento desfavoravel | desfavoravel
maximo (m) (L/min) (mca)
Esguicho
Regulavel 40 mm 25m Simples 200L/min 40,00mca
@13mm
11.3 — Reservatério
Tipo (x) Elevado (_ ) Nivel do solo () Semi-enterrado
() Subterrado (_ ) Fontes naturais (_)Outros
Reserva de incéndio (RI): 18,00 m® [ Area: 8,04 m?2 | Altura:  8,00m
Presso Sobre o hidrgnte menos favoravel: 42,21 mca
Sobre 0 2° hidrante menos favoravel: 83,06 mca __—{ comentado [TFdOF1]:

11.4 — Registro de Recalque

Localizagéao

() Passeio publico

(_ ) Muro da divisa ¢/ a rua

(x ) Fachada principal

(_ ) Hidrante de

coluna externo

Possui registro de recalque adicional para vazao do sistema acima de 1000 L/min? (_ ) Sim () Nao

11.5 — Hidrante

Pavimento Quantidade Localizagéo Tipo Expedicédo
PAVIMENTO 05 TERREO HIDRANTE DE SIMPLES
TERREO PAREDE
11.6 — Abrigo de Mangueiras
Pavimento Quantidade Localizagéo Material Dimensdes
PAVIMENTO 05 TERREO AS COMPRIMENT
TERREO MANGUEIRAS | O UNITARIO
SERAO DE 15 M E
FLEXIVEIS, DIAMETRO
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DE FIBRA
RESISTENTE
A UMIDADE,
REVESTIDAS
INTERNAMEN
TE DE
BORRACHA E
CAPAZES DE
RESISTIR A
PRESSAO
MINIMA DE
TESTE.

NOMINAL
DE 38 MM.

11.7 — Mangueiras

Pavimento

Quantidade

Tipo

Diametro

Comprimento

PAVIMENTO
TERREO

05

TIPO 3

@40 mm

2x15m

11.8 - Tubulagao

11.8.1 Sucgao*:

DN (mm) = @65mm

Material: Ferro Galvanizado

Vazao (I/min): 480,52 L/min

Diametro Interno (mm) = 62,7mm

Velocidade Agua (m/s): 2,3 m/s

AH: 43,84 mca

11.8.2 Recalque:

Trecho 1*

DN (mm): @65mm

Material: Ferro Galvanizado

Vaz&o (l/min): 200,00 L/min

Di&metro Interno (mm): 62,7mm

Velocidade Agua (m/s): 2,94 m/s

AH: 197,78 m

* AH: Desnivel entre o trecho e a bomba

Trecho 2*

DN (mm): @65mm

Material: Ferro Galvanizado

Vazéo (I/min): 280,52 L/min

Diametro Interno (mm): 62,7mm

Velocidade Agua (m/s): 2,94 m/s

AH: 92,16 m

Comprimento Equivalente das Conexdes

Quantida _ L. Equivalente L. Equivalente

U de DI G Unitério Total
12 J90° 2.0 24,00

0 1457 0.9 0,00

5 TESL 43 21,50

TRECHO 1 0 TEPD 1,3 13,00
1 RG 0,4 0,40

1 VR 5.2 52
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11 Joo° 2,0 22
0 J45° 0,9 0
TRECHO 2 5 TI?SL 1,3 5,20
0 TEPD 4,3 0
1 RG 0,4 0,4
1 VR 52 5,2
L. REAL L. Equivalente (m) L. Total (m) Perda de Carga
(m) por Trecho (mca)
Sucgédo 12,80 9,90 25,50 3,09
Trecho 1 — Hidrante 5 196,78 51,10 196,78 2,21
Trecho 2 — Hidrante 4 43,06 49,10 92,16 2,21

* As conexdes e os trechos de Sucgao, trecho 1, trecho 2 e outros que tenham a necessidade de uso em calculo devem ser
indicados na perspectiva isométrica.

11.9 — Bomba de Incéndio:

i ) Poténcia Vazéo Altura

Quantidad Tipo (elétrical Acmnamen’tq Rendiment de (I/min) mano

uantidade cz;jr:‘l:;:;)ao (manual/:)utomatlc o referéncia métrica
(cv) (m)

B1 BOMBA - 480L/min 43,84
PRINCIPAL ELETRICA | AUTOMATICO 37,02% 14,00 Mca
B2 BOMBA - 480L/min 43,84
RESERVA ELETRICA | AUTOMATICA 37,02% 14,00 Mca

11.10 — Outros sistemas

11.11 — Observacoes

Os sistemas preventivos fixos por hidrantes e por chuveiros automaticos do tipo “sprinklers”, quando for
exigido, terdo um equipamento de pressurizagdo trabalhando em conjunto com uma valvula de fluxo que
acionara um alarme sonoro e luminoso, localizado na portaria da edificagdo. O alarme sonoro sera do tipo
bi-tonal (fa-dé) e devera ser instalado de tal modo que seja audivel em todo o prédio, em suas condi¢des
normais de uso.

MEMORIAL DESCRITIVO - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

[ 16 — lluminagéo de emergéncia — (0 sistema nio pode ter autonomia nferiorat) |

16.1 - Instalagao:
(_ ) Embutida
( x ) Aparente [ () Metalica | ( x ) PVC Rigido Antichama

Em caso de falta de energia por incéndio e no uso de grupo motogerador automatico com circuitos especiais para iluminagdo de
emergéncia, todas as areas protegidas para escoamento das pessoas, € livres de materiais combustiveis, com separagdo por porta
corta-fogo (Escadas Enclausuradas, etc...), podem manter a alimentagéo em 110/220 Vca de um motogerador automatico.

Qualquer passagem dos cabos por areas de risco proibe o uso de tensao 110/220 Vca da rede normal ou do gerador.

Em caso de incéndio em qualquer area fora da protegdo para saida de emergéncia e com material combustivel, a tensdo da
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alimentagéo da iluminagdo de emergéncia deve ser no maximo 30 Vcc.

Os eletrodutos utilizados para condutores de iluminagdo de emergéncia ndo podem ser usados para outros fins, salvo instalagdo de
detecgdo e alarme de incéndio ou de comunicagéo, conforme a ABNT NBR 5410, contanto que as tensdes de alimentagéo estejam
abaixo de 30 Vcc e todos os circuitos devidamente protegidos contra curtos-circuitos.

Todos os eletrodutos e cabos que atravessam areas protegidas, ou passam por separagdes de areas compartimentadas, devem ter
selos internos e externos (entre a tubulagéo e a alvenaria), a prova de passagem de gases e de fumaga.

E de responsabilidade total do instalador a execugao do sistema de iluminagido de emergéncia.

16.2 Luminarias

(_x ) Bloco Auténomo

(_ ) Luminarias alimentadas por fonte centralizada

() Projetores ou Farois*

* Nao podem ser posicionados nas saidas de emergéncia (escadas, corredores, etc...) de forma a impedir, por ofuscamento

ou iluminagéo desfavoravel, o deslc 1ento das | elou a inspecdo da area pelas equipes de salvamento.

No caso de blocos auténomos, os eletrodutos podem ser de plastico sem especificagdes especiais para a recarga das baterias em
110/220 Vca, mas nao para luminarias alimentadas por esse bloco auténomo.

Os aparelhos devem ser construidos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C, a luminaria funcione no minimo por 1 h e eles
sejam aprovados por organismos nacionais competentes.

Os pontos de luz ndo devem ser instalados de modo a causar ofuscamento aos olhos, seja diretamente ou por iluminagao refletida.

Quando utilizado anteparo em luminarias fechadas, os equipamentos ndo podem ser projetados de modo que seja permitida a entrada
de fumaga, para nao prejudicar seu rendimento luminoso atual e futuro.

Em qualquer caso, mesmo havendo obstaculos, curva ou escada, os pontos de iluminagdo de sinalizagdo devem ser dispostos de
forma que, na direcdo de saida de cada ponto, seja possivel visualizar o ponto seguinte, com uma distéancia maxima de 15 m.

16.3 Sistema Centralizado com Grupo Motogerador

Tempo de Comutacao: (<12s)

*Devera ser preenchido o memorial de Motogerador

16.4 Sistema Centralizado de Baterias Recarregaveis

Tempo de Comutagéo: 12horas (<2s)

* O sistema centralizado de iluminagdo de emergéncia com bateria nao pode ser utilizado para alimentar qualquer outro
circuito ou equipamento na edificagao.

MEMORIAL DESCRITIVO - PARA-RAIOS

18 — Observagao:

O projeto, execugao, instalagdo e a manutengéo do sistema de protegao contra descarga
atmosférica (SPDA) da edificagdo, bem como a seguranga de pessoas e instalagdes no seu
aspecto fisico dentro do volume protegido, deverdo atender as condigbes estabelecidas nas
normas brasileiras validas e atinentes aos assuntos, com especial atengdo para o disposto na
NBR 5419/2001 (ou edi¢do mais recente).
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ANEXO D

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

EXTINTORES CARGA ABC 4KG — 20 UNIDADES
NT 21 CARGA CO2 6KG — 02 UNIDADES

Bloco auténomo com 30 lampadas de LED, com poténcia total de
2 w, autonomia de 12 horas, bivolt, autonomia de 12 horas.

Modelo de referéncia: IE33001 da Empalux

ILUMINAQAO DE
EMERGENCIA

ALARME E DETECGCAO CONFORME NORMA TECNICA NT 19

e 1 mangueira de 40 m 2x15m com bitola de 40mm
e Esguicho de regulavél de 13mm com entrada de 1.1/2";
¢ Registro de globo angular 45° de 2.1/2";

e Reducgéo giratério tipo Storz 2.1/2" x 1.1/2";

e Chave para conexdo de mangueira tipo storz engate
rapido Dupla de 1.1/2" x 2.1/2"; adaptador storz rosca
interna 2.1/2";

e Tampéo cego com corrente tipo storz de 1.1/27;

e Niple Paralelo de 2.1/2".

HIDRANTES

Serao previstas placas de sinalizagao contra incéndio e panico,
placas de adverténcia e proibigéo, placas de rota de fuga.

a) Dispositivos preventivos fixos e moveis de combate a
incéndios;
b) Saidas da edificacdo;
B c) PC de luz, forca e gas;
SINALIZAGAO DE d) Areas de “PROIBIDO FUMAR”;

EMERGENCIA L. NPT

e) Casa de maquinas de incéndio (CMI);

Placa em acrilico moldado, espessura 6 mm, com
respectivo pictograma préfabricado;
Tinta a base de borracha clorada, com pé fotoluminescente
— Coral, Suvinil ou equivalente;

BRIGADA DE INCENDIO

CLASSIFICAGAO

GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS

A Casa da Mulher
Brasileira € um
equipamento que atua
com rede de protecéo e CASA DA MULHER
atendimento BRASILEIRA
humanizado as
mulheres que foram
vitimas de violéncia.

Administragao
| Publica D-1
Municipal

A Casa possibilita o
acolhimento e o
encaminhamento da
H-2 denuncia de forma agil CASA DA MULHER
- BRASILEIRA
e especializada,
prestando suporte as
mulheres em situagéo

Albergues
Assistenciais
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de violéncia. A Casa
abriga a Delegacia de
Defesa da Mulher,
Juizado de Violéncia
Domeéstica e Familiar
contra a Mulher,
Ministério Publico e
Defensoria Publica. O
atendimento é 24 horas
e por todos os dias da
semana.

CARGA DE INCENDIO — NT 14/2006

OCUPAGCAO/USO DESCRIGAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m?

Administracao

- 2
Pablica Municipal D-1 700 MJ/m

Albergues

; - H-2 350 MJ/m?
Assistenciais

) CLASSIFICAGAO DAS‘EDIFICAQ()ES E
AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m?
MEDIO 700 MJ/m?
MEDIO 350 MJ/m?

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10)

Acabamento
PISO ) CLASSE |, lI-A, 1lI-A OU IV-A

Revestimento
Acabamento

PAREDE CLASSE I OU II-A
Revestimento
Acabamento

TETO E FORRO CLASSE I OU II-A

Revestimento




X ‘== . PREFEITURA
]E‘"E *‘ @ DE GOIANIA

OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA

LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO

PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727

TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES)
PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONVENIO: 904196/2020
CONTRATO CAIXA: 01072822-63
DATA: 24/11/2021
ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
BDI ONERADO: 20,83%
BDI MATERIAL: 12,85%

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0
AREA DO TERRENO: 8151,00 M2
AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2
AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2

ITEM CcODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UN'(TF'{;OM BDI PR. TOT’?F:$)COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 85.607,91
1.1 COMPOSICAO 43 PREF. DE GOIANIA |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00| R$ 390,65 | R$ 472,02 | R$ 4.720,20

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.2 98525 SINAPI ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 8514,78| R$ 0,31| R$ 0,37 | R$ 3.150,47
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.3 20501 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1,00 R$ 4.435,45| R$ 5.359,35 | R$ 5.359,35
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO
1.4 20400 GOINFRA SANITARIO) - PD. GOINERA Un 1,00| R$ 2.831,18 | R$ 3.420,91 | R$ 3.420,91
1.5 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018 M2 231,13| R$ 122,69 | R$ 148,25 | R$ 34.265,02
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.6 99059 SINAPI CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 264,35 R$ 50,03 | R$ 60,45 | RS 15.979,96
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A
1.7 30105 GOINFRA CARGA MANUAL m3 246,47| R$ 62,83 | R$ 75,92 | R$ 18.712,00
2.0 CANTEIRO DE OBRA TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 93.418,67
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM
2.1 93214 SINAPI CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016 UN 1,00] R$ 572444 | R$ 6.916,84 | RS 6.916,84
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
2.2 10778 INS-SINAPI COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS. 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES 12,00| R$ 731,25 | R$ 825,22 | R$ 9.902,64
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
2.3 10775 INS-SINAPI PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 12,00 R$ 585,00 | R$ 660,17 | R$ 7.922,04
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
2.4 93584 SINAPI COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 24,00 R$ 798,06 | R$ 964,30 | R$ 23.143,20
2.5 21401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 11602,10] R$ 0,85 | R$ 1,03 | R$ 11.950,16
2.6 21400 GOINFRA CONSUMO DE AGUA m3 1629,49| R$ 9,48 | R$ 11,45 [ R$ 18.657,66
2.7 21399 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO m3 1629,49| R$ 7,58 | R$ 9,16 | R$ 14.926,13
3.0 SERVICOS EM TERRA TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 402.383,59
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
31 101147 SINAPI (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE M3 37,72 RS 11,111 R$ 13,42 | RS 506,20
200M. AF 07/2020
3.2 6077 INS-SINAPI ?g(ASLL?P%%ESRRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 10411,36| R$ 16,76 | R$ 18,91 | R$ 196.878,82
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
33 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 53358,22| R$ 1,40 | R$ 1,69 | R$ 90.175,39
3.4 41007 GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO m2 8151,00] R$ 0,29 [ R$ 0,35 [ R$ 2.852,85
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
3.5 96385 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, M3 10449,08| R$ 8,80 | R$ 10,63 | R$ 111.073,72
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
3.6 100575 SINAPI REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 M2 8151,00] R$ 0,09 [ R$ 0,11 [ R$ 896,61
4.0 FUNDACOES TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 1.371.432,06
4.1 CONCRETO ARMADO - ESTACAS
~ R ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO
4.1.1 COMPOSICAO 95 PREF. DE GOIANIA ECK=25MPA (SEM BOMBEAMENTO E FERRAGENS) M 536,00 R$ 117,40 | R$ 141,85 | R$ 76.031,69
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PREFEITURA

{E “‘ ¥ DE GOIANIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA COORDENADAS GEOGRAFICAS: CONVENIO: 904196/2020
LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO 16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0 CONTRATO CAIXA: 01072822-63
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA AREA DO TERRENO: 8151,00 M2 DATA: 24/11/2021
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2 ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2 VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727 VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021 BDI ONERADO: 20,83%
ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES) BDI MATERIAL: 12,85%

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

ITEM CODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UNI;I—R';OM BDI PR. TOT'(A\F\)L$§:OM BDI
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
4.1.2 92874 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AE 12/2015 ] M3 99,64 R$ 27,05 | R$ 32,68 | R$ 3.256,24
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
4.1.3 95584 SINAPI CIRCULAR. DIAMETRO = 6.3 MM. AF 11/2016 KG 856,85| R$ 15,66 [ R$ 18,92 | R$ 16.211,60
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS
4.1.4 95587 SINAPI DE SECAO RETANGULAR (BARRETE), DIAMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 KG 3097,00 R$ 1193 RS 14,42 | RS 44.658,74
4.2 CONCRETO ARMADO - BLOCOS
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
4.2.1 96523 SINAPI PREVISAO DE FORMA. AE 06/2017 M3 152,62 R$ 72,69 [ R$ 87,83 | R$ 13.404,61
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
4.2.2 96534 SINAPI COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 368,72| R$ 79,02 [ R$ 95,48 | R$ 35.205,39
AF_06/2017
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
4.2.3 101619 SINAPI CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 518 R$ 209,12 | R$ 252,68 | R$ 1.308,88
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
4.2.4 96545 SINAPI 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 2057,40| R$ 16,26 | R$ 19,65 | R$ 40.427,91
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
4.2.5 96546 SINAPI 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 84,22 R$ 14,54 [ R$ 17,57 | R$ 1.479,75
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
4.2.6 96547 SINAPI 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 501,82| R$ 12,30 [ R$ 14,86 | R$ 7.457,05
4.2.7 51036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m3 88,70| R$ 338,50 [ R$ 409,01 | R$ 36.279,19
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
4.2.8 92874 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AE 12/2015 M3 88,70| R$ 27,05 R$ 32,68 | R$ 2.898,72
4.2.9 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 71,04 R$ 36,84 | R$ 44,51 | R$ 3.161,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
4.2.10 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1867,94) R$ 1,40| R$ 169 R$ 3.156,82
4.3 CONCRETO ARMADO - PISO _
431 97087 SINAPI iﬁl\gg/DZng?EPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, EM LONA PLASTICA. M2 3520.94| R$ 1.80 | R$ 217 | R$ 7.640,44
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA,
4.3.2 97094 SINAPI PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 352,09 R$ 479,47 | R$ 579,34 | R$ 203.979,82
ACABAMENTO. AF _09/2017
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
4.3.3 92784 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA{ KG 20187,00| R$ 16,35 [ R$ 19,76 | R$ 398.895,12
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
4.4 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES E CALHAS DE PISO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
44.1 96527 SINAPI FORMA. AE 06/2017 M3 473,79 R$ 95,21 [ R$ 115,04 | R$ 54.504,80
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
4.4.2 96542 SINAPI BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 1093,00( R$ 70,34 | R$ 84,99 | R$ 92.894,07
UTILIZACOES. AF_06/2017
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
443 101619 SINAPI CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 23,69 R$ 209,12 [ R$ 252,68 [ R$ 5.985,99
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
4.4.4 96544 SINAPI 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2146,00| R$ 17,26 | R$ 20,86 | R$ 44.765,56
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
4.4.5 96545 SINAPI 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 630,00 R$ 16,26 | R$ 19,65 [ R$ 12'379’50,
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OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA

LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO

PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727

TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES)
PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONVENIO: 904196/2020
CONTRATO CAIXA: 01072822-63
DATA: 24/11/2021
ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
BDI ONERADO: 20,83%
BDI MATERIAL: 12,85%

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0
AREA DO TERRENO: 8151,00 M2
AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2
AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2

ITEM CODIGO ORGAO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | PRUNIT.(R$) | "7 UN'(TF'{$C)OM 801 | PR. TOT’?F:$§:OM BDI
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
4.4.6 96546 SINAPI 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 2928,00 R$ 14,54 | R$ 17,57 | R$ 51.444,96
4.4.7 51037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m3 112,10[ R$ 353,69 | R$ 427,36 | R$ 47.907,06
LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
4.4.8 92874 SINAPI CONORETO EM ESTRUTURAS. AE 1912016 M3 112,10| R$ 27,05 | R$ 32,68 | R$ 3.663,43
4.4.9 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 40,66| R$ 36,84 R$ 44,51 | R$ 1.809,78
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
4.4.10 95877 ] SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 8604,65 R$ 1,40 | R$ 1,69 | R$ 14.541,86
45 IMPERMEABILIZAGAO DE FUNDAGOES i i _ '
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
45.1 98557 SINAPI DEMAOS AR 06/2018 M2 2843,23| R$ 32,98 | R$ 39,85 | R$ 113.302,72
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
4.5.2 98547 SINAPI CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 143,00| R$ 161,41 | R$ 195,03 | R$ 27.889,29
E=4MM. AF_06/2018 '
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
45.3 98563 SINAPI CIMENTO E AREWA, TRAGO 1:3, E=2CM,. AF 06/2018 M2 143,00| R$ 28,30 | R$ 34,19 | R$ 4.889,17
5.0 SUPERESTRUTURA TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 1.538.120,92
5.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
5.1.1 92456 SINAPI METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 M2 358,00 R$ 103,17 | R$ 124,66 | R$ 44.628,28
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.2 92775 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 404,00\ R$ 18,29 | R$ 22,10 | R$ 8.928,40
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.3 92776 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 202,00 R$ 17,32 | R$ 20,93 | R$ 4.227,86
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.4 92777 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 1092,00 R$ 16,25 | R$ 19,63 | R$ 21.435,96
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.5 92778 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 557,00 R$ 14,48 | R$ 17,50 | R$ 9.747,50
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.6 92779 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 585,00 R$ 12,17 | R$ 14,71 | R$ 8.605,35
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.7 92780 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 305,00 R$ 11,51 | R$ 13,91 | R$ 4.242,55
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.8 92781 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 649,00 R$ 12,89 | R$ 15,57 | R$ 10.104,93
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.1.9 51037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) m3 40,30 R$ 353,69 | R$ 427,36 | R$ 17.222,61
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
5.1.10 92874 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AE 1212015 M3 40,30| R$ 27,05 | R$ 32,68 | R$ 1.317,00
5.2 CONCRETO ARMADO - PILARES
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OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA

LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO

PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727

TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES)

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONVENIO: 904196/2020
CONTRATO CAIXA: 01072822-63
DATA: 24/11/2021
ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
BDI ONERADO: 20,83%
BDI MATERIAL: 12,85%

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0
AREA DO TERRENO: 8151,00 M2
AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2
AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

ITEM CcODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UN'(TF'{$C)OM BDI PR. TOT’?F:$)COM BDI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

5.2.1 92419 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 632,00| R$ 65,34 | R$ 78,95 | R$ 49.896,40
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF _09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.2.2 92775 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 728,00| R$ 18,29 | R$ 22,10 | R$ 16.088,80
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.2.3 92776 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 370,00/ R$ 17,32 | R$ 20,93 | R$ 7.744,10
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.2.4 92779 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 1329,00| R$ 12,17 | R$ 14,71 | R$ 19.549,59
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.2.5 92780 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 1662,00| R$ 11,51 | R$ 13,91 | R$ 23.118,42
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.2.6 92781 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 1932,00| R$ 12,89 | R$ 15,57 | R$ 30.081,24
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.2.7 92782 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 814,00/ R$ 12,53 | R$ 15,14 | R$ 12.323,96
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.2.8 51037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m3 50,10 R$ 353,69 [ R$ 427,36 | R$ 21.410,74
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

5.2.9 92874 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 50,10| R$ 27,05 | R$ 32,68 | R$ 1.637,27

5.3 CONCRETO ARMADO - LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO

5.3.1 92514 SINAPI SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 538,00/ R$ 28,97 | R$ 35,00 | R$ 18.830,00
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

5.3.2 92786 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA{ KG 3713,00| R$ 15,08 | R$ 18,22 | R$ 67.650,86
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

5.3.3 92787 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA{ KG 2535,00| R$ 13,55 | R$ 16,37 | R$ 41.497,95
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

5.3.4 51037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m3 91,60/ R$ 353,69 [ R$ 427,36 | R$ 39.146,18
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

5.35 92874 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 91,60| R$ 27,05 | R$ 32,68 | R$ 2.993,49

5.4 CONCRETO ARMADO - PAREDES

5.4.1 60210 GOINFRA FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m2 273,00] R$ 78,45 | R$ 94,79 | R$ 25.877,67
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

5.4.2 92917 SINAPI PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 1175,00| R$ 15,56 | R$ 18,80 | R$ 22.090,00
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

5.4.3 92919 SINAPI PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1525,00| R$ 13,96 | R$ 16,87 | R$ 25.726,75
MONTAGEM. AF_12/2015 i

5.4.4 51037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m3 27,30| R$ 353,69 [ R$ 42736 | R$ 11.666,93
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OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO
PRAZO DA OBRA: 12 MESES
TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES)
PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

ART N°: 1020210213727

COORDENADAS GEOGRAFICAS: CONVENIO:
16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0 CONTRATO CAIXA:
AREA DO TERRENO: 8151,00 M2 DATA:

ALOR TOTAL COM BDI:
VALOR REPASSE:

VALOR CONTRAPARTIDA:
BDI ONERADO:

BDI MATERIAL:

AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2
AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2

904196/2020
01072822-63
24/11/2021

R$ 12.964.094,62
R$ 9.450.000,00
R$ 3.514.094,62

20,83%
12,85%

ITEM CcODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UN'(TF'{$C)OM BDI PR. TOT’?F:$)COM BDI
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
5.4.5 92874 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 27,30| R$ 27,05 | R$ 32,68 | R$ 892,16
55 CONCRETO ARMADO - CALHAS COBERTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
5.5.1 92456 SINAPI METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 M2 1133,00| R$ 103,17 | R$ 124,66 | R$ 141.239,78
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.5.2 92777 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 47,00 R$ 16,25 | R$ 19,63 | R$ 922,61
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.5.3 92778 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 16963,00| R$ 14,48 | R$ 17,50 | R$ 296.852,50
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.5.4 92779 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 289,00| R$ 12,17 | R$ 14,71 | R$ 4.251,19
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.5.5 92780 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 10869,00( R$ 11,51 | R$ 13,91 | R$ 151.187,79
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.5.6 51037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) m3 103,50, R$ 353,69 [ R$ 42736 | R$ 44.231,76
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
5.5.7 92874 SINAP’I CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 103,50| R$ 27,05 | R$ 32,68 | R$ 3.382,38
5.6 CONCRETO ARMADO - CASA DE MAQUINAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
5.6.1 92456 SINAPI METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 M2 79,00| R$ 103,17 | R$ 124,66 | R$ 9.848,14
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.6.2 92775 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 34,00| R$ 18,29 | R$ 22,10 | R$ 751,40
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.6.3 92776 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 31,00| R$ 17,32 | R$ 20,93 | R$ 648,83
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.6.4 92777 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 39,00 R$ 16,25 | R$ 19,63 | R$ 765,57
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.6.5 92778 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 212,00| R$ 14,48 | R$ 17,50 | R$ 3.710,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.6.6 92779 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 137,00/ R$ 12,17 | R$ 14,71 | R$ 2.015,27
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
5.6.7 51037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.) m3 9,10/ R$ 353,69 [ R$ 427,36 | R$ 3.888,98
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
5.6.8 92874 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 9,10| R$ 27,05 | R$ 32,68 | R$ 297,39
5.7 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS i
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5M
5.7.1 93186 SINAPI DE VAO. AE 03/2016 M 11,20 R$ 85,25 | R$ 103,01 | R$ 1.153,7;
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OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA

LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO

PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727

TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES)

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONVENIO: 904196/2020
CONTRATO CAIXA: 01072822-63
DATA: 24/11/2021
ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
BDI ONERADO: 20,83%
BDI MATERIAL: 12,85%

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0
AREA DO TERRENO: 8151,00 M2
AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2
AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

ITEM CODIGO ORGAO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | PRUNIT.R®) | " UN'(TF'{;OM 8Dl | PR TOT’?RL@COM B0l
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
5.7.2 93187 SINAPI 1.5 M DE VAO. AF 03/2016 M 270,20 R$ 98,27 | R$ 118,74 | R$ 32.083,55
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
5.7.3 93188 SINAPI DEVAG. AF 0312016 M 203,60 R$ 78,20 | R$ 94,49 | R$ 19.238,16
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE
5.7.4 93189 SINAPI 1.5 M DE VAO. AF 03/2016 ] ' M 7,60 R$ 98,99 | R$ 119,61 | R$ 909,04
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5
5.7.5 93196 SINAPI V1 DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016 M 11,20 R$ 82,99 | R$ 100,28 | R$ 1.123,14
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS
5.7.6 93197 SINAPI DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2015 M 270,20 R$ 93,06 | R$ 112,44 | R$ 30.381,29
5.8 IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
5.8.1 98547 SINAPI CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 962,20 R$ 161,41 | R$ 195,03 | R$ 187.657,87
E=4MM. AF_06/2018 ]
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
5.8.2 98563 SINAPI CIMENTO E AREIA, TRACO 133, E=2CM. AF 06/2018 M2 962,20 R$ 28,30 | R$ 34,19 [ R$ 32.897,62
6.0 SISTEMAS DE PISOS TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 597.055,73
6.1 PAVIMENTACAO INTERNA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.1.1 87249 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 44,71| R$ 52,39 | R$ 63,30 [ R$ 2.830,14
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.1.2 87250 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 230,53| R$ 43,00 | R$ 51,96 | R$ 11.978,34
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.1.3 87251 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 1775,42| R$ 36,87 | R$ 44,55 | RS 79.094,96
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (LCI:3ARML) E=2CM E JUNTA
6.1.4 221106 GOINFRA PLASTICA 27MM (COM OXIDO DE FERRO) m2 908,54 R$ 90,62 | R$ 109,50 | R$ 99.485,13
6.1.5 220920 GOINFRA SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | _m2 18,51] R$ 431,20 | RS 521,02 | R$ 9.644,08
6.2 PAVIMENTACAO EXTERNA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
6.2.1 94991 SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, [ M3 600,68 R$ 539,88 | R$ 652,34 | R$ 391.847,59
NAO ARMADO. AF_07/2016
6.2.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 229,24 R$ 7,85 RS 9,49 | R$ 2.175,49
7.0 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 521.407,53
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
ot 87467 SINAPI OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 362.32) RS 7354 R$ 88,86 | RS 32.195.76
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
7.2 87469 SINAPI OU IGUAL A 61 COMVAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 1757,17| R$ 88,55 | R$ 106,99 | R$ 187.999,62
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 )
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA COORDENADAS GEOGRAFICAS: CONVENIO: 904196/2020
LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO 16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0 CONTRATO CAIXA: 01072822-63
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA AREA DO TERRENO: 8151,00 M2 DATA: 24/11/2021
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2 ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2 VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727 VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021 BDI ONERADO: 20,83%
ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES) BDI MATERIAL: 12,85%

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

ITEM cODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UN'(TF'{;C)M BDI PR. TOT’?RLSZOM BDI
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE
7.3 101155 SINAPI 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM | M2 719,22| R$ 134,38 | R$ 162,37 | R$ 116.779,75
PREPARO EM BETONEIRA. AE 05/2020
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
7.4 96358 SINAPI INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM M2 1658,64| R$ 79,39 | R$ 95,93 | R$ 159.113,34
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF 06/2017 P
~ R PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), REFORCADA,
7.5 COMPOSICAO 02 PREF. DE GOIANIA E-12CM. COM 2 DEMAOS DE PINTURA HIDROFUGANTE M2 51,26| R$ 135,24 | R$ 163,41 | R$ 8.376,40
- R PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=20CM,
7.6 COMPOSICAO 03 PREF. DE GOIANIA COM 2 DEMAOS DE PINTURA HIDROEUGANTE M2 126,50| R$ 104,01 | R$ 125,68 | R$ 15.898,52
ARGAMASSA A BASE DE GESSO, MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3H DE
7.7 87410 SINAPI ARGAMASSA. AF 08/2019 M3 0,99| R$ 872,87 | R$ 1.054,69 | R$ 1.044,14
8.0 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 173.904,65
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
8.1 87879 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 2119,49| R$ 3,56 | R$ 4,30 | R$ 9.113,81
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AE 06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
8.2 89173 SINAPI PAREDES INTERNAS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO M2 2119,49| R$ 32,76 | R$ 39,58 | R$ 83.889,41
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
8.3 87265 SINAPI ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES M2 933,04| R$ 41,42 | R$ 50,05 | R$ 46.698,65
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
8.4 88649 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45x45CM. AF 06/2014 M 1533,27| R$ 6,18 | R$ 7,47 | R$ 11.453,53
8.5 221102 GOINFRA RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 254.38] R$ 12,00 | R$ 14,50 | R$ 3.688,51
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
8.6 101965 SINAPI DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020 M 103,39 R$ 107,24 | R$ 129,58 | R$ 13.397,28
8.7 120208 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2 144,00] R$ 19,25 | R$ 23,26 | R$ 3.349,44
~ - REVESTIMENTO ACUSTICO EM PLACAS SONIQUE DECOR LISA, ESP=20MM
8.8 COMPOSICAO 09 PREF. DE GOIANIA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 27,91| R$ 68,62 | R$ 82,91 | R$ 2.314,02
9.0 ESQUADRIAS TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 575.672,23
9.1 JANELAS
ESQUADRIA ALUMINIO ANODIZADO MAXIMO AR C/FERRAGENS
9.1.1 180115 GOINFRA (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 317,36/ R$ 576,77 | R$ 696,91 | R$ 221.171,36
9.2 PORTAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
92.1 90844 SINAPI DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 96,00| R$ 850,94 | R$ 1.028,19 | R$ 98.706,24
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
~ ~ PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
9.2.2 COMPOSICAO 06 PREF. DE GOIANIA DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 6,00| R$ 859,15 | R$ 1.038,11 | R$ 6.228,66
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA

LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO

PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727

TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES)

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONVENIO: 904196/2020
CONTRATO CAIXA: 01072822-63
DATA: 24/11/2021
ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
BDI ONERADO: 20,83%
BDI MATERIAL: 12,85%

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0
AREA DO TERRENO: 8151,00 M2
AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2
AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

ITEM cODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UN'(TF'{;OM BDI | PR. TOT’?RL@COM BDI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
9.2.3 90843 SINAPI DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 9,00 R$ 801,20 R$ 968,09 | R$ 8.712,81
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
9.2.4 170104 GOINFRA PORTA DE SANITARIO 60x 160v200CM C/PORTAL /ALISAR S/IFERRAGENS Un 21,00/ R$ 378,97 | R$ 457 91 | R$ 9.616,11
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS
9.2.5 180103 GOINFRA (M.O.FAB.INC.MAT) m2 56,91 R$ 504,27 | R$ 609,31 | R$ 34.675,83
9.2.6 180204 GOINFRA PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90 Un 8,00] R$ 1.114,09 | R$ 1.346,15 | R$ 10.769,20
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
9.2.7 100701 SINAPI GUARNICOES. AP 12/2019 M2 5,50 R$ 584,19 | R$ 705,88 | R$ 3.882,34
9.2.8 180491 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS m2 13,23] R$ 623,07 | R$ 752,86 | R$ 9.960,34
9.3 FERRAGENS E ACESSORIOS
9.3.1 230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00] R$ 124,75 | R$ 150,74 | R$ 904,44
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1
9.3.2 COMPOSICAO 07 | PREF. DE GOIANIA |(LAMINADO A QUENTE, FOSCO), INSTALADA EM PORTA DE MADEIRA, COM | M2 2,16 R$ 845,98 | R$ 1.022,20 [ R$ 2.207,95
PARAFUSOS
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO
9.3.3 100709 SINAPI OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS. AE 12/2019 UN 63,00 R$ 44,15 | R$ 53,35 [ R$ 3.361,05
9.3.4 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 21,00/ R$ 68,23 | R$ 82,44 R$ 1.731,24
~ - PELICULA OPACA PRETA BLACKOUT, 0% TRANSMISSAO LUMINOSA -
9.35 COMPOSICAOC 08 | PREF.DE GOIANIA | o 0r <o =0 INSTALACAO M2 7,36| R$ 75,79 | R$ 91,58 [ R$ 674,03
9.4 GRADES
9.4.1 180317 | GOINFRA |GRADE PADRAO PARA CELA m2 9,25| R$ 661,89 | R$ 799,76 | R$ 7.397,78 |
9.5 VIDROS
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
9.5.1 102166 SINAPI ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P M2 317,36/ R$ 295,17 | R$ 356,65 | R$ 113.186,44
9.5.2 102181 SINAPI '/L\'FSB?/LZAO%OPDE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. |, 58,51| R$ 309,87 | R$ 374,42 | R$ 21.907,31
053 102179 SINAP| INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 71.24| RS 23007 | R$ 288.87 | RS 20.579 10
AF_01/2021 P
10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 318.867,60
10.1 PAREDE i
10.1.1 88485 SINAPI QEL(')%/AZ%?L? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 7611,84| R$ 2,26 | R$ 2,73 | R$ 20.780,32
10.1.2 261304 GOINFRA EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 252,54] R$ 14,21 [ R$ 17,17 | R$ 4.336,11
10.1.3 88497 SINAPI QE%%/AZ%;? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAGS. | ), 4927,78| R$ 10,85 | R$ 13,11 | R$ 64.603,20
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
10.1.4 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ) M2 5168,57| R$ 13,20 | R$ 15,95 | R$ 82.438,69
10.1.5 95305 SINAPI XEX&;;E(QQCRILICA’ APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAC. M2 2357,97| R$ 13,73 | R$ 16,59 | R$ 39.118,72
~ - PINTURA COM TINTA ELETROSTATICA, COM PULVERIZADOR DE TINTA
10.1.6 COMPOSICAO 10 | PREF. DE GOIANIA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS M2 85,30 R$ 37,51 | R$ 45,32 | R$ 3.865,80
10.2 TETO i
10.2.1 88484 SINAPI QE%%/AZ%;? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 659,43| R$ 2,61 R$ 3,15 | R$ 2.077,2/@
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OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA

LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO

PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727

TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES)
PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONVENIO: 904196/2020
CONTRATO CAIXA: 01072822-63
DATA: 24/11/2021
ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
BDI ONERADO: 20,83%
BDI MATERIAL: 12,85%

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0
AREA DO TERRENO: 8151,00 M2
AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2
AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2

ITEM CcODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UN'(TF'{$C)OM BDI PR. TOT’?F:$§:OM BDI
10.2.2 88496 SINAPI QEL(')%/AZ%?L? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOCS. 659,43 R$ 21,06 | R$ 25,45 | R$ 16.782,49
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
10.2.3 88488 SINAPI DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 659,43 R$ 14,80 | R$ 17,88 | R$ 11.790,61
10.3 ESQUADRIAS
APLICACAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA
10.3.1 102200 SINAPI DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AE 01/2021 M2 458,64| R$ 11,76 | R$ 14,21 | R$ 6.517,27
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
10.3.2 102220 SINAPI BRILHANTE EM MADEIRA. 2 DEMAOS. AR 01/2021 M2 458,64| R$ 11,77 | R$ 14,22 | R$ 6.521,86
10.3.3 261009 GOINFRA FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) m2 37,46 R$ 12,65 | R$ 15,28 | R$ 572,39
10.3.4 261502 GOINFRA PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS m2 37,46 R$ 15,26 | R$ 18,44 | R$ 690,76
10.4 ESTRUTURA METALICA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
10.4.1 100723 SINAPI SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO M2 6388,28| R$ 761 | R$ 9,20 | R$ 58.772,18
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF 01/2020 P
11.0 SISTEMAS DE COBERTURA TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 2.659.089,01
11.1 FORROS
11.1.1 COMPOSICAO 11 PREF. DE GOIANIA E&iggo'\”'NERAL MODULAR 625X625MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 1924,25| R$ 90,93 | R$ 109,87 | R$ 211.417,35
11.1.2 96113 SINAPI ;SROF;%OEJ\Q PPLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. M2 604,19 R$ 28,55 | R$ 34,50 | R$ 20.844,56
11.1.3 210506 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 571,55 R$ 14,34 | R$ 17,33 | R$ 9.904,96
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO
11.1.4 87415 SINAPI DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. M2 20,42| R$ 20,14 | R$ 24,34 | R$ 497,02
AF 06/2014
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO
11.1.5 87414 SINAPI DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. M2 29,54 R$ 15,26 | R$ 18,44 | R$ 544,72
AF 06/2014 ]
< - REVESTIMENTO ACUSTICO EM PLACAS SONIQUE DECOR LISA, ESP=20MM
11.1.6 COMPOSICAO 09 PREF. DE GOIANIA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 4,94 R$ 68,62 | R$ 82,91 | R$ 409,58
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
11.1.7 96114 SINAPI ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF 05/2017 P M2 5,28 R$ 63,51 | R$ 76,74 | R$ 405,19
11.2 ESTRUTURA
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM
11.2.1 150204 GOINFRA A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 52713,15| R$ 19,95 | R$ 24,11 | R$ 1.270.914,05
11.3 TELHAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
11.3.1 94216~ SINAPI A ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M2 2362,72| R$ 283,28 | R$ 342,29 | R$ 808.735,43
11.3.2 COMPOSICAO 12 PREF. DE GOIANIA |TELHAMENTO COM TELHA CALANDRADA, INCLUSO ICAMENTO M2 1658,47| R$ 137,57 | R$ 166,23 | R$ 275.687,47
11.3.3 160911 GOINFRA igssEng:E)ASCOM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTECAO 1,5 MM COM m2 30,72| R$ 65,07 | R$ 78,62 | R$ 2.415,21
11.3.4 160964 GOINFRA CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m 93,60/ R$ 46,61 | R$ 56,32 | R$ 5.271,55
11.4 OUTROS
11.4.1 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 549,49| R$ 59,91 [ R$ 72,39 | R$ 39.777,58
11.4.2 COMPOSICAO 88 PREF. DE GOIANIA |RUFO EM CONCRETO ARMADO M 331,20| R$ 30,65 | R$ 37,03 | R$ 12.264,34
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PREFEITURA

{E “‘ ¥ DE GOIANIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA COORDENADAS GEOGRAFICAS: CONVENIO: 904196/2020
LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO 16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0 CONTRATO CAIXA: 01072822-63
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA AREA DO TERRENO: 8151,00 M2 DATA: 24/11/2021
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2 ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2 VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727 VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021 BDI ONERADO: 20,83%
ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES) BDI MATERIAL: 12,85%

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

ITEM CcODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UN'(TF'{;OM BDI PR. TOT'(ARL$)COM BDI
12.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 450.849,60
12.1 AGUA FRIA
12.1.1 METAIS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
12.1.1.1 89986 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 50,00/ R$ 69,90 | R$ 84,46 | R$ 4.223,00
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
12.1.1.2 89987 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 10,00| R$ 7754 | R$ 93,69 | R$ 936,90
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014
12.1.1.3 80927 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00] R$ 89,37 | R$ 107,99 | R$ 107,99
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
12.1.1.4 89984 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 13,00 R$ 71,65 | R$ 86,57 | R$ 1.125,41
i RAMAL DE AGUA. AF 12/2014
12.1.2 ACESSORIOS
- - - -
12.1.2.1 95675 SINAPI :LDT?/gﬂoElERO DN 25 (%), 5,0 M#H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00| R$ 142,39 | R$ 172,05 | R$ 172,05
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
12.1.2.2 97741 SINAPI PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 154,67 | R$ 186,89 | R$ 186,89
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 i}
CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
12.1.2.3 95676 SINAPI COM DN 20 (%] -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 UN 1,00 R$ 58,09 | R$ 70,19 | R$ 70,19
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
12.1.2.4 94708 SINAPI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 3,00 R$ 26,39 | R$ 31,89 | RS 95,67
INSTALACAO. AF _06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN50 MM X 1 1/2,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
12.1.2.5 94711 SINAPI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 64,85 RS 78,36 | RS 78,36
INSTALACAO. AF_06/2016 _
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1’ FORNECIDA E INSTALADA EM
12.1.2.6 94797 SINAPI RESERVACAO DE AGUA. AF 06/2016 UN 1,00 R$ 61,32 | R$ 74,09 | R$ 74,09
12.1.3 TUBOS E CONEXOES
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
12.1.3.1 89401 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 545,63| RS 7,58 | R$ 9,16 | RS 4.997,97
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.3.2 89446 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 ’ M 245,01 R$ 5,60 | R$ 6,77 | R$ 1.658,72
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.3.3 89447 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 90,80 R$ 12,02 | R$ 14,52 | R$ 1.318,42
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.3.4 89448 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 ’ M 104,39 R$ 17,32 | R$ 20,93 | R$ 2.184,88
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.35 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 149,78 R$ 19,92 | R$ 24,07 | R$ 3.605,20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
12.1.3.6 89404 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 151,00] R$ 4,38 | RS 529 | R$ 798,79
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
12.1.3.7 89481 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 14,00| R$ 418| R3 505|R$ 70’70,\

i
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA COORDENADAS GEOGRAFICAS: CONVENIO: 904196/2020
LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO 16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0 CONTRATO CAIXA: 01072822-63
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA AREA DO TERRENO: 8151,00 M2 DATA: 24/11/2021
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2 ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2 VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727 VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021 BDI ONERADO: 20,83%
ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES) BDI MATERIAL: 12,85%

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

ITEM CcODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UN'(TF'{;OM BDI PR. TOT’?F:$)COM BDI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
12.1.3.8 89492 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 24,00 R$ 6,86 | R$ 8,29 | R$ 198,96
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
12.1.3.9 89497 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 12,00 R$ 11,69 | R$ 14,13 | R$ 169,56
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
12.1.3.10 89501 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 5,00 R$ 13,88 | R$ 16,77 | R$ 83,85
12.1.3.11 81376 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.DIAM.25X20MM Un 8,00/ R$ 7,99 | R$ 9,65 [ R$ 77,20
12.1.3.12 81340 GOINFRA JOELHO REDUCAO 90° SOLDAVEL 32 mm X 25 mm Un 2,00 R$ 9,91 | R$ 11,97 | R$ 23,94
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
12.1.3.13 89438 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 , UN 107,00/ R$ 6,32 | R$ 7,64 | R$ 817,48
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.3.14 89617 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 19,00 R$ 6,11 | R$ 7,38 | R$ 140,22
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.3.15 89620 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ’ UN 10,00| R$ 11,02 | R$ 13,32 | R$ 133,20
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.3.16 89623 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 ’ UN 1,00| R$ 18,62 | R$ 22,50 | R$ 22,50
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.3.17 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 4,00/ R$ 22,25 | R$ 26,88 | R$ 107,52
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
12.1.3.18 89619 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 9,00 R$ 8,69 | RS 10,50 | R$ 94,50
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
12.1.3.19 89622 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 4,00 R$ 13,58 | R$ 16,41 | R$ 65,64
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
12.1.3.20 89624 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 4,00 R$ 19,90 | R$ 24,05 | R$ 96,20
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
12.1.3.21 89626 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 10,00| R$ 32,17| R$ 38,87 | RS 388,70
12.1.3.22 81368 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 20 X 1/2" Un 155,00 R$ 10,07 | R$ 12,17 | R$ 1.886,35
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
12.1.3.23 90373 SINAPI 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 13,00 R$ 14,49 | R$ 17,51 | R$ 227,63
INSTALACAO. AF 12/2014
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM
12.1.3.24 89394 SINAPI X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 10,00| R$ 20,21 | R$ 24,42 | R$ 244,20
INSTALACAO. AF 12/2014
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
12.1.3.25 89373 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 R$ 571 | R$ 6,90 | R$ 138,00
AF 12/2014
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
12.1.3.26 89426 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,00 R$ 7,98 | R$ 9,64 | R$ 48,20
AF 12/2014
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
12.1.3.27 89433 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 13,00 R$ 9,73| R$ 11,76 | R$ 152,88
AF 12/2014
12.1.3.28 81175 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 32 X 20 mm Un 34,00] R$ 552 | R$ 6,67 | R$ 226,78
12.1.3.29 81176 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 20 mm Un 3,00/ R$ 8,19 | R$ 9,90 [ R$ 29,70
12.2 ESGOTO
12.2.1 CAIXAS DE PASSAGEM
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OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA
LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO
PRAZO DA OBRA: 12 MESES
TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES)
PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

PLANILHA ORCAMENTARIA

ART N°: 1020210213727

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0

AREA DO TERRENO: 8151,00 M2
AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2
AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2

CONVENIO:
CONTRATO CAIXA:
DATA:
ALOR TOTAL COM BDI:
VALOR REPASSE:

VALOR CONTRAPARTIDA:
BDI ONERADO:

BDI MATERIAL:

904196/2020
01072822-63
24/11/2021

R$ 12.964.094,62
R$ 9.450.000,00
R$ 3.514.094,62
20,83%

12,85%

ITEM CODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UNI;I—R';OM BDI PR. TOT,(A\RL$§IOM BDI

12211 81833 GOINFRA gglﬁﬁNDggNSPECAO - ESCAVAGAO MANUAL 7 REATERRO/ APILOAMENTO m3 4,45| R$ 37,86 | R$ 45,75 | R$ 203,59
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO

12.2.1.2 81831 GOINFRA INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE m2 6.84( R$ 126,66 | R$ 153,04 | R$ 1.046,79
IMPERMEABILIZANTE) _
CAIXA DE INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADICAO DE

12.2.1.3 81830 GOINFRA IMPERMEABILIZANTE) 20MPA E=5CM PARA O FUNDO m3 0,34 R$ 662,27 | R$ 800,22 | R$ 272,07

12.2.1.4 81829 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 6.84] R$ 99,81 | R$ 120,60 | R$ 824,90
CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E

12.2.1.5 81846 GOINFRA PORTA TAMPA E CESTO DE L?MPEZA REMOVIVEL un 2,00 R$ 377,68 [ R$ 456,35 | R$ 912,70

12.2.2 ACESSORIOS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

12.2.2.1 89707 SINAPI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 35,00 R$ 29,15 | R$ 35,22 | R$ 1.232,70
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

12.2.2.2 89709 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 8,00| R$ 11,19 [ R$ 13,52 | R$ 108,16
SANITARIO. AF_12/2014

12.2.2.3 81885 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM un 9,00| R$ 8,59 | R$ 10,38 [ R$ 93,42

12.2.3 TUBOS E CONEXOES
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

12.23.1 89711 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 42,50| R$ 17,71 | R$ 21,40 | R$ 909,50
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

12.2.3.2 89712 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 211,33| R$ 26,96 [ R$ 32,58 | R$ 6.885,13
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

12.2.3.3 89714 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 331,67 R$ 51,93 | R$ 62,75 | R$ 20.812,29
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

122.34 89849 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 69.64| RS 6181 | R$ 74,69 | RS 5.201,41
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

12.2.3.5 89784 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1,00 R$ 18,85 | R$ 22,78 | R$ 22,78
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA

12.2.3.6 89796 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 13,00 R$ 38,95 | R$ 47,06 [ R$ 611,78
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

12.2.3.7 89726 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 16,00 R$ 6,59 | R$ 7,96 | R$ 127,36
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

12.2.3.8 89732 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 61,00 R$ 10,63 [ R$ 12,84 | R$ 783,24
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

12.2.3.9 89746 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 13,00| R$ 22,96 [ R$ 27,74 | R$ 360,62
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 _
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PREFEITURA

{E “‘ ¥ DE GOIANIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA COORDENADAS GEOGRAFICAS: CONVENIO: 904196/2020
LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO 16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0 CONTRATO CAIXA: 01072822-63
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA AREA DO TERRENO: 8151,00 M2 DATA: 24/11/2021
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2 ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2 VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727 VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021 BDI ONERADO: 20,83%
ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES) BDI MATERIAL: 12,85%

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

PR. UNIT. COM BDI PR. TOTAL COM BDI

ITEM CODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) R$) R$)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
12.2.3.10 89724 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 32,00| R$ 9,57 | R$ 11,56 | R$ 369,92

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
12.2.3.11 89731 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 111,00| R$ 9,93| R$ 12,00 | R$ 1.332,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
12.2.3.12 89744 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 24,00 R$ 23,03 [ R$ 27,83 | R$ 667,92
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

12.2.3.13 89785 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 22,00( R$ 20,86 | R$ 25,21 | R$ 554,62
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.2.3.14 81973 GOINFRA JUNCAOQO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM un 44,00 R$ 29,06 [ R$ 35,11 [ R$ 1.544,84

12.2.3.15 82001 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM un 84,00 R$ 541 | R$ 6,54 | R$ 549,36
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

12.2.3.16 89754 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 16,00 R$ 16,89 | R$ 20,41 | R$ 326,56

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
12.2.3.17 89779 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 70,00| R$ 29,82 | R$ 36,03 [ R$ 2.522,10
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.3 ESGOTO PLUVIAL
12.3.1 CAIXAS DE PASSAGEM
12.3.1.1 81827 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 53,00/ R$ 344,37 | R$ 416,10 | R$ 22.053,30
12.3.1.2 81829 GOINFRA CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 19,08 R$ 99,81 [ R$ 120,60 | R$ 2.301,05
12.3.2 ACESSORIOS i
12.3.2.1 COMPOSICAO 14 PREF. DE GOIANIA f:ggL_EgTOAC;ARA AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, M 93,58 R$ 213,22 | RS 257,63 | R$ 24.109,02
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO
12.3.2.2 18032’31 GOINFRAA (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1.5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) m2 28,07| R$ 661,48 | R$ 799,27 | R$ 22.435,51
12.3.2.3 COMPOSICAO 15 PREF. DE GOIANIA |RALO FOFO SEMIESFERICO (RALO ABACAXI), 100 MM UN 184,00/ R$ 28,19 [ R$ 34,06 | R$ 6.267,04
12.3.3 TUBOS E CONEXOES
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
12.3.3.1 89512 SINAPI EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014 M 788,16| R$ 67,13 | R$ 81,11 | R$ 63.927,66
12.3.3.2 82333 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM M 507,45| R$ 114,78 | R$ 138,69 | R$ 70.378,24
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
12.3.3.3 95694 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 80,00 R$ 74,87 | R$ 90,47 | R$ 7.237,60
AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
12.3.3.4 89531 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 91,00 R$ 35,72 | R$ 43,16 | R$ 3.927,56
AF_12/2014 ) ]
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
12.3.3.5 89571 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 UN 102,00 R$ 75,04 | RS 90,67 | RS 9.248,34
12.4 DIVERSOS
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA —
12.4.1 100860 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 11,00 R$ 61,61 | R$ 74,44 | R$ 818,84
1242 86858 SINAR| VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - UN 3000 R$ 286,52 | R$ 346,20 | RS 10.386,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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]\“E “‘ ¥ DE GOIANIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA COORDENADAS GEOGRAFICAS: CONVENIO: 904196/2020
LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO 16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0 CONTRATO CAIXA: 01072822-63
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA AREA DO TERRENO: 8151,00 M2 DATA: 24/11/2021
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2 ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2 VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727 VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021 BDI ONERADO: 20,83%
ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES) BDI MATERIAL: 12,85%

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

PR. UNIT. COM BDI PR. TOTAL COM BDI

ITEM CODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) (R$) (R$)
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
1243 o572 Shapi  |FONTAL COM LOUGABRANGA SE ASSENTO INCLUSO COMUNTODE |y soo s 48820 | s ss364 | s 2.768.20
INSTALACAO. AF_01/2020
1244 100849 SINAP QESOE:S;'O(;OSANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 35.00| R$ 33.89 | R$ 4095 | R$ 1.433.25
12.45 80508 GOINFRA BACIA TURCA COM TUBO DE LIGACAO _ un 2,00 R$ 519,22 | R$ 627,37 | R$ 1.254,74
12.4.6 100858 SINAP MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E UN 12.00| R$ 369.30 | R$ 446,23 | R$ 5.354.76

INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSQO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
12.4.7 COMPOSIGAO 17 PREF. DE GOIANIA |ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA DE MESA COM UN 10,00| R$ 264,25 [ R$ 319,29 | R$ 3.192,90
FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSQO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
12.4.8 COMPOSICAO 18 PREF. DE GOIANIA |ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. UN 5,00 R$ 431,91 | R$ 521,88 | R$ 2.609,40
COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
12.4.9 86937 SINAPI EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL| UN 30,00| R$ 129,21 | R$ 156,12 | R$ 4.683,60
EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

12.4.10 86935 SINAPI AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 1,00|] R$ 234,74 | R$ 283,64 | R$ 283,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
12.4.11 H687 INS-GOINFRA BEBEDOURO ELETRICO PRESSAO IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE un 6,00 R$ 805,69 | R$ 909,22 | R$ 5.455,32
12.4.12 80811 GOINERA ':I;/(Z'II?NEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2"E un 8.00 R$ 58.43 | R$ 70.60 | R$ 564.80
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
12.4.13 95544 SINAPI FIXACAO. AF 01/2020 UN 35,00| R$ 31,81 | R$ 38,44 | R$ 1.345,40
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
12.4.14 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 45,00 R$ 45,36 | R$ 54,81 | R$ 2.466,45
12.4.15 COTAGAO 07 EXTERNO ;’gﬁ;gﬂgTALlCA S0 MIL LITROS, INCLUSIVE FUNDAGOES DE CONCRETO UN 1,00 R$ 58.900,00 | R$ 66.468,65 | R$ 66.468,65
. RESERVATORIO TIPO CISTERNA DE PVC 10 MIL LITROS APOIADA,
12.4.16 COTAQEAO 08 E)~(TERNO INCLUSIVE FUNDACOES DE C.A. UN 1,00 R$ 5.099,00 | R$ 5.754,22 | R$ 5.754,22
12.5 ESCAVACAO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS _
125.1 93358 SINAPI Eigi\ﬂv':%A(?z;\gQ;\llUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 233,20 R$ 60,76 [ R$ 73,42 | R$ 17.121,54
12.5.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 218,41| R$ 36,84 | R$ 44,51 | R$ 9.721,43
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
1253 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 1140,20( R$ 1,40 | R$ 1,69 | R$ 1.926,94
13.0 INSTALACOES ELETRICAS TOTAL DO ITEM COM BDI: R$ 1.736.020,41
13.1 ALIMENTADORES DE QUADROS |

Pagina 14 de 132



X ‘== . PREFEITURA
]E‘"E *‘ @ DE GOIANIA

OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO
PRAZO DA OBRA: 12 MESES
TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES)
PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

ART N°: 1020210213727

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0

AREA DO TERRENO: 8151,00 M2
AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2
AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2

CONVENIO:
CONTRATO CAIXA:
DATA:
ALOR TOTAL COM BDI:
VALOR REPASSE:

VALOR CONTRAPARTIDA:
BDI ONERADO:

BDI MATERIAL:

904196/2020
01072822-63
24/11/2021

R$ 12.964.094,62
R$ 9.450.000,00
R$ 3.514.094,62

20,83%
12,85%

PR. UNIT. COM BDI

PR. TOTAL COM BDI

ITEM cODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. [ PR.UNIT. (R$) RS$) (R$)
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1

13.1.1 95747 SINAPI 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 72,00 R$ 28,82 | R$ 34,82 | R$ 2.507,04
AF_11/2016 P
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1

13.1.2 95748 SINAPI 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 9,00| R$ 3147 | R$ 38,03 [ R$ 342,27
AF_11/2016 P

13.1.3 71215 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO M 200,00| R$ 68,65 | R$ 82,95 | R$ 16.590,00

13.1.4 71216 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 175,00| R$ 86,56 | R$ 104,59 [ R$ 18.303,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

13.1.5 91869 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 90,00| R$ 11,89 | R$ 14,37 | R$ 1.293,30
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO

13.1.6 93008 SINAPI £ INSTALACAO. AF 1212015 _ M 12,00| R$ 11,36 | R$ 13,73 | R$ 164,76
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E

13.1.7 93012 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2015 M 95,00 R$ 41,41 | R$ 50,04 | R$ 4.753,80

13.1.8 COMPOSICAO 77 | PREF. DE GOIANIA |ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 150x100MM M 57,00| R$ 107,02 | R$ 129,31 | R$ 7.370,67

13.1.9 70645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un 24,00 R$ 53,71 | R$ 64,90 | R$ 1.557,60

13.1.10 70646 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 17,00 R$ 81,18 | R$ 98,09 | R$ 1.667,53

13.1.11 70710 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA Un 6,00| R$ 134,73 | R$ 162,79 | R$ 976,74
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

13.1.12 COMPOSICAO 78 | PREF. DE GOIANIA [HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 770,00 R$ 13,48 | R$ 16,29 | R$ 12.543,30
CONDUTORES DE 2,5 MM2
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

13.1.13 COMPOSICAO 79 | PREF.DE GOIANIA |HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 3120,00| R$ 20,30 | R$ 24,53 | R$ 76.533,60
CONDUTORES DE 4 MM2
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

13.1.14 COMPOSICAO 80 | PREF.DE GOIANIA [HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 2900,00| R$ 28,70 | R$ 34,68 | R$ 100.572,00
CONDUTORES DE 6 MM2
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

13.1.15 COMPOSICAO 81 | PREF.DE GOIANIA |HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 1350,00| R$ 47,23 | R$ 57,07 | R$ 77.044,50
CONDUTORES DE 10 MM2
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

13.1.16 COMPOSIGCAO 82 | PREF.DE GOIANIA [HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 130,00 R$ 73,62 | R$ 88,96 | R$ 11.564,80
CONDUTORES DE 16 MM2
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

13.1.17 COMPOSICAO 83 | PREF.DE GOIANIA |HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 470,00 R$ 109,51 | R$ 132,32 | R$ 62.190,40
CONDUTORES DE 25 MM2
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

13.1.18 COMPOSIGCAO 84 | PREF. DE GOIANIA [HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 40,00 R$ 126,43 | R$ 152,77 | R$ 6.110,80
CONDUTORES DE 35 MM2
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

13.1.19 COMPOSICAO 85 | PREF.DE GOIANIA |HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3 M 500,00 R$ 210,03 | R$ 253,78 | R$ 126.890,00
CONDUTORES DE 185 MM2

13.2 ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1

13.2.1 95748 SINAPI 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 21,00| R$ 3147 | R$ 38,03 | R$ 798,63

AF 11/2016 P
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OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA

LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO

PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727

TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES)
PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONVENIO: 904196/2020
CONTRATO CAIXA: 01072822-63
DATA: 24/11/2021
ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
BDI ONERADO: 20,83%
BDI MATERIAL: 12,85%

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0
AREA DO TERRENO: 8151,00 M2
AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2
AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2

ITEM CcODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UN'(TF'{;OM BDI PR. TOT’?F:$)COM BDI
13.2.2 71215 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO M 225,00( R$ 68,65 | R$ 82,95 | R$ 18.663,75
13.2.3 71216 GOINFRA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 21,00/ R$ 86,56 | R$ 104,59 | R$ 2.196,39
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
13.2.4 91868 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 12,00| R$ 9,32 | R$ 11,26 | R$ 135,12
AF_12/2015 ] ]
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO
13.2.5 93008 SINAPI £ INSTALACAO. AF 1212015 _ M 33,00/ R$ 11,36 | R$ 13,73 | R$ 453,09
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
13.2.6 93009 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2015 M 45,00 R$ 16,48 | R$ 19,91 | R$ 895,95
13.2.7 71232 GOINFRA ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" M 90,00/ R$ 12,07 | R$ 14,58 | R$ 1.312,20
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
13.2.8 COMPOSICAO 79 PREF. DE GOIANIA |HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 3800,00[ R$ 20,30 | R$ 24,53 | R$ 93.214,00
CONDUTORES DE 4 MM2
13.2.9 COMPOSICAO 90 PREF. DE GOIANIA |CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 1" UN 5,00/ R$ 103,36 | R$ 124,89 | R$ 624,45
13.2.10 COMPOSICAO 91 PREF. DE GOIANIA |CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 1.1/2" UN 25,00/ R$ 162,45 | R$ 196,29 | R$ 4.907,25
13.2.11 COMPOSICAO 92 PREF. DE GOIANIA |CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 2" UN 51,00( R$ 239,99 | R$ 289,98 | R$ 14.788,98
13.2.12 COMPOSICAO 93 PREF. DE GOIANIA |CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 2.1/1" UN 4,00 R$ 318,27 | R$ 384,57 | R$ 1.538,28
13.3 TOMADAS DE REDE COMUM - RECEPCAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
13.3.1 91867 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 39,00 R$ 6,79 | R$ 8,20 | R$ 319,80
AF 12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
13.3.2 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 2,00 R$ 7,47 | R$ 9,03 | R$ 18,06
13.3.3 70645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un 5,00[ R$ 53,71 | R$ 64,90 | R$ 324,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.3.4 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 140,00 R$ 421 | R$ 5,09 | R$ 712,60
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
13.3.5 92001 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 4,00| R$ 20,32 | R$ 24,55 | R$ 98,20
13.4 TOMADAS DE REDE COMUM - BLOCO 01
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
13.4.1 95745 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 30,00 R$ 14,49 | R$ 17,51 | R$ 525,30
AF 11/2016 P
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
13.4.2 91867 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 39,00/ R$ 6,79 | R$ 8,20 | R$ 319,80
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
13.4.3 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 18,00| R$ 7,47 | R$ 9,03 | R$ 162,54
13.4.4 70645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un 8,00 R$ 53,71 | R$ 64,90 | R$ 519,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.4.5 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 400,00| R$ 421| R$ 5,09 | R$ 2.036,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
13.4.6 92001 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE 12/2015 UN 36,00| R$ 20,32 | R$ 24,55 | R$ 883,80
13.5 TOMADAS DE REDE COMUM - BLOCO 02
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
13.5.1 95745 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 27,00| R$ 14,49 | R$ 17,51 | R$ 472,77
AF 11/2016 P
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OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA

LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO

PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727

TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021

ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES)

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONVENIO: 904196/2020
CONTRATO CAIXA: 01072822-63
DATA: 24/11/2021
ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
BDI ONERADO: 20,83%
BDI MATERIAL: 12,85%

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0
AREA DO TERRENO: 8151,00 M2
AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2
AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

ITEM CODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. UNI;I—R';OM BDI PR. TOT,(A\RL$§IOM BDI
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

13.5.2 91867 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 39,00| R$ 6,79 | R$ 8,20 | R$ 319,80
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

1353 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 9,00 R$ 14T RS 9,03 | R$ 81,27

13.54 70645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un 12,00| R$ 53,71 [ R$ 64,90 | R$ 778,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

1355 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 350,00] RS 421 | R$ 509 | R$ 1.781,50
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE

13.5.6 92001 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 24,00( R$ 20,32 | R$ 24,55 | R$ 589,20

13.6 TOMADAS DE REDE COMUM - BLOCO 03
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),

13.6.1 95745 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 39,00| R$ 14,49 [ R$ 17,51 | R$ 682,89
AF 11/2016 P
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

13.6.2 91867 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 42,00 R$ 6,79 | R$ 8,20 [ R$ 344,40
AF 12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.6.3 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 14,00 R$ 747 | R$ 9,03 [ R$ 126,42

13.6.4 70645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un 8,00 R$ 53,71 | R$ 64,90 | R$ 519,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

1365 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 380,00 RS 421 | R$ 509 | R$ 1.934,20
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE

13.6.6 92001 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 28,00( R$ 20,32 | R$ 24,55 | R$ 687,40

13.7 TOMADAS DE REDE COMUM - BLOCO 04
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),

13.7.1 95745 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 39,00| R$ 14,49 | R$ 17,51 [ R$ 682,89
AF 11/2016 P
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

13.7.2 91867 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 36,00 R$ 6,79 | R$ 8,20 | R$ 295,20
AF 12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.7.3 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 15,00 R$ 7,47 | R$ 9,03 [ R$ 135,45

13.7.4 70645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un 11,00 R$ 53,71 [ R$ 64,90 [ R$ 713,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

13.7.5 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 350,00] RS 421 | R$ 509 |R$ 1.781,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

13.7.6 91930 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 30,00 R$ 9.63| R$ 1164 RS 349,20
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE

13.7.7 92001 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 30,00 R$ 20,32 | R$ 24,55 | R$ 736,50

13.8 TOMADAS DE REDE COMUM - BLOCO 05
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),

13.8.1 95745 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 36,00| R$ 14,49 | R$ 17,51 [ R$ 630,36
AF 11/2016 P
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

13.8.2 91867 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 51,00 R$ 6,79 | R$ 8,20 | R$ 418,20
AF 12/2015 I
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA COORDENADAS GEOGRAFICAS: CONVENIO: 904196/2020
LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO 16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0 CONTRATO CAIXA: 01072822-63
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA AREA DO TERRENO: 8151,00 M2 DATA: 24/11/2021
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2 ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2 VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727 VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021 BDI ONERADO: 20,83%
ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES) BDI MATERIAL: 12,85%

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

PR. UNIT. COM BDI PR. TOTAL COM BDI

ITEM CODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) R$) R$)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.8.3 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 19,00 R$ 747 | R$ 9,03 [ R$ 171,57

13.8.4 70645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un 12,00 R$ 53,71 [ R$ 64,90 [ R$ 778,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

1385 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 380,00] RS 421 | R$ 509 |R$ 1.934,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

1386 91930 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 100,00 R$ 9.63| R$ 11,641 R$ 1.164,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE

13.8.7 92001 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 37,00 R$ 20,32 [ R$ 24,55 [ R$ 908,35

13.9 TOMADAS DE REDE COMUM - BLOCO 06

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
13.9.1 95745 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 27,00 R$ 14,49 | R$ 17,51 [ R$ 472,77
AF 11/2016 P

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

13.9.2 91867 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 42,00 R$ 6,79 | R$ 8,20 | R$ 344,40
AF 12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.9.3 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 19,00 R$ 747 | R$ 9,03 [ R$ 171,57

13.9.4 70645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un 8,00/ R$ 53,71 [ R$ 64,90 [ R$ 519,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

13.95 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 450,00] RS 421 | R$ 509 |R$ 2.290,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

13.9.6 91930 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 100,00 R$ 9.63| R$ 1164 RS 1.164,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE

13.9.7 92001 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 37,00 R$ 20,32 | R$ 24,55 | R$ 908,35

13.10 TOMADAS DE REDE COMUM - BLOCO SERVICOS
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),

13.10.1 95745 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 42,00 R$ 14,49 | R$ 17,51 [ R$ 735,42

AF 11/2016 P

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
13.10.2 95746 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 9,00| R$ 17,93 [ R$ 21,66 | R$ 194,94
AF 11/2016 P

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1
13.10.3 95747 SINAPI 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 6,00 R$ 28,82 [ R$ 34,82 | R$ 208,92
AF 11/2016 P

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1
13.10.4 95748 SINAPI 1/2)), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3,00 R$ 31,47 | R$ 38,03 | R$ 114,09
AF 11/2016 P

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

13.10.5 91867 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 120,00| R$ 6,79 | R$ 8,20 | R$ 984,00
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

13.10.6 91868 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,00 R$ 9,32| R$ 11,26 | R$ 67,56
AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
13.10.7 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 54,00 R$ 747 | R$ 9,03 [ R$ 487,62

13.10.8 70645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un 27,00 R$ 53,71 R$ 64,90 [ R$ 1.752,30
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CASA DA MULHER BRASILEIRA COORDENADAS GEOGRAFICAS: CONVENIO: 904196/2020
LOCAL: ALAMEDA VITORIA REGIA COM RUA AGATA QD. 52 LT. 01 S/N APM C18 LOTEAMENTO GOIANIA II. GOIANIA - GO 16°37'56.2"S / 49°15'03.5"0 CONTRATO CAIXA: 01072822-63
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA AREA DO TERRENO: 8151,00 M2 DATA: 24/11/2021
FONTE DE RECURSOS: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS AREA CONSTRUIDA: 3520,94 M2 ALOR TOTAL COM BDI: R$ 12.964.094,62
ENGENHEIRO(A) CIVIL: MARCELO ITIBERE DA CUNHA MENDE¢CREA: 1015156622/D-GO AREA DE IMPLANTAGAO: 8514,78 M2 VALOR REPASSE: R$ 9.450.000,00
PRAZO DA OBRA: 12 MESES ART N°: 1020210213727 VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 3.514.094,62
TABELAS DE REFERENCIAS: SINAPI - 07/2021 ONERADA; GOINFRA - TABELA 149 ONERADA - Data Base: 01/07/2021 BDI ONERADO: 20,83%
ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI ONERADOS: 114,70%(HORA) 72,66%(MES) / GOINFRA ONERADOS - T 141,: 119,02%(HORA) 75,89%(MES) BDI MATERIAL: 12,85%

PARA ELABORAGCAO DESTE ORCAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI/GOINFRA PARA A UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.

ITEM CODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | PR.UNIT.RS) | 7T UN'(TF'{;OM 8Dl PR TOT’?F:$)COM 8ol
13.10.9 70646 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1,00 R$ 81,18 | R$ 98,09 [ R$ 98,09
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
131010 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015| ™ 900.00] R% 421 | R 509 | R 458100
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
131011 91930 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 830.00] R% 963 | R 1164| R 9894,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
13.10.12 92001 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 98,00 R$ 20,32 | R$ 24,55 | R$ 2.405,90
13.11 TOMADAS LOCAL - ESTABILIZADA - RECEPCAO
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
13.11.1 95745 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 12,00 R$ 14,49 | R$ 17,51 | R$ 210,12
AF_11/2016 P
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
13.11.2 91867 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 15,00 R$ 6,79 | R$ 8,20 | R$ 123,00
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS
13.11.3 91868 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 21,00 R$ 9,32 | R$ 11,26 | R$ 236,46
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
13.11.4 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 UN 2,00| R$ 747 | R$ 9,03 | R$ 18,06
13.11.5 COMPOSICAO 90 | PREF. DE GOIANIA |CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 1" UN 1,00 R$ 103,36 | R$ 124,89 | R$ 124,89
13.11.6 70645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un 15,00 R$ 53,71 | R$ 64,90 [ R$ 973,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
AL 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015| ™ °°0.00] R$ 421 | R >09| RS 279,50
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
13.11.8 92001 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 UN 22,00 R$ 20,32 | R$ 24,55 | R$ 540,10
13.12 TOMADAS LOCAL - ESTABILIZADA - BLOCO 01
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
13.12.1 95745 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 48,00| R$ 14,49 | R$ 17,51 | R$ 840,48
AF_11/2016 P
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
13.12.2 91867 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 24,00 R$ 6,79 | R$ 8,20 | R$ 196,80
AF_12/2015
13.12.3 COMPOSICAO 86| PREF. DE GOIANIA_|ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 100x50MM M 27,00] R$ 67,20 | R$ 81,20 | RS 2.192,40
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
13.12.4 91941 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 UN 6,00| R$ 747 | R$ 9,03 | R$ 54,18
13.12.5 70645 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un 21,00 R$ 53,71 R$ 64,90 | R$ 1.362,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13120 91926 SINAP! PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015| ™ 103500] RS 421 | R >09 | R >-268.15
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
13.12.7 92001 SINAPI E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 UN 36,00| R$ 20,32 | R$ 24,55 | R$ 883,80
13.13 TOMADAS LOCAL - ESTABILIZADA - BLOCO 02
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
13.13.1 95745 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 27,00 R$ 14,49 | R$ 17,51 | R$ 472,77
AF_11/2016 P
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
13.13.2 95746 SINAPI APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 15,00 R$ 17,93 | R$ 21,66 | R$ 324,90
AF_11/2016 P .
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