Pregão Eletrônico

927355.232022 .156814 .5059 .721589418

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00023/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 13 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 002/2022 de 06/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 88611781, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo (adesivo plástico incolor, aspersor emergente, caixa d'água, caixa sifonada, entre outros) para suprir as necessidades dos serviços realizados pela Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG, mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Acabamento Para Válvula Hidráulica
Descrição Complementar: Acabamento Para Válvula Hidráulica Material: Metal Cromado , Dimensões: 150 X 120 MM, Aplicação: Válvula Descarga Docol
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300
Valor Estimado: R$ 102,7200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 45,5600 **e a quantidade de** 300 **Unidade** .

Item: 2
Descrição: Acabamento Para Válvula Hidráulica
Descrição Complementar: Acabamento Para Válvula Hidráulica Material: Metal Cromado , Aplicação: Válvula Descarga Docol , Dimensões: 150 X 120 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300
Valor Estimado: R$ 148,4600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 40,0000 **e a quantidade de** 300 **Unidade** .

Item: 3
Descrição: Adaptador Condulete
Descrição Complementar: Adaptador Condulete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Bolsa-Rosca , Cor: Branca , Bitola: 3/4 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4.000
Valor Estimado: R$ 2,4900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2,1500 **e a quantidade de** 4.000 **Unidade** .

Item: 4
Descrição: Adaptador Condulete
Descrição Complementar: Adaptador Condulete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Bolsa-Rosca , Cor: Branca , Bitola: 3/4 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6.000
Valor Estimado: R$ 6,8500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 4,9000 **e a quantidade de** 6.000 **Unidade** .

Item: 5
Descrição: Adaptador Condulete
Descrição Complementar: Adaptador Condulete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Bolsa-Rosca , Cor: Branca , Bitola: 3/4 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 5,6500 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141**, pelo melhor lance de** R$ 3,2000 **e a quantidade de** 6.000 **Unidade** .

Item: 6
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 2,4600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141**, pelo melhor lance de** R$ 2,1200 **e a quantidade de** 5.000 **Unidade** .

Item: 7
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 2,8200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141**, pelo melhor lance de** R$ 2,4200 **e a quantidade de** 5.000 **Unidade** .

Item: 8
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 1,1000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 0,4200 **e a quantidade de** 4.000 **Unidade** .

Item: 9
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 5,5300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2,9400 **e a quantidade de** 1.500 **Unidade** .

Item: 10
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 15,7300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,7900 **e a quantidade de** 1.500 **Unidade** .

Item: 11
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.500
Valor Estimado: R$ 44,8900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,4300 **e a quantidade de** 1.500 **Unidade** .

Item: 12
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 600
Valor Estimado: R$ 2,2500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 0,8500 **e a quantidade de** 600 **Unidade** .

Item: 13
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 650
Valor Estimado: R$ 5,3400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1,4300 **e a quantidade de** 650 **Unidade** .

Item: 14
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores , Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 600
Valor Estimado: R$ 4,7200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1,2500 **e a quantidade de** 600 **Unidade** .

Item: 15
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores , Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Estimado: R$ 5,8300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 3,7400 **e a quantidade de** 500 **Unidade** .

Item: 16
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores , Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 650
Valor Estimado: R$ 1,9800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 0,3200 **e a quantidade de** 650 **Unidade** .

Item: 17
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores , Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.500
Valor Estimado: R$ 5,0300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3,2100 **e a quantidade de** 2.500 **Unidade** .

Item: 18
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores , Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4,2200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 0,4400 **e a quantidade de** 2.000 **Unidade** .

Item: 19
Descrição: Adaptador
Descrição Complementar: Adaptador Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores , Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 6,9400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2,7000 **e a quantidade de** 1.500 **Unidade** .

Item: 20
Descrição: Adesivo Uso Geral
Descrição Complementar: Adesivo Uso Geral Material: Silicone , Aparência Visual: Incolor , Aplicação: Selante Na Proteção De Equipamentos Elétricos , Apresentação: Pasta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 26,7500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 31,1700 **e com valor negociado a** R$ 26,7500 **e a quantidade de** 1.000 **Unidade** .

Item: 21
Descrição: Plástico adesivo
Descrição Complementar: Plástico Adesivo Material: Plástico Adesivo , Cor: Incolor , Largura: 45 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 19,2600
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 7,4700 **e a quantidade de** 1.500 **Unidade** .

Item: 22
Descrição: Plástico adesivo
Descrição Complementar: Plástico Adesivo Material: Plástico Adesivo , Cor: Incolor , Largura: 45 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.625
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 58,8800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 24,7000 **e a quantidade de** 2.625 **Unidade** .

Item: 23
Descrição: Plástico adesivo
Descrição Complementar: Plástico Adesivo Material: Plástico Adesivo , Cor: Incolor , Largura: 45 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 875
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 58,8800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 24,7000 **e a quantidade de** 875 **Unidade** .

Item: 24
Descrição: Tapa-furo
Descrição Complementar: Tapa-Furo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro: 13 MM, Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 8,9400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 34,0000 **e com valor negociado a** R$ 8,9400 **e a quantidade de** 1.000 **Unidade** .

Item: 25
Descrição: Aspersor
Descrição Complementar: Aspersor Material: Polietileno , Aplicação: Irrigação , Pressão: 1,4 A 3,8 BAR., Vazão: 0,29 A A,49 M3/
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.875
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 149,0900
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 68,9900 **e a quantidade de** 1.875 **Unidade** .

Item: 26
Descrição: Aspersor
Descrição Complementar: Aspersor Material: Polietileno , Aplicação: Irrigação , Pressão: 1,4 A 3,8 BAR., Vazão: 0,29 A A,49 M3/
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 625
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 68,9900 **e a quantidade de** 625 **Unidade** .

Item: 27
Descrição: Aspersor
Descrição Complementar: Aspersor Material: Polietileno , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Spray , Aplicação: Irrigação , Pressão: 1 A 4,8 BAR., Vazão: 0,25 L/
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.625
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 31,5100
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SISTEMINAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 19,0000 **e a quantidade de** 2.625 **Unidade** .

Item: 28
Descrição: Aspersor
Descrição Complementar: Aspersor Material: Polietileno , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Spray , Aplicação: Irrigação , Pressão: 1 A 4,8 BAR., Vazão: 0,25 L/
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 875
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 31,5100
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SISTEMINAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 19,8000 **e com valor negociado a** R$ 19,0000 **e a quantidade de** 875 **Unidade** .

Item: 29
Descrição: Balde
Descrição Complementar: Balde Material: Polipropileno , Capacidade: 14 L, Cor: Azul
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 16,1600
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 8,8000 **e a quantidade de** 3.000 **Unidade** .

Item: 30
Descrição: Registro Pressão
Descrição Complementar: Registro Pressão Material: Latão , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Soldavel , Tipo Acabamento: Bruto
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.875
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 58,9500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 23,8000 **e a quantidade de**

1.875 **Unidade** .

Item: 31
Descrição: Registro Pressão
Descrição Complementar: Registro Pressão Material: Latão , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Soldavel , Tipo Acabamento: Bruto
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 625 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 58,9500 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: P&J SOLUCOES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 23,8400 **e a quantidade de** 625 **Unidade** .

Item: 32
Descrição: Bocal
Descrição Complementar: Bocal Compatibilidade: Compatível C/ Calorímetro , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Em Cotovelo, C/ Válvula Unidirecional , Esterilidade: Descartável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 18,4500 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 33
Descrição: Bocal
Descrição Complementar: Bocal Compatibilidade: Compatível C/ Calorímetro , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Em Cotovelo, C/ Válvula Unidirecional , Esterilidade: Descartável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 16,8200 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 34
Descrição: Bocal
Descrição Complementar: Bocal Compatibilidade: Compatível C/ Calorímetro , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Em Cotovelo, C/ Válvula Unidirecional , Esterilidade: Descartável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 19,3300 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 35
Descrição: Bocal
Descrição Complementar: Bocal Compatibilidade: Compatível C/ Calorímetro , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Em Cotovelo, C/ Válvula Unidirecional , Esterilidade: Descartável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 19,3300 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 36
Descrição: Bocal
Descrição Complementar: Bocal Compatibilidade: Compatível C/ Calorímetro , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Em Cotovelo, C/ Válvula Unidirecional , Esterilidade: Descartável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 18,4500 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 37
Descrição: Bocal
Descrição Complementar: Bocal Compatibilidade: Compatível C/ Calorímetro , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Em Cotovelo, C/ Válvula Unidirecional , Esterilidade: Descartável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 13,1600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 7,5000 **e a quantidade de** 3.000 **Unidade** .

Item: 38
Descrição: Bocal
Descrição Complementar: Bocal Compatibilidade: Compatível C/ Calorímetro , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Em Cotovelo, C/ Válvula Unidirecional , Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 14,0400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FRONT COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 11,7500 **e a quantidade de** 3.000 **Unidade** .

Item: 39
Descrição: Bucha redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc , Bitola: 1 1/2 X 1 POL, Cor: Branca , Características Adicionais: Rosqueável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 5,1400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 3,3700 **e a quantidade de** 2.000 **Unidade** .

Item: 40
Descrição: Bucha redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc Rígido , Bitola: 4" X 3 POL, Cor: Branca , Características Adicionais: Soldável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 8,8100 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,3500 **e a quantidade de** 3.500 **Unidade** .

Item: 41
Descrição: Bucha redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc Rígido , Bitola: 4" X 3 POL, Cor: Branca , Características Adicionais: Soldável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 10,4200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 6,5300 **e a quantidade de** 2.000 **Unidade** .

Item: 42
Descrição: Bucha redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc Rígido , Cor: Branca , Características Adicionais: Soldável , Bitola: 4" X 3 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 4,0400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 16,1500 **e com valor negociado a** R$ 4,0400 **e a quantidade de** 1.000 **Unidade** .

Item: 43
Descrição: Bucha Redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Ferro Galvanizado , Bitola: 50 X 40 MM, Características Adicionais: Rosca Npt
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 3,0100 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1,3000 **e a quantidade de** 1.500 **Unidade** .

Item: 44
Descrição: Bucha redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidraulica , Diametro Nominal: 75 X 60 MM, Tipo Redução: Curta , Tipo Extremidades: Bolsa Soldável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 8,9600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 4,4000 **e a quantidade de** 1.500 **Unidade** .

Item: 45
Descrição: Bucha Redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 50 X 25 MM, Aplicação: Construção Civil
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 0,5400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 0,2900 **e a quantidade de** 1.000 **Unidade** .

Item: 46
Descrição: Bucha Redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 50 X 25 MM, Aplicação: Construção Civil
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 1,1200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 0,5000 **e a quantidade de** 1.000 **Unidade** .

Item: 47
Descrição: Bucha Redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 50 X 25 MM, Aplicação: Construção Civil
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 4,7700 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2,1500 **e a quantidade de** 1.500 **Unidade** .

Item: 48
Descrição: Bucha Redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 50 X 25 MM, Aplicação: Construção Civil
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 5,2200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2,0000 **e a quantidade de** 1.000 **Unidade** .

Item: 49
Descrição: Bucha Redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 50 X 25 MM, Aplicação: Construção Civil
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 6,6400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2,8800 **e a quantidade de** 2.000 **Unidade** .

Item: 50
Descrição: Bucha Redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Ferro Galvanizado , Bitola: 50 X 40 MM, Características Adicionais: Rosca Npt
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 4,2200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1,2800 **e a quantidade de** 1.500 **Unidade** .

Item: 51
Descrição: Bucha Redução
Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Ferro Galvanizado , Bitola: 50 X 40 MM, Características Adicionais: Rosca Npt
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 6,8000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 3,3000 **e a quantidade de** 2.000 **Unidade** .

Item: 52
Descrição: Reservatório
Descrição Complementar: Reservatório Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 1.000 L, Aplicação: Acondicionamento De Água Potável , Características Adicionais: Com Graduação E Tampa Roscada
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 750 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 357,2300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: BAKOF PLASTICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 269,9900 **e a quantidade de** 750 **Unidade** .

Item: 53
Descrição: Reservatório
Descrição Complementar: Reservatório Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 1.000 L, Aplicação: Acondicionamento De Água Potável , Características Adicionais: Com Graduação E Tampa Roscada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 250 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 1,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 312,0000 **e a quantidade de** 250 **Unidade** .

Item: 54
Descrição: Caixa D´Água
Descrição Complementar: Caixa D´Água Material: Polietileno , Tipo: Formato Cilíndrico , Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 375 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 214,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: BAKOF PLASTICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 154,9900 **e a quantidade de** 375 **Unidade** .

Item: 55
Descrição: Caixa D´Água
Descrição Complementar: Caixa D´Água Material: Polietileno , Tipo: Formato Cilíndrico , Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 125 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 205,1000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 185,0000 **e a quantidade de** 125 **Unidade** .

Item: 56
Descrição: Caixa Descarga
Descrição Complementar: Caixa Descarga Material: Plástico , Cor: Branca , Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.125 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 72,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 21,0000 **e a quantidade de** 1.125 **Unidade** .

Item: 57
Descrição: Caixa Descarga
Descrição Complementar: Caixa Descarga Material: Plástico , Cor: Branca , Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 375 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R$ 56,4000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 21,0000 **e a quantidade de** 375 **Unidade** .

Item: 58
Descrição: Caixa gordura
Descrição Complementar: Caixa Gordura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sifonada , Comprimento: 250 MM, Largura: 172 MM, Diâmetro Entrada: 50 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 74,9400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 34,5000 **e a quantidade de** 500 **Unidade** .

Item: 59
Descrição: Caixa Gordura
Descrição Complementar: Caixa Gordura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 250 MM, Largura: 230 MM, Características Adicionais: Pvc Rígido , Diâmetro Entrada: 75 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 98,9000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 44,5000 **e a quantidade de** 500 **Unidade** .

Item: 60
Descrição: Caixa / componentes - caixa sanitária
Descrição Complementar: Caixa / Componentes - Caixa Sanitária Nome: Caixa / Componentes - Caixa Sanitaria
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 35,8000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 4,4400 **e a quantidade de** 2.000 **Unidade** .

Item: 61
Descrição: Caixa / componentes - caixa sanitária
Descrição Complementar: Caixa / Componentes - Caixa Sanitária Nome: Caixa / Componentes - Caixa Sanitaria
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4,1200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 6,0000 **e com valor negociado a** R$ 4,1200 **e a quantidade de** 2.500 **Unidade** .

Item: 62
Descrição: Caixa / componentes - caixa sanitária
Descrição Complementar: Caixa / Componentes - Caixa Sanitária Nome: Caixa / Componentes - Caixa Sanitaria
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2,3700
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,8600 **e a quantidade de** 3.500 **Unidade** .

Item: 63
Descrição: Caixa / componentes - caixa sanitária
Descrição Complementar: Caixa / Componentes - Caixa Sanitária Nome: Caixa / Componentes - Caixa Sanitaria
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.875
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 104,1300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 124,0000 **e com valor negociado a** R$ 104,1300 **e a quantidade de** 1.875 **Unidade** .

Item: 64

Descrição: Caixa / componentes - caixa sanitária
Descrição Complementar: Caixa / Componentes - Caixa Sanitária Nome: Caixa / Componentes - Caixa Sanitaria
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 625 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 104,1300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 125,0000 **e com valor negociado a** R$ 104,1300 **e a quantidade de** 625 **Unidade** .

Item: 65
Descrição: Caixa / componentes - caixa sanitária
Descrição Complementar: Caixa / Componentes - Caixa Sanitária Nome: Caixa / Componentes - Caixa Sanitaria
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.875 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 43,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 35,0000 **e a quantidade de** 1.875 **Unidade** .

Item: 66
Descrição: Caixa / componentes - caixa sanitária
Descrição Complementar: Caixa / Componentes - Caixa Sanitária Nome: Caixa / Componentes - Caixa Sanitaria
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 625 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 32,8800 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 35,0000 **e com valor negociado a** R$ 32,8800 **e a quantidade de** 625 **Unidade** .

Item: 67
Descrição: Caixa Sifonada
Descrição Complementar: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Redondo , Diâmetro Saída Tubo: 50 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 100 CM, Altura: 100 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 19,0800 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 6,0000 **e a quantidade de** 2.500 **Unidade** .

Item: 68
Descrição: Caixa Sifonada
Descrição Complementar: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 50 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 150 MM, Altura: 150 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 38,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 15,0000 **e a quantidade de** 1.500 **Unidade** .

Item: 69
Descrição: Caixa sifonada
Descrição Complementar: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 75 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 150 CM, Altura: 185 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.125 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 72,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 21,0000 **e a quantidade de** 1.125 **Unidade** .

Item: 70
Descrição: Caixa sifonada
Descrição Complementar: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 75 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 150 CM, Altura: 185 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 375 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 54,7000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 21,0000 **e a quantidade de** 375 **Unidade** .

Histórico

Item: 1 - Acabamento Para Válvula Hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 55,0500	R$ 16.515,0000	10/06/2022 10:59:22
	Marca: BLUKIT **Fabricante:** BLUKIT **Modelo / Versão:** BLUKIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula Docol descarga clássica chrome 1,1/2 e 1,1/4 polegadas – cromada. **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 90,0000	R$ 27.000,0000	10/06/2022 15:37:28
	Marca: DOCOL **Fabricante:** DOCOL **Modelo / Versão:** ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula descarga clássica chrome 1,1/2 e 1,1/4 polegadas – cromada. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.935.436/0001-82	MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA	Sim	Sim	300	R$ 98,9100	R$ 29.673,0000	10/06/2022 22:52:09
	Marca: Docol **Fabricante:** Docol Metais **Modelo / Versão:** Acabamento para Válvula clássica 01500006 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento Para Válvula Hidráulica Material: Metal Cromado , Dimensões: 150 X 120 MM, Aplicação: Válvula Descarga Docol **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	300	R$ 100,0000	R$ 30.000,0000	09/06/2022 17:45:36
	Marca: BLUKIT **Fabricante:** BLUKIT **Modelo / Versão:** 340308 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula Docol descarga clássica chrome 1,1/2 e 1,1/4 polegadas – cromada. (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP) **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 130,0000	R$ 39.000,0000	10/06/2022 12:48:43
	Marca: DOCOL **Fabricante:** DOCOL **Modelo / Versão:** Acabamento para válvula Docol descarga clássica ch **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula Docol descarga clássica chrome 1,1/2 e 1,1/4 polegadas – cromada. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	300	R$ 150,0000	R$ 45.000,0000	10/06/2022 14:08:00
	Marca: Docol **Fabricante:** Docol **Modelo / Versão:** Docol **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula Docol descarga clássica chrome 1,1/2 e 1,1/4 polegadas – cromada. **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.271.881/0001-25	P&J SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	300	R$ 150,0000	R$ 45.000,0000	12/06/2022 15:30:24
	Marca: BLUKIT **Fabricante:** BLUKIT **Modelo / Versão:** BLUKIT 340308 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula Docol descarga clássica chrome 1,1/2 e 1,1/4 polegadas – cromada **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R$ 164,9400	R$ 49.482,0000	10/06/2022 16:48:41

	Marca: DOCOL **Fabricante:** DOCOL **Modelo / Versão:** CLASSIC CR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento Para Válvula Hidráulica Material: Metal Cromado , Dimensões: 150 X 120 MM, Aplicação: Válvula Descarga Docol **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	300	R$ 200,0000	R$ 60.000,0000	10/06/2022 17:36:05
	Marca: DOCOL **Fabricante:** DOCOL **Modelo / Versão:** 966339 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula Docol descarga clássica chrome 1,1/2 e 1,1/4 polegadas - cromada. **Porte da empresa:** ME/EPP						
01.015.704/0001-09	RUNTIME ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	300	R$ 200,0000	R$ 60.000,0000	11/06/2022 09:51:48
	Marca: BLUKIT **Fabricante:** BLUKIT **Modelo / Versão:** 340308 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ACABAMENTO PARA VÁLVULA DOCOL DESCARGA CLÁSSICA CHROME 1,1/2 E 1,1/4 POLEGADAS – CROMADA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	300	R$ 263,3300	R$ 78.999,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: docol **Fabricante:** docol **Modelo / Versão:** 1500006 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula Docol descarga clássica chrome 1,1/2 e 1,1/4 polegadas - cromada. **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 350,0000	R$ 105.000,0000	11/06/2022 11:36:52
	Marca: DOCOL **Fabricante:** DOCOL **Modelo / Versão:** CLASSICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula Docol descarga clássica chrome 1,1/2 e 1,1/4 polegadas – cromada **Porte da empresa:** ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	300	R$ 536,2500	R$ 160.875,0000	10/06/2022 19:54:56
	Marca: HIGIBAN **Fabricante:** HIGIBAN **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ACABAMENTO VALVULA DE DESCARGA (HYDRA/ASTRA/DOCOL) CROMADO HIGIBAN 202020 **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 10.000,0000	R$ 3.000.000,0000	13/06/2022 08:44:57
	Marca: Censi **Fabricante:** Censi **Modelo / Versão:** Censi **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula Docol descarga clássica chrome 1,1/2 e 1,1/4 polegadas 13 cromada. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 536,2500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 350,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 263,3300	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 200,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 200,0000	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 164,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 150,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 150,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 130,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:00:00:873

R$ 98,9100	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 90,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 55,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 98,9000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:05:237
R$ 89,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:20:963
R$ 89,9900	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:07:39:267
R$ 55,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:52:123
R$ 89,9300	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:08:31:343
R$ 89,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:32:253
R$ 89,8400	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:08:37:973
R$ 89,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:42:413
R$ 89,7700	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:08:52:777
R$ 89,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:58:050
R$ 89,7200	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:08:59:417
R$ 89,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:03:453
R$ 89,6300	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:09:12:613
R$ 89,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:13:793
R$ 89,5600	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:09:19:177
R$ 55,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:09:23:003
R$ 89,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:24:137
R$ 54,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:24:337
R$ 89,4800	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:09:32:310
R$ 89,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:34:923
R$ 89,4100	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:09:40:913
R$ 89,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:45:373
R$ 89,3600	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:09:53:640
R$ 89,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:55:710
R$ 54,9800	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:09:55:873
R$ 54,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:56:607
R$ 89,3000	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:10:00:240
R$ 89,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:00:893
R$ 89,2300	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:10:06:913
R$ 89,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:11:223
R$ 89,1400	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:10:15:573
R$ 89,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:16:397
R$ 89,1000	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:10:22:187
R$ 89,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:26:723
R$ 89,0200	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:10:36:453
R$ 89,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:37:080
R$ 88,9800	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:10:43:073
R$ 88,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:47:570
R$ 88,9200	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:10:56:217
R$ 88,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:57:910
R$ 88,8600	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:11:02:840
R$ 88,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:03:077
R$ 88,8300	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:11:09:397
R$ 88,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:13:410
R$ 88,7600	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:11:17:937
R$ 88,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:18:577
R$ 88,7300	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:11:24:990
R$ 88,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:28:917
R$ 88,6500	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:11:38:923
R$ 88,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:39:263
R$ 88,5900	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:11:44:967
R$ 88,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:49:590
R$ 88,5500	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:11:58:113
R$ 88,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:59:967
R$ 88,4700	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:12:04:600
R$ 88,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:05:130
R$ 88,3800	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:12:31:997
R$ 88,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:36:167

R$ 88,3300	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:12:41:657
R$ 88,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:46:503
R$ 88,2500	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:12:48:750
R$ 88,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:51:690
R$ 54,9000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:12:54:653
R$ 54,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:12:56:223
R$ 88,2200	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:13:01:413
R$ 88,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:02:103
R$ 88,1800	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:13:08:430
R$ 88,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:12:423
R$ 88,1100	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:13:22:073
R$ 88,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:22:767
R$ 88,0400	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:13:28:627
R$ 88,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:33:110
R$ 87,9700	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:13:42:703
R$ 87,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:43:460
R$ 87,9200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:13:46:497
R$ 87,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:48:620
R$ 87,8600	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:13:49:720
R$ 87,8500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:13:51:763
R$ 87,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:53:813
R$ 87,8100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:13:56:957
R$ 87,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:58:973
R$ 83,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:01:330
R$ 82,9900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:02:133
R$ 82,9600	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:14:03:810
R$ 82,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:04:147
R$ 82,9200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:07:310
R$ 82,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:09:323
R$ 82,8300	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:14:10:393
R$ 82,8200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:12:490
R$ 82,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:14:500
R$ 82,7800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:17:723
R$ 82,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:19:660
R$ 82,7200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:23:043
R$ 82,7000	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:14:23:977
R$ 82,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:24:833
R$ 82,6600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:28:217
R$ 82,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:30:060
R$ 82,6000	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:14:31:050
R$ 82,5900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:33:407
R$ 82,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:35:250
R$ 82,5300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:38:637
R$ 82,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:40:417
R$ 82,4600	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:14:43:637
R$ 82,4500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:43:813
R$ 82,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:45:617
R$ 82,4100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:49:003
R$ 82,4000	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:14:50:173
R$ 82,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:50:780
R$ 82,3700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:54:193
R$ 82,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:55:993
R$ 82,2800	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:14:56:840
R$ 82,2700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:59:383
R$ 82,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:01:173
R$ 54,8800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:03:623
R$ 54,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:04:123
R$ 82,2400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:04:497
R$ 82,2300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:04:577
R$ 82,1900	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:15:05:600
R$ 54,8600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:05:950

R$ 54,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:06:020
R$ 82,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:06:337
R$ 54,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:06:970
R$ 54,8400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:08:570
R$ 87,7800	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:09:477
R$ 82,1500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:09:680
R$ 82,1400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:09:760
R$ 54,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:09:957
R$ 54,8200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:11:257
R$ 82,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:11:503
R$ 82,1200	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:15:11:983
R$ 54,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:12:343
R$ 54,8000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:13:570
R$ 82,0900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:14:857
R$ 54,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:14:907
R$ 82,0800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:14:923
R$ 54,7800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:15:813
R$ 82,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:16:697
R$ 54,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:17:430
R$ 54,7600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:18:197
R$ 82,0500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:20:037
R$ 54,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:20:173
R$ 82,0400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:20:257
R$ 54,7400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:20:893
R$ 82,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:21:877
R$ 54,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:22:597
R$ 54,7200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:23:540
R$ 82,0100	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:15:25:150
R$ 54,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:25:220
R$ 82,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:25:247
R$ 81,9900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:25:420
R$ 54,7000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:26:147
R$ 81,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:27:047
R$ 54,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:27:710
R$ 54,6800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:28:453
R$ 82,0500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:28:473
R$ 54,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:30:233
R$ 81,9400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:30:403
R$ 81,9300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:30:593
R$ 81,9000	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:15:31:847
R$ 54,6600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:32:163
R$ 81,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:32:217
R$ 54,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:33:140
R$ 54,6400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:35:247
R$ 54,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:35:563
R$ 81,8400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:35:590
R$ 81,8300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:35:767
R$ 81,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:37:383
R$ 54,6200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:37:597
R$ 54,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:37:950
R$ 54,6000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:39:883
R$ 54,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:40:347
R$ 81,7900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:40:783
R$ 81,7800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:40:977
R$ 54,5800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:42:517
R$ 81,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:42:557
R$ 54,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:42:740
R$ 54,5600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:44:803
R$ 54,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:45:160
R$ 81,7200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:45:957
R$ 81,7100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:46:153

R$ 81,7700	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:15:46:650
R$ 54,5400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:47:287
R$ 54,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:47:677
R$ 81,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:47:913
R$ 81,6700	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:15:48:027
R$ 68,2220	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:15:48:810
R$ 54,5200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:49:550
R$ 54,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:50:287
R$ 81,6600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:51:137
R$ 68,2100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:51:330
R$ 54,5000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:52:073
R$ 54,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:52:667
R$ 81,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:53:080
R$ 68,2000	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:15:53:557
R$ 54,4800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:54:373
R$ 54,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:55:107
R$ 81,6200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:56:310
R$ 68,1900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:56:510
R$ 54,4600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:56:680
R$ 54,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:57:510
R$ 81,7200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:57:580
R$ 81,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:58:253
R$ 54,4400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:59:263
R$ 54,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:59:897
R$ 81,5700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:01:533
R$ 54,4200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:01:557
R$ 54,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:02:363
R$ 81,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:03:417
R$ 54,4000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:04:007
R$ 54,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:04:797
R$ 54,3800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:06:347
R$ 81,5100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:06:840
R$ 54,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:07:183
R$ 68,1700	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:16:07:360
R$ 81,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:08:583
R$ 54,3600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:08:770
R$ 54,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:09:573
R$ 54,3400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:11:050
R$ 54,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:11:923
R$ 81,4600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:12:010
R$ 68,1600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:12:070
R$ 68,1100	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:16:13:757
R$ 54,3200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:13:810
R$ 81,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:13:903
R$ 54,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:14:390
R$ 54,3000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:16:060
R$ 54,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:16:747
R$ 81,4100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:17:183
R$ 68,1000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:17:263
R$ 54,2800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:18:520
R$ 81,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:19:073
R$ 54,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:19:097
R$ 54,2600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:20:803
R$ 54,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:21:647
R$ 81,3600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:22:353
R$ 54,2400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:23:107
R$ 68,1500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:24:013
R$ 54,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:24:060
R$ 81,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:24:280
R$ 54,2200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:25:543
R$ 54,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:26:477

R$ 68,0600	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:16:27:083
R$ 81,3200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:27:527
R$ 68,0500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:27:773
R$ 54,2000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:27:800
R$ 54,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:28:890
R$ 81,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:29:453
R$ 68,0200	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:16:29:997
R$ 54,1800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:30:453
R$ 54,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:31:287
R$ 54,1600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:32:690
R$ 81,2800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:32:710
R$ 68,0100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:32:940
R$ 54,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:33:657
R$ 81,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:34:637
R$ 54,1400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:35:223
R$ 54,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:36:013
R$ 67,9600	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:16:36:603
R$ 54,1200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:37:503
R$ 81,2200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:37:860
R$ 67,9500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:38:210
R$ 54,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:38:670
R$ 54,1000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:39:760
R$ 81,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:39:823
R$ 54,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:41:060
R$ 54,0800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:42:173
R$ 81,1900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:43:043
R$ 81,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:44:977
R$ 81,1600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:48:240
R$ 54,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:48:510
R$ 54,0600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:48:847
R$ 67,9300	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:16:49:153
R$ 81,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:50:243
R$ 67,9400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:50:367
R$ 54,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:50:843
R$ 54,0400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:51:340
R$ 54,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:53:253
R$ 81,1300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:53:423
R$ 54,0200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:53:650
R$ 67,9200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:53:713
R$ 81,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:55:437
R$ 54,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:55:667
R$ 54,0000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:55:950
R$ 67,9000	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:16:56:167
R$ 53,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:58:077
R$ 53,9800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:58:467
R$ 81,0700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:58:597
R$ 67,8900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:58:900
R$ 53,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:00:503
R$ 81,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:00:617
R$ 53,9600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:00:793
R$ 53,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:02:983
R$ 53,9400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:03:287
R$ 81,0200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:03:770
R$ 53,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:05:327
R$ 53,9200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:05:563
R$ 80,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:05:807
R$ 53,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:07:667
R$ 53,9000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:07:987
R$ 80,9700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:08:960
R$ 67,8500	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:17:09:410
R$ 53,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:10:063

R$ 53,8800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:10:230
R$ 80,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:10:983
R$ 53,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:12:423
R$ 80,9300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:14:147
R$ 67,8400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:14:517
R$ 53,8600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:14:630
R$ 53,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:14:860
R$ 80,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:16:157
R$ 67,8800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:16:647
R$ 53,8400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:16:903
R$ 53,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:17:187
R$ 67,8100	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:17:18:513
R$ 53,8200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:19:143
R$ 80,8900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:19:317
R$ 53,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:19:640
R$ 67,8000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:19:717
R$ 80,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:21:333
R$ 53,8000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:21:413
R$ 53,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:22:113
R$ 53,7800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:23:850
R$ 80,8300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:24:490
R$ 53,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:24:507
R$ 53,7600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:26:217
R$ 80,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:26:537
R$ 53,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:26:930
R$ 53,7400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:28:523
R$ 53,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:29:327
R$ 80,7900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:29:687
R$ 53,7200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:30:833
R$ 80,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:31:690
R$ 53,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:31:733
R$ 53,7000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:33:090
R$ 53,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:34:063
R$ 80,7400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:34:880
R$ 53,6800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:35:343
R$ 53,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:36:603
R$ 80,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:36:900
R$ 53,6600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:37:613
R$ 53,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:39:030
R$ 53,6400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:39:903
R$ 80,6800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:40:057
R$ 53,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:41:447
R$ 80,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:42:070
R$ 53,6200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:42:183
R$ 67,7900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:43:020
R$ 53,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:44:130
R$ 80,6400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:45:247
R$ 67,7800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:45:633
R$ 80,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:47:293
R$ 80,5800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:50:420
R$ 80,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:52:453
R$ 80,5500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:55:580
R$ 80,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:57:620
R$ 80,5000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:00:757
R$ 80,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:02:797
R$ 80,4400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:05:937
R$ 80,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:07:967
R$ 67,7700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:09:863
R$ 80,4100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:11:113
R$ 67,7600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:11:790
R$ 80,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:13:133

R$ 80,3600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:16:277
R$ 80,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:18:310
R$ 80,3300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:21:457
R$ 80,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:23:560
R$ 80,2800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:26:637
R$ 80,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:28:733
R$ 80,2200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:31:813
R$ 80,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:33:903
R$ 67,7500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:36:067
R$ 80,1600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:37:000
R$ 67,7400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:37:887
R$ 80,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:39:083
R$ 80,1200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:42:163
R$ 80,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:44:260
R$ 80,0700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:47:390
R$ 80,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:49:487
R$ 80,0300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:52:640
R$ 79,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:54:653
R$ 79,9800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:57:797
R$ 79,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:59:827
R$ 67,7300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:02:103
R$ 79,9300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:02:983
R$ 67,7200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:03:810
R$ 79,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:04:997
R$ 79,8900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:08:147
R$ 79,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:10:190
R$ 79,8500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:13:310
R$ 79,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:15:350
R$ 79,8200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:18:570
R$ 79,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:20:520
R$ 79,7900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:23:730
R$ 79,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:25:817
R$ 67,7100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:28:167
R$ 79,7500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:28:917
R$ 67,7000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:29:800
R$ 79,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:31:140
R$ 79,7200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:34:140
R$ 79,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:36:333
R$ 79,6800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:39:303
R$ 79,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:41:613
R$ 79,6300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:44:483
R$ 79,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:47:010
R$ 79,5900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:49:663
R$ 79,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:52:173
R$ 67,6900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:53:973
R$ 79,5400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:54:997
R$ 67,6800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:55:713
R$ 79,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:57:337
R$ 79,4800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:20:00:180
R$ 79,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:02:520
R$ 79,4200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:20:05:340
R$ 79,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:07:690
R$ 79,3800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:20:10:550
R$ 79,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:12:887
R$ 79,3400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:20:15:733
R$ 79,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:18:050
R$ 67,6700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:20:19:757
R$ 79,3100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:20:20:903
R$ 67,6600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:21:620
R$ 79,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:23:253
R$ 52,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:38:603

R$ 45,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:24:26:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:20:25	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:20:25	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 53,6100 e R$ 54,9000.
Encerramento	13/06/2022 09:25:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:25:26	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:26:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:32:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:18:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:19:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 08:06:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 10:17:35	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	04/07/2022 16:28:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 45,5600.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Acabamento Para Válvula Hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	300	R$ 100,0000	R$ 30.000,0000	09/06/2022 17:45:36
	Marca: BLUKIT **Fabricante:** BLUKIT **Modelo / Versão:** 340306 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula de descarga hydra max Deca cromado. (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP) **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	300	R$ 134,4900	R$ 40.347,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: blukit **Fabricante:** blukit **Modelo / Versão:** 340310 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula de descarga hydramax Deca cromado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 140,0000	R$ 42.000,0000	10/06/2022 15:37:28
	Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** ADAPTADOR CURTO COM BOLSA DIÂMETRO 25 X 3/4 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula de descarga hydra max Deca cromado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R$ 145,8600	R$ 43.758,0000	10/06/2022 16:51:57
	Marca: CENSI **Fabricante:** CENSI **Modelo / Versão:** HYDRA MAX CR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula de descarga hydra max Deca cromado. **Porte da empresa:** ME/EPP						

42.271.881/0001-25	P&J SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	300	R$ 150,0000	R$ 45.000,0000	12/06/2022 15:30:24
	Marca: BLUKIT **Fabricante:** BLUKIT **Modelo / Versão:** BLUKIT 340310 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula de descarga hydra max Deca cromado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 151,5000	R$ 45.450,0000	10/06/2022 14:40:57
	Marca: DECA **Fabricante:** DECA **Modelo / Versão:** DECA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula de descarga hydra max Deca cromado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 200,0000	R$ 60.000,0000	10/06/2022 12:48:43
	Marca: DECA **Fabricante:** DECA **Modelo / Versão:** Acabamento para válvula de descarga hydra max Deca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula de descarga hydra max Deca cromado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
01.015.704/0001-09	RUNTIME ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	300	R$ 200,0000	R$ 60.000,0000	11/06/2022 09:51:48
	Marca: BLUKIT **Fabricante:** BLUKIT **Modelo / Versão:** 340310 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX DECA CROMADO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	300	R$ 250,0000	R$ 75.000,0000	10/06/2022 17:36:05
	Marca: DECA **Fabricante:** DECA **Modelo / Versão:** 125482 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula de descarga hydra max Deca cromado **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	300	R$ 300,0000	R$ 90.000,0000	10/06/2022 14:14:15
	Marca: Docol **Fabricante:** Docol **Modelo / Versão:** Docol **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Acabamento para válvula de descarga hydra max Deca cromado." **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 400,0000	R$ 120.000,0000	11/06/2022 11:36:52
	Marca: DECA **Fabricante:** DECA **Modelo / Versão:** HYDRA MAX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula de descarga hydra max Deca cromado **Porte da empresa:** ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	300	R$ 536,2500	R$ 160.875,0000	10/06/2022 19:54:56
	Marca: HIGIBAN **Fabricante:** HIGIBAN **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ACABAMENTO VALVULA DE DESCARGA (HYDRA/ASTRA/DOCOL) CROMADO HIGIBAN 202020 **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 10.000,0000	R$ 3.000.000,0000	13/06/2022 08:44:57
	Marca: Censi **Fabricante:** Censi **Modelo / Versão:** Censi **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acabamento para válvula de descarga hydra max Deca cromado. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 10.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 536,2500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 400,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 300,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 250,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 200,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 200,0000	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 151,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 150,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 145,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 140,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 134,4900	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 149,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:07:717
R$ 99,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:16:207
R$ 134,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:03:32:073
R$ 99,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:52:353
R$ 99,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:07:56:453
R$ 99,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:57:390
R$ 99,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:07:59:853
R$ 99,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:00:517
R$ 99,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:03:650
R$ 99,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:04:237
R$ 99,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:05:853
R$ 99,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:07:823
R$ 99,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:09:250
R$ 99,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:12:117
R$ 99,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:15:257
R$ 99,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:15:617
R$ 99,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:17:653
R$ 99,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:18:860
R$ 99,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:21:257
R$ 99,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:22:223
R$ 99,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:23:450
R$ 99,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:25:437
R$ 99,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:27:253
R$ 99,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:28:850
R$ 99,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:31:257
R$ 99,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:31:730
R$ 99,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:33:663
R$ 99,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:34:643
R$ 99,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:35:250
R$ 99,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:37:753
R$ 99,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:39:263
R$ 99,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:40:807
R$ 99,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:40:897
R$ 103,7800	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:08:43:253
R$ 99,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:43:930
R$ 99,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:44:983
R$ 99,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:46:670
R$ 99,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:46:913
R$ 99,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:49:770
R$ 99,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:51:050
R$ 99,9300	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:08:52:697
R$ 99,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:52:893
R$ 99,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:55:047
R$ 99,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:56:213
R$ 99,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:56:980
R$ 99,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:59:380
R$ 99,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:01:267
R$ 99,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:02:677

R$ 99,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:03:007
R$ 99,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:05:840
R$ 99,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:07:253
R$ 99,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:09:143
R$ 98,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:11:047
R$ 98,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:12:270
R$ 98,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:13:047
R$ 98,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:15:287
R$ 98,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:17:083
R$ 98,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:18:223
R$ 98,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:19:123
R$ 98,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:21:257
R$ 98,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:23:153
R$ 98,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:24:520
R$ 98,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:25:177
R$ 98,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:27:483
R$ 98,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:29:660
R$ 98,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:31:520
R$ 98,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:33:207
R$ 98,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:34:337
R$ 98,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:35:223
R$ 98,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:37:180
R$ 98,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:43:250
R$ 98,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:44:643
R$ 98,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:49:270
R$ 98,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:51:653
R$ 98,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:55:303
R$ 98,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:56:827
R$ 98,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:57:357
R$ 98,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:59:517
R$ 98,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:01:320
R$ 98,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:01:923
R$ 98,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:03:333
R$ 98,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:04:410
R$ 98,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:07:357
R$ 98,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:09:010
R$ 98,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:11:373
R$ 98,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:13:707
R$ 98,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:17:393
R$ 98,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:18:530
R$ 98,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:27:413
R$ 98,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:27:980
R$ 98,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:33:443
R$ 98,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:34:937
R$ 98,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:10:47:487
R$ 98,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:48:487
R$ 98,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:03:533
R$ 98,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:11:03:953
R$ 98,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:09:553
R$ 98,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:11:10:700
R$ 98,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:23:593
R$ 98,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:11:24:033
R$ 97,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:29:617
R$ 97,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:11:30:863
R$ 97,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:39:647
R$ 97,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:11:39:867
R$ 97,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:50:033
R$ 97,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:11:51:073
R$ 97,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:00:140
R$ 97,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:12:02:267
R$ 97,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:10:153

R$ 97,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:12:11:167
R$ 97,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:22:190
R$ 97,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:12:22:507
R$ 97,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:32:220
R$ 97,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:12:33:670
R$ 97,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:42:237
R$ 97,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:12:42:677
R$ 97,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:52:273
R$ 97,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:12:53:833
R$ 97,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:02:307
R$ 97,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:13:02:943
R$ 97,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:08:327
R$ 97,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:13:09:607
R$ 97,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:18:403
R$ 97,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:13:20:693
R$ 97,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:24:423
R$ 97,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:13:25:313
R$ 97,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:28:450
R$ 97,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:13:30:010
R$ 97,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:38:473
R$ 97,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:13:38:930
R$ 97,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:48:507
R$ 97,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:13:50:557
R$ 97,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:54:527
R$ 97,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:13:55:090
R$ 97,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:00:550
R$ 97,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:01:803
R$ 97,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:04:567
R$ 97,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:06:470
R$ 99,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:08:987
R$ 97,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:10:583
R$ 97,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:11:033
R$ 97,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:12:593
R$ 97,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:13:437
R$ 97,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:14:613
R$ 97,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:15:790
R$ 96,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:16:620
R$ 96,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:18:327
R$ 97,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:14:18:687
R$ 96,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:20:647
R$ 96,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:20:933
R$ 96,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:22:647
R$ 96,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:23:477
R$ 96,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:26:663
R$ 96,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:28:067
R$ 96,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:28:670
R$ 96,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:30:447
R$ 96,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:32:683
R$ 96,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:35:083
R$ 96,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:36:700
R$ 96,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:37:520
R$ 96,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:38:723
R$ 96,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:39:857
R$ 96,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:40:743
R$ 96,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:42:390
R$ 96,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:42:757
R$ 96,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:44:823
R$ 96,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:46:760
R$ 96,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:47:330
R$ 96,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:48:770
R$ 96,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:49:657

R$ 96,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:50:777
R$ 96,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:52:030
R$ 96,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:52:787
R$ 96,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:54:507
R$ 96,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:54:790
R$ 96,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:56:887
R$ 96,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:58:933
R$ 96,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:59:247
R$ 96,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:00:940
R$ 96,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:01:720
R$ 96,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:02:947
R$ 96,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:04:507
R$ 96,2000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:06:150
R$ 134,4700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:06:830
R$ 96,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:06:963
R$ 96,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:07:207
R$ 96,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:07:510
R$ 101,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:07:820
R$ 78,9200	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:08:437
R$ 78,9100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:08:953
R$ 96,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:08:977
R$ 82,4700	01.015.704/0001-09	13/06/2022 09:15:09:027
R$ 44,8300	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:10:733
R$ 78,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:10:993
R$ 96,1500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:11:783
R$ 78,8700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:16:963
R$ 96,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:17:730
R$ 78,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:18:370
R$ 78,8700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:18:390
R$ 78,8400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:22:130
R$ 78,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:23:530
R$ 78,7800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:27:303
R$ 78,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:28:693
R$ 78,7500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:32:500
R$ 78,7500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:32:890
R$ 78,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:33:863
R$ 78,7000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:37:670
R$ 78,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:39:033
R$ 78,6500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:42:843
R$ 78,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:44:197
R$ 78,6000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:48:013
R$ 78,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:49:370
R$ 78,5900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:49:767
R$ 78,5500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:53:187
R$ 78,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:54:553
R$ 78,6000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:57:720
R$ 78,5000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:15:58:353
R$ 78,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:59:720
R$ 78,4500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:03:527
R$ 78,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:04:913
R$ 78,4400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:06:507
R$ 78,4000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:08:697
R$ 78,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:10:160
R$ 78,3500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:13:870
R$ 78,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:15:317
R$ 78,3200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:19:040
R$ 78,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:20:483
R$ 78,2700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:23:273
R$ 78,2600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:24:207
R$ 78,3500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:24:257
R$ 78,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:25:663

R$ 90,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:16:29:383
R$ 78,2100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:29:400
R$ 78,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:30:823
R$ 78,1800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:34:630
R$ 78,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:36:000
R$ 89,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:16:36:230
R$ 129,6000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:16:36:950
R$ 78,1500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:39:793
R$ 78,1500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:39:947
R$ 129,5900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:40:300
R$ 78,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:41:190
R$ 78,1100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:44:963
R$ 78,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:46:357
R$ 78,0800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:50:240
R$ 78,1500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:50:503
R$ 78,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:51:587
R$ 54,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:16:51:990
R$ 78,0400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:16:55:423
R$ 53,9900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:56:113
R$ 78,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:56:763
R$ 77,9900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:00:593
R$ 77,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:01:937
R$ 77,9600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:05:763
R$ 77,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:07:107
R$ 77,9000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:10:930
R$ 77,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:12:290
R$ 77,8400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:16:100
R$ 77,9600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:16:800
R$ 77,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:17:453
R$ 77,8000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:21:263
R$ 77,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:22:650
R$ 77,7500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:26:447
R$ 77,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:27:817
R$ 77,7200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:31:603
R$ 77,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:32:987
R$ 77,6800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:36:783
R$ 53,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:17:37:900
R$ 77,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:38:217
R$ 77,6300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:42:057
R$ 77,7200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:43:197
R$ 77,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:43:397
R$ 53,9700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:44:497
R$ 77,5700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:47:223
R$ 77,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:48:563
R$ 77,5200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:52:420
R$ 77,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:53:720
R$ 77,4800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:17:57:610
R$ 77,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:58:883
R$ 77,4300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:02:773
R$ 77,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:04:050
R$ 77,3800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:07:937
R$ 77,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:09:220
R$ 77,4800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:10:023
R$ 77,3200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:13:120
R$ 77,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:14:393
R$ 77,2800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:18:300
R$ 77,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:19:573
R$ 77,2400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:23:477
R$ 77,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:24:757
R$ 77,1800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:28:640
R$ 77,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:29:923

R$ 77,1400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:33:807
R$ 77,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:35:090
R$ 77,2400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:36:187
R$ 77,1000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:38:983
R$ 77,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:40:280
R$ 77,0500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:44:157
R$ 77,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:45:553
R$ 76,9900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:49:323
R$ 76,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:50:850
R$ 76,9600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:54:510
R$ 76,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:56:030
R$ 76,9200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:18:59:677
R$ 76,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:01:370
R$ 76,9800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:02:253
R$ 76,8600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:04:850
R$ 76,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:06:547
R$ 76,8100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:10:057
R$ 76,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:11:710
R$ 76,7700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:15:247
R$ 76,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:16:887
R$ 76,7400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:20:420
R$ 76,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:22:090
R$ 76,6800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:25:590
R$ 76,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:27:247
R$ 76,7600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:28:317
R$ 76,6500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:30:770
R$ 76,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:32:527
R$ 76,6000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:35:950
R$ 76,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:37:707
R$ 76,5400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:41:130
R$ 76,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:42:873
R$ 76,5000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:46:320
R$ 76,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:48:050
R$ 76,4700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:51:503
R$ 76,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:53:217
R$ 76,5300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:54:090
R$ 76,4300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:19:56:670
R$ 76,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:58:373
R$ 76,3900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:01:840
R$ 76,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:03:553
R$ 76,3400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:07:007
R$ 76,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:08:757
R$ 76,2800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:12:217
R$ 76,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:13:930
R$ 76,2300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:17:383
R$ 76,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:19:110
R$ 76,3300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:20:19:900
R$ 76,2000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:22:567
R$ 76,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:24:260
R$ 76,1600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:27:737
R$ 76,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:29:440
R$ 76,1100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:32:917
R$ 76,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:34:613
R$ 76,0700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:38:097
R$ 76,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:39:770
R$ 76,0400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:43:273
R$ 76,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:44:957
R$ 76,0700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:20:45:520
R$ 76,0100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:48:453
R$ 75,9800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:20:49:740
R$ 75,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:50:130

R$ 53,9700	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:20:50:870
R$ 53,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:20:55:197
R$ 75,9500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:21:02:683
R$ 53,9500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:21:04:197
R$ 75,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:05:790
R$ 75,9200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:21:07:857
R$ 75,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:10:967
R$ 75,9500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:21:11:050
R$ 75,8900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:21:13:053
R$ 75,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:16:123
R$ 75,8300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:21:18:310
R$ 75,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:21:317
R$ 75,7900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:21:23:483
R$ 75,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:26:493
R$ 75,7600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:21:28:640
R$ 75,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:31:673
R$ 75,7300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:21:33:807
R$ 75,7600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:21:36:803
R$ 75,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:36:843
R$ 75,6700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:21:39:050
R$ 75,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:42:050
R$ 75,6100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:21:44:287
R$ 44,8400	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:21:46:780
R$ 53,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:21:46:923
R$ 75,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:47:247
R$ 75,5800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:21:49:473
R$ 75,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:53:600
R$ 75,5200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:21:54:643
R$ 75,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:58:523
R$ 75,5700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:22:02:347
R$ 53,9300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:22:03:880
R$ 53,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:22:07:610
R$ 53,9100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:22:21:183
R$ 53,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:22:23:147
R$ 75,4600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:22:28:177
R$ 75,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:29:743
R$ 53,8900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:22:38:387
R$ 53,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:22:38:713
R$ 53,8700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:22:53:317
R$ 75,4200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:22:54:153
R$ 53,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:22:54:233
R$ 75,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:55:677
R$ 53,8500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:23:10:350
R$ 53,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:23:15:080
R$ 75,3700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:23:19:823
R$ 75,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:21:583
R$ 53,8300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:23:25:433
R$ 53,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:23:30:670
R$ 125,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:23:41:887
R$ 53,8100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:23:42:560
R$ 75,3400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:23:45:547
R$ 124,9900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:23:46:067
R$ 53,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:23:46:237
R$ 75,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:47:493
R$ 53,7900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:23:57:497
R$ 53,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:24:02:090
R$ 75,2900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:24:11:170
R$ 75,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:13:340
R$ 53,7700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:24:14:563
R$ 53,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:24:17:590
R$ 53,7500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:24:31:570

	R$ 53,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:24:33:103
	R$ 75,2400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:24:36:827
	R$ 43,8800	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:25:41:933
	R$ 49,9800	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:26:25:170
	R$ 40,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:28:40:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:24:39	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:24:39	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 44,8300 e R$ 53,9700.
Encerramento	13/06/2022 09:29:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:29:40	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:26:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:32:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:18:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:20:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	04/07/2022 16:29:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 40,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Adaptador Condulete

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	4.000	R$ 3,3600	R$ 13.440,0000	11/06/2022 22:06:08
	Marca: akato **Fabricante:** akato **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador bolsa e rosca macho, PVC azul, 32 x 1” **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	4.000	R$ 4,3500	R$ 17.400,0000	10/06/2022 15:15:36
	Marca: TIGRE **Fabricante:** TIGRE **Modelo / Versão:** TIGRE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador bolsa e rosca macho, PVC azul, 32 x 1”. **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	4.000	R$ 5,0000	R$ 20.000,0000	12/06/2022 22:58:07
	Marca: KEP **Fabricante:** KEP **Modelo / Versão:** Adaptador bolsa e rosca macho, PVC azul, 32 x 1”. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador bolsa e rosca macho, PVC azul, 32 x 1”. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4.000	R$ 5,2500	R$ 21.000,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** CURTO LR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Condulete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Bolsa-						

		Rosca , Cor: Branca , Bitola: 3/4 PO **Porte da empresa:** ME/EPP					
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4.000	R$ 7,1700	R$ 28.680,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador bolsa e rosca macho, PVC azul, 32 x 1. **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	4.000	R$ 10.000,0000	R$ 40.000.000,0000	13/06/2022 08:44:57
	Marca: Top Fusion **Fabricante:** Top Fusion **Modelo / Versão:** Top Fusion **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador bolsa e rosca macho, PVC azul, 32 x 1 1D. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 7,1700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,3600	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:16:380
R$ 3,3200	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:09:11:927
R$ 3,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:15:067
R$ 3,2500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:11:30:130
R$ 3,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:39:647
R$ 3,2000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:12:00:870
R$ 3,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:06:140
R$ 3,1500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:12:25:700
R$ 3,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:30:220
R$ 3,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:12:38:893
R$ 2,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:12:46:250
R$ 2,8600	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:13:13:553
R$ 2,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:18:410
R$ 2,3900	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:14:350
R$ 2,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:15:877
R$ 2,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:17:010
R$ 2,3400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:28:890
R$ 2,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:31:510
R$ 2,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:33:063
R$ 2,3000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:57:850
R$ 2,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:09:220
R$ 2,2800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:24:437
R$ 2,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:29:293
R$ 2,3100	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:16:48:620
R$ 2,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:16:49:420
R$ 2,2400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:50:660
R$ 2,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:59:420
R$ 2,1900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:16:947
R$ 2,1875	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:31:560
R$ 2,1800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:43:433
R$ 1,6700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:22:02:567
R$ 2,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:46:160
R$ 2,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:46:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa	13/06/2022	Item com etapa aberta encerrada.

aberta	09:21:44	
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:21:44	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 2,1800 e R$ 2,3900.
Encerramento	13/06/2022 09:26:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:26:45	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:29:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R$ 1,6700. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:30:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:32:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:19:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:20:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:39:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 2,1500.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Adaptador Condulete

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6.000	R$ 6,0000	R$ 36.000,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PIVOT **Fabricante:** PIVOT **Modelo / Versão:** BSXRM 35X1/2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Condulete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Bolsa-Rosca , Cor: Branca , Bitola: 3/4 PO **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6.000	R$ 7,1700	R$ 43.020,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador bolsa e rosca macho, PVC azul, 35 x 1. 1/2. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	6.000	R$ 7,3500	R$ 44.100,0000	10/06/2022 15:15:36
	Marca: TIGRE **Fabricante:** TIGRE **Modelo / Versão:** TIGRE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador bolsa e rosca macho, PVC azul, 35 x 1. 1/2”. **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	6.000	R$ 10.000,0000	R$ 60.000.000,0000	13/06/2022 08:44:57
	Marca: Top Fusion **Fabricante:** Top Fusion **Modelo / Versão:** Top Fusion **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador bolsa e rosca macho, PVC azul, 35 x 1. 1/2 1D. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 7,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 7,1700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 6,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873

R$ 2,3900	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:14:357
R$ 5,9900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:58:050
R$ 5,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:02:510
R$ 5,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:16:02:527
R$ 5,9600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:24:627
R$ 5,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:16:28:400
R$ 5,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:28:440
R$ 5,9100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:50:807
R$ 5,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:16:54:260
R$ 5,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:54:373
R$ 5,8500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:17:103
R$ 5,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:20:257
R$ 5,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:17:21:893
R$ 5,7900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:43:703
R$ 5,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:46:133
R$ 5,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:17:47:763
R$ 5,7300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:10:217
R$ 5,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:11:973
R$ 5,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:18:13:657
R$ 5,7000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:36:490
R$ 5,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:37:877
R$ 5,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:18:39:647
R$ 5,6600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:02:393
R$ 5,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:03:743
R$ 5,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:19:05:500
R$ 5,6000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:28:463
R$ 5,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:29:587
R$ 5,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:19:31:313
R$ 5,5600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:54:247
R$ 5,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:19:55:590
R$ 5,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:19:57:440
R$ 5,5100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:20:20:053
R$ 5,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:21:483
R$ 5,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:20:23:333
R$ 5,4600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:20:45:663
R$ 5,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:47:423
R$ 5,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:20:49:290
R$ 5,4200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:21:11:213
R$ 5,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:13:290
R$ 5,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:21:15:143
R$ 5,3600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:21:36:957
R$ 5,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:39:150
R$ 5,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:21:41:003
R$ 5,3000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:22:02:737
R$ 5,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:05:113
R$ 5,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:22:06:843
R$ 5,2400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:22:28:347
R$ 5,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:31:037
R$ 5,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:22:32:720
R$ 5,2000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:22:54:290
R$ 5,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:56:927
R$ 5,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:22:58:587
R$ 5,1500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:23:19:970
R$ 5,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:22:870
R$ 5,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:23:24:600
R$ 5,1000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:23:45:733
R$ 5,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:48:880
R$ 5,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:23:50:557
R$ 5,0600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:24:11:320
R$ 2,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:07:307
R$ 4,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:28:08:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:24:06	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:24:06	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 2,3900 e R$ 5,1000.
Encerramento	13/06/2022 09:29:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:29:07	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:30:32	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R$ 2,3900. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:30:42	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 2,5000. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:30:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:33:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:20:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:21:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:40:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 4,9000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Adaptador Condulete

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	6.000	R$ 3,5600	R$ 21.360,0000	11/06/2022 22:06:08
Marca: akato **Fabricante:** akato **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador bolsa e rosca macho, PVC azul, 50 x 1. 1/2” **Porte da empresa:** ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	6.000	R$ 11,2500	R$ 67.500,0000	10/06/2022 15:15:36
Marca: TIGRE **Fabricante:** TIGRE **Modelo / Versão:** TIGRE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptadora bolsa e rosca macho, PVC azul, 50 x 1.1/2”. **Porte da empresa:** ME/EPP							
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	6.000	R$ 14,0000	R$ 84.000,0000	12/06/2022 22:58:07
Marca: KEP **Fabricante:** KEP **Modelo / Versão:** Adaptadora bolsa e rosca macho, PVC azul, 50 x 1. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptadora bolsa e rosca macho, PVC azul, 50 x 1.1/2”. **Porte da empresa:** ME/EPP							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6.000	R$ 16,5000	R$ 99.000,0000	10/06/2022 16:48:41

		Marca: PIVOT **Fabricante:** PIVOT **Modelo / Versão:** BOL/ROSC 50MM X 1 1/2" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Condulete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Bolsa-Rosca , Cor: Branca , Bitola: 3/4 PO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6.000	R$ 19,4200	R$ 116.520,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: amanco **Fabricante:** amanco **Modelo / Versão:** amanco **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adaptadora bolsa e rosca macho, PVC azul, 50 x 1.1/2. " **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	6.000	R$ 10.000,0000	R$ 60.000.000,0000	13/06/2022 08:44:57
		Marca: Top Fusion **Fabricante:** Top Fusion **Modelo / Versão:** Top Fusion **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptadora bolsa e rosca macho, PVC azul, 50 x 1.1/2 1D. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 19,4200	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 16,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 11,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,5600	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 11,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:21:963
R$ 3,5000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:12:24:230
R$ 3,4500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:12:32:347
R$ 3,2000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:12:45:007
R$ 11,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:28:043
R$ 11,2100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:29:233
R$ 11,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:30:950
R$ 6,4700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:32:460
R$ 7,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:33:103
R$ 7,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:36:167
R$ 6,4600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:58:197
R$ 3,6200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:50:990
R$ 6,8750	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:47:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:16:45	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:16:45	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 3,2000 e R$ 7,4700.
Encerramento	13/06/2022 09:21:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:21:46	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:31:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 20:16:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:41:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52, pelo melhor lance de R$ 3,2000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141 - CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	5.000	R$ 2,8200	R$ 14.100,0000	11/06/2022 22:06:08
	Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador "cotovelo para aspersor emergente, plástico preto, 1/2" **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5.000	R$ 2,8900	R$ 14.450,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador cotovelo para aspersor emergente,plástico preto, 1/2. **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	5.000	R$ 3,0000	R$ 15.000,0000	12/06/2022 22:58:07
	Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASBONH **Modelo / Versão:** Adaptador "cotovelo para aspersor emergente, plás **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador "cotovelo para aspersor emergente, plástico preto, 1/2". **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	5.000	R$ 4,4700	R$ 22.350,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PIVOT **Fabricante:** PIVOT **Modelo / Versão:** 1/2" SBE 050 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	5.000	R$ 11,7000	R$ 58.500,0000	10/06/2022 15:15:36
	Marca: TIGRE **Fabricante:** TIGRE **Modelo / Versão:** TIGRE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador "cotovelo para aspersor emergente, plástico preto, 1/2". **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 11,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,8900	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,8200	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:16:567
R$ 2,7600	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:09:36:207
R$ 2,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:37:223
R$ 2,7000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:11:39:590
R$ 2,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:48:030
R$ 2,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:13:01:547
R$ 2,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:10:357
R$ 2,4000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:13:20:413
R$ 2,4500	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:13:25:723
R$ 2,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:26:443
R$ 2,2500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:14:13:550
R$ 2,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:18:623
R$ 2,1200	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:14:26:457
R$ 2,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:28:673
R$ 0,9700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:24:403
R$ 7,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:26:017
R$ 1,3200	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:17:21:810
R$ 1,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:58:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:21:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:21:56	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 0,9700 e R$ 2,1200.
Encerramento	13/06/2022 09:26:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:26:57	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:31:11	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R$ 0,9700. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:31:19	Recusa da proposta. Fornecedor: SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1,3200. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:31:27	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 1,8600. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:31:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 20:16:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:42:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52, pelo melhor lance de R$ 2,1200.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141 - CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	5.000	R$ 3,0000	R$ 15.000,0000	12/06/2022 22:58:07
	Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASBONH **Modelo / Versão:** Adaptador "cotovelo para aspersor emergente, plás **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador "cotovelo para aspersor emergente, plástico preto, 3/4". **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	5.000	R$ 3,2200	R$ 16.100,0000	11/06/2022 22:06:08
	Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador "cotovelo para aspersor emergente, plástico preto, 3/4". **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5.000	R$ 3,7800	R$ 18.900,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador cotovelo para aspersor emergente,plástico preto, 3/4. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	5.000	R$ 5,1000	R$ 25.500,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PIVOT **Fabricante:** PIVOT **Modelo / Versão:** 3/4" SBE 075 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	5.000	R$ 11,7000	R$ 58.500,0000	10/06/2022 15:15:36
	Marca: TIGRE **Fabricante:** TIGRE **Modelo / Versão:** TIGRE						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador "cotovelo para aspersor emergente, plástico preto, 3/4".
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 11,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,7800	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,2200	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:16:763
R$ 2,9600	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:09:47:907
R$ 2,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:49:340
R$ 2,9000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:11:44:037
R$ 2,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:11:48:030
R$ 2,7500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:13:09:177
R$ 2,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:13:16:393
R$ 2,5500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:14:19:357
R$ 2,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:22:653
R$ 2,4200	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:14:31:557
R$ 2,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:14:34:697
R$ 1,2600	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:26:663
R$ 7,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:27:853
R$ 2,3900	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:17:54:320
R$ 2,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:54:710
R$ 2,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:37:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:24:36	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:24:36	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 1,2600 e R$ 2,4200.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:29:37	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	13/06/2022 09:29:37	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:31:47	Recusa da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1,2600. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:31:56	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 2,1200. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:32:09	Recusa da proposta. Fornecedor: SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, pelo melhor lance de R$ 2,3900. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:32:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 20:16:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:42:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52, pelo melhor lance de R$ 2,4200.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141 - CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO	Sim	Sim	4.000	R$ 0,6900	R$ 2.760,0000	10/06/2022

		MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI						14:40:57
		Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 25 x 3/4 na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4.000	R$ 1,3830	R$ 5.532,0000	10/06/2022 16:48:41
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4.000	R$ 1,5100	R$ 6.040,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 25 x 3/4 na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4.000	R$ 2,0000	R$ 8.000,0000	10/06/2022 12:48:43
		Marca: CORR PLASTIK **Fabricante:** CORR PLASTIK **Modelo / Versão:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 25 x 3/4 na cor **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 25 x 3/4 na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	4.000	R$ 2,0000	R$ 8.000,0000	11/06/2022 22:06:08
		Marca: akato **Fabricante:** akato **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 25 x 3/4 na cor marrom **Porte da empresa:** ME/EPP						
	44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4.000	R$ 3,0000	R$ 12.000,0000	10/06/2022 15:37:28
		Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** ADAPTADOR CURTO COM BOLSA DIÂMETRO 25 X 3/4 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 25 x 3/4 na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	4.000	R$ 10,0000	R$ 40.000,0000	10/06/2022 14:14:15
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adaptador curto com bolsa diâmetro 25 x 3/4 na cor marrom." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	4.000	R$ 1.000,0000	R$ 4.000.000,0000	13/06/2022 08:44:57
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002028 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 25 x 3/4 na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1,5100	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1,3830	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873

	R$ 0,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
	R$ 0,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:16:963
	R$ 0,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:52:630
	R$ 0,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:07:56:650
	R$ 0,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:57:670
	R$ 0,5763	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:00:120
	R$ 0,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:00:717
	R$ 0,5000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:26:467
	R$ 1,9900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:26:997
	R$ 0,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:27:873
	R$ 0,5600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:58:397
	R$ 0,8000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:16:58:853
	R$ 1,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:19:52:107
	R$ 1,4900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:52:317
	R$ 0,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:38:960
	R$ 0,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:24:16:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:20:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:20:14	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 0,5000 e R$ 0,5700.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:25:15	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	13/06/2022 09:25:15	Item teve empate real para o valor 0,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/06/2022 09:25:15	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:32:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:33:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:21:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:21:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:43:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 0,4200.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 4,3400	R$ 6.510,0000	10/06/2022 14:40:57
		Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 50 x 1.1/2" na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 8,0000	R$ 12.000,0000	10/06/2022 12:48:43
		Marca: CORR PLASTIK] **Fabricante:** CORR PLASTIK **Modelo / Versão:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 50 x 1.1/2" na						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador curto com bolsa diâmetro 50 x 1.1/2" na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 8,3520	R$ 12.528,0000	10/06/2022 16:48:41
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 10,0000	R$ 15.000,0000	10/06/2022 14:14:15
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adaptador curto com bolsa diâmetro 50 x 1.1/2"" na cor marrom." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 10,0000	R$ 15.000,0000	10/06/2022 15:37:28
		Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** ADAPTADOR CURTO COM BOLSA DIÂMETRO 50 X 1.1/2” **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 50 x 1.1/2" na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	1.500	R$ 10,0000	R$ 15.000,0000	11/06/2022 22:06:08
		Marca: akato **Fabricante:** akato **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 50 x 1.1/2" na cor marrom **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 12,0700	R$ 18.105,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 50 x 1.1/2" na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R$ 50,1000	R$ 75.150,0000	10/06/2022 19:54:56
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ADAPTADOR MARROM KRONA SOLDAVEL CURTO 50X1.1/2 336 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 1.000,0000	R$ 1.500.000,0000	13/06/2022 08:44:57
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002029 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador curto com bolsa diâmetro 50 x 1.1/2" na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 50,1000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 12,0700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 8,3520	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 8,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:17:163
R$ 4,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:52:870
R$ 4,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:07:54:390

R$ 4,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:57:923
R$ 4,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:03:853
R$ 4,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:08:327
R$ 4,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:09:450
R$ 4,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:12:343
R$ 4,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:13:053
R$ 4,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:15:810
R$ 4,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:21:453
R$ 4,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:22:430
R$ 4,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:23:660
R$ 4,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:25:613
R$ 3,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:27:453
R$ 3,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:29:027
R$ 3,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:33:053
R$ 3,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:34:827
R$ 3,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:37:453
R$ 3,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:37:993
R$ 3,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:39:053
R$ 3,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:40:990
R$ 3,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:43:050
R$ 3,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:44:110
R$ 3,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:45:057
R$ 3,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:46:873
R$ 3,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:49:253
R$ 3,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:49:987
R$ 3,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:51:253
R$ 3,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:53:110
R$ 3,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:54:963
R$ 3,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:56:400
R$ 3,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:57:057
R$ 3,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:59:600
R$ 3,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:01:453
R$ 3,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:02:853
R$ 3,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:03:053
R$ 3,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:06:007
R$ 7,9900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:18:537
R$ 7,9800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:20:787
R$ 7,9700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:23:693
R$ 4,0200	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:25:523
R$ 7,9600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:25:973
R$ 4,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:27:030
R$ 4,3300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:29:487
R$ 7,9500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:40:057
R$ 7,9400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:41:537
R$ 7,9300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:56:823
R$ 7,9200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:57:213
R$ 7,9100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:11:253
R$ 7,9000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:12:780
R$ 7,8900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:27:947
R$ 7,8800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:28:327
R$ 7,8700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:44:460
R$ 7,8600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:49:060
R$ 7,8500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:01:000
R$ 4,3100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:17:267
R$ 2,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:21:04:317
R$ 3,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:39:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:17	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:17:02	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:17:02	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 3,4700 e R$ 4,3300.
Encerramento	13/06/2022 09:22:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:22:03	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:32:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:33:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:21:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:22:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:43:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 2,9400.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 10,3100	R$ 15.465,0000	10/06/2022 14:40:57
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 25 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 25x3/4. **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 14,0000	R$ 21.000,0000	12/06/2022 22:58:07
	Marca: CIPLA **Fabricante:** CIPLA **Modelo / Versão:** Adaptador de 25 mm com flange soldável livre p/ c **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 25 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 25x3/4. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 15,0000	R$ 22.500,0000	10/06/2022 12:48:43
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** Adaptador de 25 mm com flange soldável livre p/ ca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 25 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 25x3/4. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 15,0000	R$ 22.500,0000	10/06/2022 14:14:15
	Marca: Socel **Fabricante:** Socel **Modelo / Versão:** Socel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adaptador de 25 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 25x3/4." **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	1.500	R$ 15,0000	R$ 22.500,0000	11/06/2022 22:06:08
	Marca: akato **Fabricante:** akato **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 25 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 25x3/4 **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 20,0000	R$ 30.000,0000	10/06/2022 15:37:28
	Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT						

		Modelo / Versão: ADAPTADOR DE 25 MM COM FLANGE SOLDÁVEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 25 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 25x3/4. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 24,9000	R$ 37.350,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 25 mm com flange soldável livre p/ caixa dágua 25x3/4. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 27,2400	R$ 40.860,0000	10/06/2022 16:51:57
		Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC FLANGE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 25 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 25x3/4. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 50,0000	R$ 75.000,0000	11/06/2022 11:36:52
		Marca: UNIFORTE **Fabricante:** UNIFORTE **Modelo / Versão:** SOLDAVEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 25 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 25x3/4 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R$ 134,2500	R$ 201.375,0000	10/06/2022 19:54:56
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ADAPTADOR MARROM KRONA COM FLANGE 25X3/4 342 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 134,2500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 50,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 27,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 24,9000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 20,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:22:363
R$ 10,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:53:070
R$ 10,2900	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:10:15:853
R$ 10,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:16:073
R$ 10,2700	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:10:24:270
R$ 10,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:25:510
R$ 10,2000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:12:15:863
R$ 10,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:12:17:890
R$ 9,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:13:40:210
R$ 8,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:13:41:373
R$ 8,8000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:14:15:247
R$ 8,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:14:15:990
R$ 13,9400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:21:053
R$ 8,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:21:883
R$ 8,3000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:22:363
R$ 8,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:15:22:793
R$ 13,9300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:22:810
R$ 13,9300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:23:863
R$ 13,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:24:070

	R$ 8,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:27:047
	R$ 13,8700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:28:200
	R$ 13,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:34:297
	R$ 13,8100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:38:343
	R$ 13,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:39:497
	R$ 13,8100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:40:207
	R$ 13,7700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:43:527
	R$ 13,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:44:670
	R$ 13,7400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:48:697
	R$ 13,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:49:840
	R$ 13,6800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:53:880
	R$ 13,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:15:55:043
	R$ 13,6800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:56:993
	R$ 13,6400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:59:087
	R$ 13,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:00:260
	R$ 13,6100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:04:260
	R$ 13,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:05:453
	R$ 13,5700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:09:437
	R$ 13,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:10:627
	R$ 13,5600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:11:540
	R$ 13,5300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:14:617
	R$ 13,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:15:813
	R$ 13,4900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:19:793
	R$ 13,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:20:977
	R$ 13,4500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:24:973
	R$ 13,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:26:147
	R$ 13,4200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:28:133
	R$ 13,4100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:30:237
	R$ 13,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:31:397
	R$ 13,3700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:35:423
	R$ 13,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:36:580
	R$ 13,3400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:40:613
	R$ 13,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:41:750
	R$ 13,2900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:45:803
	R$ 13,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:46:917
	R$ 13,2400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:50:977
	R$ 13,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:52:150
	R$ 10,2000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:17:26:820
	R$ 7,9900	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:17:57:173
	R$ 8,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:17:59:000
	R$ 7,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:17:59:410
	R$ 8,7000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:20:02:280
	R$ 4,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:14:930
	R$ 7,7200	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:22:43:137
	R$ 6,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:54:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:21:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:21:53	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 7,9800 e R$ 8,7000.
Encerramento	13/06/2022 09:26:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:26:54	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:33:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:53:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.

Aceite de proposta	05/07/2022 14:44:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R$ 4,7900.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 16,8300	R$ 25.245,0000	10/06/2022 14:48:26
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 50 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 50x1.1/2. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	1.500	R$ 20,0000	R$ 30.000,0000	11/06/2022 22:07:08
	Marca: akato **Fabricante:** akato **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 50 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 50x1.1/2 **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 25,0000	R$ 37.500,0000	10/06/2022 12:50:50
	Marca: VIQUA **Fabricante:** VIQUA **Modelo / Versão:** Adaptador de 50 mm com flange soldável livre p/ ca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 50 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 50x1.1/2. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 25,0000	R$ 37.500,0000	10/06/2022 14:29:33
	Marca: Socel **Fabricante:** Socel **Modelo / Versão:** Socel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adaptador de 50 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 50x1.1/2." **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 30,0000	R$ 45.000,0000	12/06/2022 23:02:32
	Marca: CIPLA **Fabricante:** CIPLA **Modelo / Versão:** Adaptador de 50 mm com flange soldável livre p/ c **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 50 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 50x1.1/2. **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 39,0000	R$ 58.500,0000	10/06/2022 15:43:30
	Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** ADAPTADOR DE 50 MM COM FLANGE SOLDÁVEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 50 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 50x1.1/2. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 45,0600	R$ 67.590,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC FLANGE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 50,0000	R$ 75.000,0000	11/06/2022 11:39:11

		Marca: UNIFORTE **Fabricante:** UNIFORTE **Modelo / Versão:** SOLDAVEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 50 mm com flange soldável livre p/ caixa d'água 50x1.2/2 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 50,5600	R$ 75.840,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de 50 mm com flange soldável livrep/ caixa dágua 50x1.1/2. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R$ 282,7500	R$ 424.125,0000	10/06/2022 19:54:57
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ADAPTADOR MARROM KRONA COM FLANGE 50X1.1/2 345 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 282,7500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 50,5600	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 50,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 45,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 39,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 30,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 25,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 25,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 20,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 16,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 19,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:19:777
R$ 16,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:53:283
R$ 16,8000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:10:31:683
R$ 16,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:32:570
R$ 16,7000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:10:40:843
R$ 16,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:10:41:703
R$ 13,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:13:42:540
R$ 12,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:13:43:813
R$ 29,9900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:21:250
R$ 29,9800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:22:900
R$ 16,8500	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:28:460
R$ 29,9700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:28:837
R$ 29,9600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:33:583
R$ 29,9500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:44:987
R$ 29,9400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:49:170
R$ 29,9300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:01:743
R$ 29,9200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:04:663
R$ 29,9100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:16:257
R$ 29,9000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:20:183
R$ 29,8900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:32:853
R$ 29,8800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:35:710
R$ 29,8700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:16:49:030
R$ 29,8600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:51:260
R$ 29,8500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:05:713
R$ 29,8400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:06:790
R$ 29,8300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:21:577
R$ 29,8200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:22:363
R$ 18,7750	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:36:273
R$ 12,9900	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:20:08:477
R$ 11,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:21:36:340
R$ 7,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:39:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:17:35	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:17:35	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 12,9900 e R$ 19,9600.
Encerramento	13/06/2022 09:22:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:22:36	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:33:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:54:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:45:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R$ 7,4300.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	600	R$ 1,3100	R$ 786,0000	10/06/2022 14:48:26
	Marca: PLASBOHN **Fabricante:** PLASBOHN **Modelo / Versão:** PLASBOHN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	600	R$ 2,4372	R$ 1.462,3200	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASBONH **Modelo / Versão:** INTERNO C ROSCA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	600	R$ 3,0000	R$ 1.800,0000	12/06/2022 23:02:32
	Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASBONH **Modelo / Versão:** Adaptador de mangueira diâm. 1" - cor preto. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	600	R$ 3,2000	R$ 1.920,0000	10/06/2022 15:43:30
	Marca: LIEGE **Fabricante:** LIEGE **Modelo / Versão:** ADAPTADOR DE MANGUEIRA DIÂM. 1" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	600	R$ 5,0000	R$ 3.000,0000	10/06/2022 14:29:33
	Marca: Rebouças **Fabricante:** Rebouças **Modelo / Versão:** Rebouças **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	600	R$ 6,2300	R$ 3.738,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: carpes **Fabricante:** carpes						

		Modelo / Versão: interno **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	600	R$ 1.000,0000	R$ 600.000,0000	13/06/2022 08:44:59
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 25001045 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 6,2300	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,2000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,4372	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:14:763
R$ 1,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:53:480
R$ 1,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:07:54:397
R$ 1,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:58:150
R$ 1,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:03:080
R$ 1,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:08:510
R$ 1,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:12:857
R$ 1,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:15:987
R$ 1,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:19:123
R$ 1,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:22:650
R$ 1,0155	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:24:913
R$ 1,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:25:837
R$ 2,9900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:27:200
R$ 1,3000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:30:010
R$ 1,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:35:157
R$ 2,0800	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:36:467
R$ 2,0700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:37:400
R$ 1,3300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:48:723
R$ 1,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:17:45:610
R$ 0,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:19:47:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:15:46	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:15:46	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 1,0100 e R$ 2,0700.
Sorteio eletrônico	13/06/2022 09:20:47	Item teve empate real para o valor 1,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/06/2022 09:20:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:20:47	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:33:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:33:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:22:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:22:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:45:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 0,8500.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	650	R$ 2,8200	R$ 1.833,0000	10/06/2022 14:48:26
	Marca: PLASBOHN **Fabricante:** PLASBOHN **Modelo / Versão:** PLASBOHN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/2" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	650	R$ 4,0800	R$ 2.652,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASBONH **Modelo / Versão:** INTERNO C ROSCA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 V, Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	650	R$ 6,0000	R$ 3.900,0000	10/06/2022 15:43:30
	Marca: LIEGE **Fabricante:** LIEGE **Modelo / Versão:** ADAPTADOR DE MANGUEIRA DIÂM. 1.1/2" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/2" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	650	R$ 9,0000	R$ 5.850,0000	12/06/2022 23:02:32
	Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASBONH **Modelo / Versão:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/2" - cor preto. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/2" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	650	R$ 10,0000	R$ 6.500,0000	10/06/2022 14:29:33
	Marca: Rebouças **Fabricante:** Rebouças **Modelo / Versão:** Rebouças **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adaptador de mangueira diâm. 1.1/2"" - cor preto." **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	650	R$ 25,3900	R$ 16.503,5000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: carpes **Fabricante:** carpes **Modelo / Versão:** interno **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/2" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	650	R$ 1.000,0000	R$ 650.000,0000	13/06/2022 08:44:59
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 25001047 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/2" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 25,3900	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 9,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 6,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:15:163
R$ 2,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:53:987

R$ 2,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:07:58:653
R$ 2,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:00:900
R$ 2,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:05:253
R$ 2,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:08:690
R$ 2,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:10:850
R$ 2,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:12:557
R$ 2,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:16:653
R$ 2,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:19:100
R$ 2,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:22:853
R$ 2,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:26:050
R$ 2,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:29:053
R$ 2,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:31:940
R$ 2,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:34:863
R$ 2,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:38:210
R$ 2,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:38:877
R$ 2,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:41:207
R$ 2,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:44:917
R$ 2,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:47:063
R$ 2,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:50:920
R$ 2,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:53:283
R$ 2,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:55:017
R$ 2,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:56:620
R$ 2,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:56:980
R$ 2,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:59:827
R$ 2,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:00:990
R$ 2,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:03:043
R$ 2,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:05:020
R$ 2,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:06:247
R$ 2,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:07:030
R$ 2,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:09:443
R$ 2,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:11:040
R$ 2,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:12:477
R$ 2,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:13:040
R$ 2,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:15:453
R$ 2,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:17:073
R$ 2,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:18:433
R$ 1,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:19:097
R$ 1,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:21:537
R$ 1,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:23:143
R$ 1,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:24:687
R$ 1,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:25:173
R$ 1,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:27:667
R$ 1,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:29:663
R$ 1,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:31:763
R$ 1,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:33:203
R$ 1,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:34:570
R$ 1,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:35:217
R$ 1,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:37:373
R$ 1,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:39:230
R$ 1,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:39:873
R$ 1,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:41:237
R$ 1,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:42:303
R$ 5,9900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:30:610
R$ 5,9800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:32:380
R$ 8,4600	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:40:070
R$ 5,9700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:58:523
R$ 3,6800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:54:723
R$ 1,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:19:53:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:15:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:15:53	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 1,6900 e R$ 5,9900.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:20:54	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	13/06/2022 09:20:54	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:33:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:22:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:25:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:46:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 1,4300.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	600	R$ 2,8100	R$ 1.686,0000	10/06/2022 14:48:26
Marca: PLASBOHN **Fabricante:** PLASBOHN **Modelo / Versão:** PLASBOHN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/4" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	600	R$ 3,5700	R$ 2.142,0000	10/06/2022 16:48:41
Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASBONH **Modelo / Versão:** INTERNO C ROSCA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores , Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 **Porte da empresa:** ME/EPP							
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	600	R$ 5,0000	R$ 3.000,0000	10/06/2022 15:43:30
Marca: LIEGE **Fabricante:** LIEGE **Modelo / Versão:** ADAPTADOR DE MANGUEIRA DIÂM. 1.1/4" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/4" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP							
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	600	R$ 7,0000	R$ 4.200,0000	12/06/2022 23:02:32
Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASBONH **Modelo / Versão:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/4" - cor preto. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/4" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	600	R$ 10,0000	R$ 6.000,0000	10/06/2022 14:29:33
Marca: Rebouças **Fabricante:** Rebouças **Modelo / Versão:** Rebouças **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adaptador de mangueira diâm. 1.1/4"" - cor preto." **Porte da empresa:** ME/EPP							
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	600	R$ 17,8200	R$ 10.692,0000	13/06/2022 08:42:14
Marca: carpes							

		Fabricante: carpes **Modelo / Versão:** interno **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/4" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	600	R$ 1.000,0000	R$ 600.000,0000	13/06/2022 08:44:59
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 25001046 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 1.1/4" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 17,8200	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 7,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:14:963
R$ 2,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:54:180
R$ 2,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:07:58:860
R$ 2,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:01:113
R$ 2,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:05:453
R$ 2,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:08:930
R$ 2,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:11:050
R$ 2,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:12:837
R$ 2,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:16:863
R$ 2,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:19:273
R$ 2,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:23:057
R$ 2,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:26:277
R$ 2,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:29:250
R$ 2,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:32:107
R$ 2,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:32:877
R$ 2,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:35:030
R$ 2,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:38:880
R$ 2,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:41:403
R$ 2,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:44:913
R$ 2,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:47:260
R$ 2,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:48:913
R$ 2,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:50:227
R$ 2,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:50:923
R$ 2,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:53:603
R$ 2,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:54:953
R$ 2,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:56:800
R$ 2,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:56:980
R$ 2,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:00:090
R$ 2,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:01:000
R$ 2,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:03:253
R$ 2,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:05:017
R$ 2,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:06:533
R$ 2,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:07:033
R$ 2,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:09:637
R$ 2,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:11:050
R$ 2,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:12:697
R$ 1,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:13:037
R$ 1,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:15:620
R$ 1,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:17:083
R$ 1,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:18:677
R$ 1,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:19:103
R$ 1,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:21:747
R$ 1,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:23:147

	R$ 1,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:24:870
	R$ 1,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:25:173
	R$ 1,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:27:833
	R$ 1,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:29:697
	R$ 1,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:31:987
	R$ 1,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:33:207
	R$ 1,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:34:807
	R$ 1,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:35:217
	R$ 1,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:37:560
	R$ 1,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:43:247
	R$ 1,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:44:837
	R$ 1,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:49:270
	R$ 1,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:51:897
	R$ 1,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:53:290
	R$ 1,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:54:280
	R$ 1,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:55:303
	R$ 1,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:57:117
	R$ 2,8000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:27:400
	R$ 2,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:29:890
	R$ 6,9900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:30:927
	R$ 2,7800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:32:027
	R$ 2,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:35:063
	R$ 5,9400	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:36:660
	R$ 2,7600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:37:200
	R$ 2,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:40:273
	R$ 2,7400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:42:400
	R$ 2,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:45:420
	R$ 2,7200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:47:570
	R$ 2,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:50:603
	R$ 1,4875	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:16:55:390
	R$ 2,7100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:56:723
	R$ 1,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:19:55:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:15:54	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:15:54	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 1,4800 e R$ 5,9400.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:20:55	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	13/06/2022 09:20:55	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:33:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:23:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:25:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:46:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 1,2500.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora

			Equiparada	ME/EPP				Registro
	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 4,4300	R$ 2.215,0000	10/06/2022 14:48:26
		Marca: PLASBOHN **Fabricante:** PLASBOHN **Modelo / Versão:** PLASBOHN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 2" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	500	R$ 6,7200	R$ 3.360,0000	10/06/2022 16:53:44
		Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASBONH **Modelo / Versão:** INTERNO C ROSCA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 2" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 8,5000	R$ 4.250,0000	10/06/2022 15:43:30
		Marca: LIEGE **Fabricante:** LIEGE **Modelo / Versão:** ADAPTADOR DE MANGUEIRA DIÂM. 2" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 2" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 12,0000	R$ 6.000,0000	12/06/2022 23:02:32
		Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASOBONH **Modelo / Versão:** Adaptador de mangueira diâm. 2" - cor preto **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 2" - cor preto **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	500	R$ 43,2100	R$ 21.605,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: carpes **Fabricante:** carpes **Modelo / Versão:** interno **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 2" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 1.000,0000	R$ 500.000,0000	13/06/2022 08:44:59
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 25001048 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 2" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 43,2100	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 12,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 8,5000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 6,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:15:367
R$ 8,4900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:31:480
R$ 8,4800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:32:183
R$ 8,4700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:24:783
R$ 8,4600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:29:133
R$ 8,4500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:51:163
R$ 8,4400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:55:010
R$ 8,4300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:17:427
R$ 8,4200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:21:117
R$ 8,4100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:44:197
R$ 8,4000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:47:007
R$ 8,3900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:10:507
R$ 8,3800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:12:907
R$ 6,6200	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:18:14:247
R$ 6,6100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:18:073
R$ 6,6000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:36:607

	R$ 6,5900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:38:800
	R$ 6,5800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:02:530
	R$ 6,5700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:04:800
	R$ 6,5600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:28:580
	R$ 6,5500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:30:677
	R$ 6,5400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:54:373
	R$ 5,6400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:20:51:110
	R$ 2,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:51:143
	R$ 3,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:23:50:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:19:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:19:48	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 4,4100 e R$ 6,6200.
Encerramento	13/06/2022 09:24:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:24:49	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:33:54	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 2,8000. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:23:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:26:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:46:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 3,7400.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	650	R$ 0,6600	R$ 429,0000	10/06/2022 14:48:26
	Marca: PLASBOHN **Fabricante:** PLASBOHN **Modelo / Versão:** PLASBOHN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 3/4" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	650	R$ 0,9300	R$ 604,5000	10/06/2022 16:53:44
	Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASBONH **Modelo / Versão:** INTERNO C ROSCA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 3/4" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	650	R$ 2,0000	R$ 1.300,0000	12/06/2022 23:02:32
	Marca: PLASBONH **Fabricante:** PLASBONH						

		Modelo / Versão: Adaptador de mangueira diâm. 3/4" - cor preto. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 3/4" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP					
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	650	R$ 2,5000	R$ 1.625,0000	10/06/2022 15:43:30
	Marca: LIEGE **Fabricante:** LIEGE **Modelo / Versão:** ADAPTADOR DE MANGUEIRA DIÂM. 3/4" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 3/4" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	650	R$ 5,0000	R$ 3.250,0000	10/06/2022 14:29:33
	Marca: Rebouças **Fabricante:** Rebouças **Modelo / Versão:** Rebouças **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adaptador de mangueira diâm. 3/4"" - cor preto." **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	650	R$ 5,3400	R$ 3.471,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: carpes **Fabricante:** carpes **Modelo / Versão:** interno **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 3/4" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	650	R$ 1.000,0000	R$ 650.000,0000	13/06/2022 08:44:59
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 25001044 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador de mangueira diâm. 3/4" - cor preto. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,3400	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,5000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 0,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 0,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 0,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:14:567
R$ 0,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:54:370
R$ 0,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:07:59:153
R$ 0,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:01:310
R$ 0,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:07:253
R$ 0,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:09:143
R$ 0,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:11:253
R$ 0,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:13:077
R$ 0,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:17:053
R$ 0,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:19:500
R$ 0,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:23:260
R$ 0,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:26:520
R$ 0,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:29:457
R$ 0,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:32:290
R$ 0,3875	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:35:050
R$ 0,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:38:387
R$ 1,9900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:26:800
R$ 1,9900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:31:810
R$ 1,9800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:32:587
R$ 1,7800	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:37:060
R$ 1,7700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:15:37:600
R$ 1,7600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:25:140
R$ 1,7500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:29:257
R$ 1,7400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:16:51:323
R$ 1,7300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:16:55:147
R$ 1,7200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:17:560

	R$ 1,7100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:21:147
	R$ 1,7000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:44:350
	R$ 1,6900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:17:47:330
	R$ 1,6800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:10:670
	R$ 1,6700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:13:387
	R$ 1,2500	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:18:22:937
	R$ 1,2400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:23:823
	R$ 1,2300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:36:733
	R$ 1,2200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:18:39:370
	R$ 1,2100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:02:667
	R$ 1,2000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:05:403
	R$ 1,1900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:19:28:720
	R$ 1,1800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:19:31:267
	R$ 1,1700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:20:20:250
	R$ 1,1600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:20:23:283
	R$ 1,1500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:20:45:807
	R$ 1,1400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:20:49:323
	R$ 1,1300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:21:11:370
	R$ 1,1200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:21:15:233
	R$ 1,1100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:21:37:103
	R$ 1,1000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:21:41:287
	R$ 1,0900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:22:02:933
	R$ 1,0800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:22:07:440
	R$ 1,0700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:22:28:527
	R$ 1,0600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:22:33:457
	R$ 1,0500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:22:54:407
	R$ 1,0400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:22:59:347
	R$ 0,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:11:323
	R$ 1,0300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:23:20:130
	R$ 0,6700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:24:11:570
	R$ 0,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:12:960
	R$ 0,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:27:12:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:23:10	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:23:10	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 0,3800 e R$ 1,0500.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:28:11	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	13/06/2022 09:28:11	Item teve empate real para o valor 0,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/06/2022 09:28:11	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:23:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:26:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:46:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 0,3200.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.500	R$ 4,3400	R$ 10.850,0000	10/06/2022 14:48:26
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador lr 50 mm x 1.1/2" na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 9,5700	R$ 23.925,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores , Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 12,5100	R$ 31.275,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador lr 50 mm x 1.1/2" na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 15,0000	R$ 37.500,0000	10/06/2022 14:29:34
	Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador lr 50 mm x 1.1/2" na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.500	R$ 50,1000	R$ 125.250,0000	10/06/2022 19:54:57
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ADAPTADOR MARROM KRONA SOLDAVEL CURTO 50X1.1/2 336 **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 1.000,0000	R$ 2.500.000,0000	13/06/2022 08:44:59
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002218 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador lr 50 mm x 1.1/2" na cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 50,1000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 12,5100	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 9,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:15:563
R$ 4,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:54:573
R$ 4,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:07:59:277
R$ 4,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:01:500
R$ 4,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:03:307
R$ 4,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:09:387
R$ 4,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:14:900
R$ 4,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:16:207
R$ 4,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:17:253
R$ 4,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:19:670

	R$ 4,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:20:853
	R$ 4,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:22:863
	R$ 4,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:26:863
	R$ 4,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:29:197
	R$ 3,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:33:253
	R$ 3,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:35:210
	R$ 12,5000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:29:167
	R$ 50,0900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:15:32:207
	R$ 4,1700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:39:090
	R$ 4,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:42:317
	R$ 3,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:39:763
	R$ 3,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:11:677
	R$ 3,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:10:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:21:09	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:21:09	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 3,9800 e R$ 4,1700.
Encerramento	13/06/2022 09:26:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:26:10	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:54:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:46:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R$ 3,2100.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 0,6900	R$ 1.380,0000	10/06/2022 14:48:26
		Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador PVC, soldável, curto, 25 mm. Cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 1,2600	R$ 2.520,0000	10/06/2022 16:48:41
		Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador Modelo: Ca , Aplicação: Rotuladores , Tipo: Externo , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 7-9 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 1,6900	R$ 3.380,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador PVC, soldável, curto, 25 mm. Cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						

	16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 2,0000	R$ 4.000,0000	10/06/2022 12:50:50
		Marca: CORR PLASTIK **Fabricante:** CORR PLASTIK **Modelo / Versão:** Adaptador PVC, soldável, curto, 25 mm. Cor marrom. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador PVC, soldável, curto, 25 mm. Cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 5,0000	R$ 10.000,0000	10/06/2022 14:29:34
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador PVC, soldável, curto, 25 mm. Cor marrom." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.000	R$ 8,2500	R$ 16.500,0000	10/06/2022 19:54:57
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ADAPTADOR MARROM KRONA SOLDAVEL CURTO 25X3/4 331 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 1.000,0000	R$ 2.000.000,0000	13/06/2022 08:44:59
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002028 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador PVC, soldável, curto, 25 mm. Cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 8,2500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1,6900	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 0,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 0,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:15:767
R$ 0,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:54:770
R$ 0,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:07:59:480
R$ 0,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:01:700
R$ 0,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:05:653
R$ 0,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:09:613
R$ 0,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:11:453
R$ 0,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:13:307
R$ 1,6800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:29:523
R$ 0,5600	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:38:663
R$ 0,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:42:230
R$ 0,5600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:17:713
R$ 0,8000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:18:15:733
R$ 0,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:14:930
R$ 0,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:40:157
R$ 0,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:23:14:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:19:12	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:19:12	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 0,5200 e R$ 0,5600.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:24:13	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	13/06/2022	Item teve empate real para o valor 0,5600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os

	09:24:13	fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/06/2022 09:24:13	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:23:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:26:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:47:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 0,4400.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Adaptador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 4,3400	R$ 6.510,0000	10/06/2022 14:48:26
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador PVC, soldável, curto, 50 mm. Cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 6,9600	R$ 10.440,0000	10/06/2022 16:53:44
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador PVC, soldável, curto, 50 mm. Cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 8,0000	R$ 12.000,0000	10/06/2022 12:50:50
	Marca: CORR PLASTIK **Fabricante:** CORR PLASTIK **Modelo / Versão:** Adaptador PVC, soldável, curto, 50 mm. Cor marrom. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador PVC, soldável, curto, 50 mm. Cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 12,5100	R$ 18.765,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adaptador PVC, soldável, curto, 50 mm. Cor marrom. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 15,0000	R$ 22.500,0000	10/06/2022 14:29:34
	Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adaptador PVC, soldável, curto, 50 mm. Cor marrom." **Porte da empresa:** ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R$ 50,1000	R$ 75.150,0000	10/06/2022 19:54:57
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ADAPTADOR MARROM KRONA SOLDAVEL CURTO 50X1.1/2 336 **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 1.000,0000	R$ 1.500.000,0000	13/06/2022

						08:44:59

Marca: Plastilit
Fabricante: Plastilit
Modelo / Versão: 20002029
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador PVC, soldável, curto, 50 mm. Cor marrom.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 50,1000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 12,5100	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 8,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 6,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:15:973
R$ 4,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:07:54:987
R$ 4,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:07:59:717
R$ 4,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:01:923
R$ 4,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:03:450
R$ 4,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:09:797
R$ 4,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:15:163
R$ 4,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:16:437
R$ 4,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:17:450
R$ 4,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:19:843
R$ 4,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:21:050
R$ 4,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:23:080
R$ 4,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:27:057
R$ 3,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:29:367
R$ 3,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:33:453
R$ 3,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:35:380
R$ 3,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:38:887
R$ 3,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:41:580
R$ 3,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:42:910
R$ 3,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:44:303
R$ 3,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:44:987
R$ 3,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:47:450
R$ 3,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:48:920
R$ 3,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:50:460
R$ 3,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:50:930
R$ 3,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:53:823
R$ 3,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:54:957
R$ 3,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:08:56:980
R$ 3,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:08:59:057
R$ 3,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:00:277
R$ 3,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:01:053
R$ 3,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:03:437
R$ 3,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:05:053
R$ 3,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:06:773
R$ 3,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:07:053
R$ 3,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:09:840
R$ 3,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:11:043
R$ 3,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:12:903
R$ 3,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:13:043
R$ 3,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:15:820
R$ 3,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:17:080
R$ 3,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:18:920
R$ 3,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:19:113
R$ 3,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:21:960
R$ 3,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:23:150
R$ 3,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:25:090
R$ 3,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:27:183

	R$ 3,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:09:28:050
	R$ 3,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:09:29:683
	R$ 7,9900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:15:32:553
	R$ 4,1700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:15:41:860
	R$ 4,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:15:46:220
	R$ 7,9800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:17:44:507
	R$ 7,9700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:17:48:940
	R$ 7,9600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:10:840
	R$ 7,9500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:18:25:063
	R$ 5,2000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:18:28:200
	R$ 5,1900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:18:35:913
	R$ 5,1900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:18:36:870
	R$ 4,3100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:21:11:573
	R$ 3,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:40:560
	R$ 2,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:09:537
	R$ 2,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:08:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:21:07	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:21:07	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 3,1800 e R$ 5,1900.
Encerramento	13/06/2022 09:26:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:26:08	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:35:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:24:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:26:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:47:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 2,7000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Adesivo Uso Geral

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 36,6800	R$ 36.680,0000	10/06/2022 14:48:26
	Marca: TEKBOND **Fabricante:** TEKBOND **Modelo / Versão:** TEKBOND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo acrílico/cola de contato. **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 100,0000	R$ 100.000,0000	10/06/2022 17:36:06
	Marca: KALA **Fabricante:** KALA **Modelo / Versão:** 195366 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo acrílico/cola de contato **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/	Sim	Sim	1.000	R$ 100,0000	R$ 100.000,0000	11/06/2022 11:39:11

		CONSTRUCAO EIRELI						
		Marca: PISAFIX **Fabricante:** PISAFIX **Modelo / Versão:** CONTATO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo acrílico/cola de contato **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 106,8000	R$ 106.800,0000	10/06/2022 16:53:44
		Marca: CASCOLA **Fabricante:** CASCOLA **Modelo / Versão:** ADES CONTATO (LT 14KG) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo acrílico/cola de contato. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 106,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 36,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 99,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:01:22:167
R$ 99,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:01:23:507
R$ 35,9000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:18:23:763
R$ 44,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:18:24:160
R$ 31,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:21:24:327
R$ 36,6900	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:22:03:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:00:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:17:23	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:17:23	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 36,6800 e R$ 100,0000.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:22:24	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	13/06/2022 09:22:24	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:35:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:27:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:38:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:48:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 31,1700 e com valor negociado a R$ 26,7500. Motivo: A empresa ajustou conforme consta na proposta.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Plástico adesivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 13,0500	R$ 19.575,0000	10/06/2022 14:51:39
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 175 g, com pincel aplicador. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	1.500	R$ 15,0000	R$ 22.500,0000	11/06/2022 22:11:13
		Marca: duro **Fabricante:** duro **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 175 g, com pincel aplicador" **Porte da empresa:** ME/EPP						
	16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 18,0000	R$ 27.000,0000	10/06/2022 12:51:49
		Marca: AMANCO **Fabricante:** AMANCO **Modelo / Versão:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 175 g, com pincel aplicador. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 19,0000	R$ 28.500,0000	10/06/2022 15:45:42
		Marca: SILOC **Fabricante:** SILOC **Modelo / Versão:** ADESIVO PLÁSTICO INCOLOR PARA PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 175 g, com pincel aplicador. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 28,0600	R$ 42.090,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: pisafix **Fabricante:** pisafix **Modelo / Versão:** pisafix **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 175 g, com pincel aplicador. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 30,0000	R$ 45.000,0000	10/06/2022 14:35:22
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 175 g, com pincel aplicador. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 30,0000	R$ 45.000,0000	11/06/2022 11:42:04
		Marca: PISAFIX **Fabricante:** PISAFIX **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 175 g, com pincel aplicador **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 34,2900	R$ 51.435,0000	10/06/2022 16:48:41
		Marca: PULVITEC **Fabricante:** PULVITEC **Modelo / Versão:** ADES PVC 175G **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Plástico Adesivo Material: Plástico Adesivo , Cor: Incolor , Largura: 45 C **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 100,0000	R$ 150.000,0000	10/06/2022 17:36:06

		Marca: SILOC **Fabricante:** SILOC **Modelo / Versão:** 485535 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 175 g, com pincel aplicador **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R$ 185,2500	R$ 277.875,0000	10/06/2022 19:54:59
		Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA PVC PLASTILIT FRASCO 175G C/PINCEL **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 1.000,0000	R$ 1.500.000,0000	13/06/2022 08:45:02
		Marca: Pisafix **Fabricante:** Pisafix **Modelo / Versão:** 10009 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 175 g, com pincel aplicador. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 185,2500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 34,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 30,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 30,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 28,0600	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 19,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 18,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:20:48:867
R$ 14,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:20:50:020
R$ 14,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:54:490
R$ 14,9500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:20:55:183
R$ 14,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:59:837
R$ 14,9100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:00:363
R$ 14,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:05:000
R$ 14,8500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:05:547
R$ 14,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:10:187
R$ 14,7900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:10:710
R$ 14,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:15:367
R$ 14,7500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:15:880
R$ 14,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:20:530
R$ 14,7100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:21:133
R$ 14,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:25:797
R$ 14,6600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:26:273
R$ 14,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:31:000
R$ 14,6200	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:31:440
R$ 14,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:36:180
R$ 14,5600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:36:627
R$ 14,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:41:380
R$ 14,5300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:41:800
R$ 14,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:46:563
R$ 14,5000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:46:980
R$ 14,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:53:793
R$ 14,4600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:57:513
R$ 14,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:58:597
R$ 14,4200	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:22:02:770
R$ 14,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:03:777
R$ 14,3700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:22:07:953

R$ 14,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:09:117
R$ 14,3100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:22:13:120
R$ 14,2875	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:14:300
R$ 14,2700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:22:18:303
R$ 13,0300	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:22:34:873
R$ 13,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:36:203
R$ 12,9000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:23:51:830
R$ 12,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:53:933
R$ 13,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:24:00:723
R$ 12,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:25:34:517
R$ 11,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:34:787
R$ 12,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:39:220
R$ 12,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:25:54:787
R$ 11,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:59:913
R$ 11,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:02:167
R$ 18,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:29:21:503
R$ 11,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:40:427
R$ 11,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:43:077
R$ 11,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:51:010
R$ 11,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:52:403
R$ 11,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:54:220
R$ 11,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:55:993
R$ 11,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:59:013
R$ 11,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:01:790
R$ 11,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:06:223
R$ 11,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:07:710
R$ 11,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:12:610
R$ 11,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:13:417
R$ 11,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:16:407
R$ 11,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:19:547
R$ 11,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:29:023
R$ 11,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:31:753
R$ 11,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:34:810
R$ 11,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:37:523
R$ 11,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:42:410
R$ 11,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:43:473
R$ 11,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:50:223
R$ 11,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:51:833
R$ 11,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:55:407
R$ 11,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:57:660
R$ 11,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:04:010
R$ 11,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:06:897
R$ 11,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:10:407
R$ 11,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:12:747
R$ 11,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:15:610
R$ 11,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:16:097
R$ 11,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:17:810
R$ 11,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:19:490
R$ 11,7000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:32:19:820
R$ 11,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:22:010
R$ 11,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:25:493
R$ 11,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:29:010
R$ 11,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:31:383
R$ 11,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:36:610
R$ 11,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:37:357
R$ 11,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:42:810
R$ 11,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:45:647
R$ 11,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:50:007
R$ 11,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:50:940
R$ 11,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:57:007
R$ 11,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:58:823

R$ 11,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:02:810
R$ 11,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:04:030
R$ 11,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:06:807
R$ 11,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:09:480
R$ 11,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:12:607
R$ 11,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:14:593
R$ 11,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:20:220
R$ 11,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:22:700
R$ 11,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:26:607
R$ 11,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:28:007
R$ 11,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:30:407
R$ 11,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:31:070
R$ 11,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:34:407
R$ 11,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:36:207
R$ 11,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:41:807
R$ 11,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:43:850
R$ 11,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:48:410
R$ 11,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:48:627
R$ 11,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:50:807
R$ 11,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:51:303
R$ 11,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:54:607
R$ 11,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:56:410
R$ 11,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:58:807
R$ 11,3300	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:33:59:800
R$ 11,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:01:677
R$ 11,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:06:410
R$ 11,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:06:977
R$ 11,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:13:407
R$ 11,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:14:707
R$ 11,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:20:603
R$ 11,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:22:247
R$ 11,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:26:890
R$ 11,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:27:340
R$ 11,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:30:610
R$ 11,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:32:457
R$ 11,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:34:650
R$ 11,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:37:770
R$ 11,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:42:007
R$ 11,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:42:970
R$ 11,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:50:810
R$ 11,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:52:460
R$ 11,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:54:407
R$ 11,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:55:010
R$ 11,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:58:407
R$ 11,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:00:077
R$ 11,1000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:35:05:600
R$ 11,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:06:403
R$ 11,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:07:953
R$ 11,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:14:113
R$ 11,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:15:423
R$ 11,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:20:610
R$ 11,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:22:473
R$ 11,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:26:407
R$ 11,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:27:867
R$ 11,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:35:207
R$ 10,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:37:420
R$ 10,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:42:403
R$ 10,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:42:733
R$ 10,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:49:203
R$ 10,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:50:130
R$ 28,0500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:35:50:420

R$ 14,2600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:35:50:793
R$ 9,3600	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:35:51:050
R$ 10,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:52:610
R$ 9,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:53:027
R$ 14,2500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:35:54:687
R$ 14,2400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:35:55:983
R$ 9,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:56:607
R$ 9,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:58:060
R$ 14,2300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:35:59:863
R$ 14,2200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:36:01:160
R$ 9,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:01:207
R$ 9,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:03:270
R$ 14,2100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:36:05:043
R$ 9,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:05:803
R$ 14,2000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:36:06:347
R$ 9,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:08:217
R$ 14,1900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:36:10:230
R$ 9,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:11:407
R$ 14,1800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:36:11:523
R$ 9,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:13:233
R$ 14,1700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:36:15:423
R$ 14,1600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:36:16:713
R$ 9,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:19:217
R$ 11,0900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:36:19:913
R$ 9,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:20:403
R$ 14,1500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:36:20:597
R$ 14,1400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:36:21:933
R$ 14,0700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:36:24:420
R$ 14,0600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:36:25:780
R$ 9,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:25:817
R$ 9,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:28:157
R$ 9,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:38:207
R$ 9,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:40:627
R$ 9,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:44:817
R$ 9,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:45:937
R$ 9,2200	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:36:46:123
R$ 9,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:48:407
R$ 9,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:48:657
R$ 9,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:52:207
R$ 9,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:54:053
R$ 9,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:58:420
R$ 9,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:59:223
R$ 9,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:04:817
R$ 9,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:06:670
R$ 9,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:12:617
R$ 9,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:13:730
R$ 9,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:18:417
R$ 9,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:18:867
R$ 9,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:24:007
R$ 9,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:26:420
R$ 9,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:30:613
R$ 9,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:31:553
R$ 9,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:42:217
R$ 9,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:44:293
R$ 9,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:48:803
R$ 8,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:49:530
R$ 8,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:55:013
R$ 8,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:56:970
R$ 8,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:01:013
R$ 8,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:02:323
R$ 8,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:06:220

	R$ 8,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:07:280
	R$ 8,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:12:613
	R$ 8,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:14:940
	R$ 8,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:24:220
	R$ 8,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:25:880
	R$ 8,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:30:413
	R$ 8,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:30:833
	R$ 8,9000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:38:33:483
	R$ 8,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:36:610
	R$ 8,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:45:253
	R$ 8,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:50:297
	R$ 8,7500	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:41:22:933
	R$ 8,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:39:887
	R$ 7,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:08:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:20:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:41:06	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:41:06	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 8,7900 e R$ 9,3600.
Encerramento	13/06/2022 09:46:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:46:07	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:34:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:35:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:27:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:39:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:52:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 7,4700.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Plástico adesivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.625	R$ 46,5000	R$ 122.062,5000	10/06/2022 14:51:39
	Marca: BRASCOLA **Fabricante:** BRASCOLA **Modelo / Versão:** BRASCOLA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2.625	R$ 60,0000	R$ 157.500,0000	10/06/2022 15:45:42
	Marca: SILOC **Fabricante:** SILOC **Modelo / Versão:** ADESIVO PLÁSTICO INCOLOR PARA PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA	Sim	Sim	2.625	R$ 60,0000	R$ 157.500,0000	11/06/2022 22:11:13

		SILVA VIEGAS 00086229141						
		Marca: duro **Fabricante:** duro **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g" **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.625	R$ 66,6000	R$ 174.825,0000	10/06/2022 16:57:01
		Marca: BRASCOLA **Fabricante:** BRASCOLA **Modelo / Versão:** ADES PVC 850G **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2.625	R$ 100,0000	R$ 262.500,0000	10/06/2022 17:36:07
		Marca: SILOC **Fabricante:** SILOC **Modelo / Versão:** 485543 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.625	R$ 100,0000	R$ 262.500,0000	11/06/2022 11:42:04
		Marca: PISAFIX **Fabricante:** PISAFIX **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.625	R$ 103,3500	R$ 271.293,7500	13/06/2022 08:42:14
		Marca: pisafix **Fabricante:** pisafix **Modelo / Versão:** pisafix **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.625	R$ 120,0000	R$ 315.000,0000	10/06/2022 14:35:22
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.625	R$ 497,2500	R$ 1.305.281,2500	10/06/2022 19:54:59
		Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA PVC PLASTUBOS FRASCO 850G **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.625	R$ 1.000,0000	R$ 2.625.000,0000	13/06/2022 08:45:02
		Marca: Pisafix **Fabricante:** Pisafix **Modelo / Versão:** 10010 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 497,2500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 120,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873

R$ 103,3500	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 66,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 60,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 60,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 46,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 59,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:20:55:950
R$ 46,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:57:333
R$ 46,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:20:57:787
R$ 46,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:59:177
R$ 46,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:00:420
R$ 46,4900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:01:130
R$ 46,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:01:193
R$ 46,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:03:057
R$ 46,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:03:223
R$ 46,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:05:737
R$ 46,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:07:247
R$ 46,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:09:017
R$ 46,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:09:243
R$ 46,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:11:787
R$ 46,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:13:270
R$ 46,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:14:360
R$ 46,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:15:277
R$ 46,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:17:037
R$ 46,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:17:297
R$ 46,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:19:730
R$ 46,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:21:313
R$ 46,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:22:380
R$ 46,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:23:320
R$ 45,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:25:033
R$ 45,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:25:333
R$ 45,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:27:987
R$ 45,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:29:350
R$ 45,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:30:587
R$ 45,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:31:360
R$ 45,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:33:273
R$ 45,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:33:393
R$ 45,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:35:887
R$ 45,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:37:407
R$ 45,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:40:847
R$ 45,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:41:420
R$ 45,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:49:277
R$ 45,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:53:013
R$ 45,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:54:187
R$ 45,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:55:007
R$ 45,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:56:577
R$ 45,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:57:020
R$ 45,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:58:920
R$ 45,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:59:223
R$ 45,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:01:543
R$ 45,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:03:287
R$ 45,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:04:187
R$ 45,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:05:393
R$ 45,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:06:807
R$ 45,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:07:473
R$ 45,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:09:653
R$ 45,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:11:670
R$ 45,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:12:247
R$ 45,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:13:683
R$ 45,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:15:167

R$ 45,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:15:703
R$ 45,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:17:760
R$ 45,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:19:757
R$ 45,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:20:383
R$ 45,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:21:763
R$ 45,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:23:090
R$ 45,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:23:763
R$ 45,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:25:753
R$ 45,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:28:033
R$ 45,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:28:327
R$ 45,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:30:043
R$ 45,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:30:890
R$ 45,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:32:047
R$ 45,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:33:567
R$ 44,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:34:047
R$ 44,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:36:447
R$ 44,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:38:093
R$ 44,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:39:073
R$ 44,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:40:107
R$ 44,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:41:667
R$ 44,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:42:120
R$ 44,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:44:297
R$ 39,0500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:22:44:970
R$ 39,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:46:153
R$ 39,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:47:543
R$ 38,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:48:167
R$ 38,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:50:437
R$ 38,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:52:173
R$ 38,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:53:007
R$ 38,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:54:180
R$ 38,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:55:747
R$ 38,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:56:190
R$ 38,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:58:283
R$ 38,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:00:230
R$ 38,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:00:920
R$ 38,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:02:337
R$ 38,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:03:493
R$ 38,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:04:367
R$ 38,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:06:113
R$ 38,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:06:370
R$ 38,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:08:730
R$ 38,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:10:470
R$ 38,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:11:613
R$ 38,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:12:497
R$ 38,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:14:383
R$ 38,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:14:610
R$ 38,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:17:033
R$ 38,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:18:637
R$ 38,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:19:607
R$ 38,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:20:683
R$ 38,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:22:467
R$ 38,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:22:723
R$ 38,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:25:017
R$ 38,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:26:740
R$ 38,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:27:700
R$ 38,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:28:740
R$ 38,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:30:280
R$ 38,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:30:767
R$ 38,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:32:837
R$ 38,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:34:810
R$ 38,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:35:527

R$ 38,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:36:823
R$ 38,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:38:157
R$ 38,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:38:823
R$ 38,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:40:773
R$ 38,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:42:867
R$ 37,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:43:467
R$ 37,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:44:850
R$ 37,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:46:057
R$ 37,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:46:853
R$ 37,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:48:743
R$ 37,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:48:870
R$ 37,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:51:433
R$ 37,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:52:893
R$ 37,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:54:133
R$ 37,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:54:887
R$ 37,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:56:717
R$ 37,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:56:890
R$ 37,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:59:287
R$ 37,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:00:903
R$ 37,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:02:070
R$ 37,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:02:917
R$ 37,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:04:990
R$ 37,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:06:923
R$ 37,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:07:633
R$ 37,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:08:937
R$ 37,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:10:233
R$ 39,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:24:10:660
R$ 37,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:10:937
R$ 37,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:12:903
R$ 37,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:14:973
R$ 37,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:15:540
R$ 37,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:16:987
R$ 37,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:18:067
R$ 37,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:18:997
R$ 37,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:20:813
R$ 37,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:21:007
R$ 37,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:23:380
R$ 37,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:25:033
R$ 37,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:25:970
R$ 37,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:27:137
R$ 37,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:28:487
R$ 37,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:29:050
R$ 37,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:31:073
R$ 37,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:33:080
R$ 37,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:33:740
R$ 37,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:35:083
R$ 37,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:36:350
R$ 37,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:37:087
R$ 37,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:38:967
R$ 36,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:41:127
R$ 36,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:41:803
R$ 36,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:43:137
R$ 36,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:44:443
R$ 36,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:45:160
R$ 36,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:47:023
R$ 36,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:47:170
R$ 36,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:49:550
R$ 36,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:51:190
R$ 36,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:52:237
R$ 36,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:53:210
R$ 36,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:54:820

R$ 36,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:55:230
R$ 36,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:57:433
R$ 36,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:59:243
R$ 36,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:59:960
R$ 36,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:01:267
R$ 36,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:02:617
R$ 36,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:03:293
R$ 36,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:05:220
R$ 36,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:07:287
R$ 36,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:07:823
R$ 36,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:09:313
R$ 36,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:10:437
R$ 36,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:11:327
R$ 36,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:13:080
R$ 36,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:13:343
R$ 36,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:15:900
R$ 36,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:17:393
R$ 36,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:18:490
R$ 36,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:19:413
R$ 36,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:21:467
R$ 36,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:23:427
R$ 36,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:24:307
R$ 36,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:25:437
R$ 36,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:32:233
R$ 36,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:33:487
R$ 36,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:34:993
R$ 36,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:35:510
R$ 36,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:38:110
R$ 36,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:39:537
R$ 36,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:40:847
R$ 35,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:41:550
R$ 35,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:43:877
R$ 35,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:45:577
R$ 35,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:46:737
R$ 35,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:47:577
R$ 35,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:50:133
R$ 35,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:51:653
R$ 35,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:53:063
R$ 35,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:53:657
R$ 35,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:56:097
R$ 35,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:57:687
R$ 35,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:59:197
R$ 35,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:59:703
R$ 35,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:02:350
R$ 35,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:03:723
R$ 35,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:05:283
R$ 35,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:05:747
R$ 35,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:08:250
R$ 35,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:10:027
R$ 35,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:11:267
R$ 35,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:12:063
R$ 35,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:14:293
R$ 35,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:16:107
R$ 35,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:17:897
R$ 35,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:18:187
R$ 35,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:21:383
R$ 35,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:22:273
R$ 35,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:24:463
R$ 35,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:26:300
R$ 35,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:27:677
R$ 35,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:28:320

R$ 35,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:30:767
R$ 35,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:32:357
R$ 35,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:33:837
R$ 35,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:34:400
R$ 35,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:36:747
R$ 35,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:38:433
R$ 35,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:39:727
R$ 35,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:40:457
R$ 35,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:42:823
R$ 35,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:44:523
R$ 35,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:45:773
R$ 35,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:46:480
R$ 35,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:48:853
R$ 35,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:50:513
R$ 35,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:51:887
R$ 35,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:52:533
R$ 34,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:54:857
R$ 34,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:56:570
R$ 34,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:57:940
R$ 34,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:58:590
R$ 34,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:01:397
R$ 34,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:02:627
R$ 34,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:05:060
R$ 34,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:06:647
R$ 34,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:08:053
R$ 34,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:08:723
R$ 34,8600	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:27:09:733
R$ 34,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:11:110
R$ 34,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:27:12:367
R$ 34,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:12:680
R$ 34,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:14:230
R$ 34,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:14:713
R$ 34,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:17:180
R$ 34,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:18:737
R$ 34,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:20:077
R$ 34,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:20:803
R$ 34,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:23:037
R$ 34,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:24:883
R$ 34,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:25:947
R$ 34,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:26:927
R$ 34,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:29:150
R$ 34,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:30:937
R$ 34,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:32:187
R$ 34,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:32:950
R$ 34,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:35:277
R$ 34,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:36:993
R$ 34,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:38:367
R$ 34,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:39:020
R$ 34,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:41:507
R$ 34,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:43:023
R$ 34,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:44:520
R$ 34,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:45:023
R$ 34,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:47:517
R$ 34,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:49:033
R$ 34,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:50:577
R$ 34,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:51:047
R$ 34,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:53:553
R$ 34,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:55:077
R$ 34,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:56:820
R$ 34,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:57:107
R$ 33,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:59:877

R$ 33,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:01:143
R$ 33,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:02:840
R$ 33,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:03:150
R$ 33,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:05:950
R$ 33,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:07:163
R$ 33,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:08:977
R$ 33,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:09:173
R$ 33,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:12:093
R$ 33,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:13:193
R$ 33,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:15:120
R$ 33,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:15:237
R$ 33,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:18:223
R$ 33,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:19:260
R$ 33,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:21:337
R$ 33,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:23:307
R$ 33,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:24:450
R$ 33,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:25:457
R$ 33,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:27:527
R$ 33,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:29:440
R$ 33,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:30:590
R$ 33,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:31:470
R$ 33,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:33:567
R$ 33,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:35:543
R$ 33,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:36:677
R$ 33,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:37:630
R$ 33,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:39:733
R$ 33,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:41:583
R$ 33,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:42:580
R$ 33,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:43:597
R$ 33,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:45:583
R$ 33,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:47:980
R$ 33,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:48:713
R$ 33,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:50:000
R$ 33,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:51:907
R$ 33,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:54:020
R$ 33,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:54:883
R$ 33,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:56:057
R$ 33,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:57:797
R$ 33,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:58:060
R$ 55,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:29:00:253
R$ 33,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:00:773
R$ 33,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:02:087
R$ 33,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:03:910
R$ 33,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:04:097
R$ 33,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:06:977
R$ 32,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:08:123
R$ 32,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:09:963
R$ 32,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:10:137
R$ 32,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:12:903
R$ 32,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:14:160
R$ 32,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:16:020
R$ 32,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:16:180
R$ 32,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:19:213
R$ 32,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:20:223
R$ 32,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:22:427
R$ 32,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:24:283
R$ 32,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:25:483
R$ 32,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:26:257
R$ 32,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:28:500
R$ 32,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:30:283
R$ 32,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:31:350

R$ 32,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:32:300
R$ 32,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:34:300
R$ 32,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:36:337
R$ 32,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:37:347
R$ 32,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:38:373
R$ 32,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:40:407
R$ 32,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:42:423
R$ 32,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:43:903
R$ 32,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:44:443
R$ 32,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:46:947
R$ 32,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:48:463
R$ 32,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:50:037
R$ 32,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:50:467
R$ 32,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:53:120
R$ 32,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:54:483
R$ 32,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:56:133
R$ 32,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:56:487
R$ 32,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:59:143
R$ 32,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:00:527
R$ 32,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:02:320
R$ 32,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:02:533
R$ 32,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:05:810
R$ 32,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:06:550
R$ 32,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:09:477
R$ 32,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:10:577
R$ 32,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:13:173
R$ 32,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:16:610
R$ 32,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:19:387
R$ 32,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:20:643
R$ 32,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:22:680
R$ 31,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:26:673
R$ 31,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:28:517
R$ 31,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:28:683
R$ 31,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:31:523
R$ 31,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:32:700
R$ 31,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:34:263
R$ 31,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:34:833
R$ 31,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:37:237
R$ 31,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:38:723
R$ 31,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:40:080
R$ 31,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:40:753
R$ 31,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:41:620
R$ 31,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:43:320
R$ 31,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:44:783
R$ 31,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:46:420
R$ 31,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:46:627
R$ 31,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:46:800
R$ 31,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:49:903
R$ 31,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:51:347
R$ 31,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:52:010
R$ 31,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:52:650
R$ 31,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:53:123
R$ 31,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:54:410
R$ 31,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:56:210
R$ 31,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:57:327
R$ 31,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:58:807
R$ 31,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:59:127
R$ 31,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:00:407
R$ 31,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:01:980
R$ 31,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:03:633
R$ 31,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:04:410

R$ 31,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:04:557
R$ 31,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:05:653
R$ 31,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:06:827
R$ 31,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:07:903
R$ 31,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:10:930
R$ 31,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:11:013
R$ 31,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:13:670
R$ 31,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:18:213
R$ 31,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:19:777
R$ 31,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:20:250
R$ 31,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:22:613
R$ 31,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:23:263
R$ 31,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:24:837
R$ 31,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:26:483
R$ 31,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:26:620
R$ 31,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:30:840
R$ 31,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:31:423
R$ 31,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:31:947
R$ 31,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:32:437
R$ 31,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:34:763
R$ 31,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:36:840
R$ 31,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:37:713
R$ 31,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:38:410
R$ 31,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:38:443
R$ 31,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:40:547
R$ 31,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:42:677
R$ 31,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:43:670
R$ 31,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:44:543
R$ 31,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:44:613
R$ 31,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:46:257
R$ 30,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:46:587
R$ 31,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:49:010
R$ 30,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:49:070
R$ 30,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:50:667
R$ 30,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:52:053
R$ 30,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:52:837
R$ 30,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:54:930
R$ 30,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:56:840
R$ 30,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:57:833
R$ 30,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:59:043
R$ 30,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:00:960
R$ 30,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:02:900
R$ 30,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:03:957
R$ 30,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:05:093
R$ 30,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:07:103
R$ 30,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:09:040
R$ 30,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:10:143
R$ 30,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:11:437
R$ 30,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:13:097
R$ 30,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:15:440
R$ 30,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:16:343
R$ 30,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:17:640
R$ 30,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:19:610
R$ 30,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:21:637
R$ 30,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:22:160
R$ 30,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:23:643
R$ 30,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:24:607
R$ 30,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:25:677
R$ 30,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:27:443
R$ 30,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:28:610
R$ 30,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:28:807

R$ 30,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:29:637
R$ 30,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:31:600
R$ 30,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:33:637
R$ 30,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:34:317
R$ 30,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:35:643
R$ 30,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:35:807
R$ 30,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:38:607
R$ 30,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:41:640
R$ 30,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:50:810
R$ 30,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:51:843
R$ 30,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:54:010
R$ 30,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:57:837
R$ 30,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:06:013
R$ 30,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:09:437
R$ 30,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:15:007
R$ 30,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:15:443
R$ 30,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:18:277
R$ 30,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:22:043
R$ 30,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:29:007
R$ 30,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:34:037
R$ 29,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:36:607
R$ 29,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:39:850
R$ 29,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:44:203
R$ 29,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:48:243
R$ 29,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:51:013
R$ 29,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:52:240
R$ 29,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:54:807
R$ 29,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:00:243
R$ 29,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:09:407
R$ 29,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:10:240
R$ 29,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:13:007
R$ 29,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:16:040
R$ 29,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:18:807
R$ 29,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:22:240
R$ 29,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:26:007
R$ 29,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:28:440
R$ 29,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:34:460
R$ 29,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:40:247
R$ 29,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:48:607
R$ 29,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:51:840
R$ 29,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:53:807
R$ 29,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:57:707
R$ 29,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:01:007
R$ 29,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:03:733
R$ 29,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:05:807
R$ 29,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:10:240
R$ 29,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:15:007
R$ 29,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:15:837
R$ 29,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:18:407
R$ 29,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:19:773
R$ 29,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:22:410
R$ 29,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:25:840
R$ 29,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:30:807
R$ 29,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:34:040
R$ 29,2600	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:35:34:747
R$ 29,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:36:603
R$ 29,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:40:037
R$ 29,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:43:607
R$ 29,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:46:043
R$ 29,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:50:217
R$ 29,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:52:047

	R$ 54,9900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:35:57:007
	R$ 29,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:58:410
	R$ 46,4800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:35:58:827
	R$ 27,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:06:753
	R$ 27,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:10:633
	R$ 28,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:38:44:487
	R$ 24,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:05:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:20:55	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:36:02	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:36:02	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 29,0700 e R$ 30,3100.
Encerramento	13/06/2022 09:41:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:41:03	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:35:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:35:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:27:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:39:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:52:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 24,7000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Plástico adesivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	875	R$ 46,5000	R$ 40.687,5000	10/06/2022 14:51:39
		Marca: BRASCOLA **Fabricante:** BRASCOLA **Modelo / Versão:** BRASCOLA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	875	R$ 60,0000	R$ 52.500,0000	11/06/2022 22:11:13
		Marca: DURO **Fabricante:** DURO **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	875	R$ 60,0000	R$ 52.500,0000	12/06/2022 23:07:17
		Marca: PLASTIFLUOR **Fabricante:** PLASTIFLUOR **Modelo / Versão:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionad **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	875	R$ 66,6000	R$ 58.275,0000	10/06/2022 16:57:01
		Marca: BRASCOLA						

		Fabricante: BRASCOLA **Modelo / Versão:** ADES PVC 850G **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	875	R$ 100,0000	R$ 87.500,0000	10/06/2022 17:36:07
		Marca: SILOC **Fabricante:** SILOC **Modelo / Versão:** 485543 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	875	R$ 100,0000	R$ 87.500,0000	11/06/2022 11:42:04
		Marca: PISAFIX **Fabricante:** PISAFIX **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	875	R$ 103,3500	R$ 90.431,2500	13/06/2022 08:42:14
		Marca: pisafix **Fabricante:** pisafix **Modelo / Versão:** pisafix **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	875	R$ 120,0000	R$ 105.000,0000	10/06/2022 14:35:22
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	875	R$ 497,2500	R$ 435.093,7500	10/06/2022 19:54:59
		Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA PVC PLASTUBOS FRASCO 850G **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	875	R$ 1.000,0000	R$ 875.000,0000	13/06/2022 08:45:02
		Marca: Pisafix **Fabricante:** Pisafix **Modelo / Versão:** 10010 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo plástico incolor, para PVC, acondicionado em frascos de 850 g. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 497,2500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 120,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 103,3500	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 66,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 60,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 60,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 46,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 46,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:57:333
R$ 59,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:20:57:967
R$ 46,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:20:58:047
R$ 46,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:20:59:177

R$ 46,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:00:650
R$ 46,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:01:250
R$ 46,4900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:21:03:140
R$ 46,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:03:277
R$ 46,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:05:223
R$ 46,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:06:427
R$ 46,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:07:243
R$ 46,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:09:277
R$ 46,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:11:257
R$ 46,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:11:977
R$ 46,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:13:270
R$ 46,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:14:603
R$ 46,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:15:273
R$ 46,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:17:240
R$ 46,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:19:310
R$ 46,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:20:007
R$ 46,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:21:313
R$ 46,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:22:627
R$ 46,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:23:323
R$ 46,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:25:297
R$ 45,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:27:350
R$ 45,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:28:227
R$ 45,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:29:353
R$ 45,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:30:847
R$ 45,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:31:360
R$ 45,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:33:493
R$ 45,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:35:400
R$ 45,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:36:153
R$ 45,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:37:410
R$ 45,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:41:253
R$ 45,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:41:430
R$ 45,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:49:523
R$ 45,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:21:57:020
R$ 45,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:21:59:123
R$ 45,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:01:257
R$ 45,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:01:790
R$ 45,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:03:290
R$ 45,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:04:397
R$ 45,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:05:397
R$ 45,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:07:127
R$ 45,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:07:477
R$ 45,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:09:847
R$ 45,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:11:680
R$ 45,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:12:443
R$ 45,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:13:683
R$ 45,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:15:413
R$ 45,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:15:707
R$ 45,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:17:973
R$ 45,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:19:750
R$ 45,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:20:587
R$ 45,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:21:763
R$ 45,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:23:343
R$ 45,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:23:763
R$ 45,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:25:950
R$ 45,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:28:033
R$ 45,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:28:533
R$ 45,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:30:043
R$ 45,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:31:113
R$ 45,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:32:047
R$ 45,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:33:807
R$ 45,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:34:050

R$ 45,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:36:683
R$ 44,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:38:097
R$ 44,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:39:253
R$ 44,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:40:117
R$ 44,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:41:897
R$ 44,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:42:120
R$ 44,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:44:957
R$ 44,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:46:153
R$ 44,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:48:050
R$ 44,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:50:170
R$ 44,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:50:653
R$ 39,0400	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:22:51:330
R$ 39,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:52:173
R$ 44,7800	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:22:52:280
R$ 39,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:53:350
R$ 38,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:54:227
R$ 38,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:55:933
R$ 38,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:56:193
R$ 38,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:22:58:510
R$ 38,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:00:233
R$ 38,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:01:120
R$ 38,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:02:347
R$ 38,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:03:680
R$ 38,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:04:363
R$ 38,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:06:327
R$ 38,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:08:377
R$ 38,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:08:903
R$ 38,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:10:470
R$ 38,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:11:917
R$ 38,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:12:490
R$ 38,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:14:593
R$ 38,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:16:617
R$ 38,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:17:223
R$ 38,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:18:633
R$ 38,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:19:993
R$ 38,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:20:693
R$ 38,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:22:677
R$ 38,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:24:733
R$ 38,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:25:263
R$ 38,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:26:740
R$ 38,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:27:923
R$ 38,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:28:740
R$ 38,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:30:497
R$ 38,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:30:767
R$ 38,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:33:083
R$ 38,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:34:817
R$ 38,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:35:773
R$ 38,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:36:827
R$ 38,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:38:380
R$ 38,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:38:827
R$ 38,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:40:987
R$ 38,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:42:843
R$ 38,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:43:670
R$ 38,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:44:847
R$ 38,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:46:320
R$ 38,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:46:857
R$ 38,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:48:940
R$ 38,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:50:873
R$ 38,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:51:610
R$ 37,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:52:880
R$ 37,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:54:317

R$ 37,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:54:947
R$ 37,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:56:907
R$ 37,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:58:897
R$ 37,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:23:59:523
R$ 37,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:00:903
R$ 37,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:02:357
R$ 37,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:02:970
R$ 37,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:05:233
R$ 37,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:06:923
R$ 37,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:07:870
R$ 37,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:08:953
R$ 37,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:10:427
R$ 37,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:10:937
R$ 37,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:13:140
R$ 37,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:14:970
R$ 37,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:15:757
R$ 37,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:16:990
R$ 37,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:18:293
R$ 37,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:19:000
R$ 37,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:21:000
R$ 39,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:24:22:677
R$ 37,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:23:017
R$ 37,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:23:580
R$ 37,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:25:033
R$ 37,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:26:137
R$ 37,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:27:153
R$ 37,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:28:693
R$ 37,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:29:050
R$ 37,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:31:307
R$ 37,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:33:080
R$ 37,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:33:980
R$ 37,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:35:083
R$ 37,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:36:583
R$ 37,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:37:087
R$ 37,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:39:293
R$ 37,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:41:127
R$ 37,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:42:063
R$ 37,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:43:140
R$ 37,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:44:630
R$ 37,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:45:160
R$ 37,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:47:213
R$ 37,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:49:177
R$ 37,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:49:873
R$ 36,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:51:193
R$ 36,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:52:453
R$ 36,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:53:217
R$ 36,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:55:060
R$ 36,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:57:237
R$ 36,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:24:57:610
R$ 36,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:59:247
R$ 36,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:00:210
R$ 36,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:01:277
R$ 36,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:02:807
R$ 36,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:03:293
R$ 36,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:05:423
R$ 36,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:07:300
R$ 36,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:08:037
R$ 36,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:09:343
R$ 36,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:10:653
R$ 36,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:11:323
R$ 36,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:13:357

R$ 36,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:15:350
R$ 36,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:16:117
R$ 36,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:17:390
R$ 36,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:18:763
R$ 36,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:19:463
R$ 36,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:21:707
R$ 36,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:23:433
R$ 36,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:29:593
R$ 36,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:33:500
R$ 36,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:35:393
R$ 36,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:37:520
R$ 36,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:38:297
R$ 36,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:39:537
R$ 36,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:41:053
R$ 36,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:41:553
R$ 36,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:44:147
R$ 36,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:45:573
R$ 36,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:46:963
R$ 36,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:47:577
R$ 36,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:50:417
R$ 36,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:51:650
R$ 36,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:53:290
R$ 35,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:53:660
R$ 35,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:56:327
R$ 35,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:57:690
R$ 35,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:59:417
R$ 35,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:59:707
R$ 35,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:02:530
R$ 35,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:03:730
R$ 35,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:05:500
R$ 35,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:05:753
R$ 35,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:08:470
R$ 35,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:10:027
R$ 35,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:11:477
R$ 35,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:12:063
R$ 35,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:14:680
R$ 35,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:16:110
R$ 35,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:18:213
R$ 35,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:20:257
R$ 35,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:21:600
R$ 35,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:22:300
R$ 35,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:24:743
R$ 35,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:26:310
R$ 35,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:27:933
R$ 35,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:28:323
R$ 35,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:30:983
R$ 35,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:32:360
R$ 35,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:34:023
R$ 35,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:34:403
R$ 35,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:36:950
R$ 35,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:38:430
R$ 35,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:39:887
R$ 35,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:40:460
R$ 35,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:43:010
R$ 35,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:44:487
R$ 35,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:46:010
R$ 35,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:46:477
R$ 35,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:49:110
R$ 35,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:50:517
R$ 56,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:26:51:540
R$ 35,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:52:090

R$ 35,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:52:540
R$ 35,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:55:103
R$ 35,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:56:570
R$ 35,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:58:257
R$ 35,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:58:593
R$ 35,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:01:760
R$ 34,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:02:627
R$ 34,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:05:253
R$ 34,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:06:647
R$ 34,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:08:303
R$ 34,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:08:650
R$ 34,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:11:397
R$ 34,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:12:683
R$ 34,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:14:443
R$ 34,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:14:717
R$ 34,8500	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:27:16:717
R$ 34,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:17:377
R$ 34,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:18:743
R$ 34,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:27:18:810
R$ 34,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:20:283
R$ 34,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:20:810
R$ 34,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:23:273
R$ 34,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:24:890
R$ 34,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:26:123
R$ 34,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:26:927
R$ 34,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:29:350
R$ 34,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:30:937
R$ 34,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:32:423
R$ 34,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:32:953
R$ 34,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:35:537
R$ 34,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:36:997
R$ 34,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:38:603
R$ 34,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:38:990
R$ 34,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:41:727
R$ 34,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:43:023
R$ 34,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:44:783
R$ 34,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:45:023
R$ 34,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:47:717
R$ 34,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:49:037
R$ 34,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:50:763
R$ 34,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:51:047
R$ 34,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:53:823
R$ 34,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:55:107
R$ 34,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:57:050
R$ 34,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:59:123
R$ 34,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:00:093
R$ 34,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:01:140
R$ 34,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:03:113
R$ 34,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:05:140
R$ 34,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:06:197
R$ 34,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:07:220
R$ 34,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:09:170
R$ 33,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:11:203
R$ 33,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:12:350
R$ 33,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:13:200
R$ 33,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:15:377
R$ 33,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:17:240
R$ 33,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:18:447
R$ 33,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:19:263
R$ 33,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:21:617
R$ 33,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:23:323

R$ 33,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:24:643
R$ 33,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:25:417
R$ 33,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:27:730
R$ 33,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:29:443
R$ 33,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:30:773
R$ 33,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:31:473
R$ 33,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:33:863
R$ 33,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:35:547
R$ 33,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:36:893
R$ 33,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:37:557
R$ 33,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:39:903
R$ 33,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:41:590
R$ 33,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:42:767
R$ 33,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:43:597
R$ 33,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:45:807
R$ 33,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:47:983
R$ 33,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:48:933
R$ 33,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:49:993
R$ 33,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:52:180
R$ 33,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:54:040
R$ 33,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:55:113
R$ 33,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:56:060
R$ 33,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:57:980
R$ 33,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:00:073
R$ 33,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:01:040
R$ 33,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:02:087
R$ 33,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:04:133
R$ 33,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:06:117
R$ 33,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:07:210
R$ 33,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:08:123
R$ 33,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:10:143
R$ 33,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:12:153
R$ 33,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:13:147
R$ 33,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:14:160
R$ 33,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:16:407
R$ 33,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:18:197
R$ 33,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:19:477
R$ 32,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:20:227
R$ 32,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:22:640
R$ 32,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:24:290
R$ 32,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:25:737
R$ 32,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:26:260
R$ 32,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:28:703
R$ 32,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:30:287
R$ 32,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:31:573
R$ 32,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:32:300
R$ 32,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:34:573
R$ 32,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:36:340
R$ 32,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:37:603
R$ 32,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:38:373
R$ 32,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:40:740
R$ 32,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:42:427
R$ 32,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:44:107
R$ 32,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:44:443
R$ 32,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:47:147
R$ 32,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:48:467
R$ 32,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:50:253
R$ 32,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:50:613
R$ 32,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:53:327
R$ 32,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:54:480
R$ 32,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:56:327

R$ 32,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:56:493
R$ 32,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:59:377
R$ 32,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:00:523
R$ 32,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:02:650
R$ 32,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:04:620
R$ 32,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:06:113
R$ 32,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:06:567
R$ 32,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:09:727
R$ 32,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:10:583
R$ 32,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:13:550
R$ 32,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:14:600
R$ 32,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:16:267
R$ 32,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:16:610
R$ 32,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:19:653
R$ 32,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:20:650
R$ 32,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:22:890
R$ 32,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:24:660
R$ 32,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:25:770
R$ 32,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:26:677
R$ 32,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:28:700
R$ 32,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:30:823
R$ 32,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:31:727
R$ 32,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:32:697
R$ 32,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:34:487
R$ 31,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:34:710
R$ 31,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:37:487
R$ 31,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:38:750
R$ 31,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:40:343
R$ 31,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:40:747
R$ 31,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:43:547
R$ 31,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:44:623
R$ 31,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:44:783
R$ 31,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:46:620
R$ 31,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:46:807
R$ 31,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:49:010
R$ 31,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:50:083
R$ 31,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:51:527
R$ 31,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:52:620
R$ 31,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:52:880
R$ 31,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:53:333
R$ 31,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:56:443
R$ 31,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:57:533
R$ 31,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:59:000
R$ 31,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:03:730
R$ 31,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:04:210
R$ 31,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:04:783
R$ 31,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:05:677
R$ 31,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:06:423
R$ 31,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:08:123
R$ 31,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:10:610
R$ 31,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:13:890
R$ 31,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:14:383
R$ 31,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:15:810
R$ 31,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:16:503
R$ 31,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:18:410
R$ 31,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:19:993
R$ 31,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:20:260
R$ 31,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:23:477
R$ 31,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:26:427
R$ 31,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:26:640
R$ 31,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:29:000

R$ 31,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:32:637
R$ 31,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:33:220
R$ 31,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:34:953
R$ 31,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:38:640
R$ 31,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:40:427
R$ 31,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:40:763
R$ 31,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:44:413
R$ 31,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:44:553
R$ 31,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:46:457
R$ 31,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:46:687
R$ 31,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:49:207
R$ 31,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:49:293
R$ 31,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:50:837
R$ 31,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:52:007
R$ 31,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:52:283
R$ 31,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:53:243
R$ 31,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:53:613
R$ 31,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:55:133
R$ 31,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:57:037
R$ 31,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:58:010
R$ 31,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:58:210
R$ 30,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:59:240
R$ 31,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:59:410
R$ 30,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:01:137
R$ 30,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:03:037
R$ 30,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:04:157
R$ 30,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:05:443
R$ 30,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:07:353
R$ 30,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:09:240
R$ 30,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:10:400
R$ 30,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:11:640
R$ 30,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:13:460
R$ 30,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:15:640
R$ 30,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:16:530
R$ 30,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:17:843
R$ 30,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:22:393
R$ 30,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:24:017
R$ 30,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:25:937
R$ 30,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:27:637
R$ 30,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:28:817
R$ 30,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:29:210
R$ 30,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:29:837
R$ 30,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:31:797
R$ 30,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:33:840
R$ 30,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:34:550
R$ 30,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:34:610
R$ 30,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:35:837
R$ 30,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:36:017
R$ 30,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:37:587
R$ 30,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:39:927
R$ 30,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:40:213
R$ 30,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:40:810
R$ 30,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:41:840
R$ 30,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:42:700
R$ 30,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:44:040
R$ 30,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:44:807
R$ 30,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:45:857
R$ 30,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:47:640
R$ 30,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:47:810
R$ 30,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:50:217
R$ 30,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:53:837

R$ 30,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:03:007
R$ 30,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:05:643
R$ 30,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:09:010
R$ 30,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:11:443
R$ 30,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:16:607
R$ 30,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:17:837
R$ 30,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:21:807
R$ 30,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:23:443
R$ 30,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:31:207
R$ 30,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:35:640
R$ 30,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:43:807
R$ 29,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:48:440
R$ 29,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:51:413
R$ 29,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:56:237
R$ 29,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:58:607
R$ 29,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:00:443
R$ 29,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:04:203
R$ 29,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:06:240
R$ 29,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:12:607
R$ 29,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:18:040
R$ 29,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:21:010
R$ 29,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:24:243
R$ 29,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:26:607
R$ 29,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:31:843
R$ 29,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:35:003
R$ 29,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:36:040
R$ 29,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:38:607
R$ 29,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:41:643
R$ 29,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:50:410
R$ 29,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:54:040
R$ 29,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:57:007
R$ 29,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:59:713
R$ 29,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:04:607
R$ 29,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:06:637
R$ 29,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:10:607
R$ 29,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:12:640
R$ 29,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:19:003
R$ 29,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:21:777
R$ 29,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:24:210
R$ 29,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:28:040
R$ 29,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:33:410
R$ 29,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:34:240
R$ 29,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:36:403
R$ 29,2600	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:35:39:683
R$ 29,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:40:237
R$ 29,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:49:403
R$ 29,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:52:243
R$ 29,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:53:807
R$ 29,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:55:950
R$ 55,9900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:35:57:150
R$ 29,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:03:007
R$ 29,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:03:987
R$ 34,4500	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:36:04:373
R$ 29,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:06:203
R$ 29,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:10:290
R$ 29,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:16:207
R$ 39,0300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:36:20:047
R$ 29,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:20:347
R$ 29,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:21:817
R$ 28,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:22:377
R$ 28,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:27:607

	R$ 28,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:32:423
	R$ 28,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:35:813
	R$ 28,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:36:550
	R$ 28,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:43:603
	R$ 28,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:48:560
	R$ 28,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:56:203
	R$ 28,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:58:567
	R$ 28,8000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:37:02:723
	R$ 28,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:03:013
	R$ 28,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:04:603
	R$ 28,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:07:803
	R$ 28,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:10:750
	R$ 28,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:16:417
	R$ 28,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:16:630
	R$ 27,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:13:130
	R$ 27,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:18:903
	R$ 28,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:38:49:463
	R$ 24,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:19:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:20:56	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:37:18	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:37:18	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 28,6400 e R$ 30,3500.
Encerramento	13/06/2022 09:42:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:42:19	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:36:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:37:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:27:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:41:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:53:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 24,7000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Tapa-furo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 4,0500	R$ 4.050,0000	10/06/2022 16:57:01
	Marca: BRASCEM **Fabricante:** BRASCEM **Modelo / Versão:** TAPA FURO PARAF 13MM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo tapa furo/parafuso cartela, na cor branco 13 mm. Cada cartela com 50 unidades. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 55,8200	R$ 55.820,0000	10/06/2022 15:18:46
	Marca: TIGRE **Fabricante:** TIGRE **Modelo / Versão:** TIGRE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo tapa furo/parafuso cartela, na cor branco 13 mm. Cada cartela com 50 unidades. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 55,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:34:317
R$ 34,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:34:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:21:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:41:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:41:32	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 4,0500 e R$ 55,8200.
Encerramento	13/06/2022 09:46:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:46:33	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:37:06	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 1,6900. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:37:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:37:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:28:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:41:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:54:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 34,0000 e com valor negociado a R$ 8,9400. Motivo: A empresa ajustou valor conforme consta na proposta.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Aspersor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.875	R$ 103,4900	R$ 194.043,7500	10/06/2022 15:18:46
	Marca: HUNTER **Fabricante:** HUNTER **Modelo / Versão:** HUNTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Aspersor "emergente, do tipo rotor, com entrada roscada, fêmea, de 3/4"; com ajuste de ângulo e raio de alcance na parte superior. Altura total do aspersor: de 22 a 24,5 cm. Altura de elevação: 10 cm. Deverá ser entregue marca: (hunter pgpultra ou rainbird 5.000 plus ou similar ou de equivalente." **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 120,0000	R$ 225.000,0000	12/06/2022 23:07:17
	Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** Aspersor "emergente, do tipo rotor, com entrada **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspersor "emergente, do tipo rotor, com entrada roscada, fêmea, de 3/4"; com ajuste de ângulo e raio de alcance na parte superior. Altura total do aspersor: de 22 a 24,5 cm. Altura de elevação: 10 cm. Deverá ser entregue marca: (hunter pgpultra ou rainbird 5.000 plus ou similar ou de equivalente. **Porte da empresa:** ME/EPP						

	37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	1.875	R$ 120,4800	R$ 225.900,0000	11/06/2022 22:11:13
		Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPERSOR ROTOR P/ IRRIG. 4" 5004 PLUS Y45000 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 156,0000	R$ 292.500,0000	10/06/2022 16:48:41
		Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** 5004 PLUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspersor Material: Polietileno , Aplicação: Irrigação , Pressão: 1,4 A 3,8 BAR., Vazão: 0,29 A A,49 M3/ **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 2.000,0000	R$ 3.750.000,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspersor emergente, do tipo rotor, com entrada roscada, fêmea, de 3/4; com ajuste de ângulo e raio de alcance na parte superior. Altura total do aspersor: de 22 a 24,5 cm. Altura de elevação: 10 cm. Deverá ser entregue marca: (hunter pgpultra ou rainbird 5.000 plus ou similar ou de equivalente. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 156,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 120,4800	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 120,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 103,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 103,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:07:700
R$ 96,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:23:07:580
R$ 96,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:10:473
R$ 101,8400	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:26:13:770
R$ 101,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:16:960
R$ 96,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:43:820
R$ 96,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:44:780
R$ 96,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:52:410
R$ 96,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:55:527
R$ 96,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:59:210
R$ 96,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:01:587
R$ 96,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:03:813
R$ 96,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:10:040
R$ 96,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:13:210
R$ 96,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:25:250
R$ 96,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:33:020
R$ 96,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:37:040
R$ 96,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:40:020
R$ 96,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:43:037
R$ 96,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:47:020
R$ 96,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:53:440
R$ 96,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:00:410
R$ 96,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:05:640
R$ 96,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:11:810
R$ 96,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:13:437
R$ 96,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:18:273
R$ 96,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:20:040
R$ 96,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:24:410
R$ 95,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:25:840
R$ 95,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:30:810
R$ 95,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:32:31:530
R$ 95,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:31:837

R$ 95,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:34:210
R$ 95,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:34:237
R$ 95,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:36:407
R$ 95,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:38:040
R$ 95,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:41:210
R$ 95,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:44:237
R$ 95,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:48:607
R$ 95,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:52:237
R$ 95,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:56:607
R$ 95,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:01:443
R$ 95,5000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:33:05:530
R$ 95,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:10:007
R$ 95,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:13:440
R$ 95,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:16:810
R$ 95,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:20:037
R$ 95,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:24:010
R$ 95,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:25:840
R$ 95,3000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:33:29:510
R$ 95,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:30:610
R$ 95,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:32:043
R$ 95,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:34:810
R$ 95,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:38:067
R$ 95,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:40:607
R$ 95,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:44:440
R$ 95,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:48:810
R$ 95,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:52:443
R$ 95,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:56:817
R$ 94,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:04:247
R$ 94,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:11:607
R$ 94,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:13:840
R$ 94,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:19:407
R$ 94,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:20:443
R$ 94,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:23:010
R$ 94,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:26:243
R$ 94,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:28:003
R$ 94,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:32:043
R$ 94,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:36:607
R$ 94,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:38:277
R$ 94,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:43:807
R$ 94,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:50:040
R$ 94,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:58:807
R$ 94,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:01:837
R$ 94,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:04:403
R$ 94,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:06:037
R$ 94,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:10:010
R$ 94,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:14:243
R$ 94,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:18:007
R$ 94,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:24:443
R$ 94,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:31:207
R$ 94,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:32:253
R$ 94,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:35:607
R$ 94,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:38:043
R$ 94,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:40:407
R$ 94,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:44:440
R$ 94,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:46:613
R$ 94,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:50:243
R$ 94,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:54:603
R$ 94,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:57:803
R$ 94,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:01:407
R$ 94,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:02:087
R$ 94,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:05:003

R$ 94,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:08:693
R$ 94,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:15:610
R$ 94,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:18:347
R$ 94,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:22:017
R$ 94,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:22:373
R$ 94,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:28:203
R$ 94,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:28:413
R$ 94,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:34:017
R$ 94,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:34:443
R$ 94,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:36:36:840
R$ 93,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:38:550
R$ 93,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:42:207
R$ 93,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:44:493
R$ 93,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:48:613
R$ 93,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:50:753
R$ 93,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:53:813
R$ 93,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:54:557
R$ 93,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:00:820
R$ 92,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:37:01:097
R$ 91,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:04:217
R$ 91,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:07:163
R$ 91,9000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:37:08:413
R$ 91,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:09:150
R$ 91,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:14:207
R$ 91,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:18:633
R$ 91,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:22:607
R$ 91,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:28:653
R$ 91,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:34:417
R$ 91,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:38:853
R$ 90,3600	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:37:43:590
R$ 90,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:44:667
R$ 90,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:45:800
R$ 90,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:49:037
R$ 90,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:54:753
R$ 90,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:58:813
R$ 90,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:04:827
R$ 90,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:10:413
R$ 90,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:10:863
R$ 90,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:16:210
R$ 90,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:20:917
R$ 90,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:28:213
R$ 90,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:30:933
R$ 90,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:35:220
R$ 90,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:40:940
R$ 90,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:46:410
R$ 90,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:46:947
R$ 90,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:54:210
R$ 90,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:56:963
R$ 89,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:58:610
R$ 89,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:58:957
R$ 89,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:00:230
R$ 89,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:00:967
R$ 89,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:02:013
R$ 89,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:02:967
R$ 89,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:07:210
R$ 89,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:10:977
R$ 89,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:13:010
R$ 89,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:17:000
R$ 89,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:20:417
R$ 89,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:21:033
R$ 89,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:27:113

R$ 89,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:31:093
R$ 89,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:34:010
R$ 89,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:37:130
R$ 89,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:45:410
R$ 89,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:47:193
R$ 89,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:51:210
R$ 89,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:53:197
R$ 89,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:56:813
R$ 89,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:57:207
R$ 89,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:58:823
R$ 89,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:59:210
R$ 89,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:01:610
R$ 89,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:03:230
R$ 89,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:04:617
R$ 89,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:05:603
R$ 89,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:09:203
R$ 89,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:09:627
R$ 89,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:13:013
R$ 89,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:13:607
R$ 89,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:15:213
R$ 89,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:15:607
R$ 89,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:18:413
R$ 89,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:19:603
R$ 89,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:24:610
R$ 89,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:29:647
R$ 89,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:36:217
R$ 89,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:39:650
R$ 89,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:46:400
R$ 89,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:49:973
R$ 89,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:58:170
R$ 89,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:59:940
R$ 89,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:07:970
R$ 88,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:12:050
R$ 88,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:13:790
R$ 88,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:14:080
R$ 88,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:17:777
R$ 88,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:18:090
R$ 88,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:23:780
R$ 88,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:28:093
R$ 88,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:29:780
R$ 88,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:30:110
R$ 88,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:31:967
R$ 88,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:32:103
R$ 88,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:33:780
R$ 88,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:34:100
R$ 88,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:38:577
R$ 88,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:42:143
R$ 88,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:48:980
R$ 88,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:52:247
R$ 88,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:54:577
R$ 88,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:58:313
R$ 88,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:59:790
R$ 88,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:00:130
R$ 88,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:02:183
R$ 88,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:04:130
R$ 88,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:06:380
R$ 88,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:08:137
R$ 88,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:10:577
R$ 88,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:14:207
R$ 88,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:15:997
R$ 88,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:16:207

R$ 88,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:17:813
R$ 88,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:18:233
R$ 88,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:19:797
R$ 88,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:20:237
R$ 88,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:21:800
R$ 88,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:22:257
R$ 88,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:26:090
R$ 88,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:26:280
R$ 88,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:28:103
R$ 88,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:28:293
R$ 88,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:30:100
R$ 88,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:30:297
R$ 88,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:32:090
R$ 87,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:32:303
R$ 87,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:34:113
R$ 87,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:34:313
R$ 87,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:36:117
R$ 87,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:36:330
R$ 87,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:38:107
R$ 87,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:38:330
R$ 87,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:40:120
R$ 87,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:40:340
R$ 87,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:42:107
R$ 87,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:42:353
R$ 87,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:44:107
R$ 87,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:44:370
R$ 87,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:46:103
R$ 87,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:46:397
R$ 87,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:50:120
R$ 87,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:50:407
R$ 87,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:52:110
R$ 87,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:52:417
R$ 87,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:54:107
R$ 87,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:54:433
R$ 95,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:42:55:330
R$ 87,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:56:113
R$ 87,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:56:437
R$ 87,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:58:140
R$ 87,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:58:443
R$ 87,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:00:127
R$ 87,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:00:443
R$ 87,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:02:133
R$ 87,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:02:460
R$ 87,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:04:127
R$ 87,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:04:473
R$ 87,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:06:233
R$ 87,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:06:490
R$ 87,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:08:247
R$ 87,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:08:487
R$ 87,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:10:240
R$ 87,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:10:510
R$ 87,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:12:237
R$ 87,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:12:490
R$ 87,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:14:237
R$ 87,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:14:500
R$ 87,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:16:237
R$ 87,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:16:493
R$ 87,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:18:237
R$ 87,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:18:500
R$ 86,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:20:367
R$ 86,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:20:503

	R$ 86,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:22:237
	R$ 86,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:22:520
	R$ 86,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:24:250
	R$ 86,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:24:537
	R$ 86,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:26:240
	R$ 86,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:26:567
	R$ 86,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:28:247
	R$ 86,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:28:567
	R$ 86,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:30:250
	R$ 86,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:30:570
	R$ 86,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:32:240
	R$ 86,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:32:593
	R$ 86,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:34:237
	R$ 86,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:34:583
	R$ 86,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:36:240
	R$ 86,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:36:593
	R$ 86,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:38:250
	R$ 86,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:38:627
	R$ 86,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:40:243
	R$ 86,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:40:613
	R$ 86,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:42:240
	R$ 86,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:42:613
	R$ 86,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:44:257
	R$ 86,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:44:650
	R$ 65,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:46:927
	R$ 68,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:48:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:22:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:43:46	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:43:46	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 86,3100 e R$ 90,3600.
Encerramento	13/06/2022 09:48:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:48:47	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:38:33	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 65,0000. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:38:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:53:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:29:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:42:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 14:54:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 68,9900.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Aspersor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	625	R$ 103,4900	R$ 64.681,2500	10/06/2022 15:18:46
		Marca: HUNTER **Fabricante:** HUNTER **Modelo / Versão:** HUNTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Aspersor "emergente, do tipo rotor, com entrada roscada, fêmea, de 3/4"; com ajuste de ângulo e raio de alcance na parte superior. Altura total do aspersor: de 22 a 24,5 cm. Altura de elevação: 10 cm. Deverá ser entregue marca: (hunter pgpultra ou rainbird 5.000 plus ou similar ou de equivalente." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	625	R$ 120,0000	R$ 75.000,0000	12/06/2022 23:07:17
		Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** Aspersor "emergente, do tipo rotor, com entrada **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspersor "emergente, do tipo rotor, com entrada roscada, fêmea, de 3/4"; com ajuste de ângulo e raio de alcance na parte superior. Altura total do aspersor: de 22 a 24,5 cm. Altura de elevação: 10 cm. Deverá ser entregue marca: (hunter pgpultra ou rainbird 5.000 plus ou similar ou de equivalente **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	625	R$ 120,4800	R$ 75.300,0000	11/06/2022 22:11:13
		Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPERSOR ROTOR P/ IRRIG. 4" 5004 PLUS Y45000 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	625	R$ 156,0000	R$ 97.500,0000	10/06/2022 16:48:41
		Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** 5004-PUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspersor Material: Polietileno , Aplicação: Irrigação , Pressão: 1,4 A 3,8 BAR., Vazão: 0,29 A A,49 M3/ **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	625	R$ 2.000,0000	R$ 1.250.000,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspersor emergente, do tipo rotor, comentrada roscada, fêmea, de 3/4; com ajustede ângulo e raio de alcance na parte superior.Altura total do aspersor: de 22 a 24,5 cm.Altura de elevação: 10 cm. Deverá ser entregue marca: (hunterpgpultra ou rainbird 5.000 plus ou similarou de equivalente. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 156,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 120,4800	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 120,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 103,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 103,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:25:950
R$ 96,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:23:43:307
R$ 96,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:23:44:853
R$ 96,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:45:610
R$ 96,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:47:360
R$ 96,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:54:610
R$ 96,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:59:530
R$ 96,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:08:810
R$ 96,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:19:050
R$ 96,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:21:810
R$ 96,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:22:640
R$ 96,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:29:823
R$ 96,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:34:837
R$ 96,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:44:807
R$ 96,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:46:847
R$ 96,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:51:420

R$ 96,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:57:637
R$ 96,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:04:210
R$ 96,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:11:840
R$ 96,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:16:207
R$ 96,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:18:160
R$ 96,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:22:413
R$ 96,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:24:040
R$ 96,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:31:210
R$ 95,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:36:440
R$ 95,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:32:36:473
R$ 95,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:38:240
R$ 95,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:44:607
R$ 95,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:48:040
R$ 95,5000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:32:48:363
R$ 95,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:52:210
R$ 95,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:55:637
R$ 95,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:59:007
R$ 95,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:59:640
R$ 95,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:03:253
R$ 95,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:05:843
R$ 95,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:08:010
R$ 95,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:11:640
R$ 95,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:16:407
R$ 95,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:20:240
R$ 95,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:22:407
R$ 95,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:23:640
R$ 95,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:29:207
R$ 95,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:29:840
R$ 95,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:33:423
R$ 95,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:36:037
R$ 95,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:38:610
R$ 94,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:44:637
R$ 94,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:46:407
R$ 94,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:50:640
R$ 94,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:53:607
R$ 95,4000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:33:54:383
R$ 94,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:56:440
R$ 94,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:00:810
R$ 94,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:02:243
R$ 94,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:04:417
R$ 94,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:08:057
R$ 94,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:16:807
R$ 94,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:18:437
R$ 94,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:20:007
R$ 94,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:26:440
R$ 94,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:33:007
R$ 94,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:36:243
R$ 94,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:40:220
R$ 94,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:42:240
R$ 94,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:46:007
R$ 94,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:48:247
R$ 94,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:52:803
R$ 94,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:54:240
R$ 94,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:56:807
R$ 94,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:59:837
R$ 94,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:02:807
R$ 94,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:06:240
R$ 94,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:09:807
R$ 94,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:12:840
R$ 94,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:16:403
R$ 94,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:18:040

R$ 94,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:24:407
R$ 94,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:30:840
R$ 94,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:38:607
R$ 94,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:43:040
R$ 94,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:46:007
R$ 94,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:48:840
R$ 94,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:53:003
R$ 94,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:56:157
R$ 94,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:59:003
R$ 93,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:59:787
R$ 93,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:03:203
R$ 93,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:04:493
R$ 93,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:06:807
R$ 93,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:10:487
R$ 93,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:11:003
R$ 93,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:12:290
R$ 93,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:13:607
R$ 93,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:14:343
R$ 93,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:19:823
R$ 93,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:22:377
R$ 93,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:30:423
R$ 93,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:32:553
R$ 93,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:36:417
R$ 93,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:38:760
R$ 93,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:44:217
R$ 93,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:44:493
R$ 93,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:46:813
R$ 93,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:49:157
R$ 93,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:52:400
R$ 93,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:54:557
R$ 93,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:59:013
R$ 93,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:00:763
R$ 93,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:05:817
R$ 93,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:11:150
R$ 93,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:19:017
R$ 93,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:22:800
R$ 91,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:37:23:840
R$ 91,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:24:950
R$ 93,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:25:613
R$ 91,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:28:213
R$ 91,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:28:653
R$ 91,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:32:203
R$ 91,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:32:653
R$ 91,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:38:013
R$ 91,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:38:667
R$ 91,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:45:603
R$ 90,3600	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:37:48:333
R$ 90,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:48:717
R$ 90,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:52:213
R$ 90,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:52:740
R$ 90,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:59:213
R$ 90,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:04:820
R$ 90,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:09:813
R$ 90,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:14:883
R$ 90,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:20:013
R$ 90,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:24:937
R$ 90,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:34:410
R$ 90,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:34:930
R$ 90,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:41:217
R$ 90,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:44:947
R$ 90,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:53:013

	R$ 89,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:54:960
	R$ 89,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:59:010
	R$ 89,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:02:967
	R$ 89,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:06:210
	R$ 89,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:06:980
	R$ 89,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:12:810
	R$ 89,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:17:137
	R$ 89,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:19:410
	R$ 89,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:21:027
	R$ 89,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:24:813
	R$ 89,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:27:067
	R$ 89,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:31:410
	R$ 89,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:33:103
	R$ 89,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:38:410
	R$ 89,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:43:173
	R$ 89,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:44:213
	R$ 89,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:45:180
	R$ 89,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:46:417
	R$ 89,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:47:193
	R$ 89,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:52:010
	R$ 89,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:55:200
	R$ 89,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:58:617
	R$ 89,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:01:240
	R$ 89,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:05:810
	R$ 89,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:11:597
	R$ 89,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:18:210
	R$ 89,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:21:613
	R$ 89,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:28:613
	R$ 89,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:31:617
	R$ 89,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:40:413
	R$ 89,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:41:653
	R$ 89,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:46:013
	R$ 89,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:48:237
	R$ 89,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:57:967
	R$ 89,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:03:980
	R$ 89,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:08:570
	R$ 65,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:14:203
	R$ 95,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:42:48:863
	R$ 68,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:14:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:22:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:41:13	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:41:13	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 89,2400 e R$ 95,4000.
Encerramento	13/06/2022 09:46:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:46:14	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:38:56	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 65,0000. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:39:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:53:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do	30/06/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI,

prazo - Convocação anexo	16:30:00	CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:42:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 15:00:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 68,9900. Motivo: Por um equívoco foi cadastrado o valor unitário estimado de R$ 1,00, no entanto, conforme orçamentos constante nos autos, o valor unitário estimado correto é de R$ 149,09. Assim, o preço ofertado está abaixo do estimado.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Aspersor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.625	R$ 25,4900	R$ 66.911,2500	10/06/2022 15:18:46
	Marca: HUNTER **Fabricante:** HUNTER **Modelo / Versão:** HUNTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Aspersor "emergente, do tipo spray; com entrada roscada, fêmea, de 1/2"; com altura do corpo de 15 a 18,4 cm; com altura de elevação de 10 cm, com válvula anti-dreno compatível inclusa. Deverá ser entregue marca: hunter psultra ou rainbird unispray ou similar ou de equivalente." **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	2.625	R$ 54,9200	R$ 144.165,0000	11/06/2022 22:11:13
	Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPERSOR SPRAY ESC. 4" P/ IRRIG. 1804 C/ VÁLVULA ANTI-DR A43905 **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	2.625	R$ 70,0000	R$ 183.750,0000	12/06/2022 23:07:17
	Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** Aspersor "emergente, do tipo spray; com entrada **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspersor "emergente, do tipo spray; com entrada roscada, fêmea, de 1/2"; com altura do corpo de 15 a 18,4 cm; com altura de elevação de 10 cm, com válvula anti-dreno compatível inclusa. Deverá ser entregue marca: hunter psultra ou rainbird unispray ou similar ou de equivalente. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.625	R$ 87,3000	R$ 229.162,5000	10/06/2022 16:57:01
	Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** A43905 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Aspersor "emergente, do tipo spray; com entrada roscada, fêmea, de 1/2"; com altura do corpo de 15 a 18,4 cm; com altura de elevação de 10 cm, com válvula anti-dreno compatível inclusa. Deverá ser entregue marca: hunter psultra ou rainbird unispray ou similar ou de equivalente." **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.625	R$ 2.000,0000	R$ 5.250.000,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspersor emergente, do tipo spray; com entrada roscada, fêmea, de 1/2; com altura do corpo de 15 a 18,4 cm; com altura de elevação de 10 cm, com válvula anti-dreno compatível inclusa. Deverá ser entregue marca: hunter psultra ou rainbird unispray ou similar ou de equivalente. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873

	R$ 87,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
	R$ 70,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
	R$ 54,9200	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
	R$ 25,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
	R$ 54,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:22:43:473
	R$ 25,4800	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:29:16:673
	R$ 25,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:47:613
	R$ 41,1900	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:33:36:707
	R$ 41,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:43:240
	R$ 25,4600	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:35:13:273
	R$ 25,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:21:810
	R$ 25,4400	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:36:36:137
	R$ 25,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:37:803
	R$ 25,4000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:37:10:377
	R$ 25,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:18:813
	R$ 25,3800	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:37:21:813
	R$ 25,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:23:807
	R$ 25,3400	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:37:34:910
	R$ 25,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:41:813
	R$ 25,3200	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:38:38:797
	R$ 36,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:43:170
	R$ 1.485,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:39:43:487
	R$ 19,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:40:39:547
	R$ 21,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:44:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:22:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:38:42	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:38:42	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 25,3200 e R$ 2.000,0000.
Encerramento	13/06/2022 09:43:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:43:43	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:15:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:18:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 08:08:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 09:00:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50.
Aceite de proposta	05/07/2022 15:03:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, pelo melhor lance de R$ 19,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SISTEMINAS LTDA - CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Aspersor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	875	R$ 25,4900	R$ 22.303,7500	10/06/2022 15:18:46
		Marca: HUNTER **Fabricante:** HUNTER **Modelo / Versão:** HUNTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Aspersor "emergente, do tipo spray; com entrada roscada, fêmea, de						

		1/2”; com altura do corpo de 15 a 18,4 cm; com altura de elevação de 10cm, com válvula anti-dreno compatível inclusa. Deverá ser entregue marca: hunter psultra ou rainbird unispray ou similar ou de equivalente." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	875	R$ 54,9200	R$ 48.055,0000	11/06/2022 22:11:13
		Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPERSOR SPRAY ESC. 4" P/ IRRIG. 1804 SAM C/ VÁLVULA ANTI-DR A43905 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	875	R$ 70,0000	R$ 61.250,0000	12/06/2022 23:07:17
		Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** Aspersor “emergente, do tipo spray; com entrada **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspersor “emergente, do tipo spray; com entrada roscada, fêmea, de 1/2”; com altura do corpo de 15 a 18,4 cm; com altura de elevação de 10cm, com válvula anti-dreno compatível inclusa. Deverá ser entregue marca: hunter psultra ou rainbird unispray ou similar ou de equivalente. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	875	R$ 87,3000	R$ 76.387,5000	10/06/2022 16:57:01
		Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** A43905 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Aspersor “emergente, do tipo spray; com entrada roscada, fêmea, de 1/2”; com altura do corpo de 15 a 18,4 cm; com altura de elevação de 10cm, com válvula anti-dreno compatível inclusa. Deverá ser entregue marca: hunter psultra ou rainbird unispray ou similar ou de equivalente." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	875	R$ 2.000,0000	R$ 1.750.000,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspersor emergente, do tipo spray; com entrada roscada, fêmea, de 1/2; com altura do corpo de 15 a 18,4 cm; com altura de elevação de 10cm, com válvula anti-dreno compatível inclusa. Deverá ser entregue marca: hunter psultra ou rainbird unispray ou similar ou de equivalente. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 87,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 70,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 54,9200	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 25,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 54,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:20:647
R$ 25,4800	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:29:32:107
R$ 25,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:45:020
R$ 41,1900	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:33:41:827
R$ 41,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:45:637
R$ 25,4600	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:35:22:497
R$ 25,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:29:203
R$ 25,4400	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:39:09:280
R$ 25,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:16:610
R$ 25,4200	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:41:15:420
R$ 25,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:18:593
R$ 36,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:02:463
R$ 1.485,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:43:03:583
R$ 19,8000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:45:20:877
R$ 21,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:02:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:24:14	Item aberto para lances.
Encerramento	13/06/2022	Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta	09:42:01	
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:42:01	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 25,4100 e R$ 2.000,0000.
Encerramento	13/06/2022 09:47:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:47:02	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:15:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:20:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 16:46:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 16:54:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50.
Aceite de proposta	06/07/2022 15:23:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, pelo melhor lance de R$ 19,8000 e com valor negociado a R$ 19,0000. Motivo: A empresa ajustou o valor ofertado, conforme consta na proposta.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SISTEMINAS LTDA - CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Balde

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.759.140/0001-64	VALDIR JOSE PINTO LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 19,3000	R$ 57.900,0000	13/06/2022 08:43:45
	Marca: Plasnew **Fabricante:** Plasnew **Modelo / Versão:** xxxx **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde em polipropileno de alta densidade alça em aço zincado, capacidade 12 litros, cor preta. 3000 19,30 **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R$ 19,8000	R$ 59.400,0000	10/06/2022 15:18:46
	Marca: MAX **Fabricante:** MAX **Modelo / Versão:** MAX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde em polipropileno de alta densidade alça em aço zincado, capacidade 12 litros, cor preta. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.935.436/0001-82	MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA	Sim	Sim	3.000	R$ 20,9500	R$ 62.850,0000	10/06/2022 22:57:43
	Marca: Astra **Fabricante:** Astra SA **Modelo / Versão:** Balde plástico 12L BCM Astra c/ alça de aço **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde Material: Polipropileno , Capacidade: 14 L, Cor: Azul **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 27,6600	R$ 82.980,0000	10/06/2022 16:57:01
	Marca: MONUMENTAL **Fabricante:** MONUMENTAL **Modelo / Versão:** PVC ALCA FERRO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde em polipropileno de alta densidade alça em aço zincado, capacidade 12 litros, cor preta. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 40,0000	R$ 120.000,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: metasul						

	Fabricante: metasul **Modelo / Versão:** metasul **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde em polipropileno de alta densidade alça em aço zincado, capacidade 12 litros, cor preta. **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 80,0000	R$ 240.000,0000	10/06/2022 17:36:07
	Marca: ARQPLAST **Fabricante:** ARQPLAST **Modelo / Versão:** ARQPLAST **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde em polipropileno de alta densidade alça em aço zincado, capacidade 12 litros, cor preta. **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 1.000,0000	R$ 3.000.000,0000	13/06/2022 08:45:02
	Marca: vonder **Fabricante:** vonder **Modelo / Versão:** 33.15.012001 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde em polipropileno de alta densidade alça em aço zincado, capacidade 12 litros, cor preta. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 80,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 40,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 27,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 20,9500	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 19,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 19,3000	11.759.140/0001-64	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 19,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:24:51:393
R$ 19,7900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:24:52:063
R$ 19,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:12:787
R$ 19,7700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:25:18:083
R$ 19,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:23:037
R$ 19,7500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:25:23:413
R$ 19,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:28:203
R$ 19,7300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:25:28:573
R$ 19,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:33:373
R$ 19,7100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:25:33:777
R$ 19,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:38:537
R$ 19,6900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:25:38:950
R$ 19,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:43:717
R$ 19,6700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:25:44:133
R$ 19,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:48:870
R$ 19,6500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:25:49:440
R$ 19,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:54:033
R$ 19,6300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:25:54:557
R$ 19,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:25:59:213
R$ 19,6100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:25:59:727
R$ 19,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:04:383
R$ 19,5900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:26:04:907
R$ 19,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:09:580
R$ 19,5700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:26:10:113
R$ 19,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:14:757
R$ 19,5500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:26:15:277
R$ 19,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:19:963
R$ 19,5300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:26:20:443
R$ 19,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:25:123
R$ 19,5100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:26:25:630
R$ 19,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:30:383
R$ 19,4900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:26:30:800
R$ 19,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:35:637
R$ 19,4700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:26:35:993

R$ 19,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:40:807
R$ 19,4500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:26:41:160
R$ 19,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:46:030
R$ 19,4300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:26:46:340
R$ 19,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:51:193
R$ 19,4100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:26:51:583
R$ 19,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:56:413
R$ 19,3900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:26:56:757
R$ 19,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:27:01:583
R$ 19,3700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:27:01:930
R$ 19,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:27:06:750
R$ 19,3500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:27:07:110
R$ 19,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:27:11:917
R$ 19,3300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:27:12:283
R$ 19,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:27:17:110
R$ 19,3100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:27:17:447
R$ 19,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:27:22:320
R$ 19,2800	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:27:22:617
R$ 19,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:39:663
R$ 19,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:44:930
R$ 19,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:50:810
R$ 19,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:51:927
R$ 19,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:53:413
R$ 19,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:57:953
R$ 19,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:06:027
R$ 19,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:09:693
R$ 19,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:13:017
R$ 19,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:21:463
R$ 19,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:26:220
R$ 19,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:27:040
R$ 19,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:32:417
R$ 18,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:39:037
R$ 18,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:46:610
R$ 18,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:49:240
R$ 18,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:53:213
R$ 18,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:55:440
R$ 18,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:00:013
R$ 18,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:01:440
R$ 18,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:06:207
R$ 18,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:10:057
R$ 18,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:12:410
R$ 18,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:16:037
R$ 18,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:17:610
R$ 18,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:22:240
R$ 18,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:24:207
R$ 18,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:27:840
R$ 18,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:31:410
R$ 18,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:34:437
R$ 18,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:38:807
R$ 18,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:40:243
R$ 18,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:42:607
R$ 18,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:46:040
R$ 18,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:55:007
R$ 18,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:58:037
R$ 18,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:00:807
R$ 18,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:04:283
R$ 18,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:08:607
R$ 18,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:10:240
R$ 18,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:13:203
R$ 18,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:20:447
R$ 18,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:27:010

R$ 18,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:28:243
R$ 18,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:30:820
R$ 18,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:34:240
R$ 18,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:37:207
R$ 18,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:40:637
R$ 18,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:44:420
R$ 18,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:46:840
R$ 18,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:51:207
R$ 18,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:52:637
R$ 18,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:55:003
R$ 18,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:58:647
R$ 18,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:01:010
R$ 18,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:04:447
R$ 17,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:09:203
R$ 17,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:10:440
R$ 17,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:12:407
R$ 17,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:16:240
R$ 17,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:24:603
R$ 17,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:28:843
R$ 17,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:32:807
R$ 17,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:34:243
R$ 17,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:36:203
R$ 17,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:38:657
R$ 17,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:40:007
R$ 17,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:44:240
R$ 17,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:48:410
R$ 17,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:50:440
R$ 17,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:54:607
R$ 17,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:56:243
R$ 17,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:02:407
R$ 17,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:08:477
R$ 17,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:14:610
R$ 17,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:20:040
R$ 17,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:22:210
R$ 17,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:26:240
R$ 17,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:31:007
R$ 17,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:32:640
R$ 17,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:35:003
R$ 17,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:38:440
R$ 17,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:40:807
R$ 17,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:44:843
R$ 17,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:48:607
R$ 17,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:50:523
R$ 17,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:54:207
R$ 17,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:58:357
R$ 17,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:02:803
R$ 17,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:09:090
R$ 17,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:16:003
R$ 17,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:18:553
R$ 17,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:25:617
R$ 17,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:28:410
R$ 17,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:34:417
R$ 17,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:40:550
R$ 17,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:46:430
R$ 17,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:50:953
R$ 17,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:54:813
R$ 16,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:56:603
R$ 16,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:58:017
R$ 16,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:59:350
R$ 16,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:03:217
R$ 16,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:07:363

R$ 16,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:10:013
R$ 16,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:13:153
R$ 16,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:16:207
R$ 16,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:18:633
R$ 16,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:22:403
R$ 16,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:24:650
R$ 16,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:28:817
R$ 16,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:34:660
R$ 16,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:40:000
R$ 16,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:44:670
R$ 16,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:52:013
R$ 16,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:54:757
R$ 16,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:58:413
R$ 16,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:00:790
R$ 16,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:04:613
R$ 16,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:04:997
R$ 16,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:10:817
R$ 16,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:14:873
R$ 16,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:22:213
R$ 16,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:26:927
R$ 16,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:31:020
R$ 16,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:36:937
R$ 16,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:42:610
R$ 16,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:46:943
R$ 16,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:49:023
R$ 16,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:52:957
R$ 16,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:00:013
R$ 16,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:03:223
R$ 16,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:06:613
R$ 16,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:08:970
R$ 16,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:13:443
R$ 16,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:39:16:523
R$ 16,1800	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:39:17:780
R$ 15,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:18:613
R$ 15,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:19:010
R$ 15,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:21:210
R$ 15,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:39:22:967
R$ 15,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:23:037
R$ 15,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:27:413
R$ 15,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:29:073
R$ 15,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:31:810
R$ 15,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:33:103
R$ 15,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:34:613
R$ 15,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:35:117
R$ 15,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:37:413
R$ 15,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:39:143
R$ 15,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:43:010
R$ 15,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:43:170
R$ 15,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:45:013
R$ 15,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:45:180
R$ 15,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:49:213
R$ 12,6200	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:39:53:643
R$ 15,5500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:39:54:143
R$ 12,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:55:463
R$ 12,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:01:223
R$ 12,6100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:40:04:487
R$ 12,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:05:607
R$ 12,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:09:800
R$ 12,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:15:610
R$ 12,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:20:410
R$ 12,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:25:610

	R$ 15,9900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:40:31:043
	R$ 12,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:32:010
	R$ 12,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:35:630
	R$ 12,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:41:767
	R$ 12,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:45:673
	R$ 12,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:48:203
	R$ 12,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:51:910
	R$ 12,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:57:817
	R$ 12,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:02:107
	R$ 12,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:03:780
	R$ 12,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:03:980
	R$ 12,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:10:167
	R$ 12,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:12:050
	R$ 12,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:13:780
	R$ 12,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:14:080
	R$ 12,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:15:780
	R$ 12,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:16:103
	R$ 12,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:18:187
	R$ 12,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:20:153
	R$ 12,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:25:807
	R$ 12,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:30:110
	R$ 12,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:36:180
	R$ 11,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:40:113
	R$ 11,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:41:800
	R$ 11,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:42:110
	R$ 11,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:44:577
	R$ 11,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:46:113
	R$ 11,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:47:980
	R$ 11,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:48:113
	R$ 11,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:49:980
	R$ 11,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:50:260
	R$ 11,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:52:580
	R$ 11,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:54:120
	R$ 11,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:56:180
	R$ 11,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:58:137
	R$ 11,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:59:983
	R$ 11,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:00:127
	R$ 11,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:01:790
	R$ 11,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:02:127
	R$ 11,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:04:580
	R$ 11,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:06:147
	R$ 11,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:07:993
	R$ 11,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:08:140
	R$ 11,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:09:797
	R$ 9,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:49:24:217
	R$ 8,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:24:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:24:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:48:23	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:48:23	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 11,5100 e R$ 12,6200.
Encerramento	13/06/2022 09:53:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:53:24	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:39:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo -	30/06/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA

Convocação anexo	15:53:40	CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:30:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:42:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 15:20:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 8,8000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Registro Pressão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
75.339.051/0001-41	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1.875	R$ 40,0000	R$ 75.000,0000	11/06/2022 19:51:37
	Marca: DOCOL **Fabricante:** DOCOL **Modelo / Versão:** docol **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Registro Pressão 3/4 acabamento bruto **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
37.935.436/0001-82	MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA	Sim	Sim	1.875	R$ 45,4000	R$ 85.125,0000	10/06/2022 23:00:35
	Marca: Docol **Fabricante:** Docol Metais **Modelo / Versão:** Docolbase 3/4 25140600 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Registro Pressão Material: Latão , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Soldavel , Tipo Acabamento: Bruto **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.875	R$ 52,2000	R$ 97.875,0000	10/06/2022 14:51:39
	Marca: ARAUJO METAL **Fabricante:** ARAUJO METAL **Modelo / Versão:** ARAUJO METAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 86,0400	R$ 161.325,0000	10/06/2022 16:57:01
	Marca: DOCOL **Fabricante:** DOCOL **Modelo / Versão:** BASE REG PRES **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 100,0000	R$ 187.500,0000	09/06/2022 17:46:05
	Marca: PEVILON **Fabricante:** PEVILON **Modelo / Versão:** 2902 BASE 1416 3/4´ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. (AMPLA PARTICIPAÇÃO) **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 100,0000	R$ 187.500,0000	10/06/2022 15:15:44
	Marca: Alpha Metais **Fabricante:** Alpha Metais **Modelo / Versão:** 1416 RPB002 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base para registro de pressão, 3/4, com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						

	42.271.881/0001-25	P&J SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 100,0000	R$ 187.500,0000	12/06/2022 15:34:59
		Marca: GMC METAIS **Fabricante:** GMC METAIS **Modelo / Versão:** GMC METAIS 1416 3/4 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 120,0000	R$ 225.000,0000	10/06/2022 14:35:22
		Marca: Docol **Fabricante:** Docol **Modelo / Versão:** Docol **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 150,0000	R$ 281.250,0000	10/06/2022 17:36:07
		Marca: MEBER **Fabricante:** MEBER **Modelo / Versão:** 921467 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base para registro de pressão, 3/4, com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.875	R$ 200,0000	R$ 375.000,0000	11/06/2022 11:42:04
		Marca: HIDROFIX **Fabricante:** HIDROFIX **Modelo / Versão:** PRESSAO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.875	R$ 507,3000	R$ 951.187,5000	10/06/2022 19:54:59
		Marca: DECA **Fabricante:** DECA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BASE REGISTRO DECA 4416 X 3/4 PRESSAO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 1.000,0000	R$ 1.875.000,0000	13/06/2022 08:45:02
		Marca: Imperatriz **Fabricante:** Imperatriz **Modelo / Versão:** 1416 BASE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base 1Cpara registro de pressão, 3/4 1D, com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 2.000,0000	R$ 3.750.000,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base para registro de pressão, 3/4, com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 507,3000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 200,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 150,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 120,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 86,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 52,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873

R$ 45,4000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 40,0000	75.339.051/0001-41	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 39,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:17:573
R$ 99,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:25:18:077
R$ 39,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:18:987
R$ 52,1900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:25:19:027
R$ 39,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:19:413
R$ 39,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:21:923
R$ 39,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:23:433
R$ 39,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:29:823
R$ 39,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:33:500
R$ 39,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:35:660
R$ 39,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:39:543
R$ 39,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:41:283
R$ 39,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:45:723
R$ 39,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:47:180
R$ 39,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:47:590
R$ 39,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:50:667
R$ 39,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:51:647
R$ 39,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:53:527
R$ 39,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:55:713
R$ 39,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:56:580
R$ 39,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:57:693
R$ 39,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:59:623
R$ 39,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:01:717
R$ 39,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:02:730
R$ 39,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:03:797
R$ 39,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:05:677
R$ 39,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:08:060
R$ 39,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:08:700
R$ 39,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:10:037
R$ 39,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:11:680
R$ 39,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:12:070
R$ 39,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:15:033
R$ 39,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:16:150
R$ 39,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:18:557
R$ 39,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:20:267
R$ 39,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:21:790
R$ 39,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:22:303
R$ 39,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:22:687
R$ 39,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:24:997
R$ 39,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:26:320
R$ 39,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:28:190
R$ 39,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:28:333
R$ 39,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:31:210
R$ 39,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:32:360
R$ 39,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:34:227
R$ 39,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:34:400
R$ 39,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:37:147
R$ 39,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:38:433
R$ 39,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:40:120
R$ 38,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:40:460
R$ 38,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:43:170
R$ 38,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:44:493
R$ 38,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:46:240
R$ 38,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:46:550
R$ 38,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:49:347
R$ 38,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:50:517
R$ 38,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:52:283
R$ 38,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:52:560
R$ 38,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:55:350

R$ 38,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:56:613
R$ 38,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:58:623
R$ 38,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:00:617
R$ 38,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:02:160
R$ 38,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:02:630
R$ 38,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:05:473
R$ 38,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:06:653
R$ 38,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:08:527
R$ 38,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:08:653
R$ 38,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:11:650
R$ 38,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:12:683
R$ 38,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:14:627
R$ 38,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:14:717
R$ 38,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:17:570
R$ 38,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:18:770
R$ 38,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:20:490
R$ 38,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:20:833
R$ 38,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:23:450
R$ 38,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:24:903
R$ 38,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:26:463
R$ 38,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:26:917
R$ 38,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:29:533
R$ 38,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:30:943
R$ 38,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:32:673
R$ 38,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:32:960
R$ 38,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:35:730
R$ 38,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:36:997
R$ 38,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:38:883
R$ 38,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:41:013
R$ 38,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:41:970
R$ 38,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:43:023
R$ 38,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:44:960
R$ 38,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:47:040
R$ 38,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:47:907
R$ 37,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:49:040
R$ 37,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:50:947
R$ 37,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:53:073
R$ 37,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:54:033
R$ 37,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:55:090
R$ 37,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:57:277
R$ 37,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:59:130
R$ 37,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:00:277
R$ 37,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:01:147
R$ 37,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:03:323
R$ 37,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:05:143
R$ 37,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:06:363
R$ 37,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:07:163
R$ 37,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:09:463
R$ 37,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:11:207
R$ 37,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:12:543
R$ 37,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:13:203
R$ 37,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:15:653
R$ 37,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:17:240
R$ 37,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:18:640
R$ 37,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:19:260
R$ 37,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:21:847
R$ 37,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:23:383
R$ 37,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:24:897
R$ 37,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:25:420
R$ 37,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:27:933
R$ 37,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:29:447

R$ 37,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:30:973
R$ 37,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:31:477
R$ 37,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:34:090
R$ 37,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:35:543
R$ 37,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:37:110
R$ 37,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:37:557
R$ 37,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:40:063
R$ 37,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:41:580
R$ 37,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:42:957
R$ 37,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:43:593
R$ 37,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:46:003
R$ 37,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:47:980
R$ 37,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:49:127
R$ 37,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:49:997
R$ 37,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:52:383
R$ 37,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:54:030
R$ 37,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:55:287
R$ 36,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:56:067
R$ 36,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:58:190
R$ 36,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:00:070
R$ 36,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:01:223
R$ 36,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:02:083
R$ 36,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:04:350
R$ 36,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:06:120
R$ 36,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:07:397
R$ 36,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:08:130
R$ 36,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:10:370
R$ 36,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:12:153
R$ 36,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:13:437
R$ 36,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:14:160
R$ 36,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:16:657
R$ 36,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:18:200
R$ 36,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:19:743
R$ 36,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:20:233
R$ 36,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:22:827
R$ 36,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:24:283
R$ 36,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:25:923
R$ 36,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:26:260
R$ 36,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:28:883
R$ 36,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:30:287
R$ 36,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:31:803
R$ 36,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:32:303
R$ 36,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:34:797
R$ 36,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:36:343
R$ 36,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:37:793
R$ 36,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:38:373
R$ 36,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:41:047
R$ 36,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:42:423
R$ 36,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:44:317
R$ 36,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:44:447
R$ 36,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:47:347
R$ 36,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:48:613
R$ 36,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:50:463
R$ 36,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:52:823
R$ 36,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:53:573
R$ 36,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:54:613
R$ 36,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:56:523
R$ 36,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:58:593
R$ 36,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:59:557
R$ 36,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:00:617
R$ 36,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:02:967

R$ 36,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:04:813
R$ 36,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:06:397
R$ 35,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:06:613
R$ 35,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:30:09:743
R$ 35,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:10:020
R$ 34,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:10:357
R$ 35,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:10:560
R$ 35,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:13:900
R$ 35,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:15:713
R$ 35,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:19:067
R$ 35,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:20:877
R$ 35,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:24:227
R$ 35,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:26:093
R$ 35,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:29:393
R$ 35,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:31:230
R$ 34,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:45:223
R$ 34,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:46:820
R$ 34,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:52:207
R$ 34,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:53:120
R$ 34,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:00:613
R$ 34,9600	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:31:00:707
R$ 34,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:02:210
R$ 34,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:03:610
R$ 34,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:04:970
R$ 34,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:09:210
R$ 34,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:10:780
R$ 34,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:16:807
R$ 34,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:20:230
R$ 34,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:22:410
R$ 34,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:23:707
R$ 34,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:30:620
R$ 34,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:32:133
R$ 34,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:34:610
R$ 34,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:37:897
R$ 34,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:40:230
R$ 38,0000	75.339.051/0001-41	13/06/2022 09:31:40:253
R$ 34,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:40:967
R$ 35,0000	75.339.051/0001-41	13/06/2022 09:32:02:583
R$ 34,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:54:807
R$ 34,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:56:220
R$ 34,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:58:807
R$ 34,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:01:627
R$ 34,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:04:610
R$ 34,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:06:747
R$ 34,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:12:413
R$ 34,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:14:840
R$ 34,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:18:417
R$ 34,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:20:233
R$ 34,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:26:207
R$ 34,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:28:263
R$ 34,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:33:020
R$ 34,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:33:630
R$ 34,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:36:410
R$ 34,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:38:707
R$ 34,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:49:207
R$ 34,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:51:487
R$ 34,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:56:410
R$ 34,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:58:930
R$ 34,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:02:010
R$ 34,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:04:463
R$ 34,5800	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:34:09:570

R$ 34,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:11:007
R$ 34,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:11:823
R$ 34,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:14:803
R$ 34,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:17:173
R$ 34,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:20:403
R$ 34,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:22:440
R$ 34,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:28:807
R$ 34,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:29:680
R$ 34,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:33:207
R$ 34,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:34:850
R$ 34,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:38:207
R$ 34,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:40:437
R$ 34,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:46:207
R$ 34,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:47:717
R$ 34,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:52:207
R$ 34,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:52:670
R$ 34,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:55:207
R$ 34,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:57:590
R$ 34,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:00:810
R$ 34,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:02:780
R$ 34,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:08:407
R$ 34,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:10:510
R$ 34,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:13:807
R$ 34,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:15:640
R$ 34,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:22:607
R$ 34,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:25:300
R$ 34,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:29:407
R$ 34,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:30:393
R$ 34,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:33:213
R$ 34,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:35:037
R$ 34,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:38:810
R$ 34,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:40:103
R$ 34,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:42:803
R$ 34,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:45:437
R$ 34,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:49:007
R$ 34,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:50:463
R$ 34,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:52:803
R$ 34,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:53:227
R$ 34,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:56:207
R$ 34,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:58:240
R$ 34,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:00:410
R$ 34,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:00:737
R$ 34,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:08:617
R$ 34,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:10:643
R$ 34,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:19:443
R$ 34,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:20:657
R$ 34,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:32:017
R$ 34,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:33:193
R$ 36,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:36:37:063
R$ 34,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:38:407
R$ 34,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:40:857
R$ 34,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:44:417
R$ 34,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:46:147
R$ 34,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:50:417
R$ 34,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:51:247
R$ 34,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:59:213
R$ 34,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:01:620
R$ 34,0200	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:37:09:950
R$ 34,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:12:217
R$ 33,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:14:000
R$ 33,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:18:613

R$ 33,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:19:130
R$ 33,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:24:203
R$ 33,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:26:633
R$ 33,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:31:403
R$ 33,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:34:120
R$ 33,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:42:617
R$ 34,0000	75.339.051/0001-41	13/06/2022 09:37:43:427
R$ 33,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:44:557
R$ 33,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:50:013
R$ 33,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:52:130
R$ 33,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:55:807
R$ 33,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:57:257
R$ 33,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:05:813
R$ 33,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:07:493
R$ 33,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:14:417
R$ 33,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:15:210
R$ 33,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:18:413
R$ 33,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:20:343
R$ 33,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:32:413
R$ 33,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:33:427
R$ 33,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:38:610
R$ 33,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:40:290
R$ 33,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:44:617
R$ 33,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:45:423
R$ 33,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:51:013
R$ 33,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:52:440
R$ 33,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:55:610
R$ 33,7600	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:38:56:100
R$ 33,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:57:393
R$ 33,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:02:613
R$ 33,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:04:417
R$ 33,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:09:210
R$ 33,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:09:473
R$ 33,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:15:010
R$ 33,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:16:670
R$ 33,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:22:813
R$ 33,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:23:783
R$ 33,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:39:26:947
R$ 32,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:28:683
R$ 32,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:31:013
R$ 32,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:33:470
R$ 32,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:39:810
R$ 32,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:45:987
R$ 33,0000	75.339.051/0001-41	13/06/2022 09:39:47:327
R$ 33,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:39:48:353
R$ 32,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:49:613
R$ 32,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:50:957
R$ 32,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:52:810
R$ 32,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:53:440
R$ 32,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:57:410
R$ 32,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:58:380
R$ 32,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:03:813
R$ 32,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:05:727
R$ 32,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:10:087
R$ 32,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:10:917
R$ 32,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:12:810
R$ 32,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:14:267
R$ 52,1800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:40:17:440
R$ 32,8200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:18:417
R$ 52,1700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:40:18:710
R$ 32,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:19:310

R$ 32,8000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:20:240
R$ 32,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:20:613
R$ 32,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:21:697
R$ 32,7800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:22:250
R$ 32,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:22:410
R$ 32,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:24:330
R$ 32,7600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:26:263
R$ 32,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:26:617
R$ 32,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:26:913
R$ 52,1600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:40:30:650
R$ 52,1600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:40:31:213
R$ 32,7400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:32:003
R$ 32,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:32:613
R$ 32,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:34:100
R$ 52,1500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:40:34:243
R$ 32,7200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:36:000
R$ 32,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:36:470
R$ 32,7000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:38:040
R$ 32,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:38:267
R$ 32,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:39:223
R$ 32,6800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:40:013
R$ 32,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:41:600
R$ 32,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:41:800
R$ 32,6600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:42:023
R$ 32,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:44:190
R$ 32,6400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:46:037
R$ 32,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:46:200
R$ 32,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:46:827
R$ 52,1400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:40:47:710
R$ 32,6200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:48:227
R$ 52,1300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:40:49:787
R$ 32,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:50:003
R$ 32,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:50:780
R$ 32,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:51:803
R$ 32,5900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:52:043
R$ 32,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:52:557
R$ 32,5700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:54:053
R$ 32,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:55:110
R$ 32,5500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:56:053
R$ 52,1300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:40:56:683
R$ 32,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:57:703
R$ 32,5300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:58:070
R$ 32,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:59:780
R$ 52,1200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:41:00:147
R$ 32,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:00:460
R$ 32,5100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:02:090
R$ 52,1100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:41:02:820
R$ 32,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:03:080
R$ 32,4900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:04:090
R$ 52,1000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:41:05:317
R$ 32,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:05:973
R$ 32,4700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:06:100
R$ 32,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:08:367
R$ 32,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:09:023
R$ 32,4400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:10:117
R$ 32,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:11:987
R$ 32,4200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:12:117
R$ 32,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:14:783
R$ 32,4000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:16:137
R$ 32,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:17:617
R$ 32,3800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:18:140

R$ 32,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:18:390
R$ 32,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:41:18:513
R$ 52,0900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:41:20:090
R$ 31,9900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:20:137
R$ 32,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:20:390
R$ 31,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:20:447
R$ 52,0800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:41:20:897
R$ 52,0900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:41:21:913
R$ 31,9700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:22:143
R$ 31,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:23:503
R$ 31,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:23:777
R$ 31,9500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:24:150
R$ 31,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:25:783
R$ 31,9300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:26:157
R$ 31,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:27:787
R$ 31,9100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:28:170
R$ 31,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:28:703
R$ 31,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:29:780
R$ 31,8800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:30:177
R$ 32,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:41:30:440
R$ 31,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:31:803
R$ 31,8600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:32:210
R$ 31,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:34:177
R$ 52,0700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:41:35:170
R$ 31,8400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:36:203
R$ 52,0600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:41:36:443
R$ 31,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:36:840
R$ 31,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:37:787
R$ 31,8100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:38:213
R$ 31,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:39:980
R$ 31,7900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:40:237
R$ 31,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:41:793
R$ 31,7700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:42:230
R$ 32,0000	75.339.051/0001-41	13/06/2022 09:41:43:743
R$ 31,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:43:793
R$ 31,7500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:44:233
R$ 31,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:44:893
R$ 31,7300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:46:233
R$ 31,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:46:380
R$ 52,0500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:41:47:200
R$ 31,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:47:927
R$ 31,7100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:48:310
R$ 31,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:50:383
R$ 31,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:52:030
R$ 52,0400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:41:52:067
R$ 31,6800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:52:260
R$ 31,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:53:127
R$ 52,0400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:41:53:223
R$ 31,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:54:187
R$ 31,6500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:54:280
R$ 31,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:55:707
R$ 31,6300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:56:297
R$ 52,0300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:41:57:147
R$ 31,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:57:857
R$ 31,6100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:58:317
R$ 31,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:59:790
R$ 31,5900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:00:317
R$ 31,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:00:783
R$ 31,5700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:02:327
R$ 31,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:03:873
R$ 31,5500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:04:350

R$ 31,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:06:180
R$ 31,5300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:06:343
R$ 31,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:06:593
R$ 31,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:07:797
R$ 31,5000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:08:333
R$ 52,0200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:42:08:383
R$ 31,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:09:590
R$ 31,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:09:803
R$ 31,4700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:10:337
R$ 31,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:11:813
R$ 31,4500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:12:350
R$ 52,0100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:42:12:467
R$ 52,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:42:12:653
R$ 31,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:13:880
R$ 31,4300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:14:350
R$ 31,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:14:730
R$ 31,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:15:797
R$ 31,4000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:16:363
R$ 31,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:17:800
R$ 31,3800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:18:367
R$ 31,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:19:803
R$ 31,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:20:273
R$ 31,3500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:20:413
R$ 31,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:21:800
R$ 31,3300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:22:377
R$ 31,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:23:107
R$ 31,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:23:827
R$ 31,3000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:24:393
R$ 51,9900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:42:25:547
R$ 31,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:26:093
R$ 31,2800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:26:393
R$ 31,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:28:090
R$ 51,9800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:42:28:203
R$ 31,2600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:28:400
R$ 31,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:29:000
R$ 31,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:30:100
R$ 31,2300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:30:423
R$ 31,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:32:093
R$ 31,2100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:32:423
R$ 31,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:34:103
R$ 31,1900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:34:423
R$ 31,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:36:107
R$ 31,1700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:36:433
R$ 31,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:36:843
R$ 51,9700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:42:37:783
R$ 31,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:38:103
R$ 31,1400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:38:447
R$ 51,9600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:42:38:617
R$ 31,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:42:39:833
R$ 30,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:40:060
R$ 31,3000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:42:40:427
R$ 30,9800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:40:450
R$ 51,9500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:42:40:697
R$ 30,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:42:107
R$ 30,9600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:42:447
R$ 30,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:43:280
R$ 51,9400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:42:43:817
R$ 30,9400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:44:460
R$ 30,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:46:107
R$ 30,9200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:46:637
R$ 31,0000	75.339.051/0001-41	13/06/2022 09:42:48:083

R$ 30,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:48:113
R$ 30,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:48:490
R$ 30,8900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:48:650
R$ 30,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:50:120
R$ 30,8700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:50:670
R$ 30,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:51:787
R$ 30,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:52:107
R$ 30,8400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:52:660
R$ 30,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:54:110
R$ 30,8200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:54:667
R$ 30,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:54:993
R$ 30,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:56:113
R$ 30,7900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:56:683
R$ 51,9300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:42:58:093
R$ 30,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:58:123
R$ 30,7700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:58:680
R$ 51,9200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:42:59:977
R$ 30,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:00:123
R$ 30,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:00:420
R$ 30,7400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:00:693
R$ 30,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:02:127
R$ 30,7200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:02:703
R$ 51,9300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:43:03:087
R$ 30,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:03:580
R$ 30,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:04:123
R$ 30,6900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:04:710
R$ 30,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:06:140
R$ 30,6700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:06:703
R$ 30,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:08:240
R$ 30,6500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:08:710
R$ 30,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:09:533
R$ 30,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:10:243
R$ 30,6200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:10:723
R$ 30,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:12:243
R$ 30,6000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:12:733
R$ 51,9100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:43:13:207
R$ 30,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:14:273
R$ 30,5800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:14:747
R$ 51,9000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:43:15:547
R$ 30,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:16:237
R$ 30,5600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:16:863
R$ 30,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:17:093
R$ 30,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:18:320
R$ 30,5300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:18:753
R$ 30,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:20:240
R$ 30,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:20:257
R$ 30,5100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:20:767
R$ 30,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:22:250
R$ 30,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:22:747
R$ 30,4900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:22:767
R$ 30,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:24:243
R$ 30,4700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:24:797
R$ 30,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:26:110
R$ 30,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:26:240
R$ 30,4400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:26:800
R$ 30,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:28:240
R$ 51,9000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:43:28:390
R$ 30,4200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:28:813
R$ 30,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:30:250
R$ 51,8900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:43:30:583
R$ 30,4000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:30:813

R$ 30,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:31:177
R$ 51,8800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:43:31:203
R$ 30,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:32:237
R$ 30,3700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:32:827
R$ 30,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:34:240
R$ 30,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:34:473
R$ 30,3400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:34:827
R$ 30,4500	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:43:35:770
R$ 30,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:36:250
R$ 30,3200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:36:833
R$ 30,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:37:440
R$ 30,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:38:240
R$ 30,2900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:38:847
R$ 30,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:40:243
R$ 30,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:43:40:553
R$ 30,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:40:657
R$ 29,9900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:40:860
R$ 29,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:40:890
R$ 29,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:42:240
R$ 29,9700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:42:870
R$ 29,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:43:263
R$ 29,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:44:237
R$ 29,9400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:44:877
R$ 51,8700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:43:45:820
R$ 29,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:46:250
R$ 29,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:46:607
R$ 29,9100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:46:903
R$ 51,8600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:43:47:073
R$ 29,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:48:253
R$ 29,8900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:48:897
R$ 30,0000	75.339.051/0001-41	13/06/2022 09:43:49:357
R$ 29,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:49:887
R$ 50,2000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:43:50:123
R$ 29,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:50:263
R$ 29,8600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:50:903
R$ 29,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:52:260
R$ 50,1900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:43:52:313
R$ 29,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:52:930
R$ 51,8700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:43:54:010
R$ 29,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:54:260
R$ 29,8200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:54:920
R$ 29,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:56:250
R$ 29,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:56:837
R$ 29,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:58:250
R$ 29,7800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:58:937
R$ 29,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:00:253
R$ 29,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:00:273
R$ 29,7600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:01:023
R$ 29,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:02:250
R$ 29,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:02:553
R$ 29,7300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:02:937
R$ 29,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:04:253
R$ 29,7100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:04:950
R$ 29,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:05:957
R$ 29,6900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:06:970
R$ 29,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:08:303
R$ 29,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:08:817
R$ 29,6600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:08:963
R$ 29,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:10:263
R$ 29,6400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:10:973
R$ 29,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:11:907

R$ 29,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:12:250
R$ 29,6100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:12:990
R$ 29,6000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:44:13:227
R$ 29,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:14:270
R$ 29,5800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:15:007
R$ 29,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:16:263
R$ 29,5600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:17:007
R$ 29,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:17:447
R$ 29,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:18:270
R$ 29,5300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:19:037
R$ 50,1800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:44:19:503
R$ 29,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:20:267
R$ 29,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:20:950
R$ 29,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:22:287
R$ 29,4900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:23:043
R$ 29,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:24:270
R$ 50,1700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:44:24:367
R$ 29,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:24:620
R$ 29,4600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:25:050
R$ 29,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:26:267
R$ 29,4400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:27:053
R$ 29,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:27:810
R$ 29,4200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:29:070
R$ 29,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:30:267
R$ 29,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:30:750
R$ 29,3900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:31:067
R$ 29,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:32:267
R$ 29,3700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:33:090
R$ 29,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:34:160
R$ 29,3500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:35:090
R$ 29,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:36:267
R$ 29,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:36:667
R$ 29,3200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:37:103
R$ 29,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:38:270
R$ 29,3000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:39:110
R$ 29,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:40:110
R$ 29,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:40:270
R$ 29,2700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:41:113
R$ 29,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:42:273
R$ 29,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:42:947
R$ 29,2400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:43:113
R$ 29,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:44:270
R$ 50,1600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:44:45:083
R$ 29,2200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:45:137
R$ 50,1500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:44:45:293
R$ 29,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:46:207
R$ 29,2000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:47:140
R$ 29,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:48:270
R$ 29,1800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:49:150
R$ 29,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:44:50:070
R$ 29,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:50:273
R$ 28,9900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:51:157
R$ 28,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:51:567
R$ 28,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:52:277
R$ 28,9600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:53:157
R$ 28,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:54:273
R$ 28,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:54:587
R$ 28,9300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:55:167
R$ 28,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:56:273
R$ 28,9100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:57:180
R$ 28,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:57:367

R$ 28,8900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:59:187
R$ 28,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:00:270
R$ 28,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:00:317
R$ 28,8700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:01:210
R$ 28,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:03:013
R$ 28,8500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:03:203
R$ 29,0000	75.339.051/0001-41	13/06/2022 09:45:04:900
R$ 28,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:06:057
R$ 28,8300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:07:233
R$ 28,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:08:943
R$ 28,8100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:09:267
R$ 28,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:10:273
R$ 28,7900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:11:260
R$ 50,1400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:45:11:710
R$ 28,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:11:723
R$ 50,1300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:45:11:780
R$ 28,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:12:280
R$ 28,7600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:13:270
R$ 28,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:14:487
R$ 28,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:14:910
R$ 28,7300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:15:280
R$ 28,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:18:270
R$ 28,7100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:19:303
R$ 28,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:20:283
R$ 28,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:20:773
R$ 28,6800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:21:310
R$ 28,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:22:280
R$ 28,6600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:23:323
R$ 28,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:23:993
R$ 28,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:24:280
R$ 28,6300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:25:337
R$ 28,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:26:300
R$ 28,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:26:737
R$ 28,6000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:27:347
R$ 28,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:29:977
R$ 28,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:30:300
R$ 28,5700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:31:380
R$ 28,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:32:300
R$ 28,5500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:33:383
R$ 28,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:34:300
R$ 28,5300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:35:400
R$ 28,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:36:303
R$ 28,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:37:217
R$ 28,5100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:37:403
R$ 50,1200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:45:37:557
R$ 50,1100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:45:37:740
R$ 28,5200	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:45:49:937
R$ 28,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:52:373
R$ 28,4900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:55:523
R$ 28,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:56:313
R$ 28,4700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:57:467
R$ 28,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:58:320
R$ 28,4500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:59:473
R$ 28,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:00:323
R$ 28,4300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:01:477
R$ 28,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:02:340
R$ 28,4100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:03:503
R$ 28,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:04:323
R$ 28,3900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:05:500
R$ 28,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:06:317
R$ 28,3700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:07:513

	R$ 28,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:08:323
	R$ 28,3500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:09:520
	R$ 28,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:12:320
	R$ 28,3300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:13:550
	R$ 28,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:14:320
	R$ 28,3100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:15:587
	R$ 28,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:16:320
	R$ 28,2900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:17:570
	R$ 28,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:18:327
	R$ 28,2700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:19:593
	R$ 28,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:20:343
	R$ 28,2500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:21:600
	R$ 28,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:22:380
	R$ 28,2300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:23:610
	R$ 28,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:24:353
	R$ 28,2100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:25:607
	R$ 50,1000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:46:25:853
	R$ 28,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:26:340
	R$ 28,1900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:27:610
	R$ 28,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:28:357
	R$ 28,1700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:29:620
	R$ 28,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:30:347
	R$ 50,0900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:46:30:403
	R$ 28,1500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:31:633
	R$ 28,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:32:347
	R$ 28,1300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:33:643
	R$ 28,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:34:360
	R$ 28,1100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:35:660
	R$ 28,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:36:360
	R$ 28,0900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:37:663
	R$ 28,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:38:363
	R$ 28,0700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:39:667
	R$ 28,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:40:377
	R$ 28,0500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:41:667
	R$ 28,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:42:373
	R$ 28,0300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:43:670
	R$ 28,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:44:377
	R$ 28,0100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:45:757
	R$ 28,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:46:363
	R$ 26,9000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:47:03:570
	R$ 25,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:24:563
	R$ 23,9800	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:47:42:887
	R$ 25,9300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:47:50:010
	R$ 23,8400	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:48:08:777
	R$ 25,0000	75.339.051/0001-41	13/06/2022 09:49:32:000
	R$ 23,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:50:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:25:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:46:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:46:48	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 28,0000 e R$ 29,6000.
Encerramento	13/06/2022 09:51:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:51:49	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:39:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo	30/06/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA

- Convocação anexo	15:56:20	CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:30:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:43:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 15:21:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 23,8000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Registro Pressão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.935.436/0001-82	MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA	Sim	Sim	625	R$ 45,4000	R$ 28.375,0000	10/06/2022 23:02:15
	Marca: Docol **Fabricante:** Docol Metais **Modelo / Versão:** Docolbase 3/4 25140600 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Registro Pressão Material: Latão , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Soldavel , Tipo Acabamento: Bruto **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	625	R$ 52,2000	R$ 32.625,0000	10/06/2022 14:53:06
	Marca: ARAUJO METAL **Fabricante:** ARAUJO METAL **Modelo / Versão:** ARAUJO METAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	625	R$ 86,0400	R$ 53.775,0000	10/06/2022 16:59:39
	Marca: DOCOL **Fabricante:** DOCOL **Modelo / Versão:** BASE REG PRES **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	625	R$ 100,0000	R$ 62.500,0000	09/06/2022 17:46:29
	Marca: PEVILON **Fabricante:** PEVILON **Modelo / Versão:** 2902 BASE 1416 3/4´ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP – COTA DE 25%) **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	625	R$ 100,0000	R$ 62.500,0000	10/06/2022 15:15:44
	Marca: Alpha Metais **Fabricante:** Alpha Metais **Modelo / Versão:** 1416 RPB002 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base para registro de pressão, 3/4, com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.271.881/0001-25	P&J SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	625	R$ 100,0000	R$ 62.500,0000	12/06/2022 15:35:54
	Marca: GMC METAIS **Fabricante:** GMC METAIS **Modelo / Versão:** GMC METAIS 1416 3/4 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J.	Sim	Sim	625	R$ 120,0000	R$ 75.000,0000	10/06/2022

		TEODORO LTDA						14:38:23
		Marca: Docol **Fabricante:** Docol **Modelo / Versão:** Docol **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	625	R$ 150,0000	R$ 93.750,0000	10/06/2022 17:36:08
		Marca: MEBER **Fabricante:** MEBER **Modelo / Versão:** 921467 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base para registro de pressão, 3/4, com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	625	R$ 200,0000	R$ 125.000,0000	11/06/2022 11:42:54
		Marca: HIDROFIX **Fabricante:** HIDROFIX **Modelo / Versão:** PRESSAO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base "para registro de pressão, 3/4", com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	625	R$ 507,3000	R$ 317.062,5000	10/06/2022 19:55:00
		Marca: DECA **Fabricante:** DECA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BASE REGISTRO DECA 4416 X 3/4 PRESSAO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	625	R$ 1.000,0000	R$ 625.000,0000	13/06/2022 08:45:05
		Marca: Imperatriz **Fabricante:** Imperatriz **Modelo / Versão:** 1416 BASE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base 1Cpara registro de pressão, 3/4 1D, com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	625	R$ 2.000,0000	R$ 1.250.000,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Base para registro de pressão, 3/4, com corpo composto por liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômero. Pressão máxima de 40 mca. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 507,3000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 200,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 150,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 120,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 86,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 52,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 45,4000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 86,0300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:25:28:610
R$ 46,7600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:25:29:043
R$ 45,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:29:647
R$ 45,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:32:423
R$ 46,7000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:25:34:220
R$ 45,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:35:530

R$ 45,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:38:517
R$ 45,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:41:553
R$ 45,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:44:367
R$ 45,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:45:577
R$ 45,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:47:457
R$ 45,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:51:653
R$ 45,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:53:743
R$ 45,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:55:687
R$ 45,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:56:810
R$ 45,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:25:57:693
R$ 45,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:25:59:853
R$ 45,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:01:730
R$ 45,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:02:917
R$ 44,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:03:797
R$ 44,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:05:870
R$ 44,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:08:067
R$ 44,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:08:937
R$ 44,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:10:043
R$ 44,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:11:937
R$ 44,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:12:077
R$ 44,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:15:327
R$ 44,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:16:147
R$ 44,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:18:967
R$ 44,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:20:267
R$ 44,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:22:017
R$ 44,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:22:303
R$ 44,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:25:273
R$ 44,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:26:320
R$ 44,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:28:417
R$ 45,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:26:28:713
R$ 44,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:30:360
R$ 44,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:31:423
R$ 44,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:32:370
R$ 44,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:34:427
R$ 44,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:36:407
R$ 44,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:37:330
R$ 44,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:38:433
R$ 44,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:40:330
R$ 44,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:40:460
R$ 44,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:43:383
R$ 44,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:44:493
R$ 44,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:46:460
R$ 44,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:48:537
R$ 44,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:49:573
R$ 44,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:50:523
R$ 44,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:52:497
R$ 44,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:54:563
R$ 44,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:55:607
R$ 44,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:56:607
R$ 44,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:26:58:943
R$ 44,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:00:617
R$ 44,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:02:587
R$ 44,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:04:637
R$ 44,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:05:707
R$ 44,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:06:647
R$ 44,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:08:720
R$ 44,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:10:670
R$ 44,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:11:890
R$ 44,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:12:690
R$ 44,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:14:840
R$ 44,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:16:730

R$ 44,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:17:760
R$ 43,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:18:777
R$ 43,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:20:677
R$ 43,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:20:837
R$ 43,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:23:640
R$ 43,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:24:930
R$ 43,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:26:703
R$ 43,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:28:930
R$ 43,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:29:797
R$ 43,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:30:943
R$ 43,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:32:913
R$ 43,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:34:977
R$ 43,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:35:920
R$ 43,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:36:997
R$ 43,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:39:127
R$ 43,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:41:010
R$ 43,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:42:193
R$ 43,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:43:023
R$ 43,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:45:153
R$ 43,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:47:040
R$ 43,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:48:097
R$ 43,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:49:043
R$ 43,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:51:140
R$ 43,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:53:077
R$ 43,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:54:380
R$ 43,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:55:210
R$ 43,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:27:57:497
R$ 43,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:59:130
R$ 43,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:00:487
R$ 43,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:01:143
R$ 43,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:03:570
R$ 43,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:05:203
R$ 43,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:06:573
R$ 43,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:07:163
R$ 43,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:09:717
R$ 43,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:11:263
R$ 43,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:12:713
R$ 43,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:13:203
R$ 43,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:15:843
R$ 43,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:17:247
R$ 43,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:18:843
R$ 43,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:19:260
R$ 43,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:22:083
R$ 43,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:23:393
R$ 43,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:25:137
R$ 43,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:25:420
R$ 43,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:28:187
R$ 43,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:29:463
R$ 43,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:31:160
R$ 42,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:31:483
R$ 42,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:34:307
R$ 42,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:35:553
R$ 42,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:37:327
R$ 42,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:37:633
R$ 42,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:40:237
R$ 42,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:41:587
R$ 42,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:43:153
R$ 42,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:43:593
R$ 42,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:46:253
R$ 42,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:47:983
R$ 42,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:49:347

R$ 42,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:50:000
R$ 42,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:52:570
R$ 42,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:54:030
R$ 42,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:55:457
R$ 42,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:56:067
R$ 42,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:28:58:427
R$ 42,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:00:073
R$ 42,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:01:490
R$ 42,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:02:087
R$ 42,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:04:550
R$ 42,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:06:117
R$ 42,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:07:590
R$ 42,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:08:330
R$ 42,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:10:553
R$ 42,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:12:320
R$ 42,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:13:650
R$ 42,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:14:160
R$ 42,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:16:910
R$ 42,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:18:200
R$ 42,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:20:010
R$ 42,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:20:230
R$ 42,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:23:043
R$ 42,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:24:287
R$ 42,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:26:167
R$ 42,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:26:347
R$ 42,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:29:057
R$ 42,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:30:287
R$ 42,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:31:980
R$ 42,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:32:303
R$ 42,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:35:010
R$ 42,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:36:340
R$ 41,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:37:977
R$ 41,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:38:377
R$ 41,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:41:250
R$ 41,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:44:620
R$ 41,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:47:533
R$ 41,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:48:813
R$ 41,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:50:720
R$ 41,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:53:013
R$ 41,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:56:807
R$ 41,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:58:613
R$ 41,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:59:773
R$ 41,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:00:817
R$ 41,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:03:343
R$ 41,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:05:013
R$ 41,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:06:690
R$ 41,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:08:570
R$ 41,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:10:697
R$ 41,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:14:670
R$ 41,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:16:640
R$ 41,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:18:627
R$ 41,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:19:907
R$ 41,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:20:813
R$ 41,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:23:093
R$ 41,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:24:663
R$ 41,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:26:003
R$ 41,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:26:813
R$ 41,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:28:920
R$ 41,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:31:413
R$ 41,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:34:723
R$ 41,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:40:837

R$ 41,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:43:840
R$ 41,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:45:330
R$ 41,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:46:027
R$ 41,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:47:113
R$ 41,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:51:610
R$ 41,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:52:127
R$ 41,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:53:430
R$ 41,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:56:410
R$ 41,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:58:130
R$ 41,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:59:193
R$ 41,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:01:823
R$ 41,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:03:953
R$ 41,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:05:167
R$ 41,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:06:780
R$ 41,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:08:327
R$ 41,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:08:607
R$ 41,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:12:210
R$ 41,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:14:117
R$ 41,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:16:010
R$ 41,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:16:730
R$ 41,0900	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:31:17:057
R$ 41,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:17:977
R$ 41,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:21:840
R$ 41,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:23:933
R$ 40,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:25:440
R$ 40,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:26:657
R$ 40,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:28:640
R$ 40,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:29:197
R$ 40,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:29:420
R$ 40,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:31:240
R$ 40,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:32:417
R$ 40,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:32:820
R$ 40,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:35:237
R$ 40,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:36:210
R$ 40,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:38:130
R$ 40,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:41:050
R$ 40,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:42:210
R$ 40,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:43:857
R$ 40,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:47:050
R$ 40,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:48:810
R$ 40,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:49:473
R$ 40,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:52:407
R$ 40,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:53:837
R$ 40,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:55:007
R$ 40,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:58:207
R$ 40,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:59:637
R$ 40,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:01:437
R$ 40,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:04:410
R$ 40,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:06:040
R$ 40,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:07:547
R$ 40,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:10:007
R$ 40,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:12:237
R$ 40,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:13:607
R$ 40,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:16:710
R$ 40,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:18:240
R$ 40,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:19:210
R$ 40,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:22:587
R$ 40,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:24:240
R$ 40,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:26:160
R$ 40,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:28:607
R$ 40,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:30:240

R$ 40,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:31:967
R$ 40,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:35:427
R$ 40,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:37:810
R$ 40,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:38:440
R$ 40,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:40:413
R$ 40,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:43:027
R$ 40,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:44:440
R$ 40,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:46:053
R$ 40,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:48:410
R$ 40,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:48:440
R$ 40,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:50:407
R$ 40,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:51:140
R$ 40,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:54:607
R$ 40,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:55:840
R$ 40,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:56:427
R$ 40,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:58:440
R$ 40,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:59:057
R$ 40,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:01:840
R$ 40,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:02:607
R$ 40,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:04:313
R$ 40,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:06:607
R$ 40,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:07:440
R$ 40,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:09:820
R$ 40,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:12:007
R$ 40,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:13:850
R$ 40,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:15:007
R$ 39,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:16:647
R$ 39,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:17:353
R$ 39,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:20:007
R$ 39,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:20:647
R$ 39,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:22:207
R$ 39,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:22:963
R$ 39,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:26:440
R$ 39,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:26:807
R$ 39,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:28:520
R$ 39,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:31:607
R$ 39,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:32:440
R$ 39,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:33:820
R$ 39,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:37:007
R$ 39,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:38:263
R$ 39,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:38:893
R$ 39,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:41:040
R$ 39,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:41:220
R$ 39,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:42:007
R$ 39,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:42:443
R$ 39,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:44:013
R$ 39,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:44:040
R$ 39,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:46:307
R$ 39,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:47:240
R$ 39,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:48:803
R$ 39,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:49:010
R$ 39,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:53:047
R$ 39,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:53:807
R$ 39,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:53:893
R$ 39,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:56:007
R$ 39,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:56:600
R$ 39,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:59:007
R$ 39,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:59:043
R$ 39,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:01:923
R$ 39,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:04:847
R$ 39,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:06:207

R$ 39,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:07:150
R$ 39,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:10:840
R$ 39,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:11:810
R$ 39,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:12:127
R$ 39,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:15:007
R$ 39,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:16:643
R$ 39,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:17:357
R$ 39,3500	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:34:18:347
R$ 39,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:18:840
R$ 39,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:19:873
R$ 39,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:20:223
R$ 39,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:22:840
R$ 39,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:23:207
R$ 39,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:24:787
R$ 39,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:29:237
R$ 39,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:29:873
R$ 39,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:30:410
R$ 39,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:33:603
R$ 39,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:34:640
R$ 39,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:35:040
R$ 39,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:35:247
R$ 39,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:36:440
R$ 39,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:36:807
R$ 39,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:37:990
R$ 39,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:40:407
R$ 39,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:40:437
R$ 39,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:41:807
R$ 38,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:43:167
R$ 38,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:46:440
R$ 38,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:46:607
R$ 38,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:47:920
R$ 38,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:52:440
R$ 38,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:52:603
R$ 38,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:54:807
R$ 38,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:55:240
R$ 38,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:58:040
R$ 38,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:59:007
R$ 38,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:00:337
R$ 38,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:02:010
R$ 38,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:02:240
R$ 38,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:03:143
R$ 38,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:04:247
R$ 38,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:04:810
R$ 38,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:05:570
R$ 38,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:06:443
R$ 38,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:08:190
R$ 38,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:11:037
R$ 38,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:12:603
R$ 38,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:12:990
R$ 38,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:16:440
R$ 38,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:17:203
R$ 38,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:17:983
R$ 38,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:20:810
R$ 38,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:22:450
R$ 38,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:22:690
R$ 38,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:22:913
R$ 38,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:24:640
R$ 38,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:25:510
R$ 38,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:26:440
R$ 38,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:28:063
R$ 38,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:30:610

R$ 38,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:31:153
R$ 38,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:32:693
R$ 38,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:35:403
R$ 38,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:36:837
R$ 38,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:37:717
R$ 38,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:38:637
R$ 38,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:40:393
R$ 38,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:42:210
R$ 38,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:43:040
R$ 38,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:43:240
R$ 38,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:45:617
R$ 38,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:49:043
R$ 38,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:50:663
R$ 38,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:51:013
R$ 38,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:54:003
R$ 38,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:55:650
R$ 38,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:57:057
R$ 38,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:35:58:427
R$ 38,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:58:807
R$ 38,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:59:793
R$ 38,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:00:920
R$ 38,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:02:287
R$ 38,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:02:607
R$ 38,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:03:477
R$ 38,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:04:890
R$ 38,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:05:827
R$ 38,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:06:607
R$ 38,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:09:023
R$ 37,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:09:300
R$ 37,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:10:860
R$ 37,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:13:207
R$ 37,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:14:293
R$ 37,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:15:580
R$ 37,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:16:333
R$ 37,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:17:957
R$ 37,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:18:750
R$ 37,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:20:900
R$ 37,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:22:550
R$ 37,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:23:307
R$ 37,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:23:813
R$ 37,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:24:960
R$ 37,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:25:217
R$ 37,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:25:737
R$ 37,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:26:400
R$ 37,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:27:803
R$ 37,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:28:357
R$ 37,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:28:557
R$ 37,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:30:700
R$ 37,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:32:953
R$ 37,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:33:477
R$ 37,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:34:750
R$ 37,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:35:810
R$ 37,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:37:150
R$ 37,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:38:233
R$ 37,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:38:603
R$ 37,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:38:957
R$ 37,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:40:607
R$ 37,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:41:087
R$ 37,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:42:487
R$ 37,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:43:607
R$ 37,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:44:493

R$ 37,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:44:617
R$ 39,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:36:44:957
R$ 37,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:46:327
R$ 37,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:46:507
R$ 37,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:46:617
R$ 37,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:48:803
R$ 37,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:51:150
R$ 37,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:51:507
R$ 37,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:51:703
R$ 37,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:52:953
R$ 37,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:54:280
R$ 37,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:54:413
R$ 37,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:54:750
R$ 37,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:56:400
R$ 37,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:36:56:813
R$ 37,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:59:550
R$ 37,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:01:413
R$ 37,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:01:867
R$ 37,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:02:953
R$ 37,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:04:263
R$ 37,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:04:613
R$ 37,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:05:150
R$ 37,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:06:217
R$ 37,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:06:857
R$ 37,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:09:353
R$ 37,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:10:617
R$ 37,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:11:383
R$ 37,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:14:603
R$ 37,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:15:160
R$ 37,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:16:407
R$ 36,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:16:753
R$ 37,0500	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:37:17:307
R$ 37,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:18:213
R$ 36,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:19:320
R$ 36,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:20:637
R$ 36,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:21:017
R$ 36,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:21:653
R$ 36,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:22:650
R$ 36,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:24:027
R$ 36,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:24:607
R$ 36,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:24:650
R$ 36,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:25:813
R$ 36,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:26:840
R$ 36,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:28:650
R$ 36,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:29:187
R$ 36,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:30:223
R$ 36,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:30:647
R$ 36,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:31:603
R$ 36,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:31:800
R$ 36,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:32:650
R$ 36,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:34:347
R$ 36,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:34:660
R$ 36,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:34:803
R$ 36,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:36:403
R$ 36,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:36:657
R$ 36,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:36:783
R$ 36,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:36:983
R$ 36,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:38:667
R$ 36,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:39:407
R$ 36,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:40:213
R$ 36,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:40:660

R$ 36,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:41:923
R$ 36,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:42:413
R$ 36,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:42:670
R$ 36,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:43:617
R$ 36,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:44:813
R$ 36,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:46:680
R$ 36,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:47:230
R$ 36,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:48:720
R$ 36,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:49:240
R$ 36,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:49:777
R$ 36,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:50:720
R$ 36,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:52:303
R$ 36,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:52:417
R$ 36,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:52:740
R$ 36,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:54:607
R$ 36,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:54:623
R$ 36,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:54:807
R$ 36,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:56:413
R$ 36,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:57:503
R$ 36,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:58:843
R$ 36,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:37:59:950
R$ 36,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:00:793
R$ 36,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:00:813
R$ 36,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:02:213
R$ 36,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:02:813
R$ 36,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:04:867
R$ 36,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:06:837
R$ 36,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:07:677
R$ 36,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:08:840
R$ 35,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:10:070
R$ 36,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:10:223
R$ 35,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:10:857
R$ 35,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:12:213
R$ 35,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:12:427
R$ 35,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:12:857
R$ 35,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:14:017
R$ 35,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:15:490
R$ 35,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:16:883
R$ 35,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:17:823
R$ 35,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:18:213
R$ 35,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:18:893
R$ 35,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:20:610
R$ 35,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:21:617
R$ 35,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:23:187
R$ 35,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:25:413
R$ 35,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:26:113
R$ 35,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:28:487
R$ 35,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:31:070
R$ 35,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:40:813
R$ 35,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:43:020
R$ 35,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:47:010
R$ 35,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:47:753
R$ 35,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:52:613
R$ 35,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:54:867
R$ 35,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:57:813
R$ 35,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:59:757
R$ 35,7600	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:39:01:660
R$ 35,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:06:413
R$ 35,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:06:830
R$ 35,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:13:220
R$ 35,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:14:230

R$ 35,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:18:813
R$ 35,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:19:013
R$ 35,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:24:610
R$ 35,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:26:137
R$ 35,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:30:813
R$ 35,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:31:060
R$ 35,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:33:213
R$ 35,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:33:737
R$ 35,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:37:210
R$ 35,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:39:37:377
R$ 34,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:38:460
R$ 34,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:42:813
R$ 34,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:48:377
R$ 34,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:51:413
R$ 34,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:53:663
R$ 35,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:39:54:197
R$ 34,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:57:210
R$ 34,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:58:607
R$ 34,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:03:420
R$ 34,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:05:947
R$ 34,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:09:483
R$ 34,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:11:777
R$ 34,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:14:810
R$ 34,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:16:957
R$ 34,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:20:223
R$ 34,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:21:967
R$ 34,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:26:813
R$ 86,0200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:40:28:410
R$ 34,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:29:310
R$ 86,0100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:40:30:777
R$ 46,6900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:40:31:427
R$ 34,8200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:34:167
R$ 34,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:36:667
R$ 86,0000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:40:37:107
R$ 34,8000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:40:013
R$ 34,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:40:237
R$ 85,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:40:41:107
R$ 34,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:41:813
R$ 34,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:42:010
R$ 34,7800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:42:027
R$ 34,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:44:400
R$ 34,7600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:46:117
R$ 34,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:47:063
R$ 34,7400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:48:040
R$ 34,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:50:210
R$ 85,9800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:40:52:067
R$ 34,7200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:52:110
R$ 34,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:52:747
R$ 34,7000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:54:053
R$ 34,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:55:330
R$ 34,6800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:56:053
R$ 85,9700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:40:56:747
R$ 34,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:57:967
R$ 34,6600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:40:58:073
R$ 34,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:00:687
R$ 34,6400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:02:090
R$ 34,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:03:343
R$ 34,6200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:04:090
R$ 34,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:06:163
R$ 34,6000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:08:103
R$ 34,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:09:210

R$ 85,9600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:41:09:393
R$ 34,5800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:10:117
R$ 34,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:12:200
R$ 85,9500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:41:12:290
R$ 34,5600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:14:120
R$ 34,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:15:007
R$ 34,5400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:16:127
R$ 34,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:17:810
R$ 34,5200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:18:137
R$ 34,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:20:710
R$ 34,5000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:22:143
R$ 34,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:23:723
R$ 34,4800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:24:153
R$ 85,9400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:41:24:477
R$ 85,9300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:41:27:833
R$ 34,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:28:907
R$ 34,4600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:32:197
R$ 34,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:41:33:900
R$ 33,9900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:34:197
R$ 34,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:41:36:267
R$ 33,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:37:083
R$ 33,9700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:38:230
R$ 85,9200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:41:41:723
R$ 85,9100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:41:43:363
R$ 33,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:45:160
R$ 33,9500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:48:333
R$ 33,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:50:577
R$ 33,9300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:54:280
R$ 33,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:55:897
R$ 33,9100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:41:56:303
R$ 85,9000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:41:57:610
R$ 85,8900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:41:58:920
R$ 33,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:01:043
R$ 33,8900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:04:333
R$ 33,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:06:810
R$ 33,8700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:10:350
R$ 85,8800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:42:14:877
R$ 33,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:15:090
R$ 85,8700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:42:19:820
R$ 33,8500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:20:383
R$ 33,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:23:353
R$ 33,8300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:26:390
R$ 33,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:29:203
R$ 85,8600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:42:29:950
R$ 85,8500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:42:30:163
R$ 33,8100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:30:407
R$ 33,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:37:043
R$ 33,7900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:40:450
R$ 33,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:43:473
R$ 33,7700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:46:653
R$ 85,8400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:42:47:160
R$ 33,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:48:777
R$ 33,8300	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:42:49:133
R$ 33,7500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:50:740
R$ 85,8300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:42:50:947
R$ 33,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:52:040
R$ 33,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:42:52:057
R$ 33,7300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:52:663
R$ 33,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:42:54:127
R$ 32,9900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:54:667
R$ 32,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:55:210

R$ 32,9700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:42:56:687
R$ 32,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:00:650
R$ 85,8200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:43:02:493
R$ 32,9500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:04:720
R$ 32,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:06:457
R$ 85,8100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:43:06:473
R$ 32,9300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:06:713
R$ 32,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:09:743
R$ 32,9100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:10:733
R$ 32,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:17:270
R$ 85,8000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:43:19:787
R$ 32,8900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:20:753
R$ 46,6800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:43:21:457
R$ 85,7900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:43:21:960
R$ 32,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:22:973
R$ 32,8700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:24:803
R$ 32,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:26:307
R$ 32,8500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:26:800
R$ 32,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:31:400
R$ 85,7800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:43:35:067
R$ 32,8300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:36:840
R$ 85,7700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:43:37:670
R$ 32,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:37:687
R$ 32,8100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:38:853
R$ 32,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:43:480
R$ 32,8500	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:43:43:770
R$ 32,7900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:46:890
R$ 31,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:43:49:230
R$ 30,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:50:123
R$ 85,7600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:43:52:343
R$ 30,9800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:43:53:007
R$ 85,7500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:43:53:180
R$ 46,6700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:43:54:203
R$ 30,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:57:037
R$ 46,6600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:43:57:933
R$ 30,9600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:02:950
R$ 30,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:06:223
R$ 85,7400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:44:07:387
R$ 85,7300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:44:08:933
R$ 30,9400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:08:960
R$ 30,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:12:123
R$ 30,9200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:13:003
R$ 30,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:17:627
R$ 30,9000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:19:023
R$ 46,6500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:44:19:647
R$ 30,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:21:313
R$ 30,8800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:23:050
R$ 30,0000	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:44:23:940
R$ 46,6400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:44:24:137
R$ 85,7200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:44:24:523
R$ 29,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:24:823
R$ 29,9800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:25:050
R$ 29,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:28:053
R$ 29,9600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:29:060
R$ 85,7100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:44:29:623
R$ 29,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:30:973
R$ 29,9400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:35:090
R$ 29,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:36:937
R$ 29,9200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:37:093
R$ 85,7000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:44:39:470
R$ 85,6900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:44:39:997

R$ 29,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:40:350
R$ 29,9000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:41:113
R$ 29,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:43:150
R$ 29,8800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:45:123
R$ 46,6300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:44:45:270
R$ 29,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:46:410
R$ 29,8600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:47:137
R$ 46,6200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:44:50:160
R$ 29,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:51:830
R$ 29,8400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:44:55:177
R$ 85,6800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:44:56:810
R$ 29,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:57:600
R$ 29,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:44:58:697
R$ 28,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:00:480
R$ 85,6700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:45:00:823
R$ 28,9800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:01:193
R$ 28,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:03:293
R$ 28,9600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:07:233
R$ 28,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:09:177
R$ 28,9400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:09:263
R$ 28,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:11:907
R$ 46,6100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:45:12:103
R$ 28,9200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:13:270
R$ 85,6600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:45:13:993
R$ 28,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:14:277
R$ 28,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:15:220
R$ 46,6000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:45:16:037
R$ 85,6500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:45:16:457
R$ 28,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:16:560
R$ 28,8800	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:17:290
R$ 28,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:18:270
R$ 28,8600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:19:300
R$ 28,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:20:280
R$ 28,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:21:013
R$ 28,8300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:21:310
R$ 28,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:22:360
R$ 28,8100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:23:323
R$ 28,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:24:200
R$ 28,7900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:25:337
R$ 28,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:26:497
R$ 28,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:26:943
R$ 28,7600	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:27:350
R$ 28,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:28:297
R$ 85,6400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:45:29:083
R$ 28,7400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:29:377
R$ 28,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:30:420
R$ 28,7200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:31:373
R$ 85,6300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:45:32:007
R$ 28,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:32:497
R$ 28,7000	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:33:413
R$ 28,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:34:150
R$ 28,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:34:300
R$ 28,6700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:35:400
R$ 28,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:36:493
R$ 28,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:37:397
R$ 28,6500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:37:413
R$ 46,5900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:45:37:773
R$ 28,6400	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:39:410
R$ 28,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:40:237
R$ 28,6200	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:41:417
R$ 46,5800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:45:41:897

	R$ 28,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:42:307
	R$ 28,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:43:067
	R$ 28,5900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:43:427
	R$ 28,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:44:297
	R$ 28,5700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:45:427
	R$ 28,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:45:717
	R$ 85,6200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:45:46:673
	R$ 28,5500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:47:447
	R$ 85,6100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:45:47:557
	R$ 28,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:48:300
	R$ 28,5300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:49:447
	R$ 28,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:50:297
	R$ 28,5100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:51:453
	R$ 28,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:52:343
	R$ 28,4900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:53:577
	R$ 28,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:54:433
	R$ 28,4700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:55:460
	R$ 28,5700	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:45:55:943
	R$ 28,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:56:317
	R$ 28,4500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:57:467
	R$ 28,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:58:317
	R$ 28,4300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:45:59:477
	R$ 28,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:00:317
	R$ 28,4100	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:01:477
	R$ 85,6000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:46:01:643
	R$ 28,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:02:520
	R$ 85,5900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:46:03:077
	R$ 28,3900	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:03:490
	R$ 28,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:04:320
	R$ 28,3700	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:05:503
	R$ 28,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:08:333
	R$ 28,3500	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:09:523
	R$ 28,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:10:320
	R$ 28,3300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:46:11:537
	R$ 28,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:12:323
	R$ 26,9000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:46:48:843
	R$ 25,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:08:970
	R$ 25,9300	20.784.313/0001-95	13/06/2022 09:47:17:853
	R$ 23,9800	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:47:48:337
	R$ 23,8400	42.271.881/0001-25	13/06/2022 09:48:15:370
	R$ 24,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:16:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:25:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:46:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:46:14	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 28,3200 e R$ 30,0000.
Encerramento	13/06/2022 09:51:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:51:15	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:39:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor P&J SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.271.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 17:14:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P&J SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.271.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 08:09:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor P&J SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.271.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 08:12:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P&J SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.271.881/0001-25.
Aceite de proposta	05/07/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P&J SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF:

	15:21:46	42.271.881/0001-25, pelo melhor lance de R$ 23,8400.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P&J SOLUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 42.271.881/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Bocal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.500	R$ 13,4900	R$ 33.725,0000	10/06/2022 15:22:34
	Marca: HUNTER **Fabricante:** HUNTER **Modelo / Versão:** HUNTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bocal para aspersor spray, arco fixo, 10H, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21 mca: raio de alcance de 3,0 a 3,1 m; vazão de 0,18 a 0,19 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade." **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 14,0000	R$ 35.000,0000	12/06/2022 23:14:54
	Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 10H, com o **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 10H, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21 mca: raio de alcance de 3,0 a 3,1 m; vazão de 0,18 a 0,19 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	2.500	R$ 15,0000	R$ 37.500,0000	11/06/2022 22:15:04
	Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOCAL P/ ASP. SPRAY 180 GRAUS 10H MPR HE1001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 20,5800	R$ 51.450,0000	10/06/2022 16:59:39
	Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** 10H MPR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bocal para aspersor spray, arco fixo, 10H, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21 mca: raio de alcance de 3,0 a 3,1 m; vazão de 0,18 a 0,19 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade." **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 2.000,0000	R$ 5.000.000,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 10H, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21 mca: raio de alcance de 3,0 a 3,1 m; vazão de 0,18 a 0,19 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 20,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:10:273
R$ 13,4600	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:29:48:170
R$ 13,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:49:013
R$ 13,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:41:020
R$ 13,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:47:530

R$ 13,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:50:227
R$ 13,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:53:730
R$ 13,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:58:810
R$ 13,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:59:730
R$ 13,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:02:610
R$ 13,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:06:540
R$ 13,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:16:613
R$ 13,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:22:037
R$ 13,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:31:023
R$ 13,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:33:237
R$ 13,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:36:807
R$ 13,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:39:440
R$ 13,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:45:410
R$ 13,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:51:637
R$ 13,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:58:410
R$ 13,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:03:840
R$ 13,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:09:607
R$ 13,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:16:450
R$ 13,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:21:807
R$ 12,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:28:237
R$ 12,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:36:207
R$ 12,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:40:640
R$ 12,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:42:407
R$ 12,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:46:453
R$ 12,8000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:32:48:600
R$ 12,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:50:607
R$ 12,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:52:677
R$ 12,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:57:207
R$ 12,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:04:443
R$ 12,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:10:613
R$ 12,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:16:840
R$ 12,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:24:607
R$ 12,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:28:637
R$ 12,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:31:410
R$ 12,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:34:637
R$ 12,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:38:807
R$ 12,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:41:240
R$ 12,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:46:010
R$ 12,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:53:243
R$ 12,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:00:610
R$ 12,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:05:040
R$ 12,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:13:210
R$ 12,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:16:840
R$ 12,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:21:207
R$ 12,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:23:040
R$ 12,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:28:207
R$ 12,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:34:840
R$ 12,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:41:607
R$ 12,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:46:640
R$ 12,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:48:810
R$ 12,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:52:643
R$ 12,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:56:607
R$ 12,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:58:240
R$ 12,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:02:607
R$ 12,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:08:853
R$ 12,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:16:807
R$ 12,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:20:263
R$ 12,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:22:003
R$ 12,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:26:640
R$ 12,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:31:617
R$ 12,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:32:840

R$ 12,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:36:807
R$ 11,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:38:837
R$ 11,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:44:207
R$ 11,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:50:720
R$ 11,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:58:607
R$ 11,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:02:483
R$ 11,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:04:807
R$ 11,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:09:490
R$ 11,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:11:807
R$ 11,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:14:533
R$ 11,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:24:013
R$ 11,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:25:150
R$ 11,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:30:813
R$ 11,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:34:953
R$ 11,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:43:207
R$ 11,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:46:557
R$ 11,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:49:817
R$ 11,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:51:360
R$ 11,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:57:000
R$ 11,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:03:147
R$ 11,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:10:813
R$ 11,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:14:950
R$ 11,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:24:403
R$ 11,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:24:753
R$ 11,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:30:820
R$ 11,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:34:660
R$ 11,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:42:013
R$ 11,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:44:667
R$ 11,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:48:603
R$ 11,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:50:713
R$ 11,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:54:813
R$ 11,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:00:793
R$ 11,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:06:613
R$ 11,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:06:997
R$ 11,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:12:413
R$ 11,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:16:887
R$ 11,2800	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:38:18:820
R$ 11,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:22:017
R$ 11,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:22:917
R$ 11,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:30:813
R$ 11,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:32:933
R$ 11,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:37:010
R$ 11,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:42:943
R$ 11,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:49:613
R$ 11,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:52:963
R$ 11,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:02:417
R$ 10,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:03:423
R$ 10,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:09:010
R$ 10,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:12:980
R$ 10,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:21:013
R$ 10,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:25:047
R$ 10,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:26:813
R$ 10,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:27:067
R$ 10,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:33:413
R$ 10,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:35:120
R$ 10,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:36:817
R$ 10,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:37:130
R$ 10,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:40:413
R$ 10,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:41:157
R$ 10,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:42:613
R$ 10,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:43:223

R$ 10,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:46:813
R$ 10,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:47:197
R$ 10,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:49:413
R$ 10,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:51:193
R$ 10,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:53:010
R$ 10,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:53:200
R$ 10,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:01:420
R$ 10,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:07:597
R$ 10,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:12:613
R$ 10,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:17:600
R$ 10,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:24:210
R$ 10,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:27:610
R$ 10,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:34:613
R$ 10,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:37:637
R$ 10,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:39:813
R$ 10,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:43:663
R$ 10,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:51:767
R$ 10,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:53:920
R$ 10,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:57:767
R$ 10,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:59:943
R$ 10,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:08:167
R$ 10,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:10:033
R$ 10,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:13:783
R$ 10,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:14:077
R$ 10,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:15:783
R$ 10,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:16:097
R$ 10,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:20:203
R$ 10,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:24:097
R$ 10,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:29:787
R$ 10,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:30:153
R$ 10,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:31:780
R$ 9,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:32:103
R$ 9,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:33:783
R$ 9,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:34:097
R$ 9,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:35:780
R$ 9,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:36:103
R$ 9,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:37:780
R$ 9,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:38:103
R$ 9,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:39:790
R$ 9,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:40:110
R$ 9,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:41:807
R$ 9,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:42:107
R$ 9,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:43:797
R$ 9,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:44:113
R$ 9,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:46:583
R$ 9,5000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:41:47:280
R$ 9,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:47:797
R$ 9,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:48:113
R$ 9,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:49:793
R$ 9,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:50:260
R$ 9,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:51:950
R$ 9,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:52:203
R$ 9,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:54:377
R$ 9,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:56:123
R$ 9,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:57:810
R$ 9,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:58:130
R$ 9,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:59:793
R$ 9,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:00:317
R$ 9,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:02:377
R$ 9,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:04:423
R$ 9,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:05:797

	R$ 9,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:06:137
	R$ 9,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:07:807
	R$ 9,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:08:133
	R$ 9,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:09:800
	R$ 9,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:10:163
	R$ 9,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:11:797
	R$ 9,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:12:173
	R$ 9,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:13:797
	R$ 8,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:14:203
	R$ 8,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:16:200
	R$ 12,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:43:38:327
	R$ 8,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:13:497
	R$ 7,5000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:46:56:550
	R$ 7,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:12:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:26:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:45:11	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:45:11	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 8,9800 e R$ 9,5000.
Encerramento	13/06/2022 09:50:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:50:12	Item com etapa fechada encerrada.
Cancelado no julgamento	06/07/2022 15:23:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item fica cancelado pelos motivos expostos na Ata de Realização.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Bocal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R$ 13,4900	R$ 40.470,0000	10/06/2022 15:22:34
	Marca: HUNTER **Fabricante:** HUNTER **Modelo / Versão:** HUNTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bocal para aspersor spray, arco fixo, 10Q, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21 mca: raio de alcance de 3,0 a 3,1 m; vazão de 0,09 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade." **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 14,0000	R$ 42.000,0000	12/06/2022 23:14:54
	Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 10Q, com o **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 10Q, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21 mca: raio de alcance de 3,0 a 3,1 m; vazão de 0,09 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	3.000	R$ 15,0000	R$ 45.000,0000	11/06/2022 22:15:04
	Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOCAL P/ ASP. SPRAY 90 GRAUS 10Q MPR HE1001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 20,5800	R$ 61.740,0000	10/06/2022 16:59:39

		Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** 10Q MPR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bocal para aspersor spray, arco fixo, 10Q, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21 mca: raio de alcance de 3,0 a 3,1 m; vazão de 0,09 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 2.000,0000	R$ 6.000.000,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 10Q, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21 mca: raio de alcance de 3,0 a 3,1 m; vazão de 0,09 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 20,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:12:260
R$ 13,4300	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:30:10:713
R$ 13,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:12:587
R$ 13,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:42:020
R$ 13,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:42:763
R$ 13,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:48:410
R$ 13,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:49:327
R$ 13,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:57:010
R$ 13,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:01:327
R$ 13,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:11:410
R$ 13,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:18:243
R$ 13,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:24:407
R$ 13,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:30:643
R$ 13,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:38:213
R$ 13,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:42:840
R$ 13,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:51:607
R$ 13,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:53:037
R$ 13,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:00:613
R$ 12,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:05:237
R$ 12,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:12:010
R$ 12,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:14:043
R$ 12,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:18:010
R$ 12,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:19:843
R$ 12,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:24:810
R$ 12,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:25:637
R$ 12,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:29:410
R$ 12,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:31:637
R$ 12,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:34:810
R$ 12,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:37:853
R$ 12,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:43:207
R$ 12,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:50:443
R$ 12,6500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:32:55:573
R$ 12,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:56:417
R$ 12,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:59:203
R$ 12,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:59:493
R$ 12,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:02:207
R$ 12,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:05:437
R$ 12,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:14:607
R$ 12,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:19:840
R$ 12,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:28:607
R$ 12,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:31:837

R$ 12,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:36:807
R$ 12,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:44:243
R$ 12,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:50:407
R$ 12,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:56:043
R$ 12,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:04:607
R$ 12,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:07:640
R$ 12,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:11:207
R$ 12,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:13:637
R$ 12,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:19:210
R$ 12,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:20:240
R$ 12,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:22:607
R$ 12,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:26:043
R$ 12,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:34:807
R$ 12,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:38:040
R$ 12,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:42:207
R$ 12,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:48:040
R$ 12,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:54:010
R$ 12,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:00:040
R$ 12,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:01:803
R$ 11,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:05:840
R$ 11,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:10:407
R$ 11,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:12:440
R$ 11,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:16:607
R$ 11,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:17:840
R$ 11,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:22:807
R$ 11,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:24:240
R$ 11,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:25:603
R$ 11,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:26:040
R$ 11,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:28:607
R$ 11,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:30:640
R$ 11,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:32:807
R$ 11,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:36:640
R$ 11,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:40:217
R$ 11,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:42:853
R$ 11,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:46:210
R$ 11,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:48:640
R$ 11,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:53:603
R$ 11,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:55:950
R$ 11,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:00:810
R$ 11,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:08:327
R$ 11,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:12:407
R$ 11,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:18:347
R$ 11,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:23:417
R$ 11,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:28:410
R$ 11,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:31:617
R$ 11,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:32:427
R$ 11,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:38:000
R$ 11,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:38:467
R$ 11,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:40:407
R$ 11,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:44:517
R$ 11,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:52:020
R$ 11,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:54:557
R$ 11,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:58:617
R$ 11,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:00:573
R$ 11,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:04:013
R$ 11,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:06:953
R$ 11,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:12:417
R$ 11,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:12:753
R$ 11,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:19:217
R$ 11,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:22:647
R$ 11,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:31:800

R$ 11,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:32:657
R$ 11,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:37:800
R$ 11,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:38:663
R$ 11,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:42:817
R$ 10,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:48:720
R$ 10,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:56:217
R$ 10,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:58:777
R$ 10,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:02:413
R$ 10,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:04:820
R$ 10,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:13:613
R$ 10,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:14:883
R$ 10,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:17:673
R$ 10,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:18:897
R$ 10,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:25:617
R$ 10,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:30:927
R$ 10,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:38:213
R$ 10,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:40:937
R$ 10,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:45:013
R$ 10,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:50:967
R$ 10,7000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:38:51:283
R$ 10,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:55:413
R$ 10,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:00:967
R$ 10,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:03:213
R$ 10,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:06:977
R$ 10,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:10:610
R$ 10,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:10:980
R$ 10,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:12:613
R$ 10,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:12:980
R$ 10,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:16:820
R$ 10,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:17:000
R$ 10,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:18:467
R$ 10,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:19:013
R$ 10,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:24:410
R$ 10,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:27:070
R$ 10,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:30:413
R$ 10,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:33:100
R$ 10,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:36:610
R$ 10,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:37:130
R$ 10,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:42:213
R$ 10,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:43:170
R$ 10,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:44:410
R$ 10,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:45:187
R$ 10,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:49:013
R$ 10,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:49:197
R$ 10,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:51:610
R$ 10,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:53:197
R$ 10,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:55:013
R$ 10,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:55:237
R$ 10,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:57:813
R$ 9,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:59:207
R$ 9,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:03:613
R$ 9,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:09:597
R$ 9,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:11:417
R$ 9,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:13:603
R$ 9,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:16:810
R$ 9,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:19:607
R$ 9,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:22:213
R$ 9,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:25:610
R$ 9,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:28:813
R$ 9,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:29:643
R$ 9,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:34:010

	R$ 9,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:35:630
	R$ 9,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:43:770
	R$ 9,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:45:677
	R$ 9,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:50:370
	R$ 9,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:55:920
	R$ 9,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:59:780
	R$ 9,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:01:953
	R$ 9,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:05:977
	R$ 9,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:12:050
	R$ 9,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:17:783
	R$ 9,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:22:090
	R$ 9,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:27:780
	R$ 9,5000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:41:28:000
	R$ 9,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:32:140
	R$ 9,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:37:780
	R$ 9,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:38:103
	R$ 9,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:43:793
	R$ 9,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:48:113
	R$ 9,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:53:797
	R$ 9,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:58:133
	R$ 9,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:59:793
	R$ 9,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:00:127
	R$ 9,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:01:983
	R$ 9,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:02:127
	R$ 9,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:04:780
	R$ 9,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:06:137
	R$ 9,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:08:190
	R$ 9,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:10:157
	R$ 9,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:11:810
	R$ 9,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:12:177
	R$ 9,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:13:803
	R$ 9,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:14:200
	R$ 9,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:15:800
	R$ 9,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:16:210
	R$ 9,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:17:810
	R$ 8,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:18:233
	R$ 8,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:19:797
	R$ 12,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:43:33:750
	R$ 8,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:50:937
	R$ 7,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:52:477
	R$ 7,5000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:47:53:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:26:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:43:51	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:43:51	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 8,9800 e R$ 9,5000.
Encerramento	13/06/2022 09:48:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:48:52	Item com etapa fechada encerrada.
Cancelado no julgamento	06/07/2022 15:24:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item fica cancelado pelos motivos expostos na Ata de Realização.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Bocal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R$ 13,4900	R$ 40.470,0000	10/06/2022 15:22:34
	Marca: HUNTER **Fabricante:** HUNTER **Modelo / Versão:** HUNTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bocal para aspersor spray, arco fixo, 17H, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21mca: raio de alcance de 5,2m; vazão de 0,55 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade." **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 14,0000	R$ 42.000,0000	12/06/2022 23:14:54
	Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 17H, com o **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 17H, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21mca: raio de alcance de 5,2m; vazão de 0,55 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	3.000	R$ 15,0000	R$ 45.000,0000	11/06/2022 22:15:04
	Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOCAL P/ ASP. SPRAY DE ÂNGULO AJUSTÁVEL (0360) 17H P10018 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 21,5700	R$ 64.710,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** P10018 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal Compatibilidade: Compatível C/ Calorímetro , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Em Cotovelo, C/ Válvula Unidirecional , Esterilidade: Descartável **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 2.000,0000	R$ 6.000.000,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 17H, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21mca: raio de alcance de 5,2m; vazão de 0,55 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 21,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:46:743
R$ 13,4500	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:30:29:267
R$ 13,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:31:013
R$ 13,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:44:823
R$ 13,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:46:963
R$ 13,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:51:820
R$ 13,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:53:527
R$ 13,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:01:010
R$ 13,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:06:220
R$ 13,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:09:010
R$ 13,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:18:643
R$ 13,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:21:610
R$ 13,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:22:443
R$ 13,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:24:010

R$ 13,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:25:037
R$ 13,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:29:220
R$ 13,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:34:643
R$ 13,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:45:210
R$ 13,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:51:040
R$ 13,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:56:007
R$ 12,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:57:250
R$ 12,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:03:610
R$ 12,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:09:437
R$ 12,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:15:810
R$ 12,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:23:837
R$ 12,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:28:210
R$ 12,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:36:043
R$ 12,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:43:007
R$ 12,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:47:840
R$ 12,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:56:807
R$ 12,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:57:637
R$ 12,6500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:33:00:757
R$ 12,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:01:007
R$ 12,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:03:637
R$ 12,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:04:807
R$ 12,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:08:810
R$ 12,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:09:643
R$ 12,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:12:207
R$ 12,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:15:647
R$ 12,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:24:210
R$ 12,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:27:837
R$ 12,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:31:007
R$ 12,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:35:843
R$ 12,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:38:410
R$ 12,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:40:043
R$ 12,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:43:607
R$ 12,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:48:640
R$ 12,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:53:007
R$ 12,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:54:447
R$ 12,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:56:607
R$ 12,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:00:640
R$ 12,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:08:807
R$ 12,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:12:043
R$ 12,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:15:413
R$ 12,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:18:240
R$ 12,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:22:407
R$ 12,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:24:437
R$ 12,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:30:007
R$ 12,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:33:840
R$ 12,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:36:407
R$ 12,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:41:840
R$ 12,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:44:207
R$ 11,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:45:843
R$ 11,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:51:210
R$ 11,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:52:043
R$ 11,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:54:210
R$ 11,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:57:840
R$ 11,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:06:607
R$ 11,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:10:440
R$ 11,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:12:407
R$ 11,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:16:037
R$ 11,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:18:807
R$ 11,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:21:840
R$ 11,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:26:803
R$ 11,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:28:240

R$ 11,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:31:410
R$ 11,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:34:437
R$ 11,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:36:203
R$ 11,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:40:437
R$ 11,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:43:803
R$ 11,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:46:240
R$ 11,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:50:610
R$ 11,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:53:223
R$ 11,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:58:207
R$ 11,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:04:337
R$ 11,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:12:213
R$ 11,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:14:297
R$ 11,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:17:810
R$ 11,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:20:353
R$ 11,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:24:417
R$ 11,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:26:387
R$ 11,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:30:017
R$ 11,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:30:420
R$ 11,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:36:217
R$ 11,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:36:750
R$ 11,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:43:007
R$ 11,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:48:750
R$ 11,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:56:607
R$ 11,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:58:750
R$ 11,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:02:617
R$ 11,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:04:750
R$ 11,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:08:417
R$ 11,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:10:957
R$ 11,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:14:403
R$ 11,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:14:630
R$ 11,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:17:013
R$ 11,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:20:633
R$ 11,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:27:613
R$ 11,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:30:647
R$ 11,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:36:203
R$ 11,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:36:657
R$ 11,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:39:803
R$ 11,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:42:673
R$ 11,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:46:203
R$ 11,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:46:673
R$ 10,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:48:203
R$ 10,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:48:720
R$ 10,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:54:413
R$ 10,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:56:763
R$ 10,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:00:620
R$ 10,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:02:803
R$ 10,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:06:013
R$ 10,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:12:857
R$ 10,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:18:013
R$ 10,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:18:893
R$ 10,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:22:817
R$ 10,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:22:920
R$ 10,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:31:213
R$ 10,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:32:933
R$ 10,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:36:420
R$ 10,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:38:933
R$ 10,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:43:210
R$ 10,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:44:940
R$ 10,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:48:817
R$ 10,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:48:947
R$ 10,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:54:413

R$ 10,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:54:963
R$ 10,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:56:010
R$ 10,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:56:960
R$ 10,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:58:010
R$ 10,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:58:957
R$ 10,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:00:813
R$ 10,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:00:967
R$ 10,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:01:813
R$ 10,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:02:967
R$ 10,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:06:810
R$ 10,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:06:980
R$ 10,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:14:613
R$ 10,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:17:000
R$ 10,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:20:610
R$ 10,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:21:027
R$ 10,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:26:413
R$ 10,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:27:067
R$ 10,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:33:810
R$ 10,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:37:133
R$ 10,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:45:210
R$ 10,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:47:193
R$ 10,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:51:817
R$ 10,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:53:200
R$ 10,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:54:610
R$ 9,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:55:203
R$ 9,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:56:610
R$ 9,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:57:207
R$ 9,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:59:013
R$ 9,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:59:267
R$ 9,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:04:013
R$ 9,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:07:593
R$ 9,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:11:203
R$ 9,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:13:603
R$ 9,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:17:013
R$ 9,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:17:603
R$ 9,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:22:810
R$ 9,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:23:617
R$ 9,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:29:013
R$ 9,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:33:617
R$ 9,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:37:777
R$ 9,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:39:657
R$ 9,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:44:010
R$ 9,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:49:910
R$ 9,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:55:773
R$ 9,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:59:940
R$ 9,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:05:790
R$ 9,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:05:990
R$ 9,6000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:41:11:030
R$ 9,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:11:780
R$ 9,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:16:097
R$ 9,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:21:780
R$ 9,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:26:090
R$ 9,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:27:790
R$ 9,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:28:093
R$ 9,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:29:780
R$ 9,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:30:150
R$ 9,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:33:783
R$ 9,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:34:097
R$ 9,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:35:997
R$ 9,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:36:110
R$ 9,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:38:380

	R$ 9,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:40:103
	R$ 9,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:41:980
	R$ 9,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:42:110
	R$ 9,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:43:793
	R$ 9,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:44:110
	R$ 9,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:45:980
	R$ 9,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:46:123
	R$ 9,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:48:777
	R$ 9,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:50:120
	R$ 8,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:52:180
	R$ 12,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:43:45:287
	R$ 8,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:04:563
	R$ 7,3800	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:52:47:093
	R$ 7,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:04:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:26:46	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:51:04	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:51:04	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 8,9900 e R$ 9,6000.
Encerramento	13/06/2022 09:56:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:56:05	Item com etapa fechada encerrada.
Cancelado no julgamento	06/07/2022 15:24:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item fica cancelado pelos motivos expostos na Ata de Realização.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Bocal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R$ 13,4900	R$ 40.470,0000	10/06/2022 15:22:34
	Marca: HUNTER **Fabricante:** HUNTER **Modelo / Versão:** HUNTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bocal para aspersor spray, arco fixo, 17Q, com os seguintes parâmetros a uma pressão de 21.mca: raio de alcance de 5,2 m; vazão de 0,28 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de melhor qualidade." **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 14,0000	R$ 42.000,0000	12/06/2022 23:14:54
	Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** Bocal para aspersor spray, arco fixo,17Q, com os **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, arco fixo,17Q, com os seguintes parâmetros a umapressão de 21.mca: raio de alcance de 5,2 m;vazão de 0,28 m³/h. Deverá ser entregue marca: (Hunterou rainbird ou similar ou de melhor qualidade. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	3.000	R$ 15,0000	R$ 45.000,0000	11/06/2022 22:15:04
	Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOCAL P/ ASP. SPRAY DE ÂNGULO AJUSTÁVEL (0360) 17Q P10018 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 21,5700	R$ 64.710,0000	10/06/2022 16:48:41

	Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** P10018 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal Compatibilidade: Compatível C/ Calorímetro , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Em Cotovelo, C/ Válvula Unidirecional , Esterilidade: Descartável **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 2.000,0000	R$ 6.000.000,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 17Q, com os seguintes parâmetros a uma pressãode 21.mca: raio de alcance de 5,2 m; vazãode 0,28 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ourainbird ou similar ou de melhorqualidade. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 21,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:26:56:770
R$ 13,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:41:823
R$ 13,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:47:130
R$ 13,8400	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:30:53:303
R$ 13,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:57:213
R$ 13,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:59:330
R$ 13,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:02:413
R$ 13,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:06:407
R$ 13,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:11:213
R$ 13,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:18:917
R$ 13,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:23:810
R$ 13,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:28:327
R$ 13,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:31:220
R$ 13,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:32:840
R$ 13,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:39:023
R$ 13,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:44:640
R$ 13,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:51:807
R$ 13,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:57:437
R$ 13,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:59:807
R$ 13,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:03:240
R$ 13,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:05:807
R$ 13,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:09:660
R$ 12,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:15:407
R$ 12,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:21:837
R$ 12,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:31:020
R$ 12,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:34:037
R$ 12,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:35:617
R$ 12,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:42:087
R$ 12,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:45:007
R$ 12,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:52:037
R$ 12,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:58:610
R$ 12,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:03:847
R$ 12,6500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:33:06:257
R$ 12,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:09:837
R$ 12,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:12:813
R$ 12,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:15:837
R$ 12,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:18:807
R$ 12,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:22:240
R$ 12,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:26:410
R$ 12,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:28:037
R$ 12,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:33:277

R$ 12,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:40:240
R$ 12,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:46:607
R$ 12,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:48:843
R$ 12,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:53:207
R$ 12,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:54:650
R$ 12,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:56:210
R$ 12,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:00:843
R$ 12,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:08:407
R$ 12,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:12:247
R$ 12,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:15:607
R$ 12,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:24:637
R$ 12,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:31:010
R$ 12,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:34:043
R$ 12,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:37:007
R$ 12,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:42:040
R$ 12,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:44:407
R$ 12,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:46:040
R$ 12,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:50:610
R$ 11,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:52:243
R$ 11,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:58:007
R$ 11,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:03:837
R$ 11,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:09:607
R$ 11,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:10:640
R$ 11,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:12:803
R$ 11,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:16:240
R$ 11,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:18:213
R$ 11,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:22:040
R$ 11,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:26:607
R$ 11,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:28:440
R$ 11,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:33:610
R$ 11,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:34:643
R$ 11,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:37:010
R$ 11,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:40:640
R$ 11,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:42:607
R$ 11,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:46:453
R$ 11,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:50:803
R$ 11,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:53:217
R$ 11,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:56:407
R$ 11,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:57:803
R$ 11,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:03:407
R$ 11,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:04:363
R$ 11,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:06:403
R$ 11,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:08:487
R$ 11,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:15:803
R$ 11,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:20:367
R$ 11,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:24:213
R$ 11,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:24:750
R$ 11,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:30:613
R$ 11,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:36:950
R$ 11,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:42:807
R$ 11,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:46:503
R$ 11,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:48:003
R$ 11,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:48:950
R$ 11,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:54:613
R$ 11,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:58:953
R$ 11,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:02:417
R$ 11,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:02:580
R$ 11,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:08:017
R$ 11,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:08:950
R$ 11,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:14:010
R$ 11,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:14:753

R$ 11,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:21:210
R$ 11,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:24:643
R$ 11,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:28:613
R$ 11,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:30:650
R$ 11,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:34:217
R$ 10,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:36:657
R$ 10,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:46:803
R$ 10,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:52:733
R$ 10,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:58:013
R$ 10,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:02:803
R$ 10,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:10:617
R$ 10,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:12:863
R$ 10,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:16:010
R$ 10,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:18:900
R$ 10,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:26:420
R$ 10,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:28:923
R$ 10,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:34:613
R$ 10,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:38:930
R$ 10,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:40:613
R$ 10,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:40:940
R$ 10,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:42:213
R$ 10,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:42:940
R$ 10,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:46:817
R$ 10,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:46:947
R$ 10,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:49:413
R$ 10,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:50:953
R$ 10,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:53:813
R$ 10,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:56:957
R$ 10,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:00:610
R$ 10,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:00:967
R$ 10,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:03:017
R$ 10,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:06:977
R$ 10,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:15:210
R$ 10,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:17:000
R$ 10,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:21:413
R$ 10,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:23:037
R$ 10,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:25:413
R$ 10,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:27:070
R$ 10,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:31:617
R$ 10,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:33:103
R$ 10,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:38:630
R$ 10,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:43:173
R$ 10,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:50:810
R$ 10,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:53:197
R$ 10,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:56:410
R$ 10,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:59:210
R$ 10,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:03:013
R$ 10,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:03:230
R$ 10,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:04:813
R$ 10,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:05:603
R$ 10,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:09:647
R$ 10,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:13:610
R$ 10,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:20:817
R$ 10,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:25:667
R$ 10,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:31:813
R$ 9,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:35:630
R$ 9,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:43:813
R$ 9,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:45:673
R$ 9,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:48:600
R$ 9,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:49:960
R$ 9,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:57:770

	R$ 9,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:01:957
	R$ 9,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:03:780
	R$ 9,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:03:977
	R$ 9,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:05:780
	R$ 9,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:05:990
	R$ 9,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:10:567
	R$ 9,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:14:077
	R$ 9,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:19:780
	R$ 9,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:20:087
	R$ 9,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:25:790
	R$ 9,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:30:100
	R$ 9,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:31:783
	R$ 9,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:32:133
	R$ 9,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:35:780
	R$ 9,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:36:103
	R$ 9,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:37:783
	R$ 9,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:38:127
	R$ 9,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:39:793
	R$ 9,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:40:113
	R$ 9,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:41:793
	R$ 9,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:42:103
	R$ 9,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:44:180
	R$ 9,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:46:110
	R$ 9,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:48:383
	R$ 9,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:50:123
	R$ 9,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:51:930
	R$ 9,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:52:127
	R$ 9,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:53:977
	R$ 9,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:54:117
	R$ 9,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:55:793
	R$ 9,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:56:120
	R$ 9,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:57:793
	R$ 9,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:58:130
	R$ 9,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:00:580
	R$ 9,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:02:127
	R$ 9,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:03:977
	R$ 8,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:04:133
	R$ 12,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:43:50:533
	R$ 4,4800	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:52:48:343
	R$ 7,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:44:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:26:55	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:49:43	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:49:43	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 8,9900 e R$ 2.000,0000.
Encerramento	13/06/2022 09:54:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:54:44	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	05/07/2022 15:51:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R$ 4,4800.
Cancelado no julgamento	06/07/2022 15:24:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item fica cancelado pelos motivos expostos na Ata de Realização.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Bocal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R$ 13,4900	R$ 40.470,0000	10/06/2022 15:22:34
	Marca: HUNTER **Fabricante:** HUNTER **Modelo / Versão:** HUNTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bocal para aspersor spray, arco fixo, 8H, com os seguintes parâmetros: pressão de 21mca: raio de alcance de 2,4 m; vazão de 0,12 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de equivalente." **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 14,0000	R$ 42.000,0000	12/06/2022 23:14:54
	Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 8H, com os **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 8H, com os seguintes parâmetros: pressão de 21mca: raio de alcance de 2,4 m; vazão de 0,12 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de equivalente. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	3.000	R$ 15,0000	R$ 45.000,0000	11/06/2022 22:15:04
	Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOCAL P/ ASP. SPRAY 180 GRAUS U8H U10310 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 20,5800	R$ 61.740,0000	10/06/2022 16:59:39
	Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** 8H MPR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bocal para aspersor spray, arco fixo, 8H, com os seguintes parâmetros: pressão de 21mca: raio de alcance de 2,4 m; vazão de 0,12 m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ou rainbird ou similar ou de equivalente." **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 2.000,0000	R$ 6.000.000,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, arco fixo, 8H, com os seguintes parâmetros: pressão de 21mca:raio de alcance de 2,4 m; vazão de 0,12m³/h. Deverá ser entregue marca: (hunter ourainbird ou similar ou de equivalente. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 20,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:27:00:810
R$ 13,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:39:827
R$ 13,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:40:750
R$ 13,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:50:613
R$ 13,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:51:730
R$ 13,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:53:817
R$ 13,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:57:790
R$ 13,3500	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:31:05:463
R$ 13,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:06:620
R$ 13,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:09:923
R$ 13,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:12:813
R$ 13,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:20:840
R$ 13,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:28:820

R$ 13,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:31:047
R$ 13,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:34:410
R$ 13,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:38:837
R$ 13,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:42:610
R$ 13,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:49:060
R$ 13,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:55:807
R$ 12,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:01:240
R$ 12,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:07:607
R$ 12,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:15:837
R$ 12,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:20:007
R$ 12,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:22:040
R$ 12,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:26:607
R$ 12,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:32:040
R$ 12,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:41:407
R$ 12,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:45:840
R$ 12,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:54:410
R$ 12,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:55:443
R$ 12,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:00:607
R$ 12,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:01:683
R$ 12,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:08:407
R$ 12,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:13:637
R$ 12,6500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:33:14:813
R$ 12,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:16:040
R$ 12,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:22:013
R$ 12,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:26:040
R$ 12,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:28:807
R$ 12,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:32:240
R$ 12,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:35:010
R$ 12,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:40:440
R$ 12,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:42:407
R$ 12,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:46:640
R$ 12,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:51:607
R$ 12,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:58:440
R$ 12,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:04:007
R$ 12,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:07:857
R$ 12,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:11:417
R$ 12,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:14:037
R$ 12,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:18:403
R$ 12,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:22:440
R$ 12,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:26:213
R$ 12,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:28:637
R$ 12,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:33:403
R$ 12,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:38:467
R$ 12,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:40:607
R$ 12,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:44:060
R$ 12,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:46:810
R$ 12,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:50:240
R$ 12,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:53:007
R$ 12,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:56:037
R$ 12,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:00:407
R$ 11,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:02:043
R$ 11,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:06:007
R$ 11,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:08:287
R$ 11,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:14:803
R$ 11,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:19:837
R$ 11,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:29:007
R$ 11,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:32:443
R$ 11,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:34:807
R$ 11,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:38:240
R$ 11,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:42:003
R$ 11,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:44:640

R$ 11,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:50:403
R$ 11,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:57:803
R$ 11,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:02:403
R$ 11,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:08:883
R$ 11,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:16:407
R$ 11,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:18:350
R$ 11,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:19:643
R$ 11,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:20:370
R$ 11,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:28:407
R$ 11,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:30:420
R$ 11,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:34:217
R$ 11,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:34:550
R$ 11,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:40:217
R$ 11,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:40:470
R$ 11,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:43:407
R$ 11,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:46:507
R$ 11,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:54:220
R$ 11,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:56:607
R$ 11,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:01:017
R$ 11,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:02:753
R$ 11,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:08:217
R$ 11,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:12:953
R$ 11,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:20:823
R$ 11,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:24:650
R$ 11,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:32:400
R$ 11,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:34:657
R$ 11,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:37:603
R$ 11,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:38:667
R$ 11,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:44:013
R$ 11,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:44:670
R$ 11,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:50:413
R$ 11,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:50:720
R$ 11,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:52:813
R$ 10,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:54:753
R$ 10,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:02:017
R$ 10,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:04:827
R$ 10,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:07:813
R$ 10,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:10:857
R$ 10,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:14:213
R$ 10,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:16:883
R$ 10,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:19:417
R$ 10,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:20:917
R$ 10,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:26:013
R$ 10,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:26:930
R$ 10,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:29:013
R$ 10,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:30:930
R$ 10,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:34:813
R$ 10,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:36:940
R$ 10,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:40:417
R$ 10,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:42:947
R$ 10,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:47:417
R$ 10,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:52:957
R$ 10,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:58:813
R$ 10,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:02:967
R$ 10,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:07:413
R$ 10,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:08:970
R$ 10,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:13:610
R$ 10,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:19:013
R$ 10,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:25:210
R$ 10,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:29:073
R$ 10,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:33:613

R$ 10,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:39:140
R$ 10,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:44:610
R$ 10,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:45:183
R$ 10,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:51:010
R$ 10,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:55:203
R$ 10,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:57:010
R$ 10,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:57:210
R$ 10,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:59:213
R$ 10,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:01:280
R$ 10,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:03:213
R$ 10,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:05:603
R$ 10,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:11:017
R$ 10,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:11:593
R$ 10,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:15:010
R$ 10,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:15:603
R$ 10,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:21:013
R$ 10,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:21:620
R$ 10,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:26:410
R$ 10,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:31:617
R$ 10,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:38:410
R$ 9,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:41:653
R$ 9,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:48:400
R$ 9,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:51:910
R$ 9,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:00:170
R$ 9,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:02:127
R$ 9,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:03:990
R$ 9,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:08:017
R$ 9,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:15:780
R$ 9,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:18:087
R$ 9,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:25:967
R$ 9,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:28:093
R$ 9,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:32:170
R$ 9,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:34:110
R$ 9,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:35:783
R$ 9,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:36:107
R$ 9,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:38:180
R$ 9,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:40:117
R$ 9,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:41:790
R$ 9,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:42:103
R$ 9,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:44:380
R$ 9,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:46:113
R$ 9,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:47:793
R$ 9,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:48:110
R$ 9,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:50:203
R$ 9,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:52:280
R$ 9,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:54:980
R$ 9,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:56:137
R$ 9,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:57:877
R$ 9,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:58:130
R$ 9,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:00:177
R$ 9,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:04:127
R$ 9,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:10:200
R$ 9,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:12:177
R$ 9,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:15:800
R$ 9,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:18:243
R$ 9,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:19:803
R$ 9,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:20:237
R$ 9,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:21:810
R$ 9,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:22:253
R$ 9,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:23:807
R$ 9,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:24:267

	R$ 9,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:26:097
	R$ 8,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:26:277
	R$ 8,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:30:097
	R$ 12,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:43:56:937
	R$ 8,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:04:560
	R$ 6,6100	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:52:48:380
	R$ 7,3800	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:53:14:783
	R$ 7,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:04:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:26:59	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:51:04	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:51:04	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 8,9700 e R$ 2.000,0000.
Encerramento	13/06/2022 09:56:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:56:05	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	05/07/2022 15:52:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R$ 6,6100.
Cancelado no julgamento	06/07/2022 15:24:43	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item fica cancelado pelos motivos expostos na Ata de Realização.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Bocal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R$ 13,4900	R$ 40.470,0000	10/06/2022 15:22:34
	Marca: HUNTER **Fabricante:** HUNTER **Modelo / Versão:** HUNTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bocal para aspersor spray, faixa lateral com os seguintes parâmetros: pressão de 21 mca: largura de alcance de 1,2 m a 1,5 m; comprimento de alcance de 4,3 m a 4,6 m; vazão de 0,14 a 0,15 m³/h. Deverá ser entregue marca: (rainbird 15est ou similar ou de melhor qualidade." **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 14,0000	R$ 42.000,0000	12/06/2022 23:14:54
	Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** Bocal para aspersor spray, faixa lateral com os **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, faixa lateral com os seguintes parâmetros: pressão de 21 mca: largura de alcance de 1,2 m a 1,5 m; comprimento de alcance de 4,3 m a 4,6 m; vazão de 0,14 a 0,15 m³/h. Deverá ser entregue marca: (rainbird 15est ou similar ou de melhor qualidade **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	3.000	R$ 15,0000	R$ 45.000,0000	11/06/2022 22:15:04
	Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOCAL P/ ASP. SPRAY DE FINAL DE FAIXA 15 EST A47006 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 23,5500	R$ 70.650,0000	10/06/2022 16:59:39
	Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** 15LCS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bocal para aspersor spray, faixa lateral com os seguintes parâmetros: pressão de 21 mca: largura de alcance de 1,2 m a 1,5 m; comprimento de alcance de 4,3 m a 4,6 m;						

		vazão de 0,14 a 0,15 m³/h. Deverá ser entregue marca: (rainbird 15est ou similar ou de melhor qualidade." **Porte da empresa:** ME/EPP					
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 2.000,0000	R$ 6.000.000,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, faixa lateral comos seguintes parâmetros: pressão de 21 mca: largura de alcance de 1,2 m a 1,5 m;comprimento de alcance de 4,3 m a 4,6 m;vazão de 0,14 a 0,15 m³/h. Deverá ser entregue marca: (rainbird15est ou similar ou de melhor qualidade. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 23,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:28:15:603
R$ 13,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:42:420
R$ 13,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:42:767
R$ 13,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:50:407
R$ 13,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:55:727
R$ 13,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:58:613
R$ 13,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:01:770
R$ 13,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:04:010
R$ 13,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:06:727
R$ 13,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:12:410
R$ 13,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:19:310
R$ 13,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:24:210
R$ 13,2700	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:31:25:337
R$ 13,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:28:443
R$ 13,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:30:820
R$ 13,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:35:040
R$ 13,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:38:010
R$ 13,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:40:850
R$ 13,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:46:810
R$ 13,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:51:240
R$ 13,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:59:607
R$ 12,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:03:440
R$ 12,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:06:010
R$ 12,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:09:847
R$ 12,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:12:207
R$ 12,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:18:440
R$ 12,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:23:813
R$ 12,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:30:043
R$ 12,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:38:210
R$ 12,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:42:237
R$ 12,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:45:213
R$ 12,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:48:237
R$ 12,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:52:410
R$ 12,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:54:043
R$ 12,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:58:407
R$ 12,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:59:837
R$ 12,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:06:407
R$ 12,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:10:040
R$ 12,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:13:010
R$ 12,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:16:237
R$ 12,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:19:810
R$ 12,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:23:837
R$ 12,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:25:813
R$ 12,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:30:043
R$ 12,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:33:607

R$ 12,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:36:247
R$ 12,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:40:007
R$ 12,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:42:240
R$ 12,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:48:210
R$ 12,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:54:840
R$ 12,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:02:207
R$ 12,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:06:440
R$ 12,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:09:007
R$ 12,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:12:440
R$ 12,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:16:607
R$ 12,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:18:640
R$ 12,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:25:003
R$ 12,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:30:440
R$ 12,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:38:407
R$ 12,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:42:443
R$ 12,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:44:607
R$ 12,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:46:240
R$ 12,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:51:007
R$ 12,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:54:440
R$ 12,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:58:607
R$ 11,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:04:040
R$ 11,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:06:207
R$ 11,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:10:837
R$ 11,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:18:607
R$ 11,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:22:240
R$ 11,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:25:807
R$ 11,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:28:643
R$ 11,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:33:810
R$ 11,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:40:837
R$ 11,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:35:46:807
R$ 11,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:35:57:040
R$ 11,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:00:603
R$ 11,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:04:817
R$ 11,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:11:203
R$ 11,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:16:333
R$ 11,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:18:810
R$ 11,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:22:373
R$ 11,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:31:820
R$ 11,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:32:750
R$ 11,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:37:417
R$ 11,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:42:487
R$ 11,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:50:013
R$ 11,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:54:560
R$ 11,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:36:56:003
R$ 11,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:36:56:607
R$ 11,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:02:817
R$ 11,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:04:950
R$ 11,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:10:420
R$ 11,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:11:350
R$ 11,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:16:613
R$ 11,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:22:647
R$ 11,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:27:813
R$ 11,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:28:650
R$ 11,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:34:617
R$ 11,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:38:667
R$ 11,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:39:620
R$ 11,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:40:660
R$ 11,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:46:003
R$ 11,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:48:720
R$ 11,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:52:613
R$ 11,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:54:753

R$ 11,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:37:58:213
R$ 11,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:37:58:850
R$ 10,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:04:417
R$ 10,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:04:823
R$ 10,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:11:013
R$ 10,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:14:880
R$ 10,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:21:813
R$ 10,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:24:937
R$ 10,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:28:817
R$ 10,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:30:930
R$ 10,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:35:017
R$ 10,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:40:940
R$ 10,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:42:417
R$ 10,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:42:940
R$ 10,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:44:813
R$ 10,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:44:947
R$ 10,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:49:810
R$ 10,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:52:960
R$ 10,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:56:213
R$ 10,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:38:58:957
R$ 10,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:02:213
R$ 10,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:03:020
R$ 10,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:08:813
R$ 10,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:08:970
R$ 10,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:14:413
R$ 10,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:14:980
R$ 10,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:20:810
R$ 10,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:25:047
R$ 10,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:27:213
R$ 10,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:29:073
R$ 10,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:32:820
R$ 10,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:35:117
R$ 10,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:40:223
R$ 10,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:45:183
R$ 10,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:46:613
R$ 10,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:47:217
R$ 10,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:52:613
R$ 10,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:39:55:200
R$ 10,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:59:410
R$ 10,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:01:240
R$ 10,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:05:213
R$ 10,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:11:597
R$ 10,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:16:410
R$ 10,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:21:617
R$ 10,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:27:010
R$ 10,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:27:610
R$ 10,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:32:213
R$ 10,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:37:633
R$ 10,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:43:767
R$ 9,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:48:130
R$ 9,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:53:773
R$ 9,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:40:57:933
R$ 9,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:59:970
R$ 9,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:02:123
R$ 9,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:04:170
R$ 9,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:08:023
R$ 9,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:15:857
R$ 9,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:18:093
R$ 9,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:21:790
R$ 12,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:44:04:403
R$ 12,4000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:45:08:350

	R$ 11,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:51:37:830
	R$ 11,7500	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:52:48:380
	R$ 7,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:50:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:28:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:50:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:50:48	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 9,8000 e R$ 2.000,0000.
Encerramento	13/06/2022 09:55:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:55:49	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:40:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:56:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:31:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:43:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:03:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 7,5000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Bocal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 14,0000	R$ 42.000,0000	12/06/2022 23:14:54
	Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** Bocal para aspersor spray, faixa lateral com os **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, faixa lateral com os seguintes parâmetros: pressão de 21 mca: largura de alcance de 1,2 m; comprimento de alcance de 9,2 m; vazão de 0,11 m³/h. Deverá ser entregue marca: (rainbird 15sst ou similar ou de melhor qualidade. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	3.000	R$ 15,0000	R$ 45.000,0000	11/06/2022 22:15:04
	Marca: rain bird **Fabricante:** rain bird **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOCAL P/ ASP. SPRAY DE FAIXA LATERAL 15 SST A47008 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 23,5500	R$ 70.650,0000	10/06/2022 16:59:39
	Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** 15 SST **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bocal para aspersor spray, faixa lateral com os seguintes parâmetros: pressão de 21 mca: largura de alcance de 1,2 m; comprimento de alcance de 9,2 m; vazão de 0,11 m³/h. Deverá ser entregue marca: (rainbird 15sst ou similar ou de melhor qualidade." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R$ 82,4900	R$ 247.470,0000	10/06/2022 15:22:34
	Marca: HUNTER **Fabricante:** HUNTER **Modelo / Versão:** HUNTER						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bocal para aspersor spray, faixa lateral com os seguintes parâmetros: pressão de 21 mca: largura de alcance de 1,2 m; comprimento de alcance de 9,2 m; vazão de 0,11 m³/h. Deverá ser entregue marca: (rainbird 15sst ou similar ou de melhor qualidade." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 2.000,0000	R$ 6.000.000,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: hunter **Fabricante:** hunter **Modelo / Versão:** hunter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bocal para aspersor spray, faixa lateral com os seguintes parâmetros: pressão de 21 mca: largura de alcance de 1,2 m; comprimento de alcance de 9,2 m; vazão de 0,11 m³/h. Deverá ser entregue marca: (rainbird 15sst ou similar ou de melhor qualidade. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 82,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 23,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 13,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:10:313
R$ 54,9890	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:29:56:750
R$ 13,9700	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:31:34:413
R$ 13,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:37:243
R$ 13,9600	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:40:01:127
R$ 12,5000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:44:22:533
R$ 12,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:26:837
R$ 11,7500	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:52:22:170
R$ 11,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:26:830
R$ 9,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:16:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:29:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:53:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:53:15	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 11,7100 e R$ 12,5000.
Encerramento	13/06/2022 09:58:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:58:16	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:40:39	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 9,8100. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:40:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:02:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 08:07:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 09:13:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:31:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, pelo melhor lance de R$ 11,7500.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 09:58:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 10:57:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Bucha redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.481.297/0001-50	SISTEMINAS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 4,0000	R$ 8.000,0000	12/06/2022 23:14:54
	Marca: CIPLA **Fabricante:** CIPLA **Modelo / Versão:** Bucha de redução roscável, PVC azul, 1.1/2" x 1" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução roscável, PVC azul, 1.1/2" x 1" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 7,1300	R$ 14.260,0000	10/06/2022 15:22:34
	Marca: TIGRE **Fabricante:** TIGRE **Modelo / Versão:** TIGRE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução roscável, PVC azul, 1.1/2" x 1" **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 9,7500	R$ 19.500,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** LUVA IRRIG RED 50X32 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha Redução Material: Pvc , Bitola: 1 1/2 X 1 POL, Cor: Branca , Características Adicionais: Rosqueável **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	2.000	R$ 10,0000	R$ 20.000,0000	11/06/2022 22:15:04
	Marca: akato **Fabricante:** akato **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA PVC IRR RED ROSCAVEL 1.1/2 X 1 AZUL **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 1.000,0000	R$ 2.000.000,0000	13/06/2022 08:45:05
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20005004 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução roscável, PVC azul, 1.1/2 1D x 1 1D **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 9,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 7,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,0000	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 7,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:45:933
R$ 4,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:40:023
R$ 4,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:43:533
R$ 3,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:07:020
R$ 3,9800	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:31:42:403
R$ 3,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:46:407
R$ 5,2500	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:44:42:070
R$ 9,9900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:44:45:757
R$ 3,8200	23.481.297/0001-50	13/06/2022 09:45:41:797
R$ 6,2700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:46:00:613
R$ 4,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:15:577
R$ 3,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:16:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:29:38	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:45:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 09:45:14	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 3,9700 e R$ 9,9900.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:50:15	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	13/06/2022 09:50:15	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:41:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:56:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:31:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:43:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:03:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 3,3700.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Bucha redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3.500	R$ 10,0000	R$ 35.000,0000	10/06/2022 16:01:46
	Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC BRANCO (ESGOTO), 10 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3.500	R$ 12,0000	R$ 42.000,0000	10/06/2022 12:52:39
	Marca: CORR PLASTIK **Fabricante:** CORR PLASTIK **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 10 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.500	R$ 14,9700	R$ 52.395,0000	10/06/2022 14:53:06
	Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** PLASTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.500	R$ 16,6200	R$ 58.170,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC ESG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha Redução Material: Pvc Rígido , Bitola: 4" X 3 POL, Cor: Branca , Características Adicionais: Soldável **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.500	R$ 18,1300	R$ 63.455,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	3.500	R$ 20,0000	R$ 70.000,0000	10/06/2022 14:38:23
	Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	3.500	R$ 110,5500	R$ 386.925,0000	10/06/2022 19:55:00
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO KRONA 100X 50 655 **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	3.500	R$ 1.000,0000	R$ 3.500.000,0000	13/06/2022 08:45:05
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002051 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 110,5500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 20,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 18,1300	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 16,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 12,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 9,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:44:570
R$ 9,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:44:810
R$ 9,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:47:713
R$ 9,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:50:813
R$ 9,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:53:807
R$ 9,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:29:56:497
R$ 9,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:29:59:960
R$ 9,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:02:613
R$ 9,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:06:967
R$ 9,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:12:587
R$ 9,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:13:833
R$ 9,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:14:653
R$ 9,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:14:733
R$ 9,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:16:983
R$ 9,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:18:627
R$ 9,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:20:240
R$ 9,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:20:643
R$ 9,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:23:350
R$ 9,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:24:663
R$ 9,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:26:243
R$ 9,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:26:673
R$ 9,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:29:137
R$ 9,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:31:213
R$ 9,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:31:910
R$ 9,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:32:813
R$ 9,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:34:930
R$ 9,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:36:717
R$ 9,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:37:740
R$ 9,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:38:730
R$ 9,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:40:590
R$ 9,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:40:810

R$ 9,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:30:43:423
R$ 9,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:44:057
R$ 9,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:45:127
R$ 9,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:47:357
R$ 9,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:49:927
R$ 9,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:53:667
R$ 9,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:30:55:927
R$ 9,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:30:59:407
R$ 9,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:01:970
R$ 9,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:05:347
R$ 9,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:08:577
R$ 8,6650	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:31:09:197
R$ 8,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:11:023
R$ 8,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:16:213
R$ 8,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:16:263
R$ 8,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:16:927
R$ 8,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:21:643
R$ 8,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:22:010
R$ 8,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:24:100
R$ 8,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:26:837
R$ 8,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:29:363
R$ 8,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:29:620
R$ 8,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:32:217
R$ 8,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:33:037
R$ 8,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:35:137
R$ 8,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:38:810
R$ 8,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:39:240
R$ 8,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:41:147
R$ 8,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:44:850
R$ 8,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:46:207
R$ 8,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:46:670
R$ 8,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:51:443
R$ 8,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:52:210
R$ 8,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:52:550
R$ 8,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:53:640
R$ 8,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:53:813
R$ 8,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:31:55:610
R$ 8,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:57:837
R$ 8,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:58:373
R$ 8,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:31:58:553
R$ 8,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:31:59:440
R$ 8,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:00:217
R$ 8,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:01:637
R$ 8,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:03:637
R$ 8,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:04:380
R$ 8,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:04:607
R$ 8,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:05:847
R$ 8,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:07:747
R$ 8,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:10:220
R$ 8,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:10:240
R$ 8,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:12:043
R$ 8,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:13:810
R$ 8,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:16:237
R$ 8,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:16:913
R$ 8,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:17:097
R$ 8,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:19:807
R$ 8,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:22:553
R$ 8,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:22:810
R$ 8,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:23:137
R$ 8,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:26:407
R$ 8,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:28:057

R$ 8,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:29:003
R$ 8,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:32:610
R$ 7,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:34:637
R$ 8,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:34:790
R$ 7,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:35:000
R$ 7,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:40:437
R$ 7,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:41:010
R$ 7,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:43:297
R$ 7,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:46:240
R$ 7,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:46:607
R$ 7,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:32:48:290
R$ 7,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:51:413
R$ 7,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:52:440
R$ 7,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:53:810
R$ 7,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:32:58:240
R$ 7,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:32:59:257
R$ 7,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:01:207
R$ 7,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:04:040
R$ 7,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:07:033
R$ 7,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:10:443
R$ 7,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:12:203
R$ 7,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:16:440
R$ 7,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:17:523
R$ 7,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:22:447
R$ 7,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:23:147
R$ 7,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:24:040
R$ 7,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:25:470
R$ 7,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:28:440
R$ 7,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:31:270
R$ 7,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:34:440
R$ 7,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:36:370
R$ 7,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:40:837
R$ 7,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:41:507
R$ 7,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:47:040
R$ 7,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:48:977
R$ 7,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:52:840
R$ 7,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:53:407
R$ 7,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:54:063
R$ 7,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:33:57:007
R$ 7,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:33:58:843
R$ 7,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:59:107
R$ 7,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:33:59:300
R$ 7,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:01:037
R$ 7,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:02:163
R$ 7,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:02:603
R$ 7,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:03:807
R$ 7,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:04:640
R$ 7,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:04:673
R$ 7,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:06:610
R$ 7,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:07:353
R$ 7,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:10:640
R$ 7,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:10:803
R$ 7,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:12:383
R$ 7,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:15:207
R$ 7,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:16:440
R$ 7,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:17:527
R$ 7,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:22:650
R$ 7,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:22:807
R$ 7,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:24:997
R$ 6,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:29:037
R$ 6,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:30:073

R$ 7,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:34:30:807
R$ 6,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:34:34:440
R$ 6,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:34:35:420
R$ 8,6000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:35:15:447
R$ 6,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:22:413
R$ 6,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:23:470
R$ 6,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:25:813
R$ 6,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:28:443
R$ 6,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:32:613
R$ 6,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:33:630
R$ 6,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:38:830
R$ 6,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:40:490
R$ 6,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:46:613
R$ 6,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:47:947
R$ 6,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:52:817
R$ 6,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:55:053
R$ 6,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:38:58:210
R$ 6,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:38:59:980
R$ 6,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:05:210
R$ 6,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:07:093
R$ 6,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:10:410
R$ 6,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:11:830
R$ 6,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:19:013
R$ 6,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:21:417
R$ 6,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:24:213
R$ 6,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:26:320
R$ 6,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:31:210
R$ 6,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:33:933
R$ 6,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:37:017
R$ 6,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:38:637
R$ 6,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:42:413
R$ 6,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:48:600
R$ 6,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:39:55:213
R$ 6,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:39:56:020
R$ 6,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:02:813
R$ 6,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:03:207
R$ 6,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:05:610
R$ 6,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:08:360
R$ 6,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:10:817
R$ 6,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:14:590
R$ 6,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:23:013
R$ 6,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:24:533
R$ 6,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:28:410
R$ 6,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:29:483
R$ 6,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:34:210
R$ 6,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:36:867
R$ 6,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:46:600
R$ 6,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:47:280
R$ 6,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:40:55:773
R$ 6,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:40:58:147
R$ 6,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:01:837
R$ 6,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:03:573
R$ 6,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:07:777
R$ 6,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:09:413
R$ 6,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:17:990
R$ 6,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:20:940
R$ 6,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:27:967
R$ 6,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:29:157
R$ 6,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:33:780
R$ 6,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:37:307
R$ 6,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:43:793

R$ 6,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:45:367
R$ 6,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:50:503
R$ 6,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:53:347
R$ 6,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:41:59:803
R$ 6,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:01:287
R$ 6,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:02:577
R$ 6,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:04:070
R$ 6,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:05:980
R$ 6,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:07:000
R$ 6,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:07:817
R$ 6,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:09:797
R$ 6,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:11:800
R$ 6,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:15:367
R$ 6,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:15:810
R$ 6,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:20:497
R$ 6,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:21:810
R$ 6,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:23:543
R$ 6,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:23:807
R$ 6,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:26:280
R$ 6,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:28:093
R$ 6,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:29:440
R$ 6,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:30:100
R$ 6,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:37:270
R$ 6,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:38:107
R$ 6,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:40:257
R$ 6,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:46:107
R$ 6,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:48:977
R$ 6,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:50:127
R$ 6,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:52:263
R$ 6,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:54:117
R$ 6,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:55:413
R$ 6,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:42:56:110
R$ 6,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:00:863
R$ 6,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:04:133
R$ 6,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:06:657
R$ 5,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:10:243
R$ 5,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:17:477
R$ 5,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:20:250
R$ 5,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:23:293
R$ 5,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:26:237
R$ 5,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:31:617
R$ 5,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:36:240
R$ 5,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:37:913
R$ 5,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:40:240
R$ 5,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:43:733
R$ 5,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:46:250
R$ 5,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:46:827
R$ 18,1200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:44:43:923
R$ 8,5900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:44:45:170
R$ 6,9200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:44:46:043
R$ 6,0400	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:44:51:337
R$ 4,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:53:860
R$ 4,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:52:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:29:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 09:49:51	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 5,8800

	09:49:51	e R$ 6,0400.
Encerramento	13/06/2022 09:54:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 09:54:52	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:41:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:55:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:04:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R$ 4,3500.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Bucha redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 16,0000	R$ 32.000,0000	10/06/2022 12:58:18
	Marca: CORR PLASTIK **Fabricante:** CORR PLASTIK **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 10 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 16,0000	R$ 32.000,0000	10/06/2022 15:58:01
	Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC BRANCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 19,8300	R$ 39.660,0000	10/06/2022 17:01:37
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC ESG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 23,6900	R$ 47.380,0000	10/06/2022 14:58:25
	Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** PLASTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 24,3600	R$ 48.720,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 30,0000	R$ 60.000,0000	10/06/2022 14:52:18
	Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.000	R$ 127,0500	R$ 254.100,0000	10/06/2022 19:55:01

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO KRONA 100X 75 656
Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 1.000,0000	R$ 2.000.000,0000	13/06/2022 08:45:06

Marca: Plastilit
Fabricante: Plastilit
Modelo / Versão: 20002090
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 100 x 75 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 127,0500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 30,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 24,3600	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 23,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 19,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 16,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 16,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:06:153
R$ 15,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:06:447
R$ 15,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:06:637
R$ 15,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:08:017
R$ 15,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:09:600
R$ 15,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:10:030
R$ 15,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:12:440
R$ 15,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:14:083
R$ 15,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:15:240
R$ 15,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:16:103
R$ 15,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:18:060
R$ 15,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:20:093
R$ 15,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:21:130
R$ 15,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:22:090
R$ 15,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:23:963
R$ 15,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:24:090
R$ 15,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:29:470
R$ 15,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:32:107
R$ 15,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:37:533
R$ 15,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:38:100
R$ 15,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:45:547
R$ 15,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:48:113
R$ 15,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:50:803
R$ 15,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:41:54:113
R$ 15,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:41:56:100
R$ 15,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:00:140
R$ 15,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:01:493
R$ 15,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:02:130
R$ 15,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:04:290
R$ 15,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:06:143
R$ 15,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:07:230
R$ 15,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:08:137
R$ 15,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:10:003
R$ 15,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:10:157
R$ 15,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:15:570
R$ 15,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:18:240
R$ 15,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:20:767
R$ 15,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:24:267
R$ 15,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:26:463
R$ 15,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:28:293
R$ 15,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:29:640

R$ 15,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:30:297
R$ 15,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:37:470
R$ 15,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:38:333
R$ 15,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:40:483
R$ 14,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:44:363
R$ 14,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:49:163
R$ 14,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:50:403
R$ 14,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:52:470
R$ 14,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:54:437
R$ 14,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:55:587
R$ 14,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:56:437
R$ 14,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:01:047
R$ 14,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:04:473
R$ 14,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:06:860
R$ 15,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:06:993
R$ 14,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:10:493
R$ 14,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:17:673
R$ 14,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:20:503
R$ 14,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:23:590
R$ 14,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:26:563
R$ 14,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:31:840
R$ 14,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:36:590
R$ 14,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:38:133
R$ 14,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:38:600
R$ 14,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:43:980
R$ 14,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:46:627
R$ 14,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:50:413
R$ 11,7000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:43:51:380
R$ 11,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:52:797
R$ 11,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:53:373
R$ 11,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:53:633
R$ 11,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:54:673
R$ 11,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:57:220
R$ 11,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:58:707
R$ 11,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:02:920
R$ 11,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:08:767
R$ 11,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:12:400
R$ 11,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:14:773
R$ 11,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:17:807
R$ 11,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:18:797
R$ 11,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:21:617
R$ 11,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:24:817
R$ 11,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:28:267
R$ 11,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:28:837
R$ 11,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:31:163
R$ 11,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:34:863
R$ 11,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:37:153
R$ 11,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:40:897
R$ 11,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:43:397
R$ 11,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:44:907
R$ 11,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:46:623
R$ 11,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:46:927
R$ 11,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:52:077
R$ 11,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:54:973
R$ 11,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:57:770
R$ 11,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:00:963
R$ 11,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:03:497
R$ 11,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:06:970
R$ 11,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:09:380
R$ 10,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:10:990
R$ 10,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:12:103

R$ 10,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:13:010
R$ 10,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:15:470
R$ 10,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:17:083
R$ 10,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:21:210
R$ 10,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:27:147
R$ 10,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:30:773
R$ 10,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:31:150
R$ 10,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:34:413
R$ 10,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:37:203
R$ 10,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:40:557
R$ 10,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:43:233
R$ 10,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:45:933
R$ 10,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:47:250
R$ 10,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:48:430
R$ 10,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:49:263
R$ 10,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:51:293
R$ 10,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:53:583
R$ 10,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:53:850
R$ 10,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:55:427
R$ 10,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:56:413
R$ 10,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:57:397
R$ 10,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:58:940
R$ 10,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:45:59:417
R$ 10,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:01:483
R$ 10,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:03:463
R$ 10,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:04:150
R$ 10,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:05:473
R$ 10,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:06:757
R$ 10,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:07:487
R$ 10,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:09:323
R$ 10,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:09:483
R$ 10,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:12:120
R$ 10,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:13:497
R$ 10,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:14:950
R$ 10,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:15:583
R$ 10,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:17:533
R$ 10,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:19:550
R$ 10,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:20:480
R$ 10,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:21:557
R$ 10,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:23:027
R$ 9,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:23:563
R$ 9,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:25:823
R$ 9,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:27:563
R$ 9,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:28:603
R$ 9,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:29:570
R$ 9,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:31:550
R$ 9,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:33:580
R$ 9,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:34:317
R$ 9,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:35:573
R$ 9,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:37:423
R$ 9,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:37:580
R$ 9,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:40:183
R$ 9,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:41:577
R$ 9,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:43:147
R$ 9,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:43:587
R$ 9,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:46:000
R$ 9,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:47:587
R$ 9,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:48:790
R$ 9,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:49:590
R$ 9,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:51:643
R$ 9,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:53:593

R$ 9,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:54:537
R$ 9,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:55:637
R$ 9,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:57:327
R$ 9,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:57:653
R$ 9,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:00:130
R$ 9,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:01:600
R$ 9,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:02:937
R$ 9,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:03:617
R$ 9,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:05:877
R$ 9,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:07:617
R$ 9,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:08:953
R$ 9,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:09:623
R$ 9,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:11:960
R$ 9,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:13:623
R$ 9,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:15:020
R$ 9,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:15:620
R$ 9,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:18:160
R$ 9,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:19:630
R$ 9,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:21:577
R$ 9,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:23:630
R$ 9,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:24:733
R$ 9,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:25:647
R$ 9,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:27:853
R$ 8,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:29:993
R$ 8,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:31:520
R$ 8,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:32:003
R$ 8,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:34:640
R$ 8,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:36:030
R$ 8,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:37:750
R$ 8,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:38:030
R$ 8,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:41:333
R$ 8,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:42:060
R$ 8,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:44:453
R$ 8,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:46:097
R$ 8,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:47:987
R$ 8,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:48:110
R$ 8,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:51:330
R$ 8,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:52:140
R$ 8,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:54:823
R$ 8,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:56:290
R$ 8,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:57:920
R$ 8,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:58:213
R$ 8,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:01:063
R$ 8,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:02:180
R$ 8,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:04:113
R$ 8,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:04:210
R$ 8,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:07:253
R$ 8,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:08:280
R$ 8,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:10:267
R$ 8,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:12:243
R$ 8,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:13:240
R$ 8,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:14:260
R$ 8,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:16:120
R$ 8,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:16:277
R$ 8,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:19:037
R$ 8,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:20:310
R$ 8,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:21:817
R$ 14,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:55:28:727
R$ 13,9900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:56:07:450
R$ 11,6900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:56:07:923
R$ 8,1200	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:56:07:990

R$ 8,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:11:943
R$ 11,6800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:56:29:843
R$ 11,6700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:56:33:850
R$ 11,6600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:56:55:097
R$ 11,6500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:57:00:463
R$ 11,6400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:57:20:327
R$ 11,6300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:57:21:293
R$ 11,6200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:57:45:717
R$ 11,6100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:57:47:977
R$ 11,6000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:58:10:953
R$ 8,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:12:933
R$ 11,5900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:58:14:623
R$ 8,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:15:587
R$ 8,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:16:937
R$ 8,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:21:093
R$ 8,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:26:950
R$ 8,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:29:487
R$ 8,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:30:990
R$ 8,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:33:490
R$ 11,5800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:58:36:207
R$ 8,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:36:943
R$ 8,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:37:370
R$ 8,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:39:163
R$ 11,5700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:58:40:957
R$ 7,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:42:700
R$ 11,5600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:59:01:550
R$ 11,5500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:59:01:877
R$ 11,5400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:59:26:963
R$ 11,5300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:59:27:877
R$ 11,5200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:59:52:350
R$ 11,5100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:59:53:843
R$ 11,5000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:00:18:193
R$ 11,4900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:00:19:883
R$ 7,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:25:573
R$ 7,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:25:907
R$ 7,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:28:173
R$ 7,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:30:533
R$ 7,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:35:180
R$ 7,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:37:913
R$ 7,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:41:780
R$ 7,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:42:267
R$ 11,4800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:00:43:580
R$ 11,4700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:00:45:790
R$ 7,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:49:980
R$ 7,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:50:253
R$ 7,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:56:773
R$ 7,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:58:577
R$ 7,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:02:977
R$ 7,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:06:527
R$ 7,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:08:380
R$ 11,4600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:01:08:820
R$ 7,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:09:533
R$ 11,4500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:11:777
R$ 7,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:17:280
R$ 7,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:17:883
R$ 7,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:19:283
R$ 7,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:22:380
R$ 7,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:30:690
R$ 11,4400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:01:34:420
R$ 7,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:34:777
R$ 11,4300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:37:713

	R$ 7,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:42:293
	R$ 7,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:42:793
	R$ 7,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:48:880
	R$ 7,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:52:240
	R$ 7,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:54:687
	R$ 7,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:55:837
	R$ 11,4200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:02:00:023
	R$ 7,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:00:893
	R$ 11,4100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:02:03:657
	R$ 7,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:04:083
	R$ 7,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:07:383
	R$ 6,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:07:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:41:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:02:05	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:02:05	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 7,6900 e R$ 8,2600.
Encerramento	13/06/2022 10:07:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:07:06	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:41:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:56:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:32:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:43:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:04:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 6,5300.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Bucha redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 28,2300	R$ 28.230,0000	10/06/2022 14:58:25
	Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** PLASTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 150 x 100 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 40,0000	R$ 40.000,0000	10/06/2022 12:58:18
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 15 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 150 x 100 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 40,0000	R$ 40.000,0000	10/06/2022 15:58:01
	Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC BRANCO						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 150 x 100 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 60,3000	R$ 60.300,0000	10/06/2022 17:01:37
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC ESG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 150 x 100 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 62,5400	R$ 62.540,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 150 x 100 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 80,0000	R$ 80.000,0000	10/06/2022 14:52:18
	Marca: Shiva **Fabricante:** Shiva **Modelo / Versão:** Shiva **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 150 x 100 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R$ 353,2500	R$ 353.250,0000	10/06/2022 19:55:01
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO KRONA 150X100 657 **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 1.000,0000	R$ 1.000.000,0000	13/06/2022 08:45:06
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002060 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 150 x 100 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 353,2500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 80,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 62,5400	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 60,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 40,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 40,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 28,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 28,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:22:427
R$ 28,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:23:720
R$ 28,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:24:270
R$ 28,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:26:640
R$ 28,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:28:293
R$ 28,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:29:893
R$ 28,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:30:297
R$ 28,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:37:673
R$ 28,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:38:363
R$ 27,6000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:42:39:770
R$ 27,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:40:343
R$ 27,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:40:727
R$ 27,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:40:940
R$ 27,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:42:353
R$ 27,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:43:773
R$ 27,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:44:367
R$ 27,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:49:373
R$ 27,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:52:413

R$ 27,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:42:55:783
R$ 27,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:42:58:440
R$ 27,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:01:233
R$ 27,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:02:460
R$ 27,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:03:797
R$ 27,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:04:473
R$ 27,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:07:060
R$ 27,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:08:497
R$ 27,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:10:003
R$ 27,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:10:497
R$ 27,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:14:497
R$ 27,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:17:857
R$ 27,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:18:507
R$ 27,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:20:257
R$ 27,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:20:503
R$ 27,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:22:240
R$ 27,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:22:510
R$ 27,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:23:767
R$ 27,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:24:250
R$ 27,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:24:537
R$ 27,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:26:550
R$ 26,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:28:240
R$ 26,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:28:567
R$ 26,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:30:267
R$ 26,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:30:570
R$ 26,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:32:070
R$ 26,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:32:587
R$ 26,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:34:310
R$ 26,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:34:583
R$ 26,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:34:823
R$ 26,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:35:007
R$ 26,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:36:240
R$ 26,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:36:593
R$ 26,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:38:237
R$ 26,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:38:607
R$ 26,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:40:253
R$ 26,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:40:613
R$ 26,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:42:240
R$ 26,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:42:613
R$ 26,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:44:213
R$ 26,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:44:653
R$ 26,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:46:263
R$ 26,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:46:673
R$ 26,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:47:063
R$ 26,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:47:300
R$ 26,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:48:250
R$ 26,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:48:647
R$ 26,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:50:247
R$ 26,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:50:657
R$ 26,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:52:367
R$ 26,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:52:800
R$ 26,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:53:890
R$ 26,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:54:160
R$ 26,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:54:683
R$ 26,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:56:260
R$ 26,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:56:697
R$ 26,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:57:497
R$ 26,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:57:933
R$ 26,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:43:58:250
R$ 26,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:58:707
R$ 26,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:00:253

R$ 26,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:00:720
R$ 26,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:02:257
R$ 26,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:02:713
R$ 26,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:03:190
R$ 26,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:03:403
R$ 26,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:04:260
R$ 26,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:04:727
R$ 26,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:06:250
R$ 26,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:06:737
R$ 26,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:08:250
R$ 26,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:08:763
R$ 26,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:09:067
R$ 26,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:09:263
R$ 26,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:10:250
R$ 26,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:10:753
R$ 26,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:12:253
R$ 25,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:12:767
R$ 25,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:14:273
R$ 25,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:14:780
R$ 25,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:16:267
R$ 25,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:16:790
R$ 25,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:18:117
R$ 25,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:18:267
R$ 25,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:18:797
R$ 25,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:20:267
R$ 25,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:20:800
R$ 25,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:21:920
R$ 25,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:22:203
R$ 25,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:22:810
R$ 25,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:24:273
R$ 25,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:24:817
R$ 25,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:25:043
R$ 25,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:25:233
R$ 25,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:26:267
R$ 25,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:26:827
R$ 25,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:28:267
R$ 25,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:28:840
R$ 25,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:30:267
R$ 25,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:30:847
R$ 25,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:31:403
R$ 25,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:31:647
R$ 25,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:32:267
R$ 25,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:32:857
R$ 25,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:34:267
R$ 25,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:34:867
R$ 25,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:36:270
R$ 25,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:36:880
R$ 25,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:37:363
R$ 25,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:37:563
R$ 25,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:38:900
R$ 25,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:40:267
R$ 25,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:40:900
R$ 25,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:43:583
R$ 25,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:44:913
R$ 25,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:46:273
R$ 25,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:46:930
R$ 25,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:48:270
R$ 25,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:48:930
R$ 25,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:50:270
R$ 25,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:50:937
R$ 25,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:52:270

R$ 25,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:52:287
R$ 25,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:52:943
R$ 25,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:54:277
R$ 25,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:54:767
R$ 25,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:56:277
R$ 25,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:57:943
R$ 25,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:00:273
R$ 25,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:03:690
R$ 25,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:04:273
R$ 25,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:06:290
R$ 25,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:12:277
R$ 25,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:15:687
R$ 25,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:16:357
R$ 25,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:21:383
R$ 25,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:26:297
R$ 24,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:27:197
R$ 24,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:28:297
R$ 24,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:31:090
R$ 24,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:32:297
R$ 24,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:34:610
R$ 24,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:36:297
R$ 24,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:37:613
R$ 24,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:38:303
R$ 24,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:40:747
R$ 24,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:42:327
R$ 24,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:43:293
R$ 24,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:44:297
R$ 24,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:46:107
R$ 24,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:46:307
R$ 24,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:48:630
R$ 24,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:50:300
R$ 24,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:51:487
R$ 24,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:52:333
R$ 24,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:54:027
R$ 24,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:54:317
R$ 24,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:56:613
R$ 24,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:58:320
R$ 24,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:59:113
R$ 24,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:00:330
R$ 24,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:01:720
R$ 24,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:02:340
R$ 24,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:04:367
R$ 24,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:06:320
R$ 24,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:06:953
R$ 24,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:08:320
R$ 24,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:09:500
R$ 24,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:10:320
R$ 24,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:12:353
R$ 24,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:14:333
R$ 24,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:15:170
R$ 24,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:16:320
R$ 24,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:17:727
R$ 24,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:18:430
R$ 24,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:20:680
R$ 24,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:22:343
R$ 24,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:23:280
R$ 24,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:24:343
R$ 24,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:26:023
R$ 24,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:26:337
R$ 24,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:28:880
R$ 24,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:30:343

R$ 24,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:31:747
R$ 24,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:32:347
R$ 24,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:34:550
R$ 24,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:36:373
R$ 24,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:37:633
R$ 24,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:38:387
R$ 24,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:40:413
R$ 24,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:42:363
R$ 24,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:43:423
R$ 24,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:44:413
R$ 24,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:46:210
R$ 24,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:46:370
R$ 24,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:48:993
R$ 24,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:50:367
R$ 24,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:51:843
R$ 24,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:52:370
R$ 24,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:54:723
R$ 24,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:56:367
R$ 24,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:57:523
R$ 24,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:46:58:370
R$ 24,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:00:357
R$ 24,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:02:377
R$ 24,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:03:160
R$ 24,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:04:393
R$ 24,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:06:097
R$ 24,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:06:390
R$ 24,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:09:160
R$ 24,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:10:397
R$ 24,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:12:160
R$ 24,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:12:397
R$ 24,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:15:253
R$ 24,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:16:407
R$ 24,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:18:377
R$ 24,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:20:427
R$ 24,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:21:820
R$ 24,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:22:407
R$ 24,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:24:977
R$ 24,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:26:410
R$ 24,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:28:117
R$ 24,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:28:407
R$ 24,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:31:740
R$ 24,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:32:410
R$ 24,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:34:877
R$ 24,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:36:423
R$ 24,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:38:000
R$ 24,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:38:430
R$ 24,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:41:533
R$ 24,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:42:423
R$ 24,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:44:670
R$ 24,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:46:427
R$ 24,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:48:180
R$ 24,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:48:427
R$ 24,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:51:567
R$ 24,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:52:427
R$ 23,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:55:063
R$ 23,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:58:507
R$ 23,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:01:320
R$ 23,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:02:433
R$ 23,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:04:303
R$ 23,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:04:440
R$ 23,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:07:433

R$ 23,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:08:430
R$ 23,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:10:477
R$ 23,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:12:530
R$ 23,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:13:477
R$ 23,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:14:437
R$ 23,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:16:370
R$ 23,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:16:450
R$ 23,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:19:237
R$ 23,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:20:450
R$ 23,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:22:007
R$ 23,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:22:457
R$ 23,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:24:603
R$ 23,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:26:450
R$ 23,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:27:193
R$ 23,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:28:467
R$ 23,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:29:770
R$ 23,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:30:467
R$ 23,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:32:437
R$ 23,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:34:477
R$ 23,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:35:043
R$ 23,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:36:477
R$ 23,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:37:743
R$ 23,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:38:487
R$ 23,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:40:380
R$ 23,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:40:490
R$ 23,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:43:027
R$ 23,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:44:487
R$ 23,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:45:643
R$ 23,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:46:490
R$ 23,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:48:260
R$ 23,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:48:490
R$ 23,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:50:873
R$ 23,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:52:520
R$ 23,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:53:697
R$ 23,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:54:510
R$ 23,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:56:567
R$ 23,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:58:503
R$ 23,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:59:723
R$ 23,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:00:507
R$ 23,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:02:373
R$ 23,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:02:510
R$ 23,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:05:680
R$ 23,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:06:510
R$ 23,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:08:563
R$ 23,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:10:517
R$ 23,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:11:880
R$ 23,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:12:513
R$ 23,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:15:210
R$ 23,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:16:513
R$ 23,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:18:457
R$ 23,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:20:517
R$ 23,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:21:830
R$ 23,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:22:517
R$ 23,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:24:657
R$ 23,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:26:517
R$ 23,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:27:177
R$ 23,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:28:520
R$ 23,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:30:113
R$ 23,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:30:530
R$ 23,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:32:497
R$ 23,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:34:533

R$ 23,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:34:827
R$ 23,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:36:530
R$ 23,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:37:380
R$ 23,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:38:533
R$ 23,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:40:293
R$ 23,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:40:533
R$ 23,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:43:043
R$ 23,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:44:537
R$ 23,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:45:783
R$ 23,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:46:533
R$ 23,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:48:387
R$ 23,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:48:530
R$ 23,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:51:183
R$ 23,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:52:533
R$ 23,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:54:067
R$ 23,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:54:543
R$ 23,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:56:733
R$ 23,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:58:543
R$ 23,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:59:323
R$ 23,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:00:540
R$ 23,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:01:900
R$ 23,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:02:540
R$ 23,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:04:477
R$ 23,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:06:553
R$ 23,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:07:073
R$ 23,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:08:563
R$ 23,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:09:683
R$ 23,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:10:560
R$ 23,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:12:273
R$ 23,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:12:560
R$ 23,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:14:883
R$ 23,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:16:553
R$ 22,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:17:593
R$ 22,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:18:577
R$ 22,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:20:887
R$ 22,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:22:583
R$ 22,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:23:640
R$ 22,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:24:590
R$ 22,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:26:503
R$ 22,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:26:593
R$ 22,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:29:320
R$ 22,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:30:597
R$ 22,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:32:220
R$ 22,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:32:600
R$ 22,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:35:033
R$ 22,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:36:613
R$ 22,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:38:383
R$ 22,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:38:600
R$ 22,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:41:163
R$ 22,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:42:603
R$ 22,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:44:147
R$ 22,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:44:603
R$ 22,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:47:067
R$ 22,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:48:613
R$ 22,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:49:850
R$ 22,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:50:617
R$ 22,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:53:097
R$ 22,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:54:600
R$ 22,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:55:713
R$ 22,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:56:607
R$ 22,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:58:300

R$ 22,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:58:633
R$ 22,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:01:980
R$ 22,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:02:627
R$ 22,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:04:603
R$ 22,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:06:617
R$ 22,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:06:980
R$ 22,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:08:640
R$ 22,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:09:603
R$ 22,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:10:637
R$ 22,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:11:950
R$ 22,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:12:633
R$ 22,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:14:330
R$ 22,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:14:670
R$ 22,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:16:657
R$ 22,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:18:623
R$ 22,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:19:530
R$ 22,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:20:637
R$ 22,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:22:183
R$ 22,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:22:623
R$ 22,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:25:257
R$ 22,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:26:633
R$ 22,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:27:883
R$ 22,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:28:670
R$ 22,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:30:827
R$ 22,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:32:633
R$ 22,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:33:753
R$ 22,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:34:630
R$ 22,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:36:717
R$ 22,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:38:630
R$ 22,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:39:500
R$ 22,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:40:630
R$ 22,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:42:657
R$ 22,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:44:643
R$ 22,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:45:520
R$ 22,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:46:650
R$ 22,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:48:343
R$ 22,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:48:653
R$ 22,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:51:473
R$ 22,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:52:650
R$ 22,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:54:483
R$ 22,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:54:663
R$ 22,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:57:970
R$ 22,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:58:657
R$ 22,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:00:770
R$ 22,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:02:663
R$ 22,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:03:530
R$ 22,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:04:657
R$ 22,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:06:603
R$ 22,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:08:673
R$ 22,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:09:860
R$ 22,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:10:673
R$ 22,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:13:190
R$ 22,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:14:687
R$ 22,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:16:357
R$ 22,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:21:747
R$ 22,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:22:387
R$ 22,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:22:680
R$ 22,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:26:157
R$ 22,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:26:687
R$ 22,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:30:150
R$ 22,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:30:677

R$ 22,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:32:977
R$ 22,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:36:717
R$ 22,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:39:230
R$ 22,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:40:707
R$ 22,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:42:337
R$ 22,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:42:720
R$ 22,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:46:723
R$ 22,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:50:717
R$ 22,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:53:147
R$ 22,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:56:717
R$ 21,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:56:980
R$ 21,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:58:707
R$ 21,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:59:553
R$ 21,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:00:707
R$ 21,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:03:060
R$ 21,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:06:717
R$ 21,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:09:417
R$ 21,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:10:737
R$ 21,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:13:133
R$ 21,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:14:747
R$ 21,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:16:910
R$ 21,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:20:750
R$ 21,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:23:720
R$ 21,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:24:750
R$ 21,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:26:583
R$ 21,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:26:760
R$ 21,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:29:627
R$ 21,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:30:763
R$ 21,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:33:193
R$ 21,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:36:763
R$ 21,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:36:997
R$ 21,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:38:763
R$ 21,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:40:293
R$ 21,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:40:773
R$ 21,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:43:477
R$ 21,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:44:773
R$ 21,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:47:627
R$ 21,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:48:767
R$ 21,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:51:733
R$ 21,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:54:783
R$ 21,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:55:273
R$ 21,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:56:773
R$ 21,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:58:643
R$ 21,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:58:787
R$ 21,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:01:397
R$ 21,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:02:773
R$ 21,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:05:033
R$ 21,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:06:803
R$ 21,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:08:400
R$ 21,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:08:793
R$ 21,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:12:370
R$ 21,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:12:797
R$ 21,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:16:420
R$ 21,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:16:807
R$ 21,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:20:507
R$ 21,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:22:793
R$ 21,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:24:693
R$ 21,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:24:793
R$ 21,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:27:453
R$ 21,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:28:837
R$ 21,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:31:083

R$ 21,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:32:800
R$ 21,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:34:350
R$ 21,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:34:807
R$ 21,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:38:217
R$ 21,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:38:807
R$ 21,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:42:060
R$ 21,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:42:810
R$ 21,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:45:267
R$ 21,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:48:813
R$ 21,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:52:363
R$ 21,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:52:817
R$ 21,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:56:253
R$ 21,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:58:823
R$ 21,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:59:367
R$ 21,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:00:973
R$ 21,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:02:867
R$ 21,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:04:850
R$ 21,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:05:783
R$ 21,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:06:850
R$ 21,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:09:117
R$ 21,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:10:853
R$ 21,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:12:477
R$ 21,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:12:843
R$ 21,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:15:287
R$ 21,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:16:850
R$ 21,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:18:677
R$ 21,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:18:843
R$ 21,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:21:533
R$ 21,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:22:850
R$ 21,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:25:197
R$ 21,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:26:847
R$ 21,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:28:737
R$ 21,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:28:860
R$ 21,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:31:970
R$ 21,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:32:847
R$ 21,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:35:347
R$ 21,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:36:847
R$ 21,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:38:667
R$ 21,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:38:850
R$ 21,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:43:067
R$ 21,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:48:860
R$ 21,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:49:487
R$ 21,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:50:867
R$ 21,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:53:403
R$ 21,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:54:870
R$ 21,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:57:723
R$ 21,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:58:870
R$ 21,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:01:113
R$ 21,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:04:877
R$ 20,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:07:463
R$ 20,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:08:883
R$ 20,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:12:137
R$ 20,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:14:873
R$ 20,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:15:427
R$ 20,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:16:883
R$ 20,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:19:747
R$ 20,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:20:887
R$ 20,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:23:807
R$ 20,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:24:887
R$ 20,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:27:360
R$ 20,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:30:877

R$ 20,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:32:593
R$ 20,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:32:873
R$ 20,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:35:543
R$ 20,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:36:877
R$ 20,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:40:647
R$ 20,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:46:877
R$ 20,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:47:360
R$ 20,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:48:877
R$ 20,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:51:383
R$ 20,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:52:877
R$ 20,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:54:640
R$ 20,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:54:960
R$ 20,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:57:873
R$ 20,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:58:883
R$ 20,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:01:530
R$ 20,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:04:887
R$ 20,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:06:257
R$ 20,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:06:887
R$ 20,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:09:253
R$ 20,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:10:887
R$ 20,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:13:767
R$ 20,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:14:887
R$ 20,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:18:213
R$ 25,1200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:57:20:473
R$ 20,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:20:887
R$ 39,9900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:57:21:617
R$ 39,9800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:57:22:033
R$ 20,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:22:640
R$ 20,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:22:887
R$ 20,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:25:487
R$ 39,9700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:57:26:050
R$ 20,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:26:890
R$ 39,9600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:57:27:303
R$ 20,8500	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:57:27:747
R$ 20,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:29:533
R$ 20,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:30:887
R$ 20,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:33:133
R$ 20,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:36:903
R$ 20,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:40:440
R$ 20,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:40:910
R$ 39,9500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:57:43:407
R$ 20,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:43:420
R$ 20,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:46:907
R$ 20,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:47:283
R$ 39,9400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:57:48:163
R$ 20,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:48:903
R$ 20,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:52:240
R$ 20,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:52:910
R$ 20,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:55:437
R$ 20,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:56:907
R$ 39,9300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:57:58:463
R$ 39,9200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:57:58:830
R$ 20,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:00:027
R$ 20,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:02:927
R$ 20,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:03:337
R$ 20,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:04:927
R$ 20,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:08:400
R$ 20,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:08:937
R$ 20,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:11:753
R$ 20,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:12:937
R$ 39,9100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:58:15:607

R$ 20,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:15:827
R$ 20,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:18:937
R$ 39,9000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:58:19:537
R$ 20,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:21:413
R$ 20,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:22:937
R$ 20,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:25:887
R$ 20,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:28:940
R$ 20,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:29:703
R$ 20,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:30:963
R$ 39,8900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:58:32:833
R$ 20,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:33:723
R$ 20,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:34:940
R$ 39,8800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:58:35:073
R$ 20,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:37:570
R$ 20,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:38:940
R$ 20,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:42:990
R$ 20,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:45:380
R$ 20,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:45:713
R$ 39,8700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:58:47:990
R$ 20,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:48:177
R$ 20,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:49:853
R$ 39,8600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:58:51:063
R$ 20,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:51:380
R$ 20,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:54:410
R$ 20,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:55:980
R$ 20,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:59:510
R$ 20,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:03:777
R$ 39,8500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:59:05:113
R$ 20,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:06:407
R$ 39,8400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:59:06:683
R$ 20,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:10:180
R$ 20,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:12:983
R$ 20,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:16:577
R$ 20,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:17:870
R$ 39,8300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:59:20:150
R$ 39,8200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:59:22:370
R$ 20,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:23:187
R$ 20,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:27:667
R$ 20,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:30:777
R$ 20,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:35:600
R$ 39,8100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:59:37:277
R$ 39,8000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:59:38:020
R$ 20,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:42:577
R$ 20,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:44:040
R$ 20,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:48:380
R$ 20,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:51:423
R$ 39,7900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:59:52:320
R$ 39,7800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:59:53:550
R$ 20,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:53:987
R$ 20,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:55:983
R$ 20,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:01:223
R$ 19,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:01:603
R$ 19,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:04:987
R$ 19,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:05:763
R$ 19,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:08:577
R$ 39,7700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:00:09:400
R$ 19,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:14:007
R$ 39,7600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:00:14:973
R$ 19,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:17:177
R$ 19,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:18:930
R$ 19,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:23:777

R$ 39,7500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:00:24:667
R$ 39,7400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:00:25:333
R$ 19,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:26:137
R$ 19,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:29:773
R$ 19,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:30:750
R$ 19,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:35:377
R$ 19,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:38:107
R$ 39,7300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:00:41:783
R$ 19,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:45:180
R$ 19,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:45:940
R$ 39,7200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:00:46:113
R$ 19,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:48:177
R$ 19,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:50:483
R$ 39,7100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:00:58:847
R$ 19,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:00:377
R$ 39,7000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:01:683
R$ 19,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:02:400
R$ 19,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:06:377
R$ 19,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:09:813
R$ 39,6900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:01:14:063
R$ 19,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:15:330
R$ 39,6800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:17:367
R$ 19,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:18:133
R$ 19,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:21:480
R$ 19,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:22:590
R$ 19,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:28:280
R$ 39,6700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:01:29:490
R$ 19,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:30:637
R$ 39,6600	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:32:940
R$ 19,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:34:283
R$ 19,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:35:003
R$ 19,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:40:490
R$ 19,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:43:010
R$ 39,6500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:01:47:310
R$ 39,6400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:48:473
R$ 19,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:52:290
R$ 19,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:56:063
R$ 19,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:58:680
R$ 19,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:00:440
R$ 39,6300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:02:02:863
R$ 39,6200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:02:04:107
R$ 19,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:05:080
R$ 19,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:07:653
R$ 19,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:10:277
R$ 19,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:11:327
R$ 19,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:16:680
R$ 19,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:18:127
R$ 39,6100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:02:18:423
R$ 39,6000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:02:19:637
R$ 19,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:22:493
R$ 19,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:25:890
R$ 19,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:30:680
R$ 19,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:32:500
R$ 39,5900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:02:35:960
R$ 19,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:40:077
R$ 39,5800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:02:40:430
R$ 19,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:41:380
R$ 19,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:45:343
R$ 19,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:48:567
R$ 19,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:49:887
R$ 39,5700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:02:51:097

	R$ 15,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:57:850
	R$ 16,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:55:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:42:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:02:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:02:53	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 19,5000 e R$ 20,8500.
Encerramento	13/06/2022 10:07:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:07:54	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:41:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:56:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 16:50:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 09:02:29	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Recusa de proposta	06/07/2022 09:05:35	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R$ 15,2400. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 09:21:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 09:52:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	06/07/2022 15:13:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 16,1500 e com valor negociado a R$ 4,0400. Motivo: A empresa ajustou o valor ofertado no valor estimado, conforme consta na proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Bucha Redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 2,2100	R$ 3.315,0000	10/06/2022 14:58:25
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 50 x 40 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 4,5300	R$ 6.795,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC ESG						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Redução Material: Ferro Galvanizado , Bitola: 50 X 40 MM, Características Adicionais: Rosca Npt **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 4,9400	R$ 7.410,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 50 x 40 mm. " **Porte da empresa:** ME/EPP						
	16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 5,0000	R$ 7.500,0000	10/06/2022 12:58:18
		Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 50 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 50 x 40 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 10,0000	R$ 15.000,0000	10/06/2022 14:52:18
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 50 x 40 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R$ 24,0000	R$ 36.000,0000	10/06/2022 19:55:01
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA ESGOTO KRONA REDUCAO LONGA 50X40 592 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 1.000,0000	R$ 1.500.000,0000	13/06/2022 08:45:06
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002049 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 50 x 40 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 24,0000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,9400	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:44:880
R$ 2,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:47:533
R$ 2,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:50:657
R$ 2,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:43:54:433
R$ 2,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:43:56:723
R$ 2,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:03:597
R$ 2,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:06:737
R$ 2,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:09:457
R$ 2,7000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:44:12:430
R$ 2,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:12:830
R$ 2,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:18:300
R$ 1,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:22:807
R$ 1,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:25:447
R$ 1,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:26:463
R$ 1,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:26:827
R$ 1,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:31:497
R$ 1,8875	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:44:32:860
R$ 1,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:37:757
R$ 1,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:38:270

	R$ 1,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:43:800
	R$ 1,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:44:273
	R$ 1,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:44:54:993
	R$ 1,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:44:58:273
	R$ 1,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:00:657
	R$ 1,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:04:270
	R$ 1,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:06:517
	R$ 1,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:10:270
	R$ 1,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:12:397
	R$ 1,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:14:273
	R$ 1,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:15:927
	R$ 1,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:16:273
	R$ 1,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:21:590
	R$ 1,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:26:300
	R$ 1,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:27:500
	R$ 1,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:28:297
	R$ 1,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:31:423
	R$ 1,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:32:297
	R$ 1,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:34:813
	R$ 1,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:36:297
	R$ 1,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:37:793
	R$ 1,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:46:300
	R$ 1,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:45:48:853
	R$ 1,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:45:52:337
	R$ 2,2000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:47:14:333
	R$ 4,9300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:58:45:733
	R$ 1,6500	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:58:52:220
	R$ 1,8800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:59:01:733
	R$ 1,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:14:363
	R$ 1,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:09:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:43:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:00:07	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 1,6300 e R$ 1,6500.
Encerramento	13/06/2022 10:05:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:05:08	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:42:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:56:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:32:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:43:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:11:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 1,3000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Bucha redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	44.014.135/0001-81	DIVERSUS	Sim	Sim	1.500	R$ 10,0000	R$ 15.000,0000	10/06/2022

		COMERCIO E SERVICOS LTDA						15:58:01
		Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC BRANCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 75 x 50mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 11,0000	R$ 16.500,0000	10/06/2022 12:58:18
		Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 75 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 75 x 50mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 14,5500	R$ 21.825,0000	10/06/2022 17:01:37
		Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC ESG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 75 x 50mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 16,1300	R$ 24.195,0000	10/06/2022 14:58:25
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 75 x 50mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 16,3900	R$ 24.585,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 75 x 50mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 30,0000	R$ 45.000,0000	10/06/2022 14:52:18
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 75 x 50mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R$ 108,7500	R$ 163.125,0000	10/06/2022 19:55:01
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO KRONA 75X 50 654 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 1.000,0000	R$ 1.500.000,0000	13/06/2022 08:45:06
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002091 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC branco (esgoto), 75 x 50mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 108,7500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 30,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 16,3900	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 16,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 11,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873

R$ 9,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:09:700
R$ 9,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:09:763
R$ 9,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:12:593
R$ 9,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:15:513
R$ 9,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:17:917
R$ 9,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:21:557
R$ 9,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:23:470
R$ 9,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:23:560
R$ 9,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:26:223
R$ 9,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:27:567
R$ 9,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:29:157
R$ 9,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:29:570
R$ 9,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:31:947
R$ 9,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:33:580
R$ 9,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:34:800
R$ 9,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:35:573
R$ 9,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:37:823
R$ 9,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:39:577
R$ 9,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:40:647
R$ 9,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:41:577
R$ 9,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:43:620
R$ 9,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:45:583
R$ 9,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:46:440
R$ 9,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:47:587
R$ 9,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:49:207
R$ 9,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:49:587
R$ 9,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:52:130
R$ 9,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:53:593
R$ 9,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:54:917
R$ 9,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:55:633
R$ 9,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:57:727
R$ 9,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:59:603
R$ 9,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:00:573
R$ 9,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:01:607
R$ 9,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:03:473
R$ 9,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:03:613
R$ 9,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:06:337
R$ 9,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:07:613
R$ 9,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:09:383
R$ 9,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:09:620
R$ 10,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:10:590
R$ 9,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:12:370
R$ 9,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:13:620
R$ 9,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:15:500
R$ 9,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:15:620
R$ 9,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:18:613
R$ 8,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:19:630
R$ 8,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:22:007
R$ 8,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:23:630
R$ 8,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:25:220
R$ 8,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:25:657
R$ 7,8000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:47:27:743
R$ 8,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:28:383
R$ 7,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:28:603
R$ 7,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:29:993
R$ 7,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:32:000
R$ 7,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:34:033
R$ 7,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:35:100
R$ 7,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:36:027
R$ 7,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:38:267
R$ 7,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:40:067

R$ 7,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:41:733
R$ 7,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:42:063
R$ 7,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:44:970
R$ 7,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:46:093
R$ 7,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:48:490
R$ 7,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:50:123
R$ 7,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:51:790
R$ 7,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:52:123
R$ 7,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:55:300
R$ 7,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:56:203
R$ 7,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:58:140
R$ 7,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:00:207
R$ 7,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:01:540
R$ 7,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:02:177
R$ 7,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:04:493
R$ 7,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:06:217
R$ 7,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:07:617
R$ 7,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:08:223
R$ 7,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:10:687
R$ 7,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:12:247
R$ 7,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:13:820
R$ 7,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:14:260
R$ 7,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:16:673
R$ 7,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:18:280
R$ 7,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:19:437
R$ 6,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:20:303
R$ 6,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:22:247
R$ 6,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:24:330
R$ 6,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:24:833
R$ 6,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:26:343
R$ 6,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:27:400
R$ 6,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:28:340
R$ 6,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:30:023
R$ 6,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:30:340
R$ 6,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:32:637
R$ 6,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:34:347
R$ 6,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:35:363
R$ 6,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:36:350
R$ 6,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:37:997
R$ 6,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:38:347
R$ 6,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:40:607
R$ 6,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:42:367
R$ 6,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:43:303
R$ 6,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:44:380
R$ 6,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:45:897
R$ 6,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:46:410
R$ 6,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:48:470
R$ 6,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:50:520
R$ 6,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:51:073
R$ 6,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:52:540
R$ 6,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:53:923
R$ 6,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:54:563
R$ 6,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:56:807
R$ 6,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:58:563
R$ 6,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:59:937
R$ 6,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:00:583
R$ 6,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:02:650
R$ 6,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:04:713
R$ 6,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:05:933
R$ 6,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:06:720
R$ 6,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:08:767

	R$ 6,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:10:750
	R$ 6,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:12:100
	R$ 6,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:12:770
	R$ 6,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:15:500
	R$ 6,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:16:793
	R$ 6,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:18:663
	R$ 6,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:56:177
	R$ 6,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:59:760
	R$ 6,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:05:977
	R$ 6,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:06:677
	R$ 6,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:08:980
	R$ 5,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:10:410
	R$ 5,9800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:01:09:133
	R$ 16,3800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:01:09:603
	R$ 5,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:10:017
	R$ 7,7900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:10:450
	R$ 5,4600	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:01:13:527
	R$ 5,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:13:737
	R$ 5,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:19:490
	R$ 5,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:22:840
	R$ 5,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:30:090
	R$ 5,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:30:943
	R$ 5,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:36:277
	R$ 5,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:39:550
	R$ 5,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:48:483
	R$ 5,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:49:050
	R$ 5,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:54:883
	R$ 5,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:56:320
	R$ 5,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:00:290
	R$ 5,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:04:300
	R$ 5,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:12:080
	R$ 5,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:14:310
	R$ 5,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:18:477
	R$ 5,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:22:443
	R$ 5,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:25:080
	R$ 5,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:26:077
	R$ 5,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:30:880
	R$ 4,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:55:373
	R$ 4,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:31:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:46:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:04:29	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:04:29	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 5,2600 e R$ 5,4600.
Encerramento	13/06/2022 10:09:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:09:30	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:42:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:57:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:32:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:42:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:11:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 4,4000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Bucha Redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 0,4500	R$ 450,0000	10/06/2022 14:58:25
Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 25 x 20 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP							
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 1,0000	R$ 1.000,0000	10/06/2022 12:58:18
Marca: CORR PLASTIK **Fabricante:** CORR PLASTIK **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 25 x 20 mm. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 25 x 20 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 1,2900	R$ 1.290,0000	10/06/2022 16:48:41
Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 50 X 25 MM, Aplicação: Construção Civil **Porte da empresa:** ME/EPP							
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 1,7300	R$ 1.730,0000	13/06/2022 08:42:14
Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 25 x 20 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 5,0000	R$ 5.000,0000	10/06/2022 14:52:18
Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bucha de redução soldável, PVC marrom, 25 x 20 mm." **Porte da empresa:** ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R$ 6,3000	R$ 6.300,0000	10/06/2022 19:55:01
Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA MARROM KRONA REDUCAO CURTA 25X20 360 **Porte da empresa:** ME/EPP							
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 10,0000	R$ 10.000,0000	10/06/2022 15:58:01
Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC MARROM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 25 x 20 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 1.000,0000	R$ 1.000.000,0000	13/06/2022 08:45:06
Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002084 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 25 x 20 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 6,3000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1,7300	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 0,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 0,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:18:117
R$ 0,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:20:973
R$ 0,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:14:697
R$ 0,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:15:707
R$ 0,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:16:410
R$ 0,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:18:830
R$ 0,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:20:410
R$ 0,5000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:47:43:400
R$ 0,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:59:860
R$ 0,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:02:727
R$ 0,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:03:287
R$ 0,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:04:720
R$ 0,9500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:01:16:387
R$ 0,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:16:500
R$ 0,8900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:18:433
R$ 0,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:21:803
R$ 0,8400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:23:627
R$ 0,5800	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:01:24:727
R$ 0,8400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:01:25:073
R$ 0,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:26:840
R$ 0,8300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:28:803
R$ 0,8300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:01:34:563
R$ 0,8200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:39:177
R$ 0,8200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:01:40:543
R$ 0,8100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:44:357
R$ 0,8000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:01:56:290
R$ 0,7900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:59:877
R$ 0,8000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:02:00:230
R$ 0,7800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:02:14:013
R$ 0,7700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:02:15:393
R$ 0,7600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:02:25:713
R$ 0,7500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:02:29:437
R$ 0,7400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:02:51:233
R$ 0,7300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:03:02:113
R$ 0,7200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:03:16:673
R$ 0,7100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:03:36:250
R$ 0,7000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:04:07:203
R$ 0,6900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:04:10:560
R$ 0,6800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:04:32:850
R$ 0,6700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:04:42:917
R$ 0,6600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:04:58:247
R$ 0,6500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:05:15:157
R$ 0,6400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:05:23:483
R$ 0,6300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:05:32:963
R$ 0,6200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:05:49:783
R$ 0,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:03:767
R$ 0,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:04:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:46:15	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:11:01	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:11:01	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 0,3500 e R$ 0,5800.
Encerramento	13/06/2022 10:16:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:16:02	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:42:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:57:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:33:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:42:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:12:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 0,2900.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Bucha Redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 0,9000	R$ 900,0000	10/06/2022 14:58:25
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 32 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 2,0000	R$ 2.000,0000	10/06/2022 12:58:18
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 32 x 25 mm. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 32 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 2,6100	R$ 2.610,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 50 X 25 MM, Aplicação: Construção Civil **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 2,6700	R$ 2.670,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 32 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 3,2000	R$ 3.200,0000	10/06/2022 15:58:01
	Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC MARROM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 32 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 5,0000	R$ 5.000,0000	10/06/2022 14:52:18

		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bucha de redução soldável, PVC marrom, 32 x 25 mm. " **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R$ 14,1000	R$ 14.100,0000	10/06/2022 19:55:01
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA MARROM KRONA REDUCAO CURTA 32X25 361 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 1.000,0000	R$ 1.000.000,0000	13/06/2022 08:45:06
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002083 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 32 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,1000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,2000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,6700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 0,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 0,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:46:35:033
R$ 1,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:46:40:933
R$ 0,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:20:820
R$ 0,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:22:240
R$ 0,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:22:407
R$ 0,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:25:437
R$ 0,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:26:410
R$ 0,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:28:840
R$ 0,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:32:413
R$ 0,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:35:363
R$ 0,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:36:497
R$ 0,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:38:473
R$ 0,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:42:427
R$ 0,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:45:243
R$ 0,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:48:427
R$ 0,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:51:990
R$ 0,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:52:423
R$ 0,9000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:47:55:160
R$ 0,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:10:557
R$ 0,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:14:757
R$ 0,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:17:153
R$ 0,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:18:747
R$ 0,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:20:733
R$ 0,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:24:747
R$ 0,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:26:793
R$ 0,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:28:777
R$ 0,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:38:903
R$ 0,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:44:850
R$ 0,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:46:927
R$ 0,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:48:847
R$ 0,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:49:753
R$ 0,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:50:867
R$ 1,9700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:01:34:727
R$ 1,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:35:673

	R$ 1,9700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:01:36:030
	R$ 1,9100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:36:583
	R$ 1,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:40:870
	R$ 1,8500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:41:757
	R$ 0,8900	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:01:44:733
	R$ 1,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:46:043
	R$ 1,8100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:47:010
	R$ 1,8400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:01:47:473
	R$ 1,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:51:213
	R$ 1,7500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:52:307
	R$ 1,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:56:383
	R$ 1,7200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:01:57:477
	R$ 1,8000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:02:00:437
	R$ 1,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:01:550
	R$ 1,6700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:02:02:660
	R$ 1,7100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:02:03:043
	R$ 1,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:06:727
	R$ 1,6100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:02:07:830
	R$ 1,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:11:897
	R$ 1,5800	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:02:13:067
	R$ 1,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:17:053
	R$ 1,5300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:02:18:673
	R$ 1,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:22:243
	R$ 1,5800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:02:25:867
	R$ 1,5700	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:02:28:643
	R$ 1,4800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:02:36:100
	R$ 1,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:37:750
	R$ 1,4300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:02:51:267
	R$ 1,4300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:02:51:420
	R$ 1,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:53:253
	R$ 1,3800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:03:16:820
	R$ 1,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:19:613
	R$ 0,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:30:127
	R$ 1,0875	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:30:073
	R$ 0,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:29:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:46:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:03:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:03:28	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 0,6000 e R$ 1,3500.
Encerramento	13/06/2022 10:08:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:08:29	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:42:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:57:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:34:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:43:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:12:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 0,5000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Bucha Redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 5,0000	R$ 7.500,0000	10/06/2022 12:58:18
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 40 x 25 mm. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 40 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 7,2600	R$ 10.890,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 50 X 25 MM, Aplicação: Construção Civil **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 9,0600	R$ 13.590,0000	10/06/2022 14:58:25
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 40 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 10,8200	R$ 16.230,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 40 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 15,0000	R$ 22.500,0000	10/06/2022 14:52:18
	Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bucha de redução soldável, PVC marrom, 40 x 25 mm." **Porte da empresa:** ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R$ 29,7000	R$ 44.550,0000	10/06/2022 19:55:01
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA MARROM KRONA REDUCAO CURTA 40X32 362 **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 1.000,0000	R$ 1.500.000,0000	13/06/2022 08:45:06
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002135 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 40 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 29,7000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,8200	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 9,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 7,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:03:777
R$ 4,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:06:530

R$ 4,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:09:620
R$ 4,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:12:577
R$ 4,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:15:623
R$ 4,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:19:017
R$ 4,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:19:627
R$ 4,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:22:430
R$ 4,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:25:647
R$ 6,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:28:573
R$ 4,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:29:063
R$ 4,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:29:993
R$ 4,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:32:243
R$ 4,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:36:030
R$ 4,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:36:423
R$ 4,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:38:033
R$ 4,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:38:430
R$ 4,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:38:710
R$ 4,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:38:957
R$ 4,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:40:063
R$ 4,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:40:433
R$ 4,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:41:980
R$ 4,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:42:060
R$ 4,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:42:423
R$ 4,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:44:087
R$ 4,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:44:437
R$ 4,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:46:097
R$ 4,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:46:427
R$ 4,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:48:110
R$ 4,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:48:637
R$ 4,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:48:740
R$ 4,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:48:997
R$ 4,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:50:120
R$ 4,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:50:427
R$ 4,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:52:127
R$ 4,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:52:210
R$ 4,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:52:423
R$ 4,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:52:440
R$ 4,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:54:130
R$ 4,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:54:427
R$ 4,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:55:557
R$ 4,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:56:197
R$ 4,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:56:427
R$ 4,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:47:58:220
R$ 4,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:47:58:353
R$ 4,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:47:58:433
R$ 4,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:00:213
R$ 4,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:00:430
R$ 4,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:01:753
R$ 4,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:02:183
R$ 4,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:02:430
R$ 3,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:04:210
R$ 4,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:48:04:433
R$ 4,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:04:710
R$ 3,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:04:933
R$ 3,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:06:217
R$ 3,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:07:827
R$ 3,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:08:223
R$ 3,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:48:08:260
R$ 2,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:10:903
R$ 2,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:14:980
R$ 2,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:18:113
R$ 2,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:20:777

	R$ 2,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:22:490
	R$ 2,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:29:377
	R$ 2,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:30:863
	R$ 2,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:32:577
	R$ 2,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:35:803
	R$ 2,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:42:777
	R$ 2,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:44:330
	R$ 2,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:50:587
	R$ 2,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:51:620
	R$ 2,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:54:187
	R$ 2,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:56:180
	R$ 2,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:02:407
	R$ 2,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:06:443
	R$ 2,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:08:977
	R$ 2,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:14:647
	R$ 2,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:19:180
	R$ 2,9900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:02:05:327
	R$ 3,6100	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:02:14:903
	R$ 3,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:19:480
	R$ 3,8800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:02:25:987
	R$ 2,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:49:453

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:47:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:02:47	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:02:47	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 2,8000 e R$ 3,0000.
Encerramento	13/06/2022 10:07:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:07:48	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:43:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:57:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:34:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:42:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:12:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 2,1500.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Bucha Redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 4,0000	R$ 4.000,0000	10/06/2022 12:58:18
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 25 mm. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 6,6000	R$ 6.600,0000	10/06/2022 17:01:37
	Marca: PLASTUBOS						

		Fabricante: PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 8,5500	R$ 8.550,0000	10/06/2022 14:58:25
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 9,8000	R$ 9.800,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 10,0000	R$ 10.000,0000	10/06/2022 14:52:18
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 25 mm. " **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R$ 45,3000	R$ 45.300,0000	10/06/2022 19:55:01
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA MARROM KRONA REDUCAO LONGA 50X25 371 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 1.000,0000	R$ 1.000.000,0000	13/06/2022 08:45:06
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002082 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 25 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 45,3000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 9,8000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 8,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 6,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 3,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:48:677
R$ 3,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:51:303
R$ 3,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:54:560
R$ 3,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:57:053
R$ 3,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:00:587
R$ 3,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:02:890
R$ 5,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:04:690
R$ 3,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:04:713
R$ 3,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:06:137
R$ 3,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:06:723
R$ 3,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:08:517
R$ 3,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:08:740
R$ 3,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:08:973
R$ 3,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:09:173
R$ 3,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:10:610
R$ 3,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:10:757
R$ 3,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:12:323

	R$ 3,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:12:557
	R$ 3,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:12:777
	R$ 3,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:14:517
	R$ 3,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:14:783
	R$ 3,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:15:750
	R$ 3,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:16:510
	R$ 3,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:16:797
	R$ 3,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:18:510
	R$ 3,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:18:807
	R$ 3,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:18:917
	R$ 3,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:19:153
	R$ 3,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:20:520
	R$ 3,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:20:810
	R$ 3,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:22:073
	R$ 3,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:22:523
	R$ 3,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:22:833
	R$ 3,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:24:527
	R$ 3,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:24:840
	R$ 2,6000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:49:26:367
	R$ 3,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:49:26:517
	R$ 2,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:27:023
	R$ 2,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:27:390
	R$ 2,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:18:780
	R$ 9,7900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:03:49:060
	R$ 3,2700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:03:58:107
	R$ 9,7800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:04:07:357
	R$ 9,7700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:04:15:110
	R$ 9,7600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:04:33:003
	R$ 9,7500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:04:47:310
	R$ 9,7400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:05:23:740
	R$ 2,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:24:407
	R$ 2,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:27:400
	R$ 2,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:28:570
	R$ 2,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:29:470
	R$ 2,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:33:223
	R$ 2,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:33:407
	R$ 9,7300	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:05:37:400
	R$ 2,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:37:663
	R$ 2,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:43:410
	R$ 2,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:44:143
	R$ 9,7300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:05:49:947
	R$ 9,7200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:06:15:183
	R$ 9,7100	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:06:26:550
	R$ 9,7000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:06:40:470
	R$ 9,6900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:06:43:657
	R$ 9,6800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:07:05:860
	R$ 9,6700	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:07:15:490
	R$ 2,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:21:993
	R$ 2,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:21:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:48:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:07:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:07:20	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 2,4900 e R$ 2,6000.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:12:21	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	13/06/2022 10:12:21	Item encerrado para lances.

Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:43:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:57:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:34:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:43:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:13:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 2,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Bucha Redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 5,9300	R$ 11.860,0000	10/06/2022 14:58:25
	Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** FORTLEV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 32 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 7,0000	R$ 14.000,0000	10/06/2022 12:58:18
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 32 mm. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 32 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 9,3300	R$ 18.660,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 50 X 25 MM, Aplicação: Construção Civil **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 11,4000	R$ 22.800,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 32 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 15,0000	R$ 30.000,0000	10/06/2022 14:52:18
	Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 32 mm." **Porte da empresa:** ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.000	R$ 78,6000	R$ 157.200,0000	10/06/2022 19:55:01
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA MARROM KRONA REDUCAO LONGA 50X32 372 **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 1.000,0000	R$ 2.000.000,0000	13/06/2022 08:45:06
	Marca: Plastilit						

Fabricante: Plastilit
Modelo / Versão: 20002200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 32 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 78,6000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 15,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 11,4000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 9,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 7,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:54:157
R$ 5,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:48:54:733
R$ 5,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:48:57:287
R$ 5,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:00:600
R$ 5,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:03:177
R$ 5,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:06:753
R$ 5,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:09:440
R$ 5,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:10:760
R$ 5,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:12:660
R$ 5,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:12:780
R$ 5,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:16:003
R$ 5,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:16:800
R$ 5,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:19:410
R$ 5,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:20:820
R$ 5,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:22:290
R$ 5,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:22:833
R$ 5,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:27:683
R$ 5,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:32:910
R$ 5,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:35:037
R$ 5,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:36:923
R$ 5,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:37:773
R$ 5,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:38:933
R$ 5,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:49:39:077
R$ 4,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:40:557
R$ 4,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:40:950
R$ 4,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:43:397
R$ 4,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:44:960
R$ 4,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:46:013
R$ 4,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:46:970
R$ 4,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:48:623
R$ 4,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:48:977
R$ 4,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:51:447
R$ 4,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:52:997
R$ 4,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:54:297
R$ 4,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:55:033
R$ 4,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:56:947
R$ 4,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:49:57:033
R$ 4,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:49:59:533
R$ 4,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:01:057
R$ 4,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:02:103
R$ 4,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:03:063
R$ 4,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:04:723
R$ 4,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:05:130
R$ 4,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:07:317
R$ 4,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:09:193
R$ 4,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:09:903
R$ 4,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:11:173
R$ 4,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:12:467
R$ 4,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:13:193

R$ 4,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:15:173
R$ 4,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:17:250
R$ 4,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:17:787
R$ 4,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:19:333
R$ 4,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:21:097
R$ 4,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:21:357
R$ 4,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:23:837
R$ 4,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:25:417
R$ 4,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:26:747
R$ 4,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:27:413
R$ 4,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:29:673
R$ 4,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:31:550
R$ 4,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:32:453
R$ 4,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:33:583
R$ 4,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:35:280
R$ 4,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:35:580
R$ 4,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:38:630
R$ 4,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:39:647
R$ 4,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:41:520
R$ 3,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:41:663
R$ 3,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:44:397
R$ 3,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:45:697
R$ 3,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:47:287
R$ 3,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:48:020
R$ 3,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:50:163
R$ 3,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:50:58:777
R$ 3,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:03:377
R$ 3,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:06:890
R$ 3,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:14:377
R$ 3,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:18:360
R$ 3,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:21:377
R$ 3,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:22:703
R$ 3,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:24:977
R$ 3,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:27:863
R$ 3,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:31:247
R$ 3,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:36:103
R$ 3,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:38:400
R$ 3,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:39:107
R$ 3,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:44:380
R$ 3,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:48:480
R$ 3,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:50:787
R$ 3,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:51:827
R$ 3,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:55:377
R$ 3,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:56:400
R$ 3,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:58:387
R$ 3,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:02:087
R$ 3,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:04:777
R$ 3,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:06:873
R$ 3,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:10:580
R$ 3,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:15:020
R$ 3,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:19:977
R$ 3,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:22:800
R$ 3,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:25:977
R$ 3,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:30:997
R$ 3,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:37:030
R$ 3,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:38:327
R$ 3,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:43:030
R$ 11,3900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:03:53:453
R$ 3,8000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:04:01:150
R$ 4,9900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:04:07:597
R$ 3,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:40:603

	R$ 3,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:45:420
	R$ 3,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:48:760
	R$ 3,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:49:510
	R$ 3,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:53:717
	R$ 3,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:55:430
	R$ 3,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:59:230
	R$ 3,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:01:433
	R$ 3,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:02:200
	R$ 3,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:03:447
	R$ 3,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:07:557
	R$ 3,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:11:423
	R$ 3,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:15:253
	R$ 3,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:17:430
	R$ 3,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:20:750
	R$ 3,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:21:460
	R$ 3,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:24:070
	R$ 3,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:27:967
	R$ 4,0600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:06:40:617
	R$ 3,8875	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:07:34:523
	R$ 2,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:29:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:48:52	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:06:27	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:06:27	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 3,4000 e R$ 4,9900.
Encerramento	13/06/2022 10:11:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:11:28	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:43:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:57:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:34:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:43:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:13:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 2,8800.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Bucha Redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 1,9200	R$ 2.880,0000	10/06/2022 14:58:25
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 40 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 5,0000	R$ 7.500,0000	10/06/2022 12:58:18
	Marca: KRONA						

		Fabricante: KRONA **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 40 mm. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 40 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 6,3900	R$ 9.585,0000	10/06/2022 16:48:41
		Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha Redução Material: Ferro Galvanizado , Bitola: 50 X 40 MM, Características Adicionais: Rosca Npt **Porte da empresa:** ME/EPP						
	44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 7,4500	R$ 11.175,0000	10/06/2022 15:58:01
		Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC MARROM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 40 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 9,6600	R$ 14.490,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 40 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 20,0000	R$ 30.000,0000	10/06/2022 14:52:18
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 40 mm." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R$ 50,7000	R$ 76.050,0000	10/06/2022 19:55:01
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA MARROM KRONA REDUCAO CURTA 50X40 363 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 1.000,0000	R$ 1.500.000,0000	13/06/2022 08:45:06
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002194 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 50 x 40 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 50,7000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 20,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 9,6600	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 7,4500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 6,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 5,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:18:257
R$ 4,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:20:753
R$ 3,5000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:50:28:663
R$ 3,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:31:100
R$ 3,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:35:590
R$ 3,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:36:283
R$ 3,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:50:397
R$ 3,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:51:880
R$ 3,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:07:213

	R$ 3,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:07:383
	R$ 3,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:22:410
	R$ 3,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:22:907
	R$ 3,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:39:740
	R$ 3,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:43:650
	R$ 3,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:54:717
	R$ 3,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:59:160
	R$ 3,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:10:087
	R$ 3,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:14:730
	R$ 3,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:26:440
	R$ 3,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:30:310
	R$ 3,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:42:790
	R$ 3,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:45:903
	R$ 7,4400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:05:15:487
	R$ 7,4300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:05:16:913
	R$ 3,2200	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:05:21:253
	R$ 3,4900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:05:23:967
	R$ 7,4200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:05:26:320
	R$ 7,4100	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:05:27:277
	R$ 7,4000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:05:43:917
	R$ 7,3900	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:05:48:057
	R$ 7,3800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:05:58:953
	R$ 4,5300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:06:00:343
	R$ 2,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:45:787
	R$ 2,6625	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:10:45:697
	R$ 1,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:46:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:50:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:09:43	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:09:43	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 1,9200 e R$ 3,2200.
Encerramento	13/06/2022 10:14:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:14:44	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:43:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:57:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:35:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:41:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:13:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 1,2800.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Bucha Redução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 6,0500	R$ 12.100,0000	10/06/2022 15:02:36
	Marca: KRONA						

		Fabricante: KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 60 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 8,7500	R$ 17.500,0000	10/06/2022 16:04:07
		Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC MARROM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 60 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 10,0000	R$ 20.000,0000	10/06/2022 13:07:58
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 60 x 50 mm. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 60 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 12,8700	R$ 25.740,0000	10/06/2022 17:02:21
		Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 60 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 30,0000	R$ 60.000,0000	10/06/2022 15:07:18
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bucha de redução soldável, PVC marrom, 60 x 50 mm. " **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 30,2000	R$ 60.400,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 60 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.000	R$ 94,0500	R$ 188.100,0000	10/06/2022 19:55:05
		Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA MARROM KRONA REDUCAO CURTA 60X50 364 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 1.000,0000	R$ 2.000.000,0000	13/06/2022 08:45:10
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002201 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução soldável, PVC marrom, 60 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 94,0500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 30,2000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 30,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 12,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 10,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 8,7500	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 6,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 6,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:17:430
R$ 6,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:18:010
R$ 6,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:18:470
R$ 5,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:19:337

R$ 5,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:21:303
R$ 5,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:23:373
R$ 5,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:24:043
R$ 5,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:25:390
R$ 5,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:26:983
R$ 5,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:27:427
R$ 5,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:29:887
R$ 5,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:31:553
R$ 5,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:32:670
R$ 5,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:33:573
R$ 5,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:35:837
R$ 5,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:37:600
R$ 5,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:38:827
R$ 5,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:39:657
R$ 5,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:41:803
R$ 5,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:43:690
R$ 5,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:44:690
R$ 5,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:45:707
R$ 5,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:47:487
R$ 5,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:48:020
R$ 5,9000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:50:50:593
R$ 5,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:50:637
R$ 5,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:52:037
R$ 5,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:53:363
R$ 5,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:54:050
R$ 5,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:55:930
R$ 5,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:50:56:063
R$ 5,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:50:59:537
R$ 5,3625	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:00:087
R$ 5,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:02:210
R$ 5,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:14:810
R$ 5,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:16:990
R$ 5,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:20:623
R$ 5,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:22:623
R$ 5,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:26:630
R$ 5,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:28:167
R$ 5,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:28:623
R$ 5,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:31:063
R$ 5,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:32:623
R$ 5,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:34:020
R$ 5,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:34:647
R$ 5,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:36:963
R$ 5,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:38:633
R$ 5,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:39:997
R$ 5,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:40:653
R$ 5,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:42:960
R$ 5,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:44:633
R$ 5,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:45:730
R$ 5,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:46:633
R$ 5,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:48:573
R$ 5,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:48:650
R$ 5,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:51:670
R$ 5,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:52:650
R$ 5,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:54:930
R$ 5,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:56:663
R$ 5,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:58:220
R$ 5,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:58:670
R$ 5,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:00:977
R$ 5,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:02:653
R$ 5,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:03:727
R$ 5,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:04:653

R$ 5,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:06:847
R$ 5,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:08:660
R$ 5,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:10:327
R$ 5,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:10:770
R$ 4,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:13:403
R$ 4,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:14:677
R$ 4,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:16:597
R$ 4,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:16:673
R$ 4,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:19:603
R$ 4,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:20:673
R$ 4,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:22:670
R$ 4,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:24:673
R$ 4,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:26:673
R$ 4,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:30:677
R$ 4,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:33:210
R$ 4,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:34:703
R$ 4,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:36:473
R$ 4,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:36:707
R$ 4,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:39:430
R$ 4,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:40:800
R$ 4,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:43:123
R$ 4,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:46:703
R$ 4,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:50:610
R$ 4,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:50:737
R$ 4,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:53:387
R$ 4,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:58:707
R$ 4,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:00:117
R$ 4,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:00:717
R$ 4,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:03:510
R$ 4,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:04:730
R$ 4,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:06:887
R$ 4,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:08:730
R$ 4,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:09:637
R$ 4,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:10:810
R$ 4,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:13:570
R$ 4,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:14:753
R$ 4,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:17:360
R$ 4,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:18:750
R$ 4,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:21:030
R$ 4,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:24:760
R$ 4,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:27:033
R$ 4,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:30:777
R$ 4,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:33:413
R$ 4,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:34:773
R$ 4,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:37:210
R$ 4,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:40:767
R$ 4,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:43:703
R$ 4,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:44:863
R$ 4,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:47:867
R$ 4,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:50:777
R$ 4,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:51:937
R$ 4,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:52:770
R$ 4,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:55:473
R$ 4,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:56:787
R$ 4,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:58:870
R$ 4,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:00:787
R$ 4,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:01:617
R$ 4,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:02:777
R$ 4,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:05:273
R$ 4,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:06:803
R$ 4,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:08:650

	R$ 4,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:08:800
	R$ 4,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:12:590
	R$ 4,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:12:793
	R$ 4,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:16:620
	R$ 4,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:16:863
	R$ 4,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:20:737
	R$ 4,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:22:793
	R$ 4,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:24:920
	R$ 4,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:26:790
	R$ 4,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:27:690
	R$ 4,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:28:803
	R$ 4,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:31:307
	R$ 4,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:32:810
	R$ 4,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:34:550
	R$ 4,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:34:803
	R$ 4,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:38:503
	R$ 4,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:38:820
	R$ 4,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:42:280
	R$ 4,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:42:823
	R$ 4,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:45:547
	R$ 4,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:48:813
	R$ 4,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:52:643
	R$ 4,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:52:813
	R$ 4,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:56:527
	R$ 4,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:58:823
	R$ 30,1900	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:05:17:740
	R$ 10,0700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:05:23:287
	R$ 5,3500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:05:24:277
	R$ 10,0600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:05:26:480
	R$ 4,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:07:850
	R$ 4,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:11:423
	R$ 4,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:15:640
	R$ 4,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:17:480
	R$ 4,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:21:007
	R$ 4,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:21:483
	R$ 6,4200	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:06:22:250
	R$ 4,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:24:327
	R$ 4,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:27:433
	R$ 4,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:28:247
	R$ 4,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:29:433
	R$ 4,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:33:773
	R$ 4,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:37:440
	R$ 4,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:38:023
	R$ 4,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:39:430
	R$ 4,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:42:167
	R$ 3,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:14:737
	R$ 3,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:16:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:50:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:08:13	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:08:13	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 4,0300 e R$ 5,9000.
Encerramento	13/06/2022 10:13:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:13:14	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:43:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:55:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:35:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:41:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:13:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 3,3000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Reservatório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.921.911/0010-04	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Não	Não	750	R$ 428,8100	R$ 321.607,5000	10/06/2022 16:36:50
Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** CAIXA ABERTA POLIETILENO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. O prazo de garantia dos produtos é de 60 (sessenta) meses, contra defeitos de Fabricação. O prazo de validade da presente proposta de preços é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.Os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	750	R$ 600,0000	R$ 450.000,0000	10/06/2022 13:07:58
Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	750	R$ 654,2600	R$ 490.695,0000	10/06/2022 15:24:51
Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** FORTLEV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP							
91.967.067/0001-55	BAKOF PLASTICOS LTDA	Não	Não	750	R$ 1.000,0000	R$ 750.000,0000	10/06/2022 14:19:44
Marca: Bakof **Fabricante:** Bakof **Modelo / Versão:** 012823 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)							
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	750	R$ 1.000,0000	R$ 750.000,0000	13/06/2022 08:42:14
Marca: bakof **Fabricante:** bakof **Modelo / Versão:** bakof **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	750	R$ 1.018,8500	R$ 764.137,5000	11/06/2022 08:20:46
Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** POLIETILENO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP							

03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	750	R$ 1.200,0000	R$ 900.000,0000	10/06/2022 15:07:18
	Marca: Fortlev **Fabricante:** Fortlev **Modelo / Versão:** Fortlev **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa." **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.448.599/0001-00	CONSTRUTORA CAVAGNI PROJETOS E EXECUCOES LTDA	Sim	Sim	750	R$ 2.000,0000	R$ 1.500.000,0000	13/06/2022 08:52:50
	Marca: BAKOF **Fabricante:** BAKOF **Modelo / Versão:** BAKOF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	750	R$ 3.000,0000	R$ 2.250.000,0000	13/06/2022 08:45:10
	Marca: Bakof **Fabricante:** Bakof **Modelo / Versão:** 12823 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2.000,0000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.200,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.018,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	91.967.067/0001-55	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 654,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 600,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 428,8100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 428,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:17:180
R$ 428,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:18:503
R$ 428,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:19:737
R$ 428,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:20:290
R$ 428,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:22:860
R$ 428,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:24:320
R$ 436,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:24:793
R$ 428,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:25:500
R$ 428,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:26:327
R$ 428,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:28:417
R$ 428,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:28:710
R$ 428,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:30:347
R$ 428,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:30:627
R$ 428,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:31:347
R$ 428,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:32:360
R$ 428,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:32:627
R$ 428,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:34:230
R$ 428,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:34:357
R$ 428,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:34:630
R$ 428,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:36:367
R$ 428,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:36:630
R$ 428,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:38:403
R$ 428,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:38:633
R$ 428,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:40:240
R$ 428,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:40:417
R$ 428,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:40:633
R$ 428,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:42:423
R$ 428,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:42:633
R$ 428,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:44:467
R$ 428,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:44:633
R$ 428,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:45:970

R$ 428,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:46:463
R$ 428,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:46:633
R$ 428,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:48:467
R$ 428,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:48:653
R$ 428,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:48:803
R$ 428,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:49:050
R$ 428,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:50:490
R$ 428,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:50:653
R$ 428,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:51:897
R$ 428,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:52:497
R$ 428,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:52:663
R$ 428,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:54:497
R$ 427,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:54:653
R$ 428,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:55:153
R$ 427,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:55:387
R$ 427,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:56:510
R$ 427,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:56:653
R$ 427,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:58:427
R$ 427,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:58:517
R$ 427,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:51:58:650
R$ 427,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:00:530
R$ 427,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:00:653
R$ 427,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:02:553
R$ 427,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:02:690
R$ 427,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:03:960
R$ 427,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:04:560
R$ 427,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:04:667
R$ 427,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:06:583
R$ 427,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:06:673
R$ 427,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:07:077
R$ 427,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:07:300
R$ 427,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:08:643
R$ 427,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:08:673
R$ 427,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:10:707
R$ 427,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:10:727
R$ 427,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:12:707
R$ 427,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:13:647
R$ 427,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:14:687
R$ 427,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:14:723
R$ 427,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:16:673
R$ 427,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:16:763
R$ 427,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:16:827
R$ 427,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:17:047
R$ 427,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:18:683
R$ 427,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:18:773
R$ 427,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:19:793
R$ 427,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:20:690
R$ 427,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:20:790
R$ 427,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:22:687
R$ 427,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:22:830
R$ 427,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:23:020
R$ 427,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:23:247
R$ 427,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:24:673
R$ 427,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:24:827
R$ 427,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:26:673
R$ 427,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:26:900
R$ 427,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:26:973
R$ 427,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:27:233
R$ 427,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:28:677
R$ 427,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:28:873
R$ 427,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:30:410

R$ 427,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:30:893
R$ 427,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:32:690
R$ 427,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:32:907
R$ 427,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:33:443
R$ 427,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:33:647
R$ 427,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:34:693
R$ 427,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:34:930
R$ 427,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:36:703
R$ 427,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:36:720
R$ 426,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:36:943
R$ 426,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:38:703
R$ 426,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:38:967
R$ 426,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:39:640
R$ 426,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:40:707
R$ 426,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:40:983
R$ 426,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:42:703
R$ 426,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:43:003
R$ 426,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:43:457
R$ 426,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:43:723
R$ 426,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:44:707
R$ 426,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:45:053
R$ 426,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:46:717
R$ 426,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:47:047
R$ 426,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:47:137
R$ 426,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:47:523
R$ 426,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:48:707
R$ 426,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:49:053
R$ 426,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:50:707
R$ 426,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:51:083
R$ 426,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:52:717
R$ 426,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:53:093
R$ 426,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:53:643
R$ 426,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:53:917
R$ 426,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:54:707
R$ 426,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:55:143
R$ 426,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:56:707
R$ 426,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:57:207
R$ 426,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:57:220
R$ 426,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:58:727
R$ 426,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:59:227
R$ 426,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:00:367
R$ 426,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:00:707
R$ 426,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:01:247
R$ 426,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:02:717
R$ 426,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:03:260
R$ 426,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:03:720
R$ 426,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:03:927
R$ 426,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:04:717
R$ 426,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:05:273
R$ 426,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:06:717
R$ 426,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:07:313
R$ 426,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:08:733
R$ 426,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:09:397
R$ 426,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:09:860
R$ 426,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:10:060
R$ 426,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:10:740
R$ 426,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:11:403
R$ 426,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:12:747
R$ 426,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:13:413
R$ 426,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:13:853
R$ 426,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:14:073

R$ 426,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:14:743
R$ 426,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:15:440
R$ 426,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:16:757
R$ 426,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:17:437
R$ 426,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:17:640
R$ 425,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:17:847
R$ 425,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:18:760
R$ 425,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:19:447
R$ 425,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:20:760
R$ 425,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:21:467
R$ 425,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:22:760
R$ 425,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:23:473
R$ 425,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:23:937
R$ 425,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:24:760
R$ 425,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:25:503
R$ 425,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:26:763
R$ 425,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:27:503
R$ 425,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:28:763
R$ 425,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:29:507
R$ 425,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:29:873
R$ 425,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:30:250
R$ 425,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:30:780
R$ 425,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:31:543
R$ 425,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:32:767
R$ 425,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:33:577
R$ 425,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:33:610
R$ 425,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:33:840
R$ 425,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:34:763
R$ 425,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:35:570
R$ 425,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:36:773
R$ 425,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:37:453
R$ 425,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:37:590
R$ 425,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:38:773
R$ 425,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:39:603
R$ 425,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:40:513
R$ 425,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:40:820
R$ 425,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:41:653
R$ 425,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:42:767
R$ 425,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:43:663
R$ 425,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:43:980
R$ 425,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:44:227
R$ 425,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:44:777
R$ 425,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:45:683
R$ 425,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:46:780
R$ 425,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:48:017
R$ 425,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:48:067
R$ 425,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:48:287
R$ 425,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:48:763
R$ 425,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:49:993
R$ 425,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:50:767
R$ 425,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:52:083
R$ 425,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:52:263
R$ 425,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:52:473
R$ 425,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:52:770
R$ 425,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:54:137
R$ 425,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:54:773
R$ 425,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:55:713
R$ 425,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:56:157
R$ 425,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:56:783
R$ 425,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:58:170
R$ 425,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:58:777

R$ 425,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:00:187
R$ 424,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:00:787
R$ 424,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:01:853
R$ 424,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:02:180
R$ 424,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:02:787
R$ 424,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:04:207
R$ 424,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:04:793
R$ 424,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:05:547
R$ 424,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:06:237
R$ 424,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:06:793
R$ 424,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:08:243
R$ 424,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:08:790
R$ 424,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:08:853
R$ 424,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:09:077
R$ 424,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:10:257
R$ 424,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:10:793
R$ 424,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:12:267
R$ 424,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:12:793
R$ 424,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:12:867
R$ 424,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:13:077
R$ 424,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:14:293
R$ 424,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:14:807
R$ 424,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:16:310
R$ 424,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:16:797
R$ 424,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:16:837
R$ 424,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:17:060
R$ 424,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:18:337
R$ 424,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:18:807
R$ 424,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:20:327
R$ 424,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:20:797
R$ 424,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:20:963
R$ 424,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:21:203
R$ 424,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:22:340
R$ 424,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:22:793
R$ 424,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:24:340
R$ 424,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:24:793
R$ 424,4375	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:26:360
R$ 424,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:26:803
R$ 424,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:27:930
R$ 424,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:28:797
R$ 424,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:31:547
R$ 424,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:32:800
R$ 424,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:34:810
R$ 424,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:36:807
R$ 424,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:38:713
R$ 424,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:38:800
R$ 424,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:42:497
R$ 424,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:42:810
R$ 424,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:45:787
R$ 424,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:46:813
R$ 424,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:48:647
R$ 424,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:48:820
R$ 424,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:52:873
R$ 424,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:58:837
R$ 424,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:59:573
R$ 424,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:00:827
R$ 424,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:03:123
R$ 424,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:04:843
R$ 424,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:06:003
R$ 424,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:06:843
R$ 424,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:09:370

R$ 424,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:10:900
R$ 424,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:12:697
R$ 424,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:14:843
R$ 424,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:15:500
R$ 424,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:16:853
R$ 424,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:18:907
R$ 424,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:20:847
R$ 424,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:21:877
R$ 424,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:22:850
R$ 424,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:25:530
R$ 424,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:26:847
R$ 424,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:28:947
R$ 424,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:30:847
R$ 424,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:32:180
R$ 424,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:32:853
R$ 424,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:35:553
R$ 424,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:36:847
R$ 424,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:39:100
R$ 424,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:40:880
R$ 423,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:43:297
R$ 423,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:46:850
R$ 423,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:49:967
R$ 423,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:52:867
R$ 423,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:53:600
R$ 423,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:54:870
R$ 423,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:58:017
R$ 423,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:58:887
R$ 423,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:01:377
R$ 423,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:02:873
R$ 423,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:04:913
R$ 423,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:08:883
R$ 423,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:12:387
R$ 423,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:12:877
R$ 423,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:15:630
R$ 423,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:19:073
R$ 423,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:20:007
R$ 423,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:20:873
R$ 423,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:24:017
R$ 423,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:24:873
R$ 423,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:27:567
R$ 423,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:28:873
R$ 423,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:32:867
R$ 423,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:34:877
R$ 423,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:35:753
R$ 423,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:36:877
R$ 423,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:40:857
R$ 423,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:44:880
R$ 423,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:47:563
R$ 423,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:50:880
R$ 423,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:51:613
R$ 423,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:52:877
R$ 423,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:54:870
R$ 423,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:56:880
R$ 423,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:58:117
R$ 423,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:58:890
R$ 423,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:01:747
R$ 423,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:02:890
R$ 423,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:06:473
R$ 423,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:06:887
R$ 423,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:09:497
R$ 423,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:12:940

R$ 423,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:13:977
R$ 423,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:16:883
R$ 423,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:18:427
R$ 423,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:18:887
R$ 423,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:22:890
R$ 423,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:26:890
R$ 423,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:29:760
R$ 423,6100	91.967.067/0001-55	13/06/2022 09:57:30:417
R$ 423,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:32:910
R$ 423,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:35:723
R$ 423,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:36:903
R$ 423,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:40:637
R$ 423,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:42:920
R$ 423,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:43:633
R$ 423,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:44:903
R$ 423,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:47:500
R$ 423,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:48:923
R$ 423,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:52:460
R$ 423,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:52:907
R$ 423,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:55:650
R$ 423,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:58:923
R$ 423,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:00:283
R$ 423,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:00:923
R$ 423,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:03:557
R$ 423,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:04:927
R$ 423,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:08:617
R$ 423,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:08:937
R$ 423,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:11:967
R$ 423,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:14:933
R$ 423,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:16:023
R$ 423,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:16:933
R$ 423,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:21:617
R$ 423,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:24:947
R$ 423,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:26:113
R$ 423,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:26:943
R$ 423,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:29:940
R$ 423,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:30:943
R$ 423,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:33:933
R$ 423,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:34:950
R$ 423,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:37:760
R$ 423,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:40:953
R$ 423,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:43:203
R$ 423,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:47:777
R$ 423,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:50:090
R$ 423,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:52:977
R$ 423,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:54:657
R$ 423,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:54:980
R$ 423,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:59:967
R$ 423,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:03:577
R$ 423,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:07:133
R$ 423,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:12:577
R$ 423,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:13:217
R$ 423,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:19:380
R$ 423,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:22:917
R$ 430,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:59:32:883
R$ 423,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:32:977
R$ 423,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:36:407
R$ 423,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:37:977
R$ 423,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:39:363
R$ 423,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:45:977
R$ 422,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:48:727

R$ 422,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:52:373
R$ 422,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:56:647
R$ 422,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:58:990
R$ 422,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:02:437
R$ 422,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:05:373
R$ 422,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:07:217
R$ 422,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:10:780
R$ 422,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:15:373
R$ 422,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:21:010
R$ 422,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:23:123
R$ 422,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:25:380
R$ 422,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:26:353
R$ 422,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:27:980
R$ 422,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:31:210
R$ 422,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:37:580
R$ 422,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:38:547
R$ 422,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:43:580
R$ 422,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:46:157
R$ 422,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:51:977
R$ 422,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:54:680
R$ 422,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:57:973
R$ 422,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:58:817
R$ 422,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:04:577
R$ 422,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:06:837
R$ 422,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:09:773
R$ 422,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:13:967
R$ 422,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:19:297
R$ 422,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:23:107
R$ 422,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:25:880
R$ 422,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:26:673
R$ 422,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:32:080
R$ 422,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:35:407
R$ 422,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:38:090
R$ 422,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:39:800
R$ 422,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:50:493
R$ 422,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:52:453
R$ 422,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:56:680
R$ 422,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:00:730
R$ 422,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:07:890
R$ 422,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:11:540
R$ 422,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:14:277
R$ 422,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:18:363
R$ 422,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:19:877
R$ 422,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:22:717
R$ 422,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:26:277
R$ 422,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:28:893
R$ 422,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:32:283
R$ 422,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:32:930
R$ 422,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:37:877
R$ 422,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:41:653
R$ 422,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:43:487
R$ 422,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:44:617
R$ 422,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:47:343
R$ 422,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:48:800
R$ 422,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:49:357
R$ 422,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:52:803
R$ 422,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:59:360
R$ 422,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:00:740
R$ 422,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:03:350
R$ 422,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:04:067
R$ 422,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:09:360

R$ 422,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:12:087
R$ 422,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:15:350
R$ 422,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:15:773
R$ 422,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:17:350
R$ 422,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:19:850
R$ 422,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:21:360
R$ 422,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:23:323
R$ 422,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:25:347
R$ 422,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:27:477
R$ 422,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:31:350
R$ 422,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:34:253
R$ 422,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:35:350
R$ 422,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:37:987
R$ 422,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:41:420
R$ 422,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:42:163
R$ 422,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:43:363
R$ 422,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:46:320
R$ 422,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:47:353
R$ 422,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:50:433
R$ 422,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:51:563
R$ 422,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:54:480
R$ 422,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:58:220
R$ 422,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:59:753
R$ 422,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:01:380
R$ 422,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:04:537
R$ 422,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:07:370
R$ 422,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:08:590
R$ 422,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:09:370
R$ 422,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:12:023
R$ 422,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:13:370
R$ 422,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:14:840
R$ 422,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:17:363
R$ 422,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:17:893
R$ 422,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:23:360
R$ 422,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:25:403
R$ 422,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:27:380
R$ 422,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:28:000
R$ 422,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:33:367
R$ 421,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:35:320
R$ 421,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:49:380
R$ 421,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:51:707
R$ 421,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:53:590
R$ 421,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:55:597
R$ 421,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:59:383
R$ 421,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:02:297
R$ 421,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:03:393
R$ 421,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:06:087
R$ 421,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:09:387
R$ 421,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:10:297
R$ 421,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:11:400
R$ 421,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:14:250
R$ 421,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:15:400
R$ 421,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:17:983
R$ 421,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:19:400
R$ 421,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:23:183
R$ 421,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:25:603
R$ 421,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:28:840
R$ 421,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:29:603
R$ 421,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:33:453
R$ 421,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:35:393
R$ 421,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:37:987

R$ 421,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:39:403
R$ 421,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:40:857
R$ 421,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:41:393
R$ 421,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:44:450
R$ 421,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:45:433
R$ 421,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:48:993
R$ 421,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:51:417
R$ 421,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:54:007
R$ 421,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:55:507
R$ 421,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:59:487
R$ 421,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:01:447
R$ 421,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:02:460
R$ 421,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:03:420
R$ 421,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:08:103
R$ 421,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:13:620
R$ 421,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:15:957
R$ 421,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:17:420
R$ 371,6500	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:06:18:413
R$ 405,0900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:06:20:263
R$ 371,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:21:323
R$ 400,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:21:480
R$ 405,0800	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:06:25:470
R$ 382,7800	91.967.067/0001-55	13/06/2022 10:06:25:773
R$ 382,7700	91.967.067/0001-55	13/06/2022 10:06:36:207
R$ 334,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:42:393
R$ 289,0000	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:43:673
R$ 315,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:43:590
R$ 269,9900	91.967.067/0001-55	13/06/2022 10:11:00:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:51:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:06:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:06:41	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 371,6400 e R$ 405,0800.
Encerramento	13/06/2022 10:11:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:11:42	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:43:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor BAKOF PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:58:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BAKOF PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:14:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BAKOF PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55, pelo melhor lance de R$ 269,9900.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BAKOF PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Reservatório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 600,0000	R$ 150.000,0000	10/06/2022 13:07:58
	Marca: FORTLVE **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						

	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 654,2600	R$ 163.565,0000	10/06/2022 15:24:51
		Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** FORTLEV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	250	R$ 1.000,0000	R$ 250.000,0000	09/06/2022 17:47:06
		Marca: BAKOF **Fabricante:** BAKOF **Modelo / Versão:** 012823 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP – COTA DE 25%) **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	250	R$ 1.000,0000	R$ 250.000,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: bakof **Fabricante:** bakof **Modelo / Versão:** bakof **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	250	R$ 1.018,6500	R$ 254.662,5000	11/06/2022 08:20:46
		Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** POLIETILENO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	250	R$ 1.200,0000	R$ 300.000,0000	10/06/2022 15:07:18
		Marca: Fortlev **Fabricante:** Fortlev **Modelo / Versão:** Fortlev **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	12.448.599/0001-00	CONSTRUTORA CAVAGNI PROJETOS E EXECUCOES LTDA	Sim	Sim	250	R$ 2.000,0000	R$ 500.000,0000	13/06/2022 08:52:50
		Marca: BAKOF **Fabricante:** BAKOF **Modelo / Versão:** BAKOF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	250	R$ 3.000,0000	R$ 750.000,0000	13/06/2022 08:45:10
		Marca: Bakof **Fabricante:** Bakof **Modelo / Versão:** 12823 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 1.000 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2.000,0000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.200,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.018,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 654,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 600,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 599,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:52:120
R$ 599,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:52:667
R$ 599,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:51:55:593
R$ 599,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:51:58:523
R$ 599,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:04:247
R$ 599,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:04:633
R$ 599,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:05:063

R$ 599,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:06:663
R$ 599,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:08:647
R$ 599,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:10:677
R$ 599,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:13:953
R$ 599,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:14:727
R$ 599,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:16:690
R$ 599,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:18:773
R$ 599,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:19:983
R$ 599,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:20:687
R$ 599,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:20:777
R$ 599,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:22:687
R$ 599,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:22:827
R$ 599,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:23:537
R$ 599,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:23:770
R$ 599,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:24:687
R$ 599,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:24:827
R$ 599,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:26:677
R$ 599,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:26:837
R$ 599,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:27:520
R$ 599,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:27:763
R$ 599,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:28:687
R$ 599,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:28:877
R$ 599,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:30:640
R$ 599,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:30:897
R$ 599,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:32:700
R$ 599,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:32:913
R$ 599,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:33:877
R$ 599,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:34:087
R$ 599,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:34:703
R$ 599,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:34:933
R$ 599,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:36:703
R$ 599,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:36:950
R$ 599,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:38:720
R$ 599,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:38:980
R$ 599,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:39:870
R$ 599,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:40:717
R$ 599,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:40:990
R$ 599,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:42:703
R$ 599,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:43:007
R$ 599,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:43:960
R$ 599,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:44:293
R$ 599,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:44:710
R$ 599,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:45:057
R$ 599,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:46:703
R$ 598,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:47:050
R$ 599,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:47:740
R$ 598,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:48:150
R$ 598,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:48:703
R$ 598,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:49:060
R$ 598,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:50:703
R$ 598,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:51:090
R$ 598,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:52:707
R$ 598,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:53:097
R$ 598,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:54:223
R$ 598,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:52:54:557
R$ 598,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:54:707
R$ 598,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:55:170
R$ 598,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:56:707
R$ 598,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:57:213
R$ 598,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:52:58:707
R$ 598,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:52:59:233

R$ 598,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:00:640
R$ 598,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:00:707
R$ 598,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:01:257
R$ 598,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:02:723
R$ 598,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:03:267
R$ 598,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:04:170
R$ 598,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:04:437
R$ 598,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:04:717
R$ 598,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:05:273
R$ 598,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:06:717
R$ 598,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:07:317
R$ 598,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:08:740
R$ 598,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:09:397
R$ 598,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:10:320
R$ 598,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:10:730
R$ 598,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:11:403
R$ 598,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:12:743
R$ 598,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:13:413
R$ 598,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:14:283
R$ 598,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:14:527
R$ 598,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:14:827
R$ 598,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:15:433
R$ 598,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:16:743
R$ 598,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:17:437
R$ 598,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:18:153
R$ 598,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:18:383
R$ 598,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:18:760
R$ 598,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:19:447
R$ 598,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:20:757
R$ 598,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:21:467
R$ 598,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:22:750
R$ 598,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:23:473
R$ 598,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:24:127
R$ 598,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:24:747
R$ 598,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:25:487
R$ 598,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:26:747
R$ 598,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:27:500
R$ 598,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:28:763
R$ 597,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:29:510
R$ 597,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:30:513
R$ 597,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:30:763
R$ 597,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:31:547
R$ 597,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:32:780
R$ 597,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:33:577
R$ 597,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:34:100
R$ 597,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:34:347
R$ 597,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:34:773
R$ 597,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:35:577
R$ 597,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:36:763
R$ 597,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:37:590
R$ 597,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:37:657
R$ 597,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:37:917
R$ 597,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:38:783
R$ 597,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:39:603
R$ 597,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:40:710
R$ 597,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:41:657
R$ 597,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:42:770
R$ 597,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:43:670
R$ 597,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:44:457
R$ 597,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:44:687
R$ 597,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:44:763

R$ 597,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:45:680
R$ 597,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:46:773
R$ 597,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:48:020
R$ 597,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:48:510
R$ 597,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:48:720
R$ 597,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:49:993
R$ 597,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:50:767
R$ 597,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:52:100
R$ 597,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:52:703
R$ 597,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:52:777
R$ 597,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:54:140
R$ 597,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:54:773
R$ 597,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:55:910
R$ 597,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:56:163
R$ 597,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:56:777
R$ 597,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:58:170
R$ 597,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:58:773
R$ 597,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:00:183
R$ 597,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:00:773
R$ 597,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:02:107
R$ 597,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:02:190
R$ 597,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:02:787
R$ 597,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:04:213
R$ 597,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:04:803
R$ 597,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:05:810
R$ 597,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:06:237
R$ 597,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:06:790
R$ 597,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:08:240
R$ 597,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:08:803
R$ 597,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:09:290
R$ 597,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:09:497
R$ 597,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:10:257
R$ 597,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:10:793
R$ 597,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:12:267
R$ 597,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:12:803
R$ 597,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:13:293
R$ 597,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:13:550
R$ 596,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:14:297
R$ 596,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:14:793
R$ 596,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:16:320
R$ 596,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:16:793
R$ 596,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:17:267
R$ 596,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:17:590
R$ 596,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:18:343
R$ 596,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:18:790
R$ 596,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:20:333
R$ 596,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:20:807
R$ 596,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:21:500
R$ 596,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:21:757
R$ 596,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:22:340
R$ 596,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:22:793
R$ 596,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:24:340
R$ 596,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:24:803
R$ 596,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:26:357
R$ 596,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:26:840
R$ 596,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:28:183
R$ 596,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:28:360
R$ 596,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:28:797
R$ 596,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:30:403
R$ 596,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:30:830
R$ 596,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:31:777

R$ 596,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:32:430
R$ 596,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:32:810
R$ 596,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:34:453
R$ 596,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:34:813
R$ 596,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:35:050
R$ 596,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:35:343
R$ 596,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:36:473
R$ 596,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:36:800
R$ 596,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:38:497
R$ 596,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:38:807
R$ 596,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:38:933
R$ 596,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:39:143
R$ 596,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:40:523
R$ 596,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:40:810
R$ 596,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:42:503
R$ 596,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:42:703
R$ 596,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:42:810
R$ 596,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:44:590
R$ 596,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:44:827
R$ 596,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:46:043
R$ 596,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:46:570
R$ 596,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:46:813
R$ 596,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:48:623
R$ 596,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:48:813
R$ 596,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:48:870
R$ 596,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:49:080
R$ 596,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:50:647
R$ 596,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:50:817
R$ 596,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:52:670
R$ 596,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:52:823
R$ 596,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:53:080
R$ 595,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:53:353
R$ 595,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:54:683
R$ 595,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:54:813
R$ 595,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:56:677
R$ 595,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:56:797
R$ 595,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:56:813
R$ 595,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:58:697
R$ 595,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:58:863
R$ 595,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:59:807
R$ 595,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:00:707
R$ 595,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:00:827
R$ 595,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:02:827
R$ 595,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:04:753
R$ 595,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:04:853
R$ 595,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:06:233
R$ 595,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:06:750
R$ 595,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:06:860
R$ 595,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:08:763
R$ 595,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:09:573
R$ 595,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:10:787
R$ 595,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:10:843
R$ 595,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:12:853
R$ 595,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:14:800
R$ 595,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:15:737
R$ 595,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:16:810
R$ 595,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:16:860
R$ 595,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:18:847
R$ 595,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:20:843
R$ 595,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:22:153
R$ 600,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:55:22:650

R$ 595,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:22:843
R$ 595,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:22:860
R$ 595,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:24:843
R$ 595,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:25:740
R$ 595,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:26:860
R$ 595,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:26:877
R$ 595,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:28:887
R$ 595,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:29:177
R$ 595,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:29:427
R$ 595,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:30:847
R$ 595,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:30:920
R$ 595,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:32:387
R$ 595,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:32:953
R$ 595,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:33:047
R$ 595,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:34:847
R$ 595,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:34:957
R$ 595,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:35:797
R$ 595,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:36:860
R$ 595,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:36:963
R$ 595,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:38:850
R$ 595,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:39:013
R$ 595,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:39:333
R$ 595,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:39:540
R$ 595,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:40:887
R$ 595,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:41:033
R$ 595,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:42:853
R$ 595,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:43:137
R$ 595,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:43:503
R$ 595,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:43:763
R$ 595,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:44:860
R$ 595,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:45:160
R$ 595,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:46:850
R$ 594,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:47:213
R$ 594,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:48:850
R$ 594,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:49:253
R$ 594,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:50:183
R$ 594,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:50:477
R$ 594,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:50:867
R$ 594,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:51:297
R$ 594,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:52:870
R$ 594,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:53:300
R$ 594,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:53:860
R$ 594,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:54:070
R$ 594,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:54:870
R$ 594,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:55:313
R$ 594,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:56:870
R$ 594,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:57:320
R$ 594,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:58:243
R$ 594,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:58:873
R$ 594,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:59:320
R$ 594,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:00:870
R$ 594,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:01:323
R$ 594,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:01:593
R$ 594,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:01:833
R$ 594,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:02:870
R$ 594,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:03:320
R$ 594,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:04:873
R$ 594,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:05:330
R$ 594,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:06:870
R$ 594,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:07:467
R$ 594,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:07:717

R$ 594,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:07:933
R$ 594,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:08:877
R$ 594,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:09:467
R$ 594,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:10:877
R$ 594,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:11:340
R$ 594,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:12:633
R$ 594,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:12:873
R$ 594,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:13:363
R$ 594,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:14:877
R$ 594,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:15:337
R$ 594,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:15:850
R$ 594,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:16:113
R$ 594,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:16:887
R$ 594,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:17:373
R$ 594,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:18:883
R$ 594,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:19:393
R$ 594,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:20:273
R$ 594,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:21:410
R$ 594,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:22:877
R$ 594,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:23:437
R$ 594,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:24:260
R$ 594,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:24:873
R$ 594,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:25:477
R$ 594,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:26:873
R$ 594,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:27:477
R$ 594,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:27:843
R$ 594,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:28:107
R$ 593,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:28:887
R$ 593,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:29:503
R$ 593,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:30:887
R$ 593,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:31:513
R$ 593,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:32:877
R$ 593,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:33:530
R$ 593,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:34:877
R$ 593,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:35:527
R$ 593,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:35:973
R$ 593,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:36:203
R$ 593,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:36:877
R$ 593,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:37:540
R$ 593,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:38:873
R$ 593,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:39:560
R$ 593,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:40:877
R$ 593,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:41:817
R$ 593,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:42:880
R$ 593,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:43:403
R$ 593,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:43:890
R$ 593,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:44:883
R$ 593,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:45:920
R$ 593,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:46:880
R$ 593,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:47:780
R$ 593,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:47:967
R$ 593,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:49:087
R$ 593,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:50:117
R$ 593,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:50:887
R$ 593,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:51:800
R$ 593,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:52:373
R$ 593,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:52:890
R$ 593,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:54:327
R$ 593,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:55:097
R$ 593,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:56:323
R$ 593,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:56:877

R$ 593,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:58:330
R$ 593,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:58:367
R$ 593,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:58:617
R$ 593,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:00:360
R$ 593,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:00:887
R$ 593,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:01:960
R$ 593,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:02:383
R$ 593,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:02:887
R$ 593,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:04:553
R$ 593,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:04:883
R$ 593,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:06:567
R$ 593,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:06:703
R$ 593,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:06:887
R$ 593,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:08:533
R$ 593,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:08:887
R$ 593,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:09:730
R$ 593,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:10:610
R$ 593,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:10:887
R$ 592,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:12:730
R$ 592,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:12:887
R$ 592,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:14:200
R$ 592,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:14:757
R$ 592,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:14:887
R$ 592,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:16:817
R$ 592,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:18:620
R$ 592,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:18:783
R$ 592,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:18:887
R$ 592,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:20:810
R$ 592,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:22:887
R$ 592,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:24:847
R$ 592,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:25:697
R$ 592,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:26:867
R$ 592,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:28:887
R$ 592,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:29:953
R$ 592,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:30:887
R$ 592,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:30:907
R$ 592,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:32:910
R$ 595,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:57:33:817
R$ 592,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:34:937
R$ 592,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:35:947
R$ 592,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:36:910
R$ 592,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:36:977
R$ 592,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:38:907
R$ 592,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:39:113
R$ 592,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:40:843
R$ 592,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:41:147
R$ 592,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:42:910
R$ 592,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:43:180
R$ 592,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:43:830
R$ 592,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:44:907
R$ 592,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:45:180
R$ 592,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:46:907
R$ 592,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:47:203
R$ 592,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:47:690
R$ 592,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:47:887
R$ 592,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:48:907
R$ 592,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:49:220
R$ 592,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:50:910
R$ 592,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:51:313
R$ 592,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:52:753
R$ 592,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:53:493

R$ 592,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:54:907
R$ 592,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:55:453
R$ 592,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:55:893
R$ 592,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:56:113
R$ 592,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:56:907
R$ 592,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:57:487
R$ 592,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:58:923
R$ 591,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:59:517
R$ 591,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:00:533
R$ 591,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:00:927
R$ 591,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:01:583
R$ 591,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:02:927
R$ 591,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:03:533
R$ 591,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:03:760
R$ 591,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:03:973
R$ 591,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:04:923
R$ 591,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:05:540
R$ 591,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:06:937
R$ 591,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:07:550
R$ 591,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:08:833
R$ 591,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:09:573
R$ 591,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:10:943
R$ 591,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:11:643
R$ 591,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:12:173
R$ 591,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:12:367
R$ 591,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:12:943
R$ 591,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:13:607
R$ 591,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:14:937
R$ 591,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:15:640
R$ 591,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:16:310
R$ 591,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:16:583
R$ 591,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:16:937
R$ 591,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:17:717
R$ 591,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:18:933
R$ 591,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:19:743
R$ 591,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:20:943
R$ 591,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:21:770
R$ 591,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:21:877
R$ 591,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:22:087
R$ 591,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:22:947
R$ 591,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:23:777
R$ 591,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:24:937
R$ 591,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:25:800
R$ 591,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:26:310
R$ 591,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:26:517
R$ 591,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:26:940
R$ 591,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:27:937
R$ 591,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:28:940
R$ 591,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:30:027
R$ 591,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:30:153
R$ 591,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:30:397
R$ 591,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:30:943
R$ 591,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:32:000
R$ 591,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:32:943
R$ 591,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:34:090
R$ 591,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:34:130
R$ 591,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:34:330
R$ 591,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:34:940
R$ 591,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:36:107
R$ 591,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:36:953
R$ 591,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:37:953

R$ 590,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:38:120
R$ 590,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:38:943
R$ 590,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:40:150
R$ 590,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:40:943
R$ 590,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:42:170
R$ 590,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:42:943
R$ 590,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:44:187
R$ 590,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:45:180
R$ 590,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:45:920
R$ 590,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:47:977
R$ 590,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:50:330
R$ 590,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:51:577
R$ 590,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:52:277
R$ 590,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:53:230
R$ 590,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:54:317
R$ 590,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:54:893
R$ 590,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:55:097
R$ 590,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:56:407
R$ 590,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:58:377
R$ 590,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:00:220
R$ 590,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:00:473
R$ 590,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:01:587
R$ 590,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:02:553
R$ 590,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:02:827
R$ 590,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:04:563
R$ 590,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:05:777
R$ 590,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:06:653
R$ 590,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:07:397
R$ 590,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:07:617
R$ 590,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:08:607
R$ 590,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:10:373
R$ 590,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:10:643
R$ 590,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:12:777
R$ 590,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:13:420
R$ 590,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:14:680
R$ 590,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:16:377
R$ 590,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:16:700
R$ 590,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:18:620
R$ 590,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:18:727
R$ 590,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:18:980
R$ 590,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:22:423
R$ 590,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:22:740
R$ 590,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:23:150
R$ 590,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:23:383
R$ 590,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:24:757
R$ 590,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:25:980
R$ 590,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:26:777
R$ 590,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:28:073
R$ 590,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:28:803
R$ 590,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:28:977
R$ 589,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:31:113
R$ 589,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:32:827
R$ 589,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:34:580
R$ 589,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:34:840
R$ 589,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:36:177
R$ 589,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:36:857
R$ 589,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:38:190
R$ 589,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:38:880
R$ 589,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:39:627
R$ 589,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:40:973
R$ 589,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:42:377

R$ 589,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:44:547
R$ 589,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:44:937
R$ 589,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:46:377
R$ 589,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:48:577
R$ 589,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:52:177
R$ 589,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:52:400
R$ 589,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:56:897
R$ 589,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:01:990
R$ 589,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:02:500
R$ 589,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:05:197
R$ 589,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:06:530
R$ 589,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:07:520
R$ 589,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:07:950
R$ 589,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:08:557
R$ 589,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:10:377
R$ 589,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:11:977
R$ 589,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:12:587
R$ 589,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:14:380
R$ 589,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:14:723
R$ 589,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:15:713
R$ 589,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:15:983
R$ 589,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:16:660
R$ 589,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:17:377
R$ 589,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:19:250
R$ 589,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:20:710
R$ 589,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:21:210
R$ 589,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:23:197
R$ 589,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:24:757
R$ 589,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:26:607
R$ 589,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:26:770
R$ 589,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:27:577
R$ 589,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:29:580
R$ 589,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:30:797
R$ 589,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:31:460
R$ 589,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:31:713
R$ 589,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:32:933
R$ 589,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:34:310
R$ 589,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:34:827
R$ 589,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:37:377
R$ 589,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:38:753
R$ 589,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:38:873
R$ 589,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:39:577
R$ 589,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:41:577
R$ 589,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:42:453
R$ 589,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:42:877
R$ 589,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:45:380
R$ 588,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:46:413
R$ 588,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:47:580
R$ 588,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:48:940
R$ 588,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:50:810
R$ 588,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:50:957
R$ 588,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:51:773
R$ 588,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:54:173
R$ 588,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:54:927
R$ 588,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:55:003
R$ 588,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:58:573
R$ 588,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:59:033
R$ 588,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:59:067
R$ 588,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:59:313
R$ 588,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:01:057
R$ 588,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:02:620

R$ 588,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:03:073
R$ 588,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:04:777
R$ 588,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:06:777
R$ 588,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:07:187
R$ 588,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:10:260
R$ 430,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 10:01:11:037
R$ 429,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:11:137
R$ 429,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:14:197
R$ 429,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:17:170
R$ 429,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:17:293
R$ 429,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:18:383
R$ 429,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:19:183
R$ 429,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:19:287
R$ 429,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:22:080
R$ 429,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:23:230
R$ 429,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:23:360
R$ 429,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:23:683
R$ 429,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:25:247
R$ 429,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:25:680
R$ 429,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:26:883
R$ 429,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:27:283
R$ 429,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:27:880
R$ 429,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:30:290
R$ 429,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:31:210
R$ 429,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:31:313
R$ 429,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:35:623
R$ 429,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:41:353
R$ 429,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:42:690
R$ 429,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:43:273
R$ 429,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:43:360
R$ 429,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:44:490
R$ 429,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:46:683
R$ 429,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:47:387
R$ 429,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:49:257
R$ 429,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:49:403
R$ 429,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:50:693
R$ 429,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:52:683
R$ 429,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:53:707
R$ 429,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:55:283
R$ 429,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:56:567
R$ 429,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:57:727
R$ 429,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:58:887
R$ 429,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:01:033
R$ 429,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:03:763
R$ 429,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:04:087
R$ 429,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:04:500
R$ 429,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:05:777
R$ 429,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:06:697
R$ 429,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:07:867
R$ 429,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:09:957
R$ 429,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:10:477
R$ 429,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:11:677
R$ 429,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:11:987
R$ 429,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:13:680
R$ 429,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:13:990
R$ 429,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:14:530
R$ 429,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:16:013
R$ 429,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:16:880
R$ 429,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:18:587
R$ 429,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:20:080
R$ 429,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:20:483

R$ 429,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:22:953
R$ 428,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:24:180
R$ 429,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:24:883
R$ 428,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:26:287
R$ 428,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:28:877
R$ 428,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:30:167
R$ 428,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:32:077
R$ 428,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:32:190
R$ 428,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:33:170
R$ 428,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:34:217
R$ 428,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:34:480
R$ 428,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:36:480
R$ 428,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:37:370
R$ 428,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:38:263
R$ 428,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:40:283
R$ 428,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:41:883
R$ 428,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:42:300
R$ 428,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:44:853
R$ 428,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:48:377
R$ 428,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:49:687
R$ 428,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:50:380
R$ 428,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:52:077
R$ 428,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:52:390
R$ 428,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:53:047
R$ 428,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:54:407
R$ 428,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:55:360
R$ 428,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:57:347
R$ 428,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:58:123
R$ 428,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:58:543
R$ 428,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:59:393
R$ 428,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:01:203
R$ 428,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:02:543
R$ 428,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:03:360
R$ 428,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:04:370
R$ 428,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:04:470
R$ 428,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:07:350
R$ 428,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:08:367
R$ 428,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:09:003
R$ 428,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:11:357
R$ 428,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:12:440
R$ 428,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:13:170
R$ 428,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:16:020
R$ 428,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:19:190
R$ 428,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:19:350
R$ 428,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:20:110
R$ 428,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:21:193
R$ 428,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:21:347
R$ 428,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:23:217
R$ 428,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:23:567
R$ 428,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:23:767
R$ 428,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:25:260
R$ 428,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:25:363
R$ 428,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:27:360
R$ 428,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:29:293
R$ 428,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:30:423
R$ 427,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:31:323
R$ 428,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:31:403
R$ 427,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:33:350
R$ 427,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:34:467
R$ 427,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:35:347
R$ 427,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:35:370

R$ 427,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:37:350
R$ 427,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:38:217
R$ 427,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:39:350
R$ 427,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:39:377
R$ 427,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:41:350
R$ 427,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:42:393
R$ 427,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:43:350
R$ 427,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:45:450
R$ 427,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:46:570
R$ 427,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:47:363
R$ 427,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:47:470
R$ 427,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:49:360
R$ 427,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:49:487
R$ 427,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:50:660
R$ 427,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:51:363
R$ 427,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:51:493
R$ 427,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:53:353
R$ 427,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:53:520
R$ 427,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:54:690
R$ 427,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:55:553
R$ 427,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:55:873
R$ 427,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:57:353
R$ 427,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:57:610
R$ 427,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:59:410
R$ 427,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:59:687
R$ 427,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:00:037
R$ 427,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:00:310
R$ 427,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:01:367
R$ 427,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:01:623
R$ 427,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:03:367
R$ 427,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:03:647
R$ 427,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:04:793
R$ 427,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:05:370
R$ 427,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:05:663
R$ 427,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:07:373
R$ 427,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:07:967
R$ 427,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:08:903
R$ 427,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:09:967
R$ 427,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:12:027
R$ 427,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:13:970
R$ 427,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:15:070
R$ 427,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:15:987
R$ 427,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:17:370
R$ 427,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:18:157
R$ 427,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:20:027
R$ 427,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:21:363
R$ 427,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:21:907
R$ 426,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:22:020
R$ 426,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:25:370
R$ 426,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:26:060
R$ 426,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:28:307
R$ 426,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:30:073
R$ 426,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:32:140
R$ 426,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:33:380
R$ 426,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:35:377
R$ 426,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:36:093
R$ 426,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:38:253
R$ 426,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:40:110
R$ 426,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:41:427
R$ 426,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:42:113
R$ 426,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:43:377

R$ 426,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:44:113
R$ 426,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:44:363
R$ 426,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:44:673
R$ 426,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:45:380
R$ 426,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:46:123
R$ 426,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:47:393
R$ 426,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:47:853
R$ 426,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:49:387
R$ 426,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:52:020
R$ 426,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:52:933
R$ 426,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:53:993
R$ 426,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:54:953
R$ 426,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:55:383
R$ 426,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:56:980
R$ 426,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:57:397
R$ 426,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:58:273
R$ 426,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:58:987
R$ 426,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:59:393
R$ 426,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:01:010
R$ 426,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:01:383
R$ 426,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:02:553
R$ 426,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:03:023
R$ 426,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:03:390
R$ 426,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:05:037
R$ 426,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:05:403
R$ 426,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:06:340
R$ 426,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:07:050
R$ 426,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:07:387
R$ 426,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:09:093
R$ 426,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:09:390
R$ 426,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:10:667
R$ 426,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:11:097
R$ 426,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:11:387
R$ 426,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:13:110
R$ 426,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:13:400
R$ 426,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:14:533
R$ 426,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:15:127
R$ 425,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:15:387
R$ 425,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:17:143
R$ 425,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:17:393
R$ 425,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:18:247
R$ 425,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:19:160
R$ 425,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:19:400
R$ 425,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:21:200
R$ 425,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:21:393
R$ 425,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:23:220
R$ 425,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:23:400
R$ 425,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:23:467
R$ 425,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:23:757
R$ 425,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:25:367
R$ 425,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:25:390
R$ 425,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:27:397
R$ 425,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:29:090
R$ 425,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:29:663
R$ 425,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:29:800
R$ 425,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:31:803
R$ 428,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:05:32:387
R$ 425,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:33:433
R$ 425,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:33:690
R$ 425,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:33:947
R$ 425,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:35:410

R$ 425,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:35:447
R$ 425,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:37:407
R$ 425,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:39:477
R$ 425,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:41:227
R$ 425,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:41:393
R$ 425,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:41:483
R$ 425,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:43:397
R$ 425,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:43:500
R$ 425,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:44:817
R$ 425,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:45:410
R$ 425,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:45:513
R$ 425,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:47:423
R$ 425,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:49:247
R$ 425,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:49:413
R$ 425,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:49:730
R$ 425,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:51:413
R$ 425,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:53:983
R$ 425,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:54:393
R$ 425,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:54:647
R$ 425,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:55:413
R$ 425,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:55:950
R$ 425,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:57:497
R$ 425,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:58:000
R$ 425,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:59:500
R$ 425,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:02:137
R$ 425,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:02:710
R$ 425,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:03:087
R$ 425,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:03:420
R$ 425,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:04:173
R$ 425,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:05:417
R$ 425,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:06:260
R$ 425,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:07:420
R$ 425,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:08:340
R$ 425,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:09:423
R$ 424,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:10:410
R$ 424,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:10:713
R$ 424,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:11:427
R$ 424,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:14:040
R$ 424,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:15:423
R$ 424,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:16:120
R$ 424,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:16:303
R$ 424,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:16:610
R$ 424,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:18:050
R$ 424,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:19:427
R$ 424,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:20:060
R$ 424,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:21:440
R$ 424,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:22:073
R$ 424,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:23:420
R$ 424,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:24:123
R$ 424,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:24:573
R$ 424,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:24:823
R$ 424,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:25:423
R$ 424,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:26:133
R$ 424,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:27:420
R$ 424,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:28:163
R$ 424,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:28:473
R$ 424,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:28:957
R$ 424,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:29:430
R$ 424,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:30:180
R$ 424,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:31:443
R$ 424,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:32:180

R$ 424,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:33:440
R$ 424,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:34:087
R$ 424,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:34:197
R$ 424,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:35:430
R$ 424,4375	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:36:347
R$ 424,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:37:433
R$ 424,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:38:313
R$ 424,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:39:430
R$ 424,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:42:603
R$ 424,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:43:440
R$ 424,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:46:857
R$ 424,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:47:460
R$ 424,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:51:653
R$ 385,8200	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:06:52:550
R$ 400,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:53:457
R$ 385,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:55:610
R$ 397,3800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:06:56:073
R$ 371,6500	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:06:58:377
R$ 371,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:59:193
R$ 382,7800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:07:01:260
R$ 1.999,9900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:07:05:993
R$ 380,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:07:27:740
R$ 1.999,9400	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:07:29:090
R$ 1.999,9800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:07:31:263
R$ 1.999,8900	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:07:34:293
R$ 1.999,8400	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:07:44:697
R$ 371,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:53:477
R$ 371,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:53:790
R$ 1.999,8200	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:07:55:070
R$ 371,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:55:490
R$ 1.999,8300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:07:56:523
R$ 371,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:57:823
R$ 371,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:59:507
R$ 371,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:01:603
R$ 371,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:03:507
R$ 1.999,8000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:08:05:480
R$ 371,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:10:713
R$ 371,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:13:637
R$ 371,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:14:983
R$ 371,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:15:503
R$ 1.999,7500	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:08:15:887
R$ 371,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:18:650
R$ 371,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:19:510
R$ 1.999,7900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:08:21:760
R$ 371,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:22:317
R$ 371,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:25:507
R$ 371,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:26:020
R$ 1.999,7300	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:08:26:313
R$ 371,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:31:510
R$ 371,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:34:227
R$ 371,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:35:523
R$ 1.999,6800	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:08:36:690
R$ 371,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:38:133
R$ 371,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:39:513
R$ 371,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:41:913
R$ 371,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:45:573
R$ 371,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:45:900
R$ 1.999,7200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:08:46:970
R$ 1.999,6400	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:08:47:050
R$ 371,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:47:517
R$ 371,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:49:867

R$ 371,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:51:517
R$ 371,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:54:370
R$ 371,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:55:520
R$ 371,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:58:340
R$ 371,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:01:517
R$ 371,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:02:393
R$ 371,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:05:517
R$ 371,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:05:983
R$ 371,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:07:517
R$ 371,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:09:887
R$ 371,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:11:527
R$ 1.999,6300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:09:12:417
R$ 1.999,6000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:09:13:057
R$ 371,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:14:060
R$ 371,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:15:530
R$ 371,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:18:257
R$ 371,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:21:533
R$ 371,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:21:947
R$ 371,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:23:537
R$ 371,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:26:147
R$ 371,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:27:523
R$ 371,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:29:967
R$ 371,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:31:537
R$ 371,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:33:957
R$ 371,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:37:540
R$ 1.999,5900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:09:37:823
R$ 371,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:37:993
R$ 1.999,5700	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:09:39:080
R$ 371,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:39:530
R$ 371,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:41:960
R$ 371,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:45:543
R$ 371,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:46:030
R$ 371,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:47:533
R$ 371,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:50:027
R$ 371,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:51:530
R$ 371,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:53:600
R$ 371,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:55:533
R$ 371,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:57:150
R$ 371,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:57:533
R$ 371,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:00:117
R$ 371,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:01:590
R$ 1.999,5600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:10:03:223
R$ 371,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:04:123
R$ 1.999,5300	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:05:107
R$ 370,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:05:543
R$ 370,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:07:990
R$ 370,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:11:547
R$ 370,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:14:820
R$ 370,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:17:550
R$ 370,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:18:397
R$ 370,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:19:550
R$ 370,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:21:927
R$ 370,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:23:567
R$ 370,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:26:187
R$ 370,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:27:570
R$ 1.999,5200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:10:28:860
R$ 370,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:29:857
R$ 1.999,4900	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:31:093
R$ 370,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:33:570
R$ 370,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:36:547
R$ 370,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:37:573

R$ 370,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:39:850
R$ 370,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:43:580
R$ 370,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:47:030
R$ 370,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:49:593
R$ 370,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:49:983
R$ 370,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:51:597
R$ 370,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:53:730
R$ 1.999,4800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:10:54:740
R$ 370,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:55:597
R$ 370,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:57:257
R$ 370,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:57:603
R$ 1.999,4600	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:57:710
R$ 370,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:00:127
R$ 370,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:01:600
R$ 370,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:04:017
R$ 370,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:05:627
R$ 370,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:08:313
R$ 370,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:11:693
R$ 370,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:14:713
R$ 370,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:15:663
R$ 370,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:17:783
R$ 1.999,4500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:11:20:567
R$ 370,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:21:667
R$ 370,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:23:610
R$ 1.999,4100	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:23:627
R$ 370,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:23:807
R$ 370,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:26:860
R$ 370,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:27:717
R$ 370,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:30:060
R$ 370,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:31:753
R$ 370,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:33:770
R$ 370,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:37:750
R$ 370,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:39:723
R$ 370,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:41:777
R$ 370,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:42:963
R$ 370,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:43:773
R$ 370,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:46:253
R$ 1.999,4000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:11:46:383
R$ 370,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:47:813
R$ 1.999,3600	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:49:843
R$ 370,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:49:977
R$ 370,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:51:830
R$ 370,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:53:163
R$ 370,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:53:833
R$ 370,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:56:753
R$ 370,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:57:850
R$ 370,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:59:810
R$ 370,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:03:883
R$ 370,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:06:553
R$ 370,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:08:127
R$ 370,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:09:970
R$ 370,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:10:137
R$ 1.999,3500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:12:11:980
R$ 370,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:13:700
R$ 370,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:14:160
R$ 1.999,3300	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:12:15:837
R$ 370,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:18:080
R$ 370,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:18:167
R$ 370,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:21:480
R$ 370,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:24:157
R$ 370,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:24:937

R$ 370,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:26:170
R$ 370,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:29:083
R$ 370,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:30:170
R$ 370,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:33:293
R$ 370,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:34:220
R$ 370,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:37:300
R$ 1.999,3200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:12:37:450
R$ 370,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:40:200
R$ 370,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:40:960
R$ 1.999,3000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:12:41:780
R$ 370,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:42:217
R$ 370,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:44:917
R$ 370,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:46:213
R$ 370,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:48:783
R$ 370,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:50:233
R$ 370,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:52:783
R$ 370,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:56:257
R$ 370,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:57:187
R$ 370,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:58:267
R$ 370,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:01:100
R$ 1.999,2900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:13:02:990
R$ 370,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:04:267
R$ 370,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:04:667
R$ 1.999,2700	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:13:07:920
R$ 370,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:08:273
R$ 370,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:08:683
R$ 370,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:10:283
R$ 370,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:13:137
R$ 370,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:14:307
R$ 370,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:17:397
R$ 370,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:18:333
R$ 370,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:21:803
R$ 370,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:24:333
R$ 370,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:25:217
R$ 370,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:26:337
R$ 1.999,2600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:13:28:640
R$ 1.999,2400	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:13:28:730
R$ 370,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:28:777
R$ 369,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:30:340
R$ 369,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:32:680
R$ 369,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:36:453
R$ 369,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:37:093
R$ 369,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:38:373
R$ 369,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:40:867
R$ 369,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:42:373
R$ 369,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:44:390
R$ 369,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:46:407
R$ 369,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:47:820
R$ 369,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:48:403
R$ 369,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:51:153
R$ 369,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:52:407
R$ 1.999,2300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:13:54:143
R$ 1.999,2000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:13:54:880
R$ 369,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:55:123
R$ 369,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:56:413
R$ 369,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:59:257
R$ 369,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:02:427
R$ 369,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:03:323
R$ 369,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:04:427
R$ 369,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:07:097
R$ 369,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:08:430

R$ 369,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:10:943
R$ 369,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:12:427
R$ 369,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:17:237
R$ 369,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:18:427
R$ 1.999,1900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:14:19:717
R$ 1.999,1600	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:14:21:013
R$ 369,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:21:430
R$ 369,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:22:430
R$ 369,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:25:557
R$ 369,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:28:427
R$ 369,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:29:753
R$ 369,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:30:443
R$ 369,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:33:370
R$ 369,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:34:493
R$ 369,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:37:937
R$ 369,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:38:430
R$ 369,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:41:377
R$ 369,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:44:433
R$ 1.999,1500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:14:45:203
R$ 369,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:45:920
R$ 369,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:46:463
R$ 1.999,1000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:14:47:267
R$ 369,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:49:933
R$ 369,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:50:453
R$ 369,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:53:297
R$ 369,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:54:853
R$ 369,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:57:387
R$ 369,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:00:453
R$ 369,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:01:723
R$ 369,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:02:457
R$ 369,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:05:543
R$ 369,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:06:453
R$ 369,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:09:570
R$ 369,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:10:453
R$ 1.999,0900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:15:10:933
R$ 1.999,0700	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:15:13:580
R$ 369,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:13:870
R$ 369,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:16:467
R$ 369,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:17:400
R$ 369,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:18:457
R$ 369,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:21:657
R$ 369,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:22:457
R$ 369,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:25:993
R$ 369,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:26:467
R$ 369,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:30:373
R$ 369,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:32:467
R$ 369,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:33:377
R$ 369,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:34:473
R$ 1.999,0600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:15:36:490
R$ 369,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:37:410
R$ 369,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:38:473
R$ 1.999,0400	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:15:39:723
R$ 369,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:40:977
R$ 369,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:42:470
R$ 369,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:44:723
R$ 334,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:48:760
R$ 367,1400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:16:48:543
R$ 312,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:50:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:51:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:15:46	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:15:46	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 369,3200 e R$ 380,0000.
Encerramento	13/06/2022 10:20:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:20:47	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:44:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:55:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:35:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:40:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:16:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 312,0000. Motivo: Por um equívoco foi cadastrado o valor unitário estimado de R$ 1,00, no entanto, conforme orçamentos constante nos autos, o valor unitário estimado correto é de R$ 357,23. Assim, o preço ofertado está abaixo do estimado.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - Caixa D´Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.921.911/0010-04	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Não	Não	375	R$ 251,2900	R$ 94.233,7500	10/06/2022 16:36:50
	Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** CAIXA ABERTA POLIETILENO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. O prazo de garantia dos produtos é de 60 (sessenta) meses, contra defeitos de Fabricação. O prazo de validade da presente proposta de preços é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.Os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	375	R$ 383,4000	R$ 143.775,0000	10/06/2022 15:24:51
	Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** FORTLEV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	375	R$ 400,0000	R$ 150.000,0000	10/06/2022 13:07:58
	Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						

	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	375	R$ 596,8500	R$ 223.818,7500	11/06/2022 08:20:46
		Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** POLIETILENO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	375	R$ 650,0000	R$ 243.750,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: bakof **Fabricante:** bakof **Modelo / Versão:** bakof **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	91.967.067/0001-55	BAKOF PLASTICOS LTDA	Não	Não	375	R$ 1.000,0000	R$ 375.000,0000	10/06/2022 14:19:44
		Marca: Bakof **Fabricante:** Bakof **Modelo / Versão:** 012815 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	375	R$ 1.000,0000	R$ 375.000,0000	10/06/2022 15:07:18
		Marca: Fortlev **Fabricante:** Fortlev **Modelo / Versão:** Fortlev **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	12.448.599/0001-00	CONSTRUTORA CAVAGNI PROJETOS E EXECUCOES LTDA	Sim	Sim	375	R$ 1.000,0000	R$ 375.000,0000	13/06/2022 08:52:50
		Marca: BAKOF **Fabricante:** BAKOF **Modelo / Versão:** BAKOF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	375	R$ 3.000,0000	R$ 1.125.000,0000	13/06/2022 08:45:10
		Marca: Bakof **Fabricante:** Bakof **Modelo / Versão:** 12815 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	91.967.067/0001-55	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 650,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 596,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 400,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 383,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 251,2900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 251,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:25:657
R$ 251,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:34:550
R$ 251,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:37:593
R$ 251,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:40:960
R$ 251,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:40:973
R$ 251,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:41:727
R$ 251,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:42:763
R$ 251,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:43:670
R$ 251,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:44:770
R$ 251,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:44:953
R$ 251,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:45:203

R$ 251,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:45:683
R$ 251,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:46:767
R$ 251,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:48:017
R$ 251,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:48:777
R$ 251,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:48:937
R$ 251,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:49:163
R$ 251,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:50:013
R$ 251,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:50:777
R$ 250,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:52:110
R$ 250,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:52:767
R$ 250,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:54:140
R$ 250,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:54:783
R$ 250,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:53:56:100
R$ 250,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:56:163
R$ 250,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:56:777
R$ 250,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:53:58:177
R$ 250,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:53:58:773
R$ 250,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:00:203
R$ 250,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:00:777
R$ 250,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:02:197
R$ 250,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:02:400
R$ 250,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:02:620
R$ 250,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:02:773
R$ 250,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:04:207
R$ 250,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:04:800
R$ 250,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:06:023
R$ 250,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:06:247
R$ 250,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:06:793
R$ 250,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:08:243
R$ 250,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:08:803
R$ 250,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:09:713
R$ 250,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:09:903
R$ 250,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:10:260
R$ 250,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:10:793
R$ 250,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:12:273
R$ 250,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:12:790
R$ 250,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:13:797
R$ 250,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:14:030
R$ 250,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:14:300
R$ 250,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:14:797
R$ 250,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:16:317
R$ 250,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:16:797
R$ 250,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:17:817
R$ 250,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:18:047
R$ 250,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:18:337
R$ 250,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:18:793
R$ 250,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:20:330
R$ 250,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:20:800
R$ 250,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:22:080
R$ 250,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:22:310
R$ 250,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:22:337
R$ 250,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:22:807
R$ 250,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:24:347
R$ 250,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:24:793
R$ 250,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:26:357
R$ 250,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:26:790
R$ 249,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:28:370
R$ 250,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:28:440
R$ 249,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:28:750
R$ 249,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:30:403
R$ 249,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:30:803

R$ 249,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:32:003
R$ 249,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:32:437
R$ 249,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:32:810
R$ 249,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:34:470
R$ 249,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:34:810
R$ 249,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:35:593
R$ 249,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:35:817
R$ 249,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:36:480
R$ 249,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:36:800
R$ 249,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:38:493
R$ 249,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:38:803
R$ 249,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:39:393
R$ 249,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:39:643
R$ 249,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:40:527
R$ 249,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:40:820
R$ 249,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:42:503
R$ 249,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:42:810
R$ 249,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:44:590
R$ 249,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:44:813
R$ 249,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:46:300
R$ 249,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:46:570
R$ 249,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:46:823
R$ 249,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:48:627
R$ 249,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:48:813
R$ 249,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:49:337
R$ 249,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:49:547
R$ 249,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:50:647
R$ 249,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:50:813
R$ 249,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:52:730
R$ 249,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:52:810
R$ 249,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:53:573
R$ 249,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:53:790
R$ 249,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:54:683
R$ 249,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:54:813
R$ 249,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:56:693
R$ 249,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:56:813
R$ 249,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:58:697
R$ 249,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:54:58:823
R$ 249,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:00:013
R$ 249,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:00:707
R$ 249,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:00:823
R$ 249,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:02:823
R$ 249,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:04:747
R$ 249,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:04:840
R$ 249,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:06:497
R$ 249,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:06:753
R$ 249,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:06:847
R$ 249,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:08:763
R$ 249,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:09:780
R$ 249,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:10:790
R$ 249,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:10:847
R$ 249,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:12:857
R$ 248,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:14:797
R$ 248,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:15:997
R$ 248,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:16:813
R$ 248,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:16:857
R$ 248,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:18:843
R$ 248,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:20:847
R$ 248,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:22:453
R$ 248,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:22:850
R$ 248,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:22:867

R$ 248,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:24:847
R$ 248,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:26:050
R$ 248,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:26:843
R$ 248,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:26:877
R$ 248,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:28:890
R$ 248,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:30:933
R$ 248,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:32:603
R$ 248,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:32:847
R$ 248,6875	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:32:953
R$ 248,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:34:850
R$ 248,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:35:997
R$ 248,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:36:847
R$ 248,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:39:760
R$ 248,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:40:850
R$ 248,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:43:970
R$ 248,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:44:850
R$ 248,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:50:780
R$ 248,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:50:950
R$ 248,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:54:290
R$ 248,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:54:870
R$ 248,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:58:487
R$ 248,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:00:883
R$ 248,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:08:150
R$ 248,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:10:873
R$ 248,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:12:880
R$ 248,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:16:877
R$ 248,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:20:530
R$ 248,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:26:887
R$ 248,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:28:350
R$ 248,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:28:880
R$ 248,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:36:463
R$ 248,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:36:877
R$ 248,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:43:617
R$ 248,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:46:877
R$ 248,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:47:977
R$ 248,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:48:880
R$ 248,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:52:040
R$ 248,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:52:877
R$ 248,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:55:310
R$ 248,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:58:883
R$ 248,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:02:180
R$ 248,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:02:890
R$ 248,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:09:967
R$ 248,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:12:887
R$ 248,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:14:407
R$ 248,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:14:887
R$ 248,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:18:837
R$ 248,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:24:887
R$ 248,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:25:967
R$ 248,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:26:890
R$ 248,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:30:150
R$ 248,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:30:890
R$ 248,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:36:267
R$ 248,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:40:910
R$ 248,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:44:043
R$ 248,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:44:920
R$ 248,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:48:093
R$ 248,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:50:917
R$ 248,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:52:947
R$ 248,2700	91.967.067/0001-55	13/06/2022 09:57:53:010
R$ 248,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:56:950

R$ 248,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:00:740
R$ 248,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:00:930
R$ 248,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:04:200
R$ 248,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:06:927
R$ 248,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:09:050
R$ 248,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:10:933
R$ 248,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:12:580
R$ 248,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:12:950
R$ 248,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:16:877
R$ 248,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:22:937
R$ 248,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:26:730
R$ 248,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:26:957
R$ 248,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:30:630
R$ 248,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:32:940
R$ 248,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:34:523
R$ 248,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:34:943
R$ 248,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:38:160
R$ 247,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:39:357
R$ 247,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:46:130
R$ 247,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:49:777
R$ 247,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:55:343
R$ 247,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:01:380
R$ 247,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:03:033
R$ 247,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:08:183
R$ 247,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:13:720
R$ 247,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:16:777
R$ 247,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:18:850
R$ 247,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:22:980
R$ 247,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:28:300
R$ 247,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:30:977
R$ 247,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:39:880
R$ 247,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:44:780
R$ 247,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:52:390
R$ 247,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:56:180
R$ 247,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:02:900
R$ 247,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:08:250
R$ 247,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:16:280
R$ 247,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:19:373
R$ 247,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:26:853
R$ 247,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:31:977
R$ 247,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:34:510
R$ 247,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:41:380
R$ 247,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:42:663
R$ 247,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:48:380
R$ 247,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:51:090
R$ 247,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:56:173
R$ 247,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:59:603
R$ 247,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:02:573
R$ 247,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:10:640
R$ 247,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:17:333
R$ 247,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:18:630
R$ 260,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 10:01:24:120
R$ 247,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:28:083
R$ 247,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:31:430
R$ 247,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:34:480
R$ 247,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:35:857
R$ 247,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:43:090
R$ 247,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:49:467
R$ 247,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:55:080
R$ 247,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:56:830
R$ 247,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:01:143

R$ 247,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:04:807
R$ 247,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:11:880
R$ 247,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:14:887
R$ 247,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:18:077
R$ 247,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:23:170
R$ 247,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:30:477
R$ 247,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:33:457
R$ 247,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:36:677
R$ 247,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:37:610
R$ 247,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:41:873
R$ 247,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:45:230
R$ 247,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:47:677
R$ 247,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:48:997
R$ 247,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:51:877
R$ 247,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:53:303
R$ 247,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:57:640
R$ 247,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:01:530
R$ 247,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:03:360
R$ 247,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:04:580
R$ 247,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:07:350
R$ 247,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:08:613
R$ 247,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:13:357
R$ 247,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:16:270
R$ 247,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:17:350
R$ 247,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:20:393
R$ 247,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:23:387
R$ 247,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:30:740
R$ 247,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:33:353
R$ 247,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:34:680
R$ 247,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:35:350
R$ 247,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:38:410
R$ 247,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:39:363
R$ 247,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:42:593
R$ 247,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:43:350
R$ 247,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:46:820
R$ 247,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:49:367
R$ 247,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:50:897
R$ 247,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:51:367
R$ 247,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:54:900
R$ 247,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:55:353
R$ 247,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:00:567
R$ 247,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:05:360
R$ 247,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:09:200
R$ 247,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:11:837
R$ 247,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:15:290
R$ 247,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:21:370
R$ 247,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:22:140
R$ 247,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:25:370
R$ 247,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:28:593
R$ 247,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:31:390
R$ 247,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:32:413
R$ 247,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:37:363
R$ 247,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:38:480
R$ 247,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:39:383
R$ 247,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:41:647
R$ 247,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:43:377
R$ 247,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:45:007
R$ 246,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:45:367
R$ 246,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:48:130
R$ 246,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:49:393
R$ 246,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:52:250

R$ 246,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:53:393
R$ 246,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:58:500
R$ 246,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:59:383
R$ 246,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:02:810
R$ 246,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:03:403
R$ 246,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:06:647
R$ 246,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:09:417
R$ 246,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:10:993
R$ 246,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:11:387
R$ 246,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:14:813
R$ 246,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:15:390
R$ 246,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:18:497
R$ 246,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:19:397
R$ 246,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:24:123
R$ 246,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:25:400
R$ 246,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:29:363
R$ 246,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:35:603
R$ 246,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:41:493
R$ 246,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:45:420
R$ 246,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:49:533
R$ 246,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:51:430
R$ 246,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:54:933
R$ 246,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:55:420
R$ 246,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:03:323
R$ 246,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:07:430
R$ 246,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:11:033
R$ 246,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:11:430
R$ 246,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:16:893
R$ 246,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:17:430
R$ 246,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:25:100
R$ 246,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:27:420
R$ 246,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:29:293
R$ 246,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:29:420
R$ 246,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:34:380
R$ 246,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:37:427
R$ 246,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:38:573
R$ 246,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:39:427
R$ 246,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:42:890
R$ 246,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:43:440
R$ 246,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:47:363
R$ 246,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:47:457
R$ 246,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:51:930
R$ 246,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:53:467
R$ 246,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:55:870
R$ 246,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:59:467
R$ 246,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:03:100
R$ 246,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:03:467
R$ 246,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:06:127
R$ 246,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:09:453
R$ 246,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:09:763
R$ 246,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:11:457
R$ 246,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:14:377
R$ 246,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:15:457
R$ 246,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:18:287
R$ 246,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:19:457
R$ 246,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:22:257
R$ 246,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:25:460
R$ 246,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:26:163
R$ 246,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:27:463
R$ 246,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:30:460
R$ 246,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:31:473

R$ 246,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:33:843
R$ 246,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:35:470
R$ 246,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:37:727
R$ 246,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:41:477
R$ 246,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:41:813
R$ 246,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:43:473
R$ 246,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:45:760
R$ 246,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:47:477
R$ 246,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:49:943
R$ 246,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:51:477
R$ 246,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:54:023
R$ 246,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:57:597
R$ 246,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:01:877
R$ 246,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:07:510
R$ 246,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:10:960
R$ 246,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:13:497
R$ 246,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:15:223
R$ 246,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:15:510
R$ 246,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:18:887
R$ 246,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:19:517
R$ 246,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:22:553
R$ 246,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:25:507
R$ 246,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:26:453
R$ 222,9400	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:08:26:933
R$ 222,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:27:507
R$ 242,9900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:08:27:677
R$ 222,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:30:187
R$ 229,6000	91.967.067/0001-55	13/06/2022 10:08:31:437
R$ 222,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:31:513
R$ 242,9700	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:08:33:013
R$ 222,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:34:450
R$ 229,5800	91.967.067/0001-55	13/06/2022 10:08:36:613
R$ 222,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:37:530
R$ 242,9500	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:08:38:267
R$ 222,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:38:373
R$ 222,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:39:517
R$ 229,5500	91.967.067/0001-55	13/06/2022 10:08:41:917
R$ 222,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:42:233
R$ 242,9100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:08:43:447
R$ 222,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:43:527
R$ 222,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:46:187
R$ 229,5200	91.967.067/0001-55	13/06/2022 10:08:47:093
R$ 999,9900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:08:47:117
R$ 222,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:47:517
R$ 242,8800	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:08:48:647
R$ 222,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:50:303
R$ 229,5000	91.967.067/0001-55	13/06/2022 10:08:52:280
R$ 222,8500	91.967.067/0001-55	13/06/2022 10:08:52:687
R$ 222,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:53:517
R$ 242,8600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:08:53:810
R$ 222,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:54:627
R$ 222,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:55:527
R$ 222,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:58:600
R$ 242,8300	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:08:59:000
R$ 222,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:59:533
R$ 999,9700	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:08:59:740
R$ 222,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:02:647
R$ 222,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:03:517
R$ 242,7900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:04:303
R$ 999,9500	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:09:04:970
R$ 222,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:06:190

R$ 242,7800	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:09:373
R$ 222,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:09:520
R$ 222,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:10:140
R$ 222,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:11:520
R$ 999,9400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:09:12:553
R$ 222,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:14:397
R$ 242,7400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:14:560
R$ 999,9000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:09:15:340
R$ 222,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:15:523
R$ 222,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:18:477
R$ 222,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:19:520
R$ 242,7100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:19:733
R$ 222,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:22:170
R$ 242,6900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:24:920
R$ 222,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:25:520
R$ 222,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:26:377
R$ 222,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:27:523
R$ 242,6600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:30:077
R$ 222,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:30:180
R$ 999,8800	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:09:30:923
R$ 222,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:31:540
R$ 222,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:34:180
R$ 242,6300	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:35:240
R$ 222,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:35:530
R$ 999,8700	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:09:37:953
R$ 222,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:38:263
R$ 242,6100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:40:493
R$ 999,8400	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:09:41:347
R$ 222,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:43:533
R$ 242,6000	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:45:660
R$ 222,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:46:287
R$ 999,7900	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:09:46:553
R$ 222,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:47:533
R$ 222,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:50:253
R$ 242,5600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:50:847
R$ 222,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:51:533
R$ 222,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:53:830
R$ 242,5400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:09:56:007
R$ 222,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:57:547
R$ 222,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:00:367
R$ 242,5200	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:01:253
R$ 222,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:01:533
R$ 999,7700	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:02:300
R$ 999,7800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:10:03:437
R$ 222,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:04:430
R$ 242,5000	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:06:423
R$ 222,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:07:533
R$ 222,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:08:247
R$ 222,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:09:613
R$ 242,4700	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:11:630
R$ 222,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:11:710
R$ 999,7400	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:12:690
R$ 222,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:13:550
R$ 222,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:15:060
R$ 222,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:15:630
R$ 242,4200	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:16:790
R$ 222,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:18:647
R$ 222,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:21:577
R$ 242,4000	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:21:957
R$ 222,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:22:230
R$ 999,7000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:23:083

R$ 222,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:23:570
R$ 222,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:26:497
R$ 242,3700	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:27:133
R$ 222,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:27:580
R$ 999,6900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:10:29:083
R$ 222,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:30:177
R$ 222,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:31:580
R$ 242,3300	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:32:317
R$ 222,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:33:067
R$ 999,6500	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:33:477
R$ 222,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:33:580
R$ 222,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:36:813
R$ 222,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:37:573
R$ 242,2900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:37:633
R$ 222,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:40:053
R$ 222,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:41:587
R$ 242,2700	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:42:863
R$ 222,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:43:730
R$ 222,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:47:583
R$ 242,2500	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:48:067
R$ 999,6100	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:49:077
R$ 222,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:50:247
R$ 242,2400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:53:233
R$ 222,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:53:593
R$ 999,6400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:10:54:867
R$ 999,6000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:10:55:267
R$ 222,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:57:513
R$ 222,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:57:613
R$ 242,2000	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:10:58:413
R$ 999,5700	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:59:473
R$ 222,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:00:440
R$ 222,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:03:623
R$ 242,1800	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:11:03:723
R$ 222,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:08:583
R$ 242,1700	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:11:08:963
R$ 222,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:09:747
R$ 999,5200	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:10:000
R$ 222,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:11:273
R$ 222,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:11:723
R$ 242,1400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:11:14:100
R$ 222,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:15:023
R$ 999,5000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:15:060
R$ 222,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:15:640
R$ 222,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:18:027
R$ 242,1100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:11:19:287
R$ 222,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:19:660
R$ 999,5600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:11:20:677
R$ 222,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:20:973
R$ 222,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:21:670
R$ 222,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:23:917
R$ 242,0600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:11:24:450
R$ 999,4600	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:25:437
R$ 222,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:25:700
R$ 222,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:27:117
R$ 222,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:27:720
R$ 242,0300	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:11:29:630
R$ 222,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:30:337
R$ 222,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:31:740
R$ 222,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:34:023
R$ 242,0000	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:11:34:790
R$ 222,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:35:733

R$ 999,4300	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:35:797
R$ 222,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:36:933
R$ 221,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:37:737
R$ 221,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:39:970
R$ 241,9600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:11:39:987
R$ 221,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:41:767
R$ 221,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:43:197
R$ 221,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:43:773
R$ 241,9200	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:11:45:177
R$ 221,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:46:490
R$ 999,4500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:11:46:547
R$ 221,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:47:790
R$ 221,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:50:227
R$ 241,8900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:11:50:333
R$ 999,3900	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:51:357
R$ 221,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:51:817
R$ 221,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:53:440
R$ 221,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:53:830
R$ 241,8600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:11:55:507
R$ 221,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:56:983
R$ 221,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:57:863
R$ 221,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:00:053
R$ 241,8200	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:00:693
R$ 221,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:01:867
R$ 221,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:03:230
R$ 221,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:03:903
R$ 241,7900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:05:870
R$ 221,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:06:790
R$ 999,3500	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:12:06:920
R$ 221,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:08:130
R$ 221,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:10:233
R$ 241,7600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:11:047
R$ 999,3800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:12:12:100
R$ 221,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:12:153
R$ 221,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:13:963
R$ 221,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:14:150
R$ 241,7200	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:16:213
R$ 221,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:18:350
R$ 241,7100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:21:513
R$ 221,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:24:167
R$ 221,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:25:190
R$ 221,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:26:160
R$ 241,6800	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:26:850
R$ 221,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:29:360
R$ 221,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:30:173
R$ 241,6600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:32:023
R$ 221,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:33:610
R$ 221,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:34:223
R$ 241,6400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:37:193
R$ 221,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:37:520
R$ 999,3400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:12:37:583
R$ 999,3000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:12:38:300
R$ 221,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:40:203
R$ 221,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:41:230
R$ 221,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:42:203
R$ 241,5900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:42:387
R$ 221,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:45:127
R$ 221,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:46:207
R$ 241,5700	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:47:573
R$ 221,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:49:007
R$ 221,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:50:230

R$ 241,5500	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:52:767
R$ 221,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:53:007
R$ 221,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:56:267
R$ 221,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:57:447
R$ 241,5200	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:12:57:947
R$ 221,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:58:263
R$ 221,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:01:337
R$ 221,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:02:267
R$ 999,2900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:13:03:197
R$ 241,4800	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:13:03:223
R$ 999,2600	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:13:04:267
R$ 221,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:04:903
R$ 221,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:06:267
R$ 241,4600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:13:08:370
R$ 221,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:08:950
R$ 221,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:12:353
R$ 221,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:13:480
R$ 241,4300	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:13:13:563
R$ 221,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:14:317
R$ 221,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:17:627
R$ 221,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:18:323
R$ 241,4000	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:13:18:833
R$ 221,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:22:050
R$ 221,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:22:323
R$ 241,3800	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:13:24:173
R$ 221,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:25:480
R$ 221,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:28:340
R$ 999,2500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:13:28:757
R$ 221,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:28:990
R$ 241,3400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:13:29:350
R$ 221,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:30:340
R$ 999,2000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:13:30:437
R$ 221,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:32:900
R$ 221,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:34:377
R$ 241,3100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:13:34:770
R$ 221,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:37:340
R$ 221,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:38:380
R$ 241,2900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:13:39:940
R$ 221,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:41:063
R$ 221,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:44:393
R$ 241,2700	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:13:45:123
R$ 221,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:48:167
R$ 221,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:48:403
R$ 241,2400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:13:50:333
R$ 221,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:51:400
R$ 999,1900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:13:54:270
R$ 221,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:54:410
R$ 221,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:55:360
R$ 241,2100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:13:55:497
R$ 221,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:56:413
R$ 999,1500	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:13:56:430
R$ 221,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:59:540
R$ 221,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:00:437
R$ 241,1800	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:00:677
R$ 221,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:03:600
R$ 221,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:04:440
R$ 241,1600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:05:850
R$ 221,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:07:373
R$ 221,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:10:430
R$ 241,1400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:11:030
R$ 221,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:11:183

R$ 221,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:12:427
R$ 241,1100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:16:217
R$ 221,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:17:547
R$ 999,1400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:14:19:850
R$ 221,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:20:430
R$ 241,0900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:21:520
R$ 221,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:21:723
R$ 221,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:22:430
R$ 999,1000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:14:22:503
R$ 221,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:25:830
R$ 221,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:26:427
R$ 241,0500	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:26:727
R$ 221,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:29:987
R$ 221,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:30:433
R$ 241,0300	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:31:897
R$ 221,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:33:613
R$ 221,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:36:433
R$ 241,0000	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:37:117
R$ 221,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:38:203
R$ 221,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:38:447
R$ 221,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:41:687
R$ 240,9700	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:42:303
R$ 221,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:42:443
R$ 999,0900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:14:45:400
R$ 221,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:46:143
R$ 221,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:46:450
R$ 240,9400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:47:467
R$ 999,0600	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:14:48:490
R$ 221,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:50:140
R$ 221,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:52:453
R$ 240,9200	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:52:660
R$ 221,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:53:543
R$ 221,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:54:657
R$ 221,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:57:637
R$ 240,8900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:14:57:833
R$ 220,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:58:453
R$ 220,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:01:980
R$ 220,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:02:457
R$ 240,8500	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:15:03:003
R$ 220,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:05:797
R$ 240,8400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:15:08:230
R$ 220,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:08:453
R$ 220,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:09:840
R$ 220,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:10:577
R$ 999,0500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:15:11:080
R$ 240,8100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:15:13:407
R$ 220,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:14:077
R$ 220,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:14:470
R$ 999,0200	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:15:14:567
R$ 220,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:17:600
R$ 220,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:18:470
R$ 240,7700	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:15:18:623
R$ 220,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:22:053
R$ 240,7500	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:15:23:930
R$ 220,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:24:467
R$ 220,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:26:367
R$ 220,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:26:457
R$ 240,7200	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:15:29:093
R$ 220,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:30:670
R$ 240,7100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:15:34:290
R$ 220,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:34:540

R$ 999,0100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:15:36:663
R$ 220,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:37:643
R$ 240,6900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:15:39:457
R$ 220,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:40:460
R$ 998,9600	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:15:40:873
R$ 220,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:41:230
R$ 220,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:42:463
R$ 240,6600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:15:44:623
R$ 220,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:44:943
R$ 220,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:46:473
R$ 220,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:48:973
R$ 240,6200	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:15:49:787
R$ 220,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:50:487
R$ 220,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:52:587
R$ 240,6000	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:15:54:953
R$ 220,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:56:497
R$ 220,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:58:737
R$ 240,5800	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:00:187
R$ 220,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:00:500
R$ 998,9500	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:16:02:057
R$ 220,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:02:150
R$ 220,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:02:507
R$ 220,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:05:140
R$ 240,5400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:05:323
R$ 220,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:06:507
R$ 998,9300	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:16:06:910
R$ 220,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:08:580
R$ 240,5100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:10:527
R$ 220,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:14:523
R$ 240,5000	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:15:757
R$ 220,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:15:797
R$ 220,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:16:527
R$ 220,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:19:130
R$ 240,4700	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:20:987
R$ 220,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:22:533
R$ 220,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:22:860
R$ 220,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:24:530
R$ 240,4400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:26:150
R$ 220,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:26:253
R$ 220,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:26:543
R$ 998,9200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:16:27:473
R$ 998,8700	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:16:28:320
R$ 220,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:29:690
R$ 220,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:30:550
R$ 240,3900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:31:330
R$ 220,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:32:460
R$ 220,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:32:560
R$ 220,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:35:327
R$ 240,3600	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:36:490
R$ 220,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:36:553
R$ 220,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:39:180
R$ 220,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:40:567
R$ 240,3300	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:41:723
R$ 220,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:43:267
R$ 240,3200	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:46:847
R$ 220,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:47:020
R$ 220,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:49:487
R$ 220,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:51:027
R$ 240,2900	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:52:003
R$ 220,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:52:667
R$ 998,8600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:16:52:830

	R$ 220,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:53:043
	R$ 998,8400	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:16:54:353
	R$ 220,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:55:607
	R$ 220,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:57:073
	R$ 240,2400	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:16:57:173
	R$ 220,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:58:747
	R$ 220,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:59:077
	R$ 220,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:01:543
	R$ 240,2100	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:17:02:360
	R$ 220,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:03:090
	R$ 220,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:04:847
	R$ 220,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:05:090
	R$ 240,1800	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:17:07:497
	R$ 220,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:07:590
	R$ 220,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:09:093
	R$ 220,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:10:757
	R$ 220,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:11:090
	R$ 240,1300	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:17:12:713
	R$ 220,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:13:690
	R$ 220,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:15:090
	R$ 220,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:17:263
	R$ 240,1000	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:17:17:860
	R$ 998,8300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:17:18:037
	R$ 220,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:19:107
	R$ 220,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:19:993
	R$ 998,8100	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:17:20:347
	R$ 220,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:21:103
	R$ 240,0700	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:17:23:033
	R$ 220,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:23:210
	R$ 220,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:25:113
	R$ 220,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:25:817
	R$ 220,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:27:113
	R$ 240,0200	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:17:28:267
	R$ 220,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:29:023
	R$ 220,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:29:110
	R$ 197,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:33:143
	R$ 154,9900	91.967.067/0001-55	13/06/2022 10:18:16:803
	R$ 164,8800	10.921.911/0010-04	13/06/2022 10:21:13:563
	R$ 185,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:36:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:53:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:17:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:17:32	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 220,1900 e R$ 240,0200.
Encerramento	13/06/2022 10:22:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:22:33	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:44:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor BAKOF PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:58:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BAKOF PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:16:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BAKOF PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55, pelo melhor lance de R$ 154,9900.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BAKOF PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - Caixa D´Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	125	R$ 383,4000	R$ 47.925,0000	10/06/2022 15:24:51
	Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** FORTLEV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	125	R$ 400,0000	R$ 50.000,0000	10/06/2022 13:07:58
	Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	125	R$ 596,8500	R$ 74.606,2500	11/06/2022 08:20:46
	Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** POLIETILENO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	125	R$ 650,0000	R$ 81.250,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: bakof **Fabricante:** bakof **Modelo / Versão:** bakof **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	125	R$ 1.000,0000	R$ 125.000,0000	09/06/2022 17:47:06
	Marca: BAKOF **Fabricante:** BAKOF **Modelo / Versão:** 012815 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP – COTA DE 25%) **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	125	R$ 1.000,0000	R$ 125.000,0000	10/06/2022 15:07:18
	Marca: Fortlev **Fabricante:** Fortlev **Modelo / Versão:** Fortlev **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.448.599/0001-00	CONSTRUTORA CAVAGNI PROJETOS E EXECUCOES LTDA	Sim	Sim	125	R$ 1.000,0000	R$ 125.000,0000	13/06/2022 08:52:50
	Marca: BAKOF **Fabricante:** BAKOF **Modelo / Versão:** BAKOF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	125	R$ 3.000,0000	R$ 375.000,0000	13/06/2022 08:45:10
	Marca: Bakof **Fabricante:** Bakof **Modelo / Versão:** 12815 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d´água em polietileno 500 l, com tampa. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 1.000,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:00:00:873

R$ 650,0000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 596,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 400,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 383,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 383,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:46:757
R$ 383,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:54:49:890
R$ 383,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:54:52:670
R$ 383,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:00:230
R$ 383,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:02:713
R$ 383,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:06:727
R$ 383,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:08:753
R$ 383,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:09:993
R$ 383,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:10:777
R$ 383,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:16:297
R$ 383,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:18:820
R$ 383,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:22:733
R$ 383,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:24:857
R$ 383,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:25:023
R$ 383,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:26:353
R$ 383,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:26:877
R$ 383,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:26:897
R$ 383,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:28:890
R$ 390,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:55:29:763
R$ 382,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:30:910
R$ 382,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:32:797
R$ 382,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:32:953
R$ 382,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:34:850
R$ 382,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:36:210
R$ 382,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:36:940
R$ 382,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:36:963
R$ 382,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:39:010
R$ 382,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:40:013
R$ 382,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:40:280
R$ 382,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:40:847
R$ 382,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:40:993
R$ 382,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:42:847
R$ 382,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:43:063
R$ 382,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:44:283
R$ 382,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:44:520
R$ 382,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:44:847
R$ 382,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:45:160
R$ 382,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:46:857
R$ 382,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:47:170
R$ 382,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:48:850
R$ 382,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:49:223
R$ 382,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:50:867
R$ 382,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:51:287
R$ 382,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:52:870
R$ 382,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:53:290
R$ 382,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:54:527
R$ 382,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:54:727
R$ 382,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:55:313
R$ 382,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:56:873
R$ 382,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:57:320
R$ 382,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:58:707
R$ 382,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:59:317
R$ 382,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:00:883
R$ 382,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:01:317
R$ 382,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:02:077
R$ 382,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:02:307
R$ 382,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:02:880

R$ 382,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:03:323
R$ 382,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:04:873
R$ 382,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:05:330
R$ 382,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:06:870
R$ 382,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:07:347
R$ 382,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:08:407
R$ 382,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:08:653
R$ 382,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:08:880
R$ 382,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:09:330
R$ 382,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:10:900
R$ 382,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:11:340
R$ 382,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:12:877
R$ 382,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:13:360
R$ 382,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:14:883
R$ 381,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:15:340
R$ 382,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:16:437
R$ 381,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:16:653
R$ 381,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:16:877
R$ 381,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:17:367
R$ 381,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:18:873
R$ 381,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:19:387
R$ 381,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:20:773
R$ 381,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:21:410
R$ 381,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:22:873
R$ 381,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:23:407
R$ 381,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:24:503
R$ 381,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:25:480
R$ 381,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:26:887
R$ 381,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:27:473
R$ 381,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:28:563
R$ 381,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:28:763
R$ 381,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:29:470
R$ 381,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:30:873
R$ 381,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:31:510
R$ 381,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:32:883
R$ 381,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:33:527
R$ 381,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:35:083
R$ 381,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:35:527
R$ 381,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:36:720
R$ 381,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:36:960
R$ 381,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:37:530
R$ 381,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:40:903
R$ 381,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:41:773
R$ 381,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:42:890
R$ 381,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:43:820
R$ 381,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:43:860
R$ 381,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:44:887
R$ 381,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:45:903
R$ 381,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:46:880
R$ 381,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:47:967
R$ 381,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:48:187
R$ 381,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:48:373
R$ 381,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:48:880
R$ 381,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:50:023
R$ 381,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:51:277
R$ 381,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:52:373
R$ 381,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:53:090
R$ 381,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:54:320
R$ 381,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:54:877
R$ 381,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:56:323
R$ 381,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:56:880

R$ 381,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:58:327
R$ 381,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:58:887
R$ 381,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:58:903
R$ 380,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:00:360
R$ 380,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:00:890
R$ 380,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:02:360
R$ 380,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:02:407
R$ 380,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:02:637
R$ 380,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:02:883
R$ 380,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:04:397
R$ 380,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:04:887
R$ 380,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:06:437
R$ 380,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:06:897
R$ 380,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:08:533
R$ 380,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:08:883
R$ 380,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:10:210
R$ 380,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:10:600
R$ 380,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:10:913
R$ 380,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:12:627
R$ 380,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:12:887
R$ 380,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:14:617
R$ 380,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:14:743
R$ 380,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:14:957
R$ 380,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:16:763
R$ 380,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:16:887
R$ 380,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:18:777
R$ 380,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:19:023
R$ 380,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:19:260
R$ 380,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:20:800
R$ 380,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:20:887
R$ 380,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:22:897
R$ 380,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:24:827
R$ 380,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:26:197
R$ 380,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:26:847
R$ 380,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:26:887
R$ 380,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:28:887
R$ 380,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:30:333
R$ 380,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:30:887
R$ 380,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:30:907
R$ 380,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:32:917
R$ 380,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:34:910
R$ 380,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:36:533
R$ 380,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:36:907
R$ 380,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:36:967
R$ 380,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:38:907
R$ 380,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:39:100
R$ 380,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:40:933
R$ 380,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:41:133
R$ 380,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:42:907
R$ 380,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:43:153
R$ 385,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 09:57:43:270
R$ 380,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:44:257
R$ 380,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:44:907
R$ 380,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:45:177
R$ 380,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:47:010
R$ 380,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:47:193
R$ 380,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:48:303
R$ 380,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:48:493
R$ 379,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:48:907
R$ 379,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:49:210
R$ 379,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:50:953

R$ 379,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:51:277
R$ 379,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:52:907
R$ 379,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:53:347
R$ 379,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:54:907
R$ 379,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:55:470
R$ 379,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:56:337
R$ 379,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:56:550
R$ 379,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:56:907
R$ 379,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:57:460
R$ 379,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:58:923
R$ 379,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:59:510
R$ 379,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:00:927
R$ 379,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:01:520
R$ 379,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:02:927
R$ 379,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:03:533
R$ 379,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:04:433
R$ 379,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:04:670
R$ 379,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:04:927
R$ 379,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:05:540
R$ 379,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:06:927
R$ 379,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:07:543
R$ 379,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:09:127
R$ 379,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:09:560
R$ 379,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:10:937
R$ 379,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:11:640
R$ 379,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:12:850
R$ 379,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:12:940
R$ 379,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:13:597
R$ 379,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:14:937
R$ 379,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:15:620
R$ 379,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:16:947
R$ 379,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:17:130
R$ 379,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:17:350
R$ 379,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:17:687
R$ 379,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:18:937
R$ 379,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:19:723
R$ 379,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:20:940
R$ 379,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:21:740
R$ 379,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:22:333
R$ 379,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:22:557
R$ 379,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:22:950
R$ 379,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:23:757
R$ 379,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:24:937
R$ 379,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:25:790
R$ 379,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:26:943
R$ 379,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:26:960
R$ 379,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:27:937
R$ 379,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:28:940
R$ 379,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:29:993
R$ 379,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:30:837
R$ 379,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:30:943
R$ 378,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:31:980
R$ 378,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:32:943
R$ 378,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:34:033
R$ 378,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:34:733
R$ 378,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:35:013
R$ 378,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:36:093
R$ 378,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:36:943
R$ 378,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:38:113
R$ 378,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:38:430
R$ 378,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:38:657

R$ 378,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:38:947
R$ 378,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:40:127
R$ 378,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:40:940
R$ 378,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:42:160
R$ 378,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:42:943
R$ 378,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:44:180
R$ 378,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:44:943
R$ 378,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:46:367
R$ 378,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:47:177
R$ 378,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:50:253
R$ 378,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:50:593
R$ 378,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:50:803
R$ 378,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:52:257
R$ 378,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:52:950
R$ 378,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:54:287
R$ 378,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:55:560
R$ 378,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:55:767
R$ 378,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:56:350
R$ 378,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:56:580
R$ 378,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:57:980
R$ 378,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:58:407
R$ 378,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:59:380
R$ 378,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:00:490
R$ 378,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:02:177
R$ 378,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:02:490
R$ 378,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:03:230
R$ 378,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:04:530
R$ 378,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:05:380
R$ 378,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:06:577
R$ 378,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:07:840
R$ 378,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:07:977
R$ 378,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:08:593
R$ 378,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:09:977
R$ 378,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:10:613
R$ 378,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:11:977
R$ 378,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:12:670
R$ 378,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:13:967
R$ 378,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:14:663
R$ 378,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:16:013
R$ 378,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:16:700
R$ 378,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:18:577
R$ 378,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:18:713
R$ 378,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:19:080
R$ 378,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:19:337
R$ 377,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:20:717
R$ 378,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:20:980
R$ 377,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:23:610
R$ 377,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:24:743
R$ 377,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:26:177
R$ 377,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:26:763
R$ 377,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:28:373
R$ 377,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:28:787
R$ 377,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:31:420
R$ 377,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:32:827
R$ 377,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:34:980
R$ 377,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:36:847
R$ 377,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:38:777
R$ 377,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:38:893
R$ 377,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:40:080
R$ 377,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:40:880
R$ 377,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:42:980

R$ 377,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:44:787
R$ 377,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:44:923
R$ 377,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:46:580
R$ 377,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:50:393
R$ 377,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:52:610
R$ 377,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:54:413
R$ 377,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:55:573
R$ 377,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:56:433
R$ 377,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:57:177
R$ 377,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:57:410
R$ 377,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:58:453
R$ 377,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:58:793
R$ 377,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:59:990
R$ 377,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:00:490
R$ 377,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:02:980
R$ 377,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:04:510
R$ 377,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:06:380
R$ 377,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:06:523
R$ 377,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:07:977
R$ 377,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:08:273
R$ 377,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:08:543
R$ 377,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:08:683
R$ 377,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:09:017
R$ 377,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:10:573
R$ 377,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:11:780
R$ 377,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:14:733
R$ 377,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:18:673
R$ 377,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:19:507
R$ 377,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:20:697
R$ 377,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:23:610
R$ 377,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:24:743
R$ 377,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:27:100
R$ 377,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:28:777
R$ 377,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:29:973
R$ 377,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:31:577
R$ 377,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:34:753
R$ 377,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:34:827
R$ 377,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:38:997
R$ 377,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:43:387
R$ 376,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:44:887
R$ 376,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:46:647
R$ 376,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:46:907
R$ 376,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:47:777
R$ 376,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:50:173
R$ 376,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:50:947
R$ 376,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:51:347
R$ 376,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:51:597
R$ 376,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:52:970
R$ 376,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:53:977
R$ 376,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:55:153
R$ 376,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:57:010
R$ 376,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:58:377
R$ 376,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:59:887
R$ 376,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:01:050
R$ 376,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:02:773
R$ 376,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:02:910
R$ 376,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:03:063
R$ 376,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:04:377
R$ 376,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:05:977
R$ 376,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:07:100
R$ 376,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:10:940

R$ 376,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:11:133
R$ 376,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:14:403
R$ 376,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:17:160
R$ 376,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:17:283
R$ 376,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:18:867
R$ 376,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:19:177
R$ 376,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:19:280
R$ 376,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:21:877
R$ 376,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:23:213
R$ 376,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:23:910
R$ 376,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:24:117
R$ 376,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:25:240
R$ 376,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:27:127
R$ 376,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:27:260
R$ 376,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:31:653
R$ 376,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:35:330
R$ 260,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 10:01:36:540
R$ 376,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:36:680
R$ 259,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:37:347
R$ 259,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:38:490
R$ 259,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:40:020
R$ 259,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:41:343
R$ 259,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:42:890
R$ 259,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:43:480
R$ 259,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:45:363
R$ 259,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:45:880
R$ 259,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:49:077
R$ 259,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:51:420
R$ 259,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:52:940
R$ 259,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:53:703
R$ 259,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:57:083
R$ 259,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:57:720
R$ 259,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:58:280
R$ 259,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:00:090
R$ 259,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:01:273
R$ 259,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:01:740
R$ 259,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:04:280
R$ 259,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:07:933
R$ 259,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:08:100
R$ 259,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:08:343
R$ 259,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:09:940
R$ 259,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:10:683
R$ 259,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:12:477
R$ 259,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:13:990
R$ 259,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:15:123
R$ 259,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:16:003
R$ 259,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:16:477
R$ 259,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:17:877
R$ 259,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:18:017
R$ 259,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:18:810
R$ 259,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:19:003
R$ 259,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:20:060
R$ 259,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:20:080
R$ 259,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:22:690
R$ 259,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:24:127
R$ 259,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:26:477
R$ 259,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:28:160
R$ 259,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:29:110
R$ 259,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:30:163
R$ 259,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:33:713
R$ 259,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:34:200

R$ 259,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:36:073
R$ 259,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:36:237
R$ 259,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:37:817
R$ 259,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:38:253
R$ 259,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:39:880
R$ 259,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:40:277
R$ 259,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:41:480
R$ 259,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:42:293
R$ 258,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:45:457
R$ 258,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:46:333
R$ 258,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:47:353
R$ 258,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:48:380
R$ 258,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:49:210
R$ 258,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:49:553
R$ 258,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:50:370
R$ 258,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:51:477
R$ 258,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:52:390
R$ 258,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:53:560
R$ 258,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:54:410
R$ 258,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:55:487
R$ 258,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:57:633
R$ 258,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:58:430
R$ 258,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:01:347
R$ 258,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:02:470
R$ 258,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:04:853
R$ 258,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:07:357
R$ 258,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:08:827
R$ 258,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:08:953
R$ 258,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:09:350
R$ 258,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:11:350
R$ 258,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:12:663
R$ 258,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:13:180
R$ 258,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:15:360
R$ 258,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:16:497
R$ 258,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:17:360
R$ 258,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:19:200
R$ 258,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:20:667
R$ 258,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:21:183
R$ 258,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:21:347
R$ 258,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:23:207
R$ 258,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:23:983
R$ 258,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:24:217
R$ 258,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:25:233
R$ 258,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:25:363
R$ 258,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:27:347
R$ 258,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:29:287
R$ 258,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:31:010
R$ 258,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:31:313
R$ 258,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:31:350
R$ 258,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:33:363
R$ 258,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:34:927
R$ 258,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:35:350
R$ 258,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:35:383
R$ 258,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:37:363
R$ 258,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:38:687
R$ 258,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:39:353
R$ 258,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:39:373
R$ 258,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:41:383
R$ 258,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:42:797
R$ 258,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:43:350
R$ 258,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:43:397

R$ 258,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:45:357
R$ 258,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:45:453
R$ 258,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:47:033
R$ 258,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:47:353
R$ 257,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:47:467
R$ 257,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:49:353
R$ 257,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:49:487
R$ 257,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:51:260
R$ 257,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:51:487
R$ 257,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:53:400
R$ 257,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:53:517
R$ 257,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:55:113
R$ 257,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:55:533
R$ 257,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:55:850
R$ 257,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:57:970
R$ 257,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:59:603
R$ 257,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:00:807
R$ 257,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:01:057
R$ 257,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:01:357
R$ 257,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:01:617
R$ 257,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:03:367
R$ 257,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:03:633
R$ 257,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:05:003
R$ 257,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:05:383
R$ 257,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:05:657
R$ 257,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:07:357
R$ 257,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:07:970
R$ 257,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:09:370
R$ 257,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:09:933
R$ 257,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:12:240
R$ 257,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:13:963
R$ 257,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:15:370
R$ 257,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:15:980
R$ 257,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:18:417
R$ 257,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:20:007
R$ 257,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:21:370
R$ 257,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:22:463
R$ 257,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:23:367
R$ 257,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:24:027
R$ 257,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:27:560
R$ 257,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:28:880
R$ 257,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:30:057
R$ 257,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:32:663
R$ 257,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:34:083
R$ 257,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:35:543
R$ 257,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:36:090
R$ 257,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:37:373
R$ 257,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:38:693
R$ 257,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:39:387
R$ 257,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:40:110
R$ 257,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:41:377
R$ 257,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:42:113
R$ 257,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:43:370
R$ 257,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:44:110
R$ 257,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:45:243
R$ 257,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:45:377
R$ 256,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:46:113
R$ 256,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:47:383
R$ 256,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:48:363
R$ 256,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:49:387
R$ 256,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:52:453

R$ 256,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:52:930
R$ 256,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:53:790
R$ 256,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:54:943
R$ 256,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:55:397
R$ 256,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:56:977
R$ 256,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:57:393
R$ 256,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:58:790
R$ 256,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:58:973
R$ 256,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:59:383
R$ 256,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:00:993
R$ 256,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:01:427
R$ 256,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:03:020
R$ 256,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:03:053
R$ 256,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:03:310
R$ 256,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:03:403
R$ 256,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:05:037
R$ 256,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:07:020
R$ 256,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:07:400
R$ 256,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:09:057
R$ 256,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:09:813
R$ 256,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:11:090
R$ 256,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:11:303
R$ 256,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:11:403
R$ 256,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:13:107
R$ 256,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:13:400
R$ 256,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:15:113
R$ 256,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:15:273
R$ 256,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:15:390
R$ 256,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:17:137
R$ 256,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:17:403
R$ 256,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:18:720
R$ 256,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:19:163
R$ 256,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:19:390
R$ 256,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:21:180
R$ 256,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:21:393
R$ 256,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:23:213
R$ 256,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:23:400
R$ 256,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:24:883
R$ 256,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:25:313
R$ 256,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:25:343
R$ 256,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:25:390
R$ 256,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:27:403
R$ 256,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:29:587
R$ 256,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:29:657
R$ 256,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:31:397
R$ 256,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:33:423
R$ 256,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:34:177
R$ 256,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:34:447
R$ 256,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:35:397
R$ 255,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:35:443
R$ 255,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:37:407
R$ 255,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:39:463
R$ 259,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:05:41:193
R$ 255,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:41:403
R$ 255,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:43:500
R$ 255,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:45:050
R$ 255,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:45:410
R$ 255,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:45:503
R$ 255,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:49:413
R$ 255,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:49:730
R$ 255,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:49:800

R$ 255,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:50:097
R$ 255,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:53:420
R$ 255,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:53:957
R$ 255,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:55:157
R$ 255,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:55:387
R$ 255,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:55:897
R$ 255,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:57:433
R$ 255,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:05:57:963
R$ 255,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:59:467
R$ 255,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:02:073
R$ 255,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:03:417
R$ 255,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:03:580
R$ 255,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:03:840
R$ 255,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:04:127
R$ 255,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:05:420
R$ 255,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:06:223
R$ 255,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:07:417
R$ 255,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:08:297
R$ 255,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:09:433
R$ 255,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:10:387
R$ 255,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:11:347
R$ 255,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:11:430
R$ 255,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:13:990
R$ 255,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:15:420
R$ 255,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:16:117
R$ 255,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:17:147
R$ 255,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:17:417
R$ 255,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:18:043
R$ 255,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:19:417
R$ 255,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:20:143
R$ 255,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:21:627
R$ 255,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:22:070
R$ 255,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:23:430
R$ 255,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:24:107
R$ 255,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:25:383
R$ 255,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:25:420
R$ 255,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:26:127
R$ 255,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:27:420
R$ 255,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:28:177
R$ 255,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:29:420
R$ 255,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:29:597
R$ 255,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:29:970
R$ 255,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:30:160
R$ 254,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:31:430
R$ 254,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:32:177
R$ 254,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:33:430
R$ 254,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:34:203
R$ 254,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:34:647
R$ 254,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:34:883
R$ 254,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:35:433
R$ 254,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:36:220
R$ 254,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:37:427
R$ 254,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:38:873
R$ 254,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:39:840
R$ 254,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:43:137
R$ 254,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:43:437
R$ 254,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:47:650
R$ 254,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:06:50:357
R$ 254,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:52:217
R$ 254,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:53:457
R$ 254,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:56:103

R$ 254,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:57:457
R$ 254,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:59:497
R$ 254,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:03:457
R$ 254,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:07:06:407
R$ 254,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:06:427
R$ 254,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:07:08:417
R$ 254,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:09:453
R$ 254,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:10:020
R$ 254,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:13:470
R$ 254,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:14:677
R$ 254,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:17:467
R$ 254,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:18:560
R$ 254,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:19:457
R$ 254,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:22:530
R$ 254,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:23:460
R$ 254,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:07:26:487
R$ 254,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:26:500
R$ 254,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:27:463
R$ 254,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:07:28:497
R$ 254,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:29:463
R$ 254,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:30:747
R$ 254,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:31:483
R$ 254,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:34:057
R$ 254,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:35:470
R$ 254,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:38:007
R$ 254,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:39:473
R$ 255,0000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:07:40:343
R$ 254,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:42:027
R$ 254,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:45:473
R$ 254,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:46:017
R$ 254,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:47:523
R$ 254,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:07:48:600
R$ 254,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:49:473
R$ 254,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:50:210
R$ 254,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:51:487
R$ 254,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:54:297
R$ 254,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:55:480
R$ 254,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:58:137
R$ 254,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:59:887
R$ 254,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:02:110
R$ 254,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:05:507
R$ 254,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:08:08:720
R$ 254,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:09:510
R$ 254,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:11:200
R$ 254,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:11:507
R$ 254,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:15:480
R$ 254,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:21:507
R$ 254,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:22:763
R$ 254,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:23:507
R$ 254,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:26:697
R$ 254,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:27:510
R$ 254,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:08:28:983
R$ 254,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:29:507
R$ 254,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:30:533
R$ 254,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:31:610
R$ 254,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:34:687
R$ 254,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:35:510
R$ 254,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:38:590
R$ 254,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:39:523
R$ 254,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:42:523
R$ 254,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:45:517

R$ 254,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:46:460
R$ 254,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:47:527
R$ 254,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:50:637
R$ 253,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:08:51:087
R$ 253,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:51:520
R$ 253,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:54:863
R$ 253,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:55:517
R$ 253,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:58:847
R$ 253,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:01:523
R$ 253,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:02:883
R$ 253,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:03:517
R$ 253,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:06:440
R$ 253,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:09:530
R$ 253,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:10:397
R$ 253,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:09:11:173
R$ 253,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:11:517
R$ 253,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:14:630
R$ 253,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:15:520
R$ 253,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:18:677
R$ 253,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:19:530
R$ 253,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:22:413
R$ 253,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:25:537
R$ 253,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:26:600
R$ 253,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:27:533
R$ 253,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:30:480
R$ 253,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:09:31:307
R$ 253,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:31:523
R$ 253,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:34:423
R$ 253,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:35:530
R$ 253,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:38:493
R$ 253,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:45:537
R$ 253,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:46:563
R$ 223,8200	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:09:47:317
R$ 223,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:47:543
R$ 222,9400	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:09:49:103
R$ 222,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:49:543
R$ 222,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:50:480
R$ 222,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:51:733
R$ 222,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:54:063
R$ 229,5800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:09:54:337
R$ 222,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:55:533
R$ 222,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:57:387
R$ 222,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:57:533
R$ 229,5500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:09:59:563
R$ 222,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:00:627
R$ 222,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:01:583
R$ 999,9900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:10:03:597
R$ 229,5300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:10:04:700
R$ 222,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:04:717
R$ 222,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:05:533
R$ 253,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:10:05:563
R$ 253,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:10:07:527
R$ 999,9700	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:08:193
R$ 222,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:08:520
R$ 229,5000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:10:09:900
R$ 253,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:10:11:543
R$ 222,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:11:563
R$ 229,4900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:10:15:153
R$ 222,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:15:317
R$ 222,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:15:567
R$ 222,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:18:867

R$ 229,4600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:10:20:320
R$ 222,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:21:570
R$ 222,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:22:570
R$ 229,4400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:10:25:497
R$ 222,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:25:570
R$ 222,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:26:800
R$ 222,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:27:567
R$ 999,9300	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:29:070
R$ 999,9600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:10:29:360
R$ 222,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:30:423
R$ 229,4000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:10:30:677
R$ 222,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:31:570
R$ 222,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:33:297
R$ 222,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:33:583
R$ 229,3700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:10:35:853
R$ 222,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:37:017
R$ 222,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:37:770
R$ 999,8800	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:39:533
R$ 222,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:40:283
R$ 229,3300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:10:41:037
R$ 222,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:41:577
R$ 222,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:43:963
R$ 229,3100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:10:46:207
R$ 222,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:49:583
R$ 999,8400	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:49:957
R$ 222,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:50:503
R$ 229,2900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:10:51:407
R$ 222,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:51:640
R$ 222,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:54:007
R$ 999,8000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:10:55:060
R$ 999,8300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:10:55:100
R$ 222,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:55:583
R$ 229,2600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:10:56:580
R$ 222,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:57:750
R$ 222,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:59:603
R$ 999,7500	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:00:287
R$ 222,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:00:727
R$ 222,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:01:607
R$ 229,2200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:01:757
R$ 222,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:04:263
R$ 222,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:05:627
R$ 999,7300	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:05:640
R$ 229,2000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:07:153
R$ 222,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:08:820
R$ 222,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:09:630
R$ 222,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:11:693
R$ 229,1700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:12:317
R$ 222,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:15:650
R$ 999,6900	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:16:117
R$ 229,1600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:17:513
R$ 222,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:18:320
R$ 999,6800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:11:20:827
R$ 999,6300	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:21:293
R$ 222,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:21:710
R$ 229,1400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:22:687
R$ 222,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:24:183
R$ 222,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:25:713
R$ 222,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:27:350
R$ 222,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:27:727
R$ 229,1000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:27:850
R$ 222,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:30:543

R$ 999,6100	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:31:647
R$ 222,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:31:757
R$ 229,0800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:33:050
R$ 222,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:34:270
R$ 222,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:35:737
R$ 222,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:37:173
R$ 222,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:37:750
R$ 229,0400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:38:227
R$ 222,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:40:213
R$ 222,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:41:780
R$ 229,0200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:43:403
R$ 222,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:43:443
R$ 222,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:43:773
R$ 999,6000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:11:46:743
R$ 222,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:46:790
R$ 999,5500	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:47:177
R$ 222,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:47:803
R$ 228,9700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:48:623
R$ 222,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:50:480
R$ 222,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:51:830
R$ 222,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:53:687
R$ 222,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:53:843
R$ 228,9300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:53:957
R$ 222,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:57:187
R$ 999,5100	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:11:57:730
R$ 222,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:57:850
R$ 228,9100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:11:59:160
R$ 222,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:00:327
R$ 222,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:01:877
R$ 222,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:03:487
R$ 222,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:03:870
R$ 228,8700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:12:04:343
R$ 222,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:07:023
R$ 999,4700	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:12:08:173
R$ 228,8600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:12:09:507
R$ 222,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:10:130
R$ 999,4600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:12:12:230
R$ 999,4400	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:12:13:353
R$ 222,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:14:223
R$ 228,8400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:12:14:777
R$ 222,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:18:153
R$ 228,8300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:12:19:943
R$ 222,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:21:743
R$ 999,3900	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:12:23:877
R$ 222,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:24:153
R$ 228,8100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:12:25:137
R$ 222,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:25:443
R$ 222,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:26:160
R$ 222,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:29:727
R$ 222,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:30:173
R$ 228,7700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:12:30:327
R$ 222,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:33:843
R$ 222,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:34:217
R$ 999,3500	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:12:34:353
R$ 228,7500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:12:35:500
R$ 999,3800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:12:37:707
R$ 222,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:37:753
R$ 222,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:40:203
R$ 228,7300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:12:40:713
R$ 222,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:41:447
R$ 222,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:42:203

R$ 222,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:45:413
R$ 228,7000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:12:45:897
R$ 222,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:48:230
R$ 222,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:49:277
R$ 999,3100	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:12:49:967
R$ 228,6800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:12:51:063
R$ 222,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:52:243
R$ 222,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:53:237
R$ 221,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:54:240
R$ 228,6400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:12:56:237
R$ 221,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:57:657
R$ 221,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:58:273
R$ 999,2900	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:13:00:353
R$ 228,6200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:01:493
R$ 221,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:01:570
R$ 221,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:02:267
R$ 999,3000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:13:03:383
R$ 221,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:05:150
R$ 228,5900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:06:667
R$ 221,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:08:280
R$ 221,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:09:213
R$ 221,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:10:277
R$ 228,5600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:11:973
R$ 221,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:13:770
R$ 221,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:14:307
R$ 228,5400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:17:163
R$ 221,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:17:867
R$ 221,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:18:320
R$ 221,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:22:303
R$ 228,5200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:22:357
R$ 221,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:24:323
R$ 221,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:25:730
R$ 221,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:26:327
R$ 228,4800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:27:537
R$ 999,2800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:13:28:883
R$ 221,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:29:200
R$ 221,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:30:350
R$ 999,2300	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:13:31:953
R$ 228,4600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:32:800
R$ 221,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:33:137
R$ 221,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:34:373
R$ 221,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:37:570
R$ 228,4300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:38:023
R$ 221,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:40:413
R$ 221,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:41:290
R$ 221,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:42:373
R$ 228,4000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:43:197
R$ 221,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:44:660
R$ 221,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:46:390
R$ 228,3800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:48:387
R$ 221,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:48:433
R$ 221,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:50:420
R$ 221,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:51:613
R$ 221,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:52:410
R$ 228,3400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:53:550
R$ 999,2200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:13:54:400
R$ 221,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:55:610
R$ 221,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:56:423
R$ 999,1700	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:13:57:927
R$ 228,3200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:13:58:763
R$ 221,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:59:807

R$ 221,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:00:423
R$ 221,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:03:823
R$ 228,2800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:14:03:930
R$ 221,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:06:433
R$ 221,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:07:583
R$ 221,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:08:437
R$ 228,2500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:14:09:103
R$ 221,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:11:437
R$ 221,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:12:430
R$ 228,2300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:14:14:277
R$ 221,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:17:853
R$ 228,2200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:14:19:460
R$ 999,1600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:14:19:977
R$ 221,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:22:427
R$ 999,1200	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:14:23:913
R$ 228,2100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:14:24:653
R$ 221,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:26:100
R$ 221,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:26:530
R$ 228,1900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:14:30:000
R$ 221,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:30:310
R$ 221,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:32:433
R$ 221,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:33:867
R$ 221,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:34:440
R$ 228,1500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:14:35:173
R$ 221,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:38:427
R$ 228,1400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:14:40:340
R$ 221,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:42:430
R$ 999,1100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:14:45:540
R$ 228,1300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:14:45:613
R$ 221,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:46:377
R$ 221,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:48:463
R$ 999,0700	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:14:49:963
R$ 221,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:50:353
R$ 221,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:50:463
R$ 228,0900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:14:50:783
R$ 221,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:53:760
R$ 221,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:54:457
R$ 228,0700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:14:55:940
R$ 221,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:57:910
R$ 221,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:58:463
R$ 228,0500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:01:110
R$ 221,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:02:217
R$ 221,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:04:507
R$ 221,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:06:107
R$ 228,0200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:06:273
R$ 221,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:06:460
R$ 221,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:10:087
R$ 221,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:10:457
R$ 999,0600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:15:11:217
R$ 227,9900	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:11:470
R$ 221,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:14:303
R$ 221,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:14:453
R$ 999,0200	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:15:15:917
R$ 227,9600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:16:663
R$ 221,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:17:837
R$ 221,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:20:460
R$ 227,9400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:21:837
R$ 221,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:22:353
R$ 221,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:22:457
R$ 221,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:26:650
R$ 227,9100	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:27:007

R$ 221,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:30:467
R$ 227,9000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:32:183
R$ 221,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:33:680
R$ 221,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:36:457
R$ 999,0100	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:15:36:793
R$ 227,8800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:37:347
R$ 221,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:37:860
R$ 221,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:38:470
R$ 221,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:41:443
R$ 998,9900	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:15:41:877
R$ 221,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:42:460
R$ 227,8400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:42:517
R$ 221,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:45:163
R$ 221,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:46:487
R$ 227,8200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:47:690
R$ 221,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:49:207
R$ 221,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:52:490
R$ 227,8000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:52:857
R$ 221,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:56:010
R$ 221,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:56:483
R$ 227,7800	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:15:58:047
R$ 221,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:59:013
R$ 998,9800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:16:02:227
R$ 221,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:02:510
R$ 998,9500	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:16:02:680
R$ 227,7600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:16:03:223
R$ 221,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:05:460
R$ 227,7500	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:16:08:477
R$ 221,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:08:517
R$ 221,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:12:277
R$ 221,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:12:620
R$ 227,7200	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:16:13:773
R$ 221,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:16:063
R$ 221,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:18:527
R$ 227,7000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:16:18:833
R$ 221,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:19:357
R$ 221,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:20:533
R$ 221,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:23:107
R$ 227,6700	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:16:24:023
R$ 221,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:26:547
R$ 998,9400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:16:27:593
R$ 998,9000	12.448.599/0001-00	13/06/2022 10:16:28:997
R$ 227,6600	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:16:29:197
R$ 221,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:29:927
R$ 221,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:30:547
R$ 221,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:32:697
R$ 227,6300	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:16:34:367
R$ 220,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:36:547
R$ 220,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:39:400
R$ 227,6000	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:16:39:537
R$ 220,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:47:017
R$ 197,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:52:930
R$ 210,7400	43.892.634/0001-09	13/06/2022 10:17:50:740
R$ 185,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:54:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:54:45	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:16:49	Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:16:49	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 220,9700 e R$ 227,6000.
Encerramento	13/06/2022 10:21:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:21:50	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:44:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:55:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:36:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:40:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:17:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 185,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - Caixa Descarga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.125	R$ 32,5400	R$ 36.607,5000	10/06/2022 15:02:36
	Marca: ALUMASA **Fabricante:** ALUMASA **Modelo / Versão:** ALUMASA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.125	R$ 50,0000	R$ 56.250,0000	10/06/2022 13:11:49
	Marca: ALUMASA **Fabricante:** ALUMASA **Modelo / Versão:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.935.436/0001-82	MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA	Sim	Sim	1.125	R$ 54,2800	R$ 61.065,0000	10/06/2022 23:05:45
	Marca: Astra **Fabricante:** Astra SA **Modelo / Versão:** C17/S Caixa Descarga controlada 9litr BR1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Descarga Material: Plástico , Cor: Branca , Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 60,0000	R$ 67.500,0000	10/06/2022 15:07:18
	Marca: Alumasa **Fabricante:** Alumasa **Modelo / Versão:** Alumasa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 77,8700	R$ 87.603,7500	13/06/2022 08:42:14
	Marca: alumasa **Fabricante:** alumasa **Modelo / Versão:** alumasa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 100,0000	R$ 112.500,0000	10/06/2022 17:36:04
	Marca: METASUL **Fabricante:** METASUL **Modelo / Versão:** METASUL						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.125	R$ 100,0000	R$ 112.500,0000	11/06/2022 11:46:15
		Marca: ASTRA **Fabricante:** ASTRA **Modelo / Versão:** PLASTICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 116,4600	R$ 131.017,5000	11/06/2022 08:20:46
		Marca: ATLAS **Fabricante:** ATLAS **Modelo / Versão:** 9L BRANCA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.125	R$ 397,3500	R$ 447.018,7500	10/06/2022 19:55:05
		Marca: ALUMASA **Fabricante:** ALUMASA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 1.000,0000	R$ 1.125.000,0000	13/06/2022 08:45:10
		Marca: Alumasa **Fabricante:** Alumasa **Modelo / Versão:** 2000 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 397,3500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 116,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 77,8700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 60,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 54,2800	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 50,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 32,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 54,2700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:54:55:750
R$ 49,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:00:027
R$ 32,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:00:440
R$ 49,9700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:00:933
R$ 49,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:05:367
R$ 49,9100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:06:120
R$ 49,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:10:527
R$ 49,8700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:11:387
R$ 49,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:15:693
R$ 49,8200	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:16:530
R$ 49,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:20:857
R$ 49,7800	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:21:697
R$ 49,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:26:057
R$ 49,7200	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:26:867
R$ 32,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:31:097
R$ 49,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:31:220
R$ 49,6700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:32:043
R$ 32,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:32:987
R$ 49,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:36:390
R$ 32,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:36:850
R$ 49,6400	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:37:220

R$ 32,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:40:577
R$ 49,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:41:550
R$ 49,6000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:42:393
R$ 32,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:42:860
R$ 49,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:46:720
R$ 49,5700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:47:557
R$ 49,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:51:893
R$ 49,5100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:52:723
R$ 32,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:54:990
R$ 49,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:57:057
R$ 49,4600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:57:930
R$ 32,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:55:58:870
R$ 49,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:02:237
R$ 32,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:02:533
R$ 49,4000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:03:087
R$ 49,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:07:670
R$ 49,3700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:08:257
R$ 32,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:08:890
R$ 49,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:12:610
R$ 49,3400	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:13:423
R$ 32,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:16:903
R$ 49,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:17:827
R$ 49,3100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:18:707
R$ 32,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:18:873
R$ 32,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:20:977
R$ 49,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:23:030
R$ 49,2800	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:23:903
R$ 32,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:24:923
R$ 49,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:28:327
R$ 32,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:29:000
R$ 49,2400	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:29:097
R$ 49,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:33:533
R$ 49,1900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:34:287
R$ 32,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:34:877
R$ 32,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:37:200
R$ 49,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:38:690
R$ 32,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:38:873
R$ 49,1600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:39:463
R$ 49,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:43:943
R$ 32,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:44:023
R$ 49,1000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:44:650
R$ 32,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:44:890
R$ 32,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:48:567
R$ 49,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:49:540
R$ 49,0500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:49:810
R$ 32,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:51:080
R$ 49,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:54:893
R$ 49,0100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:54:977
R$ 48,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:00:193
R$ 32,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:02:893
R$ 32,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:04:887
R$ 48,9700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:05:493
R$ 32,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:10:477
R$ 48,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:10:783
R$ 32,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:10:890
R$ 32,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:14:827
R$ 48,9400	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:15:827
R$ 48,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:15:957
R$ 32,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:16:887
R$ 32,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:19:490
R$ 32,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:20:900

R$ 48,8800	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:21:007
R$ 48,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:21:167
R$ 48,8400	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:26:190
R$ 48,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:26:303
R$ 32,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:26:403
R$ 32,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:26:887
R$ 32,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:30:543
R$ 32,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:31:087
R$ 48,7800	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:31:383
R$ 48,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:31:510
R$ 48,7400	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:36:547
R$ 48,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:36:653
R$ 32,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:36:803
R$ 32,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:36:907
R$ 48,7100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:41:737
R$ 48,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:41:840
R$ 32,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:44:487
R$ 32,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:46:907
R$ 48,6800	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:46:937
R$ 48,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:47:033
R$ 32,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:48:737
R$ 32,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:48:910
R$ 48,6400	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:52:197
R$ 32,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:56:753
R$ 32,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:56:907
R$ 48,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:57:377
R$ 48,5800	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:02:683
R$ 32,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:04:890
R$ 48,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:07:847
R$ 48,5300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:07:987
R$ 32,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:08:943
R$ 48,5250	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:13:100
R$ 48,5100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:13:220
R$ 32,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:17:640
R$ 32,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:18:933
R$ 32,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:22:857
R$ 32,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:28:953
R$ 32,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:38:900
R$ 32,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:44:940
R$ 32,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:46:570
R$ 32,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:47:377
R$ 32,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:51:213
R$ 32,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:55:177
R$ 31,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:03:423
R$ 31,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:10:577
R$ 31,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:14:180
R$ 31,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:16:980
R$ 31,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:19:590
R$ 31,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:22:777
R$ 31,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:31:663
R$ 31,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:36:377
R$ 31,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:40:427
R$ 31,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:41:777
R$ 31,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:45:140
R$ 31,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:59:46:303
R$ 30,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:48:783
R$ 30,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:52:817
R$ 30,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:00:197
R$ 30,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:09:320
R$ 30,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:13:777
R$ 30,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:19:810

R$ 30,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:23:027
R$ 30,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:27:353
R$ 30,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:35:030
R$ 30,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:39:237
R$ 30,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:45:977
R$ 30,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:51:800
R$ 30,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:00:177
R$ 30,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:03:240
R$ 30,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:11:373
R$ 30,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:14:607
R$ 30,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:22:480
R$ 30,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:27:363
R$ 30,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:33:883
R$ 30,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:36:070
R$ 30,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:40:087
R$ 30,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:43:670
R$ 30,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:52:693
R$ 31,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 10:01:55:810
R$ 30,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:57:337
R$ 30,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:05:280
R$ 30,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:08:550
R$ 30,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:16:077
R$ 30,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:19:203
R$ 30,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:22:090
R$ 30,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:29:350
R$ 30,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:34:680
R$ 30,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:38:050
R$ 30,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:45:353
R$ 30,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:49:837
R$ 30,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:55:350
R$ 30,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:05:097
R$ 30,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:11:350
R$ 30,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:12:903
R$ 30,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:15:347
R$ 30,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:16:717
R$ 30,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:21:347
R$ 30,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:24:427
R$ 30,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:27:363
R$ 30,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:31:247
R$ 30,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:31:363
R$ 30,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:35:170
R$ 30,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:37:350
R$ 30,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:38:890
R$ 30,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:39:360
R$ 30,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:43:030
R$ 30,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:43:363
R$ 30,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:47:253
R$ 30,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:47:353
R$ 30,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:51:607
R$ 30,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:53:357
R$ 30,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:56:430
R$ 30,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:58:163
R$ 30,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:01:290
R$ 30,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:03:367
R$ 30,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:05:243
R$ 30,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:09:657
R$ 30,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:18:637
R$ 30,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:19:373
R$ 30,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:22:710
R$ 30,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:25:373
R$ 30,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:29:123

R$ 30,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:35:370
R$ 30,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:39:003
R$ 30,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:39:363
R$ 30,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:48:597
R$ 30,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:51:430
R$ 30,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:59:077
R$ 30,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:01:393
R$ 30,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:03:623
R$ 30,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:07:400
R$ 30,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:18:927
R$ 30,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:21:410
R$ 30,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:25:570
R$ 30,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:27:410
R$ 30,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:29:973
R$ 30,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:33:393
R$ 30,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:45:330
R$ 30,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:49:423
R$ 32,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 10:05:52:707
R$ 30,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:55:620
R$ 30,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:59:417
R$ 30,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:04:097
R$ 30,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:05:420
R$ 30,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:11:650
R$ 30,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:15:417
R$ 30,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:30:270
R$ 30,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:31:440
R$ 30,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:35:147
R$ 30,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:35:430
R$ 30,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:39:103
R$ 30,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:41:437
R$ 30,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:43:427
R$ 30,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:45:457
R$ 30,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:48:233
R$ 30,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:51:460
R$ 30,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:56:393
R$ 29,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:57:463
R$ 29,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:59:880
R$ 29,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:01:457
R$ 29,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:03:417
R$ 29,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:09:453
R$ 29,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:10:310
R$ 29,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:11:457
R$ 30,1000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:07:14:520
R$ 29,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:14:993
R$ 29,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:15:453
R$ 29,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:18:817
R$ 29,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:19:467
R$ 29,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:22:803
R$ 29,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:25:473
R$ 29,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:26:973
R$ 29,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:27:463
R$ 29,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:30:973
R$ 29,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:31:527
R$ 29,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:34:297
R$ 29,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:35:470
R$ 29,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:38:290
R$ 29,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:41:483
R$ 29,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:42:367
R$ 29,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:43:473
R$ 29,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:46:313
R$ 29,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:47:523

R$ 29,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:50:660
R$ 29,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:51:477
R$ 29,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:54:560
R$ 29,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:57:633
R$ 29,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:02:343
R$ 29,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:07:497
R$ 29,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:11:443
R$ 29,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:13:540
R$ 29,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:15:767
R$ 29,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:17:507
R$ 29,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:19:150
R$ 29,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:19:507
R$ 29,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:23:100
R$ 29,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:23:507
R$ 29,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:27:120
R$ 29,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:27:507
R$ 29,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:30:803
R$ 29,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:33:513
R$ 29,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:34:927
R$ 29,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:35:600
R$ 29,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:38:817
R$ 29,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:39:520
R$ 29,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:42:777
R$ 29,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:43:517
R$ 29,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:46:770
R$ 29,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:49:513
R$ 29,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:50:853
R$ 29,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:53:513
R$ 29,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:55:097
R$ 29,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:55:517
R$ 29,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:59:110
R$ 29,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:59:537
R$ 29,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:03:103
R$ 29,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:03:517
R$ 29,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:06:750
R$ 29,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:09:517
R$ 29,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:10:657
R$ 29,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:11:517
R$ 29,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:14:997
R$ 29,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:15:520
R$ 29,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:18:893
R$ 29,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:19:520
R$ 29,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:22:677
R$ 29,7000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:09:24:703
R$ 29,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:25:537
R$ 29,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:26:823
R$ 29,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:27:523
R$ 29,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:30:757
R$ 29,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:31:743
R$ 29,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:34:640
R$ 29,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:35:540
R$ 29,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:38:710
R$ 29,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:41:537
R$ 29,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:42:407
R$ 29,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:43:667
R$ 29,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:46:823
R$ 29,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:47:543
R$ 29,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:50:730
R$ 29,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:51:543
R$ 29,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:54:303
R$ 48,5000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:09:54:707

	R$ 26,2900	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:09:55:290
	R$ 48,4900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:09:55:497
	R$ 26,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:57:533
	R$ 26,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:00:873
	R$ 25,9600	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:10:01:130
	R$ 25,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:01:533
	R$ 48,4800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:10:03:420
	R$ 25,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:05:003
	R$ 48,4700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:10:05:863
	R$ 25,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:07:533
	R$ 25,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:08:773
	R$ 25,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:09:533
	R$ 48,4600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:10:11:043
	R$ 25,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:11:990
	R$ 25,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:13:560
	R$ 25,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:15:527
	R$ 25,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:17:563
	R$ 25,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:19:100
	R$ 25,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:19:560
	R$ 29,3300	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:10:19:767
	R$ 48,4500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:10:20:737
	R$ 48,4400	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:10:21:527
	R$ 25,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:22:840
	R$ 25,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:23:580
	R$ 25,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:27:013
	R$ 25,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:27:780
	R$ 29,6900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:10:29:490
	R$ 24,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:33:527
	R$ 21,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:34:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:54:53	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:10:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:10:31	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 25,8100 e R$ 25,9600.
Encerramento	13/06/2022 10:15:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:15:32	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:44:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:55:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:36:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:40:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:17:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 21,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - Caixa Descarga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA	Sim	Sim	375	R$ 32,5400	R$ 12.202,5000	10/06/2022 15:02:36

		CONSTRUCAO EIRELI						
		Marca: ALUMASA **Fabricante:** ALUMASA **Modelo / Versão:** ALUMASA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	375	R$ 50,0000	R$ 18.750,0000	10/06/2022 13:11:49
		Marca: ALUMASA **Fabricante:** ALUMASA **Modelo / Versão:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.935.436/0001-82	MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA	Sim	Sim	375	R$ 54,2800	R$ 20.355,0000	10/06/2022 23:06:57
		Marca: Astra **Fabricante:** Astra SA **Modelo / Versão:** C17/S Caixa Descarga controlada 9litr BR1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Descarga Material: Plástico , Cor: Branca , Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	375	R$ 60,0000	R$ 22.500,0000	10/06/2022 15:07:18
		Marca: Alumasa **Fabricante:** Alumasa **Modelo / Versão:** Alumasa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	375	R$ 77,8700	R$ 29.201,2500	13/06/2022 08:42:14
		Marca: alumasa **Fabricante:** alumasa **Modelo / Versão:** alumasa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	375	R$ 100,0000	R$ 37.500,0000	10/06/2022 17:36:05
		Marca: METASUL **Fabricante:** METASUL **Modelo / Versão:** METASUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	375	R$ 100,0000	R$ 37.500,0000	11/06/2022 11:46:15
		Marca: ASTRA **Fabricante:** ASTRA **Modelo / Versão:** PLASTICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	375	R$ 116,4600	R$ 43.672,5000	11/06/2022 08:20:46
		Marca: ATLAS **Fabricante:** ATLAS **Modelo / Versão:** 9L BRANCA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	375	R$ 397,3500	R$ 149.006,2500	10/06/2022 19:55:05
		Marca: ALUMASA **Fabricante:** ALUMASA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	375	R$ 1.000,0000	R$ 375.000,0000	13/06/2022 08:45:10
		Marca: Alumasa **Fabricante:** Alumasa **Modelo / Versão:** 2000						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de descarga plástica cap. 9 l - cor branco.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 397,3500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 116,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 77,8700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 60,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 54,2800	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 50,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 32,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 54,2700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:51:830
R$ 32,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:55:55:267
R$ 49,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:55:57:003
R$ 49,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:55:58:643
R$ 49,9300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:02:183
R$ 49,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:03:820
R$ 49,9000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:07:363
R$ 49,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:09:070
R$ 32,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:11:107
R$ 49,8400	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:12:530
R$ 49,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:14:230
R$ 32,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:17:137
R$ 49,8000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:17:733
R$ 49,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:19:403
R$ 32,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:22:893
R$ 49,7500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:22:917
R$ 49,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:24:570
R$ 32,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:24:727
R$ 32,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:26:877
R$ 49,7100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:28:097
R$ 32,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:29:243
R$ 49,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:29:740
R$ 32,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:32:880
R$ 49,6600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:33:293
R$ 49,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:34:947
R$ 32,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:37:490
R$ 49,6200	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:38:467
R$ 32,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:38:880
R$ 49,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:40:143
R$ 49,5700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:43:650
R$ 32,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:44:233
R$ 49,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:45:333
R$ 32,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:48:880
R$ 49,5300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:48:960
R$ 49,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:50:500
R$ 49,5000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:54:130
R$ 49,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:55:680
R$ 49,4700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:56:59:300
R$ 49,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:00:843
R$ 32,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:03:123
R$ 49,4300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:04:597
R$ 49,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:06:650
R$ 32,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:08:887
R$ 49,3800	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:09:897
R$ 32,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:10:690
R$ 32,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:11:130
R$ 49,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:11:820

R$ 32,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:15:043
R$ 49,3200	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:15:067
R$ 49,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:16:983
R$ 32,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:18:887
R$ 49,2900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:20:257
R$ 49,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:22:167
R$ 49,2600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:25:427
R$ 32,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:26:647
R$ 49,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:27:460
R$ 49,2100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:30:613
R$ 49,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:32:700
R$ 32,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:33:087
R$ 49,1600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:35:783
R$ 32,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:37:100
R$ 49,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:38:180
R$ 32,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:40:903
R$ 49,1200	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:41:067
R$ 49,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:43:337
R$ 32,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:44:720
R$ 49,0900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:46:230
R$ 32,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:46:917
R$ 49,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:48:530
R$ 32,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:48:973
R$ 32,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:50:907
R$ 49,0500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:51:407
R$ 49,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:53:847
R$ 49,0200	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:57:56:577
R$ 32,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:56:970
R$ 49,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:59:163
R$ 48,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:01:743
R$ 32,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:02:927
R$ 48,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:04:467
R$ 32,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:05:137
R$ 48,9600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:06:910
R$ 32,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:06:957
R$ 48,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:09:743
R$ 48,9100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:12:093
R$ 48,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:14:813
R$ 48,8700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:17:290
R$ 32,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:17:900
R$ 48,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:19:983
R$ 48,8200	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:22:473
R$ 32,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:22:937
R$ 48,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:25:180
R$ 48,7600	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:27:650
R$ 48,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:30:587
R$ 48,7300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:32:937
R$ 48,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:35:770
R$ 48,6800	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:38:130
R$ 32,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:39:093
R$ 48,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:41:060
R$ 48,6200	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:43:317
R$ 32,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:44:943
R$ 32,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:46:793
R$ 48,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:46:860
R$ 32,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:47:577
R$ 48,5900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:48:520
R$ 32,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:51:603
R$ 48,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:52:050
R$ 48,5500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:53:687
R$ 48,5250	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:57:227

R$ 32,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:57:777
R$ 48,5100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:58:58:887
R$ 32,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:03:653
R$ 32,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:10:773
R$ 32,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:14:440
R$ 32,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:17:177
R$ 32,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:19:880
R$ 32,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:24:773
R$ 32,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:31:877
R$ 32,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:36:787
R$ 32,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:40:670
R$ 32,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:42:177
R$ 32,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:45:410
R$ 32,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:48:177
R$ 32,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:53:027
R$ 31,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:59:54:533
R$ 30,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:57:607
R$ 30,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:00:977
R$ 30,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:09:567
R$ 30,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:14:177
R$ 30,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:20:093
R$ 30,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:23:073
R$ 30,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:27:557
R$ 30,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:35:027
R$ 30,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:39:480
R$ 30,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:45:573
R$ 30,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:46:880
R$ 30,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:53:773
R$ 30,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:55:340
R$ 30,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:59:980
R$ 30,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:03:533
R$ 30,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:06:177
R$ 30,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:11:163
R$ 30,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:17:340
R$ 30,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:19:093
R$ 30,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:28:477
R$ 30,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:31:903
R$ 30,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:34:883
R$ 30,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:40:230
R$ 30,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:46:480
R$ 30,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:53:163
R$ 30,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:00:493
R$ 31,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 10:02:06:417
R$ 30,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:08:770
R$ 30,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:12:280
R$ 30,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:15:347
R$ 30,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:18:287
R$ 30,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:29:613
R$ 30,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:33:677
R$ 30,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:38:270
R$ 30,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:39:683
R$ 30,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:45:687
R$ 30,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:51:347
R$ 30,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:53:783
R$ 30,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:57:363
R$ 30,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:05:463
R$ 30,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:07:357
R$ 30,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:09:067
R$ 30,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:13:347
R$ 30,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:16:977
R$ 30,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:23:347

R$ 30,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:31:453
R$ 30,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:33:367
R$ 30,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:35:380
R$ 30,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:37:350
R$ 30,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:39:197
R$ 30,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:39:350
R$ 30,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:43:250
R$ 30,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:49:370
R$ 30,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:51:947
R$ 30,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:53:357
R$ 30,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:56:640
R$ 30,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:59:400
R$ 30,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:05:470
R$ 30,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:11:637
R$ 30,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:18:887
R$ 30,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:21:370
R$ 30,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:22:987
R$ 30,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:31:363
R$ 30,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:32:927
R$ 30,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:47:387
R$ 30,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:48:840
R$ 30,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:51:410
R$ 30,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:59:337
R$ 30,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:05:387
R$ 30,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:07:337
R$ 30,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:09:403
R$ 30,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:19:187
R$ 30,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:21:410
R$ 30,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:25:803
R$ 30,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:31:390
R$ 30,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:34:743
R$ 30,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:37:397
R$ 30,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:45:540
R$ 32,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 10:05:45:973
R$ 30,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:47:423
R$ 30,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:50:443
R$ 30,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:53:417
R$ 30,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:55:927
R$ 30,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:57:427
R$ 30,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:04:337
R$ 30,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:09:423
R$ 30,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:11:873
R$ 30,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:13:430
R$ 30,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:17:673
R$ 30,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:19:420
R$ 30,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:30:567
R$ 30,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:35:440
R$ 30,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:39:340
R$ 30,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:39:640
R$ 30,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:43:690
R$ 30,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:45:457
R$ 30,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:48:580
R$ 30,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:49:473
R$ 30,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:52:510
R$ 30,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:55:457
R$ 30,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:00:157
R$ 30,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:05:467
R$ 29,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:06:700
R$ 29,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:07:457
R$ 29,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:10:570
R$ 29,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:11:673

R$ 29,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:15:250
R$ 29,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:15:467
R$ 29,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:19:073
R$ 29,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:21:460
R$ 30,1000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:07:22:590
R$ 29,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:23:060
R$ 29,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:23:460
R$ 29,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:27:337
R$ 29,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:27:463
R$ 29,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:31:197
R$ 29,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:31:670
R$ 29,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:34:647
R$ 29,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:37:473
R$ 29,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:38:560
R$ 29,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:39:470
R$ 29,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:42:620
R$ 29,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:43:473
R$ 29,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:46:730
R$ 29,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:47:490
R$ 29,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:50:887
R$ 29,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:53:490
R$ 29,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:54:790
R$ 29,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:55:490
R$ 29,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:58:403
R$ 29,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:59:690
R$ 29,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:02:563
R$ 29,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:03:507
R$ 29,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:11:697
R$ 29,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:13:500
R$ 29,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:16:027
R$ 29,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:19:507
R$ 29,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:23:333
R$ 29,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:27:520
R$ 29,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:31:043
R$ 29,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:31:547
R$ 29,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:35:157
R$ 29,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:35:997
R$ 29,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:39:030
R$ 29,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:41:530
R$ 29,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:43:033
R$ 29,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:43:517
R$ 29,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:47:027
R$ 29,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:47:517
R$ 29,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:51:113
R$ 29,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:51:523
R$ 29,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:55:383
R$ 29,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:57:527
R$ 29,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:59:367
R$ 29,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:59:520
R$ 29,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:03:337
R$ 29,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:03:523
R$ 29,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:06:993
R$ 29,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:07:517
R$ 29,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:10:870
R$ 29,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:13:517
R$ 29,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:15:227
R$ 29,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:15:520
R$ 29,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:19:097
R$ 29,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:19:520
R$ 29,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:23:060
R$ 29,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:23:533

	R$ 29,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:27:033
	R$ 29,7000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:09:29:480
	R$ 29,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:29:527
	R$ 29,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:31:013
	R$ 29,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:31:523
	R$ 29,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:34:927
	R$ 29,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:35:527
	R$ 29,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:38:947
	R$ 29,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:39:530
	R$ 29,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:42:753
	R$ 29,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:45:530
	R$ 29,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:47:033
	R$ 29,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:47:547
	R$ 29,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:50:973
	R$ 29,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:51:537
	R$ 29,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:54:540
	R$ 29,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:55:543
	R$ 29,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:01:113
	R$ 29,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:01:617
	R$ 29,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:05:283
	R$ 29,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:05:533
	R$ 29,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:08:997
	R$ 29,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:11:547
	R$ 29,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:15:800
	R$ 29,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:17:550
	R$ 29,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:19:323
	R$ 29,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:19:683
	R$ 29,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:23:107
	R$ 29,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:23:570
	R$ 29,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:27:217
	R$ 29,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:27:580
	R$ 29,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:33:747
	R$ 29,3300	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:10:34:623
	R$ 29,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:39:587
	R$ 29,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:40:510
	R$ 29,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:41:587
	R$ 29,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:44:233
	R$ 29,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:45:577
	R$ 28,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:47:287
	R$ 28,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:47:597
	R$ 28,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:50:743
	R$ 28,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:51:583
	R$ 24,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:54:287
	R$ 28,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:14:45:453
	R$ 21,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:54:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:55:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:10:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:10:53	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 28,9600 e R$ 31,0000.
Encerramento	13/06/2022 10:15:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:15:54	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:44:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:55:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.

Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:36:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:39:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:17:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 21,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Caixa gordura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 70,0000	R$ 35.000,0000	10/06/2022 13:11:49
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 172 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 172 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 74,9900	R$ 37.495,0000	10/06/2022 15:02:36
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** HERC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 172 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	500	R$ 120,0000	R$ 60.000,0000	10/06/2022 15:07:18
	Marca: Herc **Fabricante:** Herc **Modelo / Versão:** Herc **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 172 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	500	R$ 131,3400	R$ 65.670,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** PVC C TAMPA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Gordura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sifonada , Comprimento: 250 MM, Largura: 172 MM, Diâmetro Entrada: 50 M **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 150,0000	R$ 75.000,0000	10/06/2022 16:04:07
	Marca: TIGRE **Fabricante:** TIGRE **Modelo / Versão:** CAIXA DE GORDURA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 172 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	500	R$ 164,4300	R$ 82.215,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: krona **Fabricante:** krona **Modelo / Versão:** krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 172 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 200,0000	R$ 100.000,0000	11/06/2022 11:46:15
	Marca: LUCONI **Fabricante:** LUCONI **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 172 x 50 mm **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 1.000,0000	R$ 500.000,0000	13/06/2022 08:45:10

Marca: Krona
Fabricante: Krona
Modelo / Versão: 924
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 172 x 50 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 200,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 164,4300	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 150,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 131,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 120,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 74,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 70,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 69,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:07:870
R$ 69,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:08:880
R$ 69,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:09:110
R$ 69,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:09:670
R$ 69,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:17:053
R$ 69,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:19:390
R$ 69,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:21:190
R$ 69,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:21:410
R$ 69,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:22:923
R$ 69,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:23:423
R$ 69,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:24:877
R$ 69,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:25:453
R$ 69,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:26:873
R$ 69,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:27:480
R$ 69,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:28:877
R$ 69,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:29:443
R$ 69,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:29:490
R$ 69,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:29:653
R$ 69,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:29:860
R$ 69,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:30:877
R$ 69,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:31:513
R$ 69,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:32:883
R$ 69,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:33:530
R$ 69,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:34:887
R$ 69,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:35:523
R$ 69,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:37:017
R$ 69,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:37:533
R$ 69,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:37:743
R$ 69,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:37:953
R$ 69,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:38:877
R$ 69,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:39:553
R$ 69,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:40:877
R$ 69,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:41:787
R$ 69,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:42:880
R$ 69,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:43:867
R$ 69,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:44:420
R$ 69,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:44:620
R$ 69,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:44:880
R$ 69,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:45:913
R$ 69,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:46:887
R$ 69,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:47:967
R$ 69,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:48:763
R$ 69,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:48:890
R$ 69,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:50:070
R$ 69,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:50:873
R$ 69,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:52:373
R$ 69,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:52:877

R$ 69,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:54:323
R$ 69,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:54:877
R$ 69,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:56:323
R$ 69,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:56:58:893
R$ 69,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:00:357
R$ 69,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:00:883
R$ 68,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:02:360
R$ 68,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:02:890
R$ 68,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:03:343
R$ 68,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:03:630
R$ 68,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:04:400
R$ 68,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:04:887
R$ 68,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:06:453
R$ 68,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:06:890
R$ 68,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:08:533
R$ 68,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:08:890
R$ 68,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:10:643
R$ 68,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:10:893
R$ 68,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:11:113
R$ 68,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:12:633
R$ 68,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:12:887
R$ 68,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:14:753
R$ 68,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:14:887
R$ 68,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:15:307
R$ 68,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:15:547
R$ 68,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:16:770
R$ 68,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:16:890
R$ 68,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:18:783
R$ 68,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:19:710
R$ 68,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:19:970
R$ 68,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:20:810
R$ 68,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:20:887
R$ 68,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:22:890
R$ 68,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:24:830
R$ 68,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:26:873
R$ 68,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:28:890
R$ 68,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:28:907
R$ 68,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:30:740
R$ 68,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:30:890
R$ 68,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:30:907
R$ 68,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:32:920
R$ 68,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:34:907
R$ 68,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:36:970
R$ 68,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:37:347
R$ 68,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:37:633
R$ 68,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:38:907
R$ 68,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:39:107
R$ 68,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:40:907
R$ 68,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:41:133
R$ 68,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:42:907
R$ 68,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:43:180
R$ 68,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:44:910
R$ 68,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:45:180
R$ 68,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:46:910
R$ 68,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:47:200
R$ 68,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:48:907
R$ 68,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:49:180
R$ 68,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:49:220
R$ 68,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:49:417
R$ 68,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:49:630
R$ 68,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:50:907

R$ 67,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:51:290
R$ 67,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:52:907
R$ 67,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:53:363
R$ 67,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:54:910
R$ 67,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:55:453
R$ 67,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:56:910
R$ 67,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:57:187
R$ 67,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:57:423
R$ 67,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:57:583
R$ 67,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:57:58:923
R$ 67,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:59:507
R$ 67,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:00:927
R$ 67,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:01:533
R$ 67,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:02:923
R$ 67,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:03:533
R$ 67,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:04:927
R$ 67,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:05:373
R$ 67,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:05:533
R$ 67,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:05:607
R$ 67,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:05:827
R$ 67,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:07:007
R$ 67,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:07:543
R$ 67,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:08:937
R$ 67,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:09:563
R$ 67,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:10:947
R$ 67,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:11:650
R$ 67,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:12:937
R$ 67,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:13:600
R$ 67,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:14:943
R$ 67,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:15:630
R$ 67,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:16:933
R$ 67,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:17:710
R$ 67,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:18:150
R$ 67,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:18:407
R$ 67,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:18:970
R$ 67,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:19:733
R$ 67,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:20:937
R$ 67,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:21:770
R$ 67,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:22:937
R$ 67,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:23:093
R$ 67,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:23:307
R$ 67,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:23:760
R$ 67,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:24:940
R$ 67,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:25:790
R$ 67,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:26:940
R$ 67,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:27:933
R$ 67,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:28:940
R$ 67,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:30:023
R$ 67,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:30:943
R$ 67,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:31:987
R$ 67,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:32:947
R$ 67,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:34:043
R$ 67,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:35:213
R$ 66,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:36:100
R$ 66,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:36:940
R$ 66,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:38:113
R$ 66,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:38:957
R$ 66,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:39:313
R$ 66,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:39:503
R$ 66,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:40:133
R$ 66,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:41:160

R$ 66,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:42:163
R$ 66,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:42:960
R$ 66,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:44:177
R$ 66,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:44:947
R$ 66,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:46:987
R$ 66,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:50:180
R$ 66,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:50:253
R$ 66,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:51:183
R$ 66,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:52:263
R$ 66,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:53:580
R$ 66,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:54:297
R$ 66,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:55:377
R$ 66,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:55:997
R$ 66,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:56:213
R$ 66,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:56:380
R$ 66,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:58:190
R$ 66,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:58:410
R$ 66,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:59:777
R$ 66,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:00:453
R$ 66,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:01:177
R$ 66,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:02:593
R$ 66,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:03:863
R$ 66,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:03:980
R$ 66,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:04:553
R$ 66,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:05:587
R$ 66,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:06:580
R$ 66,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:08:777
R$ 66,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:10:620
R$ 66,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:12:177
R$ 66,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:12:667
R$ 66,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:14:693
R$ 66,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:16:697
R$ 66,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:19:577
R$ 66,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:20:717
R$ 66,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:22:607
R$ 66,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:22:730
R$ 66,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:23:833
R$ 66,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:24:040
R$ 66,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:24:747
R$ 66,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:26:377
R$ 66,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:26:773
R$ 66,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:28:777
R$ 66,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:30:820
R$ 66,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:32:097
R$ 66,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:32:313
R$ 65,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:32:823
R$ 65,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:34:777
R$ 65,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:36:973
R$ 65,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:40:873
R$ 65,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:40:890
R$ 65,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:42:897
R$ 65,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:45:633
R$ 65,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:49:377
R$ 65,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:50:397
R$ 65,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:52:173
R$ 65,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:52:390
R$ 65,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:53:250
R$ 65,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:53:473
R$ 65,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:54:413
R$ 65,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:55:190
R$ 65,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:56:433

R$ 65,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:57:813
R$ 65,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:58:010
R$ 65,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:58:460
R$ 65,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:58:590
R$ 65,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:00:387
R$ 65,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:00:490
R$ 65,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:02:180
R$ 65,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:02:487
R$ 65,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:04:577
R$ 65,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:06:527
R$ 65,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:08:780
R$ 65,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:09:857
R$ 65,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:10:133
R$ 65,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:10:573
R$ 65,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:13:987
R$ 65,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:16:653
R$ 65,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:19:773
R$ 65,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:20:707
R$ 65,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:25:783
R$ 65,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:26:767
R$ 65,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:27:773
R$ 65,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:28:007
R$ 65,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:28:773
R$ 65,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:31:777
R$ 65,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:33:377
R$ 65,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:35:070
R$ 65,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:36:843
R$ 65,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:37:773
R$ 65,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:39:717
R$ 65,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:42:870
R$ 65,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:43:177
R$ 65,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:45:777
R$ 65,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:46:950
R$ 65,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:47:130
R$ 65,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:47:337
R$ 65,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:48:927
R$ 65,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:50:577
R$ 65,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:52:033
R$ 65,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:52:980
R$ 65,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:53:577
R$ 65,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:55:540
R$ 64,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:57:017
R$ 65,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:58:773
R$ 64,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:59:777
R$ 64,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:03:070
R$ 64,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:03:760
R$ 64,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:03:980
R$ 64,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:05:080
R$ 64,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:09:977
R$ 64,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:13:143
R$ 64,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:14:900
R$ 64,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:15:270
R$ 64,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:19:307
R$ 64,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:23:220
R$ 64,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:24:677
R$ 64,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:26:080
R$ 64,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:27:600
R$ 64,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:29:290
R$ 64,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:32:137
R$ 64,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:33:323
R$ 64,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:36:440

R$ 64,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:39:353
R$ 64,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:40:890
R$ 64,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:42:490
R$ 64,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:43:903
R$ 64,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:45:373
R$ 64,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:46:080
R$ 64,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:48:680
R$ 64,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:49:403
R$ 64,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:52:890
R$ 64,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:55:710
R$ 64,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:57:557
R$ 64,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:57:763
R$ 64,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:59:733
R$ 64,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:00:697
R$ 64,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:01:480
R$ 64,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:01:747
R$ 64,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:02:490
R$ 64,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:04:677
R$ 64,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:05:767
R$ 64,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:07:687
R$ 64,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:09:940
R$ 64,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:13:877
R$ 64,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:15:573
R$ 64,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:16:003
R$ 64,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:19:443
R$ 64,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:20:070
R$ 64,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:20:283
R$ 50,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 10:02:21:570
R$ 64,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:23:087
R$ 64,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:25:147
R$ 49,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:29:887
R$ 50,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:30:277
R$ 49,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:13:453
R$ 49,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:19:470
R$ 49,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:21:393
R$ 49,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:26:147
R$ 49,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:27:603
R$ 49,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:30:253
R$ 49,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:33:393
R$ 49,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:45:757
R$ 49,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:47:423
R$ 49,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:50:813
R$ 49,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:53:427
R$ 49,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:56:217
R$ 49,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:59:467
R$ 49,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:04:593
R$ 49,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:09:423
R$ 49,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:12:100
R$ 49,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:13:437
R$ 49,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:17:897
R$ 49,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:19:420
R$ 49,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:30:797
R$ 49,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:37:433
R$ 49,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:39:697
R$ 49,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:41:440
R$ 49,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:43:933
R$ 49,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:45:447
R$ 49,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:48:897
R$ 49,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:51:463
R$ 49,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:56:717
R$ 49,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:01:473

R$ 49,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:03:663
R$ 49,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:07:467
R$ 49,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:10:873
R$ 49,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:11:453
R$ 49,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:15:467
R$ 49,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:17:457
R$ 49,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:19:343
R$ 49,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:19:457
R$ 49,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:23:423
R$ 97,9300	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:07:26:737
R$ 49,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:29:460
R$ 49,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:31:430
R$ 49,7400	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:07:31:567
R$ 49,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:33:483
R$ 49,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:34:883
R$ 49,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:35:483
R$ 49,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:38:823
R$ 49,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:39:473
R$ 49,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:42:843
R$ 49,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:43:910
R$ 49,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:47:007
R$ 49,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:49:477
R$ 49,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:51:123
R$ 49,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:51:477
R$ 49,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:55:093
R$ 49,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:55:480
R$ 49,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:58:663
R$ 49,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:59:507
R$ 49,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:07:800
R$ 49,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:09:543
R$ 49,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:11:930
R$ 49,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:15:510
R$ 49,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:19:390
R$ 49,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:21:517
R$ 49,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:23:560
R$ 49,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:25:507
R$ 49,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:27:357
R$ 49,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:27:513
R$ 49,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:31:347
R$ 49,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:31:547
R$ 49,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:35:393
R$ 49,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:35:797
R$ 49,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:39:280
R$ 49,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:41:517
R$ 49,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:43:323
R$ 49,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:43:513
R$ 49,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:47:243
R$ 49,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:47:573
R$ 49,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:51:427
R$ 49,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:51:513
R$ 49,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:55:627
R$ 49,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:57:517
R$ 49,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:59:623
R$ 49,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:01:523
R$ 49,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:03:573
R$ 49,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:07:520
R$ 49,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:11:113
R$ 49,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:13:527
R$ 49,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:15:470
R$ 49,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:17:520
R$ 49,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:19:330

R$ 49,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:19:520
R$ 49,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:23:323
R$ 49,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:23:527
R$ 49,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:27:323
R$ 49,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:27:523
R$ 49,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:31:310
R$ 49,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:33:530
R$ 49,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:35:150
R$ 49,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:35:527
R$ 49,4000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:09:37:297
R$ 49,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:39:187
R$ 49,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:39:540
R$ 48,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:43:017
R$ 48,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:43:710
R$ 48,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:47:277
R$ 48,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:49:537
R$ 48,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:51:213
R$ 48,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:51:533
R$ 48,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:54:760
R$ 48,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:55:533
R$ 48,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:01:410
R$ 48,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:05:533
R$ 48,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:09:250
R$ 48,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:09:530
R$ 48,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:12:230
R$ 48,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:15:560
R$ 48,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:19:547
R$ 48,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:21:610
R$ 48,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:23:540
R$ 48,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:25:570
R$ 48,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:27:443
R$ 48,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:27:580
R$ 48,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:33:960
R$ 48,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:35:590
R$ 48,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:37:240
R$ 48,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:37:583
R$ 48,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:40:903
R$ 48,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:41:573
R$ 48,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:44:527
R$ 48,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:47:710
R$ 48,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:51:000
R$ 48,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:51:583
R$ 49,0300	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:10:53:233
R$ 48,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:54:517
R$ 48,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:57:600
R$ 48,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:00:977
R$ 48,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:01:623
R$ 48,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:04:510
R$ 48,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:07:913
R$ 48,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:12:003
R$ 48,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:13:667
R$ 54,8100	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:11:14:767
R$ 48,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:15:313
R$ 54,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:11:15:590
R$ 48,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:15:637
R$ 48,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:18:557
R$ 48,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:19:643
R$ 97,9200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:11:21:037
R$ 48,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:21:207
R$ 48,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:21:670
R$ 48,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:24:453

R$ 48,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:25:710
R$ 54,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:11:25:967
R$ 48,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:27:577
R$ 48,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:27:717
R$ 48,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:30:777
R$ 48,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:31:763
R$ 48,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:34:470
R$ 48,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:35:730
R$ 54,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:11:36:440
R$ 48,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:37:383
R$ 48,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:37:733
R$ 48,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:40:503
R$ 48,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:41:773
R$ 48,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:43:760
R$ 48,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:45:790
R$ 54,7250	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:11:46:717
R$ 48,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:47:030
R$ 48,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:47:790
R$ 48,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:50:710
R$ 48,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:51:833
R$ 48,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:53:887
R$ 48,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:57:863
R$ 48,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:00:547
R$ 48,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:01:867
R$ 48,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:03:730
R$ 48,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:03:910
R$ 48,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:07:273
R$ 48,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:08:127
R$ 48,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:10:463
R$ 48,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:12:143
R$ 48,7100	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:12:12:547
R$ 48,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:14:533
R$ 48,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:18:153
R$ 48,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:22:000
R$ 48,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:22:167
R$ 48,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:25:693
R$ 48,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:28:160
R$ 48,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:30:120
R$ 48,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:34:197
R$ 48,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:38:023
R$ 48,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:38:190
R$ 48,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:41:803
R$ 48,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:44:217
R$ 48,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:45:667
R$ 48,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:46:207
R$ 48,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:49:487
R$ 48,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:50:630
R$ 48,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:53:460
R$ 48,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:54:243
R$ 48,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:57:903
R$ 48,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:02:267
R$ 48,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:05:387
R$ 48,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:06:277
R$ 48,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:09:483
R$ 48,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:10:390
R$ 48,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:14:037
R$ 48,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:16:310
R$ 48,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:18:193
R$ 48,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:18:323
R$ 47,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:22:633
R$ 47,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:26:323

R$ 47,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:29:453
R$ 47,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:32:353
R$ 47,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:33:443
R$ 47,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:34:407
R$ 47,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:37:770
R$ 47,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:38:370
R$ 48,2900	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:13:40:530
R$ 47,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:41:517
R$ 47,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:42:387
R$ 47,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:44:933
R$ 47,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:48:403
R$ 47,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:51:870
R$ 47,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:52:507
R$ 47,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:55:827
R$ 47,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:58:420
R$ 47,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:00:073
R$ 47,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:00:423
R$ 47,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:04:030
R$ 47,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:04:460
R$ 47,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:07:837
R$ 47,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:08:427
R$ 47,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:11:677
R$ 47,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:14:450
R$ 47,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:18:153
R$ 47,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:18:443
R$ 47,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:21:960
R$ 47,9000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:14:22:577
R$ 47,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:24:440
R$ 47,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:26:387
R$ 47,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:30:433
R$ 47,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:34:127
R$ 47,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:34:447
R$ 47,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:38:637
R$ 47,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:40:437
R$ 47,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:41:963
R$ 47,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:42:433
R$ 47,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:46:643
R$ 47,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:50:453
R$ 47,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:54:013
R$ 47,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:56:457
R$ 47,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:58:153
R$ 47,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:58:457
R$ 47,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:02:510
R$ 47,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:06:467
R$ 47,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:10:360
R$ 47,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:12:510
R$ 47,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:14:497
R$ 47,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:16:470
R$ 47,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:18:063
R$ 47,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:18:467
R$ 47,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:22:637
R$ 47,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:28:457
R$ 41,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:33:890
R$ 34,5000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:17:54:950
R$ 40,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:33:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:56:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa	13/06/2022	Item com etapa aberta encerrada.

aberta	10:15:31	
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:15:31	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 47,4800 e R$ 50,0000.
Encerramento	13/06/2022 10:20:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:20:32	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:45:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 18:11:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:18:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30, pelo melhor lance de R$ 34,5000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Caixa Gordura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 93,1700	R$ 46.585,0000	10/06/2022 15:02:36
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 230 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 110,0000	R$ 55.000,0000	10/06/2022 13:11:49
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 230 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 230 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	500	R$ 181,5000	R$ 90.750,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: krona **Fabricante:** krona **Modelo / Versão:** krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa,250 x 230 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	500	R$ 184,2900	R$ 92.145,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: AMANCO **Fabricante:** AMANCO **Modelo / Versão:** PVC C TAMPA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Gordura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 250 MM, Largura: 230 MM, Características Adicionais: Pvc Rígido , Diâmetro Entrada: 75 M **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	500	R$ 200,0000	R$ 100.000,0000	10/06/2022 15:07:18
	Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 230 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 200,0000	R$ 100.000,0000	11/06/2022 11:46:15
	Marca: LUCONI **Fabricante:** LUCONI **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 230 x 75 mm **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 1.000,0000	R$ 500.000,0000	13/06/2022 08:45:10
	Marca: Krona						

Fabricante: Krona
Modelo / Versão: 925
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de gordura, PVC branco, com tampa, 250 x 230 x 75 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 200,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 200,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 184,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 181,5000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 110,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 93,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 93,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:08:270
R$ 93,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:09:340
R$ 93,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:09:577
R$ 93,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:13:347
R$ 93,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:21:423
R$ 93,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:23:423
R$ 93,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:30:113
R$ 92,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:33:530
R$ 92,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:38:170
R$ 92,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:39:553
R$ 92,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:56:44:917
R$ 92,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:56:50:070
R$ 92,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:03:857
R$ 92,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:06:453
R$ 92,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:11:323
R$ 92,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:12:660
R$ 92,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:15:803
R$ 92,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:16:767
R$ 92,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:20:213
R$ 92,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:22:813
R$ 92,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:27:143
R$ 92,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:32:920
R$ 92,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:37:860
R$ 92,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:39:113
R$ 92,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:49:847
R$ 92,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:53:380
R$ 92,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:57:57:657
R$ 92,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:57:59:510
R$ 92,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:06:033
R$ 92,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:09:563
R$ 92,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:18:640
R$ 92,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:21:770
R$ 92,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:37:730
R$ 92,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:38:117
R$ 92,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:38:943
R$ 92,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:39:697
R$ 92,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:39:923
R$ 92,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:40:137
R$ 92,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:40:973
R$ 92,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:42:163
R$ 92,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:42:943
R$ 92,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:44:187
R$ 92,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:45:027
R$ 92,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:47:200
R$ 92,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:49:977
R$ 92,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:50:253
R$ 92,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:51:780
R$ 92,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:52:350
R$ 92,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:53:447

R$ 92,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:54:303
R$ 92,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:55:780
R$ 92,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:56:383
R$ 92,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:56:437
R$ 92,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:56:660
R$ 92,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:57:577
R$ 92,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:58:417
R$ 92,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:59:580
R$ 91,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:00:460
R$ 91,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:01:977
R$ 91,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:02:507
R$ 91,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:02:983
R$ 91,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:04:557
R$ 91,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:06:177
R$ 91,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:06:647
R$ 91,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:08:577
R$ 91,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:10:623
R$ 91,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:12:380
R$ 91,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:12:667
R$ 91,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:14:177
R$ 91,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:14:677
R$ 91,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:14:953
R$ 91,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:15:227
R$ 91,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:16:700
R$ 91,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:18:377
R$ 91,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:18:713
R$ 91,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:21:187
R$ 91,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:22:733
R$ 91,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:24:257
R$ 91,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:24:513
R$ 91,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:24:750
R$ 91,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:25:780
R$ 91,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:26:777
R$ 91,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:29:177
R$ 91,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:30:810
R$ 91,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:32:520
R$ 91,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:32:757
R$ 91,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:32:783
R$ 91,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:34:380
R$ 91,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:34:823
R$ 91,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:36:580
R$ 91,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:36:850
R$ 91,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:40:177
R$ 91,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:40:887
R$ 91,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:41:077
R$ 91,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:41:273
R$ 91,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:42:907
R$ 91,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:44:177
R$ 91,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:45:843
R$ 91,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:48:977
R$ 91,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:50:397
R$ 91,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:52:577
R$ 91,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:54:420
R$ 91,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:55:773
R$ 91,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:56:443
R$ 91,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:57:987
R$ 91,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:58:233
R$ 91,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:58:460
R$ 91,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:58:493
R$ 91,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:58:747
R$ 91,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:00:490

R$ 91,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:00:787
R$ 91,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:02:787
R$ 90,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:04:520
R$ 90,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:06:587
R$ 90,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:08:547
R$ 90,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:10:497
R$ 90,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:10:930
R$ 90,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:14:613
R$ 90,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:15:573
R$ 90,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:16:650
R$ 90,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:17:017
R$ 90,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:18:677
R$ 90,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:21:373
R$ 90,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:22:737
R$ 90,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:27:777
R$ 90,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:32:797
R$ 90,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:35:363
R$ 90,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:36:847
R$ 90,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:37:177
R$ 90,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:39:373
R$ 90,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:42:873
R$ 90,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:43:077
R$ 90,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:43:300
R$ 90,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:44:890
R$ 90,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:47:617
R$ 90,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:48:930
R$ 90,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:52:187
R$ 90,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:52:980
R$ 90,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:55:747
R$ 90,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:59:030
R$ 90,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:00:977
R$ 90,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:03:177
R$ 90,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:09:123
R$ 90,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:13:283
R$ 90,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:15:140
R$ 90,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:17:280
R$ 90,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:19:177
R$ 90,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:19:527
R$ 90,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:19:803
R$ 90,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:21:200
R$ 90,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:24:280
R$ 90,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:25:243
R$ 90,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:27:797
R$ 90,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:29:293
R$ 90,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:30:487
R$ 90,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:32:283
R$ 90,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:35:333
R$ 90,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:36:673
R$ 90,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:36:913
R$ 90,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:37:350
R$ 90,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:37:890
R$ 90,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:39:887
R$ 90,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:41:370
R$ 90,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:44:090
R$ 89,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:45:377
R$ 89,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:50:897
R$ 89,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:51:427
R$ 89,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:56:280
R$ 89,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:01:747
R$ 89,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:01:767
R$ 89,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:04:480

R$ 89,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:05:770
R$ 89,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:08:090
R$ 89,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:11:990
R$ 89,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:14:083
R$ 89,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:16:010
R$ 89,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:19:717
R$ 89,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:22:113
R$ 89,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:22:290
R$ 89,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:24:677
R$ 89,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:26:167
R$ 89,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:29:077
R$ 89,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:32:183
R$ 71,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 10:02:32:590
R$ 89,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:33:923
R$ 70,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:34:180
R$ 70,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:36:277
R$ 70,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:38:517
R$ 70,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:43:357
R$ 70,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:45:957
R$ 70,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:50:087
R$ 70,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:54:027
R$ 70,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:55:350
R$ 70,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:05:680
R$ 70,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:09:347
R$ 70,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:13:180
R$ 70,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:15:357
R$ 70,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:17:247
R$ 70,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:21:357
R$ 70,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:24:643
R$ 70,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:25:347
R$ 70,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:31:697
R$ 70,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:35:350
R$ 70,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:39:400
R$ 70,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:41:353
R$ 70,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:43:670
R$ 70,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:45:357
R$ 70,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:47:500
R$ 70,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:51:353
R$ 70,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:56:880
R$ 70,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:57:353
R$ 70,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:01:580
R$ 70,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:07:357
R$ 70,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:19:213
R$ 70,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:25:357
R$ 70,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:29:387
R$ 70,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:33:377
R$ 70,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:35:810
R$ 70,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:49:393
R$ 70,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:52:673
R$ 70,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:55:393
R$ 70,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:59:567
R$ 70,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:05:390
R$ 70,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:07:603
R$ 70,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:09:610
R$ 70,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:19:753
R$ 70,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:27:400
R$ 70,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:30:507
R$ 70,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:31:670
R$ 70,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:35:013
R$ 70,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:37:403
R$ 70,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:45:970

R$ 70,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:47:413
R$ 70,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:51:087
R$ 70,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:53:430
R$ 70,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:56:480
R$ 70,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:57:417
R$ 70,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:04:833
R$ 70,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:07:420
R$ 70,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:12:480
R$ 70,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:13:427
R$ 70,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:18:137
R$ 70,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:19:417
R$ 70,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:31:043
R$ 70,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:33:447
R$ 70,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:35:413
R$ 70,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:39:437
R$ 70,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:44:143
R$ 70,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:45:440
R$ 70,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:49:153
R$ 70,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:49:463
R$ 70,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:52:850
R$ 70,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:55:453
R$ 70,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:00:423
R$ 70,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:05:480
R$ 70,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:07:027
R$ 70,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:07:667
R$ 70,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:11:140
R$ 70,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:11:470
R$ 70,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:15:747
R$ 70,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:23:470
R$ 70,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:27:640
R$ 70,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:31:463
R$ 70,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:35:110
R$ 70,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:37:470
R$ 70,3300	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:07:38:373
R$ 70,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:39:067
R$ 70,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:41:477
R$ 70,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:43:097
R$ 70,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:43:690
R$ 70,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:47:230
R$ 70,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:47:487
R$ 70,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:51:363
R$ 70,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:57:483
R$ 70,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:58:907
R$ 70,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:59:497
R$ 70,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:08:080
R$ 70,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:13:500
R$ 70,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:16:277
R$ 70,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:17:520
R$ 70,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:19:667
R$ 70,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:23:507
R$ 70,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:27:567
R$ 70,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:29:510
R$ 70,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:31:637
R$ 70,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:33:510
R$ 69,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:35:633
R$ 69,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:39:517
R$ 69,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:43:550
R$ 69,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:49:520
R$ 69,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:51:917
R$ 69,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:55:513
R$ 69,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:59:853

R$ 69,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:05:517
R$ 69,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:07:207
R$ 69,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:07:520
R$ 69,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:11:377
R$ 69,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:11:520
R$ 69,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:15:737
R$ 69,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:21:523
R$ 69,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:23:543
R$ 69,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:25:523
R$ 69,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:27:597
R$ 69,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:33:527
R$ 69,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:35:360
R$ 69,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:37:540
R$ 69,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:39:433
R$ 69,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:39:527
R$ 69,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:43:393
R$ 69,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:43:530
R$ 70,0500	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:09:43:670
R$ 69,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:47:533
R$ 69,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:53:537
R$ 69,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:01:713
R$ 69,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:03:543
R$ 69,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:05:553
R$ 69,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:09:610
R$ 69,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:12:437
R$ 69,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:13:597
R$ 69,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:16:033
R$ 69,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:19:550
R$ 69,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:23:800
R$ 69,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:29:570
R$ 69,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:34:167
R$ 69,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:35:573
R$ 69,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:37:450
R$ 69,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:37:573
R$ 69,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:41:197
R$ 69,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:43:590
R$ 69,7700	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:10:45:193
R$ 69,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:47:507
R$ 69,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:47:593
R$ 69,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:51:280
R$ 69,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:51:597
R$ 69,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:10:54:757
R$ 69,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:10:57:600
R$ 69,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:01:233
R$ 69,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:01:617
R$ 69,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:04:757
R$ 69,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:08:207
R$ 60,5000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:11:09:587
R$ 60,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:12:233
R$ 62,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:13:653
R$ 181,4900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:11:21:157
R$ 60,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:53:833
R$ 60,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:57:387
R$ 60,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:11:57:877
R$ 60,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:00:767
R$ 60,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:01:867
R$ 60,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:03:960
R$ 60,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:08:317
R$ 60,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:10:730
R$ 60,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:12:140
R$ 60,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:14:743

R$ 60,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:18:167
R$ 69,5900	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:12:19:757
R$ 60,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:22:247
R$ 60,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:28:160
R$ 60,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:30:347
R$ 60,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:36:187
R$ 60,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:38:297
R$ 60,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:40:217
R$ 60,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:42:047
R$ 60,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:44:207
R$ 60,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:45:937
R$ 60,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:46:217
R$ 60,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:49:717
R$ 60,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:50:243
R$ 60,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:53:690
R$ 60,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:54:253
R$ 60,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:58:200
R$ 60,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:00:267
R$ 60,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:01:820
R$ 60,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:02:467
R$ 60,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:05:617
R$ 60,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:06:267
R$ 60,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:09:710
R$ 60,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:10:353
R$ 60,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:14:267
R$ 60,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:16:313
R$ 60,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:18:473
R$ 60,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:20:323
R$ 60,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:22:857
R$ 60,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:26:340
R$ 60,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:29:653
R$ 60,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:32:353
R$ 60,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:33:660
R$ 60,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:34:373
R$ 60,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:37:990
R$ 60,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:38:383
R$ 60,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:41:747
R$ 60,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:42:373
R$ 60,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:45:180
R$ 60,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:48:403
R$ 59,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:52:143
R$ 59,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:52:407
R$ 59,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:56:037
R$ 59,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:58:423
R$ 59,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:00:380
R$ 59,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:04:457
R$ 59,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:08:060
R$ 59,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:10:440
R$ 59,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:11:953
R$ 59,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:12:443
R$ 60,3900	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:14:13:770
R$ 59,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:18:403
R$ 59,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:20:430
R$ 59,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:22:193
R$ 59,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:22:430
R$ 59,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:26:623
R$ 59,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:30:443
R$ 59,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:34:367
R$ 59,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:36:430
R$ 59,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:38:843
R$ 59,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:42:430

	R$ 59,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:46:870
	R$ 59,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:54:457
	R$ 59,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:58:417
	R$ 59,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:02:470
	R$ 59,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:06:377
	R$ 59,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:08:457
	R$ 59,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:10:673
	R$ 59,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:12:507
	R$ 59,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:14:707
	R$ 59,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:18:457
	R$ 59,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:22:907
	R$ 59,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:24:467
	R$ 59,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:26:980
	R$ 59,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:28:467
	R$ 59,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:34:120
	R$ 59,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:34:473
	R$ 59,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:38:053
	R$ 59,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:38:470
	R$ 59,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:41:667
	R$ 59,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:44:477
	R$ 59,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:45:400
	R$ 59,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:46:473
	R$ 59,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:49:653
	R$ 59,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:50:493
	R$ 59,5700	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:16:39:727
	R$ 44,5000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:21:16:493
	R$ 50,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:52:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:56:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:17:49	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:17:49	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 59,5600 e R$ 60,5000.
Encerramento	13/06/2022 10:22:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:22:50	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:45:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 18:12:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:18:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30, pelo melhor lance de R$ 44,5000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Caixa / componentes - caixa sanitária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 14,3100	R$ 28.620,0000	10/06/2022 15:02:36

Marca: HERC
Fabricante: HERC
Modelo / Versão: HERC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de ralo seca, PVC branco, 100x100 x40mm.
Porte da empresa: ME/EPP

	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 17,8200	R$ 35.640,0000	13/06/2022 08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de ralo seca, PVC branco, 100x100x40mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 24,9600	R$ 49.920,0000	10/06/2022 16:48:41
		Marca: AMANCO **Fabricante:** AMANCO **Modelo / Versão:** CAIXA SECA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa / Componentes - Caixa Sanitária Nome: Caixa / Componentes - Caixa Sanitaria **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.935.436/0001-82	MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA	Sim	Sim	2.000	R$ 33,9700	R$ 67.940,0000	10/06/2022 23:10:20
		Marca: Astra **Fabricante:** Astra SA **Modelo / Versão:** R9 - Ralo Seco Quadrado Br.Grelha Br 10x10 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa / Componentes - Caixa Sanitária Nome: Caixa / Componentes - Caixa Sanitaria **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 40,0000	R$ 80.000,0000	10/06/2022 15:07:18
		Marca: Herc **Fabricante:** Herc **Modelo / Versão:** Herc **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de ralo seca, PVC branco, 100x100 x40mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 50,0000	R$ 100.000,0000	11/06/2022 11:46:15
		Marca: LUCONI **Fabricante:** LUCONI **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de ralo seca, PVC branco, 100x100 x40mm **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 1.000,0000	R$ 2.000.000,0000	13/06/2022 08:45:10
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20102031 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de ralo seca, PVC branco, 100x100 x40mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 50,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 40,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 33,9700	37.935.436/0001-82	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 24,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 17,8200	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 14,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:17:910
R$ 14,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:23:537
R$ 14,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:23:770
R$ 14,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:40:160
R$ 14,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:44:187
R$ 14,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:45:777
R$ 14,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:50:257
R$ 14,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:51:887
R$ 14,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:51:980
R$ 14,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:52:277
R$ 14,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:53:783
R$ 14,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:54:307
R$ 14,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:56:420

R$ 14,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:56:870
R$ 14,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:58:57:080
R$ 14,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:58:58:420
R$ 13,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:58:59:977
R$ 13,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:00:493
R$ 13,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:01:777
R$ 13,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:02:517
R$ 13,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:03:177
R$ 13,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:04:550
R$ 13,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:06:377
R$ 13,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:06:647
R$ 13,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:07:777
R$ 13,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:08:657
R$ 13,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:10:980
R$ 13,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:12:667
R$ 13,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:14:777
R$ 13,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:16:700
R$ 13,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:19:177
R$ 13,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:22:737
R$ 13,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:24:377
R$ 13,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:24:727
R$ 13,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:24:750
R$ 13,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:24:963
R$ 13,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:25:207
R$ 13,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:26:773
R$ 13,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:28:577
R$ 13,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:28:793
R$ 13,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:31:823
R$ 13,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:32:827
R$ 13,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:33:020
R$ 13,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:33:203
R$ 13,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:34:823
R$ 13,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:35:177
R$ 13,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:38:577
R$ 13,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:38:883
R$ 13,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:40:377
R$ 13,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:40:890
R$ 13,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:41:483
R$ 13,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:41:667
R$ 13,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:42:907
R$ 13,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:44:977
R$ 13,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:46:060
R$ 13,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:49:177
R$ 13,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:50:393
R$ 13,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:51:980
R$ 13,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:52:400
R$ 13,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:53:790
R$ 13,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:54:420
R$ 13,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:55:977
R$ 13,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:56:443
R$ 13,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:59:58:187
R$ 13,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:59:58:463
R$ 13,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:58:980
R$ 13,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:59:59:217
R$ 13,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:00:493
R$ 13,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:00:587
R$ 13,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:02:597
R$ 13,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:04:517
R$ 13,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:06:780
R$ 13,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:08:550
R$ 13,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:11:253

R$ 13,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:11:563
R$ 13,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:13:577
R$ 12,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:14:613
R$ 12,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:17:577
R$ 12,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:18:683
R$ 12,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:23:413
R$ 12,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:24:757
R$ 12,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:29:380
R$ 12,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:30:787
R$ 12,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:35:027
R$ 12,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:40:870
R$ 12,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:43:513
R$ 12,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:44:890
R$ 12,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:47:833
R$ 12,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:50:950
R$ 12,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:52:577
R$ 12,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:54:377
R$ 12,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:55:003
R$ 12,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:55:973
R$ 12,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:00:56:177
R$ 12,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:00:57:020
R$ 12,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:00:57:777
R$ 12,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:00:573
R$ 12,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:01:053
R$ 12,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:06:573
R$ 12,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:07:193
R$ 12,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:15:277
R$ 12,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:17:163
R$ 12,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:20:020
R$ 12,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:21:203
R$ 12,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:22:293
R$ 12,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:24:483
R$ 12,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:27:270
R$ 12,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:27:993
R$ 12,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:28:220
R$ 12,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:29:300
R$ 12,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:34:090
R$ 12,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:37:133
R$ 12,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:37:353
R$ 12,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:01:44:330
R$ 12,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:47:383
R$ 12,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:49:283
R$ 12,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:52:493
R$ 12,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:53:703
R$ 12,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:01:56:477
R$ 12,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:01:57:720
R$ 12,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:04:880
R$ 12,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:09:943
R$ 12,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:16:277
R$ 12,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:19:963
R$ 12,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:20:070
R$ 12,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:22:890
R$ 12,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:24:130
R$ 12,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:28:677
R$ 11,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:30:167
R$ 11,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:33:877
R$ 11,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:34:210
R$ 11,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:34:563
R$ 11,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:34:823
R$ 11,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:36:240
R$ 11,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:37:677

R$ 11,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:38:260
R$ 11,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:38:797
R$ 11,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:39:017
R$ 11,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:40:280
R$ 11,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:41:677
R$ 11,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:42:300
R$ 11,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:45:347
R$ 11,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:46:343
R$ 11,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:47:477
R$ 11,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:48:380
R$ 11,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:49:490
R$ 11,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:50:087
R$ 11,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:50:347
R$ 11,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:50:370
R$ 11,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:51:677
R$ 11,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:52:387
R$ 11,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:02:54:247
R$ 11,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:54:410
R$ 11,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:55:427
R$ 11,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:02:57:347
R$ 11,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:02:58:713
R$ 11,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:01:360
R$ 11,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:02:467
R$ 11,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:05:357
R$ 11,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:08:973
R$ 11,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:09:313
R$ 11,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:09:620
R$ 11,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:11:047
R$ 11,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:11:360
R$ 11,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:13:350
R$ 11,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:15:193
R$ 11,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:17:350
R$ 11,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:19:190
R$ 11,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:20:877
R$ 11,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:21:190
R$ 11,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:21:393
R$ 11,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:23:213
R$ 11,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:24:860
R$ 11,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:25:093
R$ 11,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:25:253
R$ 11,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:27:350
R$ 11,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:29:293
R$ 11,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:31:360
R$ 11,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:33:340
R$ 11,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:35:587
R$ 11,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:37:363
R$ 10,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:39:377
R$ 11,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:39:623
R$ 10,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:39:823
R$ 10,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:41:390
R$ 10,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:43:350
R$ 10,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:45:453
R$ 10,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:47:363
R$ 10,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:47:467
R$ 10,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:47:753
R$ 10,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:03:48:000
R$ 10,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:49:357
R$ 10,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:49:480
R$ 10,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:51:763
R$ 10,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:53:517
R$ 10,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:55:840

R$ 10,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:57:593
R$ 10,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:03:59:357
R$ 10,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:03:59:680
R$ 10,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:01:370
R$ 10,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:01:620
R$ 10,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:01:897
R$ 10,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:02:137
R$ 10,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:03:360
R$ 10,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:03:643
R$ 10,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:05:367
R$ 10,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:05:663
R$ 10,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:05:693
R$ 10,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:05:897
R$ 10,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:07:373
R$ 10,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:07:973
R$ 10,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:09:837
R$ 10,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:09:933
R$ 10,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:13:440
R$ 10,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:04:13:970
R$ 10,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:17:370
R$ 10,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:19:473
R$ 10,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:23:360
R$ 10,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:29:667
R$ 10,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:39:363
R$ 10,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:49:097
R$ 10,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:49:583
R$ 22,0000	37.935.436/0001-82	13/06/2022 10:04:51:730
R$ 10,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:52:917
R$ 10,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:04:53:407
R$ 10,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:04:59:847
R$ 10,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:05:390
R$ 10,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:07:853
R$ 10,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:09:413
R$ 10,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:20:303
R$ 10,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:25:390
R$ 10,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:30:757
R$ 10,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:31:390
R$ 10,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:35:233
R$ 10,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:35:407
R$ 10,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:46:243
R$ 10,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:47:410
R$ 10,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:51:343
R$ 10,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:51:417
R$ 10,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:56:800
R$ 10,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:05:57:493
R$ 10,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:05:073
R$ 10,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:07:630
R$ 10,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:12:810
R$ 10,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:13:423
R$ 10,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:18:347
R$ 10,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:23:420
R$ 10,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:31:300
R$ 10,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:33:437
R$ 10,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:35:630
R$ 10,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:39:427
R$ 10,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:44:360
R$ 10,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:49:470
R$ 10,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:06:53:160
R$ 10,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:06:55:470
R$ 10,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:00:700
R$ 9,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:05:457

R$ 9,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:07:273
R$ 9,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:07:453
R$ 9,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:11:403
R$ 9,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:15:457
R$ 9,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:19:560
R$ 9,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:21:460
R$ 9,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:23:663
R$ 9,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:25:460
R$ 9,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:28:007
R$ 9,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:31:530
R$ 9,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:35:353
R$ 9,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:37:483
R$ 9,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:39:380
R$ 9,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:39:483
R$ 9,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:43:343
R$ 9,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:43:483
R$ 9,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:47:503
R$ 10,0100	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:07:50:770
R$ 9,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:53:477
R$ 9,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:55:400
R$ 9,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:55:477
R$ 9,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:59:163
R$ 9,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:07:59:540
R$ 9,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:08:343
R$ 9,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:09:493
R$ 9,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:12:337
R$ 9,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:15:517
R$ 9,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:19:893
R$ 9,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:25:517
R$ 9,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:27:777
R$ 9,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:29:510
R$ 9,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:31:857
R$ 9,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:35:513
R$ 9,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:39:537
R$ 9,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:45:517
R$ 9,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:47:477
R$ 9,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:08:51:530
R$ 9,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:08:55:880
R$ 9,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:03:527
R$ 9,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:07:447
R$ 9,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:07:527
R$ 9,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:11:617
R$ 9,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:17:520
R$ 9,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:19:563
R$ 9,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:21:523
R$ 9,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:23:763
R$ 9,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:29:527
R$ 9,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:31:567
R$ 9,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:09:33:543
R$ 9,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:09:35:573
R$ 9,7100	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:09:49:773
R$ 9,5100	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:11:01:250
R$ 9,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:01:867
R$ 9,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:04:200
R$ 9,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:06:133
R$ 9,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:07:517
R$ 9,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:08:133
R$ 9,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:10:973
R$ 9,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:12:140
R$ 9,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:15:103
R$ 9,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:16:163

	R$ 9,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:18:610
	R$ 9,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:22:157
	R$ 9,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:25:910
	R$ 9,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:26:170
	R$ 9,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:30:613
	R$ 9,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:32:187
	R$ 9,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:34:083
	R$ 9,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:34:187
	R$ 9,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:38:553
	R$ 9,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:42:207
	R$ 9,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:46:177
	R$ 9,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:48:220
	R$ 9,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:50:090
	R$ 9,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:52:243
	R$ 9,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:53:903
	R$ 9,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:54:240
	R$ 9,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:58:430
	R$ 9,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:02:270
	R$ 9,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:05:840
	R$ 9,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:08:290
	R$ 9,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:09:927
	R$ 9,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:10:353
	R$ 9,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:14:480
	R$ 9,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:18:323
	R$ 5,9400	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:13:19:840
	R$ 8,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:20:337
	R$ 7,9900	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:13:54:503
	R$ 5,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:20:443
	R$ 9,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:34:590
	R$ 7,3300	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:14:45:683
	R$ 5,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:35:440
	R$ 4,4400	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:19:10:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 09:58:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:14:33	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:14:33	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 5,9300 e R$ 9,5100.
Encerramento	13/06/2022 10:19:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:19:34	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:45:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 18:12:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:18:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30, pelo melhor lance de R$ 4,4400.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - Caixa / componentes - caixa sanitária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.500	R$ 7,2800	R$ 18.200,0000	10/06/2022 15:07:59

		Marca: PALOMAR **Fabricante:** PALOMAR **Modelo / Versão:** PALOMAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4". **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 11,6400	R$ 29.100,0000	10/06/2022 16:48:41
		Marca: PLASMAR **Fabricante:** PLASMAR **Modelo / Versão:** OCT MET 4X4 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa / Componentes - Caixa Sanitária Nome: Caixa / Componentes - Caixa Sanitaria **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 20,0000	R$ 50.000,0000	10/06/2022 15:16:29
		Marca: Palomar **Fabricante:** Palomar **Modelo / Versão:** Palomar **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4". **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 11,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 7,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 7,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:05:20:720
R$ 5,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:26:670
R$ 4,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:27:330
R$ 6,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:26:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 10:05:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:21:24	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:21:24	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 7,2700 e R$ 11,6400.
Encerramento	13/06/2022 10:26:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:26:25	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:45:32	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 4,8500. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:45:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:57:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 16:50:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 09:02:42	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Recusa de proposta	06/07/2022 09:05:48	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R$ 5,0700. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 09:21:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 09:52:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.

Aceite de proposta	06/07/2022 15:14:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 6,0000 e com valor negociado a R$ 4,1200. Motivo: A empresa ajustou o valor ofertado no valor estimado, conforme consta na proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - Caixa / componentes - caixa sanitária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.500	R$ 2,6400	R$ 9.240,0000	10/06/2022 15:07:59
	Marca: PALOMAR **Fabricante:** PALOMAR **Modelo / Versão:** PALOMAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa metálica retangular 4" x 2" x 2". **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.500	R$ 4,2300	R$ 14.805,0000	11/06/2022 08:23:04
	Marca: PLASMAR **Fabricante:** PLASMAR **Modelo / Versão:** RET MET 4X2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa metálica retangular 4" x 2" x 2". **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	3.500	R$ 10,0000	R$ 35.000,0000	10/06/2022 15:16:29
	Marca: Palomar **Fabricante:** Palomar **Modelo / Versão:** Palomar **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa metálica retangular 4" x 2" x 2". **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 4,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 2,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:07:11:653
R$ 1,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:27:10:117
R$ 1,7625	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:28:10:660
R$ 2,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:31:10:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 10:07:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:27:09	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:27:09	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 2,6300 e R$ 4,2300.
Encerramento	13/06/2022 10:32:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:32:10	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:46:02	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 1,7625. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:46:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:57:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:22:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R$ 1,8600.
Habilitação de	06/07/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF:

fornecedor	15:26:00	03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Caixa / componentes - caixa sanitária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.875	R$ 149,2500	R$ 279.843,7500	10/06/2022 15:07:59
	Marca: IRRITEC **Fabricante:** IRRITEC **Modelo / Versão:** IRRITEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Caixa "plástica para válvula solenóide, circular, 10", com tampa removível na cor verde. Diâmetro superior aproximado: 35 cm. Altura aproximada: 25 cm." **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	1.875	R$ 157,4800	R$ 295.275,0000	11/06/2022 22:17:32
	Marca: plasnova **Fabricante:** plasnova **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE DE 10" MOD PVB COM TAMPA VERDE A12519 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 250,3500	R$ 469.406,2500	11/06/2022 08:23:04
	Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** A12519 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Caixa "plástica para válvula solenóide, circular, 10", com tampa removível na cor verde. Diâmetro superior aproximado: 35 cm. Altura aproximada: 25 cm." **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 250,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 157,4800	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 149,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 149,2400	37.835.123/0001-52	13/06/2022 10:10:11:560
R$ 104,3125	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:32:18:993
R$ 129,9200	37.835.123/0001-52	13/06/2022 10:32:40:260
R$ 124,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:35:20:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 10:07:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:31:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:31:16	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 149,2400 e R$ 250,3500.
Encerramento	13/06/2022 10:36:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:36:17	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:50:05	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 104,3125. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:50:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:55:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do	30/06/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI,

prazo - Convocação anexo	16:37:29	CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:39:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:23:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 124,0000 e com valor negociado a R$ 104,1300. Motivo: A empresa ajustou o valor ofertado conforme consta na proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - Caixa / componentes - caixa sanitária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	625	R$ 149,2500	R$ 93.281,2500	10/06/2022 15:07:59
	Marca: IRRITEC **Fabricante:** IRRITEC **Modelo / Versão:** IRRITEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa "plástica para válvula solenóide, circular, 10", com tampa removível na cor verde. Diâmetro superior aproximado: 35 cm. Altura aproximada: 25 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	625	R$ 157,4800	R$ 98.425,0000	11/06/2022 22:17:32
	Marca: plasnova **Fabricante:** plasnova **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE DE 10" MOD PVB COM TAMPA VERDE A12519 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	625	R$ 250,3500	R$ 156.468,7500	11/06/2022 08:23:04
	Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** A12519 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa "plástica para válvula solenóide, circular, 10", com tampa removível na cor verde. Diâmetro superior aproximado: 35 cm. Altura aproximada: 25 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 250,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 157,4800	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 149,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 149,2400	37.835.123/0001-52	13/06/2022 10:10:17:303
R$ 104,3125	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:27:14:417
R$ 125,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:30:14:767
R$ 141,7300	37.835.123/0001-52	13/06/2022 10:30:19:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 10:07:55	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:26:12	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:26:12	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 149,2400 e R$ 250,3500.
Encerramento	13/06/2022 10:31:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:31:13	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de	30/06/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:

proposta	15:50:19	29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 104,3125. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:50:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:54:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:25:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 125,0000 e com valor negociado a R$ 104,1300. Motivo: A empresa ajustou o valor ofertado conforme consta na proposta.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - Caixa / componentes - caixa sanitária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	1.875	R$ 42,1200	R$ 78.975,0000	11/06/2022 22:17:32
	Marca: PLASNOVA **Fabricante:** PLASNOVA **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE A12523 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.875	R$ 66,9600	R$ 125.550,0000	11/06/2022 08:23:04
	Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** A12523 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa plástica para válvula solenóide, circular, 6”, com tampa removível na cor verde. Diâmetro superior aproximado: 21 cm. Altura aproximada: 22 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.875	R$ 79,3500	R$ 148.781,2500	10/06/2022 15:07:59
	Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** RAIN BIRD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa plástica para válvula solenóide, circular, 6”, com tampa removível na cor verde. Diâmetro superior aproximado: 21 cm. Altura aproximada: 22 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 79,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 66,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 42,1200	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 27,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:28:06:627
R$ 37,9100	37.835.123/0001-52	13/06/2022 10:30:04:283
R$ 35,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:31:06:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 10:08:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:27:05	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:27:05	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 42,1200 e R$ 79,3500.
Encerramento	13/06/2022 10:32:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:32:06	Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de proposta	30/06/2022 15:50:33	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 27,9000. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:50:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:54:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:37:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:39:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:25:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 35,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - Caixa / componentes - caixa sanitária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.835.123/0001-52	RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141	Sim	Sim	625	R$ 42,1200	R$ 26.325,0000	11/06/2022 22:17:32
	Marca: PLASNOVA **Fabricante:** PLASNOVA **Modelo / Versão:** Conexão Hidráulica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE DE 6" MOD PVB COM TAMPA VERDE A12523 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	625	R$ 66,9600	R$ 41.850,0000	11/06/2022 08:23:04
	Marca: RAINBIRD **Fabricante:** RAINBIRD **Modelo / Versão:** A12523 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa plástica para válvula solenóide, circular, 6”, com tampa removível na cor verde. Diâmetro superior aproximado: 21cm. Altura aproximada: 22 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	625	R$ 79,3500	R$ 49.593,7500	10/06/2022 15:07:59
	Marca: RAIN BIRD **Fabricante:** RAIN BIRD **Modelo / Versão:** RAIN BIRD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa plástica para válvula solenóide, circular, 6”, com tampa removível na cor verde. Diâmetro superior aproximado: 21cm. Altura aproximada: 22 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 79,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 66,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 42,1200	37.835.123/0001-52	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 27,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:26:38:267
R$ 35,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:29:38:757
R$ 37,9100	37.835.123/0001-52	13/06/2022 10:29:54:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 10:09:31	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:25:36	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:25:36	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 42,1200 e R$ 79,3500.
Encerramento	13/06/2022	Item encerrado para lances.

	10:30:37	
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:30:37	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	30/06/2022 15:50:54	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R$ 27,9000. Motivo: Empresa desclassificada conforme motivos expostos na Ata de Realização.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:51:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:54:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:38:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:39:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:26:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 35,0000 e com valor negociado a R$ 32,8800. Motivo: A empresa ajustou o valor ofertado ao estimado, conforme consta na proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - Caixa Sifonada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.500	R$ 11,8400	R$ 29.600,0000	10/06/2022 15:07:59
Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 100 x 100 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 18,1500	R$ 45.375,0000	10/06/2022 16:48:41
Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** QUAD SIF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Redondo , Diâmetro Saída Tubo: 50 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 100 CM, Altura: 100 C **Porte da empresa:** ME/EPP							
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.500	R$ 20,0000	R$ 50.000,0000	10/06/2022 13:09:30
Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 100 x 100 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 30,0000	R$ 75.000,0000	10/06/2022 15:16:29
Marca: Herc **Fabricante:** Herc **Modelo / Versão:** Herc **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 100 x 100 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP							
43.731.740/0001-00	FRONT	Sim	Sim	2.500	R$ 38,1700	R$ 95.425,0000	13/06/2022

		COMERCIAL LTDA						08:42:14
		Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 100 x 100 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 100,0000	R$ 250.000,0000	10/06/2022 17:36:05
		Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** 106917 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 100 x 100 x 50 mm **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.500	R$ 100,0000	R$ 250.000,0000	11/06/2022 11:48:52
		Marca: LUCONI **Fabricante:** LUCONI **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 100 x 100 x 50 mm **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.500	R$ 177,4500	R$ 443.625,0000	10/06/2022 19:55:06
		Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA SIF.PLASTILIT RED BR 10X10X50 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.500	R$ 1.000,0000	R$ 2.500.000,0000	13/06/2022 08:45:13
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20102001 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 100 x 100 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 177,4500	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 38,1700	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 30,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 20,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 18,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 11,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 11,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:11:30:137
R$ 11,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:31:020
R$ 11,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:31:333
R$ 19,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:11:32:030
R$ 11,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:11:52:023
R$ 11,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:54:103
R$ 11,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:12:08:163
R$ 11,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:08:520
R$ 11,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:10:130
R$ 11,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:15:350
R$ 11,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:20:170
R$ 11,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:22:470
R$ 11,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:24:167
R$ 11,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:26:147
R$ 11,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:12:28:307

R$ 11,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:30:183
R$ 11,8500	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:12:31:740
R$ 11,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:34:330
R$ 11,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:40:203
R$ 11,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:42:343
R$ 11,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:46:207
R$ 11,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:12:48:427
R$ 11,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:50:233
R$ 11,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:54:120
R$ 11,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:58:263
R$ 11,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:02:037
R$ 11,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:02:277
R$ 11,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:06:083
R$ 11,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:06:267
R$ 11,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:10:153
R$ 11,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:10:660
R$ 11,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:12:357
R$ 11,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:14:720
R$ 11,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:16:310
R$ 11,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:18:730
R$ 11,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:22:333
R$ 11,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:25:977
R$ 11,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:28:347
R$ 11,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:29:910
R$ 11,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:30:677
R$ 11,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:32:363
R$ 11,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:33:943
R$ 11,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:34:383
R$ 11,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:38:227
R$ 11,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:38:370
R$ 11,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:41:973
R$ 11,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:42:373
R$ 11,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:45:417
R$ 11,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:48:413
R$ 11,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:50:837
R$ 11,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:52:377
R$ 11,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:54:413
R$ 11,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:56:247
R$ 11,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:56:417
R$ 11,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:00:617
R$ 11,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:06:423
R$ 11,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:08:320
R$ 11,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:08:423
R$ 11,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:12:253
R$ 11,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:12:430
R$ 11,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:17:017
R$ 11,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:18:623
R$ 11,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:19:013
R$ 11,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:22:453
R$ 11,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:24:430
R$ 11,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:26:860
R$ 11,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:28:440
R$ 11,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:30:567
R$ 11,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:32:440
R$ 11,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:34:860
R$ 11,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:35:273
R$ 11,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:37:307
R$ 11,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:38:430
R$ 11,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:42:267
R$ 11,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:42:443
R$ 10,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:47:077

R$ 10,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:48:460
R$ 10,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:50:640
R$ 10,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:51:690
R$ 10,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:54:270
R$ 10,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:54:453
R$ 10,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:58:630
R$ 11,6600	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:15:03:277
R$ 10,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:04:453
R$ 10,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:06:650
R$ 10,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:08:457
R$ 10,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:10:950
R$ 10,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:11:850
R$ 10,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:14:457
R$ 10,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:18:353
R$ 10,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:20:467
R$ 10,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:23:167
R$ 10,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:24:457
R$ 10,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:27:203
R$ 10,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:27:930
R$ 10,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:30:457
R$ 10,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:34:333
R$ 10,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:34:457
R$ 10,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:38:343
R$ 10,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:40:473
R$ 10,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:41:880
R$ 10,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:42:463
R$ 10,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:45:657
R$ 10,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:46:473
R$ 10,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:48:073
R$ 10,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:48:483
R$ 10,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:49:933
R$ 10,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:50:500
R$ 10,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:52:840
R$ 10,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:54:503
R$ 10,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:56:267
R$ 10,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:56:487
R$ 10,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:59:263
R$ 10,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:00:497
R$ 10,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:02:383
R$ 10,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:02:520
R$ 10,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:05:707
R$ 10,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:06:517
R$ 10,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:08:170
R$ 10,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:08:507
R$ 10,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:10:190
R$ 10,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:11:047
R$ 10,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:12:227
R$ 10,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:12:623
R$ 10,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:12:650
R$ 10,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:13:003
R$ 10,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:14:250
R$ 10,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:14:527
R$ 10,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:16:247
R$ 10,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:16:483
R$ 10,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:16:527
R$ 10,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:18:270
R$ 10,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:18:527
R$ 10,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:19:583
R$ 10,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:20:310
R$ 10,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:20:533
R$ 10,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:22:307

R$ 10,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:23:320
R$ 10,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:24:357
R$ 10,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:24:533
R$ 10,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:26:490
R$ 10,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:29:863
R$ 10,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:30:547
R$ 10,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:31:883
R$ 9,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:32:547
R$ 9,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:33:910
R$ 9,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:34:547
R$ 9,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:35:577
R$ 9,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:35:937
R$ 9,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:36:550
R$ 9,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:37:950
R$ 9,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:38:547
R$ 9,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:39:610
R$ 9,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:39:973
R$ 9,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:40:567
R$ 9,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:42:060
R$ 9,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:43:587
R$ 9,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:44:080
R$ 9,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:46:837
R$ 9,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:48:207
R$ 9,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:49:920
R$ 9,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:50:243
R$ 9,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:51:027
R$ 9,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:52:323
R$ 9,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:53:043
R$ 9,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:54:337
R$ 9,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:55:057
R$ 9,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:55:847
R$ 9,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:56:373
R$ 9,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:57:073
R$ 9,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:58:483
R$ 9,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:58:993
R$ 9,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:59:073
R$ 9,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:00:523
R$ 9,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:01:073
R$ 9,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:01:860
R$ 9,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:02:570
R$ 9,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:03:087
R$ 9,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:04:547
R$ 9,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:05:057
R$ 9,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:06:590
R$ 9,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:07:090
R$ 9,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:08:720
R$ 9,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:09:090
R$ 9,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:10:730
R$ 9,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:11:093
R$ 9,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:12:767
R$ 9,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:13:090
R$ 8,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:14:793
R$ 8,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:15:093
R$ 8,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:16:827
R$ 8,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:17:103
R$ 8,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:18:847
R$ 8,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:19:107
R$ 8,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:20:877
R$ 8,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:21:107
R$ 8,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:22:893
R$ 8,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:23:113

R$ 8,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:24:920
R$ 8,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:25:117
R$ 8,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:26:933
R$ 8,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:27:113
R$ 8,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:28:927
R$ 8,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:29:113
R$ 8,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:30:960
R$ 8,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:31:120
R$ 8,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:32:963
R$ 8,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:33:123
R$ 8,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:35:037
R$ 8,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:37:130
R$ 8,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:39:067
R$ 8,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:39:150
R$ 8,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:41:070
R$ 8,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:41:157
R$ 8,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:43:110
R$ 8,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:45:170
R$ 8,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:47:220
R$ 8,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:49:193
R$ 8,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:51:567
R$ 8,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:55:197
R$ 8,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:57:653
R$ 8,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:59:207
R$ 8,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:59:687
R$ 8,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:01:227
R$ 8,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:01:710
R$ 8,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:03:230
R$ 8,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:03:740
R$ 8,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:05:247
R$ 8,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:05:780
R$ 8,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:07:260
R$ 8,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:07:910
R$ 8,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:09:277
R$ 8,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:09:903
R$ 8,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:11:293
R$ 8,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:11:933
R$ 8,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:13:377
R$ 8,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:13:943
R$ 8,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:15:323
R$ 7,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:16:023
R$ 7,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:17:317
R$ 7,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:18:003
R$ 7,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:19:333
R$ 7,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:20:027
R$ 7,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:21:343
R$ 7,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:22:067
R$ 7,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:23:367
R$ 7,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:24:123
R$ 7,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:25:377
R$ 7,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:03:633
R$ 7,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:04:740
R$ 7,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:05:643
R$ 7,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:06:730
R$ 7,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:07:660
R$ 7,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:08:803
R$ 7,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:09:657
R$ 7,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:10:820
R$ 7,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:11:667
R$ 7,5625	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:12:797
R$ 7,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:13:683

	R$ 9,2100	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:23:32:537
	R$ 9,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:35:907
	R$ 19,9800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:26:29:510
	R$ 19,9700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:26:29:907
	R$ 19,9800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:26:30:533
	R$ 12,7300	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:26:36:687
	R$ 19,9600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:26:40:147
	R$ 19,9500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:26:40:280
	R$ 19,9400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:26:51:127
	R$ 12,7200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:26:55:750
	R$ 19,9300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:26:55:797
	R$ 19,9200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:27:01:830
	R$ 19,9100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:27:06:130
	R$ 19,9000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:27:16:787
	R$ 19,8900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:27:21:723
	R$ 19,8800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:27:27:630
	R$ 19,8700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:27:32:073
	R$ 11,3000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 10:27:33:700
	R$ 19,8600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:27:38:320
	R$ 19,8500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:27:42:447
	R$ 19,8400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:27:55:307
	R$ 19,8300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:27:57:973
	R$ 19,8200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:28:12:313
	R$ 19,8100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:28:13:503
	R$ 19,8000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:28:22:930
	R$ 19,7900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:28:23:873
	R$ 19,7800	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:28:38:133
	R$ 19,7700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:28:39:537
	R$ 19,7600	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:28:55:263
	R$ 19,7500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:29:00:220
	R$ 19,7400	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:29:11:647
	R$ 19,7300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:29:15:760
	R$ 19,7200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:29:26:720
	R$ 19,7100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:29:31:347
	R$ 19,7000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:29:43:817
	R$ 19,6900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:29:46:900
	R$ 9,1100	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:30:17:173
	R$ 6,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:33:59:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 10:11:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:29:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:29:56	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 7,5500 e R$ 11,3000.
Encerramento	13/06/2022 10:34:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:34:57	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:51:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:54:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:39:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:40:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:26:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 6,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - Caixa Sifonada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 29,5500	R$ 44.325,0000	10/06/2022 15:07:59
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** HERC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 150 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.984.727/0001-90	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 40,0000	R$ 60.000,0000	10/06/2022 13:09:30
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 150 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 42,3900	R$ 63.585,0000	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** QUAD SIF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 50 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 150 MM, Altura: 150 M **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 90,0000	R$ 135.000,0000	10/06/2022 15:16:29
	Marca: Herc **Fabricante:** Herc **Modelo / Versão:** Herc **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 150 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 97,8300	R$ 146.745,0000	13/06/2022 08:42:14
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 150 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 100,0000	R$ 150.000,0000	10/06/2022 17:36:05
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** 106941 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 150 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 100,0000	R$ 150.000,0000	11/06/2022 11:48:52
	Marca: LUCONI **Fabricante:** LUCONI **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 150 x 50 mm **Porte da empresa:** ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE	Sim	Sim	1.500	R$ 423,9000	R$ 635.850,0000	10/06/2022 19:55:06

		MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		Marca: PLASTILIT **Fabricante:** PLASTILIT **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA SIF.PLASTILIT RED BR 15X15X50 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 1.000,0000	R$ 1.500.000,0000	13/06/2022 08:45:13
		Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20102002 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 150 x 50 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 423,9000	21.896.826/0001-50	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 97,8300	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 90,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 42,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 40,0000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 29,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 29,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:11:44:163
R$ 39,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:11:46:027
R$ 29,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:47:307
R$ 29,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:11:50:013
R$ 29,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:11:54:337
R$ 29,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:12:10:237
R$ 29,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:15:627
R$ 29,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:16:450
R$ 29,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:18:883
R$ 29,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:22:167
R$ 29,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:26:397
R$ 29,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:28:157
R$ 29,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:12:32:330
R$ 29,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:34:623
R$ 29,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:38:187
R$ 29,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:12:39:903
R$ 28,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:42:203
R$ 28,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:46:430
R$ 28,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:50:243
R$ 28,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:12:52:440
R$ 28,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:54:387
R$ 28,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:12:56:257
R$ 28,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:58:673
R$ 28,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:00:260
R$ 28,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:02:263
R$ 28,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:06:277
R$ 28,8200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:08:497
R$ 28,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:10:400
R$ 28,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:10:627
R$ 28,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:14:337
R$ 28,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:19:017
R$ 28,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:22:327
R$ 28,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:26:353
R$ 28,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:28:340
R$ 28,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:28:630
R$ 28,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:30:137
R$ 28,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:30:340
R$ 28,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:34:177

R$ 28,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:34:580
R$ 28,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:38:433
R$ 28,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:44:400
R$ 28,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:48:693
R$ 28,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:48:807
R$ 28,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:52:587
R$ 28,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:54:413
R$ 28,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:56:443
R$ 28,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:00:420
R$ 28,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:04:250
R$ 28,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:04:427
R$ 28,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:08:533
R$ 28,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:10:957
R$ 28,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:16:427
R$ 28,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:18:840
R$ 28,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:20:427
R$ 28,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:22:667
R$ 28,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:26:530
R$ 28,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:30:810
R$ 28,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:31:230
R$ 28,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:35:130
R$ 28,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:36:457
R$ 28,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:42:853
R$ 28,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:46:457
R$ 28,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:50:877
R$ 28,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:51:513
R$ 28,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:52:453
R$ 28,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:54:490
R$ 28,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:56:653
R$ 28,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:58:867
R$ 28,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:02:457
R$ 28,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:06:910
R$ 28,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:07:817
R$ 28,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:11:197
R$ 28,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:12:463
R$ 28,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:18:620
R$ 28,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:22:470
R$ 28,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:27:517
R$ 28,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:27:943
R$ 28,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:28:460
R$ 28,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:34:550
R$ 28,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:38:460
R$ 28,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:42:133
R$ 28,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:44:483
R$ 28,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:45:877
R$ 28,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:48:077
R$ 28,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:48:503
R$ 28,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:53:070
R$ 28,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:56:497
R$ 28,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:59:460
R$ 28,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:02:517
R$ 28,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:05:920
R$ 28,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:06:507
R$ 28,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:10:223
R$ 28,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:12:623
R$ 27,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:14:270
R$ 27,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:14:527
R$ 27,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:16:253
R$ 27,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:16:527
R$ 27,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:18:277
R$ 27,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:18:527

R$ 27,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:19:913
R$ 27,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:20:310
R$ 27,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:20:537
R$ 27,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:22:307
R$ 27,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:22:537
R$ 27,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:23:530
R$ 27,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:24:360
R$ 27,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:24:537
R$ 27,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:26:690
R$ 27,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:28:547
R$ 27,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:29:863
R$ 27,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:32:547
R$ 27,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:33:923
R$ 27,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:34:550
R$ 27,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:35:783
R$ 27,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:35:933
R$ 27,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:36:547
R$ 27,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:37:950
R$ 27,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:38:547
R$ 27,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:39:867
R$ 27,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:39:973
R$ 27,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:40:567
R$ 27,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:42:063
R$ 27,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:43:793
R$ 27,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:44:077
R$ 27,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:47:017
R$ 27,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:48:207
R$ 27,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:49:017
R$ 27,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:50:247
R$ 27,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:50:273
R$ 27,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:51:027
R$ 27,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:52:320
R$ 27,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:53:043
R$ 27,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:54:343
R$ 27,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:55:060
R$ 27,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:56:067
R$ 27,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:56:750
R$ 27,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:57:073
R$ 27,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:58:510
R$ 27,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:59:093
R$ 27,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:00:517
R$ 27,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:01:073
R$ 27,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:02:100
R$ 27,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:02:580
R$ 26,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:03:090
R$ 26,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:04:543
R$ 26,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:05:097
R$ 26,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:06:637
R$ 26,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:07:090
R$ 26,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:07:853
R$ 26,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:08:727
R$ 26,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:09:093
R$ 26,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:10:733
R$ 26,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:10:980
R$ 26,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:11:097
R$ 26,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:12:767
R$ 26,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:13:090
R$ 26,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:14:050
R$ 26,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:14:800
R$ 26,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:15:103
R$ 26,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:16:830

R$ 26,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:17:103
R$ 26,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:18:857
R$ 26,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:19:103
R$ 26,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:20:217
R$ 26,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:20:880
R$ 26,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:21:107
R$ 26,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:22:897
R$ 26,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:23:117
R$ 26,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:24:917
R$ 26,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:25:113
R$ 26,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:26:050
R$ 26,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:26:930
R$ 26,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:27:113
R$ 26,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:28:930
R$ 26,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:29:117
R$ 26,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:29:300
R$ 26,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:29:623
R$ 26,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:30:957
R$ 26,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:31:117
R$ 26,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:32:967
R$ 26,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:33:127
R$ 26,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:33:390
R$ 26,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:33:613
R$ 26,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:35:037
R$ 26,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:35:123
R$ 26,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:37:013
R$ 26,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:37:067
R$ 26,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:37:137
R$ 26,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:39:153
R$ 26,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:39:993
R$ 26,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:41:073
R$ 26,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:41:153
R$ 26,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:43:073
R$ 26,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:43:160
R$ 26,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:45:123
R$ 26,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:45:620
R$ 26,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:47:190
R$ 25,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:47:233
R$ 25,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:48:507
R$ 25,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:49:203
R$ 25,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:49:333
R$ 25,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:51:190
R$ 25,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:51:563
R$ 25,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:53:237
R$ 25,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:53:597
R$ 25,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:53:700
R$ 25,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:53:960
R$ 25,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:55:220
R$ 25,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:55:640
R$ 25,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:57:200
R$ 25,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:57:660
R$ 25,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:59:207
R$ 25,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:59:680
R$ 25,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:59:697
R$ 25,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:01:237
R$ 25,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:01:710
R$ 25,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:03:047
R$ 25,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:03:233
R$ 25,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:03:743
R$ 25,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:05:243
R$ 25,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:05:703

R$ 25,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:05:790
R$ 25,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:07:257
R$ 25,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:07:913
R$ 25,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:09:077
R$ 25,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:09:283
R$ 25,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:09:907
R$ 25,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:11:293
R$ 25,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:11:677
R$ 25,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:11:937
R$ 25,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:13:377
R$ 25,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:13:957
R$ 25,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:14:890
R$ 25,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:15:310
R$ 25,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:16:027
R$ 25,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:17:317
R$ 25,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:17:770
R$ 25,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:18:003
R$ 25,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:19:337
R$ 25,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:20:037
R$ 25,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:20:390
R$ 25,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:21:347
R$ 25,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:22:067
R$ 25,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:23:303
R$ 25,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:24:127
R$ 25,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:25:377
R$ 25,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:25:913
R$ 25,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:26:167
R$ 25,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:27:397
R$ 24,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:28:173
R$ 24,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:29:160
R$ 24,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:29:410
R$ 24,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:30:223
R$ 24,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:31:410
R$ 24,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:31:843
R$ 24,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:32:237
R$ 24,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:33:443
R$ 24,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:34:263
R$ 24,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:34:977
R$ 24,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:35:437
R$ 24,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:36:293
R$ 24,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:37:443
R$ 24,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:37:863
R$ 24,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:38:307
R$ 24,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:39:457
R$ 24,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:40:393
R$ 24,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:40:740
R$ 24,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:41:473
R$ 24,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:42:403
R$ 24,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:43:483
R$ 24,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:43:813
R$ 24,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:44:440
R$ 24,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:45:500
R$ 24,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:46:477
R$ 24,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:46:890
R$ 24,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:47:517
R$ 24,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:48:527
R$ 24,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:49:547
R$ 24,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:49:850
R$ 24,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:50:537
R$ 24,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:51:543
R$ 24,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:52:587

R$ 24,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:52:673
R$ 24,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:52:897
R$ 24,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:53:560
R$ 24,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:54:607
R$ 24,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:55:587
R$ 24,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:56:597
R$ 24,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:56:617
R$ 24,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:57:590
R$ 24,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:58:643
R$ 24,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:59:607
R$ 24,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:59:963
R$ 24,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:00:690
R$ 24,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:01:623
R$ 24,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:02:723
R$ 24,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:02:897
R$ 24,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:03:117
R$ 24,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:03:637
R$ 24,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:04:740
R$ 24,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:05:643
R$ 24,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:06:417
R$ 24,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:06:743
R$ 23,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:07:657
R$ 23,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:08:770
R$ 23,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:09:550
R$ 23,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:09:660
R$ 23,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:10:843
R$ 23,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:11:667
R$ 23,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:12:133
R$ 23,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:12:800
R$ 23,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:13:683
R$ 23,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:14:830
R$ 23,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:14:960
R$ 23,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:15:213
R$ 23,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:15:700
R$ 23,7600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:16:843
R$ 23,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:17:713
R$ 23,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:18:007
R$ 23,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:18:870
R$ 23,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:19:703
R$ 23,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:20:887
R$ 23,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:21:007
R$ 23,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:21:257
R$ 23,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:21:713
R$ 23,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:22:913
R$ 23,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:23:727
R$ 23,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:24:090
R$ 23,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:24:937
R$ 23,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:25:713
R$ 23,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:26:960
R$ 23,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:27:060
R$ 23,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:27:343
R$ 23,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:27:730
R$ 23,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:28:983
R$ 23,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:29:730
R$ 23,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:30:120
R$ 23,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:31:027
R$ 23,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:31:730
R$ 23,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:33:063
R$ 23,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:33:117
R$ 23,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:33:367
R$ 23,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:33:747

R$ 23,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:35:090
R$ 23,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:35:760
R$ 23,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:36:103
R$ 23,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:37:067
R$ 23,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:37:763
R$ 23,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:39:000
R$ 23,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:39:100
R$ 23,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:39:770
R$ 23,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:41:123
R$ 23,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:41:770
R$ 23,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:42:487
R$ 23,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:43:107
R$ 23,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:43:780
R$ 23,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:45:133
R$ 23,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:45:993
R$ 23,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:46:013
R$ 22,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:47:153
R$ 22,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:48:090
R$ 22,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:48:647
R$ 22,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:49:193
R$ 22,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:50:017
R$ 22,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:51:263
R$ 22,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:51:750
R$ 22,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:52:017
R$ 22,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:53:287
R$ 22,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:54:033
R$ 22,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:54:327
R$ 22,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:55:310
R$ 22,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:56:037
R$ 22,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:57:177
R$ 22,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:57:337
R$ 22,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:58:047
R$ 22,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:59:333
R$ 22,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:00:040
R$ 22,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:00:523
R$ 22,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:01:363
R$ 22,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:02:040
R$ 22,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:03:390
R$ 22,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:03:540
R$ 22,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:03:823
R$ 22,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:04:037
R$ 22,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:05:410
R$ 22,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:06:037
R$ 22,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:07:317
R$ 22,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:07:447
R$ 22,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:08:043
R$ 22,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:09:490
R$ 22,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:10:050
R$ 22,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:10:697
R$ 22,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:11:503
R$ 22,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:12:047
R$ 22,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:13:533
R$ 22,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:13:807
R$ 22,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:14:067
R$ 22,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:15:560
R$ 22,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:16:063
R$ 22,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:17:583
R$ 22,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:17:627
R$ 22,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:17:893
R$ 22,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:18:060
R$ 22,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:19:593

R$ 22,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:20:063
R$ 22,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:21:210
R$ 22,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:21:650
R$ 22,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:22:067
R$ 22,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:23:713
R$ 22,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:24:073
R$ 22,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:24:427
R$ 21,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:25:697
R$ 21,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:26:143
R$ 21,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:27:337
R$ 21,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:27:907
R$ 21,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:28:147
R$ 21,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:29:933
R$ 21,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:30:167
R$ 21,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:31:967
R$ 21,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:32:167
R$ 21,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:33:987
R$ 21,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:34:167
R$ 21,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:36:030
R$ 21,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:36:163
R$ 21,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:38:070
R$ 21,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:38:167
R$ 21,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:40:070
R$ 21,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:40:200
R$ 21,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:42:100
R$ 21,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:42:190
R$ 21,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:44:127
R$ 21,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:44:210
R$ 21,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:46:120
R$ 21,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:48:283
R$ 21,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:50:163
R$ 21,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:52:243
R$ 21,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:54:193
R$ 21,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:58:243
R$ 21,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:00:273
R$ 21,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:02:253
R$ 21,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:04:277
R$ 21,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:08:253
R$ 21,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:10:397
R$ 21,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:14:257
R$ 21,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:14:397
R$ 21,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:16:280
R$ 21,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:16:467
R$ 21,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:18:277
R$ 21,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:18:447
R$ 21,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:20:280
R$ 21,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:20:473
R$ 21,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:22:290
R$ 21,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:22:503
R$ 21,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:24:307
R$ 21,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:24:537
R$ 21,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:26:323
R$ 20,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:26:553
R$ 20,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:28:320
R$ 20,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:28:577
R$ 20,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:30:323
R$ 20,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:30:590
R$ 20,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:32:323
R$ 20,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:32:623
R$ 20,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:34:323
R$ 20,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:34:647

R$ 20,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:36:323
R$ 20,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:36:660
R$ 20,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:38:337
R$ 20,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:38:673
R$ 20,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:40:337
R$ 20,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:40:727
R$ 20,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:42:357
R$ 20,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:42:730
R$ 20,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:44:353
R$ 20,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:44:750
R$ 20,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:46:353
R$ 20,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:46:770
R$ 20,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:48:357
R$ 20,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:48:813
R$ 20,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:50:353
R$ 20,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:50:813
R$ 20,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:52:370
R$ 20,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:52:840
R$ 20,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:54:370
R$ 20,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:54:880
R$ 20,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:56:377
R$ 20,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:56:907
R$ 20,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:58:380
R$ 20,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:58:923
R$ 20,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:00:380
R$ 20,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:00:930
R$ 20,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:02:380
R$ 20,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:02:957
R$ 20,2600	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:22:03:603
R$ 20,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:04:380
R$ 20,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:05:010
R$ 20,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:06:383
R$ 20,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:07:027
R$ 20,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:08:437
R$ 20,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:09:077
R$ 20,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:10:393
R$ 20,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:11:037
R$ 20,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:12:403
R$ 20,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:13:067
R$ 19,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:14:517
R$ 19,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:15:100
R$ 19,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:16:413
R$ 19,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:17:133
R$ 19,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:18:420
R$ 19,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:19:170
R$ 19,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:20:417
R$ 19,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:21:190
R$ 19,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:22:430
R$ 19,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:23:207
R$ 19,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:24:427
R$ 19,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:25:227
R$ 19,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:26:567
R$ 19,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:27:257
R$ 19,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:28:430
R$ 19,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:29:323
R$ 19,6700	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:23:11:810
R$ 19,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:14:510
R$ 19,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:19:897
R$ 19,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:22:510
R$ 19,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:23:940
R$ 19,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:24:513

R$ 19,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:25:947
R$ 19,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:26:513
R$ 19,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:27:970
R$ 19,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:28:517
R$ 19,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:30:007
R$ 19,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:30:513
R$ 19,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:32:067
R$ 19,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:32:517
R$ 19,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:34:040
R$ 19,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:34:520
R$ 19,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:36:103
R$ 19,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:36:517
R$ 19,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:38:123
R$ 19,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:38:517
R$ 19,2900	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:23:39:303
R$ 19,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:40:160
R$ 19,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:46:543
R$ 19,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:48:257
R$ 19,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:06:573
R$ 19,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:08:400
R$ 19,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:28:653
R$ 19,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:30:597
R$ 19,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:48:643
R$ 18,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:50:743
R$ 18,9900	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:25:03:120
R$ 18,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:10:620
R$ 18,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:11:153
R$ 18,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:30:637
R$ 18,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:31:550
R$ 18,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:46:723
R$ 18,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:47:820
R$ 18,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:26:06:670
R$ 18,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:26:07:927
R$ 18,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:26:28:680
R$ 18,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:26:30:180
R$ 18,7800	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:26:39:350
R$ 97,8200	21.896.826/0001-50	13/06/2022 10:26:44:523
R$ 18,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:26:48:677
R$ 18,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:26:50:290
R$ 32,6100	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:26:50:770
R$ 32,6000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:26:55:867
R$ 18,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:27:26:697
R$ 18,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:27:32:457
R$ 26,8000	16.984.727/0001-90	13/06/2022 10:27:49:467
R$ 18,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:27:50:697
R$ 18,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:27:52:540
R$ 18,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:28:06:703
R$ 18,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:28:08:640
R$ 17,6625	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:29:17:013
R$ 17,9700	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:30:06:470
R$ 15,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:32:16:913

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 10:11:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:28:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:28:15	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 18,6300 e R$ 18,7800.
Encerramento	13/06/2022 10:33:16	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:33:16	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:51:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:54:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:40:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:40:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:26:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 15,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - Caixa sifonada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.125	R$ 41,3300	R$ 46.496,2500	10/06/2022 15:07:59
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.014.135/0001-81	DIVERSUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 50,0000	R$ 56.250,0000	13/06/2022 08:19:51
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CAIXA SIFONADA PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 67,4700	R$ 75.903,7500	10/06/2022 16:48:41
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** QUAD SIF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 75 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 150 CM, Altura: 185 C **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 100,0000	R$ 112.500,0000	10/06/2022 15:16:29
	Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.125	R$ 100,0000	R$ 112.500,0000	11/06/2022 11:48:52
	Marca: LUCONI **Fabricante:** LUCONI **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 104,6900	R$ 117.776,2500	13/06/2022 08:42:14
	Marca: krona **Fabricante:** krona						

		Modelo / Versão: krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP					
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 200,0000	R$ 225.000,0000	10/06/2022 17:36:05
		Marca: TIGRE **Fabricante:** TIGRE **Modelo / Versão:** 191132 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP					
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 1.000,0000	R$ 1.125.000,0000	13/06/2022 08:45:13
		Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** 916 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 200,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 104,6900	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 67,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 50,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 41,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 99,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:12:24:027
R$ 41,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:12:24:443
R$ 41,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:26:620
R$ 41,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:12:30:333
R$ 41,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:34:877
R$ 41,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:12:50:437
R$ 41,2000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:12:54:780
R$ 41,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:12:527
R$ 41,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:14:937
R$ 41,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:28:637
R$ 41,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:34:413
R$ 41,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:48:817
R$ 41,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:52:710
R$ 41,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:56:670
R$ 41,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:00:427
R$ 41,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:04:463
R$ 41,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:08:623
R$ 41,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:08:953
R$ 40,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:12:557
R$ 40,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:14:430
R$ 40,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:19:060
R$ 40,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:20:430
R$ 40,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:22:890
R$ 40,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:24:430
R$ 40,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:27:087
R$ 40,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:29:217
R$ 40,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:30:437
R$ 40,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:35:363
R$ 40,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:40:433
R$ 44,0000	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:14:40:480
R$ 40,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:43:167
R$ 40,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:44:453
R$ 40,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:47:330
R$ 40,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:50:453

R$ 40,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:51:520
R$ 40,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:54:740
R$ 40,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:56:453
R$ 40,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:59:067
R$ 40,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:00:467
R$ 40,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:02:763
R$ 40,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:04:493
R$ 40,7400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:07:137
R$ 40,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:10:457
R$ 40,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:11:850
R$ 40,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:12:510
R$ 40,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:18:880
R$ 40,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:20:467
R$ 40,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:23:453
R$ 40,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:26:453
R$ 40,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:32:017
R$ 40,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:34:763
R$ 40,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:36:470
R$ 40,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:38:590
R$ 40,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:42:570
R$ 40,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:46:090
R$ 40,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:46:490
R$ 40,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:48:080
R$ 40,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:48:493
R$ 40,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:53:350
R$ 40,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:56:490
R$ 40,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:59:690
R$ 40,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:02:513
R$ 40,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:06:143
R$ 40,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:08:170
R$ 40,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:08:527
R$ 40,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:10:227
R$ 40,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:11:113
R$ 40,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:12:297
R$ 40,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:12:623
R$ 40,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:14:307
R$ 40,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:14:527
R$ 40,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:16:260
R$ 40,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:16:527
R$ 40,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:18:287
R$ 40,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:20:133
R$ 40,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:20:313
R$ 40,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:20:533
R$ 40,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:22:313
R$ 40,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:22:533
R$ 40,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:23:730
R$ 40,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:24:360
R$ 40,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:24:533
R$ 37,7400	44.014.135/0001-81	13/06/2022 10:16:26:387
R$ 37,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:26:543
R$ 40,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:26:917
R$ 37,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:27:160
R$ 37,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:28:543
R$ 37,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:29:863
R$ 37,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:30:547
R$ 37,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:31:897
R$ 37,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:32:547
R$ 37,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:33:923
R$ 37,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:34:550
R$ 37,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:35:937
R$ 37,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:35:973

R$ 37,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:36:173
R$ 37,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:36:547
R$ 37,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:37:950
R$ 37,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:38:550
R$ 37,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:40:013
R$ 37,4700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:40:097
R$ 37,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:40:320
R$ 37,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:40:567
R$ 37,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:42:063
R$ 37,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:44:190
R$ 37,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:46:113
R$ 37,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:49:017
R$ 37,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:50:257
R$ 37,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:51:027
R$ 37,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:52:320
R$ 37,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:53:040
R$ 37,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:54:350
R$ 37,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:55:057
R$ 37,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:56:387
R$ 37,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:56:403
R$ 37,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:57:073
R$ 37,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:58:513
R$ 37,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:59:073
R$ 37,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:00:520
R$ 37,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:02:317
R$ 37,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:02:573
R$ 37,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:03:090
R$ 37,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:04:547
R$ 37,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:05:087
R$ 37,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:06:647
R$ 37,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:07:100
R$ 36,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:08:090
R$ 36,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:08:730
R$ 36,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:09:093
R$ 36,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:10:763
R$ 36,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:11:093
R$ 36,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:12:777
R$ 36,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:13:107
R$ 36,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:14:427
R$ 36,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:14:810
R$ 36,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:15:093
R$ 36,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:16:830
R$ 36,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:17:100
R$ 36,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:18:860
R$ 36,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:19:103
R$ 36,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:20:483
R$ 36,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:20:883
R$ 36,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:21:110
R$ 36,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:22:900
R$ 36,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:23:113
R$ 36,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:24:920
R$ 36,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:25:110
R$ 36,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:26:363
R$ 36,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:26:930
R$ 36,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:27:113
R$ 36,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:28:930
R$ 36,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:29:113
R$ 36,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:29:903
R$ 36,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:30:160
R$ 36,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:30:953
R$ 36,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:31:113

R$ 36,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:32:973
R$ 36,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:33:123
R$ 36,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:33:847
R$ 36,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:34:073
R$ 36,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:35:047
R$ 36,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:35:123
R$ 36,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:37:067
R$ 36,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:37:223
R$ 36,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:37:457
R$ 36,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:39:067
R$ 36,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:39:163
R$ 36,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:40:243
R$ 36,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:41:073
R$ 36,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:41:157
R$ 36,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:43:160
R$ 36,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:45:123
R$ 36,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:45:837
R$ 36,1100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:47:190
R$ 36,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:47:247
R$ 36,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:48:743
R$ 36,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:49:190
R$ 36,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:49:347
R$ 36,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:51:190
R$ 36,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:51:583
R$ 36,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:53:193
R$ 35,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:53:600
R$ 36,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:54:177
R$ 35,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:54:387
R$ 35,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:55:203
R$ 35,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:55:643
R$ 35,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:57:203
R$ 35,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:57:660
R$ 35,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:59:223
R$ 35,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:59:690
R$ 35,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:59:900
R$ 35,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:00:110
R$ 35,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:01:233
R$ 35,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:01:713
R$ 35,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:03:230
R$ 35,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:03:750
R$ 35,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:05:243
R$ 35,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:05:793
R$ 35,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:05:960
R$ 35,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:06:163
R$ 35,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:07:260
R$ 35,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:07:907
R$ 35,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:09:277
R$ 35,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:09:917
R$ 35,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:11:297
R$ 35,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:11:977
R$ 35,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:11:993
R$ 35,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:13:377
R$ 35,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:14:103
R$ 35,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:15:140
R$ 35,5000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:15:323
R$ 35,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:16:087
R$ 35,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:17:317
R$ 35,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:18:010
R$ 35,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:18:027
R$ 35,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:19:330
R$ 35,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:20:060

R$ 35,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:20:580
R$ 35,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:21:347
R$ 35,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:22:070
R$ 35,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:23:363
R$ 35,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:24:133
R$ 35,3000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:25:377
R$ 35,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:26:157
R$ 35,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:26:177
R$ 35,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:27:403
R$ 35,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:28:180
R$ 35,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:29:413
R$ 35,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:30:220
R$ 35,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:31:413
R$ 35,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:32:103
R$ 35,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:32:227
R$ 35,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:33:440
R$ 35,1200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:34:277
R$ 35,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:35:257
R$ 35,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:35:457
R$ 35,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:36:293
R$ 35,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:37:440
R$ 35,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:38:100
R$ 35,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:38:307
R$ 35,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:39:457
R$ 34,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:40:397
R$ 34,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:40:980
R$ 34,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:41:480
R$ 34,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:42:413
R$ 34,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:43:487
R$ 34,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:44:170
R$ 34,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:44:450
R$ 34,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:45:500
R$ 34,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:46:483
R$ 34,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:47:143
R$ 34,7500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:47:517
R$ 34,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:48:533
R$ 34,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:49:530
R$ 34,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:50:063
R$ 34,6400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:50:540
R$ 34,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:51:547
R$ 34,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:52:587
R$ 34,6200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:53:143
R$ 34,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:53:437
R$ 34,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:53:567
R$ 34,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:54:603
R$ 34,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:55:577
R$ 34,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:56:607
R$ 34,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:56:853
R$ 34,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:57:060
R$ 34,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:57:593
R$ 34,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:58:650
R$ 34,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:59:617
R$ 34,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:00:180
R$ 34,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:00:690
R$ 34,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:01:623
R$ 34,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:02:693
R$ 34,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:03:367
R$ 34,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:03:580
R$ 34,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:04:733
R$ 34,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:05:643
R$ 34,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:06:667

R$ 34,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:06:747
R$ 34,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:07:657
R$ 34,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:08:790
R$ 34,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:09:660
R$ 34,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:10:817
R$ 34,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:11:667
R$ 34,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:12:407
R$ 34,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:12:803
R$ 34,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:13:680
R$ 34,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:14:837
R$ 34,1200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:15:500
R$ 34,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:15:700
R$ 34,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:16:850
R$ 34,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:17:703
R$ 34,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:18:307
R$ 33,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:18:867
R$ 33,9500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:19:703
R$ 33,9100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:20:893
R$ 33,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:21:497
R$ 33,9000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:21:713
R$ 33,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:21:730
R$ 33,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:23:003
R$ 33,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:23:730
R$ 33,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:24:323
R$ 33,8000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:24:937
R$ 33,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:25:717
R$ 33,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:26:983
R$ 33,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:27:580
R$ 33,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:27:730
R$ 33,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:29:000
R$ 33,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:29:733
R$ 33,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:30:430
R$ 33,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:31:033
R$ 33,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:31:730
R$ 33,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:33:063
R$ 33,6300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:33:603
R$ 33,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:33:743
R$ 33,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:35:090
R$ 33,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:35:760
R$ 33,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:36:397
R$ 33,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:37:080
R$ 33,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:37:763
R$ 33,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:39:097
R$ 33,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:39:347
R$ 33,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:39:577
R$ 33,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:39:767
R$ 33,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:41:113
R$ 33,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:41:780
R$ 33,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:42:853
R$ 33,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:43:110
R$ 33,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:43:780
R$ 33,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:45:137
R$ 33,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:46:003
R$ 33,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:47:170
R$ 33,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:48:017
R$ 33,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:48:900
R$ 33,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:49:200
R$ 33,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:50:017
R$ 33,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:51:263
R$ 33,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:52:017
R$ 33,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:53:287

R$ 33,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:54:033
R$ 33,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:54:560
R$ 32,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:55:313
R$ 32,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:56:037
R$ 32,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:57:337
R$ 32,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:57:440
R$ 32,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:57:697
R$ 32,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:58:073
R$ 32,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:59:340
R$ 32,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:00:037
R$ 32,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:00:803
R$ 32,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:01:363
R$ 32,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:02:043
R$ 32,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:03:393
R$ 32,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:04:043
R$ 32,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:04:080
R$ 32,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:04:363
R$ 32,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:05:420
R$ 32,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:06:053
R$ 32,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:07:450
R$ 32,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:07:607
R$ 32,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:07:840
R$ 32,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:08:043
R$ 32,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:09:490
R$ 32,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:10:050
R$ 32,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:10:940
R$ 32,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:11:513
R$ 32,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:12:050
R$ 32,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:13:533
R$ 32,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:14:147
R$ 32,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:14:253
R$ 32,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:14:510
R$ 32,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:15:560
R$ 32,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:16:063
R$ 32,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:17:643
R$ 32,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:18:063
R$ 32,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:18:173
R$ 32,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:18:397
R$ 32,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:19:603
R$ 32,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:20:063
R$ 32,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:21:617
R$ 32,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:21:657
R$ 32,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:22:060
R$ 32,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:23:727
R$ 32,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:24:077
R$ 32,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:24:683
R$ 32,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:25:700
R$ 32,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:26:147
R$ 32,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:27:683
R$ 32,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:27:917
R$ 32,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:28:143
R$ 32,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:29:933
R$ 32,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:30:163
R$ 32,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:31:963
R$ 32,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:32:183
R$ 32,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:32:613
R$ 31,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:34:003
R$ 31,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:34:163
R$ 31,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:35:210
R$ 31,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:36:037
R$ 31,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:36:167

R$ 31,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:37:960
R$ 31,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:38:053
R$ 31,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:38:170
R$ 31,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:40:067
R$ 31,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:40:207
R$ 31,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:40:743
R$ 31,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:42:100
R$ 31,8100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:42:187
R$ 31,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:43:470
R$ 31,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:44:110
R$ 31,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:44:210
R$ 31,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:46:120
R$ 31,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:46:140
R$ 31,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:46:230
R$ 31,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:48:133
R$ 31,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:48:233
R$ 31,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:49:117
R$ 31,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:50:163
R$ 31,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:50:253
R$ 31,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:51:837
R$ 31,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:52:183
R$ 31,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:52:243
R$ 31,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:54:197
R$ 31,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:54:433
R$ 31,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:54:633
R$ 31,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:56:197
R$ 31,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:56:250
R$ 31,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:57:557
R$ 31,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:58:217
R$ 31,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:58:243
R$ 31,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:00:157
R$ 31,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:00:273
R$ 31,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:00:293
R$ 31,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:02:297
R$ 31,4500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:02:720
R$ 31,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:04:253
R$ 31,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:04:287
R$ 31,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:05:350
R$ 31,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:06:253
R$ 31,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:06:287
R$ 31,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:08:017
R$ 31,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:08:263
R$ 31,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:08:323
R$ 31,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:10:257
R$ 31,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:10:377
R$ 31,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:10:723
R$ 31,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:12:260
R$ 31,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:12:383
R$ 31,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:13:400
R$ 31,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:14:260
R$ 31,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:14:407
R$ 31,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:15:973
R$ 31,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:16:273
R$ 31,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:16:447
R$ 31,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:18:273
R$ 31,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:18:450
R$ 31,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:18:557
R$ 31,0600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:18:760
R$ 31,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:20:273
R$ 31,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:20:477
R$ 31,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:21:630

R$ 31,0100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:22:290
R$ 30,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:22:503
R$ 30,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:24:310
R$ 30,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:24:540
R$ 30,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:26:320
R$ 30,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:26:553
R$ 30,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:26:900
R$ 30,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:27:087
R$ 30,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:28:320
R$ 30,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:28:573
R$ 30,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:29:900
R$ 30,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:30:323
R$ 30,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:30:637
R$ 30,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:32:330
R$ 30,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:32:633
R$ 30,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:34:323
R$ 30,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:34:640
R$ 30,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:34:800
R$ 30,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:35:033
R$ 30,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:36:337
R$ 30,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:36:663
R$ 30,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:37:937
R$ 30,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:38:340
R$ 30,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:38:673
R$ 30,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:40:340
R$ 30,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:40:683
R$ 30,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:40:717
R$ 30,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:42:353
R$ 30,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:42:730
R$ 30,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:43:597
R$ 30,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:44:357
R$ 30,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:44:777
R$ 30,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:46:193
R$ 30,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:46:353
R$ 30,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:46:763
R$ 30,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:48:360
R$ 30,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:48:730
R$ 30,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:48:807
R$ 30,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:50:353
R$ 30,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:50:813
R$ 30,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:51:790
R$ 30,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:52:370
R$ 30,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:52:843
R$ 30,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:54:373
R$ 30,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:54:883
R$ 30,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:56:390
R$ 30,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:56:797
R$ 30,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:56:893
R$ 30,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:58:383
R$ 30,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:58:917
R$ 30,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:59:373
R$ 30,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:00:380
R$ 30,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:00:930
R$ 29,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:01:993
R$ 29,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:02:380
R$ 29,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:02:960
R$ 29,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:04:390
R$ 29,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:05:013
R$ 29,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:06:383
R$ 29,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:07:013
R$ 29,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:07:037

R$ 29,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:07:257
R$ 29,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:08:393
R$ 29,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:09:080
R$ 29,7800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:10:090
R$ 29,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:10:390
R$ 29,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:11:037
R$ 29,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:12:410
R$ 29,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:12:703
R$ 29,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:13:080
R$ 29,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:14:407
R$ 29,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:15:110
R$ 29,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:15:373
R$ 29,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:16:403
R$ 29,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:17:133
R$ 29,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:17:883
R$ 29,5700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:18:417
R$ 29,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:19:167
R$ 29,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:20:420
R$ 29,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:20:717
R$ 29,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:21:197
R$ 29,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:22:430
R$ 29,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:23:210
R$ 29,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:23:583
R$ 29,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:24:430
R$ 29,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:25:230
R$ 29,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:26:110
R$ 29,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:26:427
R$ 29,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:27:263
R$ 29,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:28:427
R$ 29,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:28:853
R$ 29,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:29:310
R$ 29,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:30:473
R$ 29,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:31:343
R$ 29,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:31:617
R$ 29,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:32:447
R$ 29,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:33:333
R$ 29,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:34:447
R$ 29,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:34:463
R$ 29,1300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:35:393
R$ 29,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:36:447
R$ 29,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:36:770
R$ 29,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:37:413
R$ 29,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:38:447
R$ 29,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:39:303
R$ 29,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:39:430
R$ 28,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:40:450
R$ 28,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:41:453
R$ 28,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:42:210
R$ 28,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:42:443
R$ 28,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:43:670
R$ 28,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:44:447
R$ 28,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:44:937
R$ 28,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:45:523
R$ 28,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:46:447
R$ 28,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:47:520
R$ 28,8100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:47:703
R$ 28,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:47:903
R$ 28,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:48:460
R$ 28,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:49:520
R$ 28,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:50:460
R$ 28,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:50:767

R$ 28,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:51:540
R$ 28,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:52:460
R$ 28,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:53:547
R$ 28,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:53:587
R$ 28,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:53:800
R$ 28,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:54:480
R$ 28,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:55:580
R$ 28,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:56:480
R$ 28,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:57:613
R$ 28,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:58:493
R$ 28,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:58:893
R$ 28,4800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:59:620
R$ 28,4700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:00:493
R$ 28,4600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:01:483
R$ 28,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:01:627
R$ 28,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:02:520
R$ 28,3700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:03:643
R$ 28,3600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:04:443
R$ 28,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:05:670
R$ 28,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:06:493
R$ 28,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:07:827
R$ 28,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:08:500
R$ 28,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:09:827
R$ 28,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:10:497
R$ 28,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:11:830
R$ 28,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:12:500
R$ 28,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:13:850
R$ 28,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:14:513
R$ 28,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:15:860
R$ 28,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:16:510
R$ 28,1125	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:17:870
R$ 28,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:18:517
R$ 28,1100	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:24:57:417
R$ 34,9000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:27:36:940
R$ 99,9800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:27:46:160
R$ 99,9700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:27:48:180
R$ 99,9600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:28:11:410
R$ 99,9500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:28:14:200
R$ 99,9400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:28:36:900
R$ 99,9300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:28:40:113
R$ 99,9200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:29:02:267
R$ 99,9100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:29:06:100
R$ 99,9000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:29:27:620
R$ 99,8900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:29:31:980
R$ 99,8800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:29:53:010
R$ 99,8700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:29:57:863
R$ 99,8600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:30:18:467
R$ 99,8500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:30:18:550
R$ 99,8400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:30:43:997
R$ 99,8300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:30:44:767
R$ 99,8200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:31:09:307
R$ 99,8100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:31:10:677
R$ 99,8000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:31:34:660
R$ 99,7900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:31:36:730
R$ 99,7800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:32:00:077
R$ 28,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:32:03:427
R$ 24,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:33:46:777
R$ 21,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:36:06:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 10:12:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:32:03	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:32:03	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 28,1000 e R$ 28,3600.
Encerramento	13/06/2022 10:37:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:37:04	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:51:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:54:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:40:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:40:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:28:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 21,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - Caixa sifonada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	375	R$ 41,3300	R$ 15.498,7500	10/06/2022 15:07:59
Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	375	R$ 67,4700	R$ 25.301,2500	10/06/2022 16:48:41
Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** QUAD SIF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 75 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 150 CM, Altura: 185 C **Porte da empresa:** ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	375	R$ 100,0000	R$ 37.500,0000	10/06/2022 15:16:29
Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** Krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP							
20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	375	R$ 100,0000	R$ 37.500,0000	11/06/2022 11:48:52
Marca: LUCONI **Fabricante:** LUCONI **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP							
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	375	R$ 104,6900	R$ 39.258,7500	13/06/2022 08:42:14
Marca: krona **Fabricante:** krona **Modelo / Versão:** krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75							

	mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	375	R$ 200,0000	R$ 75.000,0000	10/06/2022 17:36:05
	Marca: TIGRE **Fabricante:** TIGRE **Modelo / Versão:** 191132 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	375	R$ 1.000,0000	R$ 375.000,0000	13/06/2022 08:45:13
	Marca: Krona **Fabricante:** Krona **Modelo / Versão:** 916 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa sifonada, PVC, branco, 3 entradas, montada, 150 x 185 x 75 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 200,0000	26.950.671/0001-07	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 104,6900	43.731.740/0001-00	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 100,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 67,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 41,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 09:00:00:873
R$ 41,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:16:783
R$ 99,9900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:13:18:480
R$ 41,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:19:290
R$ 41,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:28:710
R$ 41,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:13:34:690
R$ 41,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:13:48:823
R$ 41,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:13:56:580
R$ 41,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:00:887
R$ 41,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:02:423
R$ 41,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:04:697
R$ 41,1800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:08:430
R$ 41,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:08:953
R$ 41,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:12:787
R$ 41,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:18:427
R$ 41,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:23:110
R$ 41,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:24:427
R$ 41,1100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:27:357
R$ 41,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:28:430
R$ 41,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:31:233
R$ 41,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:34:467
R$ 41,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:43:553
R$ 41,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:44:440
R$ 41,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:47:560
R$ 41,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:50:453
R$ 41,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:14:51:543
R$ 41,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:52:457
R$ 40,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:54:963
R$ 40,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:14:56:467
R$ 40,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:14:59:307
R$ 40,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:00:453
R$ 40,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:03:040
R$ 40,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:06:463
R$ 40,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:07:817
R$ 40,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:08:453
R$ 40,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:11:453
R$ 40,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:12:540

R$ 40,8600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:19:270
R$ 40,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:22:467
R$ 40,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:27:820
R$ 40,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:28:037
R$ 40,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:32:463
R$ 40,7900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:35:000
R$ 40,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:38:460
R$ 40,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:42:377
R$ 40,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:42:543
R$ 40,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:46:300
R$ 40,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:15:48:147
R$ 40,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:48:483
R$ 40,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:15:53:633
R$ 40,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:15:58:500
R$ 40,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:02:713
R$ 40,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:08:180
R$ 40,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:08:503
R$ 40,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:10:227
R$ 40,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:11:073
R$ 40,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:12:303
R$ 40,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:12:617
R$ 40,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:14:253
R$ 40,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:14:523
R$ 40,4700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:16:260
R$ 40,4600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:16:527
R$ 40,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:18:347
R$ 40,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:18:527
R$ 40,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:20:310
R$ 40,4000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:20:330
R$ 40,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:20:537
R$ 40,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:20:557
R$ 40,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:22:317
R$ 40,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:22:533
R$ 40,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:23:927
R$ 40,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:24:360
R$ 40,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:24:533
R$ 40,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:27:350
R$ 40,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:28:543
R$ 40,2400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:29:863
R$ 40,2300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:30:547
R$ 40,2000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:31:897
R$ 40,1900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:32:547
R$ 40,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:33:923
R$ 40,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:34:547
R$ 40,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:35:950
R$ 40,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:36:500
R$ 40,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:36:817
R$ 40,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:37:953
R$ 40,0500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:38:550
R$ 40,0000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:40:060
R$ 39,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:40:567
R$ 40,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:40:587
R$ 39,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:42:067
R$ 39,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:16:44:463
R$ 39,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:46:120
R$ 39,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:47:023
R$ 39,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:49:013
R$ 39,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:50:260
R$ 39,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:51:027
R$ 39,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:52:323
R$ 39,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:53:043

R$ 39,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:54:350
R$ 39,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:55:060
R$ 39,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:56:397
R$ 39,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:57:073
R$ 39,7100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:16:58:500
R$ 39,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:16:59:073
R$ 39,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:00:523
R$ 39,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:01:073
R$ 39,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:02:503
R$ 39,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:02:577
R$ 39,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:03:087
R$ 39,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:04:567
R$ 39,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:05:090
R$ 39,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:06:653
R$ 39,5200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:07:087
R$ 39,5100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:08:330
R$ 39,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:08:737
R$ 39,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:09:093
R$ 39,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:10:770
R$ 39,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:11:087
R$ 39,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:12:803
R$ 39,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:13:093
R$ 39,3400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:14:733
R$ 39,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:14:813
R$ 39,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:15:087
R$ 39,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:16:837
R$ 39,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:17:100
R$ 39,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:18:863
R$ 39,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:19:107
R$ 39,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:20:727
R$ 39,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:20:887
R$ 39,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:21:103
R$ 39,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:22:900
R$ 39,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:23:113
R$ 39,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:24:923
R$ 39,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:25:110
R$ 39,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:26:650
R$ 39,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:26:930
R$ 39,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:27:117
R$ 39,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:28:930
R$ 39,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:29:123
R$ 39,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:30:423
R$ 38,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:30:727
R$ 38,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:30:957
R$ 38,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:31:127
R$ 38,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:32:977
R$ 38,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:33:127
R$ 38,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:34:317
R$ 38,9000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:34:563
R$ 38,8700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:35:047
R$ 38,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:35:123
R$ 38,8600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:37:127
R$ 38,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:39:067
R$ 38,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:40:507
R$ 38,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:41:080
R$ 38,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:41:157
R$ 38,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:43:160
R$ 38,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:45:130
R$ 38,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:46:107
R$ 38,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:47:193
R$ 38,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:47:257

R$ 38,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:48:947
R$ 38,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:49:187
R$ 38,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:49:370
R$ 38,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:51:193
R$ 38,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:51:587
R$ 38,5900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:53:190
R$ 38,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:53:610
R$ 38,5800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:54:667
R$ 38,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:17:54:877
R$ 38,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:55:197
R$ 38,5200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:55:647
R$ 38,5100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:57:203
R$ 38,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:57:663
R$ 38,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:17:59:217
R$ 38,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:17:59:690
R$ 38,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:00:370
R$ 38,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:00:583
R$ 38,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:01:230
R$ 38,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:01:713
R$ 38,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:03:230
R$ 38,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:03:767
R$ 38,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:05:243
R$ 38,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:05:797
R$ 38,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:06:397
R$ 38,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:06:623
R$ 38,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:07:260
R$ 38,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:07:907
R$ 38,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:09:277
R$ 38,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:09:927
R$ 38,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:11:293
R$ 38,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:11:947
R$ 38,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:12:190
R$ 38,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:12:460
R$ 38,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:13:373
R$ 38,0700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:14:093
R$ 38,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:15:323
R$ 38,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:16:027
R$ 38,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:17:317
R$ 37,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:18:020
R$ 37,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:19:333
R$ 37,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:20:113
R$ 37,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:20:763
R$ 37,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:21:353
R$ 37,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:22:200
R$ 37,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:23:367
R$ 37,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:24:140
R$ 37,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:25:377
R$ 37,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:26:163
R$ 37,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:26:410
R$ 37,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:26:723
R$ 37,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:27:400
R$ 37,7700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:28:187
R$ 37,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:29:410
R$ 37,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:30:220
R$ 37,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:31:413
R$ 37,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:32:223
R$ 37,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:32:390
R$ 37,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:32:620
R$ 37,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:33:423
R$ 37,5900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:34:273
R$ 37,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:35:440

R$ 37,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:36:297
R$ 37,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:37:443
R$ 37,4900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:38:307
R$ 37,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:38:323
R$ 37,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:39:457
R$ 37,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:40:407
R$ 37,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:41:357
R$ 37,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:41:533
R$ 37,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:42:420
R$ 37,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:43:490
R$ 37,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:44:410
R$ 37,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:44:460
R$ 37,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:45:503
R$ 37,3100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:46:483
R$ 37,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:47:407
R$ 37,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:47:517
R$ 37,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:48:530
R$ 37,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:49:530
R$ 37,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:50:283
R$ 37,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:50:543
R$ 37,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:51:543
R$ 37,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:52:590
R$ 37,1400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:53:563
R$ 37,1900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:53:733
R$ 37,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:54:013
R$ 37,0900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:54:607
R$ 37,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:55:577
R$ 37,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:56:617
R$ 37,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:57:323
R$ 37,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:57:590
R$ 37,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:18:57:610
R$ 36,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:18:58:653
R$ 36,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:18:59:607
R$ 36,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:00:460
R$ 36,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:00:690
R$ 36,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:01:620
R$ 36,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:02:717
R$ 36,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:03:650
R$ 36,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:03:793
R$ 36,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:04:007
R$ 36,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:04:740
R$ 36,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:05:643
R$ 36,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:06:753
R$ 36,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:06:907
R$ 36,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:07:123
R$ 36,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:07:657
R$ 36,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:08:790
R$ 36,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:09:660
R$ 36,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:10:833
R$ 36,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:11:667
R$ 36,7000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:12:610
R$ 36,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:12:810
R$ 36,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:13:683
R$ 36,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:14:837
R$ 36,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:15:697
R$ 36,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:16:853
R$ 36,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:17:703
R$ 36,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:18:517
R$ 36,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:18:873
R$ 36,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:19:707
R$ 36,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:20:903

R$ 36,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:21:713
R$ 36,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:22:920
R$ 36,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:23:747
R$ 36,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:24:580
R$ 36,3900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:24:947
R$ 36,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:25:717
R$ 36,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:26:970
R$ 36,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:27:730
R$ 36,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:29:007
R$ 36,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:29:733
R$ 36,3000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:30:710
R$ 36,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:31:037
R$ 36,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:31:730
R$ 36,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:33:067
R$ 36,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:33:760
R$ 36,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:35:090
R$ 36,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:35:760
R$ 36,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:36:660
R$ 36,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:37:080
R$ 36,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:37:767
R$ 36,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:39:100
R$ 36,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:39:770
R$ 36,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:39:813
R$ 36,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:40:037
R$ 35,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:41:113
R$ 35,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:41:763
R$ 35,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:43:117
R$ 35,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:43:197
R$ 35,9400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:43:520
R$ 35,9300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:43:780
R$ 35,8900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:45:140
R$ 35,8800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:46:007
R$ 35,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:47:173
R$ 35,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:48:020
R$ 35,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:49:137
R$ 35,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:49:200
R$ 35,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:50:017
R$ 35,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:51:263
R$ 35,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:52:013
R$ 35,7500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:53:287
R$ 35,7400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:54:037
R$ 35,7300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:54:763
R$ 35,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:55:313
R$ 35,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:56:033
R$ 35,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:57:340
R$ 35,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:19:57:923
R$ 35,6400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:19:58:050
R$ 35,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:19:59:340
R$ 35,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:00:037
R$ 35,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:01:097
R$ 35,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:01:367
R$ 35,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:02:043
R$ 35,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:03:390
R$ 35,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:04:037
R$ 35,5400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:04:670
R$ 35,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:04:870
R$ 35,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:05:423
R$ 35,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:06:043
R$ 35,4300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:07:453
R$ 35,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:08:050
R$ 35,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:08:070

R$ 35,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:09:500
R$ 35,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:10:053
R$ 35,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:11:177
R$ 35,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:11:513
R$ 35,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:12:047
R$ 35,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:13:550
R$ 35,2900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:14:147
R$ 35,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:14:790
R$ 35,2800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:15:133
R$ 35,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:15:733
R$ 35,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:16:063
R$ 35,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:17:587
R$ 35,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:18:060
R$ 35,2400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:18:607
R$ 35,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:18:820
R$ 35,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:19:627
R$ 35,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:20:060
R$ 35,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:21:737
R$ 35,1500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:21:880
R$ 35,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:22:060
R$ 35,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:23:720
R$ 35,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:24:077
R$ 35,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:24:893
R$ 35,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:25:703
R$ 35,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:26:143
R$ 34,9900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:27:910
R$ 34,9700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:27:927
R$ 34,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:28:143
R$ 34,9500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:29:937
R$ 34,9400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:30:167
R$ 34,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:31:967
R$ 34,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:32:167
R$ 34,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:32:810
R$ 34,8400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:34:067
R$ 34,8300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:34:167
R$ 34,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:35:563
R$ 34,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:36:040
R$ 34,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:36:163
R$ 34,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:38:060
R$ 34,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:38:193
R$ 34,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:38:220
R$ 34,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:40:070
R$ 34,6800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:40:210
R$ 34,6700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:40:953
R$ 34,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:42:100
R$ 34,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:42:187
R$ 34,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:43:737
R$ 34,5500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:44:110
R$ 34,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:44:213
R$ 34,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:46:127
R$ 34,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:46:230
R$ 34,5300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:46:403
R$ 34,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:46:693
R$ 34,4600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:48:133
R$ 34,4500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:48:317
R$ 34,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:49:347
R$ 34,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:50:167
R$ 34,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:50:253
R$ 34,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:52:040
R$ 34,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:52:180
R$ 34,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:52:240

R$ 34,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:54:200
R$ 34,3200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:54:850
R$ 34,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:55:133
R$ 34,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:56:203
R$ 34,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:56:243
R$ 34,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:20:57:753
R$ 34,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:20:58:227
R$ 34,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:20:58:243
R$ 34,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:00:270
R$ 34,1900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:02:273
R$ 34,1800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:02:920
R$ 34,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:04:253
R$ 34,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:04:290
R$ 34,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:05:590
R$ 34,1200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:06:257
R$ 34,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:06:287
R$ 34,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:08:263
R$ 34,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:10:377
R$ 34,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:10:997
R$ 34,0600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:12:260
R$ 34,0100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:12:390
R$ 34,0000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:13:600
R$ 33,9900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:14:260
R$ 33,9400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:14:433
R$ 33,9300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:16:190
R$ 33,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:16:280
R$ 33,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:16:440
R$ 33,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:18:280
R$ 33,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:18:453
R$ 33,8800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:18:970
R$ 33,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:19:167
R$ 33,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:20:273
R$ 33,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:20:480
R$ 33,8000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:21:840
R$ 33,7900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:22:293
R$ 33,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:22:510
R$ 33,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:24:313
R$ 33,6800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:24:540
R$ 33,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:26:320
R$ 33,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:26:557
R$ 33,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:27:297
R$ 33,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:27:507
R$ 33,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:28:323
R$ 33,5800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:28:580
R$ 33,5700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:30:113
R$ 33,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:30:330
R$ 33,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:30:593
R$ 33,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:32:323
R$ 33,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:32:630
R$ 33,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:34:323
R$ 33,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:34:647
R$ 33,4800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:35:270
R$ 33,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:35:513
R$ 33,4200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:36:327
R$ 33,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:36:663
R$ 33,3700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:38:210
R$ 33,3600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:38:340
R$ 33,3300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:38:687
R$ 33,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:40:337
R$ 33,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:40:713
R$ 33,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:40:890

R$ 33,2600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:41:117
R$ 33,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:42:353
R$ 33,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:42:730
R$ 33,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:43:833
R$ 33,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:44:353
R$ 33,1600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:44:750
R$ 33,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:46:357
R$ 33,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:46:767
R$ 33,0900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:48:357
R$ 33,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:48:810
R$ 33,0800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:48:937
R$ 33,0400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:49:167
R$ 33,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:50:353
R$ 32,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:50:820
R$ 32,9700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:52:047
R$ 32,9600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:52:370
R$ 32,9200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:52:847
R$ 32,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:54:370
R$ 32,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:54:880
R$ 32,8500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:56:373
R$ 32,8100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:56:997
R$ 32,8400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:57:017
R$ 32,8000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:21:58:387
R$ 32,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:21:58:920
R$ 32,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:21:59:640
R$ 32,7600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:00:380
R$ 32,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:00:937
R$ 32,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:02:203
R$ 32,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:02:383
R$ 32,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:02:960
R$ 32,6600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:04:383
R$ 32,6200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:05:010
R$ 32,6100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:06:380
R$ 32,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:07:030
R$ 32,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:07:443
R$ 32,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:07:667
R$ 32,5400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:08:397
R$ 32,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:09:073
R$ 32,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:10:393
R$ 32,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:11:037
R$ 32,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:12:403
R$ 32,4200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:12:947
R$ 32,3800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:13:073
R$ 32,3700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:14:517
R$ 32,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:15:110
R$ 32,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:15:553
R$ 32,3200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:16:423
R$ 32,3000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:17:153
R$ 32,2900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:18:170
R$ 32,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:18:423
R$ 32,2500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:19:267
R$ 32,2400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:20:420
R$ 32,2300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:21:010
R$ 32,2100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:21:200
R$ 32,2000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:22:423
R$ 32,1500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:23:287
R$ 32,1400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:23:783
R$ 32,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:24:423
R$ 32,1000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:25:233
R$ 32,0900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:26:310
R$ 32,0800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:26:447

R$ 32,0400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:27:273
R$ 32,0300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:28:483
R$ 32,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:29:093
R$ 31,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:29:317
R$ 31,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:30:427
R$ 31,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:31:347
R$ 31,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:32:000
R$ 31,9100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:32:427
R$ 31,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:33:337
R$ 31,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:34:443
R$ 31,8500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:35:393
R$ 31,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:36:443
R$ 31,8300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:36:957
R$ 31,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:37:430
R$ 31,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:38:443
R$ 31,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:39:430
R$ 31,7600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:39:563
R$ 31,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:39:777
R$ 31,7100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:40:447
R$ 31,6600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:41:460
R$ 31,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:42:447
R$ 31,6500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:42:460
R$ 31,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:43:657
R$ 31,6000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:44:450
R$ 31,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:45:177
R$ 31,5400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:45:527
R$ 31,5300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:46:447
R$ 31,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:47:523
R$ 31,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:48:123
R$ 31,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:48:370
R$ 31,4800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:48:460
R$ 31,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:49:527
R$ 31,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:50:463
R$ 31,4300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:51:090
R$ 31,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:51:560
R$ 31,3900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:52:460
R$ 31,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:53:543
R$ 31,3800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:53:993
R$ 31,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:54:173
R$ 31,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:54:477
R$ 31,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:55:600
R$ 31,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:56:477
R$ 31,2700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:57:617
R$ 31,2600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:22:58:497
R$ 31,2500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:22:59:077
R$ 31,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:22:59:623
R$ 31,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:00:570
R$ 31,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:01:633
R$ 31,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:01:730
R$ 31,1700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:01:953
R$ 31,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:02:497
R$ 31,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:03:650
R$ 31,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:04:497
R$ 31,0500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:05:673
R$ 31,0400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:06:497
R$ 31,0300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:06:970
R$ 30,9800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:07:820
R$ 30,9700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:08:493
R$ 30,9600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:09:373
R$ 30,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:09:827
R$ 30,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:10:497

R$ 30,9100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:11:780
R$ 30,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:11:830
R$ 30,8900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:12:497
R$ 30,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:13:880
R$ 30,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:14:237
R$ 30,8400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:14:510
R$ 30,7900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:15:860
R$ 30,7800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:16:520
R$ 30,7400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:17:887
R$ 30,7300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:18:513
R$ 30,7200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:19:007
R$ 30,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:19:893
R$ 30,6900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:20:513
R$ 30,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:21:517
R$ 30,6300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:21:920
R$ 30,6200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:22:517
R$ 30,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:23:950
R$ 30,6100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:23:977
R$ 30,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:24:513
R$ 30,5100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:25:950
R$ 30,5000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:26:347
R$ 30,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:26:513
R$ 30,4400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:27:987
R$ 30,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:28:523
R$ 30,4100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:30:007
R$ 30,4000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:30:513
R$ 30,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:31:120
R$ 30,3500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:32:023
R$ 30,3400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:32:513
R$ 30,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:33:500
R$ 30,2900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:34:043
R$ 30,2800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:34:517
R$ 30,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:36:103
R$ 30,2700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:36:153
R$ 30,2200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:36:400
R$ 30,2100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:36:517
R$ 30,1800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:38:127
R$ 30,1700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:38:520
R$ 30,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:38:783
R$ 30,1400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:40:213
R$ 30,1500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:40:520
R$ 30,1300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:41:237
R$ 30,0800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:42:230
R$ 30,1300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:42:533
R$ 30,0700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:43:647
R$ 30,0300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:44:243
R$ 30,0700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:44:537
R$ 30,0200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:46:030
R$ 29,9900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:46:243
R$ 30,0200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:46:543
R$ 29,9800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:48:447
R$ 29,9300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:50:283
R$ 29,9800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:50:543
R$ 29,9200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:50:910
R$ 29,8800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:52:287
R$ 29,9200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:52:550
R$ 29,8700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:53:420
R$ 29,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:54:297
R$ 29,8700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:54:563
R$ 29,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:55:863
R$ 29,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:56:310

R$ 29,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:56:567
R$ 29,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:23:58:213
R$ 29,7300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:23:58:317
R$ 29,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:23:58:563
R$ 29,7200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:00:577
R$ 29,7000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:02:363
R$ 29,6900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:03:017
R$ 29,6700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:04:353
R$ 29,6600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:05:467
R$ 29,6100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:06:373
R$ 29,6000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:07:840
R$ 29,5600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:08:407
R$ 29,6500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:08:577
R$ 29,5500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:10:167
R$ 29,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:10:460
R$ 29,5500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:10:577
R$ 29,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:12:527
R$ 29,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:14:497
R$ 29,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:14:590
R$ 29,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:14:910
R$ 29,4200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:16:507
R$ 29,4400	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:16:587
R$ 29,4100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:17:297
R$ 29,3600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:18:517
R$ 29,4100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:18:580
R$ 29,3500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:19:637
R$ 29,3200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:20:530
R$ 29,3500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:20:590
R$ 29,3100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:22:203
R$ 29,2600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:22:537
R$ 29,3100	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:22:583
R$ 29,2500	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:24:583
R$ 29,2200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:26:567
R$ 29,2100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:26:957
R$ 29,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:28:577
R$ 29,1600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:29:400
R$ 29,1100	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:30:650
R$ 29,1000	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:31:820
R$ 29,0600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:32:613
R$ 29,0500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:34:207
R$ 29,0200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:34:620
R$ 29,0100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:36:730
R$ 28,9600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:38:627
R$ 28,9500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:39:090
R$ 28,9000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:40:630
R$ 28,8900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:41:473
R$ 28,8600	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:42:637
R$ 28,8500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:44:000
R$ 28,8300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:44:650
R$ 28,8200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:46:360
R$ 28,7800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:46:650
R$ 28,8200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:48:590
R$ 28,7700	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:48:697
R$ 28,7200	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:50:763
R$ 28,7100	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:51:200
R$ 28,7700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:52:607
R$ 28,6900	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:52:840
R$ 28,6800	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:53:680
R$ 28,7000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:54:603
R$ 28,6500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:54:890
R$ 28,6400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:56:043

R$ 28,6700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:56:613
R$ 28,6000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:56:977
R$ 28,5900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:24:58:450
R$ 28,6300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:24:58:607
R$ 28,5700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:24:59:010
R$ 28,5800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:00:603
R$ 28,5600	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:25:00:883
R$ 28,5300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:01:030
R$ 28,5600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:02:637
R$ 28,5200	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:25:03:337
R$ 28,5000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:05:120
R$ 28,4900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:25:05:750
R$ 28,4500	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:07:133
R$ 28,4400	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:25:08:143
R$ 28,4900	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:08:620
R$ 28,4000	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:09:147
R$ 28,3900	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:25:10:560
R$ 28,4300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:10:630
R$ 28,3400	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:11:157
R$ 28,3800	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:12:630
R$ 28,3300	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:25:13:163
R$ 28,2800	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:15:203
R$ 28,3300	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:16:620
R$ 28,2700	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:18:623
R$ 28,2300	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:19:257
R$ 28,2900	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:25:19:883
R$ 28,2200	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:26:640
R$ 28,1700	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:29:580
R$ 28,1600	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:25:48:673
R$ 28,1125	29.613.043/0001-24	13/06/2022 10:25:49:820
R$ 28,1100	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:25:59:040
R$ 28,1000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:26:08:670
R$ 34,9000	43.731.740/0001-00	13/06/2022 10:28:25:193
R$ 99,9800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:28:37:050
R$ 99,9700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:28:37:510
R$ 99,9600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:29:02:400
R$ 99,9500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:29:03:517
R$ 99,9400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:29:27:750
R$ 99,9300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:29:29:673
R$ 99,9200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:29:53:173
R$ 99,9100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:29:55:553
R$ 99,9000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:30:18:770
R$ 99,8900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:30:21:460
R$ 99,8800	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:30:44:107
R$ 99,8700	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:30:47:410
R$ 99,8600	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:31:09:433
R$ 99,8500	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:31:13:337
R$ 99,8400	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:31:34:797
R$ 99,8300	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:31:39:243
R$ 99,8200	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:32:00:210
R$ 99,8100	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:32:05:183
R$ 99,8000	42.262.411/0001-03	13/06/2022 10:32:25:457
R$ 99,7900	26.950.671/0001-07	13/06/2022 10:32:25:987
R$ 25,7500	03.018.800/0001-28	13/06/2022 10:33:33:340
R$ 24,0000	20.240.470/0001-30	13/06/2022 10:34:00:330
R$ 21,0000	03.385.575/0001-68	13/06/2022 10:36:30:480

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/06/2022 10:13:15	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	13/06/2022 10:32:27	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	13/06/2022 10:32:27	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 28,1000 e R$ 28,3300.
Encerramento	13/06/2022 10:37:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	13/06/2022 10:37:28	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:52:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 15:53:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:41:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2022 16:41:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	05/07/2022 16:28:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R$ 21,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2022 15:26:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	13/06/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/06/2022 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:12	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:13	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:14	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:16	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:17	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:18	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:19	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:20	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:21	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:22	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:24	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:25	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:26	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:27	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:28	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:00:29	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	13/06/2022 09:01:54	Bom dia!
Pregoeiro	13/06/2022 09:02:35	Conforme o item 9.4.3. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO do item.
Pregoeiro	13/06/2022 09:02:53	Apresentem suas melhores ofertas!!!
Pregoeiro	13/06/2022 09:10:30	Conforme o item 9.4.3. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO do item.
Pregoeiro	13/06/2022 09:10:36	Apresentem suas melhores ofertas!!!
Sistema	13/06/2022 09:15:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,0100 e R$ 2,0700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:46 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:15:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,6900 e R$ 5,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:53 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:15:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,4800 e R$ 5,9400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:54 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:16:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,2000 e R$ 7,4700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:45 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:17:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,4700 e R$ 4,3300 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:02 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:17:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 36,6800 e R$ 100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:23 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:17:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 12,9900 e R$ 19,9600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:35 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:19:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 0,5200 e R$ 0,5600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:12 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:19:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 4,4100 e R$ 6,6200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:48 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:20:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 0,5000 e R$ 0,5700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:14 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:20:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 53,6100 e R$ 54,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:25 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:20:47	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,3000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	13/06/2022 09:20:47	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,0100 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	13/06/2022 09:20:47	O item 12 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:20:47	O item 12 teve empate real para o valor 1,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/06/2022 09:20:48	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:20:54	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,6900 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	13/06/2022 09:20:54	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,7000 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	13/06/2022 09:20:54	O item 13 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:20:55	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,4800 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	13/06/2022 09:20:55	O fornecedor da proposta no valor de R$ 5,9400 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	13/06/2022 09:20:55	O item 14 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:20:55	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:20:56	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:21:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,1800 e R$ 5,1900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:07 do dia 13/06/2022.

Sistema	13/06/2022 09:21:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,9800 e R$ 4,1700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:09 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:21:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,1800 e R$ 2,3900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:44 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:21:46	O fornecedor da proposta no valor de R$ 3,2000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	13/06/2022 09:21:46	O fornecedor da proposta no valor de R$ 6,4700 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	13/06/2022 09:21:46	O fornecedor da proposta no valor de R$ 3,5000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	13/06/2022 09:21:46	O item 5 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:21:47	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:21:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 7,9800 e R$ 8,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:53 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:21:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 0,9700 e R$ 2,1200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:56 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:22:03	O fornecedor da proposta no valor de R$ 4,0200 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	13/06/2022 09:22:03	O fornecedor da proposta no valor de R$ 3,4800 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	13/06/2022 09:22:03	O item 9 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:22:05	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:22:24	O item 20 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:22:24	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:22:36	O fornecedor da proposta no valor de R$ 16,8500 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	13/06/2022 09:22:36	O item 11 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:22:37	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:23:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 0,3800 e R$ 1,0500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:10 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:24:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,3900 e R$ 5,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:06 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:24:13	O fornecedor da proposta no valor de R$ 0,5600 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	13/06/2022 09:24:13	O fornecedor da proposta no valor de R$ 0,5600 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	13/06/2022 09:24:13	O item 18 teve empate real para o valor 0,5600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/06/2022 09:24:13	O item 18 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:24:14	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:24:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,2600 e R$ 2,4200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:36 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:24:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 44,8300 e R$ 53,9700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:39 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:24:49	O fornecedor da proposta no valor de R$ 6,6200 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	13/06/2022 09:24:49	O item 15 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:24:50	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:25:15	O fornecedor da proposta no valor de R$ 0,5000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	13/06/2022 09:25:15	O fornecedor da proposta no valor de R$ 0,5600 não enviou lance único e fechado para o item 8.

Sistema	13/06/2022 09:25:15	O item 8 teve empate real para o valor 0,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/06/2022 09:25:15	O item 8 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:25:16	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:25:26	O fornecedor da proposta no valor de R$ 53,6200 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	13/06/2022 09:25:26	O fornecedor da proposta no valor de R$ 54,9000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	13/06/2022 09:25:26	O item 1 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:25:27	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:26:08	O fornecedor da proposta no valor de R$ 5,1900 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	13/06/2022 09:26:08	O fornecedor da proposta no valor de R$ 4,1700 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	13/06/2022 09:26:08	O item 19 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:26:09	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:26:10	O fornecedor da proposta no valor de R$ 4,1700 não enviou lance único e fechado para o item 17.
Sistema	13/06/2022 09:26:10	O item 17 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:26:11	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:26:45	O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,3100 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	13/06/2022 09:26:45	O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,3900 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	13/06/2022 09:26:45	O item 3 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:26:46	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:26:54	O fornecedor da proposta no valor de R$ 8,7000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	13/06/2022 09:26:54	O fornecedor da proposta no valor de R$ 8,3000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	13/06/2022 09:26:54	O item 10 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:26:55	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:26:57	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,3200 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	13/06/2022 09:26:57	O fornecedor da proposta no valor de R$ 0,9700 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	13/06/2022 09:26:57	O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,1200 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	13/06/2022 09:26:57	O item 6 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:26:59	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	13/06/2022 09:28:06	Apresentem suas melhores ofertas!!!
Sistema	13/06/2022 09:28:11	O item 16 teve empate real para o valor 0,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/06/2022 09:28:11	O item 16 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:28:13	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:29:07	O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,3900 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	13/06/2022 09:29:07	O item 4 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:29:07	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022	O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,3900 não enviou lance único e fechado para o

	09:29:37	item 7.
Sistema	13/06/2022 09:29:37	O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,4200 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	13/06/2022 09:29:37	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,2600 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	13/06/2022 09:29:37	O item 7 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:29:38	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:29:40	O fornecedor da proposta no valor de R$ 44,8300 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	13/06/2022 09:29:40	O fornecedor da proposta no valor de R$ 53,7500 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	13/06/2022 09:29:40	O item 2 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:29:42	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	13/06/2022 09:35:07	Conforme o item 9.4.3. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO do item.
Pregoeiro	13/06/2022 09:35:13	Apresentem suas melhores ofertas!!!
Sistema	13/06/2022 09:36:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 29,0700 e R$ 30,3100 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:41:02 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:37:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 28,6400 e R$ 30,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:42:18 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:38:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 25,3200 e R$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:43:42 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:41:03	O item 22 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:41:05	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:41:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 8,7900 e R$ 9,3600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:46:06 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:41:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 89,2400 e R$ 95,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:46:13 do dia 13/06/2022.
Pregoeiro	13/06/2022 09:41:24	Conforme o item 9.4.3. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO do item.
Pregoeiro	13/06/2022 09:41:32	Apresentem suas melhores ofertas!!!
Sistema	13/06/2022 09:41:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 4,0500 e R$ 55,8200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:46:32 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:42:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 25,4100 e R$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:47:01 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:42:19	O item 23 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:42:20	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:43:43	O fornecedor da proposta no valor de R$ 41,1900 não enviou lance único e fechado para o item 27.
Sistema	13/06/2022 09:43:43	O item 27 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:43:44	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:43:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 86,3100 e R$ 90,3600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:46 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:43:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 8,9800 e R$ 9,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:51 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:45:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 8,9800 e R$ 9,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:11 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:45:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,9700 e R$ 9,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:14 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022	O fornecedor da proposta no valor de R$ 9,3600 não enviou lance único e fechado para o

	09:46:07	item 21.
Sistema	13/06/2022 09:46:07	O item 21 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:46:08	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:46:14	O fornecedor da proposta no valor de R$ 90,3600 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	13/06/2022 09:46:14	O item 26 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:46:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 28,3200 e R$ 30,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:51:14 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:46:15	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:46:33	O item 24 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:46:33	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:46:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 28,0000 e R$ 29,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:51:48 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:47:02	O fornecedor da proposta no valor de R$ 41,1900 não enviou lance único e fechado para o item 28.
Sistema	13/06/2022 09:47:02	O item 28 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:47:03	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:48:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 11,5100 e R$ 12,6200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:53:23 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:48:47	O fornecedor da proposta no valor de R$ 90,3600 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	13/06/2022 09:48:47	O item 25 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:48:48	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:48:52	O item 33 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:48:53	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:49:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 8,9900 e R$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:54:43 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:49:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,8800 e R$ 6,0400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:54:51 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:50:12	O item 32 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:50:13	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:50:15	O fornecedor da proposta no valor de R$ 5,2500 não enviou lance único e fechado para o item 39.
Sistema	13/06/2022 09:50:15	O item 39 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:50:16	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:50:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 9,8000 e R$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:55:48 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:51:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 8,9900 e R$ 9,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:56:04 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:51:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 8,9700 e R$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:56:04 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:51:15	O item 31 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:51:16	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:51:49	O item 30 está encerrado.
Sistema	13/06/2022	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:51:50	
Pregoeiro	13/06/2022 09:52:06	Apresentem suas melhores ofertas!!!
Sistema	13/06/2022 09:53:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 11,7100 e R$ 12,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:58:15 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 09:53:24	O fornecedor da proposta no valor de R$ 12,6200 não enviou lance único e fechado para o item 29.
Sistema	13/06/2022 09:53:24	O fornecedor da proposta no valor de R$ 11,5200 não enviou lance único e fechado para o item 29.
Sistema	13/06/2022 09:53:24	O item 29 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:53:25	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:54:44	O fornecedor da proposta no valor de R$ 13,8400 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	13/06/2022 09:54:44	O fornecedor da proposta no valor de R$ 8,9900 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	13/06/2022 09:54:44	O fornecedor da proposta no valor de R$ 12,5000 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	13/06/2022 09:54:44	O item 35 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:54:45	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:54:52	O fornecedor da proposta no valor de R$ 6,0400 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	13/06/2022 09:54:52	O item 40 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:54:53	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:55:49	O fornecedor da proposta no valor de R$ 12,5000 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	13/06/2022 09:55:49	O fornecedor da proposta no valor de R$ 9,8100 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	13/06/2022 09:55:49	O item 37 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:55:51	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:56:05	O item 34 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:56:05	O fornecedor da proposta no valor de R$ 12,5000 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	13/06/2022 09:56:05	O item 36 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:56:06	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:56:06	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 09:58:16	O fornecedor da proposta no valor de R$ 12,5000 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	13/06/2022 09:58:16	O fornecedor da proposta no valor de R$ 11,7500 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	13/06/2022 09:58:16	O item 38 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 09:58:17	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 10:00:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,6300 e R$ 1,6500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:05:07 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:02:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 7,6900 e R$ 8,2600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:05 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:02:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,8000 e R$ 3,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:47 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:02:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 19,5000 e R$ 20,8500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:53 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:03:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 0,6000 e R$ 1,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:08:28 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R$

	10:04:29	5,2600 e R$ 5,4600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:09:29 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:05:08	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,6500 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	13/06/2022 10:05:08	O item 43 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:05:09	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 10:06:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,4000 e R$ 4,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:11:27 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:06:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 371,6400 e R$ 405,0800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:11:41 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:07:06	O fornecedor da proposta no valor de R$ 8,1200 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	13/06/2022 10:07:06	O fornecedor da proposta no valor de R$ 8,2600 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	13/06/2022 10:07:06	O item 41 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:07:07	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 10:07:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,4900 e R$ 2,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:20 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:07:48	O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,9900 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	13/06/2022 10:07:48	O fornecedor da proposta no valor de R$ 3,0000 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	13/06/2022 10:07:48	O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,8100 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	13/06/2022 10:07:48	O item 47 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:07:49	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 10:07:54	O fornecedor da proposta no valor de R$ 20,8500 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	13/06/2022 10:07:54	O item 42 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:07:55	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 10:08:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 4,0300 e R$ 5,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:13 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:08:29	O fornecedor da proposta no valor de R$ 0,8900 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	13/06/2022 10:08:29	O fornecedor da proposta no valor de R$ 0,9000 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	13/06/2022 10:08:29	O item 46 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:08:30	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 10:09:30	O fornecedor da proposta no valor de R$ 5,4600 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	13/06/2022 10:09:30	O item 44 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:09:31	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 10:09:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,9200 e R$ 3,2200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:14:43 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:10:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 25,8100 e R$ 25,9600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:15:31 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:10:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 28,9600 e R$ 31,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:15:53 do dia 13/06/2022.
Pregoeiro	13/06/2022 10:10:56	Conforme o item 9.4.3. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO do item.
Sistema	13/06/2022 10:11:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 0,3500 e R$ 0,5800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:16:01 do dia 13/06/2022.

Pregoeiro	13/06/2022 10:11:15	Apresentem suas melhores ofertas!!!
Sistema	13/06/2022 10:11:28	O fornecedor da proposta no valor de R$ 3,8000 não enviou lance único e fechado para o item 49.
Sistema	13/06/2022 10:11:28	O item 49 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:11:29	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 10:11:42	O fornecedor da proposta no valor de R$ 371,6500 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	13/06/2022 10:11:42	O item 52 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:11:43	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 10:12:21	O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,6000 não enviou lance único e fechado para o item 48.
Sistema	13/06/2022 10:12:21	O item 48 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:12:22	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 10:13:14	O fornecedor da proposta no valor de R$ 5,3625 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	13/06/2022 10:13:14	O fornecedor da proposta no valor de R$ 5,3500 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	13/06/2022 10:13:14	O fornecedor da proposta no valor de R$ 5,9000 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	13/06/2022 10:13:14	O item 51 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:13:15	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2022 10:14:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,9300 e R$ 9,5100 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:19:33 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:14:44	O fornecedor da proposta no valor de R$ 3,2200 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	13/06/2022 10:14:44	O item 50 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:15:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 47,4800 e R$ 50,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:20:31 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:15:32	O fornecedor da proposta no valor de R$ 25,9600 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	13/06/2022 10:15:32	O item 56 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:15:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 369,3200 e R$ 380,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:20:46 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:15:54	O fornecedor da proposta no valor de R$ 31,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	13/06/2022 10:15:54	O item 57 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:16:02	O fornecedor da proposta no valor de R$ 0,5000 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	13/06/2022 10:16:02	O fornecedor da proposta no valor de R$ 0,5800 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	13/06/2022 10:16:02	O fornecedor da proposta no valor de R$ 0,5400 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	13/06/2022 10:16:02	O item 45 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:16:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 220,9700 e R$ 227,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:21:49 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:17:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 220,1900 e R$ 240,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:22:32 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:17:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 59,5600 e R$ 60,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:22:49 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:19:34	O fornecedor da proposta no valor de R$ 5,9400 não enviou lance único e fechado para o item 60.
Sistema	13/06/2022 10:19:34	O item 60 está encerrado.

Sistema	13/06/2022 10:20:32	O fornecedor da proposta no valor de R$ 50,0000 não enviou lance único e fechado para o item 58.
Sistema	13/06/2022 10:20:32	O item 58 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:20:47	O fornecedor da proposta no valor de R$ 371,6500 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	13/06/2022 10:20:47	O item 53 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:21:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 7,2700 e R$ 11,6400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:26:24 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:21:50	O fornecedor da proposta no valor de R$ 222,9400 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	13/06/2022 10:21:50	O item 55 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:22:33	O fornecedor da proposta no valor de R$ 222,9400 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	13/06/2022 10:22:33	O item 54 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:22:50	O fornecedor da proposta no valor de R$ 59,5700 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	13/06/2022 10:22:50	O fornecedor da proposta no valor de R$ 60,5000 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	13/06/2022 10:22:50	O item 59 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:25:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 66. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 42,1200 e R$ 79,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:30:36 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:26:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 64. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 149,2400 e R$ 250,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:12 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:26:25	O item 61 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:27:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 65. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 42,1200 e R$ 79,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:32:05 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:27:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,6300 e R$ 4,2300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:32:09 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:28:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 68. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 18,6300 e R$ 18,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:33:15 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:29:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 67. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 7,5500 e R$ 11,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:34:56 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:30:37	O item 66 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:31:13	O item 64 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:31:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 63. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 149,2400 e R$ 250,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:36:16 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:32:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 69. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 28,1000 e R$ 28,3600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:03 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:32:06	O item 65 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:32:10	O item 62 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:32:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 70. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 28,1000 e R$ 28,3300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:27 do dia 13/06/2022.
Sistema	13/06/2022 10:33:16	O item 68 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:34:57	O fornecedor da proposta no valor de R$ 11,3000 não enviou lance único e fechado para o item 67.
Sistema	13/06/2022 10:34:57	O fornecedor da proposta no valor de R$ 7,5625 não enviou lance único e fechado para o item 67.
Sistema	13/06/2022 10:34:57	O fornecedor da proposta no valor de R$ 9,2000 não enviou lance único e fechado para o item 67.
Sistema	13/06/2022 10:34:57	O item 67 está encerrado.
Sistema	13/06/2022	O item 63 está encerrado.

	10:36:17	
Sistema	13/06/2022 10:37:04	O fornecedor da proposta no valor de R$ 28,1125 não enviou lance único e fechado para o item 69.
Sistema	13/06/2022 10:37:04	O item 69 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 10:37:28	O fornecedor da proposta no valor de R$ 28,1125 não enviou lance único e fechado para o item 70.
Sistema	13/06/2022 10:37:28	O item 70 está encerrado.
Sistema	13/06/2022 11:36:57	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	13/06/2022 11:37:58	Bom dia!
Pregoeiro	13/06/2022 11:39:23	Senhores(as) licitantes, estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	13/06/2022 11:40:23	Neste momento, farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	13/06/2022 11:40:36	a) – Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data e hora da próxima sessão, pois o pregão NÃO será suspenso no sistema para que todos possam acompanhá-lo.
Pregoeiro	13/06/2022 11:40:49	b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Pregoeiro	13/06/2022 11:40:57	Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	13/06/2022 11:41:05	c) - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho.
Pregoeiro	13/06/2022 11:41:14	d) - ALERTO AINDA QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS LICITANTES SERÁ RIGOROSAMENTE ANALISADA.
Pregoeiro	13/06/2022 11:42:48	e) Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 02h (duas horas) contado da convocação efetuada pela Pregoeira por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Comprasnet.
Pregoeiro	13/06/2022 11:42:58	e) Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 02h (duas horas) contado da convocação efetuada pela Pregoeira por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Comprasnet.
Pregoeiro	13/06/2022 11:43:19	f) - Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do tamanho deste, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeira, por meio do telefone 62-3524 8603, nova convocação do anexo do sistema.
Pregoeiro	13/06/2022 11:43:35	g) - O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a pregoeira efetue tal solicitação.
Pregoeiro	13/06/2022 11:56:26	Senhores(as) licitantes, em virtude da analise do setor tecnico das marcas apresentadas e a proximidade do horário de almoço, a sessão será suspensa, ficando agendado desde já o seu retorno para amanhã, terça-feira, dia 14/03/2022 às 15 horas.
Pregoeiro	13/06/2022 11:56:40	Conto com a participação de todos. Obrigada!
Pregoeiro	14/06/2022 15:08:25	Boa tarde Senhores Licitantes!
Pregoeiro	14/06/2022 15:08:53	Senhores(as) licitantes, estamos retornando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	14/06/2022 15:09:18	Peço que aguardem alguns instantes!
Pregoeiro	14/06/2022 15:20:31	Senhores(as) licitantes, o setor tecnico não finalizou a análise das marcas apresentadas, a sessão será suspensa, ficando agendado desde já o seu retorno para amanhã, segunda-feira, dia 20/06/2022 às 9horas.
Pregoeiro	14/06/2022 15:20:45	Conto com a participação de todos. Obrigada!
Pregoeiro	20/06/2022 09:00:50	Bom dia!
Pregoeiro	20/06/2022 09:01:51	Senhores(as) licitantes, o setor tecnico não finalizou a análise das marcas apresentadas, desta forma a sessão será suspensa, ficando agendada desde já o seu retorno para amanhã, terça-feira, dia 21/06/2022 às 9 horas.
Pregoeiro	20/06/2022 09:04:35	Conto com a participação de todos. Obrigada!
Pregoeiro	21/06/2022 09:10:12	Senhores Licitantes, Bom dia!
Pregoeiro	21/06/2022	enhores(as) licitantes, estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico

	09:10:25	nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	21/06/2022 09:11:31	Senhores(as) licitantes, estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	21/06/2022 09:11:52	Senhores licitantes, aguardem conectados!
Pregoeiro	21/06/2022 09:47:21	Senhores licitantes, favor permaneçam conectados!
Pregoeiro	21/06/2022 10:18:44	Senhores licitantes, a unidade técnica informou:
Pregoeiro	21/06/2022 10:25:54	Após análise das marcas indicadas pela empresa SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, para os itens 01, 02, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, o Setor Solicitante emitiu Parecer, aprovando as marcas apresentadas (...)
Pregoeiro	21/06/2022 10:28:10	(...) sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA para o item indicado.
Pregoeiro	21/06/2022 10:29:39	Após análise da marca indicada pela empresa ARGOS LTDA, para o item 03, o Setor Solicitante emitiu Parecer, aprovando a marca apresentada, sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA para o item indicado.
Pregoeiro	21/06/2022 10:30:41	Após análise das marcas indicadas pela empresa FRONT COMERCIAL LTDA, para os itens 04, 06, 07 e 38, o Setor Solicitante emitiu Parecer, aprovando as marcas apresentadas sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA para o item indicado.
Pregoeiro	21/06/2022 10:31:24	Após análise da marca indicada pela empresa RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS, para o item 05, o Setor Solicitante emitiu Parecer, aprovando a marca apresentada, sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA para o item indicado.
Pregoeiro	21/06/2022 10:31:58	Após análise das marcas indicadas pela empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA, para os itens 10, 11, 17, 40, 42, 61 e 62, o Setor Solicitante emitiu Parecer, aprovando as marcas apresentadas sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA para o item indicado.
Pregoeiro	21/06/2022 10:32:37	Após análise das marcas indicadas pela empresa SISTEMINAS LTDA, para os itens 27 e 28, o Setor Solicitante emitiu Parecer, aprovando as marcas apresentadas sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA para o item indicado.
Pregoeiro	21/06/2022 10:33:05	Após análise da marca indicada pela empresa P&J SOLUCOES LTDA, para o item 31, o Setor Solicitante emitiu Parecer, aprovando a marca apresentada, sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA para o item indicado.
Pregoeiro	21/06/2022 10:33:58	Após análise das marcas indicadas pela empresa BAKOF PLASTICOS LTDA , para os itens 52 e 54, o Setor Solicitante emitiu Parecer, aprovando as marcas apresentadas sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA para o item indicado.
Pregoeiro	21/06/2022 10:34:46	Após análise das marcas indicadas pela empresa BAKOF PLASTICOS LTDA , para os itens 58, 59 e 60, o Setor Solicitante emitiu Parecer, aprovando as marcas apresentadas sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA para o item indicado.
Pregoeiro	21/06/2022 10:35:25	Senhores licitantes, aguardem conectados!
Pregoeiro	21/06/2022 11:12:02	Informo que a empresa GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA solicitou via e-mail sua DESCLASSIFICAÇÃO para os itens: 15, 24, 25, 26, 38, 61, 62, 63, 64, 65 e 66.
Pregoeiro	21/06/2022 11:17:21	Senhores licitantes, tendo em vista a continuidade dos procedimentos e a proximidade do horário do almoço, a sessão será suspensa marcando desde já o seu retorno para amanhã, 22/06/2022 às 15 horas.
Pregoeiro	21/06/2022 11:17:28	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	21/06/2022 11:17:35	Obrigada!
Pregoeiro	22/06/2022 15:04:14	Senhores Licitantes, Boa tarde !
Pregoeiro	22/06/2022 15:08:06	Senhores licitantes, informo que o setor técnico está reavaliando algumas marcas, a sessão será suspensa marcando desde já o seu retorno para amanhã, 23/06/2022 às 9 horas.
Pregoeiro	22/06/2022 15:08:22	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	23/06/2022 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	23/06/2022 09:05:46	Senhores(as) licitantes, estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	23/06/2022 09:06:07	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados!
Pregoeiro	23/06/2022 09:25:12	Senhores licitantes,
Pregoeiro	23/06/2022 09:30:08	Após a reanálise técnica, o setor expôs:
Pregoeiro	23/06/2022 09:30:45	Item 3 - "Adaptador bolsa e rosca macho, pvc azul, 32 x 1." - A marca ofertada pela empresa AGROS LTDA, segundo site do fabricante (TOP FUSION) trabalha com PEAD e PPR. Uma vez que o objeto licitado foi especificado como confeccionado em PVC azul, a marca ofertada NÃO atende às especificações do edital.
Pregoeiro	23/06/2022	Item 4 - "Adaptador bolsa e rosca macho, pvc azul, 35 x 1.1/2." - A marca (PLASTILIT)

	09:31:56	ofertada pela empresa FRONT COMERCIAL LTDA, não possui em seu catálogo online oficial a bitola especificada no edital para a conexão em questão, sendo assim, NÃO atende às especificações do edital.
Pregoeiro	23/06/2022 09:32:34	Item 6 - "Adaptador cotovelo para aspersor emergente, plástico preto, ½." - A marca (PLASTILIT) ofertada pela empresa FRONT COMERCIAL LTDA, não possui em seu catálogo online oficial a conexão compatível com o aspersor emergente, sendo assim, NÃO atende às especificações do edital.
Pregoeiro	23/06/2022 09:32:50	Item 7 - "Adaptador cotovelo para aspersor emergente, plástico preto, 3/4"."" - A marca (PLASTILIT) ofertada pela empresa FRONT COMERCIAL LTDA, não possui em seu catálogo online oficial a conexão compatível com o aspersor emergente, sendo assim, NÃO atende às especificações do edital.
Pregoeiro	23/06/2022 09:49:27	Desta forma, para tais itens, o setor técnico está analisando as próximas colocadas.
Pregoeiro	23/06/2022 09:53:22	Dessa forma, até a finalização da aprovação de todas as marcas indicadas, não entrarei na fase da negociação, portanto, irei suspender a sessão, marcando desde já o seu retorno para amanhã, 24/06/2022 às 14 horas e 30 minutos.
Pregoeiro	23/06/2022 09:53:28	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	23/06/2022 09:53:34	Obrigada!
Pregoeiro	24/06/2022 15:54:23	Boa tarde, Senhores licitantes, informo que o setor técnico não finalizou análise das marcas, portanto, irei suspender a sessão, marcando desde já o seu retorno para segunda-feira, 27/06/2022 às 16hs.
Pregoeiro	24/06/2022 15:54:32	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	28/06/2022 08:38:49	Bom dia! Por um equivoco de horario, o referido Pregão não foi retomado no horario preestabelecido, portanto, irei suspender a sessão, marcando desde já o seu retorno para amanhã, 29/06/2022 às 14 horas e 30 minutos.
Pregoeiro	28/06/2022 08:38:57	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	28/06/2022 08:39:04	Obrigada!
Pregoeiro	29/06/2022 14:41:15	Boa tarde!
Pregoeiro	29/06/2022 14:41:53	Senhores(as) licitantes, estamos retornando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	29/06/2022 14:42:14	Por favor permaneçam conectados!
Pregoeiro	29/06/2022 14:45:16	Senhores licitantes, a unidade técnica informou:
Pregoeiro	29/06/2022 14:45:39	- A marca indicada pela empresa SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI para o item 3, marca TIGRE, atende todos os requisitos elencados no instrumento convocatório em destaque, tendo, portanto, sua proposta classificada.
Pregoeiro	29/06/2022 14:45:53	A marca indicada pela empresa GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para os itens 4 e 7, marca PIVOT, atende todos os requisitos elencados no instrumento convocatório em destaque, tendo, portanto, sua proposta classificada.
Pregoeiro	29/06/2022 14:46:01	A marca indicada pela empresa SISTEMINAS LTDA para o item 6, marca PLASBONH, não possui em seu portifólio a conexão compatível com os aspersores emergentes, tendo, portanto, sua proposta desclassificada.
Pregoeiro	29/06/2022 14:51:19	Senhores licitantes, irei realizar um comunicado importante:
Pregoeiro	29/06/2022 14:58:27	COMUNICADO IMPORTANTE DA AREA TECNICA DATADO DE 13/06/2022:
Pregoeiro	29/06/2022 14:58:40	"Solicitamos o cancelamento dos itens 32, 33, 34, 35 e 36, vez que as especificações de tais descritas no Termo de Referência do Pregão em destaque, encontram-se defasadas. Esclarecemos que as novas especificações refletem em um produto com maior qualidade, durabilidade, economia e segurança para a Companhia de Urbanização de Goiânia".
Pregoeiro	29/06/2022 14:59:17	DESTA FORMA, OS ITENS 32, 33, 34, 35 e 36 SERÃO CANCELADOS.
Pregoeiro	29/06/2022 15:21:31	Senhores licitantes,permaneçam conectados!
Pregoeiro	29/06/2022 15:32:13	Senhores licitantes,permaneçam conectados!
Pregoeiro	29/06/2022 15:45:43	Senhores licitantes, a unidade técnica informou:
Pregoeiro	29/06/2022 15:46:55	A marca indicada pela empresa GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o item 6, marca PIVOT, atende todos os requisitos elencados no instrumento convocatório em destaque, tendo, portanto, sua proposta classificada.
Pregoeiro	29/06/2022 15:59:25	Nesse momento irei negociar com as empresas detentoras das propostas classificadas.
Pregoeiro	29/06/2022 15:59:35	Senhores licitantes,permaneçam conectados!
Pregoeiro	29/06/2022	Senhores licitantes,permaneçam conectados!

	16:07:27	
Pregoeiro	29/06/2022 16:30:52	Senhores licitantes,permaneçam conectados!
Pregoeiro	29/06/2022 16:39:45	Senhores licitantes, a empresa GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA solicitou sua desclassificação para os itens 04, 06 e 07. Desta forma, irei repassar as marcas das proximas colocadas para análise do setor técnico.
Pregoeiro	29/06/2022 16:47:39	Devido a manifestação da area tecnica, a negociação e a proximidade do fim do horario de expediente, irei suspender a sessão, marcando desde já o seu retorno para amanhã, 30/06/2022 às 08 horas e 30 minutos.
Pregoeiro	29/06/2022 16:47:46	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	29/06/2022 16:47:53	Obrigada!
Pregoeiro	30/06/2022 09:06:00	Bom dia!
Pregoeiro	30/06/2022 09:12:25	Senhores(as) licitantes, estamos retornando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	30/06/2022 09:15:00	Senhores licitantes,permaneçam conectados!
Pregoeiro	30/06/2022 09:19:22	Nesse momento irei negociar com as empresas detentoras das propostas classificadas.
Pregoeiro	30/06/2022 09:19:52	Ressalto que os itens 04, 06 e 07 ainda estão sob análise técnica.
Pregoeiro	30/06/2022 09:20:36	Senhores licitantes,permaneçam conectados! Irei convocar as empresas na ordem dos itens.
Pregoeiro	30/06/2022 09:24:14	Sr. licitante, iremos negociar os itens 01, 02, 03, 04, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70. Apresente seu menor valor!
Pregoeiro	30/06/2022 09:25:58	Os itens 03, 04, 15, 24, 25, 26, 63, 64, 65 e 66 solicito a negociação conforme o preço ofertado pelo valor proposto pela primeira colocada.
Pregoeiro	30/06/2022 09:26:52	Os itens 20, 24, 63, 64 e 66 encontram-se acima do valor estimado para aquisição.
Pregoeiro	30/06/2022 09:31:53	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Sr. licitante, iremos negociar os itens 01, 02, 03, 04, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70. Apresente seu menor valor!
Pregoeiro	30/06/2022 09:32:03	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Os itens 03, 04, 15, 24, 25, 26, 63, 64, 65 e 66 solicito a negociação conforme o preço ofertado pelo valor proposto pela primeira colocada.
Pregoeiro	30/06/2022 09:32:10	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Os itens 20, 24, 63, 64 e 66 encontram-se acima do valor estimado para aquisição.
Pregoeiro	30/06/2022 09:32:37	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Vamos negociar!
03.385.575/0001-68	30/06/2022 09:34:08	Bom dia, em relaçao aos itens com os valores da primeira colocada, nao conseguimos tendo em vista que ja estao baixo.
03.385.575/0001-68	30/06/2022 09:35:04	Quanto aos que estao acima do estimado concordamos em ofertar o mesmo valor do estimado para os itens 20, 24, 63 ,64 e 66
Pregoeiro	30/06/2022 09:36:03	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - E os itens que estão acima do valor estimado? Vamos negociar?!
03.385.575/0001-68	30/06/2022 09:37:45	Sim, os que estao acima do estimado concordamos em ofertar o mesmo valor do estimado
Pregoeiro	30/06/2022 09:39:24	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Os valores serão aceitos por estarem dentro dos valores estimados. Informo que será necessário o envio da proposta com os últimos preços ofertados, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após a negociação com todas as empresas. Por favor, permanecer conectado. Muito obrigada por sua participação.
Pregoeiro	30/06/2022 09:42:05	Para RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141 - Sr. licitante, iremos negociar os itens 05 e 06. Apresente seu menor valor!
Pregoeiro	30/06/2022 09:42:45	Para RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141 - No item 06 solicito a negociação conforme o preço ofertado pelo valor proposto pela primeira colocada.
Pregoeiro	30/06/2022 09:42:56	Para RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141 - Vamos negociar?!
Pregoeiro	30/06/2022 09:57:05	Senhores licitantes, informo que aguardei por mais de 10 (dez) minutos a manifestação da empresa RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS.
Pregoeiro	30/06/2022 09:57:17	Conforme previsto no item 6.6 do Edital,"Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessãopública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, dianteda inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	30/06/2022 09:57:51	Irei prosseguir com as negociações.
Pregoeiro	30/06/2022 09:59:15	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Sr. licitante, iremos negociar os itens 10, 11, 17, 40, 42, 61 e 62. Apresente seu menor valor!
Pregoeiro	30/06/2022	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Os itens 42 e 61 encontram-se acima do valor

	09:59:52	estimado para aquisição.
Pregoeiro	30/06/2022 10:00:19	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Os itens 61 e 62 solicito a negociação conforme o preço ofertado pelo valor proposto pela primeira colocada.
Pregoeiro	30/06/2022 10:00:30	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Vamos negociar!
03.018.800/0001-28	30/06/2022 10:05:50	Bom dia vamos manter nossos valores em todos itens ofertados pela nossa empresa
Pregoeiro	30/06/2022 10:08:06	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Os itens 42 e 61 encontram-se acima do valor estimado para aquisição, vamos negociar?
Pregoeiro	30/06/2022 10:18:09	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - vamos negociar?
Pregoeiro	30/06/2022 10:37:53	Senhores licitantes, informo que aguardei por mais de 10 (dez) minutos a manifestação da empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA.
Pregoeiro	30/06/2022 10:38:01	Conforme previsto no item 6.6 do Edital,"Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessãopública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, dianteda inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	30/06/2022 10:38:36	Irei prosseguir com as negociações.
Pregoeiro	30/06/2022 10:41:00	Para SISTEMINAS LTDA - Sr. licitante, iremos negociar os itens 27 e 28. Apresente seu menor valor!
Pregoeiro	30/06/2022 10:53:20	Senhores licitantes, informo que aguardei por mais de 10 (dez) minutos a manifestação da empresa SISTEMINAS LTDA.
Pregoeiro	30/06/2022 10:53:28	Conforme previsto no item 6.6 do Edital,"Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessãopública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, dianteda inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	30/06/2022 10:53:36	Irei prosseguir com as negociações.
Pregoeiro	30/06/2022 10:54:30	Para P&J SOLUCOES LTDA - Sr. licitante, iremos negociar o item 31. Apresente seu menor valor!
42.271.881/0001-25	30/06/2022 10:56:05	Bom dia
42.271.881/0001-25	30/06/2022 10:56:14	Tudo bem? Um momento
Pregoeiro	30/06/2022 10:57:24	Para P&J SOLUCOES LTDA - Sim, aguardo.
42.271.881/0001-25	30/06/2022 11:01:01	Prezado pregoeiro. para fins de celeridade e para nos ajudar a realizar cálculos realistas de impostos e transportes interestaduais, poderia ser informado, por gentileza, o valor estimado do Órgão?
42.271.881/0001-25	30/06/2022 11:02:30	Para o item 31
42.271.881/0001-25	30/06/2022 11:05:12	Não sendo possível informar a referência, prezando pelo bem do ente público e no bom fornecimento para este, mantemos o valor de R$23,84. Muitíssimo grata
Pregoeiro	30/06/2022 11:05:26	Para P&J SOLUCOES LTDA - O valor já se encontra dentro do estimado, estou negociando o menor valor da empresa.
Pregoeiro	30/06/2022 11:06:45	Para P&J SOLUCOES LTDA - Vamos negociar?
42.271.881/0001-25	30/06/2022 11:07:15	Por se tratar de venda para Estado distante o que envolve altos custos com fretes e impostos interestaduais, infelizmente não conseguimos reduzir mais. Estamos no nosso limite. Respeitosamente, solicitamos que nossa proposta apresentada (que é o valor de mercado), seja aceita. Muitíssimo grata.
Pregoeiro	30/06/2022 11:09:02	Para P&J SOLUCOES LTDA - O valor será aceito por estar dentro do valor estimado. Informo que será necessário o envio da proposta com o último preço ofertado, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após a negociação com todas as empresas. Por favor, permanecer conectado. Muito obrigada por sua participação.
Pregoeiro	30/06/2022 11:09:43	Para BAKOF PLASTICOS LTDA - Sr. licitante, iremos negociar os itens 52 e 54. Apresente seu menor valor!
Pregoeiro	30/06/2022 11:23:01	Senhores licitantes, informo que aguardei por mais de 10 (dez) minutos a manifestação da empresa BAKOF PLASTICOS LTDA.
Pregoeiro	30/06/2022 11:23:13	Conforme previsto no item 6.6 do Edital,"Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessãopública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, dianteda inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	30/06/2022 11:24:31	Para R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI - Sr. licitante, iremos negociar os itens 58, 59 e 60. Apresente seu menor valor!
Pregoeiro	30/06/2022 11:38:06	Senhores licitantes, informo que aguardei por mais de 10 (dez) minutos a manifestação da empresa R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI.
Pregoeiro	30/06/2022 11:38:13	Conforme previsto no item 6.6 do Edital,"Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessãopública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, dianteda inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	30/06/2022	Devido a proximidade do horario de almoço, irei suspender a sessão, marcando desde já o

	11:39:19	seu retorno para hoje, 30/06/2022 às 15 horas.
Pregoeiro	30/06/2022 11:39:26	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	30/06/2022 15:03:17	Boa tarde!
Pregoeiro	30/06/2022 15:03:37	Senhores(as) licitantes, estamos retornando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	30/06/2022 15:09:11	Senhores licitantes,permaneçam conectados!
Pregoeiro	30/06/2022 15:25:07	Senhores licitantes, em atenção ao subitem 9.6.3 do Edital, irei convocar as licitantes classificadas para que, no prazo de 02 (duas) horas, enviem a proposta ajustada adequada ao último lance ofertado ou o valor negociado.
Pregoeiro	30/06/2022 15:25:16	Por favor, permaneçam conectados.
Sistema	30/06/2022 15:26:19	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	30/06/2022 15:26:45	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	30/06/2022 15:30:14	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	30/06/2022 15:30:49	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	30/06/2022 15:31:01	Senhor fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	30/06/2022 15:31:38	Senhor fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	30/06/2022 15:32:16	Senhor fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	30/06/2022 15:32:28	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	30/06/2022 15:32:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	30/06/2022 15:32:37	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	30/06/2022 15:32:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	30/06/2022 15:32:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	30/06/2022 15:33:00	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	30/06/2022 15:33:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	30/06/2022 15:33:09	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	30/06/2022 15:33:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	30/06/2022 15:33:19	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	30/06/2022 15:33:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	30/06/2022 15:33:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	30/06/2022 15:33:33	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	30/06/2022 15:33:42	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	30/06/2022 15:34:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	30/06/2022 15:34:03	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	30/06/2022 15:34:12	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	30/06/2022 15:34:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	30/06/2022 15:34:21	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	30/06/2022 15:34:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	30/06/2022 15:34:31	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	30/06/2022	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI,

	15:34:33	CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	30/06/2022 15:34:39	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	30/06/2022 15:34:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	30/06/2022 15:34:48	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	30/06/2022 15:34:59	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	30/06/2022 15:35:17	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	30/06/2022 15:35:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	30/06/2022 15:35:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	30/06/2022 15:35:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	30/06/2022 15:35:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	30/06/2022 15:36:50	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	30/06/2022 15:37:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	30/06/2022 15:37:10	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	30/06/2022 15:37:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	30/06/2022 15:38:42	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	30/06/2022 15:39:04	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	30/06/2022 15:39:25	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	30/06/2022 15:39:38	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	30/06/2022 15:39:57	Senhor fornecedor P&J SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.271.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	30/06/2022 15:40:21	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	30/06/2022 15:40:53	Senhor fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	30/06/2022 15:41:08	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	30/06/2022 15:41:18	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40.
Sistema	30/06/2022 15:41:28	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	30/06/2022 15:41:38	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	30/06/2022 15:42:30	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Sistema	30/06/2022 15:42:37	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	30/06/2022 15:42:47	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	30/06/2022 15:42:57	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
Sistema	30/06/2022 15:43:06	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	30/06/2022 15:43:18	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	30/06/2022 15:43:28	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Sistema	30/06/2022 15:43:37	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	30/06/2022 15:43:47	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	30/06/2022 15:43:59	Senhor fornecedor BAKOF PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	30/06/2022 15:44:10	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.

Sistema	30/06/2022 15:44:21	Senhor fornecedor BAKOF PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Sistema	30/06/2022 15:44:30	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 55.
Sistema	30/06/2022 15:44:40	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56.
Sistema	30/06/2022 15:44:51	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	30/06/2022 15:45:02	Senhor fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 58.
Sistema	30/06/2022 15:45:12	Senhor fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	30/06/2022 15:45:20	Senhor fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Sistema	30/06/2022 15:45:52	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Sistema	30/06/2022 15:46:07	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	30/06/2022 15:50:10	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	30/06/2022 15:50:24	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64.
Sistema	30/06/2022 15:50:38	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Sistema	30/06/2022 15:51:03	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	30/06/2022 15:51:14	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.
Sistema	30/06/2022 15:51:37	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	30/06/2022 15:51:56	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	30/06/2022 15:52:06	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Pregoeiro	30/06/2022 15:53:08	Informo que o prazo para envio da proposta ajustada encerrará as 17 horas e 53 minutos de hoje, 30/06/2022.
Sistema	30/06/2022 15:53:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	30/06/2022 15:53:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 25.
Pregoeiro	30/06/2022 15:53:21	Aguardo os anexos!
Sistema	30/06/2022 15:53:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	30/06/2022 15:53:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	30/06/2022 15:53:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 70.
Sistema	30/06/2022 15:54:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	30/06/2022 15:54:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 69.
Sistema	30/06/2022 15:54:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 68.
Sistema	30/06/2022 15:54:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 67.
Sistema	30/06/2022 15:54:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	30/06/2022 15:54:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 65.
Sistema	30/06/2022 15:54:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 64.
Sistema	30/06/2022 15:54:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	30/06/2022 15:55:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	30/06/2022 15:55:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	30/06/2022 15:55:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 56.
Sistema	30/06/2022	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI,

	15:55:28	CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 55.
Sistema	30/06/2022 15:55:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	30/06/2022 15:55:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	30/06/2022 15:55:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o ítem 40.
Sistema	30/06/2022 15:56:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	30/06/2022 15:56:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	30/06/2022 15:56:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	30/06/2022 15:56:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	30/06/2022 15:56:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	30/06/2022 15:56:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 43.
Sistema	30/06/2022 15:57:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 44.
Sistema	30/06/2022 15:57:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o ítem 61.
Sistema	30/06/2022 15:57:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 45.
Sistema	30/06/2022 15:57:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 46.
Sistema	30/06/2022 15:57:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	30/06/2022 15:57:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	30/06/2022 15:57:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	30/06/2022 15:57:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 49.
Sistema	30/06/2022 15:57:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	30/06/2022 15:58:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BAKOF PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	30/06/2022 15:58:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BAKOF PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 91.967.067/0001-55, enviou o anexo para o ítem 54.
Sistema	30/06/2022 16:02:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	30/06/2022 16:15:15	Senhor fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	30/06/2022 16:15:27	Senhor fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	30/06/2022 16:18:06	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	30/06/2022 16:18:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	30/06/2022 16:18:57	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	30/06/2022 16:19:45	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	30/06/2022 16:19:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	30/06/2022 16:20:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	30/06/2022 16:20:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	30/06/2022 16:20:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	30/06/2022 16:20:38	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	30/06/2022 16:21:41	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	30/06/2022 16:21:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	30/06/2022 16:21:56	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.

Sistema	30/06/2022 16:21:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	30/06/2022 16:22:31	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	30/06/2022 16:22:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	30/06/2022 16:22:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	30/06/2022 16:22:53	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	30/06/2022 16:23:03	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	30/06/2022 16:23:24	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	30/06/2022 16:23:36	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	30/06/2022 16:23:58	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	30/06/2022 16:24:14	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	30/06/2022 16:25:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	30/06/2022 16:25:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	30/06/2022 16:26:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	30/06/2022 16:26:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	30/06/2022 16:26:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	30/06/2022 16:26:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	30/06/2022 16:27:02	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	30/06/2022 16:27:19	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	30/06/2022 16:27:35	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	30/06/2022 16:27:51	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	30/06/2022 16:28:58	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	30/06/2022 16:29:32	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	30/06/2022 16:30:00	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	30/06/2022 16:30:40	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	30/06/2022 16:30:53	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	30/06/2022 16:31:35	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	30/06/2022 16:31:55	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	30/06/2022 16:32:13	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	30/06/2022 16:32:31	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Sistema	30/06/2022 16:32:49	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	30/06/2022 16:33:47	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	30/06/2022 16:34:00	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
Sistema	30/06/2022 16:34:15	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	30/06/2022 16:34:26	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	30/06/2022 16:34:48	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Sistema	30/06/2022	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF:

	16:35:06	03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	30/06/2022 16:35:18	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	30/06/2022 16:35:33	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.
Sistema	30/06/2022 16:36:12	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 55.
Sistema	30/06/2022 16:36:32	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56.
Sistema	30/06/2022 16:36:45	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	30/06/2022 16:37:29	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	30/06/2022 16:37:53	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Sistema	30/06/2022 16:38:22	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	30/06/2022 16:38:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	30/06/2022 16:39:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	30/06/2022 16:39:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	30/06/2022 16:39:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	30/06/2022 16:39:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 65.
Sistema	30/06/2022 16:39:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	30/06/2022 16:39:49	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.
Sistema	30/06/2022 16:39:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	30/06/2022 16:40:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 67.
Sistema	30/06/2022 16:40:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 56.
Sistema	30/06/2022 16:40:11	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	30/06/2022 16:40:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 55.
Sistema	30/06/2022 16:40:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 68.
Sistema	30/06/2022 16:40:31	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	30/06/2022 16:40:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	30/06/2022 16:40:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 69.
Sistema	30/06/2022 16:41:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	30/06/2022 16:41:14	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Sistema	30/06/2022 16:41:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 70.
Sistema	30/06/2022 16:41:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	30/06/2022 16:41:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	30/06/2022 16:41:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	30/06/2022 16:42:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	30/06/2022 16:42:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	30/06/2022 16:42:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	30/06/2022 16:42:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 45.
Sistema	30/06/2022 16:42:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 26.

Sistema	30/06/2022 16:42:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 44.
Sistema	30/06/2022 16:43:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	30/06/2022 16:43:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	30/06/2022 16:43:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	30/06/2022 16:43:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 46.
Sistema	30/06/2022 16:43:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 43.
Sistema	30/06/2022 16:43:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	30/06/2022 16:43:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	30/06/2022 16:43:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 49.
Pregoeiro	30/06/2022 16:49:20	Senhores licitantes informo que a empresa SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI solicitou a reabertura da convocação dos anexos tendo em vista que o prazo limite ainda estava vigente, tal solicitação foi atendida.
Sistema	30/06/2022 17:14:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P&J SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.271.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	30/06/2022 18:11:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30, enviou o anexo para o ítem 58.
Sistema	30/06/2022 18:12:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	30/06/2022 18:12:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.240.470/0001-30, enviou o anexo para o ítem 60.
Sistema	30/06/2022 20:16:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	30/06/2022 20:16:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	30/06/2022 20:16:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS 00086229141, CNPJ/CPF: 37.835.123/0001-52, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	01/07/2022 09:06:21	Bom dia senhores licitantes! Estamos retornando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	01/07/2022 09:13:35	Favor permaneçam conectados.
Pregoeiro	01/07/2022 10:04:19	Senhores, irei realizar a aceitação das propostas no sistema.
Pregoeiro	01/07/2022 10:04:25	Favor permaneçam conectados.
Pregoeiro	01/07/2022 10:21:44	Senhores licitantes, irei analisar as documentações de habilitação antes de iniciar a aceitação das propostas nno sistema.
Pregoeiro	01/07/2022 10:25:32	Favor permaneçam conectados.
Pregoeiro	01/07/2022 10:59:08	Favor permaneçam conectados.
Pregoeiro	01/07/2022 11:25:31	Devido a análise da documentação de habilitação e a proximidade do horario de almoço, irei suspender a sessão, marcando desde já o seu retorno para hoje, 01/07/2022 às 16 horas.
Pregoeiro	01/07/2022 11:25:39	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	01/07/2022 11:25:46	Obrigada!
Pregoeiro	01/07/2022 16:02:28	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	01/07/2022 16:03:28	Retornamos com os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	01/07/2022 16:04:12	Por favor permaneçam conectados.
Pregoeiro	01/07/2022 16:24:58	Por favor permaneçam conectados.
Pregoeiro	01/07/2022 16:30:09	Antes de realizar a aceitação das propostas, irei comunicar a habilitação das empresas:
Pregoeiro	01/07/2022 16:41:46	Quanto à habilitação, a documentação apresentada pela empresa SOBRADO MATERIAIS PARA CONST. EIRELI, atendeu todos os itens solicitados no edital, entretanto, quanto ao atestado de capacidade técnica, solicito a apresentação das notas fiscais para a devida certificação deste. Dessa forma, a empresa só estará habilitada se apresentar a referida nota fiscal.
Pregoeiro	01/07/2022	Quanto à habilitação, a documentação apresentada pela empresa FRONT COMERCIAL

	16:44:23	LTDA atendeu aos itens 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3. Entretanto, não apresentou a declaração de ausência dos impedimentos dos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 solicitada no item 8.3.4. Dessa forma, a empresa só estará habilitada se apresentar a referida declaração.
Pregoeiro	01/07/2022 16:45:41	Quanto à habilitação a empresa RICARDO MARQUES DA SILVA VIEGAS atendeu todos os itens solicitados no edital, sendo por este motivo HABILITADA.
Pregoeiro	01/07/2022 16:46:00	Quanto à habilitação a empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA atendeu todos os itens solicitados no edital, sendo por este motivo HABILITADA.
Pregoeiro	01/07/2022 16:46:37	Quanto à habilitação, a documentação apresentada pela empresa SISTEMINAS LTDA atendeu aos itens 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3. Entretanto, não apresentou a declaração de ausência dos impedimentos dos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 solicitada no item 8.3.4. Dessa forma, a empresa só estará habilitada se apresentar a referida declaração.
Pregoeiro	01/07/2022 16:46:58	Quanto à habilitação, a documentação apresentada pela empresa P&J SOLUCOES LTDA atendeu aos itens 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3. Entretanto, não apresentou a declaração de ausência dos impedimentos dos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 solicitada no item 8.3.4. Dessa forma, a empresa só estará habilitada se apresentar a referida declaração.
Pregoeiro	01/07/2022 16:49:03	Quanto à habilitação a empresa BAKOF PLASTICOS LTDA atendeu todos os itens solicitados no edital, sendo por este motivo HABILITADA.
Pregoeiro	01/07/2022 16:49:24	Quanto à habilitação a empresa R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI atendeu todos os itens solicitados no edital, sendo por este motivo HABILITADA.
Pregoeiro	01/07/2022 17:00:20	Conforme item 8.11 a falta da referida declaração não ensejará na inabilitação das empresas, porém, caso após a solicitação a empresa não apresentar a mesma, esta restará inabilitada. Nesse momento, pedirei a declaração, pela funcionalidade do sistema.
Pregoeiro	01/07/2022 17:01:42	Senhores licitantes, tendo em vista a duração do prazo para envio de 02 (duas) horas dos documentos solicitados e a proximidade do fim do horario de expediente, a sessão será suspensa marcando desde já o seu retorno para segunda-feira, 04/07/2022 às 8 horas.
Pregoeiro	01/07/2022 17:01:49	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	01/07/2022 17:09:23	Obrigada!
Pregoeiro	04/07/2022 08:01:46	Bom dia senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	04/07/2022 08:02:01	Retornamos com os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	04/07/2022 08:03:38	Conforme informado anteriormente, nesse momento irei convocar as empresas citadas, para que no prazo de 02 (duas) horas anexem a documentação solicitada.
Pregoeiro	04/07/2022 08:04:12	Convocarei a empresa SOBRADO MATERIAIS PARA CONST. EIRELI no item 01 para que esta apresente as notas fiscais referentes ao atestado de capacidade técnica apresentado.
Pregoeiro	04/07/2022 08:04:26	Convocarei a empresa FRONT COMERCIAL LTDA no item 38 para que esta apresente a declaração de ausência dos impedimentos dos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 solicitada no item 8.3.4 do edital.
Pregoeiro	04/07/2022 08:04:37	Convocarei a empresa SISTEMINAS LTDA no item 27 para que esta apresente a declaração de ausência dos impedimentos dos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 solicitada no item 8.3.4 do edital.
Pregoeiro	04/07/2022 08:04:49	Convocarei a empresa P&J SOLUCOES LTDA no item 31 para que esta apresente a declaração de ausência dos impedimentos dos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 solicitada no item 8.3.4 do edital.
Pregoeiro	04/07/2022 08:05:31	Neste momento irei convocar tais empresas.
Sistema	04/07/2022 08:06:39	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	04/07/2022 08:07:18	Senhor fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	04/07/2022 08:08:39	Senhor fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	04/07/2022 08:09:17	Senhor fornecedor P&J SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.271.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	04/07/2022 08:11:25	Informo que o prazo para envio da documentação encerrará às 10 horas e 10 minutos de hoje, 04/07/2022.
Sistema	04/07/2022 08:12:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P&J SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.271.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	04/07/2022 09:00:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	04/07/2022 09:13:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	04/07/2022 10:17:35	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	04/07/2022 10:25:57	Devido a análise da documentação de habilitação, irei suspender a sessão, marcando desde já o seu retorno para hoje, 04/07/2022 às 16 horas.
Pregoeiro	04/07/2022 10:27:18	Conto com a participação de todos!
Pregoeiro	04/07/2022 16:01:08	Boa tarde, senhores(as) licitantes!

Pregoeiro	04/07/2022 16:03:20	Retornamos com os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	04/07/2022 16:22:09	Informo que as empresas FRONT COMERCIAL LTDA, SISTEMINAS LTDA e P&J SOLUCOES LTDA as empresas enviaram os documentos conforme solicitado, estão habilitadas. Quanto a empresa SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI não enviou documento em tempo hábil documento,....
Pregoeiro	04/07/2022 16:25:36	entretanto após consulta no SICAF verificou que consta Atestados de capacidade técnica pertinente ao objeto desta licitação, sendo assim a empresa habilitada.
Pregoeiro	04/07/2022 16:28:20	Neste momento farei aceitação das proposta no sistema.
Pregoeiro	04/07/2022 16:55:16	Senhores licitantes, devido a aceitação das propostas e o fim do horário de expediente, neste momento suspenderei a sessão pública, que será retomada no dia 05/07/2022, amanhã, terça-feira, às 14:30 horas para continuação dos trabalhos relativos a este Pregão.
Pregoeiro	04/07/2022 16:55:28	Conto com a participação de todos!
Pregoeiro	05/07/2022 14:29:43	Boa tarde!
Pregoeiro	05/07/2022 14:30:05	Retornamos com os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	05/07/2022 14:30:39	Por favor permaneçam conectados.
Pregoeiro	05/07/2022 14:38:49	Senhores licitantes, informe que continuarei a aceitação das propostas.
Pregoeiro	05/07/2022 16:35:16	Senhores licitantes, ressalto que quanto aos itens 32 e 36 os itens estão CANCELADOS, conforme informado no dia 29/06/2022.
Pregoeiro	05/07/2022 16:38:14	Embora consta no itens 35 e 36 a proposta esteja aceita por equívoco, os itens foram cancelados conforme consta no dia 29/06/2022.
Pregoeiro	05/07/2022 16:46:13	Senhores licitantes, comunico que as empresas: - SISTEMINAS LTDA arrematante dos itens 27 e 28, informo que o preço referente ao item 28 deverá ser reduzido ao respectivo preço ofertado para a cota de menor valor que V. Sa sagrou-se igualmente arrematante, qual seja, do item 27 (R$ 19,00), irei convocar no sistema para o envio da proposta ajustada;
Sistema	05/07/2022 16:46:31	Senhor fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Pregoeiro	05/07/2022 16:50:28	- empresa Comercial J Teodoro LTDA arrematante dos itens 42 e 61, informo que o valor ofertado está acima do estimado, solicito negociação no valor estimado de item 42 é de R$ 4,04 e o item 61 é de R$ 4,12, irei convocar no sistema para o envio da proposta ajustada
Sistema	05/07/2022 16:50:44	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	05/07/2022 16:50:55	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Sistema	05/07/2022 16:54:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISTEMINAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.481.297/0001-50, enviou o anexo para o ítem 28.
Pregoeiro	05/07/2022 18:01:14	Senhores(as) licitantes, em razão do fim do horário de expediente, a partir deste momento a sessão será suspensa, ficando agendada sua reabertura para dia 06/07/2022 às 8h. Deste modo, o prazo para envio do(s) anexo(s) também fica suspenso e voltará a ser contado a partir da reabertura da sessão.
Pregoeiro	06/07/2022 08:10:31	Bom dia, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	06/07/2022 08:10:46	Retornamos com os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	06/07/2022 08:13:36	Senhores Licitantes, informo que o tempo restante para envio da proposta ajustada referente aos itens 42 e 61, será de 50 minutos.
Sistema	06/07/2022 09:02:29	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, o prazo para envio de anexo para o ítem 42 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/07/2022 09:02:42	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, o prazo para envio de anexo para o ítem 61 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	06/07/2022 09:04:56	Tendo em vista que a empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA, para os itens 42 e 61 não enviou a proposta ajustada no prazo estabelecido, a mesma fica desclassificada para os referidos itens.
Pregoeiro	06/07/2022 09:08:27	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Sr. licitante, vamos negociar os itens 42 e 61?
03.385.575/0001-68	06/07/2022 09:14:16	BOM DIA
03.385.575/0001-68	06/07/2022 09:16:01	Senhora pregoeira concordamos em baixar os valores de acordo com o estimado,
Pregoeiro	06/07/2022 09:20:28	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Sr. licitante, irei convocar anexo que no prazo de 02 (duas) horas, enviem a proposta ajustada adequada no valor negociado.
Sistema	06/07/2022 09:21:17	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.

Sistema	06/07/2022 09:21:24	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Pregoeiro	06/07/2022 09:40:43	Para FRONT COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, na proposta ajustada enviada anteriormente consta os itens 35 e 36, no entanto conforme informado no chat de mensagem os mesmos foram cancelado, irei convocar para o envio de nova proposta contendo somente o item arrematado 38.
Sistema	06/07/2022 09:52:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	06/07/2022 09:52:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 61.
Sistema	06/07/2022 09:58:14	Senhor fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Pregoeiro	06/07/2022 10:06:36	Para FRONT COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, conforme previsto no item 6.6 do Edital,"Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessãopública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, dianteda inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Sistema	06/07/2022 10:57:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00, enviou o anexo para o ítem 38.
Pregoeiro	06/07/2022 11:39:43	Senhores(as) licitantes, em razão do horário do almoço, a partir deste momento a sessão será suspensa, ficando agendada sua reabertura para dia 06/07/2022 às 15h. Conto com participação de todos!
Pregoeiro	06/07/2022 15:04:48	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	06/07/2022 15:05:10	Retornamos com os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 - SRP.
Pregoeiro	06/07/2022 15:09:07	Informo realizei a análise das propostas ajustadas apresentadas pelas empresas SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI e FRONT COMERCIAL LTDA classificadas e que as mesmas estão de acordo com as exigências do Edital.
Pregoeiro	06/07/2022 15:10:26	Irei finalizar o procedimento de aceitação das propostas no sistema, por favor, acompanhem conectados.
Pregoeiro	06/07/2022 15:19:01	Quanto à habilitação, a documentação apresentada pelas empresas vencedoras, atenderam todos os itens solicitados no edital, sendo por este motivo HABILITADAS.
Pregoeiro	06/07/2022 15:20:10	Neste momento, realizarei, no sistema, a habilitação das empresas vencedoras, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual registro de intenção de recurso.
Sistema	06/07/2022 15:23:57	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	06/07/2022 15:26:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/07/2022 às 15:56:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/06/2022 08:29:16	
Abertura da sessão pública	13/06/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	13/06/2022 11:36:57	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	06/07/2022 15:23:57	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/07/2022 15:26:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/07/2022 às 15:56:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:25 horas do dia 06 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MONICA LUIZA VICZNEVSKI
Pregoeiro Oficial

DAYGORO DIOGENES BATISTA ALVES
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar

