

➤ Pregão Eletrônico

927355.302022 .103115 .4239 .1015734648



GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00030/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 23 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 002 de 06/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 85908120/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00030/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (abraçadeira nylon, buchas nylon, disjuntores, plafon entre outros) mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Abraçadeira

Descrição Complementar: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 300 MM, Largura: 4,80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 0,2900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,1300 e a quantidade de 100.000 Unidade .

Item: 2

Descrição: Abraçadeira

Descrição Complementar: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condulete , Características Adicionais: Anti-Chama , Cor: Branca , Diâmetro Amarração: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3,4500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,7200 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Item: 3

Descrição: Abraçadeira

Descrição Complementar: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condulete , Características Adicionais: Anti-Chama , Cor: Vermelha , Diâmetro Amarração: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3,0400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,6700 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Item: 4

Descrição: Torno - barramento de 1 a 3 metros

Descrição Complementar: Torno - barramento de 1 a 3 metros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 31,2300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9,2100 e a quantidade de 300 UNIDADE .

Item: 5

Descrição: Torno - barramento de 1 a 3 metros

Descrição Complementar: Torno - barramento de 1 a 3 metros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300
Valor Estimado: R\$ 61,7500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 30,7500 e a quantidade de 300 UNIDADE .**

Item: 6

Descrição: Braçadeira eletroduto
Descrição Complementar: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300
Valor Estimado: R\$ 1,1000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,9100 e a quantidade de 300 Unidade .**

Item: 7

Descrição: Braçadeira eletroduto
Descrição Complementar: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300
Valor Estimado: R\$ 2,1000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,8400 e a quantidade de 300 Unidade .**

Item: 8

Descrição: Braçadeira eletroduto
Descrição Complementar: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000
Valor Estimado: R\$ 0,9500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,6700 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 9

Descrição: Bucha parafuso
Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000
Valor Estimado: R\$ 0,3100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 0,1600 e a quantidade de 2.000 Unidade .**

Item: 10

Descrição: Bucha parafuso
Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000
Valor Estimado: R\$ 0,1400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 0,0700 e a quantidade de 3.000 Unidade .**

Item: 11

Descrição: Bucha parafuso
Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000
Valor Estimado: R\$ 0,1800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 0,1300 e a quantidade de 3.000 Unidade .**

Item: 12

Descrição: Canaleta**Descrição Complementar:** Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Sem Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2,9600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3,1900 e com valor negociado a R\$ 2,9600 e a quantidade de 1.000 Unidade .****Item: 13****Descrição:** Plugue**Descrição Complementar:** Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 17,9600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3,1900 e a quantidade de 300 Unidade .****Item: 14****Descrição:** Plugue**Descrição Complementar:** Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho-E-Fêmea , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 13,0100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3,1900 e a quantidade de 300 Unidade .****Item: 15****Descrição:** Disjuntor baixa tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 9,2800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4,7000 e a quantidade de 1.000 Unidade .****Item: 16****Descrição:** Disjuntor Baixa Tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 65,1800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 23,6000 e a quantidade de 70 Unidade .****Item: 17****Descrição:** Disjuntor Baixa Tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 65,1800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 24,9500 e a quantidade de 70 Unidade .**

Item: 18**Descrição:** Disjuntor Baixa Tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 9,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3,9700 e a quantidade de 500 Unidade .****Item: 19****Descrição:** Disjuntor Baixa Tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2.500**Valor Estimado:** R\$ 9,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3,9700 e a quantidade de 2.500 Unidade .****Item: 20****Descrição:** Disjuntor Baixa Tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2.500**Valor Estimado:** R\$ 9,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3,9700 e a quantidade de 2.500 Unidade .****Item: 21****Descrição:** Disjuntor Baixa Tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 9,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4,1700 e a quantidade de 1.000 Unidade .****Item: 22****Descrição:** Disjuntor Baixa Tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 13,7600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COMERCIAL J. TEODORO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,9000 e a quantidade de 1.000 Unidade .****Item: 23****Descrição:** Disjuntor Baixa Tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 13,7600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COMERCIAL J. TEODORO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,9000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 24**Descrição:** Disjuntor Baixa Tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Valor Estimado: R\$** 10,1700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4,1600 e a quantidade de 50 Unidade .****Item: 25****Descrição:** Disjuntor Baixa Tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Estimado: R\$** 355,5500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 105,0400 e a quantidade de 30 Unidade .****Item: 26****Descrição:** Fonte Alimentação**Descrição Complementar:** Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx , Características Adicionais: Conectores: 1 X Atx Motherboard, 1 X 4-Pin , Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Desktop Dell Optilex 7010 , Potência Nominal: 275**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 750**Valor Estimado: R\$** 106,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COMERCIAL J. TEODORO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 24,0000 e a quantidade de 750 Unidade .****Item: 27****Descrição:** Fonte Alimentação**Descrição Complementar:** Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx , Características Adicionais: Conectores: 1 X Atx Motherboard, 1 X 4-Pin , Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Desktop Dell Optilex 7010 , Potência Nominal: 275**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 250**Valor Estimado: R\$** 106,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 27,3000 e a quantidade de 250 Unidade .****Item: 28****Descrição:** Eletroduto**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Bitola: 25 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6.500**Valor Estimado: R\$** 1,2600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,0000 e a quantidade de 6.500 Metro .****Item: 29****Descrição:** Eletroduto**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Amarela , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 32 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4.500**Valor Estimado: R\$** 2,1500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,7000 e a quantidade de 4.500 Metro .****Item: 30****Descrição:** Luminária**Descrição Complementar:** Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa:

Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 225

Valor Estimado: R\$ 563,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 82,7400 e a quantidade de 225 Unidade .

Item: 31

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 75

Valor Estimado: R\$ 563,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 82,0000 e a quantidade de 75 Unidade .

Item: 32

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 225

Valor Estimado: R\$ 590,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 82,0000 e a quantidade de 225 Unidade .

Item: 33

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 75

Valor Estimado: R\$ 590,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 82,0000 e a quantidade de 75 Unidade .

Item: 34

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 225

Valor Estimado: R\$ 589,5300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 82,0000 e a quantidade de 225 Unidade .

Item: 35

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 75

Valor Estimado: R\$ 589,5300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 82,0000 e a quantidade de 75 Unidade .**

Item: 36

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Estimado: R\$ 66,0100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 40,5000 e a quantidade de 300 Unidade .**

Item: 37

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Estimado: R\$ 63,8600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 37,0000 e a quantidade de 300 Unidade .**

Item: 38

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Estimado: R\$ 63,8600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 37,0000 e a quantidade de 300 Unidade .**

Item: 39

Descrição: Haste

Descrição Complementar: Haste Referência: Modelo Cm3xb16, Cone Morse , Aplicação: Fixação De Mandril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.500

Valor Estimado: R\$ 32,7300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 35,3400 e com valor negociado a R\$ 32,7300 e a quantidade de 1.500 Unidade .**

Item: 40

Descrição: Parafuso

Descrição Complementar: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Auto Brocante , Comprimento: 19 MM, Diâmetro: 4,20 MM, Características Adicionais: Cabeça De Panela Philips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3.000

Valor Estimado: R\$ 0,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,0800 e a quantidade de 3.000 Unidade .**

Item: 41

Descrição: Parafuso cabeça quadrada

Descrição Complementar: Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Diâmetro Nominal: 12 MM, Tipo Rosca: Métrica , Comprimento Rosca: 220 MM, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente , Comprimento Total: 300 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2.000

Valor Estimado: R\$ 10,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 2.000 Unidade .**

Item: 42

Descrição: Parafuso cabeça quadrada

Descrição Complementar: Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Diâmetro Nominal: 12 MM, Tipo Rosca: Métrica , Comprimento Rosca: 220 MM, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente , Comprimento Total: 300 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 11,5400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 2.000 Unidade .**

Item: 43

Descrição: Parafuso

Descrição Complementar: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Panela , Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Fenda Auto Atarrachante Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 0,3600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 0,1000 e a quantidade de 3.000 Unidade .**

Item: 44

Descrição: Parafuso

Descrição Complementar: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Panela , Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Fenda Auto Atarrachante Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 0,8200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 0,1000 e a quantidade de 4.000 Unidade .**

Item: 45

Descrição: Parafuso

Descrição Complementar: Parafuso Material: Ferro , Tipo: Auto Brocante , Comprimento: 6,30 MM, Diâmetro: 25 MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado , Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 0,5800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 0,1000 e a quantidade de 3.000 Unidade .**

Item: 46

Descrição: Porta-lâmpada

Descrição Complementar: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 750

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 107,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 17,2500 e a quantidade de 750 Unidade .**

Item: 47

Descrição: Porta-lâmpada

Descrição Complementar: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 250

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 80,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 17,2500 e a quantidade de 250 Unidade .**

Item: 48

Descrição: Porta-lâmpada**Descrição Complementar:** Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 750**Valor Estimado: R\$** 107,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 22,9000 e a quantidade de 750 Unidade .****Item: 49****Descrição:** Porta-lâmpada**Descrição Complementar:** Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 250**Valor Estimado: R\$** 94,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 22,9000 e a quantidade de 250 Unidade .****Item: 50****Descrição:** Porta-lâmpada**Descrição Complementar:** Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 750**Valor Estimado: R\$** 179,2200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 56,7100 e a quantidade de 750 Unidade .****Item: 51****Descrição:** Porta-lâmpada**Descrição Complementar:** Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 250**Valor Estimado: R\$** 179,2222**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 56,7100 e a quantidade de 250 Unidade .****Item: 52****Descrição:** Porta-lâmpada**Descrição Complementar:** Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.125**Valor Estimado: R\$** 157,1300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 50,4000 e a quantidade de 1.125 Unidade .****Item: 53****Descrição:** Porta-lâmpada**Descrição Complementar:** Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 375**Valor Estimado: R\$** 157,1300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COMERCIAL J. TEODORO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 375 Unidade .****Item: 54****Descrição:** Poste metálico**Descrição Complementar:** Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 450**Valor Estimado: R\$** 2.348,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000 e a quantidade de 450 Unidade .**

Item: 55**Descrição:** Poste metálico**Descrição Complementar:** Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 150**Valor Estimado:** R\$ 1,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000 e a quantidade de 150 Unidade .**Item: 56****Descrição:** Poste metálico**Descrição Complementar:** Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 600**Valor Estimado:** R\$ 1.436,8100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 818,0000 e a quantidade de 600 Unidade .**Item: 57****Descrição:** Poste metálico**Descrição Complementar:** Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 200**Valor Estimado:** R\$ 1,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 818,0000 e a quantidade de 200 Unidade .**Item: 58****Descrição:** Polia**Descrição Complementar:** Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2.000**Valor Estimado:** R\$ 0,4100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,2500 e a quantidade de 2.000 Unidade .**Item: 59****Descrição:** Soquete lâmpada**Descrição Complementar:** Soquete Lâmpada Material: Polipropileno , Tipo: Antivibratório , Tipo Lâmpada: Fluorescente , Tensão Máxima Operação: 250 V, Material Contato: Latão , Potência Lâmpada: 32**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.500**Valor Estimado:** R\$ 1,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1,0000 e a quantidade de 1.500 Unidade .**Item: 60****Descrição:** Soquete lâmpada**Descrição Complementar:** Soquete Lâmpada Material: Termoplástico , Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.500**Valor Estimado:** R\$ 4,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,3000 e a quantidade de 1.500 Unidade .**Item: 61****Descrição:** Conector**Descrição Complementar:** Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000
Valor Estimado: R\$ 4,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 2.000 Unidade .**

Item: 62

Descrição: Conector
Descrição Complementar: Conector Tipo: Pressão , Característica Conductor: Cabo De 70mm2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Estimado: R\$ 0,5700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,1000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 63

Descrição: Conector
Descrição Complementar: Conector Tipo: Pressão , Característica Conductor: Cabo De 70mm2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Estimado: R\$ 0,5500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,1100 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 64

Descrição: Conector
Descrição Complementar: Conector Tipo: Pressão , Característica Conductor: Cabo De 70mm2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Estimado: R\$ 0,4700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,2000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 65

Descrição: Conector
Descrição Complementar: Conector Tipo: Pressão , Característica Conductor: Cabo De 70mm2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Estimado: R\$ 0,8600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,2000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 66

Descrição: Quadro elétrico
Descrição Complementar: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço , Aplicação: Comando , Acabamento: Fosfatização , Dimensões: 500 X 300 X 200 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Estimado: R\$ 95,8200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 67

Descrição: Trilho para conector
Descrição Complementar: Trilho Para Conector Material: Plástico , Formato: Reto , Tipo: Sd1043
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100
Valor Estimado: R\$ 11,1800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Histórico**Item: 1 - Abraçadeira**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,2000	R\$ 20.000,0000	22/06/2022 10:17:41
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 300 MM, Largura: 4,80 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,2600	R\$ 26.000,0000	22/06/2022 17:42:36
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: 4,8X300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca. Porte da empresa: ME/EPP							
10.848.698/0001-53	PLASLOPES COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,3000	R\$ 30.000,0000	20/06/2022 08:56:37
Marca: PLASLOPES Fabricante: PLASLOPES Modelo / Versão: ABRAÇADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,3300	R\$ 33.000,0000	22/06/2022 11:49:40
Marca: FORCELINE Fabricante: FORCELINE Modelo / Versão: FORCELINE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 300 MM, Largura: 4,80 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,3600	R\$ 36.000,0000	22/06/2022 09:13:59
Marca: FOX LUX Fabricante: FOX LUX Modelo / Versão: FOX LUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 300 MM, Largura: 4,80 M Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,4000	R\$ 40.000,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: G-20 Fabricante: G-20 Modelo / Versão: ABN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 300 MM, Largura: 4,80 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,4300	R\$ 43.000,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: FORLUX Fabricante: FORLUX Modelo / Versão: FORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca. Porte da empresa: ME/EPP							
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,4600	R\$ 46.000,0000	22/06/2022 16:22:24
Marca: THOMPSON Fabricante: THOMPSON Modelo / Versão: ABRAÇADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 300 MM, Largura: 4,80 M Porte da empresa: ME/EPP							

21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	10.000	R\$ 0,4900	R\$ 4.900,0000	22/06/2022 18:09:32
Marca: FOXLUX Fabricante: FOXLUX Modelo / Versão: FOXLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca Porte da empresa: ME/EPP							
44.216.200/0001-51	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,6500	R\$ 65.000,0000	22/06/2022 12:27:00
Marca: DUTO PLAST Fabricante: DUTO PLAST Modelo / Versão: DUTO PLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca. Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	100.000	R\$ 1,0000	R\$ 100.000,0000	22/06/2022 15:50:13
Marca: BRASFORT Fabricante: BRASFORT Modelo / Versão: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca. Porte da empresa: ME/EPP							
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	100.000	R\$ 1,0000	R\$ 100.000,0000	23/06/2022 08:09:18
Marca: GUINNER Fabricante: GUINNER Modelo / Versão: ABRACADEIRA NYLON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca. Porte da empresa: ME/EPP							
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 1,0400	R\$ 104.000,0000	22/06/2022 23:27:32
Marca: ALUMBRA Fabricante: ALUMBRA Modelo / Versão: nylon 4,8 mm x 300 mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor Branca Porte da empresa: ME/EPP							
39.556.979/0001-14	CAMPEAO DOS PARAFUSOS LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 2,0000	R\$ 200.000,0000	22/06/2022 23:11:37
Marca: Lotus Fabricante: Lotus Modelo / Versão: abraçadeira de nylon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABRACADEIRA NYLON 4,8 MM X 300 MM COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	100.000	R\$ 5,0000	R\$ 500.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: RM Fabricante: RM Modelo / Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca. Porte da empresa: ME/EPP							
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 5,0000	R\$ 500.000,0000	22/06/2022 19:30:38
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca Porte da empresa: ME/EPP							
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100.000	R\$ 10,0000	R\$ 1.000.000,0000	22/06/2022 16:54:24
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: 4,8X300MM							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca.							
Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	100.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 300.000.000,0000	22/06/2022 23:08:50
Marca: BRASFORT							
Fabricante: BRASFORT							
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira nylon 4,8 mm x 300 mm cor branca. ABRAC NYLON BRASFORT 4,8X300 BR C/100							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,0000	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	39.556.979/0001-14	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0400	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,6500	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4900	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4600	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3300	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3000	10.848.698/0001-53	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2600	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:47:137
R\$ 0,1800	10.848.698/0001-53	23/06/2022 09:01:14:237
R\$ 0,1700	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:01:22:457
R\$ 0,1800	39.556.979/0001-14	23/06/2022 09:01:46:117
R\$ 0,2600	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:02:48:620
R\$ 0,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:04:54:743
R\$ 0,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:05:16:410
R\$ 0,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:05:21:243
R\$ 0,4200	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:06:19:353
R\$ 0,2300	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:09:46:540
R\$ 0,1600	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:10:24:923
R\$ 0,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:12:56:793
R\$ 0,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:07:323
R\$ 0,3000	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:15:41:210
R\$ 0,1400	39.556.979/0001-14	23/06/2022 09:15:53:040
R\$ 0,1900	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:16:02:673
R\$ 0,1400	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:23:06:637
R\$ 0,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:25:02:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:00:40	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:20:58	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:20:58	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,1400 e R\$ 0,1800.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 09:25:59	Item teve empate real para os valores 0,1400 e 0,1800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 09:25:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:25:59	Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:09:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:11:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	06/07/2022 17:00:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,1300.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Abraçadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI Marca: INPOL Fabricante: INPOL Modelo / Versão: INPOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condulete , Características Adicionais: Anti-Chama , Cor: Branca , Diâmetro Amarração: 1 PO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,3000	R\$ 1.300,0000	22/06/2022 10:30:16
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: ELETROMAX Fabricante: ELETROMAX Modelo / Versão: AB100C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 1". Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,4300	R\$ 1.430,0000	22/06/2022 17:42:36
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI Marca: ELECON Fabricante: ELECON Modelo / Versão: PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condulete , Características Adicionais: Anti-Chama , Cor: Branca , Diâmetro Amarração: 1 PO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,8000	R\$ 1.800,0000	22/06/2022 17:20:12
44.216.200/0001-51	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Marca: INPOL Fabricante: INPOL Modelo / Versão: INPOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 1". Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	22/06/2022 12:27:00
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. Marca: INPOL Fabricante: INPOL Modelo / Versão: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 1". Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 1". Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	22/06/2022 15:50:13
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Marca: WETZEL Fabricante: WETZEL Modelo / Versão: WETZEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 1". Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,4000	R\$ 3.400,0000	22/06/2022 16:02:30
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI Marca: VICAP Fabricante: VICAP Modelo / Versão: VICAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condulete , Características Adicionais: Anti-Chama , Cor: Branca , Diâmetro Amarração: 1 PO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,7500	R\$ 3.750,0000	22/06/2022 11:49:40
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI Marca: INCA Fabricante: INCA Modelo / Versão: INCA	Sim	Sim	1.000	R\$ 4,6000	R\$ 4.600,0000	22/06/2022 18:09:32

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 1 Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	1.000	R\$ 6,0000	R\$ 6.000,0000	23/06/2022 08:09:18
	Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: ABRACADEIRA PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 1". Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 6,0200	R\$ 6.020,0000	22/06/2022 09:13:59
	Marca: HIDROSOL Fabricante: HIDROSOL Modelo / Versão: HIDROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condulete , Características Adicionais: Anti-Chama , Cor: Branca , Diâmetro Amarração: 1 PO Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 6,5200	R\$ 6.520,0000	22/06/2022 23:27:32
	Marca: INPOL Fabricante: INPOL Modelo / Versão: PVC fechada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 1" PRETA Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: MAX Fabricante: MAX Modelo / Versão: MAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 1". Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	22/06/2022 16:54:24
	Marca: MAXIDUTOS Fabricante: MAXIDUTOS Modelo / Versão: 1 POL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 1". Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6,5200	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4,6000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,7500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,4300	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,3000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:44:063
R\$ 1,9500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:01:32:023
R\$ 1,6300	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:03:05:037
R\$ 1,2000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:03:51:233
R\$ 1,1900	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:04:23:367
R\$ 3,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:04:54:910
R\$ 1,2400	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:05:10:753
R\$ 1,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:05:13:320
R\$ 1,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:06:30:970
R\$ 4,8000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:07:03:577
R\$ 1,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:08:51:357
R\$ 1,2300	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:08:53:470
R\$ 1,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:08:55:663
R\$ 1,1900	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:10:34:337
R\$ 1,1600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:12:57:697

R\$ 1,2100	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:13:01:013
R\$ 2,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:05:607
R\$ 1,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:10:730
R\$ 1,1200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:11:317
R\$ 1,2000	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:13:11:663
R\$ 1,1700	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:13:18:157
R\$ 1,0500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:21:09:033
R\$ 0,7200	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:22:52:367
R\$ 1,1300	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:23:51:477
R\$ 1,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:24:54:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:00:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:20:51	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:20:51	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,1200 e R\$ 1,2200.
Encerramento	23/06/2022 09:25:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:25:52	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:15:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:30:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:56:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 0,7200.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Abraçadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,1200	R\$ 1.120,0000	22/06/2022 10:39:11
	Marca: INPOL Fabricante: INPOL Modelo / Versão: INPOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condulete , Características Adicionais: Anti-Chama , Cor: Vermelha , Diâmetro Amarração: 3/4 PO Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,3400	R\$ 1.340,0000	22/06/2022 17:42:36
	Marca: ELETROMAX Fabricante: ELETROMAX Modelo / Versão: AB034C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 3/4". Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,6000	R\$ 1.600,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: ELECON Fabricante: ELECON Modelo / Versão: PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condulete , Características Adicionais: Anti-Chama , Cor: Vermelha , Diâmetro Amarração: 3/4 PO Porte da empresa: ME/EPP						
44.216.200/0001-51	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,9000	R\$ 1.900,0000	22/06/2022 12:27:00
	Marca: INPOL Fabricante: INPOL Modelo / Versão: INPOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 3/4". Porte da empresa: ME/EPP						

28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	22/06/2022 15:50:13
Marca: INPOL Fabricante: INPOL Modelo / Versão: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 3/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,5000	R\$ 2.500,0000	22/06/2022 11:49:40
Marca: VICAP Fabricante: VICAP Modelo / Versão: VICAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condutele , Características Adicionais: Anti-Chama , Cor: Vermelha , Diâmetro Amarração: 3/4 PO Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,6000	R\$ 3.600,0000	22/06/2022 18:09:32
Marca: INCA Fabricante: INCA Modelo / Versão: INCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,7400	R\$ 3.740,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: WETZEL Fabricante: WETZEL Modelo / Versão: WETZEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,0000	R\$ 5.000,0000	23/06/2022 08:09:18
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: ABRAÇADEIRA PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,3000	R\$ 5.300,0000	22/06/2022 09:13:59
Marca: HIDROSOL Fabricante: HIDROSOL Modelo / Versão: HIDROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto Condutele , Características Adicionais: Anti-Chama , Cor: Vermelha , Diâmetro Amarração: 3/4 PO Porte da empresa: ME/EPP							
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,9200	R\$ 5.920,0000	22/06/2022 23:27:32
Marca: INPOL Fabricante: INPOL Modelo / Versão: PVC fechada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 3/4" PRETA Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	21/06/2022 14:46:05
Marca: MAX Fabricante: MAX Modelo / Versão: MAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	22/06/2022 16:54:24
Marca: MAXIDUTOS Fabricante: MAXIDUTOS Modelo / Versão: 3/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira PVC fechada para eletroduto de 3/4 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,9200	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343

R\$ 3,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,6000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,9000	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,3400	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,1200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:44:107
R\$ 1,3000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:01:46:180
R\$ 1,4800	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:03:15:007
R\$ 1,1000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:04:28:657
R\$ 1,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:04:31:943
R\$ 1,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:04:42:313
R\$ 3,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:04:59:873
R\$ 1,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:07:03:140
R\$ 3,9000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:07:33:507
R\$ 1,0200	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:10:50:463
R\$ 2,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:05:723
R\$ 0,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:10:673
R\$ 0,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:14:577
R\$ 0,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:19:48:963
R\$ 0,6700	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:20:00:400
R\$ 0,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:22:12:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:00:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:18:07	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:18:07	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,9700 e R\$ 1,0200.
Encerramento	23/06/2022 09:23:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:23:08	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:56:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 0,6700.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Torno - barramento de 1 a 3 metros

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 13,6400	R\$ 4.092,0000	22/06/2022 17:20:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torno - barramento de 1 a 3 metros Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 22,7700	R\$ 6.831,0000	22/06/2022 17:42:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente monofásico 12 din 63a din. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 24,7000	R\$ 7.410,0000	22/06/2022 11:49:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torno - barramento de 1 a 3 metros Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	300	R\$ 25,0000	R\$ 7.500,0000	22/06/2022 15:50:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente monofásico 12 din 63a din. MARCA LUKMA							

	Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 27,1800	R\$ 8.154,0000	22/06/2022 10:39:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente monofásico 12 din 63a din. Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	300	R\$ 30,0000	R\$ 9.000,0000	23/06/2022 08:09:18
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente monofásico 12 din 63a din. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 42,1600	R\$ 12.648,0000	22/06/2022 23:27:32
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente monofásico 12 din 63a din. SOPRANO Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 59,7200	R\$ 17.916,0000	22/06/2022 09:13:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torno - barramento de 1 a 3 metros Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 68,0000	R\$ 20.400,0000	22/06/2022 16:02:30
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente monofásico 12 din 63a din. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	22/06/2022 16:54:24
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente monofásico 12 din 63a din. MARCA: BRUN MODELO: 12 DISJ Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 500,0000	R\$ 150.000,0000	21/06/2022 14:46:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente monofásico 12 din 63a din. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 68,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 59,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 42,1600	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 30,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 27,1800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 24,7000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 22,7700	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 13,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,8400	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:02:02:207
R\$ 12,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:02:03:903
R\$ 10,5400	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:04:57:917
R\$ 10,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:04:59:953
R\$ 29,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:05:00:050
R\$ 10,5000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:06:42:350
R\$ 10,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:06:43:987
R\$ 67,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:07:33:190
R\$ 22,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:07:56:487
R\$ 11,3900	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:11:02:930
R\$ 40,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:06:120
R\$ 11,3600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:12:433
R\$ 10,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:20:613
R\$ 10,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:24:847
R\$ 10,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:15:08:140
R\$ 10,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:15:12:903
R\$ 11,2000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:21:40:807
R\$ 9,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:22:23:197
R\$ 9,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:25:24:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:00:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:21:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:21:21	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 10,4400 e R\$ 11,3900.
Encerramento	23/06/2022 09:26:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:26:22	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:16:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:50:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 15:09:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 15:12:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:59:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 9,2100.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - Torno - barramento de 1 a 3 metros**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 45,5600	R\$ 13.668,0000	22/06/2022 17:20:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torno - barramento de 1 a 3 metros Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 50,6200	R\$ 15.186,0000	22/06/2022 10:39:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente trifásico 9 din 80a din. Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	300	R\$ 55,0000	R\$ 16.500,0000	22/06/2022 15:50:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente trifásico 9 din 80a din. MARCA LUKMA Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 66,7500	R\$ 20.025,0000	22/06/2022 11:49:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torno - barramento de 1 a 3 metros Porte da empresa: ME/EPP							
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	22/06/2022 16:54:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente trifásico 9 din 80a din. MARCA: BRUN MODELO: 9 DISJ Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 102,0000	R\$ 30.600,0000	22/06/2022 16:02:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente trifásico 9 din 80a din. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 136,6600	R\$ 40.998,0000	22/06/2022 17:42:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente trifásico 9 din 80a din. Porte da empresa: ME/EPP							
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	300	R\$ 150,0000	R\$ 45.000,0000	23/06/2022 08:09:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente trifásico 9 din 80a din.							

Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 169,4000	R\$ 50.820,0000	22/06/2022 09:13:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOPRANO							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 500,0000	R\$ 150.000,0000	21/06/2022 14:46:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barramento tipo pente trifásico 9 din 80a din.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 169,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 136,6600	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 102,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 66,7500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 55,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,6200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 45,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 34,7100	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:02:22:727
R\$ 34,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:02:25:910
R\$ 99,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:05:06:567
R\$ 99,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:07:59:283
R\$ 135,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:08:09:337
R\$ 99,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:08:16:177
R\$ 99,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:08:19:910
R\$ 99,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:08:31:587
R\$ 99,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:08:35:460
R\$ 99,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:08:46:853
R\$ 99,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:08:50:970
R\$ 99,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:09:02:090
R\$ 99,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:09:06:483
R\$ 99,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:09:17:240
R\$ 99,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:09:21:973
R\$ 99,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:09:34:587
R\$ 99,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:09:37:487
R\$ 99,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:09:49:570
R\$ 99,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:09:53:107
R\$ 99,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:10:04:753
R\$ 99,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:10:09:150
R\$ 99,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:10:22:260
R\$ 99,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:10:24:693
R\$ 99,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:10:37:627
R\$ 99,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:10:40:180
R\$ 99,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:10:52:827
R\$ 99,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:10:55:663
R\$ 99,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:11:08:090
R\$ 99,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:11:11:163
R\$ 68,3000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:11:15:443
R\$ 99,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:11:25:813
R\$ 99,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:11:26:723
R\$ 99,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:11:41:497
R\$ 99,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:11:42:230
R\$ 99,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:11:55:737
R\$ 99,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:11:57:747
R\$ 99,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:12:11:010
R\$ 99,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:12:13:297
R\$ 99,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:12:28:507
R\$ 99,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:12:28:903
R\$ 99,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:12:43:810

R\$ 99,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:12:44:610
R\$ 99,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:12:59:097
R\$ 99,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:13:00:207
R\$ 60,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:06:723
R\$ 99,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:13:14:357
R\$ 50,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:15:010
R\$ 99,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:13:15:690
R\$ 99,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:13:29:707
R\$ 34,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:30:663
R\$ 99,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:13:31:180
R\$ 34,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:34:853
R\$ 99,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:13:45:100
R\$ 99,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:13:46:820
R\$ 99,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:14:02:607
R\$ 99,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:14:07:503
R\$ 99,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:14:17:727
R\$ 99,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:14:17:970
R\$ 99,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:14:32:750
R\$ 99,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:14:33:453
R\$ 99,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:14:47:913
R\$ 99,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:14:49:057
R\$ 99,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:15:05:070
R\$ 99,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:15:09:710
R\$ 99,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:15:20:117
R\$ 99,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:15:25:240
R\$ 99,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:15:35:267
R\$ 99,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:15:35:660
R\$ 99,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:15:50:447
R\$ 99,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:15:51:160
R\$ 99,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:16:06:677
R\$ 99,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:16:07:733
R\$ 99,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:16:11:837
R\$ 99,3500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:16:17:023
R\$ 99,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:16:22:730
R\$ 99,3300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:16:27:333
R\$ 99,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:16:37:733
R\$ 99,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:16:37:803
R\$ 99,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:16:42:890
R\$ 99,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:16:55:023
R\$ 99,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:16:58:600
R\$ 99,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:17:08:947
R\$ 99,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:17:10:053
R\$ 99,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:17:14:127
R\$ 99,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:17:24:483
R\$ 99,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:17:25:237
R\$ 99,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:17:29:653
R\$ 99,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:17:42:437
R\$ 99,2300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:17:45:193
R\$ 99,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:17:57:513
R\$ 99,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:18:00:853
R\$ 99,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:18:12:507
R\$ 99,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:18:16:437
R\$ 99,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:18:27:547
R\$ 99,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:18:31:933
R\$ 99,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:18:44:823
R\$ 99,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:18:47:447
R\$ 99,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:18:59:860
R\$ 99,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:19:03:063
R\$ 99,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:19:15:390
R\$ 99,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:19:18:663
R\$ 99,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:19:30:400

R\$ 99,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:19:34:243
R\$ 99,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:19:47:653
R\$ 99,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:19:49:790
R\$ 99,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:20:02:673
R\$ 99,0500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:20:05:320
R\$ 99,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:20:17:733
R\$ 99,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:20:20:920
R\$ 99,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:20:34:917
R\$ 99,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:20:36:393
R\$ 99,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:20:49:983
R\$ 98,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:20:51:930
R\$ 98,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:21:05:037
R\$ 98,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:21:07:420
R\$ 98,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:21:20:243
R\$ 98,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:21:23:023
R\$ 98,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:21:36:117
R\$ 98,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:21:38:573
R\$ 98,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:21:51:617
R\$ 98,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:21:54:183
R\$ 98,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:22:07:270
R\$ 98,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:22:09:810
R\$ 34,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:22:24:237
R\$ 98,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:22:24:663
R\$ 98,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:22:25:427
R\$ 34,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:22:29:200
R\$ 98,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:22:39:693
R\$ 98,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:22:40:997
R\$ 34,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:22:48:247
R\$ 34,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:22:49:210
R\$ 98,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:22:54:757
R\$ 98,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:22:56:520
R\$ 34,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:23:08:297
R\$ 34,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:23:09:297
R\$ 98,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:23:09:833
R\$ 98,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:23:12:183
R\$ 30,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:24:27:263
R\$ 32,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:27:26:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:00:45	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:23:25	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:23:25	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 34,6200 e R\$ 34,7100.
Encerramento	23/06/2022 09:28:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:28:26	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:59:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 30,7500.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Braçadeira eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 1,6200	R\$ 486,0000	22/06/2022 09:13:59

									Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: AIEDEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M Porte da empresa: ME/EPP
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 1,8200	R\$ 546,0000	22/06/2022 16:02:30		Marca: INCA Fabricante: INCA Modelo / Versão: INCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 1,8300	R\$ 549,0000	22/06/2022 17:42:36		Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: 1" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 1,9000	R\$ 570,0000	22/06/2022 17:20:12		Marca: INCA Fabricante: INCA Modelo / Versão: CUNH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M Porte da empresa: ME/EPP
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 2,0000	R\$ 600,0000	22/06/2022 11:49:40		Marca: PERFILAÇÃO Fabricante: PERFILAÇÃO Modelo / Versão: PERFILAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M Porte da empresa: ME/EPP
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	300	R\$ 2,0000	R\$ 600,0000	22/06/2022 15:50:13		Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP
44.216.200/0001-51	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2,5000	R\$ 750,0000	22/06/2022 12:27:00		Marca: REAL PERFIL Fabricante: REAL PERFIL Modelo / Versão: REAL PERFIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 5,0000	R\$ 1.500,0000	22/06/2022 11:09:24		Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: D-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M Porte da empresa: ME/EPP
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	300	R\$ 5,0000	R\$ 1.500,0000	23/06/2022 08:09:18		Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: ABRACADEIRA D CUNHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 9,6000	R\$ 2.880,0000	22/06/2022 18:09:32		Marca: THELMAR Fabricante: THELMAR Modelo / Versão: THELMAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha Porte da empresa: ME/EPP

17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: FIX Fabricante: FIX Modelo / Versão: FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP							
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	22/06/2022 16:54:24
Marca: VILEFIX Fabricante: VILEFIX Modelo / Versão: 1 POL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S. A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	300	R\$ 3.000,0000	R\$ 900.000,0000	22/06/2022 23:08:50
Marca: VILLEFIX Fabricante: VILLEFIX Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha. ABRAC TIPO D.C/CUNHA C 1 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,6000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,5000	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,8300	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:48:030
R\$ 1,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:02:58:327
R\$ 1,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:03:03:920
R\$ 1,0400	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:03:10:117
R\$ 1,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:04:55:130
R\$ 4,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:08:26:747
R\$ 2,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:09:13:407
R\$ 1,0400	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:09:28:010
R\$ 1,0500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:11:25:823
R\$ 1,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:06:920
R\$ 1,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:16:353
R\$ 1,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:19:377
R\$ 1,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:22:273
R\$ 1,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:24:590
R\$ 1,4000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:29:247
R\$ 1,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:29:720
R\$ 1,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:34:690
R\$ 1,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:35:643
R\$ 1,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:13:36:390
R\$ 1,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:40:037
R\$ 1,3400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:42:043
R\$ 1,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:45:203
R\$ 1,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:48:977
R\$ 1,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:50:363
R\$ 1,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:55:413
R\$ 1,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:55:520
R\$ 1,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:14:01:800

R\$ 1,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:17:45:777
R\$ 0,9100	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:18:32:293
R\$ 0,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:21:01:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:00:46	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:16:57	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:16:57	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,0100 e R\$ 1,0500.
Encerramento	23/06/2022 09:21:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:21:58	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:56:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 0,9100.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Braçadeira eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 3,4000	R\$ 1.020,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: INCA Fabricante: INCA Modelo / Versão: CUNH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 3,4900	R\$ 1.047,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: INCA Fabricante: INCA Modelo / Versão: INCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 2", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 3,7500	R\$ 1.125,0000	22/06/2022 11:49:40
Marca: PERFILAÇÃO Fabricante: PERFILAÇÃO Modelo / Versão: PERFILAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M Porte da empresa: ME/EPP							
44.216.200/0001-51	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 4,0000	R\$ 1.200,0000	22/06/2022 12:27:00
Marca: REAL PERFIL Fabricante: REAL PERFIL Modelo / Versão: REAL PERFIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 2", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 4,0300	R\$ 1.209,0000	22/06/2022 17:42:36
Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: 2" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 2", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 4,5800	R\$ 1.374,0000	22/06/2022 09:13:59
Marca: AIDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: AIEDEM							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	300	R\$ 5,0000	R\$ 1.500,0000	22/06/2022 15:50:13
	Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 2", com cunha. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 2", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	300	R\$ 6,0000	R\$ 1.800,0000	23/06/2022 08:09:18
	Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: ABRACADEIRA D CUNHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 2", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP						
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	22/06/2022 11:09:24
	Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: D-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado 2" Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	22/06/2022 16:54:24
	Marca: VILEFIX Fabricante: VILEFIX Modelo / Versão: 2 POL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 2", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP						
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 12,0000	R\$ 3.600,0000	22/06/2022 18:09:32
	Marca: THELMAR Fabricante: THELMAR Modelo / Versão: THELMAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 20,0000	R\$ 6.000,0000	21/06/2022 14:46:05
	Marca: FIX Fabricante: FIX Modelo / Versão: FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: raçadeira metálica tipo "d" diam. 2", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	300	R\$ 3.000,0000	R\$ 900.000,0000	22/06/2022 23:08:50
	Marca: VILLEFIX Fabricante: VILLEFIX Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 2", com cunha. ABRAC TIPO D.C/CUNHA F 2 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,0000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4,0300	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4,0000	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,7500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343

R\$ 3,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:03:24:920
R\$ 2,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:03:25:930
R\$ 1,9500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:03:41:313
R\$ 2,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:05:06:713
R\$ 2,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:05:08:670
R\$ 2,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:05:21:990
R\$ 2,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:05:24:170
R\$ 2,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:05:37:240
R\$ 2,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:05:39:663
R\$ 2,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:05:52:320
R\$ 2,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:05:55:253
R\$ 2,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:06:09:420
R\$ 2,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:06:10:750
R\$ 2,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:06:24:383
R\$ 2,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:06:26:237
R\$ 2,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:06:41:550
R\$ 2,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:06:41:780
R\$ 2,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:06:56:623
R\$ 2,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:06:57:320
R\$ 2,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:07:11:677
R\$ 2,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:07:12:843
R\$ 2,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:07:28:837
R\$ 2,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:07:33:517
R\$ 2,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:07:43:830
R\$ 2,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:07:48:993
R\$ 2,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:07:58:963
R\$ 2,0400	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:07:59:140
R\$ 2,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:07:59:313
R\$ 2,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:08:16:357
R\$ 2,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:08:19:973
R\$ 2,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:08:31:813
R\$ 2,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:08:35:473
R\$ 5,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:08:41:940
R\$ 2,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:08:47:030
R\$ 2,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:08:50:967
R\$ 2,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:09:02:277
R\$ 2,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:09:06:703
R\$ 2,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:09:17:440
R\$ 4,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:09:39:373
R\$ 2,0700	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:09:42:430
R\$ 2,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:09:46:970
R\$ 2,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:09:49:723
R\$ 2,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:09:52:107
R\$ 2,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:10:04:910
R\$ 2,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:10:07:583
R\$ 2,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:10:22:537
R\$ 2,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:10:23:673
R\$ 2,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:10:37:850
R\$ 2,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:10:39:167
R\$ 2,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:10:53:000
R\$ 2,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:10:54:740
R\$ 2,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:11:08:397
R\$ 2,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:11:10:247
R\$ 2,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:11:26:233
R\$ 2,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:11:30:880
R\$ 2,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:11:35:313
R\$ 2,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:11:41:830
R\$ 2,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:11:46:407
R\$ 2,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:11:55:937
R\$ 2,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:11:56:743

R\$ 2,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:12:11:273
R\$ 2,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:12:12:227
R\$ 2,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:12:28:743
R\$ 2,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:12:32:860
R\$ 2,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:12:43:997
R\$ 2,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:12:48:390
R\$ 2,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:12:59:287
R\$ 2,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:03:973
R\$ 2,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:07:530
R\$ 2,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:13:14:647
R\$ 3,9900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:19:333
R\$ 2,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:19:510
R\$ 3,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:13:21:797
R\$ 3,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:23:267
R\$ 2,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:13:29:863
R\$ 2,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:13:35:013
R\$ 1,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:38:717
R\$ 2,0300	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:13:40:067
R\$ 0,9500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:22:41:027
R\$ 1,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:23:34:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:00:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:19:30	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:19:30	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,9400 e R\$ 2,0700.
Encerramento	23/06/2022 09:24:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:24:31	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 17:13:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 17:29:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Recusa de proposta	06/07/2022 17:06:38	Recusa da proposta. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 0,9500. Motivo: A empresa solicitou desclassificação de sua proposta.
Aceite de proposta	06/07/2022 17:08:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1,8400.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Braçadeira eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,3400	R\$ 1.340,0000	22/06/2022 09:13:59
	Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: AIEDEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,3400	R\$ 1.340,0000	22/06/2022 17:42:36
	Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: 3/4"						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 3/4", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,5800	R\$ 1.580,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: INCA Fabricante: INCA Modelo / Versão: INCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 3/4", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,6000	R\$ 1.600,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: INCA Fabricante: INCA Modelo / Versão: CUNH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,7500	R\$ 1.750,0000	22/06/2022 11:49:40
	Marca: PERFILAÇÃO Fabricante: PERFILAÇÃO Modelo / Versão: PERFILAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado , Bitola: 15 M Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	22/06/2022 15:50:13
	Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 3/4", c cunha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 3/4", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP						
44.216.200/0001-51	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,4000	R\$ 2.400,0000	22/06/2022 12:27:00
	Marca: REAL PERFIL Fabricante: REAL PERFIL Modelo / Versão: REAL PERFIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 3/4", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,0000	R\$ 3.000,0000	23/06/2022 08:09:18
	Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: ABRACADEIRA D CUNHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 3/4", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP						
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,9800	R\$ 3.980,0000	22/06/2022 18:09:32
	Marca: THELMAR Fabricante: THELMAR Modelo / Versão: THELMAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 1", com cunha Porte da empresa: ME/EPP						
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 4,0000	R\$ 4.000,0000	22/06/2022 11:09:24
	Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: D3/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira Eletroduto Material: Metal Galvanizado 3/4 Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: FIX Fabricante: FIX Modelo / Versão: FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 3/4", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	22/06/2022 16:54:25

	ELETRICOS EIRELI							
	Marca: VILEFIX Fabricante: VILEFIX Modelo / Versão: 3/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 3/4", com cunha. Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	22/06/2022 23:08:50	
	Marca: VILLEFIX Fabricante: VILLEFIX Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braçadeira metálica tipo "d" diam. 3/4", com cunha. ABRAC TIPO D.C/CUNHA B 3/4 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,9800	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,4000	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,7500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,3400	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:50:033
R\$ 0,9100	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:03:50:410
R\$ 0,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:04:55:293
R\$ 2,5000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:08:57:110
R\$ 0,9100	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:09:57:693
R\$ 1,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:10:21:400
R\$ 0,9200	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:11:44:327
R\$ 0,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:05:923
R\$ 0,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:44:750
R\$ 0,9000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:13:45:007
R\$ 0,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:13:45:333
R\$ 0,8900	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:16:15:820
R\$ 0,8000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:21:10:427
R\$ 0,6700	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:22:31:547
R\$ 0,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:23:38:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:00:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:19:34	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:19:34	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,8800 e R\$ 0,9200.
Encerramento	23/06/2022 09:24:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:24:35	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:56:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 0,6700.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Bucha parafuso

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI Marca: NEW FIX Fabricante: NEW FIX Modelo / Versão: NEW FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,1800	R\$ 360,0000	22/06/2022 11:49:40
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI Marca: USAF Fabricante: USAF Modelo / Versão: USAF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de nylon s-8 para gesso. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,2200	R\$ 440,0000	22/06/2022 10:39:11
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Marca: FISHER Fabricante: FISHER Modelo / Versão: FISHER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de nylon s-8 para gesso. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,3600	R\$ 720,0000	22/06/2022 16:02:30
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI Marca: BRASIL Fabricante: BRASIL Modelo / Versão: S-8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,4000	R\$ 800,0000	22/06/2022 17:20:12
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA Marca: ARGEVISION Fabricante: ARGEVISION Modelo / Versão: BUCHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,4000	R\$ 800,0000	22/06/2022 17:42:45
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA Marca: USAF Fabricante: USAF Modelo / Versão: USAF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,4600	R\$ 920,0000	22/06/2022 09:13:59
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: FKY Fabricante: FKY Modelo / Versão: 4 A 16MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de nylon s-8 para gesso. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,9900	R\$ 1.980,0000	22/06/2022 17:42:36
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI Marca: SFOR Fabricante: SFOR Modelo / Versão: SFOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de nylon s-8 para gesso Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,3600	R\$ 2.720,0000	22/06/2022 18:09:32
32.674.091/0001-37	MPPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. Marca: New Fix/ IVPLAST/ Sf Fabricante: New Fix/ IVPLAST/ Sfor/Ciser Modelo / Versão: New Fix/ IVPLAST/ Sfor/Ciser Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de nylon s-8 para gesso Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 2,0000	R\$ 4.000,0000	22/06/2022 13:21:53
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI Marca: SFOR Fabricante: SFOR	Sim	Sim	2.000	R\$ 10,0000	R\$ 20.000,0000	21/06/2022 14:46:06

	Modelo / Versão: SFOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de nylon s-8 para gesso. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 10,0000	R\$ 20.000,0000	22/06/2022 16:54:25
	Marca: USAF Fabricante: USAF Modelo / Versão: 22361-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de nylon s-8 para gesso Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	32.674.091/0001-37	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,3600	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,9900	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:57:213
R\$ 0,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:05:11:140
R\$ 0,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:05:16:307
R\$ 0,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:05:26:450
R\$ 0,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:05:26:627
R\$ 0,3000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:08:59:207
R\$ 0,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:09:03:763
R\$ 0,2500	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:10:08:410
R\$ 0,2000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:10:22:570
R\$ 0,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:11:51:583
R\$ 0,5000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:11:52:997
R\$ 0,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:06:523
R\$ 0,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:48:770
R\$ 0,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:17:22:980
R\$ 0,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:20:25:640
R\$ 0,1999	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:21:03:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:00:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:16:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:16:21	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,1700 e R\$ 0,2900.
Encerramento	23/06/2022 09:21:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:21:22	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:19:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,1600.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Bucha parafuso

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,1500	R\$ 450,0000	22/06/2022 11:49:40
Marca: NEW FIX Fabricante: NEW FIX Modelo / Versão: NEW FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8 Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,1600	R\$ 480,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: BRASIL Fabricante: BRASIL Modelo / Versão: S-6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8 Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,1800	R\$ 540,0000	22/06/2022 09:13:59
Marca: USAF Fabricante: USAF Modelo / Versão: USAF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8 Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,2000	R\$ 600,0000	22/06/2022 10:39:11
Marca: USAF Fabricante: USAF Modelo / Versão: USAF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-6. Porte da empresa: ME/EPP							
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,2000	R\$ 600,0000	22/06/2022 17:42:45
Marca: ARGEVISION Fabricante: ARGEVISION Modelo / Versão: BUCHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-6 Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,2600	R\$ 780,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: FISHER Fabricante: FISHER Modelo / Versão: FISHER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-6. Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,7900	R\$ 2.370,0000	22/06/2022 18:09:32
Marca: IVPLAST Fabricante: IV PLAST Modelo / Versão: IV PLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s6. Porte da empresa: ME/EPP							
32.674.091/0001-37	MPPR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.	Sim	Sim	3.000	R\$ 2,0000	R\$ 6.000,0000	22/06/2022 13:21:53
Marca: New Fix/ IVPLAST/ Sf Fabricante: New Fix/ IVPLAST/ Sfor/Ciser Modelo / Versão: New Fix/ IVPLAST/ Sfor/Ciser Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-6 Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 10,0000	R\$ 30.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: SFOR Fabricante: SFOR Modelo / Versão: SFOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-6. Porte da empresa: ME/EPP							
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS	Sim	Sim	3.000	R\$ 10,0000	R\$ 30.000,0000	22/06/2022 16:54:25

	ELETRICOS EIRELI							
	Marca: USAF Fabricante: USAF Modelo / Versão: 22506-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-6. Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	3.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000.000,0000	22/06/2022 23:08:50	
	Marca: PERFIX Fabricante: PERFIX Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-6. BUCHA FIX.FR PERFIX 06 S/PAR TIJ.F Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	32.674.091/0001-37	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,7900	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:52:030
R\$ 0,1300	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:01:52:060
R\$ 0,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:01:55:937
R\$ 0,1000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:04:12:110
R\$ 0,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:04:55:483
R\$ 0,1000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:11:46:377
R\$ 0,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:12:09:520
R\$ 0,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:06:320
R\$ 0,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:13:54:790
R\$ 0,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:24:58:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:00:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:20:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:20:56	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,0800 e R\$ 0,1000.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:25:57	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 09:25:57	Item teve empate real para o valor 0,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 09:25:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:20:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,0700.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Bucha parafuso****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETRICA	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,2500	R\$ 750,0000	22/06/2022

	CIDADE EIRELI						11:54:29
	Marca: NEW FIX Fabricante: NEW FIX Modelo / Versão: NEW FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8 Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,2800	R\$ 840,0000	22/06/2022 10:52:59
	Marca: USAF Fabricante: USAF Modelo / Versão: USAF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-8. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,3200	R\$ 960,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: FISHER Fabricante: FISHER Modelo / Versão: FISHER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-8. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,3800	R\$ 1.140,0000	22/06/2022 09:24:25
	Marca: USAF Fabricante: USAF Modelo / Versão: USAF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8 Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,4000	R\$ 1.200,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: BRASIL Fabricante: BRASIL Modelo / Versão: S-8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8 Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,5000	R\$ 1.500,0000	22/06/2022 18:02:48
	Marca: ARGEVISION Fabricante: ARGEVISION Modelo / Versão: BUCHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8 Porte da empresa: ME/EPP						
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,6900	R\$ 2.070,0000	22/06/2022 18:10:29
	Marca: IVPLAST Fabricante: IV PLAST Modelo / Versão: IV PLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s8. Porte da empresa: ME/EPP						
32.674.091/0001-37	MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.	Sim	Sim	3.000	R\$ 2,0000	R\$ 6.000,0000	22/06/2022 13:22:40
	Marca: New Fix/ IVPLAST/ Sf Fabricante: New Fix/ IVPLAST/ Sfor/Ciser Modelo / Versão: New Fix/ IVPLAST/ Sfor/Ciser Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-8 Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 10,0000	R\$ 30.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: SFOR Fabricante: SFOR Modelo / Versão: SFOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-8. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 10,0000	R\$ 30.000,0000	22/06/2022 16:58:20

	Marca: USAF Fabricante: USAF Modelo / Versão: 22507-0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-8. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	3.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000.000,0000	22/06/2022 23:08:52
	Marca: PERFIX Fabricante: PERFIX Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha p/tijolo furado s-8. BUCHA FIX.FR PERFIX 08 S/PAR TIJ.F Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	32.674.091/0001-37	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,6900	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,5000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:21:24:767
R\$ 0,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:21:26:187
R\$ 0,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:21:27:133
R\$ 0,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:21:30:460
R\$ 0,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:21:48:070
R\$ 0,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:21:49:203
R\$ 0,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:22:08:157
R\$ 0,3000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:24:09:230
R\$ 0,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:26:21:757
R\$ 0,2000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:30:39:997
R\$ 0,3000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:36:24:797
R\$ 0,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:42:41:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:21:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:38:40	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:38:40	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,1900 e R\$ 0,2000.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:43:41	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 09:43:41	Item teve empate real para os valores 0,2000 e 0,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 09:43:41	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:20:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,1300.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,4200	R\$ 5.420,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: ILUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta com tampa (linha x ou equivalente) 20x12x2000 mm - cor branca com adesivo dupla face, com divisória. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 9,5000	R\$ 9.500,0000	22/06/2022 11:54:29
Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Sem Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) M Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 12,9800	R\$ 12.980,0000	22/06/2022 09:24:25
Marca: MECTRONIC Fabricante: MECTRONIC Modelo / Versão: MECTRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Sem Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) M Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 14,3800	R\$ 14.380,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: CANA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Sem Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) M Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 16,6100	R\$ 16.610,0000	22/06/2022 17:45:57
Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: 20X12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta com tampa (linha x ou equivalente) 20x12x2000 mm - cor branca com adesivo dupla face, com divisória. Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	1.000	R\$ 20,0000	R\$ 20.000,0000	22/06/2022 15:56:55
Marca: PERLEX Fabricante: PERLEX Modelo / Versão: CANAL. PVC C/ TPA 20X12X2000mm C/ ADES. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta com tampa (linha x ou equivalente) 20x12x2000 mm - cor branca com adesivo dupla face, com divisória. Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 21,8000	R\$ 21.800,0000	22/06/2022 10:52:59
Marca: PLUZIE Fabricante: PLUZIE Modelo / Versão: PLUZIE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta com tampa (linha x ou equivalente) 20x12x2000 mm cor branca com adesivo dupla face, com divisória. Porte da empresa: ME/EPP							
44.216.200/0001-51	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 25,0000	R\$ 25.000,0000	22/06/2022 12:28:29
Marca: DUTO PLAST Fabricante: DUTO PLAST Modelo / Versão: DUTO PLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta com tampa (linha x ou equivalente) 20x12x2000 mm - cor branca com adesivo dupla face, com divisória. Porte da empresa: ME/EPP							
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN	Sim	Sim	1.000	R\$ 27,9800	R\$ 27.980,0000	22/06/2022

	E TECNOLOGIA LTDA						18:02:48
	Marca: PIAL Fabricante: PIAL Modelo / Versão: CANALETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: analeta Material: Termoplástico Autoextinguível , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Sem Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) M Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 29,6400	R\$ 29.640,0000	22/06/2022 23:35:49
	Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: dupla face, com divisória. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta com tampa (linha x ou equivalente) 20x10x2000 mm - cor branca com adesivo dupla face, com divisória. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: PX Fabricante: PX Modelo / Versão: PX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta com tampa (linha x ou equivalente) 20x12x2000 mm - cor branca com adesivo dupla face, com divisória. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	22/06/2022 16:58:20
	Marca: PERLEX Fabricante: PERLEX Modelo / Versão: 20X10X2M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta com tampa (linha x ou equivalente) 20x12x2000 mm - cor branca com adesivo dupla face, com divisória. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	22/06/2022 23:08:52
	Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta com tampa (linha x ou equivalente) 20x12x2000 mm 13 cor branca com adesivo dupla face, com divisória.SISTEMA ILUMI BRANCA (CANALETA 20X10X2M) COM ADESIVO 62091DF Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 29,6400	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 27,9800	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,0000	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 21,8000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 16,6100	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 14,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:22:07:470
R\$ 7,4100	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:25:05:633
R\$ 7,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:17:443
R\$ 4,9400	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:25:23:750
R\$ 4,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:25:30:607
R\$ 16,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:27:32:027
R\$ 14,3600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:28:50:237
R\$ 14,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:50:663
R\$ 14,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:28:56:493
R\$ 14,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:00:977
R\$ 14,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:02:913

R\$ 14,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:06:140
R\$ 14,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:11:290
R\$ 14,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:16:450
R\$ 14,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:17:287
R\$ 14,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:21:617
R\$ 14,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:24:290
R\$ 14,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:26:773
R\$ 14,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:31:300
R\$ 14,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:31:957
R\$ 14,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:38:403
R\$ 14,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:42:273
R\$ 14,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:45:123
R\$ 14,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:47:437
R\$ 14,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:51:957
R\$ 14,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:52:593
R\$ 14,0500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:59:767
R\$ 14,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:03:017
R\$ 14,0200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:10:090
R\$ 14,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:13:367
R\$ 14,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:14:867
R\$ 13,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:18:523
R\$ 13,9600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:21:727
R\$ 13,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:23:680
R\$ 13,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:31:283
R\$ 13,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:33:993
R\$ 13,9000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:37:747
R\$ 13,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:39:280
R\$ 13,8700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:43:800
R\$ 13,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:44:560
R\$ 8,0500	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:30:46:900
R\$ 13,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:53:247
R\$ 13,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:54:937
R\$ 13,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:01:290
R\$ 13,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:05:260
R\$ 13,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:08:847
R\$ 13,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:10:440
R\$ 13,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:14:857
R\$ 13,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:15:597
R\$ 13,7000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:20:843
R\$ 13,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:25:930
R\$ 13,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:26:707
R\$ 13,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:31:087
R\$ 13,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:33:370
R\$ 13,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:36:260
R\$ 13,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:39:810
R\$ 13,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:41:433
R\$ 13,5800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:49:723
R\$ 13,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:51:773
R\$ 13,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:56:857
R\$ 13,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:56:950
R\$ 13,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:02:760
R\$ 13,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:07:280
R\$ 13,5000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:09:633
R\$ 13,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:12:433
R\$ 13,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:17:563
R\$ 8,3000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:32:22:593
R\$ 13,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:22:780
R\$ 13,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:29:477
R\$ 13,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:33:233
R\$ 13,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:36:723
R\$ 13,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:38:407

R\$ 13,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:45:060
R\$ 13,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:48:767
R\$ 13,3600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:50:483
R\$ 13,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:53:957
R\$ 13,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:57:373
R\$ 13,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:59:113
R\$ 13,2800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:33:06:833
R\$ 13,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:09:440
R\$ 13,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:33:13:257
R\$ 13,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:14:600
R\$ 13,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:33:19:710
R\$ 13,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:19:763
R\$ 13,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:33:26:623
R\$ 13,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:30:117
R\$ 13,1600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:33:36:550
R\$ 13,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:40:430
R\$ 13,1200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:33:42:233
R\$ 13,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:45:690
R\$ 13,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:33:48:893
R\$ 13,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:50:863
R\$ 13,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:33:55:680
R\$ 13,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:56:040
R\$ 13,0500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:34:03:820
R\$ 13,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:06:387
R\$ 13,0100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:34:08:760
R\$ 13,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:11:567
R\$ 12,9900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:34:15:673
R\$ 12,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:16:740
R\$ 12,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:34:23:057
R\$ 12,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:27:070
R\$ 12,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:34:30:527
R\$ 12,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:32:227
R\$ 12,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:34:37:110
R\$ 12,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:37:420
R\$ 12,8900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:34:44:097
R\$ 12,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:47:747
R\$ 12,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:34:51:857
R\$ 12,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:52:903
R\$ 12,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:34:57:893
R\$ 12,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:58:167
R\$ 12,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:35:04:887
R\$ 12,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:35:08:517
R\$ 12,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:35:11:190
R\$ 12,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:35:13:673
R\$ 12,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:35:18:750
R\$ 12,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:35:18:877
R\$ 12,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:35:25:430
R\$ 12,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:35:29:230
R\$ 12,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:35:32:003
R\$ 12,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:35:34:393
R\$ 12,6500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:35:38:697
R\$ 12,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:35:39:570
R\$ 12,6200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:35:45:267
R\$ 12,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:35:49:910
R\$ 12,5900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:35:54:110
R\$ 12,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:35:55:077
R\$ 12,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:36:00:940
R\$ 12,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:36:05:543
R\$ 12,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:36:07:517
R\$ 12,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:36:10:740
R\$ 12,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:36:14:037

R\$ 12,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:36:16:020
R\$ 12,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:36:21:683
R\$ 12,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:36:26:363
R\$ 12,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:36:29:217
R\$ 12,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:36:31:677
R\$ 12,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:36:36:303
R\$ 12,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:36:36:887
R\$ 12,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:36:42:917
R\$ 12,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:36:47:227
R\$ 12,3400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:36:48:820
R\$ 12,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:36:52:427
R\$ 12,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:36:55:737
R\$ 12,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:36:57:587
R\$ 12,2800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:37:02:173
R\$ 12,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:37:02:760
R\$ 12,2900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:37:05:120
R\$ 12,2600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:37:09:760
R\$ 12,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:37:13:220
R\$ 12,2400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:37:17:900
R\$ 12,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:37:18:383
R\$ 12,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:37:18:603
R\$ 12,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:37:23:567
R\$ 12,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:37:23:970
R\$ 12,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:37:28:723
R\$ 12,1800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:37:30:813
R\$ 12,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:37:33:893
R\$ 12,1700	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:37:35:063
R\$ 12,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:37:39:067
R\$ 12,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:37:39:437
R\$ 12,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:37:44:227
R\$ 12,1200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:37:47:017
R\$ 12,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:37:49:413
R\$ 12,1000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:37:52:180
R\$ 12,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:37:53:027
R\$ 12,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:37:54:587
R\$ 12,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:37:59:370
R\$ 12,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:37:59:753
R\$ 12,0600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:38:07:200
R\$ 12,0500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:38:08:547
R\$ 12,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:38:10:093
R\$ 12,0200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:38:17:097
R\$ 12,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:38:20:417
R\$ 12,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:38:24:270
R\$ 12,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:38:24:487
R\$ 11,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:38:25:597
R\$ 11,9600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:38:33:183
R\$ 11,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:38:35:947
R\$ 11,9400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:38:39:663
R\$ 11,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:38:41:133
R\$ 11,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:38:42:617
R\$ 11,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:38:46:373
R\$ 11,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:38:47:853
R\$ 11,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:38:51:540
R\$ 11,8700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:38:54:933
R\$ 11,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:38:56:737
R\$ 11,8900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:38:56:940
R\$ 11,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:39:01:903
R\$ 11,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:39:04:163
R\$ 11,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:39:07:057
R\$ 11,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:39:11:883
R\$ 11,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:39:12:237

R\$ 11,8300	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:39:12:367
R\$ 11,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:39:18:583
R\$ 11,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:39:22:573
R\$ 11,7500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:39:27:360
R\$ 11,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:39:27:753
R\$ 11,7600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:39:29:730
R\$ 11,7200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:39:36:927
R\$ 11,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:39:38:083
R\$ 11,6900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:39:44:787
R\$ 11,7000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:39:45:113
R\$ 11,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:39:48:507
R\$ 11,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:39:51:807
R\$ 11,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:39:53:673
R\$ 11,6400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:02:903
R\$ 11,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:40:04:080
R\$ 11,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:40:04:357
R\$ 11,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:40:10:567
R\$ 11,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:40:14:433
R\$ 11,5700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:40:18:543
R\$ 11,5900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:18:663
R\$ 11,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:40:19:610
R\$ 11,5500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:40:26:943
R\$ 11,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:40:29:963
R\$ 11,5300	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:39:103
R\$ 11,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:40:40:373
R\$ 11,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:40:41:440
R\$ 11,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:40:45:537
R\$ 11,4900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:50:390
R\$ 11,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:40:50:703
R\$ 11,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:01:040
R\$ 11,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:41:03:283
R\$ 11,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:06:200
R\$ 11,4500	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:06:537
R\$ 11,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:11:370
R\$ 11,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:41:19:657
R\$ 11,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:21:690
R\$ 11,4000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:24:117
R\$ 11,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:26:880
R\$ 11,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:41:31:953
R\$ 11,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:32:037
R\$ 11,3500	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:39:833
R\$ 11,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:42:647
R\$ 11,3400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:41:47:693
R\$ 11,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:47:827
R\$ 11,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:41:55:023
R\$ 11,3200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:57:420
R\$ 11,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:58:153
R\$ 11,2800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:42:02:687
R\$ 11,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:42:03:343
R\$ 11,2600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:42:12:800
R\$ 11,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:42:12:953
R\$ 11,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:42:13:683
R\$ 11,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:42:25:277
R\$ 11,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:42:29:193
R\$ 11,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:42:39:530
R\$ 11,2000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:42:41:010
R\$ 11,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:42:44:700
R\$ 11,1800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:42:50:877
R\$ 11,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:42:55:067
R\$ 11,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:43:02:683
R\$ 11,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:43:05:447

R\$ 11,1300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:43:10:247
R\$ 11,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:43:10:627
R\$ 11,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:43:18:890
R\$ 11,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:43:21:080
R\$ 11,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:43:27:900
R\$ 11,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:43:31:430
R\$ 11,0600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:43:40:093
R\$ 11,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:43:41:750
R\$ 11,0200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:43:47:720
R\$ 11,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:43:52:080
R\$ 11,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:02:423
R\$ 10,9900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:44:04:383
R\$ 10,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:07:607
R\$ 10,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:17:963
R\$ 10,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:44:27:423
R\$ 10,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:28:270
R\$ 10,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:38:620
R\$ 10,9200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:44:41:413
R\$ 10,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:43:800
R\$ 10,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:54:130
R\$ 10,8900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:44:54:187
R\$ 10,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:59:283
R\$ 10,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:45:09:757
R\$ 10,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:45:11:890
R\$ 3,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:18:223
R\$ 6,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:18:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:22:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:45:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:45:15	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 4,9300 e R\$ 8,0500.
Encerramento	23/06/2022 09:50:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:50:16	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 15:33:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/07/2022 15:38:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:22:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3,1900 e com valor negociado a R\$ 2,9600. Motivo: Após negociação a empresa apresentou proposta com valor reduzido.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Plugue

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 5,0000	R\$ 1.500,0000	22/06/2022 11:19:08
Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: 14070+1432 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão							

	Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 9,2500	R\$ 2.775,0000	22/06/2022 11:54:29
	Marca: PLUZIE Fabricante: PLUZIE Modelo / Versão: PLUZIE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	23/06/2022 08:12:32
	Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: PINO FEMEA 2P+T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 10a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 10,2200	R\$ 3.066,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: VOLTIN Fabricante: VOLTIN Modelo / Versão: PLUG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 10,5800	R\$ 3.174,0000	22/06/2022 10:52:59
	Marca: PLUZIE Fabricante: PLUZIE Modelo / Versão: PLUZIE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 10a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 11,2200	R\$ 3.366,0000	22/06/2022 17:45:57
	Marca: VOLTIM Fabricante: VOLTIM Modelo / Versão: 2P+T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 10a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 12,4100	R\$ 3.723,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 10a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 16,9800	R\$ 5.094,0000	22/06/2022 09:24:25
	Marca: PLUZIE Fabricante: PLUZIE Modelo / Versão: PLUZIE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	300	R\$ 20,0000	R\$ 6.000,0000	22/06/2022 15:56:55
	Marca: VOLTIM Fabricante: VOLTIM Modelo / Versão: Conj. plug macho + plug fêmea 2p+t 10a, PT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 10a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 50,0000	R\$ 15.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: ILUMI						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 10a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 50,0000	R\$ 15.000,0000	22/06/2022 16:58:20
	Marca: PERLEX Fabricante: PERLEX Modelo / Versão: 1033PR+2043PR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 10a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 51,2400	R\$ 15.372,0000	22/06/2022 18:02:48
	Marca: FAME Fabricante: FAME Modelo / Versão: PLUGUE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	300	R\$ 3.000,0000	R\$ 900.000,0000	22/06/2022 23:08:52
	Marca: PERLEX Fabricante: PERLEX Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho plug fêmea 2p t 10a, cor preta. PINO MACHO 2 POLOS TERRA PERLEX 10A PRETO 1043PR PINO FEMEA 2 POLOS TERRA PERLEX 10A PRETO (OBS CJ) Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 51,2400	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 16,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 11,2200	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,5800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,2500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 7,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:23:14:500
R\$ 9,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:23:16:437
R\$ 7,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:23:16:557
R\$ 4,8100	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:25:41:670
R\$ 4,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:16:677
R\$ 19,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:28:00:103
R\$ 9,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:09:493
R\$ 5,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:31:35:213
R\$ 5,6000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:32:30:640
R\$ 19,9800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:38:11:663
R\$ 19,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:38:16:713
R\$ 19,9600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:38:28:903
R\$ 19,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:38:32:203
R\$ 19,9400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:38:46:213
R\$ 19,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:38:47:710
R\$ 19,9200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:39:01:477
R\$ 19,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:39:03:213
R\$ 9,1300	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:39:10:267
R\$ 9,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:39:15:783
R\$ 19,9000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:39:18:967
R\$ 19,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:39:24:090
R\$ 19,8800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:39:34:073
R\$ 19,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:39:34:423

R\$ 19,8600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:39:51:677
R\$ 19,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:39:55:230
R\$ 19,8400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:07:647
R\$ 19,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:40:10:757
R\$ 19,8200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:23:043
R\$ 19,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:40:26:240
R\$ 19,8000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:39:310
R\$ 19,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:40:41:840
R\$ 19,7800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:57:127
R\$ 19,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:40:57:333
R\$ 19,7600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:13:093
R\$ 19,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:41:18:057
R\$ 19,7400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:28:823
R\$ 19,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:41:33:547
R\$ 19,7200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:46:407
R\$ 19,7100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:41:49:053
R\$ 19,7000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:42:01:860
R\$ 19,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:42:04:543
R\$ 19,6800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:42:19:353
R\$ 19,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:42:20:107
R\$ 19,6600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:42:34:563
R\$ 19,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:42:35:587
R\$ 19,6400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:42:51:883
R\$ 19,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:42:56:350
R\$ 19,6200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:43:07:120
R\$ 19,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:43:11:877
R\$ 19,6000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:43:24:397
R\$ 19,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:43:27:383
R\$ 19,5800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:43:39:763
R\$ 19,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:43:42:870
R\$ 19,5600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:43:57:143
R\$ 19,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:43:58:357
R\$ 19,5400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:44:14:550
R\$ 19,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:44:19:180
R\$ 19,5200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:44:29:720
R\$ 19,5100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:44:34:653
R\$ 19,5000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:44:47:000
R\$ 19,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:44:50:160
R\$ 3,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:56:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:23:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:44:54	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:44:54	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 4,8000 e R\$ 5,0000.
Encerramento	23/06/2022 09:49:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:49:55	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:22:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3,1900.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Plugue

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		Equiparada ME/EPP					Registro
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 8,0000	R\$ 2.400,0000	22/06/2022 11:19:08
Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: 14071+1423 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho-E-Fêmea , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250 Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 9,7500	R\$ 2.925,0000	22/06/2022 11:54:29
Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho-E-Fêmea , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250 Porte da empresa: ME/EPP							
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	23/06/2022 08:12:32
Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: PINO FEMEA 2P+T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 20a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 11,2800	R\$ 3.384,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: VOLTIN Fabricante: VOLTIN Modelo / Versão: PLUG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho-E-Fêmea , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250 Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 12,4100	R\$ 3.723,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 20a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 12,5400	R\$ 3.762,0000	22/06/2022 17:45:57
Marca: VOLTIM Fabricante: VOLTIM Modelo / Versão: 2P+T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 20a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 12,7800	R\$ 3.834,0000	22/06/2022 10:52:59
Marca: PLUZIE Fabricante: PLUZIE Modelo / Versão: PLUZIE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 20a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 17,5800	R\$ 5.274,0000	22/06/2022 09:24:25
Marca: PLUZIE Fabricante: PLUZIE Modelo / Versão: PLUZIE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho-E-Fêmea , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250 Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	300	R\$ 20,0000	R\$ 6.000,0000	22/06/2022 15:56:55
Marca: VOLTIM Fabricante: VOLTIM Modelo / Versão: Conj. plug macho + plug fêmea 2p+t 20a, PT							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 20a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 50,0000	R\$ 15.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: ILUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 20a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 55,0000	R\$ 16.500,0000	22/06/2022 18:02:48
	Marca: FAME Fabricante: FAME Modelo / Versão: PLUGUE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho-E-Fêmea , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250 Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	22/06/2022 16:58:20
	Marca: PERLEX Fabricante: PERLEX Modelo / Versão: 1038PR+2046PR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho + plug fêmea 2p+t 20a, cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	300	R\$ 3.000,0000	R\$ 900.000,0000	22/06/2022 23:08:52
	Marca: PERLEX Fabricante: PERLEX Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto plug macho plug fêmea 2p t 20a, cor preta. PINO FEMEA 2 POLOS TERRA PERLEX 20A PRETO 2046PR PINO MACHO 2 POLOS TERRA PERLEX 20A PRETO 1048PR Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 55,0000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 17,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,7800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,5400	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 11,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,7500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 7,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:24:33:433
R\$ 9,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:24:39:937
R\$ 7,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:24:46:573
R\$ 7,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:24:49:290
R\$ 7,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:25:06:583
R\$ 7,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:11:290
R\$ 7,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:25:26:613
R\$ 7,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:27:293
R\$ 7,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:25:48:633
R\$ 5,0700	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:25:52:320
R\$ 7,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:57:173
R\$ 7,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:08:657
R\$ 7,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:12:783
R\$ 5,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:20:693
R\$ 19,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:28:06:137
R\$ 12,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:18:603
R\$ 11,5500	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:31:16:800

R\$ 11,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:17:803
R\$ 7,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:31:59:030
R\$ 6,2500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:32:38:023
R\$ 19,9800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:39:34:227
R\$ 19,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:39:35:750
R\$ 19,9600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:39:51:843
R\$ 19,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:39:56:547
R\$ 19,9400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:07:870
R\$ 19,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:40:12:263
R\$ 19,9200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:23:267
R\$ 19,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:40:27:770
R\$ 19,9000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:39:490
R\$ 19,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:40:43:287
R\$ 19,8800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:57:337
R\$ 19,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:40:58:797
R\$ 19,8600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:13:340
R\$ 19,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:41:14:273
R\$ 19,8400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:29:013
R\$ 19,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:41:29:793
R\$ 19,8200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:46:627
R\$ 19,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:41:50:483
R\$ 19,8000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:42:02:053
R\$ 19,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:42:05:990
R\$ 19,7800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:42:19:587
R\$ 19,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:42:21:480
R\$ 19,7600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:42:34:767
R\$ 19,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:42:36:963
R\$ 19,7400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:42:52:083
R\$ 19,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:42:52:487
R\$ 19,7200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:43:07:343
R\$ 19,7100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:43:08:093
R\$ 19,7000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:43:24:610
R\$ 19,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:43:29:023
R\$ 19,6800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:43:39:963
R\$ 19,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:43:44:590
R\$ 19,6600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:43:57:360
R\$ 19,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:44:00:140
R\$ 19,6400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:44:14:723
R\$ 19,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:44:15:620
R\$ 19,6200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:44:29:897
R\$ 19,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:44:31:217
R\$ 19,6000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:44:47:247
R\$ 19,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:44:51:883
R\$ 19,5800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:45:02:283
R\$ 19,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:45:07:373
R\$ 19,5600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:45:19:487
R\$ 19,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:45:23:013
R\$ 19,5400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:45:36:657
R\$ 19,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:45:38:493
R\$ 19,5200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:45:51:733
R\$ 19,5100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:45:53:963
R\$ 19,5000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:46:08:727
R\$ 19,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:46:09:443
R\$ 19,4800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:46:25:820
R\$ 19,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:46:30:247
R\$ 19,4600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:46:40:770
R\$ 19,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:46:41:243
R\$ 19,4400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:46:57:827
R\$ 19,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:47:01:957
R\$ 19,4200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:47:14:867
R\$ 19,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:47:17:577

R\$ 19,4000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:47:29:783
R\$ 19,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:47:33:360
R\$ 19,3800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:47:46:827
R\$ 19,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:47:48:840
R\$ 7,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:01:353
R\$ 3,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:51:58:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:24:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:47:54	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:47:54	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 5,0600 e R\$ 7,2900.
Encerramento	23/06/2022 09:52:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:52:55	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:22:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3,1900.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Disjuntor baixa tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,4000	R\$ 8.400,0000	22/06/2022 11:36:35
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 25 a norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,6800	R\$ 8.680,0000	22/06/2022 15:36:59
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 52A001031025 - 1p/25A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 25 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 9,3800	R\$ 9.380,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0600	R\$ 10.060,0000	22/06/2022 09:24:25
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,1600	R\$ 10.160,0000	22/06/2022 10:52:59
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO							

	Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 25 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,9600	R\$ 10.960,0000	22/06/2022 17:45:57
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 25 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 11,8800	R\$ 11.880,0000	22/06/2022 11:54:29
	Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 15,0000	R\$ 15.000,0000	22/06/2022 11:19:08
	Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: 1670 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	1.000	R\$ 15,0000	R\$ 15.000,0000	22/06/2022 15:56:55
	Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: Disjuntor termomagnético, unipolar 25a, norma DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 25 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 17,0300	R\$ 17.030,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: STECK Fabricante: STECK Modelo / Versão: STECK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 25 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	1.000	R\$ 20,0000	R\$ 20.000,0000	23/06/2022 08:12:32
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DISJUNTOR DIN MONOPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 25 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 25,0000	R\$ 25.000,0000	22/06/2022 23:35:49
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN MONO 25A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 25 a, norma din. COR BRANCA CURVA C Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 26,2800	R\$ 26.280,0000	22/06/2022 18:02:48
	Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: DISJUNTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: LK Fabricante: LK Modelo / Versão: LK						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 25 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	22/06/2022 16:58:20
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 1X25A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 25 a, norma din Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	22/06/2022 23:08:52
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 25 a, norma din. DISJUNTOR JNG DIN DZ47-63 UNIPOLAR 25A C 51292 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 26,2800	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 17,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 11,8800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,9600	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,1600	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,4000	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:24:37:437
R\$ 8,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:24:40:143
R\$ 10,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:24:43:050
R\$ 8,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:24:43:280
R\$ 8,3900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:24:43:460
R\$ 8,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:24:44:650
R\$ 8,3500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:24:45:243
R\$ 8,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:24:47:117
R\$ 8,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:24:47:283
R\$ 8,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:24:49:467
R\$ 8,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:24:51:287
R\$ 8,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:24:51:823
R\$ 8,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:24:53:290
R\$ 8,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:24:54:157
R\$ 8,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:24:55:283
R\$ 8,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:24:56:493
R\$ 8,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:24:57:287
R\$ 8,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:24:58:817
R\$ 8,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:24:59:293
R\$ 8,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:01:147
R\$ 8,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:03:287
R\$ 8,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:03:507
R\$ 8,1900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:05:280
R\$ 8,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:05:300
R\$ 8,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:05:780
R\$ 8,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:07:290
R\$ 8,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:08:080

R\$ 8,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:09:290
R\$ 8,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:10:433
R\$ 8,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:11:293
R\$ 8,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:12:733
R\$ 8,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:13:293
R\$ 8,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:15:073
R\$ 8,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:15:290
R\$ 8,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:17:617
R\$ 8,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:19:293
R\$ 8,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:19:943
R\$ 8,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:21:297
R\$ 8,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:22:310
R\$ 8,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:23:297
R\$ 8,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:24:637
R\$ 8,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:25:293
R\$ 8,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:26:933
R\$ 7,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:27:300
R\$ 8,0100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:27:360
R\$ 7,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:29:207
R\$ 7,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:31:350
R\$ 7,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:31:377
R\$ 7,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:31:587
R\$ 7,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:33:310
R\$ 7,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:33:383
R\$ 7,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:33:930
R\$ 7,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:35:310
R\$ 7,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:35:383
R\$ 7,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:36:283
R\$ 7,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:37:320
R\$ 7,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:37:397
R\$ 7,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:38:587
R\$ 7,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:39:313
R\$ 7,9000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:39:413
R\$ 7,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:40:880
R\$ 7,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:41:317
R\$ 7,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:41:427
R\$ 7,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:43:240
R\$ 7,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:45:347
R\$ 7,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:45:650
R\$ 7,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:47:317
R\$ 7,8500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:47:443
R\$ 7,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:47:923
R\$ 7,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:49:327
R\$ 7,8200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:49:457
R\$ 7,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:50:243
R\$ 7,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:51:317
R\$ 7,8000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:51:470
R\$ 7,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:52:583
R\$ 7,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:53:323
R\$ 7,7800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:53:477
R\$ 7,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:54:910
R\$ 7,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:55:327
R\$ 7,7600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:55:503
R\$ 7,7400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:57:487
R\$ 7,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:57:503
R\$ 7,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:59:327
R\$ 7,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:59:743
R\$ 6,2500	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:26:01:110
R\$ 6,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:02:467
R\$ 6,1800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:26:02:753
R\$ 6,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:05:373

R\$ 7,7200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:10:167
R\$ 7,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:13:147
R\$ 7,7000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:15:333
R\$ 7,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:18:317
R\$ 7,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:20:503
R\$ 7,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:23:480
R\$ 7,6600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:25:667
R\$ 6,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:26:787
R\$ 6,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:27:730
R\$ 7,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:28:700
R\$ 7,6400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:32:033
R\$ 7,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:33:853
R\$ 7,6200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:36:433
R\$ 7,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:39:010
R\$ 7,6000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:43:030
R\$ 7,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:44:183
R\$ 6,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:46:697
R\$ 6,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:47:190
R\$ 7,5800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:48:630
R\$ 7,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:49:347
R\$ 7,5600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:54:633
R\$ 7,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:59:663
R\$ 7,5400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:06:240
R\$ 6,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:27:06:730
R\$ 6,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:09:150
R\$ 7,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:10:067
R\$ 7,5200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:11:833
R\$ 7,4600	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:27:14:487
R\$ 7,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:15:227
R\$ 7,4400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:17:430
R\$ 7,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:20:387
R\$ 7,4200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:22:717
R\$ 7,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:25:543
R\$ 6,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:27:26:717
R\$ 6,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:27:540
R\$ 7,4000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:29:230
R\$ 7,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:30:703
R\$ 7,3800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:34:030
R\$ 7,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:35:867
R\$ 7,3600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:39:830
R\$ 7,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:41:030
R\$ 7,3400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:45:437
R\$ 7,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:46:190
R\$ 6,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:27:48:727
R\$ 6,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:49:580
R\$ 7,3200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:51:430
R\$ 7,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:56:507
R\$ 7,3000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:01:637
R\$ 7,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:06:833
R\$ 7,2800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:07:230
R\$ 6,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:28:08:740
R\$ 6,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:09:207
R\$ 6,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:28:10:100
R\$ 5,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:11:920
R\$ 7,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:11:993
R\$ 7,2600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:12:110
R\$ 7,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:17:150
R\$ 7,2400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:17:263
R\$ 14,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:28:22:093
R\$ 7,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:22:333
R\$ 7,2200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:23:607

R\$ 7,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:27:510
R\$ 7,2000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:28:160
R\$ 6,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:28:30:897
R\$ 7,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:32:700
R\$ 7,1800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:35:560
R\$ 7,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:37:873
R\$ 7,1600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:40:963
R\$ 7,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:43:087
R\$ 7,1400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:48:963
R\$ 7,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:53:433
R\$ 7,1200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:53:960
R\$ 7,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:58:757
R\$ 7,1000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:00:363
R\$ 7,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:03:847
R\$ 7,0800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:06:563
R\$ 7,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:09:003
R\$ 7,0600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:13:160
R\$ 7,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:14:153
R\$ 7,0400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:17:963
R\$ 7,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:19:320
R\$ 7,0200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:24:760
R\$ 7,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:29:643
R\$ 7,0000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:30:963
R\$ 7,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:33:213
R\$ 6,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:34:833
R\$ 6,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:36:567
R\$ 6,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:39:980
R\$ 6,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:41:960
R\$ 6,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:45:150
R\$ 6,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:49:160
R\$ 6,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:50:313
R\$ 6,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:54:963
R\$ 6,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:55:473
R\$ 6,9000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:00:963
R\$ 6,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:05:843
R\$ 6,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:10:167
R\$ 6,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:11:003
R\$ 6,8600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:18:963
R\$ 6,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:21:353
R\$ 6,8400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:26:960
R\$ 6,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:32:257
R\$ 6,8200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:39:160
R\$ 6,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:43:163
R\$ 6,8000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:46:960
R\$ 6,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:48:323
R\$ 6,7800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:53:770
R\$ 6,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:58:677
R\$ 6,7600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:07:770
R\$ 6,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:09:647
R\$ 6,7400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:15:360
R\$ 6,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:20:013
R\$ 6,7200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:22:763
R\$ 6,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:25:153
R\$ 9,0900	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:31:26:963
R\$ 6,7000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:29:767
R\$ 6,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:30:430
R\$ 6,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:36:163
R\$ 6,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:40:767
R\$ 12,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:32:26:040
R\$ 11,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:32:27:453
R\$ 6,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:32:51:987

R\$ 12,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:39:38:603
R\$ 6,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:39:53:503
R\$ 6,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:40:03:907
R\$ 6,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:40:09:127
R\$ 6,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:40:19:467
R\$ 6,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:40:35:033
R\$ 6,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:52:680
R\$ 6,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:42:34:023
R\$ 5,4800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:44:44:413
R\$ 4,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:01:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:24:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:42:59	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:42:59	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 5,9900 e R\$ 6,1800.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:48:00	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 09:48:00	Item teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 09:48:00	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:23:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 4,7000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Disjuntor Baixa Tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 35,9400	R\$ 2.515,8000	22/06/2022 10:52:59
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 38,2900	R\$ 2.680,3000	22/06/2022 15:36:59
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 52A001033040 - 3p/40A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 44,8000	R\$ 3.136,0000	22/06/2022 11:36:36
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 52,7600	R\$ 3.693,2000	22/06/2022 17:20:12
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C ,							

	Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 53,7600	R\$ 3.763,2000	22/06/2022 09:24:25
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 61,7300	R\$ 4.321,1000	22/06/2022 17:45:57
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	70	R\$ 70,0000	R\$ 4.900,0000	22/06/2022 15:56:55
	Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: Disjuntor termomagnético, tripolar 40a, norma DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 71,5000	R\$ 5.005,0000	22/06/2022 11:54:29
	Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	70	R\$ 80,0000	R\$ 5.600,0000	23/06/2022 08:12:32
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DISJUNTOR DIN TRIPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 100,0000	R\$ 7.000,0000	22/06/2022 11:19:08
	Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: 1670 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 119,6300	R\$ 8.374,1000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: STECK Fabricante: STECK Modelo / Versão: STECK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 140,0000	R\$ 9.800,0000	22/06/2022 23:35:49
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN TRIPOLAR 40A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din. COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 150,0000	R\$ 10.500,0000	22/06/2022 16:58:20
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 3X40A						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 157,6800	R\$ 11.037,6000	22/06/2022 18:02:48
Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: DISJUNTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 200,0000	R\$ 14.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: LK Fabricante: LK Modelo / Versão: LK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
02.997.059/0001-21	DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO	Sim	Sim	70	R\$ 1.000,0000	R\$ 70.000,0000	22/06/2022 15:35:47
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	70	R\$ 3.000,0000	R\$ 210.000,0000	22/06/2022 23:08:52
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 40a, curva c, norma din. DISJUNTOR JNG DIN DZ47-63 TRIPOLAR 40A C 51320 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.000,0000	02.997.059/0001-21	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 157,6800	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 140,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 119,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 80,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 71,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 70,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 61,7300	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 53,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 52,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 44,8000	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 38,2900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 35,9400	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 35,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:55:100
R\$ 35,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:55:497
R\$ 35,9300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:25:59:763
R\$ 35,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:25:59:940
R\$ 70,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:00:980
R\$ 35,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:01:327
R\$ 35,9100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:01:510
R\$ 35,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:02:640
R\$ 35,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:03:327
R\$ 35,8900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:03:523
R\$ 35,8700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:05:527
R\$ 35,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:07:327
R\$ 35,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:07:790

R\$ 35,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:09:323
R\$ 35,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:10:560
R\$ 35,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:11:327
R\$ 37,1800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:26:12:623
R\$ 35,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:13:397
R\$ 35,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:15:353
R\$ 35,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:16:173
R\$ 35,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:17:330
R\$ 35,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:19:337
R\$ 35,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:21:330
R\$ 35,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:22:043
R\$ 35,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:23:377
R\$ 35,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:24:790
R\$ 35,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:25:333
R\$ 35,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:26:26:090
R\$ 35,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:26:690
R\$ 35,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:27:523
R\$ 34,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:27:923
R\$ 35,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:28:697
R\$ 35,7300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:30:240
R\$ 34,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:32:433
R\$ 34,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:33:677
R\$ 61,7200	02.997.059/0001-21	23/06/2022 09:26:45:233
R\$ 34,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:48:430
R\$ 34,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:49:877
R\$ 34,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:10:430
R\$ 34,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:11:930
R\$ 34,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:28:427
R\$ 34,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:29:853
R\$ 45,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:27:37:953
R\$ 34,9000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:46:313
R\$ 34,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:47:277
R\$ 34,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:07:580
R\$ 34,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:09:503
R\$ 32,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:28:29:400
R\$ 34,8600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:29:763
R\$ 31,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:31:640
R\$ 79,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:28:44:117
R\$ 31,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:49:160
R\$ 31,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:51:257
R\$ 31,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:12:960
R\$ 31,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:15:163
R\$ 31,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:30:563
R\$ 31,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:31:063
R\$ 44,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:40:000
R\$ 31,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:48:767
R\$ 31,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:50:840
R\$ 31,9000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:16:567
R\$ 31,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:30:23:990
R\$ 31,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:31:963
R\$ 31,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:30:32:703
R\$ 31,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:30:38:900
R\$ 31,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:30:40:893
R\$ 31,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:30:41:577
R\$ 31,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:30:48:897
R\$ 31,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:30:50:177
R\$ 31,8400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:53:563
R\$ 31,8200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:55:160
R\$ 31,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:30:57:093
R\$ 31,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:31:10:920
R\$ 31,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:11:427

R\$ 31,8000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:14:167
R\$ 31,7800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:17:967
R\$ 31,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:18:280
R\$ 31,7600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:31:763
R\$ 31,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:33:643
R\$ 41,7200	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:31:39:730
R\$ 31,7400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:50:767
R\$ 31,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:51:053
R\$ 31,7200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:11:360
R\$ 31,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:32:12:750
R\$ 31,7000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:31:363
R\$ 31,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:32:32:377
R\$ 59,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:32:47:477
R\$ 31,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:48:563
R\$ 31,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:32:50:027
R\$ 32,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:32:58:583
R\$ 31,6600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:09:747
R\$ 31,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:33:11:847
R\$ 31,6400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:25:757
R\$ 31,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:33:27:013
R\$ 31,6200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:50:913
R\$ 31,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:33:53:187
R\$ 31,6000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:09:107
R\$ 31,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:34:10:713
R\$ 31,5800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:27:303
R\$ 31,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:34:28:203
R\$ 31,5600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:50:703
R\$ 31,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:34:52:047
R\$ 31,5400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:35:15:573
R\$ 31,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:35:15:823
R\$ 31,5200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:35:29:050
R\$ 31,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:35:29:830
R\$ 31,5000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:35:50:453
R\$ 31,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:35:51:710
R\$ 31,4800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:36:10:453
R\$ 31,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:36:11:547
R\$ 31,4600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:36:27:050
R\$ 31,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:36:29:083
R\$ 31,4400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:36:50:850
R\$ 31,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:36:51:910
R\$ 31,4200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:37:09:140
R\$ 31,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:37:09:577
R\$ 31,4000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:37:27:053
R\$ 31,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:37:29:023
R\$ 31,3800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:37:50:653
R\$ 31,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:37:51:040
R\$ 31,3600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:38:08:850
R\$ 31,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:38:10:837
R\$ 31,3400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:38:27:253
R\$ 31,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:38:28:590
R\$ 31,3200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:38:48:853
R\$ 31,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:38:50:503
R\$ 31,3000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:39:08:657
R\$ 31,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:39:10:267
R\$ 31,2800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:39:30:453
R\$ 31,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:39:32:380
R\$ 31,2600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:39:49:253
R\$ 31,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:39:49:713
R\$ 31,5000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:40:00:100
R\$ 31,2400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:40:07:053
R\$ 31,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:40:09:273

R\$ 31,2200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:40:30:450
R\$ 31,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:40:31:553
R\$ 31,2000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:40:48:857
R\$ 31,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:40:51:037
R\$ 58,9900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:54:800
R\$ 31,1800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:41:28:857
R\$ 31,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:41:31:257
R\$ 31,1600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:41:49:450
R\$ 31,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:41:51:020
R\$ 31,1400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:42:07:253
R\$ 31,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:42:08:617
R\$ 31,1200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:42:29:250
R\$ 31,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:42:30:853
R\$ 31,1000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:42:49:653
R\$ 31,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:42:51:053
R\$ 31,0800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:43:07:357
R\$ 31,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:08:830
R\$ 31,0600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:43:46:213
R\$ 31,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:46:823
R\$ 31,0400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:08:817
R\$ 31,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:10:397
R\$ 31,3000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:44:22:420
R\$ 31,0200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:26:057
R\$ 31,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:27:790
R\$ 31,0000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:50:490
R\$ 30,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:51:003
R\$ 30,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:45:09:687
R\$ 30,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:45:11:713
R\$ 30,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:45:27:483
R\$ 30,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:45:29:167
R\$ 30,8500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:46:47:030
R\$ 29,4500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:51:490
R\$ 23,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:42:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:25:53	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:45:40	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:45:40	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 30,9500 e R\$ 32,0000.
Encerramento	23/06/2022 09:50:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:50:41	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:23:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 23,6000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Disjuntor Baixa Tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 35,9400	R\$ 2.515,8000	22/06/2022 10:52:59
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 38,3900	R\$ 2.687,3000	22/06/2022 15:36:59
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 52A001033050 - 3p/50A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 44,8000	R\$ 3.136,0000	22/06/2022 11:36:36
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 52,7600	R\$ 3.693,2000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 53,7600	R\$ 3.763,2000	22/06/2022 09:24:25
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 61,7300	R\$ 4.321,1000	22/06/2022 17:45:57
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	70	R\$ 70,0000	R\$ 4.900,0000	22/06/2022 15:56:55
	Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: Disjuntor termomagnético, tripolar 50a, norma DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 71,5000	R\$ 5.005,0000	22/06/2022 11:54:29
	Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	70	R\$ 80,0000	R\$ 5.600,0000	23/06/2022 08:12:32
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DISJUNTOR DIN TRIPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 100,0000	R\$ 7.000,0000	22/06/2022 11:19:08
	Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: 1695 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V,						

	Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 119,6300	R\$ 8.374,1000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: STECK Fabricante: STECK Modelo / Versão: STECK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 140,0000	R\$ 9.800,0000	22/06/2022 23:35:49
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN TRIPOLAR 50A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 150,0000	R\$ 10.500,0000	22/06/2022 16:58:20
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 3X50A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 177,4400	R\$ 12.420,8000	22/06/2022 18:02:48
	Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: DISJUNTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 50 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 200,0000	R\$ 14.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: LK Fabricante: LK Modelo / Versão: LK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
02.997.059/0001-21	DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO	Sim	Sim	70	R\$ 1.000,0000	R\$ 70.000,0000	22/06/2022 15:35:47
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	70	R\$ 3.000,0000	R\$ 210.000,0000	22/06/2022 23:08:52
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar, 50a, curva c, norma din. DISJUNTOR JNG DIN DZ47-63 TRIPOLAR 50A C 51321 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.000,0000	02.997.059/0001-21	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 177,4400	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 140,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 119,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 80,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 71,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343

R\$ 70,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 61,7300	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 53,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 52,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 44,8000	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 38,3900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 35,9400	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 35,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:25:59:487
R\$ 35,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:00:130
R\$ 35,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:01:320
R\$ 35,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:02:803
R\$ 35,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:03:323
R\$ 70,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:04:860
R\$ 35,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:05:693
R\$ 35,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:07:330
R\$ 35,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:07:990
R\$ 35,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:09:337
R\$ 35,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:10:847
R\$ 35,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:11:327
R\$ 35,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:13:630
R\$ 35,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:15:330
R\$ 35,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:16:420
R\$ 35,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:17:330
R\$ 37,1800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:26:19:290
R\$ 35,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:19:530
R\$ 35,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:21:423
R\$ 35,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:22:240
R\$ 35,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:23:333
R\$ 35,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:24:990
R\$ 35,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:25:330
R\$ 35,7400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:27:633
R\$ 35,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:28:127
R\$ 35,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:29:340
R\$ 35,7200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:30:033
R\$ 35,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:30:697
R\$ 35,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:31:170
R\$ 35,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:31:340
R\$ 35,7000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:32:227
R\$ 35,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:32:700
R\$ 35,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:33:887
R\$ 35,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:35:340
R\$ 35,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:35:630
R\$ 35,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:36:387
R\$ 35,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:36:697
R\$ 35,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:37:343
R\$ 35,6600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:37:633
R\$ 35,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:38:943
R\$ 35,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:39:343
R\$ 35,6400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:40:037
R\$ 35,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:40:693
R\$ 35,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:41:577
R\$ 35,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:43:343
R\$ 35,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:26:43:923
R\$ 35,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:44:093
R\$ 35,6200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:44:230
R\$ 34,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:44:423
R\$ 35,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:44:770
R\$ 35,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:46:703
R\$ 34,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:48:230
R\$ 34,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:50:077
R\$ 61,7200	02.997.059/0001-21	23/06/2022 09:26:58:473

R\$ 34,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:08:430
R\$ 34,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:09:323
R\$ 34,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:32:027
R\$ 34,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:34:287
R\$ 45,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:27:47:040
R\$ 34,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:48:630
R\$ 34,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:49:753
R\$ 34,9000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:06:233
R\$ 34,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:06:907
R\$ 34,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:32:163
R\$ 34,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:34:323
R\$ 32,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:28:40:237
R\$ 31,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:41:593
R\$ 79,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:28:52:133
R\$ 31,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:52:563
R\$ 31,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:53:860
R\$ 31,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:10:763
R\$ 31,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:12:520
R\$ 31,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:30:363
R\$ 31,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:31:363
R\$ 44,7700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:29:46:920
R\$ 31,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:46:963
R\$ 31,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:48:577
R\$ 31,9000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:14:567
R\$ 31,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:30:16:573
R\$ 31,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:31:763
R\$ 31,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:30:32:927
R\$ 31,8600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:51:393
R\$ 31,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:30:52:480
R\$ 31,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:30:54:910
R\$ 31,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:30:56:913
R\$ 31,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:30:57:397
R\$ 31,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:31:10:920
R\$ 31,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:11:640
R\$ 31,8200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:14:367
R\$ 31,8000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:17:763
R\$ 31,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:18:513
R\$ 31,7800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:31:963
R\$ 31,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:33:850
R\$ 41,7200	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:31:44:907
R\$ 31,7600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:52:967
R\$ 31,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:53:390
R\$ 31,7400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:13:363
R\$ 31,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:32:15:093
R\$ 31,7200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:31:167
R\$ 31,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:32:32:597
R\$ 31,7000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:48:767
R\$ 31,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:32:50:220
R\$ 59,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:32:57:820
R\$ 31,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:05:743
R\$ 31,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:33:07:443
R\$ 31,9000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:33:07:680
R\$ 31,6600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:25:757
R\$ 31,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:33:27:203
R\$ 31,6400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:51:103
R\$ 31,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:33:53:387
R\$ 31,6200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:08:903
R\$ 31,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:34:10:900
R\$ 31,6000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:27:507
R\$ 31,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:34:28:397
R\$ 31,5800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:50:903

R\$ 31,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:34:52:210
R\$ 31,5600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:35:19:770
R\$ 31,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:35:23:183
R\$ 31,5400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:35:30:850
R\$ 31,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:35:32:140
R\$ 31,5200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:35:48:653
R\$ 31,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:35:49:357
R\$ 31,5000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:36:06:850
R\$ 31,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:36:07:097
R\$ 31,4800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:36:30:450
R\$ 31,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:36:31:943
R\$ 31,4600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:36:48:847
R\$ 31,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:36:49:483
R\$ 31,4400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:37:06:850
R\$ 31,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:37:07:263
R\$ 31,4200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:37:30:450
R\$ 31,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:37:31:447
R\$ 31,4000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:37:49:050
R\$ 31,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:37:51:247
R\$ 31,3800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:38:10:457
R\$ 31,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:38:11:113
R\$ 31,3600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:38:29:053
R\$ 31,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:38:31:010
R\$ 31,3400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:38:50:653
R\$ 31,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:38:52:810
R\$ 31,3200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:39:10:740
R\$ 31,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:39:12:620
R\$ 31,3000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:39:27:053
R\$ 31,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:39:27:870
R\$ 31,2800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:39:50:657
R\$ 31,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:39:52:063
R\$ 31,5000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:40:05:547
R\$ 31,2600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:40:09:057
R\$ 31,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:40:09:450
R\$ 31,2400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:40:26:850
R\$ 31,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:40:27:030
R\$ 31,2200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:40:50:650
R\$ 31,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:40:51:273
R\$ 58,9900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:40:59:663
R\$ 31,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:41:05:620
R\$ 31,2000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:41:08:657
R\$ 31,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:41:08:850
R\$ 29,5300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:42:49:457
R\$ 30,8500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:44:51:363
R\$ 24,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:45:41:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:25:58	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:41:40	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:41:40	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 31,1900 e R\$ 32,0000.
Encerramento	23/06/2022 09:46:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:46:41	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:24:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 24,9500.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Disjuntor Baixa Tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 8,6800	R\$ 4.340,0000	22/06/2022 15:36:59
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 52A001031010 - 1p/10A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 10a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 9,3800	R\$ 4.690,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,0600	R\$ 5.030,0000	22/06/2022 09:24:25
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 10,1600	R\$ 5.080,0000	22/06/2022 10:52:59
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 10a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,9600	R\$ 5.480,0000	22/06/2022 17:45:57
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 10a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 11,8800	R\$ 5.940,0000	22/06/2022 11:54:29
Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 15,0000	R\$ 7.500,0000	22/06/2022 11:19:08
Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: 1667 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	500	R\$ 15,0000	R\$ 7.500,0000	22/06/2022 15:56:55
Marca: LUKMA							

	Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: Disjuntor termomagnético, unipolar 10a, norma DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 10a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 17,0300	R\$ 8.515,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: STECK Fabricante: STECK Modelo / Versão: STECK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 10a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	500	R\$ 20,0000	R\$ 10.000,0000	23/06/2022 08:12:32
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DISJUNTOR DIN MONOPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 10a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 25,0000	R\$ 12.500,0000	22/06/2022 23:35:49
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN MONO 10A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 10a, curva c, norma din. COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 25,2400	R\$ 12.620,0000	22/06/2022 18:02:48
	Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: DISJUNTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 10A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 40,7000	R\$ 20.350,0000	22/06/2022 11:36:36
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 10a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 50,0000	R\$ 25.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: LK Fabricante: LK Modelo / Versão: LK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 10a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 50,0000	R\$ 25.000,0000	22/06/2022 16:58:20
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 1X10A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 10a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	22/06/2022 23:08:52
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 10a, curva c, norma din. DISJUNTOR JNG DIN DZ47-63 UNIPOLAR 10A C 51289 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 40,7000	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,2400	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 17,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 11,8800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,9600	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,1600	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:01:523
R\$ 8,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:03:000
R\$ 10,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:03:170
R\$ 8,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:03:327
R\$ 8,6400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:05:737
R\$ 8,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:07:327
R\$ 8,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:08:210
R\$ 8,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:09:327
R\$ 8,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:11:060
R\$ 8,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:11:330
R\$ 8,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:13:840
R\$ 8,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:15:353
R\$ 8,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:16:663
R\$ 8,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:17:327
R\$ 8,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:19:730
R\$ 8,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:21:323
R\$ 8,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:22:437
R\$ 8,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:23:330
R\$ 8,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:25:217
R\$ 8,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:27:333
R\$ 6,1800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:26:27:667
R\$ 8,5000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:27:833
R\$ 8,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:28:350
R\$ 6,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:28:607
R\$ 8,4800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:33:830
R\$ 8,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:36:437
R\$ 8,4600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:38:273
R\$ 8,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:38:700
R\$ 8,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:40:697
R\$ 7,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:41:587
R\$ 7,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:44:830
R\$ 7,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:46:767
R\$ 7,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:50:833
R\$ 7,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:51:960
R\$ 7,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:56:050
R\$ 7,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:57:123
R\$ 6,2500	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:26:57:920
R\$ 7,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:01:230
R\$ 7,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:02:377
R\$ 7,9000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:07:830
R\$ 7,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:12:740
R\$ 7,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:13:827
R\$ 7,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:17:907
R\$ 7,8600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:18:230
R\$ 7,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:23:100

R\$ 7,8400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:24:633
R\$ 7,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:28:380
R\$ 7,8200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:30:433
R\$ 7,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:33:647
R\$ 7,8000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:35:233
R\$ 7,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:39:377
R\$ 7,7800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:40:830
R\$ 7,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:44:537
R\$ 7,7600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:47:030
R\$ 7,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:49:697
R\$ 7,7400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:52:433
R\$ 7,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:54:877
R\$ 7,7200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:57:163
R\$ 7,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:00:030
R\$ 7,4600	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:28:02:567
R\$ 7,4500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:02:693
R\$ 7,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:05:190
R\$ 7,4300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:08:433
R\$ 7,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:10:363
R\$ 7,4100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:13:360
R\$ 7,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:15:520
R\$ 7,3900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:18:553
R\$ 7,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:20:670
R\$ 7,3700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:24:963
R\$ 7,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:25:840
R\$ 7,3500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:29:283
R\$ 7,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:31:000
R\$ 7,3300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:36:763
R\$ 7,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:41:337
R\$ 7,3100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:42:163
R\$ 7,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:46:507
R\$ 7,2900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:50:363
R\$ 7,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:51:657
R\$ 7,2700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:55:163
R\$ 7,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:56:820
R\$ 6,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:28:57:947
R\$ 5,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:58:593
R\$ 7,2500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:01:360
R\$ 7,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:01:983
R\$ 14,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:29:06:217
R\$ 7,2300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:07:773
R\$ 7,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:12:307
R\$ 7,2100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:13:963
R\$ 7,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:17:463
R\$ 7,1900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:18:563
R\$ 7,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:22:657
R\$ 7,1700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:26:163
R\$ 7,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:27:807
R\$ 7,1500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:32:157
R\$ 7,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:32:987
R\$ 7,1300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:37:363
R\$ 7,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:38:137
R\$ 7,1100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:43:160
R\$ 7,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:43:300
R\$ 7,0900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:49:763
R\$ 7,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:53:730
R\$ 7,0700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:55:163
R\$ 7,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:59:020
R\$ 7,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:01:123
R\$ 7,0500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:01:163
R\$ 7,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:04:773

R\$ 7,0300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:11:367
R\$ 7,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:15:663
R\$ 7,0100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:19:767
R\$ 7,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:20:827
R\$ 6,9900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:27:163
R\$ 6,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:31:160
R\$ 6,9700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:33:770
R\$ 6,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:36:337
R\$ 6,9500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:39:567
R\$ 6,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:41:553
R\$ 6,9300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:47:367
R\$ 6,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:51:877
R\$ 6,9100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:54:367
R\$ 6,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:57:047
R\$ 5,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:30:58:980
R\$ 5,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:30:59:757
R\$ 6,8900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:00:763
R\$ 6,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:02:217
R\$ 5,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:31:06:913
R\$ 6,8700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:08:160
R\$ 5,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:08:693
R\$ 6,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:12:570
R\$ 6,8500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:15:567
R\$ 6,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:17:797
R\$ 6,8300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:22:963
R\$ 6,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:23:540
R\$ 6,8100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:29:970
R\$ 6,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:34:073
R\$ 6,7900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:36:567
R\$ 6,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:39:243
R\$ 6,7700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:43:567
R\$ 6,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:44:417
R\$ 6,7500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:50:367
R\$ 9,0900	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:31:52:937
R\$ 6,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:54:790
R\$ 6,7300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:56:763
R\$ 6,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:59:957
R\$ 6,7100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:03:567
R\$ 6,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:05:120
R\$ 6,6900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:10:853
R\$ 6,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:15:447
R\$ 12,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:33:08:227
R\$ 11,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:33:11:153
R\$ 6,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:33:13:737
R\$ 12,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:02:047
R\$ 5,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:41:05:553
R\$ 5,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:41:06:537
R\$ 5,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:41:25:557
R\$ 5,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:41:26:470
R\$ 6,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:29:477
R\$ 6,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:39:800
R\$ 5,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:41:45:557
R\$ 5,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:41:46:423
R\$ 5,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:42:09:560
R\$ 5,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:42:10:960
R\$ 5,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:42:25:560
R\$ 5,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:42:26:237
R\$ 5,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:42:45:563
R\$ 5,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:42:46:433
R\$ 6,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:42:52:307
R\$ 6,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:43:02:720

R\$ 5,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:43:05:570
R\$ 5,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:06:353
R\$ 5,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:43:29:583
R\$ 5,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:31:133
R\$ 5,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:43:45:657
R\$ 5,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:47:043
R\$ 5,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:44:05:600
R\$ 5,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:07:650
R\$ 5,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:44:25:603
R\$ 5,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:27:980
R\$ 5,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:44:47:613
R\$ 5,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:47:940
R\$ 5,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:45:07:757
R\$ 5,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:45:08:573
R\$ 5,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:45:29:633
R\$ 5,4800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:46:57:280
R\$ 3,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:34:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:26:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:45:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:45:31	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 5,6800 e R\$ 6,1800.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:50:32	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 09:50:32	Item teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 09:50:32	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:24:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3,9700.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Disjuntor Baixa Tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 8,6800	R\$ 21.700,0000	22/06/2022 15:36:59
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 52A001031016 - 1p/16A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 16a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 9,3800	R\$ 23.450,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 10,0600	R\$ 25.150,0000	22/06/2022 09:24:25
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V,							

	Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	<p>FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI</p> <p>Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 16a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2.500	R\$ 10,1600	R\$ 25.400,0000	22/06/2022 10:52:59
37.227.550/0001-58	<p>DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</p> <p>Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 16a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2.500	R\$ 10,9600	R\$ 27.400,0000	22/06/2022 17:45:57
29.714.907/0001-02	<p>ELETRICA CIDADE EIRELI</p> <p>Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2.500	R\$ 11,8800	R\$ 29.700,0000	22/06/2022 11:54:29
35.653.751/0001-91	<p>NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI</p> <p>Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: 1668 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2.500	R\$ 15,0000	R\$ 37.500,0000	22/06/2022 11:19:08
28.423.235/0001-05	<p>MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.</p> <p>Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: Disjuntor termomagnético, unipolar 16a, norma DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 16a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2.500	R\$ 15,0000	R\$ 37.500,0000	22/06/2022 15:56:55
03.385.575/0001-68	<p>SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI</p> <p>Marca: STECK Fabricante: STECK Modelo / Versão: STECK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 16a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2.500	R\$ 17,0300	R\$ 42.575,0000	22/06/2022 16:02:30
31.724.820/0001-50	<p>LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668</p> <p>Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DISJUNTOR DIN MONOPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 16a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2.500	R\$ 20,0000	R\$ 50.000,0000	23/06/2022 08:12:32
00.404.573/0001-80	<p>TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA</p> <p>Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN MONO 16A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 16a, curva c, norma din. COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2.500	R\$ 25,0000	R\$ 62.500,0000	22/06/2022 23:35:49
31.898.500/0001-16	<p>TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA</p>	Sim	Sim	2.500	R\$ 40,7000	R\$ 101.750,0000	22/06/2022 11:36:36

	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 16a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 50,0000	R\$ 125.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: LK Fabricante: LK Modelo / Versão: LK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 16a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E LEITRICOS EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 50,0000	R\$ 125.000,0000	22/06/2022 16:58:20
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 1X16A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 16a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 7.500.000,0000	22/06/2022 23:08:52
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 16a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 40,7000	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 17,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 11,8800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,9600	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,1600	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:25:410
R\$ 10,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:26:873
R\$ 8,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:27:333
R\$ 8,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:28:813
R\$ 8,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:29:333
R\$ 8,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:31:370
R\$ 8,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:33:343
R\$ 8,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:34:060
R\$ 8,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:35:340
R\$ 8,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:36:647
R\$ 8,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:37:337
R\$ 8,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:39:197
R\$ 8,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:39:343
R\$ 8,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:41:770
R\$ 8,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:42:697
R\$ 8,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:43:340
R\$ 8,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:44:827
R\$ 8,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:45:343
R\$ 8,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:47:507
R\$ 8,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:48:710

R\$ 8,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:49:350
R\$ 8,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:50:250
R\$ 8,5100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:50:427
R\$ 8,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:50:713
R\$ 8,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:51:347
R\$ 8,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:52:563
R\$ 8,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:52:710
R\$ 8,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:53:343
R\$ 8,4800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:54:430
R\$ 8,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:54:870
R\$ 8,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:55:347
R\$ 8,4500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:55:903
R\$ 8,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:56:717
R\$ 8,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:57:190
R\$ 8,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:26:57:347
R\$ 8,4300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:26:57:627
R\$ 8,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:26:58:717
R\$ 8,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:26:59:573
R\$ 8,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:01:343
R\$ 8,4100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:02:030
R\$ 8,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:02:123
R\$ 8,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:27:02:713
R\$ 8,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:03:347
R\$ 8,3900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:04:433
R\$ 8,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:04:467
R\$ 8,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:27:04:713
R\$ 8,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:05:347
R\$ 8,3700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:06:633
R\$ 8,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:06:850
R\$ 8,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:07:350
R\$ 8,3500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:08:633
R\$ 8,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:27:08:713
R\$ 8,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:09:580
R\$ 8,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:11:353
R\$ 6,2500	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:27:11:417
R\$ 6,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:12:113
R\$ 8,3300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:12:233
R\$ 8,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:27:12:713
R\$ 8,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:27:14:717
R\$ 8,3100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:15:630
R\$ 6,1800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:27:17:187
R\$ 6,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:27:18:773
R\$ 7,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:19:840
R\$ 7,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:20:430
R\$ 7,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:25:020
R\$ 7,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:26:833
R\$ 7,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:30:180
R\$ 7,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:31:627
R\$ 7,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:35:337
R\$ 7,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:37:433
R\$ 7,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:40:493
R\$ 7,9000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:42:630
R\$ 7,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:45:790
R\$ 7,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:49:427
R\$ 7,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:50:950
R\$ 7,8600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:54:237
R\$ 7,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:27:56:113
R\$ 7,8400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:27:59:233
R\$ 7,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:01:273
R\$ 7,8200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:04:837
R\$ 7,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:06:440

R\$ 7,8000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:09:757
R\$ 7,4600	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:28:10:873
R\$ 7,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:11:597
R\$ 7,4400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:14:920
R\$ 7,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:16:757
R\$ 7,4200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:21:767
R\$ 7,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:21:920
R\$ 7,4000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:27:163
R\$ 7,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:32:243
R\$ 7,3800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:33:760
R\$ 7,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:37:397
R\$ 7,3600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:39:557
R\$ 7,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:42:553
R\$ 7,3400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:47:770
R\$ 7,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:52:907
R\$ 7,3200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:58:760
R\$ 7,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:03:223
R\$ 7,3000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:05:163
R\$ 6,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:29:06:120
R\$ 5,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:07:767
R\$ 7,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:08:373
R\$ 7,2800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:11:760
R\$ 7,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:13:533
R\$ 14,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:29:14:147
R\$ 7,2600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:16:963
R\$ 7,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:18:703
R\$ 7,2400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:24:160
R\$ 7,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:29:030
R\$ 7,2200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:29:960
R\$ 7,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:34:237
R\$ 7,2000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:35:963
R\$ 7,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:39:383
R\$ 7,1800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:41:760
R\$ 7,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:44:587
R\$ 7,1600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:48:163
R\$ 7,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:49:747
R\$ 7,1400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:54:163
R\$ 7,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:54:910
R\$ 7,1200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:59:850
R\$ 7,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:00:077
R\$ 7,1000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:08:167
R\$ 7,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:08:220
R\$ 7,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:10:710
R\$ 7,0800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:17:163
R\$ 7,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:21:093
R\$ 7,0600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:25:773
R\$ 7,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:26:207
R\$ 7,0400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:32:963
R\$ 7,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:36:593
R\$ 7,0200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:38:563
R\$ 7,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:41:963
R\$ 7,0000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:46:163
R\$ 6,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:47:293
R\$ 6,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:53:360
R\$ 6,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:57:763
R\$ 6,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:59:567
R\$ 5,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:31:02:913
R\$ 6,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:02:937
R\$ 5,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:04:253
R\$ 6,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:06:767
R\$ 5,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:31:06:913

R\$ 6,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:08:197
R\$ 5,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:08:913
R\$ 6,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:14:560
R\$ 6,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:18:627
R\$ 6,9000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:22:363
R\$ 6,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:23:873
R\$ 6,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:28:360
R\$ 6,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:29:027
R\$ 6,8600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:35:563
R\$ 6,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:39:477
R\$ 6,8400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:42:370
R\$ 6,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:44:633
R\$ 6,8200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:49:163
R\$ 6,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:49:797
R\$ 6,8000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:54:563
R\$ 6,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:54:950
R\$ 6,7800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:01:170
R\$ 6,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:05:427
R\$ 9,0900	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:32:07:057
R\$ 6,7600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:08:763
R\$ 6,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:10:687
R\$ 6,7400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:14:967
R\$ 6,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:15:843
R\$ 6,7200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:21:563
R\$ 6,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:26:273
R\$ 6,7000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:28:363
R\$ 6,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:31:437
R\$ 6,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:34:367
R\$ 6,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:36:607
R\$ 12,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:33:18:307
R\$ 11,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:33:19:483
R\$ 6,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:33:20:203
R\$ 12,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:41:24:340
R\$ 5,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:41:25:630
R\$ 5,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:41:26:673
R\$ 5,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:41:45:557
R\$ 5,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:41:46:590
R\$ 6,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:41:51:300
R\$ 5,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:42:05:557
R\$ 5,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:42:06:260
R\$ 6,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:42:06:783
R\$ 5,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:42:29:563
R\$ 5,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:42:31:143
R\$ 5,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:42:45:563
R\$ 5,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:42:46:663
R\$ 5,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:43:05:567
R\$ 5,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:06:523
R\$ 6,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:43:08:933
R\$ 5,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:43:25:577
R\$ 5,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:26:590
R\$ 5,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:43:49:600
R\$ 5,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:52:020
R\$ 5,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:44:05:603
R\$ 5,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:07:853
R\$ 5,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:44:25:603
R\$ 5,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:28:263
R\$ 5,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:44:45:607
R\$ 5,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:48:153
R\$ 5,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:45:07:613
R\$ 5,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:45:09:167
R\$ 5,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:45:27:617

R\$ 5,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:45:29:567
R\$ 5,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:45:49:630
R\$ 5,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:45:51:830
R\$ 5,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:46:09:643
R\$ 5,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:46:11:553
R\$ 5,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:46:25:650
R\$ 5,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:46:26:833
R\$ 5,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:46:45:663
R\$ 5,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:46:46:977
R\$ 5,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:05:693
R\$ 5,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:07:057
R\$ 5,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:27:703
R\$ 5,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:29:423
R\$ 5,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:47:707
R\$ 5,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:49:403
R\$ 5,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:49:713
R\$ 5,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:51:760
R\$ 5,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:53:713
R\$ 5,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:54:550
R\$ 5,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:55:723
R\$ 5,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:56:953
R\$ 5,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:57:730
R\$ 5,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:59:567
R\$ 5,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:59:747
R\$ 5,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:02:230
R\$ 5,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:03:760
R\$ 5,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:05:240
R\$ 5,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:05:767
R\$ 5,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:07:767
R\$ 5,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:09:793
R\$ 5,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:10:360
R\$ 5,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:11:813
R\$ 5,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:12:830
R\$ 5,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:13:830
R\$ 5,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:15:553
R\$ 5,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:15:840
R\$ 5,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:18:577
R\$ 5,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:19:860
R\$ 5,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:21:317
R\$ 5,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:21:863
R\$ 5,4800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:48:21:937
R\$ 5,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:23:857
R\$ 5,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:25:880
R\$ 5,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:27:050
R\$ 5,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:27:897
R\$ 5,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:29:797
R\$ 5,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:29:913
R\$ 5,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:32:320
R\$ 5,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:33:947
R\$ 5,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:34:877
R\$ 5,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:35:940
R\$ 5,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:37:703
R\$ 5,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:37:940
R\$ 5,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:40:513
R\$ 5,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:41:977
R\$ 5,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:43:253
R\$ 5,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:43:993
R\$ 5,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:45:923
R\$ 5,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:48:020
R\$ 5,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:48:893
R\$ 5,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:50:037

R\$ 5,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:51:447
R\$ 5,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:52:047
R\$ 5,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:54:183
R\$ 3,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:52:59:207
R\$ 4,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:53:24:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:26:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:48:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:48:56	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 5,0700 e R\$ 5,4800.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:53:57	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 09:53:57	Item teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 09:53:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:24:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3,9700.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Disjuntor Baixa Tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 8,4000	R\$ 21.000,0000	22/06/2022 11:36:36
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 20a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 8,6800	R\$ 21.700,0000	22/06/2022 15:36:59
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 52A001031020 - 1p/20A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 20a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 9,3800	R\$ 23.450,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 10,0600	R\$ 25.150,0000	22/06/2022 09:24:25
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E	Sim	Sim	2.500	R\$ 10,1600	R\$ 25.400,0000	22/06/2022 10:52:59

	LOCACOES EIRELI						
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 20a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 10,9600	R\$ 27.400,0000	22/06/2022 17:45:57
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 20a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 11,8800	R\$ 29.700,0000	22/06/2022 11:54:29
	Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 15,0000	R\$ 37.500,0000	22/06/2022 11:19:08
	Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: 1669 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	2.500	R\$ 15,0000	R\$ 37.500,0000	22/06/2022 15:56:55
	Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: Disjuntor termomagnético, unipolar 20a, norma DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 20a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 17,0300	R\$ 42.575,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: STECK Fabricante: STECK Modelo / Versão: STECK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 20a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	2.500	R\$ 20,0000	R\$ 50.000,0000	23/06/2022 08:12:32
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DISJUNTOR DIN MONOPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 20a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 25,0000	R\$ 62.500,0000	22/06/2022 23:35:49
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN MONO 20A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 20a, curva c, norma din. COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 26,3200	R\$ 65.800,0000	22/06/2022 18:02:48
	Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: DISJUNTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 20A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						

17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 50,0000	R\$ 125.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: LK Fabricante: LK Modelo / Versão: LK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 20a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 50,0000	R\$ 125.000,0000	22/06/2022 16:58:20
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 1X20A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 20a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 7.500.000,0000	22/06/2022 23:08:52
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 20a, curva c, norma din. DISJUNTOR JNG DIN DZ47-63 UNIPOLAR 20A C 51291 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 26,3200	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 17,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 11,8800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,9600	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,1600	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,4000	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:29:213
R\$ 8,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:29:717
R\$ 10,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:28:30:917
R\$ 8,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:31:973
R\$ 8,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:35:543
R\$ 8,3900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:35:970
R\$ 8,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:36:887
R\$ 8,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:37:553
R\$ 8,3500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:38:363
R\$ 8,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:39:243
R\$ 8,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:39:553
R\$ 8,3300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:40:560
R\$ 8,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:41:800
R\$ 8,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:43:560
R\$ 8,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:44:187
R\$ 8,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:28:44:763
R\$ 8,3100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:44:957
R\$ 8,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:45:563
R\$ 8,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:46:567
R\$ 8,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:28:46:763
R\$ 8,2800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:47:363
R\$ 8,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:47:563
R\$ 8,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:48:930

R\$ 8,2600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:49:360
R\$ 8,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:49:563
R\$ 8,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:28:50:760
R\$ 8,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:51:470
R\$ 8,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:28:51:577
R\$ 8,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:28:52:767
R\$ 8,2400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:28:52:787
R\$ 8,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:28:54:147
R\$ 8,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:00:713
R\$ 8,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:29:00:777
R\$ 8,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:00:867
R\$ 8,2100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:02:363
R\$ 8,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:02:643
R\$ 8,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:29:02:807
R\$ 8,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:03:167
R\$ 8,1800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:04:363
R\$ 8,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:04:653
R\$ 8,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:29:04:803
R\$ 8,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:05:487
R\$ 8,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:06:650
R\$ 8,1600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:06:763
R\$ 8,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:29:06:803
R\$ 8,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:07:973
R\$ 8,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:08:647
R\$ 8,1300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:08:767
R\$ 8,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:29:08:817
R\$ 8,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:10:243
R\$ 8,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:10:653
R\$ 8,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:29:10:820
R\$ 8,1100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:10:957
R\$ 8,0900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:12:767
R\$ 8,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:14:657
R\$ 8,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:29:14:810
R\$ 8,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:15:420
R\$ 8,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:16:647
R\$ 8,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:29:16:813
R\$ 8,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:17:787
R\$ 6,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:29:18:023
R\$ 8,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:29:18:813
R\$ 8,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:18:837
R\$ 5,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:29:20:090
R\$ 11,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:29:20:280
R\$ 8,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:29:20:813
R\$ 7,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:23:980
R\$ 7,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:34:563
R\$ 7,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:39:717
R\$ 6,1800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:29:44:857
R\$ 7,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:45:960
R\$ 7,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:50:730
R\$ 7,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:51:763
R\$ 7,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:29:55:903
R\$ 7,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:29:57:563
R\$ 7,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:01:057
R\$ 7,9000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:04:767
R\$ 7,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:06:803
R\$ 7,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:13:360
R\$ 7,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:13:763
R\$ 7,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:17:127
R\$ 7,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:19:610
R\$ 7,8400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:21:963
R\$ 7,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:22:280

R\$ 7,8200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:29:767
R\$ 7,8000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:30:277
R\$ 7,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:32:607
R\$ 7,7800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:36:163
R\$ 7,7700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:36:750
R\$ 7,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:37:917
R\$ 7,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:42:733
R\$ 7,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:43:223
R\$ 7,7500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:43:363
R\$ 7,7200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:50:760
R\$ 7,6900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:30:53:557
R\$ 7,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:53:580
R\$ 7,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:30:57:563
R\$ 7,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:30:58:897
R\$ 7,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:00:300
R\$ 7,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:04:050
R\$ 7,6500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:04:563
R\$ 5,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:31:06:913
R\$ 7,6200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:07:577
R\$ 5,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:31:09:133
R\$ 7,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:09:213
R\$ 7,6000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:12:763
R\$ 7,5700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:13:543
R\$ 7,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:14:370
R\$ 7,5500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:19:363
R\$ 7,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:19:537
R\$ 7,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:21:870
R\$ 7,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:25:270
R\$ 7,5000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:26:767
R\$ 7,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:28:320
R\$ 7,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:30:443
R\$ 7,4700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:34:167
R\$ 7,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:34:820
R\$ 7,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:35:610
R\$ 7,4200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:41:163
R\$ 7,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:41:450
R\$ 7,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:45:930
R\$ 7,4000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:47:767
R\$ 7,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:51:110
R\$ 7,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:52:407
R\$ 7,3700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:31:53:760
R\$ 7,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:31:56:287
R\$ 7,3400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:31:57:540
R\$ 7,3300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:00:367
R\$ 7,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:01:460
R\$ 7,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:04:320
R\$ 7,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:06:620
R\$ 7,2800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:07:967
R\$ 7,2600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:11:133
R\$ 7,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:11:913
R\$ 9,0900	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:32:12:363
R\$ 7,2400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:14:363
R\$ 7,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:17:097
R\$ 7,2100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:18:663
R\$ 7,2000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:20:567
R\$ 7,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:22:290
R\$ 7,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:24:843
R\$ 7,1600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:27:167
R\$ 7,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:27:447
R\$ 7,1200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:30:763
R\$ 7,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:32:623

R\$ 7,1100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:33:363
R\$ 7,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:37:803
R\$ 7,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:32:38:410
R\$ 7,0900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:39:163
R\$ 7,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:42:957
R\$ 7,0700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:45:763
R\$ 7,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:48:133
R\$ 7,0500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:51:763
R\$ 7,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:53:287
R\$ 7,0300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:32:56:083
R\$ 7,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:32:58:443
R\$ 7,0100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:01:240
R\$ 7,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:03:663
R\$ 6,9900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:06:407
R\$ 6,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:08:860
R\$ 6,9700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:11:563
R\$ 6,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:14:043
R\$ 6,9500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:16:723
R\$ 6,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:19:213
R\$ 6,9300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:21:903
R\$ 6,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:24:393
R\$ 6,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:33:26:237
R\$ 6,9100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:27:060
R\$ 12,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:33:27:373
R\$ 6,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:29:543
R\$ 6,8900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:32:303
R\$ 6,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:34:713
R\$ 6,8700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:37:710
R\$ 6,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:39:867
R\$ 6,8500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:44:503
R\$ 6,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:45:053
R\$ 6,8300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:51:303
R\$ 6,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:33:55:413
R\$ 6,8100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:33:56:903
R\$ 6,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:00:583
R\$ 6,7900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:03:103
R\$ 6,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:05:753
R\$ 6,7700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:09:703
R\$ 6,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:10:903
R\$ 6,7500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:14:907
R\$ 6,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:16:070
R\$ 6,7300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:21:103
R\$ 6,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:21:223
R\$ 6,7100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:27:903
R\$ 6,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:31:570
R\$ 6,6900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:34:33:300
R\$ 6,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:34:36:720
R\$ 12,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:43:29:027
R\$ 5,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:43:33:587
R\$ 5,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:35:597
R\$ 5,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:43:45:580
R\$ 5,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:47:273
R\$ 6,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:43:51:130
R\$ 6,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:01:453
R\$ 5,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:44:05:603
R\$ 6,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:06:623
R\$ 5,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:08:070
R\$ 6,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:16:980
R\$ 5,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:44:25:600
R\$ 5,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:28:473
R\$ 6,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:32:467

R\$ 5,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:44:45:610
R\$ 6,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:48:100
R\$ 5,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:48:360
R\$ 5,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:45:05:613
R\$ 5,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:45:06:227
R\$ 5,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:45:29:623
R\$ 5,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:45:32:043
R\$ 5,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:45:45:633
R\$ 5,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:45:47:370
R\$ 5,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:46:05:647
R\$ 5,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:46:07:027
R\$ 5,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:46:27:647
R\$ 5,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:46:29:193
R\$ 5,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:46:47:670
R\$ 5,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:46:49:273
R\$ 5,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:07:703
R\$ 5,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:09:370
R\$ 5,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:29:707
R\$ 5,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:31:790
R\$ 5,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:49:710
R\$ 5,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:51:970
R\$ 5,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:55:727
R\$ 5,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:57:130
R\$ 5,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:47:57:727
R\$ 5,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:59:743
R\$ 5,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:01:743
R\$ 5,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:02:453
R\$ 5,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:03:763
R\$ 5,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:05:453
R\$ 5,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:05:767
R\$ 5,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:08:003
R\$ 5,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:09:803
R\$ 5,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:10:520
R\$ 5,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:11:813
R\$ 5,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:13:017
R\$ 5,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:13:830
R\$ 5,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:15:893
R\$ 5,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:17:850
R\$ 5,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:18:870
R\$ 5,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:19:863
R\$ 5,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:21:533
R\$ 5,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:21:857
R\$ 5,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:24:077
R\$ 5,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:25:883
R\$ 5,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:27:230
R\$ 5,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:27:897
R\$ 5,4800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:48:28:193
R\$ 5,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:29:967
R\$ 5,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:31:927
R\$ 5,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:32:560
R\$ 5,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:33:943
R\$ 5,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:35:107
R\$ 5,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:35:943
R\$ 5,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:37:897
R\$ 5,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:39:960
R\$ 5,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:40:703
R\$ 5,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:41:973
R\$ 5,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:43:410
R\$ 5,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:43:987
R\$ 5,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:46:313
R\$ 5,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:48:020

R\$ 5,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:49:100
R\$ 5,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:50:030
R\$ 5,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:51:620
R\$ 5,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:52:043
R\$ 5,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:54:443
R\$ 5,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:56:077
R\$ 5,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:56:750
R\$ 5,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:48:58:080
R\$ 5,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:59:190
R\$ 5,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:00:097
R\$ 5,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:01:587
R\$ 5,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:02:123
R\$ 5,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:03:937
R\$ 5,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:04:127
R\$ 5,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:06:337
R\$ 5,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:08:157
R\$ 5,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:08:670
R\$ 5,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:10:163
R\$ 5,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:10:987
R\$ 5,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:12:177
R\$ 5,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:13:623
R\$ 5,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:14:190
R\$ 5,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:16:300
R\$ 5,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:18:207
R\$ 5,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:18:900
R\$ 5,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:20:240
R\$ 5,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:21:290
R\$ 5,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:49:22:223
R\$ 4,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:53:29:053
R\$ 3,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:54:36:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:28:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 09:50:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 09:50:31	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 5,0200 e R\$ 5,4800.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 09:55:32	Item teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 09:55:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 09:55:32	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:24:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3,9700.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Disjuntor Baixa Tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,4000	R\$ 8.400,0000	22/06/2022 11:41:19
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							

36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 9,3500	R\$ 9.350,0000	22/06/2022 15:38:11
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 52A001031032 - 1p/32A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 9,3800	R\$ 9.380,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0600	R\$ 10.060,0000	22/06/2022 09:30:17
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,1600	R\$ 10.160,0000	22/06/2022 11:14:03
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,9600	R\$ 10.960,0000	22/06/2022 17:49:31
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 11,8800	R\$ 11.880,0000	22/06/2022 13:18:46
Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 15,0000	R\$ 15.000,0000	22/06/2022 11:27:52
Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: 1671 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	1.000	R\$ 15,0000	R\$ 15.000,0000	22/06/2022 16:08:01
Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 17,0300	R\$ 17.030,0000	22/06/2022 16:02:30

	Marca: STECK Fabricante: STECK Modelo / Versão: STECK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	1.000	R\$ 20,0000	R\$ 20.000,0000	23/06/2022 08:15:29
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DISJUNTOR DIN MONOPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 25,0000	R\$ 25.000,0000	22/06/2022 23:45:17
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN MONO 32A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, norma din. COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 25,2400	R\$ 25.240,0000	22/06/2022 18:15:40
	Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: DISJUNTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 32A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: STARK Fabricante: STARK Modelo / Versão: STARK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	22/06/2022 17:01:42
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 1X32A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	22/06/2022 23:08:55
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 32a, curva c, norma din. DISJUNTOR JNG DIN DZ47-63 UNIPOLAR 32A C 51293 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,2400	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 17,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 11,8800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,9600	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,1600	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343

R\$ 9,3500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,4000	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:44:493
R\$ 8,3800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:43:47:620
R\$ 8,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:49:717
R\$ 8,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:43:53:380
R\$ 8,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:43:55:220
R\$ 8,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:43:56:430
R\$ 6,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:44:03:130
R\$ 8,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:05:230
R\$ 5,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:44:05:303
R\$ 8,3300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:15:033
R\$ 8,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:19:260
R\$ 8,3100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:20:190
R\$ 8,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:24:413
R\$ 8,2900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:25:520
R\$ 8,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:29:567
R\$ 8,2700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:30:680
R\$ 8,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:34:873
R\$ 8,2500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:35:857
R\$ 8,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:40:017
R\$ 8,2300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:41:030
R\$ 8,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:45:210
R\$ 8,2100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:46:887
R\$ 8,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:50:363
R\$ 8,1900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:53:087
R\$ 8,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:44:55:540
R\$ 8,1700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:44:59:287
R\$ 8,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:45:00:693
R\$ 8,1500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:45:06:283
R\$ 8,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:45:11:043
R\$ 8,1300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:45:12:487
R\$ 8,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:45:16:293
R\$ 8,1100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:45:18:090
R\$ 8,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:45:21:467
R\$ 8,0900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:45:24:487
R\$ 8,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:45:26:650
R\$ 8,0700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:45:30:687
R\$ 8,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:45:31:933
R\$ 8,0500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:45:35:890
R\$ 8,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:45:37:160
R\$ 8,0300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:45:42:893
R\$ 8,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:45:47:597
R\$ 14,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:45:48:583
R\$ 8,0100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:45:49:290
R\$ 8,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:45:52:783
R\$ 7,9900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:45:54:287
R\$ 7,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:45:57:940
R\$ 7,9700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:00:500
R\$ 7,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:46:03:137
R\$ 7,9500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:06:490
R\$ 7,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:46:08:303
R\$ 7,9300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:11:890
R\$ 7,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:46:13:480
R\$ 7,9100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:19:087
R\$ 7,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:46:23:953
R\$ 7,8900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:26:493
R\$ 7,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:46:29:100
R\$ 7,8700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:31:690
R\$ 7,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:46:34:397
R\$ 7,8500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:36:490

R\$ 7,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:46:39:487
R\$ 7,8300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:43:887
R\$ 7,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:46:44:657
R\$ 7,8100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:50:893
R\$ 7,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:46:54:967
R\$ 7,7900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:56:690
R\$ 7,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:00:230
R\$ 7,7700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:47:03:287
R\$ 7,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:05:373
R\$ 7,7500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:47:10:490
R\$ 7,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:15:680
R\$ 7,7300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:47:21:287
R\$ 6,1800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:47:21:570
R\$ 7,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:26:123
R\$ 7,7100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:47:28:690
R\$ 7,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:31:283
R\$ 9,0900	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:47:33:303
R\$ 7,6900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:47:35:090
R\$ 7,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:36:457
R\$ 7,6700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:47:42:487
R\$ 7,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:46:777
R\$ 7,6500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:47:49:490
R\$ 7,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:51:940
R\$ 7,6300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:47:54:497
R\$ 7,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:57:117
R\$ 7,6100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:01:287
R\$ 7,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:02:267
R\$ 7,5900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:08:693
R\$ 7,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:12:617
R\$ 7,5700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:15:490
R\$ 7,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:17:783
R\$ 7,5500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:23:700
R\$ 7,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:28:113
R\$ 7,5300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:31:090
R\$ 7,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:33:280
R\$ 7,5100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:36:287
R\$ 7,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:38:460
R\$ 7,4900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:43:087
R\$ 7,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:43:630
R\$ 7,4700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:50:097
R\$ 7,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:53:970
R\$ 7,4500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:56:293
R\$ 7,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:59:210
R\$ 7,4300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:03:090
R\$ 7,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:04:390
R\$ 7,4100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:10:690
R\$ 7,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:14:703
R\$ 7,3900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:17:090
R\$ 7,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:19:877
R\$ 7,3700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:24:497
R\$ 7,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:25:143
R\$ 7,3500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:31:090
R\$ 7,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:35:550
R\$ 7,3300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:37:290
R\$ 7,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:40:707
R\$ 7,3100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:44:893
R\$ 7,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:45:853
R\$ 7,2900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:51:697
R\$ 7,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:56:210
R\$ 7,2700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:05:290
R\$ 7,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:06:547

R\$ 7,2500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:12:093
R\$ 7,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:16:860
R\$ 7,2300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:26:093
R\$ 7,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:27:267
R\$ 7,2100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:32:493
R\$ 7,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:37:600
R\$ 7,1900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:46:287
R\$ 7,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:47:943
R\$ 7,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:53:36:033
R\$ 7,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:39:470
R\$ 7,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:53:46:010
R\$ 7,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:49:950
R\$ 6,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:55:17:340
R\$ 5,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:11:017
R\$ 5,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:12:623
R\$ 5,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:15:317
R\$ 5,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:15:853
R\$ 5,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:16:440
R\$ 5,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:19:097
R\$ 5,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:20:773
R\$ 5,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:22:147
R\$ 5,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:22:453
R\$ 5,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:25:623
R\$ 5,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:26:677
R\$ 5,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:29:027
R\$ 5,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:30:457
R\$ 5,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:32:210
R\$ 5,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:32:460
R\$ 5,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:35:353
R\$ 5,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:36:457
R\$ 5,4800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:56:38:173
R\$ 5,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:38:450
R\$ 5,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:38:667
R\$ 5,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:40:460
R\$ 5,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:42:067
R\$ 5,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:42:457
R\$ 5,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:45:503
R\$ 5,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:46:457
R\$ 7,4600	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:56:47:603
R\$ 5,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:48:477
R\$ 5,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:50:453
R\$ 5,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:51:887
R\$ 5,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:52:463
R\$ 5,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:54:950
R\$ 5,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:56:457
R\$ 5,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:57:707
R\$ 5,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:00:460
R\$ 5,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:03:660
R\$ 5,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:04:457
R\$ 5,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:06:657
R\$ 5,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:08:457
R\$ 5,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:09:657
R\$ 5,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:30:467
R\$ 5,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:32:623
R\$ 5,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:50:483
R\$ 5,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:53:223
R\$ 5,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:06:487
R\$ 5,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:08:847
R\$ 5,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:26:483
R\$ 5,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:26:790
R\$ 14,9800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:58:44:553

R\$ 14,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:58:46:083
R\$ 14,9600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:58:55:237
R\$ 14,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:58:56:437
R\$ 5,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:06:490
R\$ 7,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:59:06:753
R\$ 5,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:07:230
R\$ 14,9400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:59:10:073
R\$ 14,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:59:11:970
R\$ 7,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:59:17:157
R\$ 7,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:59:22:320
R\$ 5,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:26:490
R\$ 14,9200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:59:27:090
R\$ 14,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:59:27:457
R\$ 5,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:27:563
R\$ 7,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:59:32:663
R\$ 14,9000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:59:42:157
R\$ 14,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:59:42:947
R\$ 5,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:46:500
R\$ 5,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:47:867
R\$ 7,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:59:48:323
R\$ 5,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:57:483
R\$ 14,8800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:59:59:230
R\$ 5,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:59:323
R\$ 5,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:02:593
R\$ 14,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:00:03:597
R\$ 5,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:04:247
R\$ 5,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:08:320
R\$ 7,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:00:09:057
R\$ 5,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:09:650
R\$ 5,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:10:320
R\$ 5,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:13:003
R\$ 14,8600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:00:14:137
R\$ 5,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:14:337
R\$ 5,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:16:863
R\$ 5,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:18:343
R\$ 14,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:00:19:183
R\$ 7,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:00:19:417
R\$ 14,8400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:00:31:117
R\$ 7,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:00:31:940
R\$ 14,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:00:34:680
R\$ 7,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:00:45:397
R\$ 14,8200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:00:48:050
R\$ 14,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:00:50:243
R\$ 14,8000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:01:02:870
R\$ 14,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:01:05:720
R\$ 14,7800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:01:19:887
R\$ 14,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:01:21:250
R\$ 14,7600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:01:35:103
R\$ 14,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:01:36:950
R\$ 14,7400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:01:52:160
R\$ 14,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:01:52:397
R\$ 14,7200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:02:07:050
R\$ 14,7100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:02:07:900
R\$ 14,7000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:02:24:057
R\$ 14,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:02:28:560
R\$ 12,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 10:02:37:160
R\$ 12,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:02:39:030
R\$ 14,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:02:380
R\$ 14,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:08:087
R\$ 4,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:12:793
R\$ 4,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:08:21:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:43:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:04:10	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:04:10	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 5,0300 e R\$ 5,4800.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:09:11	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 10:09:11	Item teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 10:09:11	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:25:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 4,1700.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - Disjuntor Baixa Tensão**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 9,3500	R\$ 9.350,0000	22/06/2022 15:38:11
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 52A001031040 - 1p/40A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	22/06/2022 11:41:19
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0600	R\$ 10.060,0000	22/06/2022 09:30:17
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 11,7600	R\$ 11.760,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 12,0800	R\$ 12.080,0000	22/06/2022 11:14:03
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE	Sim	Sim	1.000	R\$ 13,7500	R\$ 13.750,0000	22/06/2022

	MATERIAIS ELETRICOS LTDA						17:49:31
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 15,0000	R\$ 15.000,0000	22/06/2022 11:27:52
	Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: 1672 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	1.000	R\$ 15,0000	R\$ 15.000,0000	22/06/2022 16:08:01
	Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 15,0800	R\$ 15.080,0000	22/06/2022 13:18:46
	Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	1.000	R\$ 25,0000	R\$ 25.000,0000	23/06/2022 08:15:29
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DISJUNTOR DIN MONOPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 25,2600	R\$ 25.260,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: STECK Fabricante: STECK Modelo / Versão: STECK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 29,6000	R\$ 29.600,0000	22/06/2022 23:45:17
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN MONO 40A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, norma din. COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: LK Fabricante: LK Modelo / Versão: LK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	22/06/2022 17:01:42
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 1X40A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	22/06/2022

COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

Marca: JNG

Fabricante: JNG

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 40a, curva c, norma din. DISJUNTOR JNG DIN DZ47-63 UNIPOLAR 40A C 51294

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 29,6000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 13,7500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,0800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 11,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,3500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:46:44:603
R\$ 9,3300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:46:55:113
R\$ 9,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:46:55:300
R\$ 9,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:46:55:863
R\$ 9,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:01:300
R\$ 9,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:02:527
R\$ 9,2900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:47:07:490
R\$ 9,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:09:587
R\$ 9,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:25:310
R\$ 9,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:27:070
R\$ 9,6900	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:47:32:453
R\$ 9,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:47:41:313
R\$ 9,2600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:47:42:087
R\$ 9,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:42:717
R\$ 9,2300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:47:49:897
R\$ 9,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:47:52:203
R\$ 9,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:01:327
R\$ 9,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:02:683
R\$ 9,1900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:13:487
R\$ 9,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:16:157
R\$ 9,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:21:330
R\$ 9,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:24:283
R\$ 7,8400	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:48:25:307
R\$ 7,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:27:453
R\$ 7,8200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:35:090
R\$ 7,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:38:093
R\$ 7,8000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:49:890
R\$ 7,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:51:820
R\$ 7,7800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:09:887
R\$ 7,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:11:197
R\$ 7,7600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:29:883
R\$ 7,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:30:400
R\$ 7,7400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:52:090
R\$ 7,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:54:030
R\$ 7,4000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:49:56:303
R\$ 7,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:58:487
R\$ 7,3800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:11:890

R\$ 7,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:50:14:110
R\$ 7,3600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:31:887
R\$ 7,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:50:32:313
R\$ 7,3400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:51:690
R\$ 7,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:50:52:130
R\$ 7,3200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:51:13:293
R\$ 7,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:51:14:047
R\$ 7,3000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:51:33:693
R\$ 7,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:51:35:683
R\$ 9,6800	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:51:50:003
R\$ 7,2800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:51:53:690
R\$ 7,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:51:55:103
R\$ 7,2600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:52:15:490
R\$ 7,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:52:16:677
R\$ 7,2400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:52:30:087
R\$ 7,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:52:31:940
R\$ 7,2000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:52:49:590
R\$ 7,2200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:52:50:493
R\$ 7,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:52:51:367
R\$ 12,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:53:56:720
R\$ 7,7900	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:54:34:070
R\$ 7,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:10:407
R\$ 7,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:12:797
R\$ 7,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:15:117
R\$ 7,2000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:56:15:560
R\$ 7,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:16:090
R\$ 7,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:16:440
R\$ 7,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:19:290
R\$ 7,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:20:457
R\$ 7,1900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:56:21:647
R\$ 7,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:22:407
R\$ 7,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:24:457
R\$ 7,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:25:827
R\$ 7,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:26:890
R\$ 7,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:29:280
R\$ 7,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:30:460
R\$ 7,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:32:403
R\$ 7,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:34:457
R\$ 7,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:35:580
R\$ 7,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:36:453
R\$ 7,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:38:880
R\$ 7,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:40:820
R\$ 6,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:42:257
R\$ 6,8500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:56:43:230
R\$ 6,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:45:720
R\$ 7,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:12:173
R\$ 6,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:12:570
R\$ 6,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:13:340
R\$ 6,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:14:343
R\$ 6,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:17:157
R\$ 6,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:18:340
R\$ 6,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:20:263
R\$ 6,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:24:333
R\$ 6,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:25:753
R\$ 6,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:26:337
R\$ 6,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:28:707
R\$ 6,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:30:337
R\$ 6,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:32:010
R\$ 6,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:32:337
R\$ 6,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:35:130
R\$ 6,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:36:340

R\$ 6,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:38:017
R\$ 6,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:38:343
R\$ 6,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:41:207
R\$ 6,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:42:347
R\$ 6,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:44:253
R\$ 6,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:44:370
R\$ 6,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:47:733
R\$ 6,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:48:370
R\$ 6,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:50:733
R\$ 6,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:52:373
R\$ 6,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:54:020
R\$ 6,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:54:377
R\$ 6,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:56:820
R\$ 6,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:58:380
R\$ 6,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:00:053
R\$ 6,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:00:393
R\$ 6,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:03:517
R\$ 6,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:04:393
R\$ 6,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:06:810
R\$ 24,9900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:01:43:603
R\$ 12,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 10:02:51:910
R\$ 11,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:03:56:807
R\$ 11,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:07:283
R\$ 11,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:27:947
R\$ 11,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:59:050
R\$ 4,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:08:29:140
R\$ 5,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:14:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:46:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:05:12	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:05:12	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 6,5000 e R\$ 6,8500.
Encerramento	23/06/2022 10:10:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:10:13	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:13:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:18:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Aceite de proposta	07/07/2022 10:00:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 4,9000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Disjuntor Baixa Tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,0000	R\$ 5.000,0000	22/06/2022 11:41:19
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J.	Sim	Sim	500	R\$ 10,0600	R\$ 5.030,0000	22/06/2022

	TEODORO LTDA						09:30:17
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,4500	R\$ 5.225,0000	22/06/2022 15:38:11
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 52A001031050 - 1p/50A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 11,7600	R\$ 5.880,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 12,0800	R\$ 6.040,0000	22/06/2022 11:14:03
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 13,7500	R\$ 6.875,0000	22/06/2022 17:49:31
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 15,0000	R\$ 7.500,0000	22/06/2022 11:27:52
	Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: 1673 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 6 A - Noma DIN - curva C Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	500	R\$ 15,0000	R\$ 7.500,0000	22/06/2022 16:08:01
	Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 15,0800	R\$ 7.540,0000	22/06/2022 13:18:46
	Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	500	R\$ 25,0000	R\$ 12.500,0000	23/06/2022 08:15:29
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DISJUNTOR DIN MONOPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						

03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 25,2600	R\$ 12.630,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: STECK Fabricante: STECK Modelo / Versão: STECK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 29,6000	R\$ 14.800,0000	22/06/2022 23:45:17
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN MONO 50A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, norma din. COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP							
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 32,6000	R\$ 16.300,0000	22/06/2022 18:15:40
Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: DISJUNTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 50A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 50,0000	R\$ 25.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: LK Fabricante: LK Modelo / Versão: LK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 50,0000	R\$ 25.000,0000	22/06/2022 17:01:42
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 1X50A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	22/06/2022 23:08:55
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 50a, curva c, norma din. DISJUNTOR JNG DIN DZ47-63 UNIPOLAR 50A C 51295 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 32,6000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 29,6000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 13,7500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,0800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 11,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,4500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:02:893

R\$ 10,9000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:48:08:710
R\$ 9,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:10:890
R\$ 9,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:11:323
R\$ 9,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:13:207
R\$ 9,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:21:337
R\$ 9,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:24:677
R\$ 9,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:33:503
R\$ 9,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:35:367
R\$ 9,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:48:45:347
R\$ 9,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:46:527
R\$ 7,8400	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:48:55:130
R\$ 9,9100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:55:290
R\$ 10,8019	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:48:55:350
R\$ 9,6900	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:48:55:880
R\$ 7,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:48:56:910
R\$ 9,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:48:59:293
R\$ 9,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:05:150
R\$ 9,6600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:13:093
R\$ 9,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:15:647
R\$ 9,6400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:19:890
R\$ 9,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:20:797
R\$ 9,6200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:27:710
R\$ 9,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:31:130
R\$ 9,6000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:34:093
R\$ 9,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:36:297
R\$ 9,5800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:41:093
R\$ 9,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:41:447
R\$ 9,5600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:48:123
R\$ 9,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:51:790
R\$ 9,5400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:49:54:290
R\$ 9,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:49:56:983
R\$ 9,5200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:00:893
R\$ 9,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:02:197
R\$ 9,5000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:08:690
R\$ 9,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:12:653
R\$ 7,4000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:50:12:733
R\$ 9,4800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:14:290
R\$ 7,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:50:14:307
R\$ 9,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:17:907
R\$ 9,4600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:21:290
R\$ 9,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:23:077
R\$ 9,4400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:29:490
R\$ 9,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:33:403
R\$ 9,4200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:36:090
R\$ 9,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:38:563
R\$ 9,4000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:42:887
R\$ 9,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:43:737
R\$ 9,3800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:49:897
R\$ 9,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:54:060
R\$ 9,3600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:50:54:890
R\$ 9,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:59:237
R\$ 9,3400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:51:03:287
R\$ 9,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:51:04:403
R\$ 9,3200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:51:10:093
R\$ 9,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:51:14:723
R\$ 9,3000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:51:16:890
R\$ 9,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:51:19:890
R\$ 9,2800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:51:23:490
R\$ 9,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:51:25:150
R\$ 9,2600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:51:30:093
R\$ 9,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:51:30:307

R\$ 9,6800	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:51:34:493
R\$ 9,2400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:51:35:687
R\$ 9,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:51:40:633
R\$ 9,2200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:51:43:490
R\$ 9,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:51:45:813
R\$ 9,2000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:51:51:087
R\$ 9,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:51:56:200
R\$ 9,1800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:52:03:893
R\$ 9,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:52:06:553
R\$ 9,1600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:52:11:687
R\$ 9,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:52:16:883
R\$ 9,1400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:52:25:693
R\$ 9,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:52:27:200
R\$ 9,1200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:52:32:890
R\$ 9,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:52:37:547
R\$ 9,1000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:52:40:500
R\$ 9,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:52:42:707
R\$ 9,0800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:52:47:690
R\$ 9,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:52:47:867
R\$ 9,0600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:52:54:890
R\$ 9,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:52:58:210
R\$ 9,0400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:53:02:890
R\$ 7,2000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:53:03:000
R\$ 9,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:03:503
R\$ 7,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:53:05:000
R\$ 9,0200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:53:10:497
R\$ 9,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:13:837
R\$ 9,0000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:53:17:097
R\$ 8,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:19:003
R\$ 8,9800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:53:24:690
R\$ 8,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:29:347
R\$ 8,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:53:32:690
R\$ 8,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:34:520
R\$ 8,9400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:53:39:893
R\$ 8,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:44:957
R\$ 8,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:53:47:893
R\$ 8,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:50:130
R\$ 8,9000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:53:54:900
R\$ 8,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:55:297
R\$ 8,8800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:54:01:890
R\$ 12,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:54:04:720
R\$ 8,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:05:677
R\$ 8,8600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:54:10:093
R\$ 8,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:10:877
R\$ 8,8400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:54:16:373
R\$ 8,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:21:197
R\$ 8,8200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:54:23:890
R\$ 8,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:26:423
R\$ 8,8000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:54:31:690
R\$ 8,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:36:760
R\$ 7,7900	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:54:45:453
R\$ 8,7800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:54:45:490
R\$ 8,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:47:127
R\$ 8,7600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:54:53:890
R\$ 8,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:57:457
R\$ 8,7400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:55:00:293
R\$ 8,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:02:630
R\$ 8,7200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:55:08:290
R\$ 8,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:12:970
R\$ 8,7000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:55:18:127
R\$ 8,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:23:307

R\$ 8,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:55:25:160
R\$ 8,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:28:487
R\$ 8,6600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:55:29:960
R\$ 8,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:33:660
R\$ 8,6400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:55:35:117
R\$ 8,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:38:830
R\$ 8,6200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:55:40:283
R\$ 8,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:44:037
R\$ 8,6000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:55:46:053
R\$ 8,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:49:237
R\$ 8,5800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:55:51:647
R\$ 8,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:54:407
R\$ 8,5600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:55:56:240
R\$ 8,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:59:553
R\$ 8,5400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:56:05:240
R\$ 7,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:09:603
R\$ 8,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:09:913
R\$ 7,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:09:987
R\$ 8,5200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:56:12:843
R\$ 7,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:14:910
R\$ 8,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:15:083
R\$ 7,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:16:323
R\$ 7,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:16:440
R\$ 8,5000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:56:18:440
R\$ 7,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:19:510
R\$ 8,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:20:267
R\$ 7,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:20:463
R\$ 7,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:22:607
R\$ 7,2000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:56:23:643
R\$ 7,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:24:477
R\$ 7,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:26:043
R\$ 7,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:26:477
R\$ 8,4800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:56:27:640
R\$ 7,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:29:667
R\$ 8,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:30:657
R\$ 7,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:32:460
R\$ 8,4600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:56:34:443
R\$ 7,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:35:810
R\$ 8,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:35:910
R\$ 7,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:36:457
R\$ 7,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:39:053
R\$ 7,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:40:477
R\$ 8,4400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:56:41:643
R\$ 7,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:42:487
R\$ 8,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:46:317
R\$ 7,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:46:457
R\$ 6,8500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:56:46:953
R\$ 6,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:48:757
R\$ 8,4200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:56:54:840
R\$ 8,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:56:653
R\$ 8,4000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:57:02:043
R\$ 8,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:06:987
R\$ 8,3800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:57:09:843
R\$ 8,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:12:173
R\$ 8,3600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:57:16:637
R\$ 8,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:17:343
R\$ 8,3400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:57:23:240
R\$ 8,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:27:743
R\$ 8,3200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:57:30:843
R\$ 8,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:32:947
R\$ 8,3000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:57:37:043

R\$ 8,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:38:120
R\$ 8,2800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:57:44:243
R\$ 8,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:48:440
R\$ 8,2600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:57:51:637
R\$ 8,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:53:627
R\$ 8,2400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:57:57:643
R\$ 8,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:58:780
R\$ 8,2200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:58:05:643
R\$ 8,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:58:09:697
R\$ 8,2000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:58:13:040
R\$ 8,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:58:14:827
R\$ 8,1800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:58:19:643
R\$ 8,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:58:19:990
R\$ 8,1600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:58:27:643
R\$ 8,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:58:30:327
R\$ 8,1400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:58:34:843
R\$ 8,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:58:35:487
R\$ 8,1200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:58:42:247
R\$ 8,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:58:45:820
R\$ 8,1000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:58:50:647
R\$ 8,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:58:50:980
R\$ 8,0800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:58:57:643
R\$ 8,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:59:01:300
R\$ 8,0600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:59:05:050
R\$ 8,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:59:06:467
R\$ 8,0400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:59:12:440
R\$ 8,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:59:16:787
R\$ 6,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:14:557
R\$ 7,7700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:16:170
R\$ 6,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:17:400
R\$ 6,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:20:340
R\$ 6,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:23:110
R\$ 6,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:26:340
R\$ 6,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:28:960
R\$ 6,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:30:337
R\$ 6,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:32:247
R\$ 6,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:36:340
R\$ 6,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:38:233
R\$ 6,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:38:343
R\$ 6,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:41:427
R\$ 6,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:42:347
R\$ 6,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:44:500
R\$ 6,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:46:370
R\$ 6,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:47:933
R\$ 6,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:48:487
R\$ 6,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:50:927
R\$ 6,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:54:373
R\$ 6,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:57:050
R\$ 6,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:58:373
R\$ 6,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:00:257
R\$ 6,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:00:393
R\$ 6,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:03:780
R\$ 6,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:04:410
R\$ 6,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:07:070
R\$ 6,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:10:410
R\$ 6,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:13:060
R\$ 6,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:16:420
R\$ 6,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:19:273
R\$ 6,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:20:627
R\$ 6,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:22:533
R\$ 6,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:24:423

R\$ 6,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:25:770
R\$ 12,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 10:03:02:047
R\$ 24,9900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:03:02:747
R\$ 8,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:03:35:700
R\$ 8,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:03:46:023
R\$ 8,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:03:56:360
R\$ 11,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:03:56:630
R\$ 7,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:04:11:983
R\$ 11,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:12:123
R\$ 7,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:04:22:357
R\$ 11,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:27:643
R\$ 7,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:04:32:700
R\$ 11,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:32:800
R\$ 11,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:43:300
R\$ 7,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:04:48:227
R\$ 11,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:53:620
R\$ 11,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:05:03:980
R\$ 7,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:05:08:920
R\$ 11,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:05:14:357
R\$ 7,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:05:19:290
R\$ 11,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:05:24:653
R\$ 11,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:05:35:273
R\$ 11,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:05:40:430
R\$ 11,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:05:50:943
R\$ 11,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:01:287
R\$ 11,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:11:903
R\$ 11,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:27:450
R\$ 11,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:37:780
R\$ 11,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:48:120
R\$ 11,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:07:03:620
R\$ 4,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:08:37:920
R\$ 5,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:11:15:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:48:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:07:13	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:07:13	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 6,5000 e R\$ 6,8500.
Encerramento	23/06/2022 10:12:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:12:14	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 10:00:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 4,9000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Disjuntor Baixa Tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 8,4000	R\$ 420,0000	22/06/2022 11:41:19
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 6a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 10,0600	R\$ 503,0000	22/06/2022 09:30:17
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 10,1600	R\$ 508,0000	22/06/2022 11:14:03
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 6a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 10,9600	R\$ 548,0000	22/06/2022 17:49:31
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 6a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 11,8800	R\$ 594,0000	22/06/2022 13:18:46
	Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	50	R\$ 15,0000	R\$ 750,0000	22/06/2022 16:08:01
	Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: Disjuntor termomagnético, unipolar, 6a, curva c, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 6a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 17,0500	R\$ 852,5000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: STECK Fabricante: STECK Modelo / Versão: STECK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 6a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	50	R\$ 25,0000	R\$ 1.250,0000	23/06/2022 08:15:29
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DISJUNTOR DIN MONOPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 6a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 29,6000	R\$ 1.480,0000	22/06/2022 23:45:17
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN MONO 6A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 6a, curva c, norma din. COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 50,0000	R\$ 2.500,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: LK Fabricante: LK Modelo / Versão: LK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 6a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS	Sim	Sim	50	R\$ 50,0000	R\$ 2.500,0000	22/06/2022 17:01:42

	ELETRICOS EIRELI						
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 1X6A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 6a, curva c, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 75,2800	R\$ 3.764,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000	22/06/2022 11:27:52
	Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: 1695 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar 50 A – Noma DIN – curva C Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	22/06/2022 23:08:55
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, unipolar, 6a, curva c, norma din. DISJUNTOR JNG DIN DZ47-63 UNIPOLAR 06A C 51288 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 75,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 29,6000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 17,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 11,8800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,9600	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,1600	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,4000	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 9,0900	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:49:58:587
R\$ 8,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:49:58:677
R\$ 7,4000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:50:24:893
R\$ 7,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:50:25:353
R\$ 7,2000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:53:12:223
R\$ 7,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:53:13:863
R\$ 11,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:54:14:710
R\$ 7,2900	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:54:58:397
R\$ 6,1800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:55:00:303
R\$ 6,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:55:01:150
R\$ 7,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:10:803
R\$ 6,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:34:643
R\$ 6,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:36:053
R\$ 6,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:37:047
R\$ 6,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:39:223
R\$ 6,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:40:453
R\$ 6,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:42:703
R\$ 6,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:44:460
R\$ 6,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:45:900

R\$ 6,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:46:460
R\$ 6,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:48:993
R\$ 6,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:50:457
R\$ 6,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:52:113
R\$ 6,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:52:463
R\$ 6,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:55:143
R\$ 6,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:56:453
R\$ 6,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:57:910
R\$ 6,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:58:457
R\$ 5,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:00:543
R\$ 5,4800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:59:54:663
R\$ 5,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:56:747
R\$ 8,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:18:783
R\$ 5,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:20:620
R\$ 5,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:23:377
R\$ 5,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:26:343
R\$ 5,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:29:140
R\$ 5,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:32:337
R\$ 5,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:35:310
R\$ 5,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:36:337
R\$ 5,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:38:387
R\$ 5,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:42:347
R\$ 5,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:44:687
R\$ 5,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:48:367
R\$ 5,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:51:163
R\$ 5,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:52:370
R\$ 5,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:54:230
R\$ 5,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:54:377
R\$ 5,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:57:257
R\$ 5,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:58:380
R\$ 5,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:00:480
R\$ 5,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:02:393
R\$ 5,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:03:960
R\$ 5,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:04:397
R\$ 5,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:07:363
R\$ 5,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:08:393
R\$ 5,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:10:050
R\$ 5,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:10:407
R\$ 5,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:13:370
R\$ 5,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:14:420
R\$ 5,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:16:200
R\$ 5,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:16:417
R\$ 5,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:19:563
R\$ 5,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:20:450
R\$ 5,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:22:767
R\$ 5,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:26:430
R\$ 5,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:28:597
R\$ 5,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:30:427
R\$ 5,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:31:567
R\$ 5,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:32:437
R\$ 5,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:34:713
R\$ 5,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:36:437
R\$ 5,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:37:540
R\$ 5,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:38:440
R\$ 5,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:40:347
R\$ 5,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:42:440
R\$ 5,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:43:137
R\$ 5,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:44:437
R\$ 12,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 10:03:09:373
R\$ 12,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:04:57:157
R\$ 11,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:11:507

R\$ 11,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:58:100
R\$ 4,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:12:25:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:49:56	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:08:23	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:08:23	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 5,0200 e R\$ 5,4800.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:13:24	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 10:13:24	Item teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 10:13:24	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:25:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 4,1600.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Disjuntor Baixa Tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 136,5500	R\$ 4.096,5000	22/06/2022 15:38:11
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 52A001033125 - 3p/125A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	30	R\$ 200,0000	R\$ 6.000,0000	22/06/2022 16:08:01
Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: Disjuntor tripolar termomagnético, 125a, norma din Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 250,0000	R\$ 7.500,0000	22/06/2022 11:27:52
Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: ED103C125A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor termomagnético, tripolar 125 A - Noma DIN - curva C Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 254,0000	R\$ 7.620,0000	22/06/2022 13:18:46
Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP							
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 279,4500	R\$ 8.383,5000	22/06/2022 11:41:19
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125 a norma din. Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 286,9800	R\$ 8.609,4000	22/06/2022 11:14:03
Marca: SOPRANO							

	Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 335,3200	R\$ 10.059,6000	22/06/2022 09:30:17
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 339,9800	R\$ 10.199,4000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	30	R\$ 350,0000	R\$ 10.500,0000	23/06/2022 08:15:29
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DISJUNTOR DIN TRIPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 393,1000	R\$ 11.793,0000	22/06/2022 17:49:31
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SHB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 600,0000	R\$ 18.000,0000	22/06/2022 17:01:42
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 3X125A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 652,6000	R\$ 19.578,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: STECK Fabricante: STECK Modelo / Versão: STECK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 774,6800	R\$ 23.240,4000	22/06/2022 23:45:17
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DIN TRIPOLAR 125A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125 a, norma din. COR BRANCA Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: LK Fabricante: LK Modelo / Versão: LK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
02.997.059/0001-21	DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/06/2022 15:35:47
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125 a, norma din. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE	Sim	Sim	30	R\$ 3.000,0000	R\$ 90.000,0000	22/06/2022 23:08:55

MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Marca: JNG
Fabricante: JNG
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor tripolar termomagnético, 125 a, norma din. DISJUNTOR JNG DIN JCB-100 TRIPOLAR 125A C 51326
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.000,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.000,0000	02.997.059/0001-21	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 774,6800	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 652,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 600,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 393,1000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 350,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 339,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 335,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 286,9800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 279,4500	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 254,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 250,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 136,5500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 149,7700	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:50:19:600
R\$ 199,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:50:25:670
R\$ 249,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:26:717
R\$ 190,0000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:50:55:887
R\$ 189,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:51:11:670
R\$ 199,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:54:32:740
R\$ 132,0800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:55:09:487
R\$ 132,0700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:55:30:567
R\$ 136,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:55:34:203
R\$ 132,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:09:803
R\$ 132,0500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:56:36:043
R\$ 132,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:36:643
R\$ 132,0300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:56:50:440
R\$ 132,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:56:457
R\$ 132,0100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:57:12:840
R\$ 132,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:28:470
R\$ 132,0800	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:57:36:810
R\$ 131,9900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:57:54:650
R\$ 131,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:08:483
R\$ 131,9700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:58:16:040
R\$ 131,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:30:490
R\$ 131,9500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:58:38:643
R\$ 131,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:50:490
R\$ 131,9300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:58:55:040
R\$ 131,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:06:487
R\$ 131,9100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:59:10:843
R\$ 131,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:26:490
R\$ 131,8900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:59:33:040
R\$ 131,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:57:287
R\$ 131,8700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:01:043
R\$ 131,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:02:310
R\$ 197,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:00:03:910
R\$ 196,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:00:04:227
R\$ 131,8500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:04:450
R\$ 131,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:08:320
R\$ 131,8300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:12:843
R\$ 131,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:18:343

R\$ 131,8100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:20:250
R\$ 131,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:23:130
R\$ 131,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:24:340
R\$ 131,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:27:353
R\$ 131,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:28:340
R\$ 131,7600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:29:040
R\$ 131,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:32:953
R\$ 131,7200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:33:310
R\$ 131,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:34:340
R\$ 131,6900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:36:440
R\$ 131,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:38:347
R\$ 131,6700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:42:843
R\$ 131,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:43:970
R\$ 131,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:44:370
R\$ 131,6200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:45:977
R\$ 131,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:46:367
R\$ 131,6400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:46:840
R\$ 131,5900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:47:193
R\$ 131,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:48:367
R\$ 131,5500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:49:147
R\$ 131,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:50:390
R\$ 131,5700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:50:847
R\$ 131,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:51:520
R\$ 131,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:52:370
R\$ 131,5000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:55:043
R\$ 131,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:56:377
R\$ 131,4800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:00:59:243
R\$ 131,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:00:040
R\$ 131,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:00:390
R\$ 131,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:03:777
R\$ 131,4500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:01:04:240
R\$ 131,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:06:393
R\$ 131,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:08:270
R\$ 131,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:08:397
R\$ 131,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:10:843
R\$ 131,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:12:403
R\$ 131,3900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:01:12:643
R\$ 131,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:14:320
R\$ 131,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:16:420
R\$ 131,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:17:910
R\$ 131,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:18:420
R\$ 131,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:19:787
R\$ 131,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:20:430
R\$ 131,3000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:01:21:443
R\$ 131,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:21:940
R\$ 131,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:22:430
R\$ 131,2400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:24:323
R\$ 131,2500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:01:25:443
R\$ 131,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:26:437
R\$ 131,2100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:29:010
R\$ 131,2200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:01:30:253
R\$ 131,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:30:433
R\$ 131,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:32:860
R\$ 131,1900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:01:33:647
R\$ 131,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:36:630
R\$ 131,1300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:38:360
R\$ 131,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:40:433
R\$ 131,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:42:550
R\$ 131,0900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:01:45:443
R\$ 131,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:46:457
R\$ 131,0600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:50:260

R\$ 131,0700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:01:50:450
R\$ 131,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:52:440
R\$ 131,0200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:55:170
R\$ 131,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:56:517
R\$ 131,0400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:01:58:043
R\$ 130,9900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:58:973
R\$ 131,0000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:02:01:847
R\$ 130,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:02:457
R\$ 130,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:04:390
R\$ 130,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:06:450
R\$ 130,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:07:763
R\$ 130,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:08:450
R\$ 130,9500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:02:09:847
R\$ 130,9200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:10:637
R\$ 130,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:12:470
R\$ 130,8900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:13:777
R\$ 130,9100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:02:14:443
R\$ 130,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:14:470
R\$ 130,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:16:487
R\$ 130,8700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:02:18:043
R\$ 130,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:18:467
R\$ 130,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:20:473
R\$ 130,8400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:02:21:643
R\$ 130,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:22:473
R\$ 130,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:25:190
R\$ 130,8000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:02:25:677
R\$ 130,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:28:470
R\$ 130,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:30:523
R\$ 130,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:32:487
R\$ 130,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:34:020
R\$ 130,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:34:483
R\$ 130,7000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:36:027
R\$ 130,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:36:503
R\$ 130,7100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:02:37:450
R\$ 130,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:39:143
R\$ 130,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:40:510
R\$ 130,6800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:02:41:447
R\$ 130,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:42:260
R\$ 130,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:42:500
R\$ 130,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:44:610
R\$ 130,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:46:513
R\$ 130,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:49:173
R\$ 130,6200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:02:50:253
R\$ 130,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:50:517
R\$ 130,5700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:52:773
R\$ 130,5900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:02:54:043
R\$ 130,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:56:513
R\$ 130,5400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:57:837
R\$ 130,5600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:02:58:043
R\$ 130,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:58:510
R\$ 130,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:00:573
R\$ 130,5200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:03:02:043
R\$ 130,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:02:517
R\$ 130,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:04:493
R\$ 130,4900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:03:06:040
R\$ 130,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:06:523
R\$ 130,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:08:873
R\$ 130,4600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:03:10:050
R\$ 130,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:12:527
R\$ 130,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:14:710
R\$ 130,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:16:523

R\$ 130,4000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:18:323
R\$ 130,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:18:667
R\$ 260,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 10:03:19:573
R\$ 130,3800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:03:21:870
R\$ 130,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:22:533
R\$ 130,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:22:917
R\$ 130,3600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:03:25:443
R\$ 130,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:26:123
R\$ 130,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:28:550
R\$ 130,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:30:640
R\$ 130,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:32:550
R\$ 130,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:35:650
R\$ 130,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:38:550
R\$ 130,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:40:607
R\$ 130,2800	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:03:41:443
R\$ 130,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:42:563
R\$ 130,2400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:44:783
R\$ 130,2500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:03:45:040
R\$ 130,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:48:567
R\$ 130,2200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:03:53:443
R\$ 130,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:58:563
R\$ 130,2000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:04:01:643
R\$ 130,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:04:573
R\$ 130,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:04:620
R\$ 130,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:08:570
R\$ 130,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:12:603
R\$ 130,1500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:04:13:043
R\$ 130,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:16:573
R\$ 130,1200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:17:820
R\$ 130,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:18:570
R\$ 130,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:20:533
R\$ 130,1000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:04:21:447
R\$ 130,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:22:583
R\$ 130,0600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:23:610
R\$ 130,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:24:587
R\$ 130,0700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:04:25:447
R\$ 130,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:26:450
R\$ 130,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:28:583
R\$ 130,0100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:30:243
R\$ 130,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:30:583
R\$ 129,9900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:04:33:447
R\$ 129,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:35:110
R\$ 129,9600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:04:41:043
R\$ 129,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:42:893
R\$ 129,9200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:04:50:043
R\$ 129,9000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:54:303
R\$ 129,8900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:04:57:447
R\$ 129,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:01:273
R\$ 129,8700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:05:05:643
R\$ 129,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:08:240
R\$ 129,8400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:05:13:847
R\$ 129,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:18:740
R\$ 249,9800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:05:18:760
R\$ 129,8100	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:05:21:853
R\$ 249,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:05:23:837
R\$ 249,9600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:05:27:377
R\$ 249,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:05:29:013
R\$ 129,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:29:917
R\$ 129,7700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:05:37:847
R\$ 129,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:42:997
R\$ 249,9400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:05:44:353

R\$ 249,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:05:44:593
R\$ 129,7300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:05:53:847
R\$ 249,9200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:05:59:127
R\$ 249,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:00:207
R\$ 129,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:06:07:773
R\$ 249,9000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:06:16:130
R\$ 129,7000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:06:17:243
R\$ 249,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:20:890
R\$ 129,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:06:31:357
R\$ 249,8800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:06:33:173
R\$ 249,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:36:420
R\$ 129,6700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:06:37:443
R\$ 129,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:06:42:093
R\$ 129,6500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:06:43:660
R\$ 249,8600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:06:48:117
R\$ 249,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:51:940
R\$ 196,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:52:733
R\$ 129,6300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:06:55:417
R\$ 129,6200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:07:01:013
R\$ 196,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:07:03:137
R\$ 249,8400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:07:05:183
R\$ 129,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:07:06:453
R\$ 249,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:07:683
R\$ 129,6000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:07:11:443
R\$ 129,5800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:07:17:463
R\$ 249,8200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:07:20:263
R\$ 249,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:23:403
R\$ 129,6800	35.653.751/0001-91	23/06/2022 10:07:26:707
R\$ 129,5700	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:07:28:047
R\$ 129,5500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:07:37:193
R\$ 249,8000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:07:37:227
R\$ 249,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:39:270
R\$ 129,5400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:07:43:650
R\$ 129,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:07:50:577
R\$ 249,7800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:07:54:157
R\$ 249,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:54:817
R\$ 129,5000	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:08:01:653
R\$ 129,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:08:08:557
R\$ 249,7600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:08:09:210
R\$ 249,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:10:350
R\$ 129,4600	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:08:20:047
R\$ 249,7400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:08:26:213
R\$ 129,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:08:26:347
R\$ 249,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:31:250
R\$ 129,4400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:08:36:043
R\$ 129,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:08:38:993
R\$ 105,0400	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:09:46:050
R\$ 121,9000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:11:35:283
R\$ 115,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:12:43:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:50:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:08:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:08:41	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 129,4200 e R\$ 132,0800.
Encerramento	23/06/2022 10:13:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:13:42	Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:18:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:30:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 14:53:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 14:56:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:58:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 105,0400.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Fonte Alimentação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Marca: SIBRATEC Fabricante: SIBRATEC Modelo / Versão: SIBRATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 34,5300	R\$ 25.897,5000	22/06/2022 11:41:19
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx , Características Adicionais: Conectores: 1 X Atx Motherboard, 1 X 4-Pin , Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Desktop Dell Optilex 7010 , Potência Nominal: 275 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 48,0000	R\$ 36.000,0000	22/06/2022 09:30:17
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DPS1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx , Características Adicionais: Conectores: 1 X Atx Motherboard, 1 X 4-Pin , Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Desktop Dell Optilex 7010 , Potência Nominal: 275 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 69,0400	R\$ 51.780,0000	22/06/2022 17:20:12
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 78,5400	R\$ 58.905,0000	22/06/2022 11:14:03
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: CLAMPER Fabricante: CLAMPER Modelo / Versão: 45KA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 81,0000	R\$ 60.750,0000	22/06/2022 17:49:31
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx , Características Adicionais: Conectores: 1 X Atx Motherboard, 1 X 4-Pin , Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Desktop Dell Optilex 7010 , Potência Nominal: 275 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 90,7500	R\$ 68.062,5000	22/06/2022 13:18:46
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx , Características Adicionais: Conectores: 1 X Atx Motherboard, 1 X 4-Pin , Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Desktop Dell Optilex 7010 , Potência Nominal: 275 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 100,0000	R\$ 75.000,0000	22/06/2022 16:08:01

		Marca: CLAMPER Fabricante: CLAMPER Modelo / Versão: Disposit. de prot. contra surtos (DPS) 275v 40Ka Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP							
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	750	R\$ 110,0000	R\$ 82.500,0000	23/06/2022 08:15:29		
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP								
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 150,0000	R\$ 112.500,0000	22/06/2022 11:27:52		
	Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: EDPSIP-45KA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos DPS 275V-40KA Porte da empresa: ME/EPP								
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 150,0000	R\$ 112.500,0000	22/06/2022 17:01:42		
	Marca: EMBRASTEC Fabricante: EMBRASTEC Modelo / Versão: 40KA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP								
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 150,0000	R\$ 112.500,0000	22/06/2022 23:32:56		
	Marca: sibratec Fabricante: sibratec Modelo / Versão: sibratec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP								
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 196,1100	R\$ 147.082,5000	22/06/2022 16:02:30		
	Marca: SIBRATEC Fabricante: SIBRATEC Modelo / Versão: SIBRATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP								
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 200,0000	R\$ 150.000,0000	21/06/2022 14:46:06		
	Marca: EMBRASTEC Fabricante: EMBRASTEC Modelo / Versão: EMBRASTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP								
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 300,0000	R\$ 225.000,0000	22/06/2022 19:32:23		
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP								
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 1.000,0000	R\$ 750.000,0000	15/06/2022 18:40:34		
	Marca: clamper Fabricante: clamper Modelo / Versão: clamper Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP								
02.997.059/0001-21	DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO	Sim	Sim	750	R\$ 1.000,0000	R\$ 750.000,0000	22/06/2022 15:35:47		
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.000,0000	02.997.059/0001-21	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 300,0000	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 196,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 110,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 90,7500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 81,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 78,5400	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 69,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 48,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 34,5300	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 34,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:50:34:693
R\$ 43,2100	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:50:36:630
R\$ 47,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:50:40:643
R\$ 68,9400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:50:43:680
R\$ 46,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:44:813
R\$ 46,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:54:48:757
R\$ 46,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:53:407
R\$ 46,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:54:53:927
R\$ 46,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:58:573
R\$ 46,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:54:59:090
R\$ 46,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:03:740
R\$ 46,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:04:353
R\$ 46,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:08:913
R\$ 46,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:09:517
R\$ 46,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:14:097
R\$ 46,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:14:737
R\$ 46,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:19:273
R\$ 46,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:19:900
R\$ 46,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:24:460
R\$ 46,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:25:143
R\$ 46,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:29:660
R\$ 46,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:30:280
R\$ 46,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:34:833
R\$ 46,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:35:450
R\$ 47,1900	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:55:35:553
R\$ 46,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:40:030
R\$ 46,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:40:727
R\$ 46,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:45:210
R\$ 46,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:45:883
R\$ 46,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:50:363
R\$ 46,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:51:037
R\$ 46,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:55:520
R\$ 46,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:56:230
R\$ 47,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:55:57:580
R\$ 46,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:00:787
R\$ 46,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:01:400
R\$ 46,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:05:953
R\$ 46,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:06:607
R\$ 34,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:10:007
R\$ 46,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:11:113
R\$ 46,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:11:750
R\$ 34,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:13:067
R\$ 34,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:14:517

R\$ 46,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:16:273
R\$ 34,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:16:573
R\$ 46,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:16:920
R\$ 34,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:20:453
R\$ 46,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:21:453
R\$ 46,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:22:147
R\$ 34,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:22:827
R\$ 34,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:24:873
R\$ 34,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:26:377
R\$ 46,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:26:620
R\$ 46,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:27:310
R\$ 34,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:30:453
R\$ 34,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:32:603
R\$ 34,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:36:843
R\$ 34,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:39:397
R\$ 34,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:40:617
R\$ 34,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:42:937
R\$ 34,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:46:577
R\$ 34,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:49:217
R\$ 34,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:50:457
R\$ 34,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:52:393
R\$ 34,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:58:453
R\$ 34,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:00:810
R\$ 34,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:02:460
R\$ 34,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:03:843
R\$ 34,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:04:460
R\$ 34,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:06:883
R\$ 34,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:08:457
R\$ 34,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:09:840
R\$ 34,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:28:470
R\$ 34,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:29:713
R\$ 34,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:48:473
R\$ 34,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:50:450
R\$ 34,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:10:487
R\$ 34,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:11:287
R\$ 34,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:26:553
R\$ 34,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:26:963
R\$ 34,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:46:600
R\$ 34,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:47:327
R\$ 34,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:06:557
R\$ 34,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:07:420
R\$ 34,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:28:497
R\$ 34,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:29:967
R\$ 34,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:56:887
R\$ 34,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:59:520
R\$ 34,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:02:317
R\$ 34,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:04:567
R\$ 34,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:08:320
R\$ 34,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:10:160
R\$ 34,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:10:323
R\$ 34,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:13:633
R\$ 34,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:14:340
R\$ 40,5000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:00:15:040
R\$ 34,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:17:640
R\$ 34,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:18:347
R\$ 68,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:20:373
R\$ 34,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:20:470
R\$ 33,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:24:337
R\$ 33,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:25:973
R\$ 33,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:26:333
R\$ 68,8100	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:00:26:767

R\$ 33,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:29:307
R\$ 33,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:30:340
R\$ 33,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:32:500
R\$ 33,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:34:337
R\$ 33,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:35:483
R\$ 33,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:36:383
R\$ 33,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:38:607
R\$ 68,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:40:090
R\$ 33,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:40:350
R\$ 33,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:41:657
R\$ 33,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:42:350
R\$ 68,6800	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:00:44:840
R\$ 33,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:44:953
R\$ 33,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:46:370
R\$ 33,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:48:137
R\$ 33,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:48:367
R\$ 68,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:49:487
R\$ 33,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:51:490
R\$ 33,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:52:367
R\$ 33,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:54:393
R\$ 33,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:56:383
R\$ 33,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:57:480
R\$ 33,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:58:377
R\$ 68,5600	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:00:017
R\$ 33,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:00:697
R\$ 33,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:02:393
R\$ 33,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:04:257
R\$ 68,5400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:07:213
R\$ 33,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:08:393
R\$ 68,4600	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:08:990
R\$ 33,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:10:290
R\$ 33,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:10:407
R\$ 33,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:13:600
R\$ 68,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:13:970
R\$ 33,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:14:407
R\$ 68,3300	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:16:230
R\$ 33,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:16:437
R\$ 33,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:18:417
R\$ 33,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:19:883
R\$ 33,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:20:453
R\$ 68,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:22:693
R\$ 33,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:23:187
R\$ 33,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:24:500
R\$ 68,2300	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:25:317
R\$ 33,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:25:987
R\$ 33,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:26:430
R\$ 33,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:28:857
R\$ 68,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:30:147
R\$ 33,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:30:513
R\$ 33,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:31:840
R\$ 68,1200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:32:430
R\$ 33,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:32:447
R\$ 33,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:34:923
R\$ 33,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:36:433
R\$ 33,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:37:783
R\$ 33,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:38:440
R\$ 68,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:38:653
R\$ 33,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:40:537
R\$ 67,9900	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:41:323
R\$ 33,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:42:443
R\$ 33,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:43:330

R\$ 33,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:44:437
R\$ 33,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:45:817
R\$ 67,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:46:220
R\$ 33,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:46:440
R\$ 33,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:48:407
R\$ 33,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:50:440
R\$ 33,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:51:113
R\$ 33,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:52:440
R\$ 33,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:53:687
R\$ 33,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:54:440
R\$ 33,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:56:330
R\$ 33,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:56:513
R\$ 67,8700	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:58:887
R\$ 33,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:59:060
R\$ 33,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:00:437
R\$ 33,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:01:750
R\$ 33,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:02:450
R\$ 67,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:03:373
R\$ 33,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:04:383
R\$ 33,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:06:450
R\$ 33,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:06:967
R\$ 33,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:08:450
R\$ 67,7600	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:08:683
R\$ 33,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:09:520
R\$ 33,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:10:453
R\$ 67,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:11:223
R\$ 33,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:12:040
R\$ 33,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:12:487
R\$ 33,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:14:713
R\$ 67,6300	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:15:777
R\$ 33,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:16:470
R\$ 33,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:17:333
R\$ 33,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:18:470
R\$ 67,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:19:773
R\$ 33,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:19:887
R\$ 33,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:20:467
R\$ 33,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:22:667
R\$ 33,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:24:470
R\$ 67,5100	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:24:937
R\$ 33,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:25:130
R\$ 33,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:26:470
R\$ 33,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:27:630
R\$ 33,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:28:473
R\$ 67,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:29:140
R\$ 33,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:30:147
R\$ 33,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:30:483
R\$ 33,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:32:737
R\$ 67,3800	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:34:110
R\$ 33,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:34:483
R\$ 33,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:35:157
R\$ 67,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:36:377
R\$ 33,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:36:503
R\$ 33,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:37:853
R\$ 33,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:38:503
R\$ 33,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:40:493
R\$ 33,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:42:500
R\$ 33,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:43:017
R\$ 67,2500	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:43:190
R\$ 33,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:44:507
R\$ 33,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:45:740
R\$ 33,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:46:517

R\$ 33,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:48:487
R\$ 32,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:50:510
R\$ 32,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:51:077
R\$ 32,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:52:510
R\$ 32,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:53:803
R\$ 32,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:54:510
R\$ 67,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:54:597
R\$ 32,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:56:330
R\$ 32,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:56:510
R\$ 67,1200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:56:573
R\$ 32,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:58:883
R\$ 32,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:00:513
R\$ 32,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:01:447
R\$ 67,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:01:710
R\$ 32,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:02:517
R\$ 32,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:04:000
R\$ 32,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:04:517
R\$ 32,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:06:510
R\$ 32,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:08:527
R\$ 32,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:09:063
R\$ 67,0000	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:03:10:223
R\$ 32,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:10:530
R\$ 32,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:11:667
R\$ 32,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:12:530
R\$ 32,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:14:223
R\$ 32,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:14:523
R\$ 32,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:16:877
R\$ 32,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:18:600
R\$ 32,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:19:860
R\$ 32,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:20:607
R\$ 66,9800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:21:207
R\$ 32,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:22:477
R\$ 32,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:24:537
R\$ 32,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:24:983
R\$ 32,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:26:550
R\$ 66,8800	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:03:26:803
R\$ 32,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:27:520
R\$ 32,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:28:550
R\$ 32,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:30:063
R\$ 32,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:30:553
R\$ 90,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 10:03:31:130
R\$ 32,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:32:610
R\$ 32,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:34:553
R\$ 32,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:35:160
R\$ 66,8700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:36:540
R\$ 32,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:36:553
R\$ 32,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:37:667
R\$ 32,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:38:550
R\$ 32,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:40:110
R\$ 32,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:40:637
R\$ 32,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:42:657
R\$ 66,7700	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:03:43:690
R\$ 32,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:44:583
R\$ 32,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:45:180
R\$ 32,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:46:567
R\$ 32,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:47:717
R\$ 32,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:48:563
R\$ 32,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:50:253
R\$ 32,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:50:573
R\$ 32,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:52:787
R\$ 32,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:54:577

R\$ 32,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:55:360
R\$ 32,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:56:593
R\$ 32,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:57:903
R\$ 32,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:58:573
R\$ 32,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:00:577
R\$ 66,7500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:02:257
R\$ 32,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:02:567
R\$ 32,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:03:067
R\$ 32,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:04:570
R\$ 32,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:05:650
R\$ 32,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:06:567
R\$ 66,6500	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:04:07:293
R\$ 32,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:08:133
R\$ 32,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:08:570
R\$ 32,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:10:690
R\$ 32,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:12:573
R\$ 32,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:13:320
R\$ 32,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:14:570
R\$ 66,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:15:443
R\$ 32,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:15:837
R\$ 32,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:16:567
R\$ 32,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:18:380
R\$ 32,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:18:573
R\$ 32,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:20:873
R\$ 32,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:22:583
R\$ 32,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:23:587
R\$ 32,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:24:583
R\$ 66,5400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:04:24:607
R\$ 32,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:26:137
R\$ 32,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:26:577
R\$ 32,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:29:007
R\$ 32,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:30:583
R\$ 66,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:31:443
R\$ 32,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:31:783
R\$ 32,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:32:587
R\$ 66,4200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:04:33:510
R\$ 32,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:34:377
R\$ 32,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:34:583
R\$ 32,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:36:870
R\$ 32,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:38:590
R\$ 32,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:39:417
R\$ 66,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:39:833
R\$ 32,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:40:583
R\$ 32,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:41:947
R\$ 32,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:42:590
R\$ 66,2900	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:04:42:613
R\$ 32,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:44:577
R\$ 32,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:46:620
R\$ 66,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:46:640
R\$ 32,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:47:097
R\$ 32,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:48:617
R\$ 32,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:49:647
R\$ 32,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:50:620
R\$ 32,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:52:160
R\$ 32,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:52:617
R\$ 32,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:54:660
R\$ 66,1700	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:04:56:043
R\$ 32,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:56:620
R\$ 32,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:57:110
R\$ 66,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:04:203
R\$ 66,0500	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:05:12:470

R\$ 66,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:18:393
R\$ 65,9300	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:05:20:533
R\$ 65,8300	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:05:27:713
R\$ 65,9000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:28:263
R\$ 65,8100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:34:300
R\$ 65,7100	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:05:36:660
R\$ 65,6900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:42:660
R\$ 65,5900	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:05:45:693
R\$ 65,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:54:723
R\$ 58,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:06:02:017
R\$ 58,7500	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:06:04:107
R\$ 58,6500	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:06:11:160
R\$ 58,5500	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:06:20:043
R\$ 58,4500	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:06:29:423
R\$ 58,3500	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:06:38:347
R\$ 58,2500	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:06:47:787
R\$ 46,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:07:18:833
R\$ 46,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:07:29:160
R\$ 24,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:11:04:480
R\$ 27,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:12:03:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:50:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:08:00	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:08:00	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 32,0000 e R\$ 34,5300.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 10:13:01	Item teve empate real para os valores 47,0000 e 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 10:13:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:13:01	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 10:03:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 24,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Fonte Alimentação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 34,5300	R\$ 8.632,5000	22/06/2022 11:41:19
Marca: SIBRATEC Fabricante: SIBRATEC Modelo / Versão: SIBRATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 48,0000	R\$ 12.000,0000	22/06/2022 09:30:17
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx , Características Adicionais: Conectores: 1 X Atx Motherboard, 1 X 4-Pin , Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Desktop Dell Optilex 7010 , Potência Nominal: 275 Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 69,0400	R\$ 17.260,0000	22/06/2022 17:20:12

	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DPS1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx , Características Adicionais: Conectores: 1 X Atx Motherboard, 1 X 4-Pin , Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Desktop Dell Optilex 7010 , Potência Nominal: 275 Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 78,5400	R\$ 19.635,0000	22/06/2022 11:14:03
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: DPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 81,0000	R\$ 20.250,0000	22/06/2022 17:49:31
	Marca: CLAMPER Fabricante: CLAMPER Modelo / Versão: 45KA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 90,7500	R\$ 22.687,5000	22/06/2022 13:18:46
	Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: ENERBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx , Características Adicionais: Conectores: 1 X Atx Motherboard, 1 X 4-Pin , Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Desktop Dell Optilex 7010 , Potência Nominal: 275 Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	250	R\$ 100,0000	R\$ 25.000,0000	22/06/2022 16:08:01
	Marca: CLAMPER Fabricante: CLAMPER Modelo / Versão: Disposit. de prot. contra surtos (DPS) 275v 40Ka Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	250	R\$ 110,0000	R\$ 27.500,0000	23/06/2022 08:15:29
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: DPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP						
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 150,0000	R\$ 37.500,0000	22/06/2022 11:27:52
	Marca: ELITEK Fabricante: ELITEK Modelo / Versão: EDPSIP45KA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos DPS 275V-40KA Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 150,0000	R\$ 37.500,0000	22/06/2022 17:01:42
	Marca: EMBRASEC Fabricante: EMBRASEC Modelo / Versão: 40KA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP						
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 150,0000	R\$ 37.500,0000	22/06/2022 23:32:57
	Marca: sebratec Fabricante: sebratec Modelo / Versão: sebratec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 196,1100	R\$ 49.027,5000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: SIBRATEC						

	Fabricante: SIBRATEC Modelo / Versão: SIBRATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 200,0000	R\$ 50.000,0000	21/06/2022 14:46:05
	Marca: EMBRASTEC Fabricante: EMBRASTEC Modelo / Versão: EMBRASTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 208,2000	R\$ 52.050,0000	22/06/2022 18:15:40
	Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: FONTE ALIMENTAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx , Características Adicionais: Conectores: 1 X Atx Motherboard, 1 X 4-Pin , Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Desktop Dell Optilex 7010 , Potência Nominal: 275 Porte da empresa: ME/EPP						
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 300,0000	R\$ 75.000,0000	22/06/2022 19:32:23
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP						
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 1.000,0000	R\$ 250.000,0000	15/06/2022 18:40:34
	Marca: clamper Fabricante: clamper Modelo / Versão: clamper Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP						
02.997.059/0001-21	DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO	Sim	Sim	250	R\$ 1.000,0000	R\$ 250.000,0000	22/06/2022 15:35:47
	Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275v de 40ka. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.000,0000	02.997.059/0001-21	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 300,0000	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 208,2000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 196,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 110,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 90,7500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 81,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 78,5400	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 69,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 48,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 34,5300	31.898.500/0001-16	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 34,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:50:43:417
R\$ 43,2100	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:50:43:743
R\$ 47,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:50:51:367
R\$ 46,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:50:53:953
R\$ 78,4400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:51:03:700
R\$ 78,3400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:51:12:810
R\$ 78,2400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:51:20:700
R\$ 78,1400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:51:26:953

R\$ 78,0400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:51:35:283
R\$ 77,9400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 09:51:42:387
R\$ 46,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:00:777
R\$ 46,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:02:783
R\$ 46,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:05:983
R\$ 46,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:07:947
R\$ 46,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:11:170
R\$ 46,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:13:167
R\$ 46,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:16:323
R\$ 46,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:18:337
R\$ 46,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:21:493
R\$ 46,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:23:510
R\$ 46,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:26:670
R\$ 46,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:28:673
R\$ 46,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:31:950
R\$ 46,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:33:857
R\$ 46,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:37:017
R\$ 46,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:39:097
R\$ 46,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:42:193
R\$ 46,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:44:253
R\$ 47,1900	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:55:46:450
R\$ 46,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:47:350
R\$ 46,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:49:417
R\$ 46,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:52:533
R\$ 46,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:54:583
R\$ 46,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:57:690
R\$ 46,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:59:757
R\$ 46,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:02:840
R\$ 46,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:04:933
R\$ 46,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:08:003
R\$ 47,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:56:09:867
R\$ 46,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:10:147
R\$ 34,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:11:403
R\$ 46,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:13:183
R\$ 34,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:13:307
R\$ 46,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:15:313
R\$ 34,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:16:513
R\$ 46,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:18:343
R\$ 34,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:19:713
R\$ 34,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:20:453
R\$ 46,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:20:477
R\$ 34,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:23:027
R\$ 46,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:23:497
R\$ 46,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:25:657
R\$ 34,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:26:453
R\$ 46,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:28:650
R\$ 34,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:29:840
R\$ 46,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:30:930
R\$ 34,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:32:463
R\$ 46,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:33:813
R\$ 46,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:36:120
R\$ 34,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:36:293
R\$ 34,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:37:243
R\$ 46,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:38:987
R\$ 34,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:39:590
R\$ 34,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:42:463
R\$ 34,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:46:113
R\$ 34,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:48:457
R\$ 34,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:52:610
R\$ 34,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:58:457
R\$ 34,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:00:987

R\$ 34,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:04:460
R\$ 34,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:07:063
R\$ 34,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:08:463
R\$ 34,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:10:037
R\$ 34,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:30:483
R\$ 34,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:32:833
R\$ 34,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:50:477
R\$ 34,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:53:450
R\$ 34,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:06:487
R\$ 34,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:09:000
R\$ 34,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:26:487
R\$ 34,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:27:210
R\$ 34,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:46:593
R\$ 34,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:47:557
R\$ 34,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:08:487
R\$ 34,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:09:760
R\$ 34,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:28:493
R\$ 34,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:30:287
R\$ 34,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:57:083
R\$ 34,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:59:727
R\$ 34,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:02:393
R\$ 34,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:05:000
R\$ 34,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:08:317
R\$ 34,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:10:537
R\$ 34,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:12:340
R\$ 34,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:13:923
R\$ 34,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:14:337
R\$ 34,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:17:857
R\$ 34,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:18:333
R\$ 34,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:20:713
R\$ 77,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:22:470
R\$ 34,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:24:337
R\$ 34,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:26:260
R\$ 34,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:28:337
R\$ 34,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:29:493
R\$ 33,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:30:340
R\$ 77,8300	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:00:31:523
R\$ 33,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:32:747
R\$ 40,5000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:00:32:877
R\$ 33,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:34:383
R\$ 33,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:35:687
R\$ 33,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:36:337
R\$ 33,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:38:840
R\$ 33,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:40:350
R\$ 77,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:40:507
R\$ 33,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:41:937
R\$ 33,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:42:347
R\$ 33,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:45:203
R\$ 33,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:46:413
R\$ 33,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:48:373
R\$ 33,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:50:390
R\$ 33,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:51:683
R\$ 33,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:52:370
R\$ 33,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:54:530
R\$ 77,7200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:00:55:243
R\$ 33,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:56:373
R\$ 33,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:57:720
R\$ 33,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:58:377
R\$ 33,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:00:877
R\$ 33,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:02:393
R\$ 77,6200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:04:160

R\$ 33,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:04:463
R\$ 77,7000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:05:293
R\$ 33,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:06:400
R\$ 33,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:07:657
R\$ 33,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:08:393
R\$ 33,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:10:520
R\$ 77,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:12:227
R\$ 33,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:12:410
R\$ 77,5200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:13:123
R\$ 33,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:13:763
R\$ 33,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:14:407
R\$ 33,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:16:643
R\$ 77,5000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:18:793
R\$ 77,4200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:20:357
R\$ 33,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:20:430
R\$ 33,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:23:410
R\$ 33,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:24:427
R\$ 33,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:26:183
R\$ 77,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:26:393
R\$ 33,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:26:520
R\$ 77,3200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:27:610
R\$ 33,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:29:060
R\$ 33,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:30:443
R\$ 33,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:32:123
R\$ 33,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:34:430
R\$ 33,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:35:140
R\$ 77,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:35:853
R\$ 77,2200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:36:687
R\$ 33,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:36:830
R\$ 33,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:37:990
R\$ 33,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:38:440
R\$ 33,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:40:757
R\$ 33,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:42:437
R\$ 77,2100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:43:237
R\$ 33,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:43:503
R\$ 33,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:44:437
R\$ 77,1100	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:01:45:713
R\$ 33,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:46:083
R\$ 33,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:46:447
R\$ 33,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:48:587
R\$ 33,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:50:440
R\$ 77,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:01:50:563
R\$ 33,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:51:287
R\$ 33,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:52:443
R\$ 33,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:53:893
R\$ 33,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:54:443
R\$ 33,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:56:670
R\$ 33,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:58:440
R\$ 33,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:59:403
R\$ 33,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:00:443
R\$ 33,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:01:977
R\$ 76,9900	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:03:997
R\$ 33,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:04:450
R\$ 33,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:07:140
R\$ 76,9800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:08:357
R\$ 33,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:08:453
R\$ 33,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:09:707
R\$ 33,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:10:453
R\$ 76,8800	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:11:043
R\$ 33,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:12:273
R\$ 33,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:12:470

R\$ 33,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:14:953
R\$ 76,8700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:15:790
R\$ 33,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:16:470
R\$ 33,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:17:513
R\$ 33,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:18:477
R\$ 33,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:20:083
R\$ 33,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:20:470
R\$ 76,7700	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:21:897
R\$ 33,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:22:827
R\$ 76,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:24:210
R\$ 33,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:24:477
R\$ 33,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:25:327
R\$ 33,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:26:467
R\$ 33,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:27:847
R\$ 33,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:28:470
R\$ 33,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:30:383
R\$ 33,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:30:483
R\$ 76,6600	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:31:110
R\$ 76,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:32:717
R\$ 33,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:32:887
R\$ 33,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:34:483
R\$ 33,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:35:343
R\$ 33,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:36:500
R\$ 33,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:38:100
R\$ 76,5400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:38:243
R\$ 33,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:38:497
R\$ 33,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:40:703
R\$ 76,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:41:717
R\$ 33,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:42:503
R\$ 33,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:43:193
R\$ 33,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:44:510
R\$ 33,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:46:010
R\$ 33,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:46:513
R\$ 76,4300	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:47:527
R\$ 33,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:48:733
R\$ 33,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:50:510
R\$ 33,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:51:267
R\$ 76,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:02:51:427
R\$ 33,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:52:510
R\$ 33,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:53:993
R\$ 33,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:54:510
R\$ 33,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:56:497
R\$ 32,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:58:510
R\$ 76,3100	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:02:58:647
R\$ 32,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:59:090
R\$ 32,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:00:510
R\$ 32,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:01:677
R\$ 32,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:02:520
R\$ 32,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:04:213
R\$ 32,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:04:510
R\$ 76,2800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:06:430
R\$ 32,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:06:720
R\$ 32,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:08:523
R\$ 32,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:09:283
R\$ 32,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:10:530
R\$ 32,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:11:870
R\$ 32,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:12:523
R\$ 76,1800	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:03:13:770
R\$ 32,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:14:467
R\$ 32,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:16:527
R\$ 32,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:17:180

R\$ 32,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:18:607
R\$ 32,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:20:137
R\$ 32,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:20:610
R\$ 32,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:22:667
R\$ 32,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:24:537
R\$ 32,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:25:197
R\$ 32,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:26:553
R\$ 76,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:27:393
R\$ 32,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:27:720
R\$ 32,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:28:553
R\$ 76,0500	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:03:30:093
R\$ 32,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:30:273
R\$ 32,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:30:553
R\$ 32,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:32:820
R\$ 32,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:34:560
R\$ 76,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:34:683
R\$ 32,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:35:353
R\$ 32,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:36:553
R\$ 90,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 10:03:36:617
R\$ 32,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:37:827
R\$ 75,9300	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:03:38:253
R\$ 32,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:38:553
R\$ 32,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:40:307
R\$ 32,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:40:567
R\$ 32,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:42:873
R\$ 75,9200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:43:840
R\$ 32,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:44:580
R\$ 32,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:45:410
R\$ 32,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:46:563
R\$ 32,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:47:923
R\$ 32,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:48:567
R\$ 75,8200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:03:48:827
R\$ 32,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:50:477
R\$ 32,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:50:577
R\$ 75,8000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:03:51:240
R\$ 32,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:52:983
R\$ 32,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:54:573
R\$ 32,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:55:567
R\$ 32,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:56:593
R\$ 32,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:03:58:183
R\$ 32,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:58:570
R\$ 32,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:00:760
R\$ 32,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:02:570
R\$ 75,7000	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:04:02:660
R\$ 32,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:03:290
R\$ 32,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:04:573
R\$ 32,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:05:807
R\$ 32,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:06:567
R\$ 32,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:08:390
R\$ 32,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:10:567
R\$ 32,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:13:550
R\$ 75,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:13:770
R\$ 32,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:14:570
R\$ 32,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:16:020
R\$ 32,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:16:573
R\$ 32,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:18:567
R\$ 75,5800	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:04:18:970
R\$ 32,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:20:577
R\$ 32,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:21:133
R\$ 75,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:21:640
R\$ 32,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:22:577

R\$ 32,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:23:787
R\$ 32,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:24:587
R\$ 32,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:26:393
R\$ 32,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:26:597
R\$ 32,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:29:277
R\$ 75,4600	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:04:29:483
R\$ 32,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:30:583
R\$ 32,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:31:963
R\$ 32,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:32:587
R\$ 32,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:34:567
R\$ 32,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:36:580
R\$ 32,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:37:097
R\$ 32,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:38:580
R\$ 75,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:38:867
R\$ 32,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:39:623
R\$ 32,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:40:587
R\$ 32,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:42:117
R\$ 32,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:42:587
R\$ 32,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:44:807
R\$ 32,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:46:670
R\$ 32,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:47:307
R\$ 32,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:48:613
R\$ 75,3400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:04:48:860
R\$ 32,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:49:830
R\$ 32,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:50:623
R\$ 75,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:04:52:293
R\$ 32,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:52:373
R\$ 32,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:52:620
R\$ 32,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:54:830
R\$ 32,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:56:620
R\$ 32,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:57:480
R\$ 32,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:58:617
R\$ 32,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:05:00:050
R\$ 75,2100	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:05:00:307
R\$ 32,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:05:00:617
R\$ 32,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:05:02:587
R\$ 32,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:05:04:617
R\$ 32,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:05:04:963
R\$ 32,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:05:06:623
R\$ 32,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:05:07:303
R\$ 75,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:10:063
R\$ 75,0900	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:05:15:780
R\$ 75,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:17:080
R\$ 74,9700	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:05:23:493
R\$ 74,9600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:27:387
R\$ 74,8600	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:05:33:130
R\$ 74,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:05:42:063
R\$ 74,7400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:05:59:737
R\$ 74,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:06:08:087
R\$ 74,6400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:06:08:113
R\$ 74,5400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:06:15:383
R\$ 74,4400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:06:24:393
R\$ 74,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:06:25:100
R\$ 74,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:06:32:510
R\$ 74,3400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:06:33:443
R\$ 74,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:06:41:713
R\$ 74,2400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:06:42:493
R\$ 74,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:06:53:743
R\$ 74,1200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:07:04:907
R\$ 74,0200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:07:13:550
R\$ 74,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:07:17:140

R\$ 73,9200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:07:22:607
R\$ 46,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:07:28:953
R\$ 73,8200	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:07:31:887
R\$ 73,8000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:07:36:860
R\$ 73,7000	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:07:39:723
R\$ 73,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:07:43:183
R\$ 73,5800	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:07:58:813
R\$ 73,5700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:08:07:107
R\$ 73,4700	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:08:14:003
R\$ 73,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:08:23:797
R\$ 73,3400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:08:28:760
R\$ 73,3300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:08:36:310
R\$ 73,2300	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:08:45:023
R\$ 73,2100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:09:09:973
R\$ 73,1100	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:09:12:830
R\$ 73,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:09:16:623
R\$ 73,0000	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:09:20:987
R\$ 72,9900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:09:23:483
R\$ 72,8900	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:09:28:167
R\$ 72,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:09:32:617
R\$ 72,7600	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:09:35:680
R\$ 72,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:09:37:607
R\$ 72,6400	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:09:43:727
R\$ 72,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:09:51:327
R\$ 72,5100	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:10:00:020
R\$ 72,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:10:05:107
R\$ 72,3900	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:10:07:450
R\$ 72,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:10:12:253
R\$ 72,2800	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:10:15:557
R\$ 72,2600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:10:19:870
R\$ 72,1600	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:10:22:513
R\$ 72,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:10:25:530
R\$ 72,0500	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:10:30:817
R\$ 72,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:10:34:503
R\$ 71,9300	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:10:37:013
R\$ 71,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:10:41:093
R\$ 71,8100	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:10:45:090
R\$ 71,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:10:47:847
R\$ 71,6900	05.854.663/0001-97	23/06/2022 10:10:58:713
R\$ 71,6700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:11:00:613
R\$ 27,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:10:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:50:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:11:07	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:11:07	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 32,0000 e R\$ 34,5300.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:16:08	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 10:16:08	Item teve empate real para os valores 47,0000 e 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 10:16:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:25:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 27,3000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	6.500	R\$ 1,9000	R\$ 12.350,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: MAIS PVC Fabricante: MAIS PVC Modelo / Versão: PEAD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Bitola: 25 M Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	6.500	R\$ 2,0000	R\$ 13.000,0000	22/06/2022 16:08:01
Marca: DINOPLAST Fabricante: DINOPLAST Modelo / Versão: COND. CORR. AMARELO 25mm 3/4" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	6.500	R\$ 2,0900	R\$ 13.585,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	6.500	R\$ 2,1200	R\$ 13.780,0000	22/06/2022 11:14:03
Marca: TUCANO Fabricante: TUCANO Modelo / Versão: TUCANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	6.500	R\$ 2,3500	R\$ 15.275,0000	22/06/2022 13:18:46
Marca: TUCANO Fabricante: TUCANO Modelo / Versão: TUCANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Bitola: 25 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	6.500	R\$ 2,3800	R\$ 15.470,0000	22/06/2022 09:30:17
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Bitola: 25 M Porte da empresa: ME/EPP							
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	6.500	R\$ 2,4928	R\$ 16.203,2000	22/06/2022 18:15:40
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: ELETRODUTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Bitola: 25 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	6.500	R\$ 2,6000	R\$ 16.900,0000	22/06/2022 17:49:31
Marca: TUCANO Fabricante: TUCANO Modelo / Versão: 3/4" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E	Sim	Sim	6.500	R\$ 3,6000	R\$ 23.400,0000	22/06/2022 18:11:42

	FERRAMENTAS EIRELI							
	Marca: AMANCO Fabricante: AMANCO Modelo / Versão: AMANCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
44.216.200/0001-51	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	6.500	R\$ 4,5000	R\$ 29.250,0000	22/06/2022 12:29:52	
	Marca: CIMFLEX Fabricante: CIMFLEX Modelo / Versão: CIMFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	6.500	R\$ 10,0000	R\$ 65.000,0000	21/06/2022 14:46:05	
	Marca: DINOPLAST Fabricante: DINOPLAST Modelo / Versão: DINOPLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	6.500	R\$ 10,0000	R\$ 65.000,0000	22/06/2022 17:01:42	
	Marca: J MANGUEIRAS Fabricante: J MANGUEIRAS Modelo / Versão: 3/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	6.500	R\$ 10,8000	R\$ 70.200,0000	22/06/2022 23:45:17	
	Marca: DINOPLAST Fabricante: DINOPLAST Modelo / Versão: PVC flexível corrugado 25MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	6.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 19.500.000,0000	22/06/2022 23:08:55	
	Marca: ADTEX Fabricante: ADTEX Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm. CONDUITE CORRUGADO AMARELO ADTEX(C)3/4X25MM 202 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,8000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4,5000	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,6000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,6000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,4928	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,3500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,1200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,9500	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:52:57:983
R\$ 1,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:52:57:993
R\$ 1,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:52:59:870
R\$ 1,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:53:00:513
R\$ 1,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:21:750
R\$ 1,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:53:22:707

R\$ 2,7000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:53:35:947
R\$ 1,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:53:41:753
R\$ 1,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:53:42:190
R\$ 1,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:03:767
R\$ 1,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:54:04:220
R\$ 1,1890	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:54:13:133
R\$ 1,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:22:953
R\$ 1,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:54:36:710
R\$ 1,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:38:473
R\$ 1,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:54:52:220
R\$ 1,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:53:993
R\$ 1,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:55:08:033
R\$ 1,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:09:567
R\$ 1,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:55:23:583
R\$ 1,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:25:077
R\$ 2,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:34:870
R\$ 1,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:55:38:880
R\$ 1,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:40:637
R\$ 1,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:55:54:467
R\$ 1,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:56:150
R\$ 1,2200	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:55:59:400
R\$ 1,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:10:243
R\$ 1,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:11:203
R\$ 1,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:26:217
R\$ 1,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:00:31:003
R\$ 1,6200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:39:037
R\$ 1,3000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:00:40:847
R\$ 1,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:00:41:333
R\$ 3,5900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:07:58:533
R\$ 1,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:52:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:52:56	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:10:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:10:48	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,1700 e R\$ 1,2200.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:15:49	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	23/06/2022 10:15:49	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:26:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 2,8000	R\$ 12.600,0000	22/06/2022 11:14:03
Marca: TUCANO Fabricante: TUCANO Modelo / Versão: TUCANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE	Sim	Sim	4.500	R\$ 3,4100	R\$ 15.345,0000	22/06/2022

	MATERIAIS ELETRICOS LTDA						17:49:31
	Marca: TUCANO Fabricante: TUCANO Modelo / Versão: 1" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
44.216.200/0001-51	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 3,5000	R\$ 15.750,0000	22/06/2022 12:29:52
	Marca: CIMFLEX Fabricante: CIMFLEX Modelo / Versão: CIMFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 3,5000	R\$ 15.750,0000	22/06/2022 23:45:17
	Marca: DINOPLAST Fabricante: DINOPLAST Modelo / Versão: PVC flexível corrugado 32MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 3,6000	R\$ 16.200,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: MAIS PVC Fabricante: MAIS PVC Modelo / Versão: PEAD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Amarela , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 32 M Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 3,9400	R\$ 17.730,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 4,1800	R\$ 18.810,0000	22/06/2022 09:30:17
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Amarela , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 32 M Porte da empresa: ME/EPP						
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 4,6000	R\$ 20.700,0000	22/06/2022 18:11:42
	Marca: AMANCO Fabricante: AMANCO Modelo / Versão: AMANCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 4,7000	R\$ 21.150,0000	22/06/2022 13:18:46
	Marca: TUCANO Fabricante: TUCANO Modelo / Versão: TUCANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Amarela , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 32 M Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	4.500	R\$ 5,0000	R\$ 22.500,0000	22/06/2022 16:08:01
	Marca: DINOPLAST Fabricante: DINOPLAST Modelo / Versão: COND. CORR. AMARELO 32mm !"						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 12,0000	R\$ 54.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: DINOPLAST Fabricante: DINOPLAST Modelo / Versão: DINOPLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 15,0000	R\$ 67.500,0000	22/06/2022 17:01:42
	Marca: J MANGUEIRAS Fabricante: J MANGUEIRAS Modelo / Versão: 1 POL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S. A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	4.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 13.500.000,0000	22/06/2022 23:08:55
	Marca: ADTEX Fabricante: ADTEX Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm. CONDUITE CORRUGADO AMARELO ADTEX(D)1" X25M*32MM 303 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4,7000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4,6000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,5000	44.216.200/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,5000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,4100	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,8000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:53:59:707
R\$ 3,4300	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:54:04:097
R\$ 2,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:19:760
R\$ 2,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:54:21:630
R\$ 2,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:43:813
R\$ 2,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:54:45:580
R\$ 2,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:54:59:817
R\$ 2,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:55:01:487
R\$ 2,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:19:827
R\$ 2,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:55:21:227
R\$ 2,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:55:39:897
R\$ 2,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:55:41:187
R\$ 3,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:55:55:003
R\$ 2,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:01:857
R\$ 2,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:03:203
R\$ 2,4400	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:56:06:217
R\$ 2,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:07:670
R\$ 2,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:10:217
R\$ 2,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:13:537
R\$ 2,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:14:713
R\$ 2,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:16:760
R\$ 2,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:20:460
R\$ 2,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:23:230
R\$ 2,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:24:677

R\$ 2,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:26:390
R\$ 2,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:26:587
R\$ 2,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:30:460
R\$ 2,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:32:790
R\$ 2,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:36:453
R\$ 2,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:39:767
R\$ 2,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:40:457
R\$ 2,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:43:190
R\$ 2,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:46:453
R\$ 2,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:49:383
R\$ 2,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:52:463
R\$ 2,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:55:347
R\$ 2,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:56:457
R\$ 2,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:58:093
R\$ 2,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:58:460
R\$ 2,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:01:260
R\$ 2,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:02:463
R\$ 2,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:04:017
R\$ 2,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:04:460
R\$ 2,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:07:267
R\$ 2,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:28:560
R\$ 2,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:29:967
R\$ 2,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:48:470
R\$ 2,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:50:687
R\$ 2,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:10:487
R\$ 2,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:11:447
R\$ 2,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:30:490
R\$ 2,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:31:867
R\$ 2,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:46:487
R\$ 3,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:00:24:573
R\$ 2,1000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:00:48:573
R\$ 4,5900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:09:00:023
R\$ 1,7000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:13:03:970
R\$ 1,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:24:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:53:59	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:12:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:12:20	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 2,0800 e R\$ 2,1000.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:17:21	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 10:17:21	Item teve empate real para o valor 3,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 10:17:21	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:57:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1,7000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Luminária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 122,5800	R\$ 27.580,5000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: OLIVO						

									Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: LES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 139,1200	R\$ 31.302,0000	22/06/2022 11:14:03		Marca: DAMLUX Fabricante: DAMLUX Modelo / Versão: DAMLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor branca fria. Porte da empresa: ME/EPP
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 340,0000	R\$ 76.500,0000	22/06/2022 16:02:30		Marca: EMBRALUMI Fabricante: EMBRALUMI Modelo / Versão: EMBRALUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor branca fria. Porte da empresa: ME/EPP
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 372,5000	R\$ 83.812,5000	22/06/2022 13:18:46		Marca: ISITRON Fabricante: ISITRON Modelo / Versão: ISITRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 437,5800	R\$ 98.455,5000	22/06/2022 17:49:31		Marca: NORDECOR Fabricante: NORDECOR Modelo / Versão: 6500K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor branca fria. Porte da empresa: ME/EPP
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 600,0000	R\$ 135.000,0000	21/06/2022 14:46:06		Marca: SUSTENTALED Fabricante: SUSTENTALED Modelo / Versão: SUSTENTALED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor branca fria. Porte da empresa: ME/EPP
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 626,1600	R\$ 140.886,0000	22/06/2022 16:45:23		Marca: STELLA Fabricante: STELLA Modelo / Versão: STELLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 917,0000	R\$ 206.325,0000	22/06/2022 23:32:58		Marca: Stella Fabricante: Stella Modelo / Versão: Stella Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor branca fria. Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 917,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 626,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 600,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343

R\$ 437,5800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 372,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 340,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 139,1200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 122,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 700,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:55:39:133
R\$ 339,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:55:45:657
R\$ 122,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:10:603
R\$ 193,7000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:56:14:953
R\$ 339,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:16:953
R\$ 122,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:21:860
R\$ 122,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:25:277
R\$ 339,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:32:993
R\$ 339,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:37:663
R\$ 122,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:56:43:867
R\$ 122,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:56:46:453
R\$ 339,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:56:49:597
R\$ 339,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:56:53:193
R\$ 122,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:03:883
R\$ 339,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:04:203
R\$ 122,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:06:460
R\$ 339,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:57:08:730
R\$ 339,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:18:880
R\$ 339,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:57:19:063
R\$ 122,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:19:883
R\$ 122,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:28:473
R\$ 339,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:35:153
R\$ 339,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:57:39:883
R\$ 122,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:57:39:900
R\$ 122,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:57:48:473
R\$ 339,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:57:50:893
R\$ 339,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:57:55:413
R\$ 122,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:58:01:903
R\$ 339,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:06:503
R\$ 122,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:08:563
R\$ 339,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:58:10:887
R\$ 122,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:58:21:933
R\$ 339,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:22:353
R\$ 339,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:58:26:360
R\$ 122,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:30:490
R\$ 339,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:38:560
R\$ 339,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:58:41:880
R\$ 122,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:58:41:947
R\$ 122,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:58:50:487
R\$ 339,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:58:54:153
R\$ 339,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:58:57:403
R\$ 122,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:59:03:967
R\$ 122,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:06:493
R\$ 339,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:09:980
R\$ 339,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:59:13:027
R\$ 122,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:59:23:983
R\$ 339,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:25:150
R\$ 122,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:26:493
R\$ 339,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:59:28:530
R\$ 122,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:59:39:983
R\$ 339,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:41:233
R\$ 339,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:59:44:053
R\$ 122,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:59:56:687
R\$ 339,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:59:56:933
R\$ 339,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:59:59:537
R\$ 122,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:00:00:000

R\$ 122,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:02:313
R\$ 339,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:14:260
R\$ 339,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:00:15:053
R\$ 122,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:00:19:990
R\$ 122,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:22:340
R\$ 339,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:29:663
R\$ 339,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:00:30:720
R\$ 122,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:00:44:003
R\$ 122,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:00:44:370
R\$ 339,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:00:45:403
R\$ 339,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:00:46:277
R\$ 219,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:00:54:837
R\$ 122,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:01:00:013
R\$ 122,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:00:390
R\$ 339,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:01:133
R\$ 339,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:01:01:760
R\$ 339,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:16:823
R\$ 339,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:01:17:230
R\$ 122,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:01:20:020
R\$ 122,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:20:450
R\$ 339,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:32:380
R\$ 339,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:01:32:767
R\$ 122,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:01:40:103
R\$ 122,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:01:40:673
R\$ 339,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:01:48:757
R\$ 339,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:01:53:420
R\$ 122,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:02:02:053
R\$ 122,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:02:453
R\$ 339,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:04:630
R\$ 339,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:02:09:137
R\$ 339,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:20:297
R\$ 122,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:02:22:070
R\$ 122,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:24:470
R\$ 339,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:02:24:537
R\$ 339,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:35:527
R\$ 339,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:02:40:067
R\$ 122,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:02:42:080
R\$ 122,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:02:42:500
R\$ 339,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:02:51:463
R\$ 122,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:03:04:083
R\$ 122,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:04:507
R\$ 122,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:03:24:100
R\$ 122,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:24:540
R\$ 122,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:03:40:107
R\$ 122,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:03:40:577
R\$ 122,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:04:00:143
R\$ 122,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:00:570
R\$ 339,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:08:490
R\$ 339,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:10:903
R\$ 339,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:13:217
R\$ 122,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:04:20:167
R\$ 122,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:22:580
R\$ 339,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:26:597
R\$ 339,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:28:947
R\$ 122,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:04:42:160
R\$ 339,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:42:287
R\$ 122,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:04:42:587
R\$ 339,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:44:430
R\$ 339,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:04:57:707
R\$ 339,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:04:59:933
R\$ 122,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:05:02:173

R\$ 122,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:05:04:620
R\$ 339,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:05:13:860
R\$ 339,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:05:15:483
R\$ 122,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:05:24:173
R\$ 122,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:05:24:700
R\$ 339,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:05:31:373
R\$ 339,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:05:36:230
R\$ 122,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:05:44:213
R\$ 121,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:05:44:640
R\$ 121,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:00:197
R\$ 121,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:06:00:670
R\$ 339,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:06:07:447
R\$ 339,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:12:510
R\$ 339,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:06:18:337
R\$ 121,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:20:217
R\$ 121,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:06:20:680
R\$ 339,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:22:833
R\$ 339,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:06:33:400
R\$ 339,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:38:353
R\$ 121,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:40:233
R\$ 121,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:06:42:693
R\$ 121,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:46:230
R\$ 121,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:06:46:690
R\$ 121,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:48:203
R\$ 339,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:06:48:453
R\$ 339,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:06:48:683
R\$ 121,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:06:48:700
R\$ 121,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:50:220
R\$ 121,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:06:50:687
R\$ 121,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:52:210
R\$ 121,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:06:52:687
R\$ 121,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:54:210
R\$ 121,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:06:54:690
R\$ 121,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:56:213
R\$ 121,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:06:56:690
R\$ 121,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:06:58:203
R\$ 121,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:06:58:700
R\$ 121,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:00:237
R\$ 121,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:00:703
R\$ 121,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:02:217
R\$ 121,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:02:707
R\$ 121,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:04:207
R\$ 121,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:04:717
R\$ 339,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:07:05:787
R\$ 121,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:06:213
R\$ 121,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:06:733
R\$ 121,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:08:397
R\$ 121,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:08:713
R\$ 339,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:07:09:310
R\$ 121,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:10:230
R\$ 121,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:10:710
R\$ 121,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:12:210
R\$ 121,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:12:720
R\$ 121,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:14:210
R\$ 121,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:14:730
R\$ 121,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:16:213
R\$ 121,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:16:730
R\$ 121,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:18:217
R\$ 121,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:18:733
R\$ 121,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:20:230
R\$ 121,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:20:733

R\$ 339,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:07:20:820
R\$ 121,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:22:220
R\$ 121,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:22:730
R\$ 121,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:24:227
R\$ 121,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:24:873
R\$ 339,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:07:24:980
R\$ 121,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:26:230
R\$ 121,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:26:730
R\$ 121,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:28:223
R\$ 121,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:28:730
R\$ 121,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:30:243
R\$ 121,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:30:733
R\$ 121,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:32:233
R\$ 121,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:32:733
R\$ 121,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:34:253
R\$ 121,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:34:740
R\$ 339,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:07:35:933
R\$ 121,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:36:227
R\$ 121,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:36:740
R\$ 121,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:38:230
R\$ 121,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:38:750
R\$ 121,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:40:247
R\$ 339,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:07:40:677
R\$ 121,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:40:743
R\$ 121,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:42:230
R\$ 121,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:42:743
R\$ 121,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:44:233
R\$ 121,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:44:753
R\$ 121,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:46:240
R\$ 121,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:46:747
R\$ 121,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:48:240
R\$ 121,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:48:753
R\$ 121,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:50:250
R\$ 339,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:07:51:387
R\$ 121,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:52:830
R\$ 121,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:54:240
R\$ 121,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:54:760
R\$ 339,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:07:56:187
R\$ 121,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:56:240
R\$ 121,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:56:767
R\$ 121,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:07:58:237
R\$ 121,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:07:58:773
R\$ 121,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:00:250
R\$ 121,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:02:790
R\$ 121,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:04:307
R\$ 121,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:04:790
R\$ 121,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:06:250
R\$ 121,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:06:787
R\$ 121,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:08:250
R\$ 339,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:08:08:727
R\$ 121,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:08:823
R\$ 121,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:10:257
R\$ 121,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:10:793
R\$ 339,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:08:11:683
R\$ 121,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:12:250
R\$ 121,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:14:797
R\$ 121,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:16:253
R\$ 121,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:18:807
R\$ 121,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:20:253
R\$ 339,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:08:23:837
R\$ 121,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:24:807

R\$ 121,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:26:280
R\$ 339,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:08:27:217
R\$ 121,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:34:827
R\$ 121,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:36:253
R\$ 339,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:08:39:080
R\$ 121,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:40:833
R\$ 121,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:42:317
R\$ 339,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:08:42:873
R\$ 120,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:44:840
R\$ 120,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:46:277
R\$ 120,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:50:847
R\$ 120,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:52:280
R\$ 339,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:08:54:200
R\$ 120,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:08:54:870
R\$ 120,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:08:56:280
R\$ 339,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:08:58:473
R\$ 120,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:00:850
R\$ 120,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:02:283
R\$ 120,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:06:853
R\$ 339,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:09:11:443
R\$ 120,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:12:290
R\$ 339,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:09:13:963
R\$ 120,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:16:860
R\$ 120,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:18:297
R\$ 339,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:09:26:810
R\$ 120,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:26:880
R\$ 120,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:28:293
R\$ 120,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:28:890
R\$ 339,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:09:29:443
R\$ 120,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:30:297
R\$ 120,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:30:890
R\$ 120,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:32:293
R\$ 120,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:32:887
R\$ 120,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:34:297
R\$ 120,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:34:910
R\$ 120,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:36:297
R\$ 120,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:36:910
R\$ 120,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:38:300
R\$ 120,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:38:910
R\$ 120,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:40:300
R\$ 120,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:40:913
R\$ 339,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:09:41:993
R\$ 120,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:42:303
R\$ 120,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:42:913
R\$ 120,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:44:300
R\$ 120,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:44:920
R\$ 339,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:09:44:980
R\$ 120,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:46:307
R\$ 120,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:46:923
R\$ 120,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:48:310
R\$ 120,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:48:987
R\$ 120,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:50:307
R\$ 120,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:50:937
R\$ 120,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:52:310
R\$ 120,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:52:937
R\$ 120,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:54:310
R\$ 120,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:54:937
R\$ 120,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:56:310
R\$ 120,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:56:937
R\$ 120,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:09:58:310
R\$ 120,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:58:937

R\$ 339,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:09:59:203
R\$ 120,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:00:313
R\$ 339,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:10:00:523
R\$ 120,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:00:940
R\$ 120,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:02:317
R\$ 120,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:02:937
R\$ 120,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:04:313
R\$ 120,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:04:940
R\$ 120,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:06:313
R\$ 120,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:06:947
R\$ 120,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:08:310
R\$ 120,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:08:943
R\$ 120,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:10:313
R\$ 120,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:10:950
R\$ 120,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:12:320
R\$ 120,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:13:013
R\$ 339,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:10:14:180
R\$ 120,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:14:313
R\$ 120,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:14:947
R\$ 339,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:10:15:983
R\$ 120,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:16:307
R\$ 120,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:16:963
R\$ 120,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:18:313
R\$ 120,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:18:963
R\$ 120,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:20:317
R\$ 120,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:20:967
R\$ 120,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:22:327
R\$ 120,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:22:963
R\$ 120,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:24:327
R\$ 120,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:24:967
R\$ 120,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:26:330
R\$ 120,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:26:973
R\$ 120,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:28:317
R\$ 120,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:28:977
R\$ 339,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:10:29:663
R\$ 120,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:30:323
R\$ 120,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:30:973
R\$ 339,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:10:32:077
R\$ 120,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:32:320
R\$ 120,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:32:993
R\$ 120,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:34:327
R\$ 120,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:35:007
R\$ 120,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:36:327
R\$ 120,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:37:007
R\$ 120,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:38:327
R\$ 120,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:39:010
R\$ 120,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:40:330
R\$ 120,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:41:010
R\$ 120,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:42:397
R\$ 120,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:43:023
R\$ 120,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:44:333
R\$ 120,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:45:023
R\$ 120,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:46:333
R\$ 120,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:47:027
R\$ 338,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:10:47:203
R\$ 338,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:10:47:583
R\$ 120,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:48:330
R\$ 120,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:49:023
R\$ 120,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:50:333
R\$ 120,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:51:023
R\$ 120,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:52:347

R\$ 120,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:53:033
R\$ 120,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:54:337
R\$ 119,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:55:030
R\$ 119,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:56:333
R\$ 119,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:57:033
R\$ 119,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:10:58:337
R\$ 119,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:59:047
R\$ 119,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:11:00:340
R\$ 119,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:11:01:070
R\$ 119,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:11:02:340
R\$ 338,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:11:02:383
R\$ 119,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:11:03:063
R\$ 338,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:11:03:250
R\$ 119,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:11:04:340
R\$ 119,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:11:05:063
R\$ 119,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:11:06:340
R\$ 119,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:11:07:063
R\$ 82,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:12:10:373
R\$ 95,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:12:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 09:55:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:11:08	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:11:08	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 119,8700 e R\$ 219,0000.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:16:09	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	23/06/2022 10:16:09	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:59:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 82,7400.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Luminária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 122,5800	R\$ 9.193,5000	22/06/2022 17:20:12
Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: LES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 139,1200	R\$ 10.434,0000	22/06/2022 12:48:03
Marca: DAMLUX Fabricante: DAMLUX Modelo / Versão: DAMLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor branca fria. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 340,0000	R\$ 25.500,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: EMBRALUMI Fabricante: EMBRALUMI Modelo / Versão: EMBRALUMI							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor branca fria. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 372,5000	R\$ 27.937,5000	22/06/2022 13:24:59
	Marca: ISITRON Fabricante: ISITRON Modelo / Versão: ISITRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 437,5800	R\$ 32.818,5000	22/06/2022 17:52:40
	Marca: NORDECOR Fabricante: NORDECOR Modelo / Versão: 6500K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor branca fria. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 600,0000	R\$ 45.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: SUSTENTALED Fabricante: SUSTENTALED Modelo / Versão: SUSTENTALED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor branca fria. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 626,1600	R\$ 46.962,0000	22/06/2022 16:48:03
	Marca: STELLA Fabricante: STELLA Modelo / Versão: STELLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP						
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 917,0000	R\$ 68.775,0000	22/06/2022 23:32:59
	Marca: Stella Fabricante: Stella Modelo / Versão: Stella Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor branca fria. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 917,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 626,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 600,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 437,5800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 372,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 340,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 139,1200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 122,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:09:15:033
R\$ 700,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 10:09:15:457
R\$ 372,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:09:22:287
R\$ 193,7000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:09:49:323
R\$ 219,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:13:16:373
R\$ 122,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:40:633
R\$ 122,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:44:467
R\$ 122,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:44:650
R\$ 122,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:46:463
R\$ 122,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:46:660
R\$ 122,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:48:470
R\$ 122,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:50:683
R\$ 122,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:52:467
R\$ 122,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:52:700

R\$ 122,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:54:480
R\$ 122,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:56:703
R\$ 122,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:58:487
R\$ 122,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:58:713
R\$ 122,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:00:483
R\$ 122,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:00:710
R\$ 122,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:02:483
R\$ 122,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:02:713
R\$ 122,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:04:490
R\$ 122,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:04:710
R\$ 122,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:06:483
R\$ 122,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:08:737
R\$ 122,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:10:503
R\$ 122,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:10:920
R\$ 122,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:12:513
R\$ 122,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:12:723
R\$ 122,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:14:517
R\$ 122,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:14:923
R\$ 122,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:16:523
R\$ 122,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:16:733
R\$ 122,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:18:717
R\$ 122,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:20:743
R\$ 122,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:22:520
R\$ 122,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:22:747
R\$ 122,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:24:677
R\$ 122,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:24:780
R\$ 122,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:28:513
R\$ 122,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:28:857
R\$ 122,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:32:517
R\$ 122,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:32:800
R\$ 122,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:34:527
R\$ 122,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:34:817
R\$ 122,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:36:730
R\$ 122,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:36:823
R\$ 122,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:38:933
R\$ 122,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:40:847
R\$ 122,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:42:550
R\$ 122,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:42:853
R\$ 122,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:44:553
R\$ 122,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:44:863
R\$ 122,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:46:553
R\$ 122,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:46:863
R\$ 122,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:48:557
R\$ 122,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:48:863
R\$ 122,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:50:567
R\$ 122,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:50:867
R\$ 122,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:52:567
R\$ 122,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:52:870
R\$ 122,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:54:560
R\$ 121,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:54:867
R\$ 121,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:58:560
R\$ 121,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:58:873
R\$ 121,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:00:570
R\$ 121,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:00:873
R\$ 121,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:02:827
R\$ 121,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:04:880
R\$ 121,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:10:567
R\$ 121,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:14:887
R\$ 121,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:18:580
R\$ 121,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:18:907
R\$ 121,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:21:047

R\$ 121,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:24:920
R\$ 121,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:29:177
R\$ 121,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:33:320
R\$ 121,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:34:593
R\$ 121,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:34:930
R\$ 121,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:36:590
R\$ 121,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:36:930
R\$ 121,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:38:783
R\$ 121,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:41:153
R\$ 121,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:42:597
R\$ 121,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:42:970
R\$ 121,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:44:603
R\$ 121,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:44:970
R\$ 121,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:46:600
R\$ 121,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:46:990
R\$ 121,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:48:610
R\$ 121,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:48:987
R\$ 121,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:50:603
R\$ 121,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:51:207
R\$ 121,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:52:690
R\$ 121,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:53:607
R\$ 121,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:55:020
R\$ 121,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:59:237
R\$ 121,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:04:720
R\$ 121,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:07:037
R\$ 121,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:12:697
R\$ 121,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:13:040
R\$ 121,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:14:687
R\$ 121,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:15:257
R\$ 121,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:16:693
R\$ 121,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:17:053
R\$ 121,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:18:703
R\$ 121,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:19:667
R\$ 121,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:20:707
R\$ 121,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:21:073
R\$ 121,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:22:710
R\$ 121,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:23:073
R\$ 121,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:26:913
R\$ 121,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:27:077
R\$ 121,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:29:110
R\$ 121,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:31:490
R\$ 121,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:32:713
R\$ 121,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:33:103
R\$ 121,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:34:720
R\$ 121,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:35:110
R\$ 121,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:36:717
R\$ 121,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:37:130
R\$ 121,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:39:170
R\$ 121,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:41:133
R\$ 121,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:42:730
R\$ 121,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:43:140
R\$ 121,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:45:340
R\$ 121,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:47:140
R\$ 121,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:48:737
R\$ 121,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:49:340
R\$ 121,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:50:740
R\$ 121,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:51:160
R\$ 121,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:52:747
R\$ 121,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:55:157
R\$ 121,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:56:743
R\$ 121,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:57:153

R\$ 121,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:58:750
R\$ 121,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:59:160
R\$ 121,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:00:750
R\$ 121,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:01:153
R\$ 121,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:02:753
R\$ 121,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:03:173
R\$ 121,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:04:760
R\$ 121,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:05:380
R\$ 121,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:06:747
R\$ 121,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:07:390
R\$ 121,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:08:753
R\$ 121,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:15:220
R\$ 121,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:16:760
R\$ 121,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:17:243
R\$ 121,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:18:753
R\$ 121,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:19:247
R\$ 121,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:20:763
R\$ 121,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:21:247
R\$ 121,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:22:760
R\$ 121,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:23:873
R\$ 121,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:24:763
R\$ 121,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:25:880
R\$ 121,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:26:787
R\$ 121,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:27:287
R\$ 121,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:28:773
R\$ 121,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:29:493
R\$ 121,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:30:777
R\$ 120,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:31:293
R\$ 120,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:33:203
R\$ 120,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:33:310
R\$ 120,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:35:190
R\$ 120,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:35:327
R\$ 120,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:36:790
R\$ 120,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:37:357
R\$ 120,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:39:207
R\$ 120,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:39:357
R\$ 120,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:42:810
R\$ 120,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:43:360
R\$ 120,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:44:810
R\$ 120,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:45:377
R\$ 120,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:52:870
R\$ 120,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:53:757
R\$ 120,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:54:683
R\$ 120,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:55:380
R\$ 120,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:56:673
R\$ 120,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:57:380
R\$ 120,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:58:680
R\$ 120,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:59:393
R\$ 120,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:00:673
R\$ 120,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:01:410
R\$ 120,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:02:683
R\$ 120,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:03:420
R\$ 120,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:04:683
R\$ 120,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:05:447
R\$ 120,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:06:687
R\$ 120,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:08:190
R\$ 120,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:08:687
R\$ 120,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:09:647
R\$ 120,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:12:697
R\$ 120,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:13:487
R\$ 120,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:14:707

R\$ 120,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:15:827
R\$ 120,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:16:777
R\$ 120,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:17:677
R\$ 120,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:20:723
R\$ 120,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:21:893
R\$ 120,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:22:740
R\$ 120,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:23:823
R\$ 120,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:25:157
R\$ 120,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:26:127
R\$ 120,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:26:770
R\$ 120,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:27:543
R\$ 120,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:28:750
R\$ 120,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:29:777
R\$ 120,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:31:170
R\$ 120,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:31:770
R\$ 120,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:32:767
R\$ 120,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:33:570
R\$ 120,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:34:773
R\$ 120,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:35:770
R\$ 120,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:37:370
R\$ 120,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:37:583
R\$ 120,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:41:593
R\$ 120,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:45:607
R\$ 120,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:49:213
R\$ 120,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:51:623
R\$ 120,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:54:810
R\$ 120,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:56:023
R\$ 120,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:56:813
R\$ 120,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:57:623
R\$ 120,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:59:230
R\$ 120,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:00:037
R\$ 120,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:01:027
R\$ 120,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:01:650
R\$ 120,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:02:840
R\$ 120,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:03:673
R\$ 120,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:04:837
R\$ 120,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:05:670
R\$ 120,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:08:850
R\$ 120,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:10:290
R\$ 120,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:10:850
R\$ 120,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:11:693
R\$ 120,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:12:857
R\$ 120,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:14:310
R\$ 120,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:14:857
R\$ 120,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:17:720
R\$ 120,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:19:477
R\$ 120,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:19:733
R\$ 120,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:20:880
R\$ 120,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:21:757
R\$ 120,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:22:903
R\$ 120,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:24:157
R\$ 120,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:24:913
R\$ 120,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:25:770
R\$ 120,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:27:050
R\$ 120,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:27:807
R\$ 120,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:29:127
R\$ 120,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:30:230
R\$ 120,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:30:943
R\$ 120,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:31:823
R\$ 120,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:32:940
R\$ 120,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:33:843

R\$ 120,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:37:363
R\$ 120,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:39:843
R\$ 120,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:40:990
R\$ 120,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:42:267
R\$ 120,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:43:007
R\$ 119,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:43:867
R\$ 119,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:47:013
R\$ 119,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:47:953
R\$ 119,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:49:020
R\$ 119,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:49:893
R\$ 119,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:57:093
R\$ 119,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:59:900
R\$ 119,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:03:037
R\$ 119,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:04:127
R\$ 119,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:05:037
R\$ 119,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:06:120
R\$ 119,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:07:060
R\$ 119,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:07:940
R\$ 119,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:09:477
R\$ 119,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:09:940
R\$ 119,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:11:277
R\$ 119,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:11:937
R\$ 119,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:15:627
R\$ 119,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:16:237
R\$ 119,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:17:690
R\$ 119,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:17:953
R\$ 119,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:19:110
R\$ 119,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:20:367
R\$ 119,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:21:313
R\$ 119,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:22:180
R\$ 119,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:23:327
R\$ 119,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:23:990
R\$ 119,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:25:120
R\$ 119,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:25:997
R\$ 119,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:27:140
R\$ 119,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:30:280
R\$ 119,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:31:147
R\$ 119,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:32:430
R\$ 119,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:33:413
R\$ 119,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:34:040
R\$ 119,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:35:177
R\$ 119,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:36:643
R\$ 119,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:37:180
R\$ 119,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:38:040
R\$ 119,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:41:197
R\$ 119,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:42:060
R\$ 119,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:43:210
R\$ 119,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:46:090
R\$ 119,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:47:233
R\$ 119,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:48:497
R\$ 119,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:49:437
R\$ 119,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:50:113
R\$ 119,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:51:243
R\$ 119,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:52:313
R\$ 119,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:53:273
R\$ 119,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:54:337
R\$ 119,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:55:353
R\$ 119,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:56:143
R\$ 119,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:57:280
R\$ 119,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:58:147
R\$ 119,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:01:310

R\$ 119,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:02:180
R\$ 372,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:23:02:307
R\$ 119,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:03:297
R\$ 119,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:04:577
R\$ 119,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:05:313
R\$ 119,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:06:183
R\$ 119,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:07:317
R\$ 119,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:10:383
R\$ 119,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:15:313
R\$ 119,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:18:200
R\$ 372,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:19:060
R\$ 119,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:21:320
R\$ 372,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:23:23:063
R\$ 119,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:24:213
R\$ 119,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:31:340
R\$ 372,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:33:277
R\$ 372,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:23:33:410
R\$ 119,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:34:217
R\$ 119,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:37:340
R\$ 119,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:40:233
R\$ 119,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:41:357
R\$ 119,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:42:427
R\$ 119,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:47:350
R\$ 372,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:50:320
R\$ 119,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:50:650
R\$ 372,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:23:54:163
R\$ 119,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:55:760
R\$ 119,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:56:270
R\$ 119,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:57:353
R\$ 119,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:58:287
R\$ 119,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:01:770
R\$ 119,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:02:313
R\$ 372,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:04:797
R\$ 119,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:05:373
R\$ 119,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:06:920
R\$ 119,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:07:370
R\$ 119,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:08:327
R\$ 119,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:09:387
R\$ 372,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:09:663
R\$ 119,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:10:330
R\$ 119,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:11:403
R\$ 119,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:12:530
R\$ 119,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:13:420
R\$ 119,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:14:547
R\$ 119,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:15:617
R\$ 119,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:16:540
R\$ 119,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:17:487
R\$ 119,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:18:963
R\$ 119,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:19:433
R\$ 119,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:20:830
R\$ 119,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:22:000
R\$ 372,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:22:153
R\$ 119,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:22:373
R\$ 119,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:23:840
R\$ 118,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:24:997
R\$ 372,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:25:170
R\$ 118,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:25:443
R\$ 118,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:28:417
R\$ 118,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:34:080
R\$ 118,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:36:420
R\$ 372,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:37:617

R\$ 118,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:37:887
R\$ 118,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:40:437
R\$ 372,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:40:903
R\$ 118,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:43:890
R\$ 118,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:44:893
R\$ 118,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:45:890
R\$ 118,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:46:473
R\$ 118,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:48:093
R\$ 118,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:50:487
R\$ 118,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:51:920
R\$ 372,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:52:457
R\$ 118,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:52:503
R\$ 118,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:53:920
R\$ 118,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:54:700
R\$ 118,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:55:923
R\$ 372,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:56:427
R\$ 118,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:56:507
R\$ 118,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:59:937
R\$ 118,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:00:723
R\$ 118,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:01:940
R\$ 118,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:02:620
R\$ 118,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:03:950
R\$ 118,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:04:533
R\$ 118,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:05:950
R\$ 118,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:07:153
R\$ 118,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:07:950
R\$ 118,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:09:067
R\$ 372,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:09:637
R\$ 118,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:10:157
R\$ 118,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:10:567
R\$ 372,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:12:053
R\$ 118,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:12:357
R\$ 118,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:12:567
R\$ 118,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:13:957
R\$ 118,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:14:587
R\$ 118,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:15:967
R\$ 118,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:16:780
R\$ 118,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:17:977
R\$ 118,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:21:013
R\$ 118,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:21:977
R\$ 118,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:22:813
R\$ 118,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:23:980
R\$ 372,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:24:533
R\$ 118,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:25:230
R\$ 118,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:25:983
R\$ 118,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:27:017
R\$ 372,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:27:667
R\$ 118,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:27:990
R\$ 118,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:28:627
R\$ 118,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:29:997
R\$ 118,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:30:640
R\$ 118,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:32:223
R\$ 118,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:34:660
R\$ 118,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:36:427
R\$ 118,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:38:663
R\$ 118,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:40:037
R\$ 372,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:40:417
R\$ 118,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:40:663
R\$ 118,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:42:040
R\$ 372,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:43:323
R\$ 118,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:45:197

R\$ 118,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:46:050
R\$ 118,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:46:893
R\$ 118,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:48:047
R\$ 118,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:48:690
R\$ 118,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:50:043
R\$ 118,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:50:690
R\$ 118,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:52:450
R\$ 118,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:52:690
R\$ 118,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:54:057
R\$ 118,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:54:690
R\$ 372,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:55:870
R\$ 118,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:56:453
R\$ 118,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:56:690
R\$ 372,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:58:807
R\$ 118,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:00:063
R\$ 118,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:01:143
R\$ 118,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:02:070
R\$ 118,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:02:750
R\$ 118,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:04:077
R\$ 118,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:05:160
R\$ 118,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:06:090
R\$ 118,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:06:983
R\$ 118,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:08:090
R\$ 118,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:08:790
R\$ 118,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:10:097
R\$ 118,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:11:010
R\$ 372,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:11:410
R\$ 118,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:12:093
R\$ 118,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:12:817
R\$ 118,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:14:107
R\$ 372,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:14:363
R\$ 118,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:14:820
R\$ 118,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:16:113
R\$ 118,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:17:070
R\$ 118,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:18:113
R\$ 118,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:18:847
R\$ 118,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:20:127
R\$ 118,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:21:523
R\$ 118,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:24:153
R\$ 118,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:24:903
R\$ 118,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:26:167
R\$ 118,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:27:317
R\$ 118,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:28:783
R\$ 118,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:28:913
R\$ 372,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:29:077
R\$ 372,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:29:930
R\$ 118,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:30:183
R\$ 118,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:30:913
R\$ 118,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:32:193
R\$ 117,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:32:917
R\$ 117,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:34:210
R\$ 117,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:34:933
R\$ 117,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:36:210
R\$ 117,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:37:547
R\$ 117,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:38:223
R\$ 117,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:39:217
R\$ 117,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:40:240
R\$ 117,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:40:960
R\$ 117,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:42:237
R\$ 117,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:43:160
R\$ 117,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:44:243

R\$ 117,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:44:963
R\$ 372,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:45:313
R\$ 372,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:45:520
R\$ 117,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:46:240
R\$ 117,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:47:587
R\$ 117,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:48:247
R\$ 117,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:49:000
R\$ 117,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:50:250
R\$ 117,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:51:423
R\$ 117,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:52:263
R\$ 117,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:53:023
R\$ 117,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:54:460
R\$ 117,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:55:250
R\$ 117,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:56:457
R\$ 117,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:57:043
R\$ 117,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:58:280
R\$ 117,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:59:057
R\$ 117,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:00:283
R\$ 372,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:00:510
R\$ 372,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:01:027
R\$ 117,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:01:060
R\$ 117,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:02:280
R\$ 117,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:03:137
R\$ 117,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:04:293
R\$ 117,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:05:697
R\$ 117,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:06:297
R\$ 117,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:07:100
R\$ 117,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:08:300
R\$ 117,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:09:320
R\$ 117,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:12:323
R\$ 117,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:13:543
R\$ 117,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:14:963
R\$ 117,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:15:150
R\$ 372,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:15:787
R\$ 117,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:16:330
R\$ 372,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:16:510
R\$ 117,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:17:547
R\$ 117,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:18:360
R\$ 117,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:19:153
R\$ 117,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:20:597
R\$ 117,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:21:170
R\$ 117,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:22:540
R\$ 117,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:23:183
R\$ 117,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:24:333
R\$ 117,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:25:600
R\$ 117,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:26:550
R\$ 117,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:27:597
R\$ 117,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:30:757
R\$ 372,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:31:030
R\$ 117,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:31:820
R\$ 372,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:32:047
R\$ 117,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:32:363
R\$ 117,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:33:633
R\$ 117,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:34:380
R\$ 117,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:37:443
R\$ 117,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:41:207
R\$ 117,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:43:297
R\$ 117,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:44:417
R\$ 117,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:45:717
R\$ 117,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:46:433
R\$ 372,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:46:650

R\$ 117,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:47:333
R\$ 372,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:47:707
R\$ 117,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:48:440
R\$ 117,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:49:333
R\$ 117,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:51:207
R\$ 117,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:51:753
R\$ 117,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:52:663
R\$ 117,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:53:567
R\$ 117,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:56:480
R\$ 117,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:57:377
R\$ 117,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:58:497
R\$ 117,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:59:367
R\$ 117,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:00:490
R\$ 117,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:02:250
R\$ 117,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:02:500
R\$ 372,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:04:317
R\$ 117,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:06:010
R\$ 117,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:06:510
R\$ 117,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:07:620
R\$ 372,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:08:390
R\$ 117,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:08:517
R\$ 117,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:09:817
R\$ 117,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:10:533
R\$ 117,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:11:637
R\$ 117,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:12:537
R\$ 117,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:13:463
R\$ 117,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:14:543
R\$ 117,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:15:467
R\$ 117,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:16:553
R\$ 117,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:17:880
R\$ 117,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:18:630
R\$ 117,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:19:567
R\$ 372,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:20:293
R\$ 117,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:20:560
R\$ 117,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:21:707
R\$ 117,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:22:757
R\$ 117,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:23:503
R\$ 372,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:24:093
R\$ 117,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:25:163
R\$ 117,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:26:113
R\$ 117,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:26:570
R\$ 116,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:28:117
R\$ 116,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:28:583
R\$ 116,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:29:527
R\$ 116,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:30:590
R\$ 116,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:33:553
R\$ 116,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:34:587
R\$ 116,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:35:557
R\$ 372,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:35:880
R\$ 116,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:36:797
R\$ 116,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:39:563
R\$ 372,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:39:603
R\$ 116,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:40:807
R\$ 116,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:41:563
R\$ 116,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:45:010
R\$ 116,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:45:580
R\$ 116,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:46:607
R\$ 116,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:47:997
R\$ 116,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:49:227
R\$ 116,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:49:617
R\$ 82,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:52:817

R\$ 82,0000

03.385.575/0001-68

23/06/2022 10:32:54:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:09:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:28:50	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:28:50	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 116,8300 e R\$ 219,0000.
Encerramento	23/06/2022 10:33:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:33:51	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:26:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 82,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 32 - Luminária****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: LES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	225	R\$ 122,5800	R\$ 27.580,5000	22/06/2022 17:20:12
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI Marca: DAMLUX Fabricante: DAMLUX Modelo / Versão: DAMLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular em solo 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor âmbar. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	225	R\$ 139,1200	R\$ 31.302,0000	22/06/2022 12:48:03
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI Marca: RG Fabricante: RG Modelo / Versão: Embutido de Solo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de Solo de LED, 20W, Bivolt, 3000K, IP67, 1580 lms Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	225	R\$ 199,9800	R\$ 44.995,5000	23/06/2022 00:08:41
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Marca: EMBRALUMI Fabricante: EMBRALUMI Modelo / Versão: EMBRALUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular em solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor âmbar. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	225	R\$ 340,0000	R\$ 76.500,0000	22/06/2022 16:02:30
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI Marca: ISITRON Fabricante: ISITRON Modelo / Versão: ISITRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento	Sim	Sim	225	R\$ 372,5000	R\$ 83.812,5000	22/06/2022 13:24:59

	Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 437,5800	R\$ 98.455,5000	22/06/2022 17:52:40
	Marca: NORDECOR Fabricante: NORDECOR Modelo / Versão: 3000K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular em solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor âmbar. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 569,2400	R\$ 128.079,0000	22/06/2022 09:34:56
	Marca: STELLA Fabricante: STELLA Modelo / Versão: STH8709/30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster Porte da empresa: ME/EPP						
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 917,0000	R\$ 206.325,0000	22/06/2022 23:33:00
	Marca: Stella Fabricante: Stella Modelo / Versão: Stella Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular em solo 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor âmbar. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 1.000,0000	R\$ 225.000,0000	21/06/2022 14:46:05
	Marca: SUSTENTALED Fabricante: SUSTENTALED Modelo / Versão: SUSTENTALED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular em solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor âmbar. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 917,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 569,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 437,5800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 372,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 340,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 199,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 139,1200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 122,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 700,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 10:10:16:877
R\$ 200,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:10:17:133
R\$ 372,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:10:18:757
R\$ 219,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:13:24:730
R\$ 193,7000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:13:47:537
R\$ 122,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:42:710
R\$ 122,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:44:510
R\$ 122,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:44:653
R\$ 122,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:46:463
R\$ 122,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:46:660
R\$ 122,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:48:463
R\$ 122,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:50:687
R\$ 122,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:52:460
R\$ 122,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:52:700
R\$ 122,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:54:473
R\$ 122,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:54:700
R\$ 122,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:56:467
R\$ 122,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:56:703
R\$ 122,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:02:483
R\$ 122,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:04:710

R\$ 122,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:06:483
R\$ 122,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:06:710
R\$ 122,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:08:793
R\$ 122,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:10:727
R\$ 122,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:12:710
R\$ 122,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:15:323
R\$ 122,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:16:513
R\$ 122,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:17:123
R\$ 122,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:20:523
R\$ 122,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:20:747
R\$ 122,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:24:873
R\$ 122,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:29:260
R\$ 122,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:32:517
R\$ 122,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:33:003
R\$ 122,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:34:523
R\$ 122,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:34:817
R\$ 122,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:36:543
R\$ 122,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:38:830
R\$ 122,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:40:933
R\$ 122,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:42:850
R\$ 122,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:44:557
R\$ 122,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:44:870
R\$ 122,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:46:557
R\$ 122,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:47:263
R\$ 122,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:48:553
R\$ 122,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:48:863
R\$ 122,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:50:570
R\$ 122,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:50:867
R\$ 122,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:52:580
R\$ 122,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:53:267
R\$ 122,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:54:553
R\$ 122,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:54:873
R\$ 122,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:56:957
R\$ 122,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:58:873
R\$ 122,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:00:563
R\$ 122,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:01:037
R\$ 122,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:02:560
R\$ 122,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:02:880
R\$ 122,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:04:563
R\$ 122,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:04:873
R\$ 122,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:06:963
R\$ 122,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:08:883
R\$ 122,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:12:570
R\$ 121,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:12:887
R\$ 121,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:18:573
R\$ 121,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:23:260
R\$ 121,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:28:980
R\$ 121,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:34:927
R\$ 121,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:36:590
R\$ 121,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:37:527
R\$ 121,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:38:597
R\$ 121,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:38:953
R\$ 121,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:41:190
R\$ 121,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:43:167
R\$ 121,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:44:600
R\$ 121,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:45:167
R\$ 121,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:46:600
R\$ 121,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:46:983
R\$ 121,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:48:603
R\$ 121,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:48:990
R\$ 121,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:50:607

R\$ 121,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:53:007
R\$ 121,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:54:620
R\$ 121,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:55:623
R\$ 121,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:56:620
R\$ 121,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:57:623
R\$ 121,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:58:620
R\$ 121,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:59:437
R\$ 121,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:04:687
R\$ 121,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:11:037
R\$ 121,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:12:687
R\$ 121,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:13:443
R\$ 121,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:14:687
R\$ 121,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:15:050
R\$ 121,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:16:693
R\$ 121,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:17:053
R\$ 121,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:19:103
R\$ 121,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:21:073
R\$ 121,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:24:910
R\$ 121,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:25:073
R\$ 121,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:26:717
R\$ 121,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:29:273
R\$ 121,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:30:917
R\$ 121,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:33:103
R\$ 121,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:34:737
R\$ 121,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:35:720
R\$ 121,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:38:717
R\$ 121,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:39:133
R\$ 121,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:41:373
R\$ 121,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:43:157
R\$ 121,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:44:730
R\$ 121,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:45:140
R\$ 121,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:46:747
R\$ 121,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:47:143
R\$ 121,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:48:747
R\$ 121,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:49:157
R\$ 121,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:52:740
R\$ 121,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:53:357
R\$ 121,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:54:747
R\$ 121,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:55:153
R\$ 121,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:56:747
R\$ 121,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:57:353
R\$ 121,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:58:747
R\$ 121,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:59:163
R\$ 121,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:00:760
R\$ 121,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:01:353
R\$ 121,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:02:750
R\$ 121,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:03:173
R\$ 121,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:04:760
R\$ 121,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:05:180
R\$ 121,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:06:753
R\$ 121,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:07:190
R\$ 121,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:08:750
R\$ 121,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:09:203
R\$ 121,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:10:757
R\$ 121,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:11:813
R\$ 121,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:12:753
R\$ 121,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:13:220
R\$ 121,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:15:160
R\$ 121,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:17:437
R\$ 121,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:19:090
R\$ 121,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:21:250

R\$ 121,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:22:803
R\$ 121,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:23:370
R\$ 121,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:24:763
R\$ 121,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:25:357
R\$ 121,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:27:183
R\$ 121,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:29:887
R\$ 121,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:30:783
R\$ 121,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:31:300
R\$ 121,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:32:997
R\$ 121,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:33:313
R\$ 121,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:34:797
R\$ 121,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:35:927
R\$ 121,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:36:797
R\$ 121,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:37:930
R\$ 121,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:39:013
R\$ 121,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:39:357
R\$ 121,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:40:807
R\$ 121,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:41:557
R\$ 121,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:44:810
R\$ 121,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:45:377
R\$ 121,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:50:673
R\$ 120,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:55:540
R\$ 120,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:59:093
R\$ 120,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:59:607
R\$ 120,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:00:680
R\$ 120,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:01:813
R\$ 120,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:02:677
R\$ 120,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:03:420
R\$ 120,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:04:683
R\$ 120,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:05:430
R\$ 120,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:06:683
R\$ 120,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:07:443
R\$ 120,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:10:693
R\$ 120,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:11:467
R\$ 120,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:12:703
R\$ 120,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:13:487
R\$ 120,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:15:157
R\$ 120,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:15:953
R\$ 120,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:19:307
R\$ 120,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:21:487
R\$ 120,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:24:757
R\$ 120,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:25:520
R\$ 120,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:26:770
R\$ 120,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:27:540
R\$ 120,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:29:230
R\$ 120,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:29:563
R\$ 120,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:30:767
R\$ 120,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:32:190
R\$ 120,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:32:767
R\$ 120,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:34:177
R\$ 120,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:34:767
R\$ 120,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:35:970
R\$ 120,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:36:777
R\$ 120,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:37:573
R\$ 120,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:38:787
R\$ 120,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:40:267
R\$ 120,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:40:787
R\$ 120,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:41:593
R\$ 120,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:43:203
R\$ 120,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:43:793
R\$ 120,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:44:810

R\$ 120,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:45:603
R\$ 120,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:51:213
R\$ 120,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:53:627
R\$ 120,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:54:840
R\$ 120,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:55:627
R\$ 120,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:56:823
R\$ 120,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:57:627
R\$ 120,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:58:833
R\$ 120,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:59:630
R\$ 120,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:00:837
R\$ 120,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:03:867
R\$ 120,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:04:833
R\$ 120,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:05:960
R\$ 120,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:06:847
R\$ 120,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:09:680
R\$ 120,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:10:843
R\$ 120,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:12:097
R\$ 120,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:13:453
R\$ 120,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:13:707
R\$ 120,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:14:847
R\$ 120,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:15:743
R\$ 120,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:16:867
R\$ 120,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:17:723
R\$ 120,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:18:877
R\$ 120,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:22:013
R\$ 120,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:22:903
R\$ 120,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:23:753
R\$ 120,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:24:907
R\$ 120,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:25:770
R\$ 120,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:27:170
R\$ 120,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:27:807
R\$ 120,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:28:987
R\$ 120,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:30:020
R\$ 120,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:31:523
R\$ 120,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:31:820
R\$ 120,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:33:007
R\$ 120,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:34:233
R\$ 120,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:34:973
R\$ 120,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:35:830
R\$ 120,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:37:623
R\$ 120,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:37:833
R\$ 120,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:38:970
R\$ 120,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:40:253
R\$ 120,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:40:987
R\$ 120,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:41:867
R\$ 120,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:43:000
R\$ 120,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:43:863
R\$ 120,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:45:007
R\$ 120,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:45:873
R\$ 120,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:47:010
R\$ 120,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:48:547
R\$ 120,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:49:223
R\$ 120,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:50:507
R\$ 120,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:57:080
R\$ 120,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:58:137
R\$ 120,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:59:030
R\$ 120,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:59:903
R\$ 120,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:01:033
R\$ 120,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:02:163
R\$ 120,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:03:040
R\$ 119,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:04:317

R\$ 119,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:05:043
R\$ 119,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:06:527
R\$ 119,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:07:057
R\$ 119,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:07:930
R\$ 119,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:09:067
R\$ 119,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:09:937
R\$ 119,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:11:673
R\$ 119,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:11:940
R\$ 119,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:13:080
R\$ 119,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:14:897
R\$ 119,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:15:090
R\$ 119,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:16:023
R\$ 119,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:19:103
R\$ 119,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:19:967
R\$ 119,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:21:117
R\$ 119,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:21:983
R\$ 119,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:23:523
R\$ 119,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:23:993
R\$ 119,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:25:130
R\$ 119,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:25:997
R\$ 119,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:29:140
R\$ 119,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:30:017
R\$ 119,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:31:150
R\$ 119,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:32:020
R\$ 119,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:33:777
R\$ 119,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:34:437
R\$ 119,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:35:173
R\$ 119,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:36:047
R\$ 119,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:37:177
R\$ 119,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:38:043
R\$ 119,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:39:180
R\$ 119,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:40:057
R\$ 119,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:41:193
R\$ 119,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:42:467
R\$ 119,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:45:307
R\$ 119,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:46:093
R\$ 119,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:47:240
R\$ 119,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:50:107
R\$ 119,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:53:853
R\$ 119,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:56:143
R\$ 119,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:57:863
R\$ 119,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:58:147
R\$ 119,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:59:303
R\$ 119,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:02:180
R\$ 119,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:03:303
R\$ 119,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:04:177
R\$ 119,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:05:320
R\$ 119,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:06:380
R\$ 119,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:07:713
R\$ 119,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:08:593
R\$ 119,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:09:517
R\$ 119,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:10:587
R\$ 119,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:11:313
R\$ 119,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:12:193
R\$ 119,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:13:317
R\$ 119,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:14:197
R\$ 119,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:15:323
R\$ 119,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:16:193
R\$ 119,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:19:333
R\$ 119,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:20:197
R\$ 119,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:23:323

R\$ 119,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:24:213
R\$ 119,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:29:337
R\$ 119,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:30:223
R\$ 119,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:33:340
R\$ 119,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:34:213
R\$ 119,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:39:337
R\$ 119,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:40:623
R\$ 119,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:41:350
R\$ 119,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:42:227
R\$ 372,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:23:42:477
R\$ 119,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:45:357
R\$ 119,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:46:247
R\$ 119,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:49:357
R\$ 119,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:50:253
R\$ 119,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:51:360
R\$ 119,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:54:263
R\$ 119,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:55:363
R\$ 119,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:58:493
R\$ 119,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:59:367
R\$ 119,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:00:300
R\$ 119,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:01:370
R\$ 119,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:02:703
R\$ 119,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:03:397
R\$ 119,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:04:307
R\$ 119,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:05:370
R\$ 119,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:08:727
R\$ 119,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:09:390
R\$ 119,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:10:330
R\$ 119,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:11:403
R\$ 119,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:12:330
R\$ 119,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:13:420
R\$ 119,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:14:350
R\$ 119,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:15:820
R\$ 119,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:16:437
R\$ 119,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:17:493
R\$ 119,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:18:437
R\$ 119,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:19:437
R\$ 119,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:24:390
R\$ 119,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:32:270
R\$ 118,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:32:417
R\$ 118,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:34:487
R\$ 118,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:38:430
R\$ 118,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:41:893
R\$ 118,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:44:467
R\$ 118,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:47:897
R\$ 118,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:48:483
R\$ 118,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:49:910
R\$ 118,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:50:883
R\$ 118,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:51:920
R\$ 118,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:54:503
R\$ 118,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:55:927
R\$ 118,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:56:517
R\$ 118,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:57:937
R\$ 118,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:58:507
R\$ 118,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:00:333
R\$ 118,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:00:920
R\$ 118,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:01:940
R\$ 118,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:02:527
R\$ 118,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:03:953
R\$ 118,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:04:533
R\$ 118,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:05:960

R\$ 118,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:06:957
R\$ 118,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:07:953
R\$ 118,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:10:760
R\$ 118,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:12:157
R\$ 118,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:12:570
R\$ 118,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:15:973
R\$ 118,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:16:583
R\$ 118,7000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:16:943
R\$ 118,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:17:973
R\$ 118,6800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:18:737
R\$ 118,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:20:373
R\$ 118,6600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:20:783
R\$ 118,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:21:977
R\$ 118,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:22:617
R\$ 118,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:23:983
R\$ 118,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:24:617
R\$ 118,6100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:24:803
R\$ 118,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:25:987
R\$ 118,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:26:617
R\$ 118,5800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:26:880
R\$ 118,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:28:003
R\$ 118,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:28:663
R\$ 118,5500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:28:890
R\$ 118,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:29:993
R\$ 118,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:30:640
R\$ 118,5200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:30:943
R\$ 118,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:32:407
R\$ 118,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:32:647
R\$ 118,4900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:32:923
R\$ 118,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:34:020
R\$ 118,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:34:860
R\$ 118,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:36:040
R\$ 118,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:36:670
R\$ 118,4400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:36:953
R\$ 118,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:38:660
R\$ 118,4200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:39:037
R\$ 118,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:40:307
R\$ 118,4000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:40:943
R\$ 118,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:42:670
R\$ 118,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:43:013
R\$ 118,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:44:043
R\$ 118,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:44:693
R\$ 118,3500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:45:020
R\$ 118,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:46:440
R\$ 118,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:46:693
R\$ 118,3200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:47:017
R\$ 118,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:48:037
R\$ 118,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:48:690
R\$ 118,2900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:49:007
R\$ 118,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:50:050
R\$ 118,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:50:887
R\$ 118,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:52:047
R\$ 118,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:52:697
R\$ 118,2400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:53:000
R\$ 118,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:54:057
R\$ 118,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:54:890
R\$ 118,2100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:55:007
R\$ 118,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:56:690
R\$ 118,1900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:57:050
R\$ 118,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:58:057
R\$ 118,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:58:710

R\$ 118,1600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:25:59:010
R\$ 118,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:00:253
R\$ 118,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:00:940
R\$ 118,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:02:070
R\$ 118,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:02:950
R\$ 118,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:04:093
R\$ 118,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:04:760
R\$ 118,0900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:05:053
R\$ 118,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:06:087
R\$ 118,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:06:780
R\$ 118,0600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:07:073
R\$ 118,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:08:087
R\$ 118,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:09:213
R\$ 118,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:10:093
R\$ 118,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:11:060
R\$ 118,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:12:103
R\$ 118,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:13:027
R\$ 117,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:14:110
R\$ 117,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:14:823
R\$ 117,9700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:15:067
R\$ 117,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:16:323
R\$ 117,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:16:833
R\$ 117,9400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:17:110
R\$ 117,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:18:110
R\$ 117,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:18:853
R\$ 117,9100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:19:090
R\$ 117,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:20:120
R\$ 117,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:20:873
R\$ 117,8800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:21:107
R\$ 117,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:22:127
R\$ 117,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:22:867
R\$ 117,8500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:23:147
R\$ 117,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:24:157
R\$ 117,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:25:010
R\$ 117,8200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:25:110
R\$ 117,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:27:513
R\$ 117,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:28:403
R\$ 117,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:28:913
R\$ 117,7800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:29:193
R\$ 117,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:30:177
R\$ 117,7600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:31:233
R\$ 117,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:32:587
R\$ 117,7400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:33:163
R\$ 117,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:34:207
R\$ 117,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:35:133
R\$ 117,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:36:213
R\$ 117,7000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:37:197
R\$ 117,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:38:220
R\$ 117,6800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:39:203
R\$ 117,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:40:240
R\$ 117,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:40:963
R\$ 117,6500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:41:253
R\$ 117,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:42:310
R\$ 117,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:42:970
R\$ 117,6200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:43:237
R\$ 117,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:44:960
R\$ 117,6000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:45:240
R\$ 117,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:46:250
R\$ 117,5800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:47:253
R\$ 117,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:50:253
R\$ 117,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:51:010

R\$ 117,5500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:51:330
R\$ 117,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:52:257
R\$ 117,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:53:023
R\$ 117,5200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:53:287
R\$ 117,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:54:657
R\$ 117,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:55:050
R\$ 117,4900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:55:317
R\$ 117,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:56:267
R\$ 117,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:57:037
R\$ 117,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:57:337
R\$ 117,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:58:273
R\$ 117,4400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:26:59:343
R\$ 117,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:00:283
R\$ 117,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:01:063
R\$ 117,4100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:01:343
R\$ 117,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:02:290
R\$ 117,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:03:137
R\$ 117,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:03:340
R\$ 117,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:04:297
R\$ 117,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:05:087
R\$ 117,3500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:05:387
R\$ 117,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:07:103
R\$ 117,3300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:07:373
R\$ 117,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:08:300
R\$ 117,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:09:117
R\$ 117,3000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:09:380
R\$ 117,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:10:307
R\$ 117,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:11:123
R\$ 117,2700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:11:397
R\$ 117,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:12:313
R\$ 117,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:13:343
R\$ 117,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:14:323
R\$ 117,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:15:153
R\$ 117,2200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:15:430
R\$ 117,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:16:333
R\$ 117,2000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:17:487
R\$ 117,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:18:360
R\$ 117,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:19:150
R\$ 117,1700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:19:473
R\$ 117,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:20:333
R\$ 117,1500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:21:423
R\$ 117,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:22:333
R\$ 117,1300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:23:450
R\$ 117,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:24:343
R\$ 117,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:25:203
R\$ 117,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:25:450
R\$ 117,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:26:350
R\$ 117,0800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:27:443
R\$ 117,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:28:373
R\$ 117,0600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:29:467
R\$ 117,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:30:957
R\$ 117,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:31:220
R\$ 117,0300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:31:460
R\$ 117,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:32:960
R\$ 117,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:33:230
R\$ 117,0000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:33:470
R\$ 116,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:34:420
R\$ 116,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:35:247
R\$ 116,9700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:35:477
R\$ 116,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:36:393
R\$ 116,9500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:37:497

R\$ 116,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:38:410
R\$ 116,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:39:260
R\$ 116,9200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:39:490
R\$ 116,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:40:413
R\$ 116,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:41:297
R\$ 116,8900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:41:503
R\$ 116,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:43:103
R\$ 116,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:43:297
R\$ 116,8600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:43:513
R\$ 116,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:45:923
R\$ 116,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:46:840
R\$ 116,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:47:333
R\$ 116,8200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:47:517
R\$ 116,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:48:637
R\$ 116,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:49:327
R\$ 116,7900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:49:523
R\$ 116,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:50:807
R\$ 116,7700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:51:550
R\$ 116,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:52:470
R\$ 116,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:53:363
R\$ 116,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:54:470
R\$ 116,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:55:390
R\$ 116,7200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:55:607
R\$ 116,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:56:480
R\$ 116,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:57:367
R\$ 116,6900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:57:617
R\$ 116,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:59:563
R\$ 116,6700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:01:717
R\$ 116,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:02:710
R\$ 116,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:03:387
R\$ 116,6400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:03:730
R\$ 116,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:04:743
R\$ 116,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:05:420
R\$ 116,6100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:05:740
R\$ 116,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:06:510
R\$ 116,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:07:417
R\$ 116,5800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:07:780
R\$ 116,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:08:513
R\$ 116,5600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:09:760
R\$ 116,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:10:533
R\$ 116,5400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:11:817
R\$ 116,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:12:537
R\$ 116,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:13:557
R\$ 116,5100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:13:770
R\$ 116,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:14:543
R\$ 116,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:15:470
R\$ 116,4800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:15:800
R\$ 116,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:16:557
R\$ 116,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:17:677
R\$ 116,4500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:17:860
R\$ 116,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:18:610
R\$ 116,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:19:487
R\$ 116,4200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:19:810
R\$ 116,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:20:560
R\$ 116,4000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:21:793
R\$ 116,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:22:947
R\$ 116,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:23:827
R\$ 116,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:24:557
R\$ 116,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:25:513
R\$ 116,3500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:25:827
R\$ 116,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:26:577

R\$ 116,3300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:27:903
R\$ 116,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:28:983
R\$ 116,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:29:527
R\$ 116,3000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:29:843
R\$ 116,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:30:593
R\$ 116,2800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:31:850
R\$ 116,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:32:793
R\$ 116,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:33:743
R\$ 116,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:34:797
R\$ 116,2400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:36:253
R\$ 116,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:36:990
R\$ 116,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:37:553
R\$ 116,2100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:37:950
R\$ 116,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:38:810
R\$ 116,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:39:560
R\$ 116,1800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:39:980
R\$ 116,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:40:600
R\$ 116,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:41:567
R\$ 116,1500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:41:993
R\$ 116,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:42:607
R\$ 116,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:43:570
R\$ 116,1200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:43:980
R\$ 116,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:44:603
R\$ 116,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:46:003
R\$ 116,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:46:613
R\$ 116,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:47:597
R\$ 116,0700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:48:033
R\$ 116,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:49:027
R\$ 116,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:50:013
R\$ 116,0500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:50:030
R\$ 116,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:50:817
R\$ 116,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:51:613
R\$ 116,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:52:140
R\$ 116,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:52:613
R\$ 116,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:53:623
R\$ 115,9900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:54:083
R\$ 115,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:54:833
R\$ 115,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:55:640
R\$ 115,9600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:56:053
R\$ 115,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:56:637
R\$ 115,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:57:657
R\$ 115,9300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:58:057
R\$ 115,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:58:643
R\$ 115,9100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:00:423
R\$ 115,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:00:643
R\$ 115,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:01:863
R\$ 115,8800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:02:060
R\$ 115,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:02:643
R\$ 115,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:03:673
R\$ 115,8500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:04:117
R\$ 115,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:04:647
R\$ 115,8300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:06:107
R\$ 115,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:06:650
R\$ 115,8100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:08:300
R\$ 115,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:09:683
R\$ 115,7900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:10:180
R\$ 115,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:10:663
R\$ 115,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:11:690
R\$ 115,7600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:12:150
R\$ 115,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:12:670
R\$ 115,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:13:687

R\$ 115,7300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:14:163
R\$ 115,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:14:677
R\$ 115,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:15:700
R\$ 115,7000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:16:287
R\$ 115,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:18:110
R\$ 115,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:18:687
R\$ 115,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:19:730
R\$ 115,6600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:20:200
R\$ 115,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:20:687
R\$ 115,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:21:737
R\$ 115,6300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:22:240
R\$ 115,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:22:683
R\$ 115,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:23:743
R\$ 115,6000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:24:333
R\$ 115,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:24:690
R\$ 115,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:25:757
R\$ 115,5700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:26:200
R\$ 115,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:26:693
R\$ 115,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:27:757
R\$ 115,5400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:28:327
R\$ 115,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:28:907
R\$ 115,5200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:30:250
R\$ 115,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:31:773
R\$ 115,5000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:32:253
R\$ 115,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:32:717
R\$ 115,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:33:987
R\$ 115,4700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:34:300
R\$ 115,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:34:740
R\$ 115,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:36:000
R\$ 115,4400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:36:270
R\$ 115,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:36:737
R\$ 115,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:37:810
R\$ 115,4100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:38:303
R\$ 115,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:38:743
R\$ 115,3900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:40:293
R\$ 115,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:40:753
R\$ 115,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:42:027
R\$ 115,3600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:42:297
R\$ 115,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:42:763
R\$ 115,3400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:44:413
R\$ 115,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:44:780
R\$ 115,3200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:46:387
R\$ 115,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:46:850
R\$ 115,3000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:48:327
R\$ 115,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:50:813
R\$ 115,2800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:52:350
R\$ 115,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:54:823
R\$ 115,2600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:56:367
R\$ 115,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:56:840
R\$ 115,2400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:58:433
R\$ 115,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:00:870
R\$ 115,2200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:02:420
R\$ 115,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:03:130
R\$ 115,2000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:04:450
R\$ 115,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:04:893
R\$ 115,1800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:06:410
R\$ 115,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:06:890
R\$ 115,1600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:08:490
R\$ 115,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:08:903
R\$ 115,1400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:10:447
R\$ 115,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:10:903

R\$ 115,1200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:12:450
R\$ 115,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:14:913
R\$ 115,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:16:497
R\$ 115,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:17:030
R\$ 115,0800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:18:580
R\$ 115,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:18:960
R\$ 115,0600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:20:650
R\$ 115,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:20:920
R\$ 115,0400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:22:550
R\$ 115,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:25:120
R\$ 115,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:26:547
R\$ 115,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:26:940
R\$ 115,0000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:28:577
R\$ 114,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:28:943
R\$ 114,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:30:550
R\$ 114,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:31:163
R\$ 114,9600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:32:617
R\$ 114,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:34:967
R\$ 114,9400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:36:740
R\$ 114,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:37:183
R\$ 114,9200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:38:623
R\$ 114,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:39:000
R\$ 114,9000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:40:637
R\$ 114,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:42:990
R\$ 114,8800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:44:697
R\$ 114,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:45:010
R\$ 114,8600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:46:677
R\$ 114,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:47:010
R\$ 114,8400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:48:667
R\$ 114,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:49:017
R\$ 114,8200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:50:723
R\$ 114,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:51:330
R\$ 114,8000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:52:697
R\$ 114,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:53:027
R\$ 114,7800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:54:707
R\$ 114,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:55:050
R\$ 114,7600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:56:710
R\$ 114,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:57:053
R\$ 114,7400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:58:727
R\$ 114,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:59:060
R\$ 114,7200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:00:740
R\$ 114,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:01:183
R\$ 114,7000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:02:740
R\$ 114,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:03:083
R\$ 114,6800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:04:773
R\$ 114,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:05:283
R\$ 114,6600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:06:750
R\$ 114,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:07:090
R\$ 114,6400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:08:773
R\$ 114,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:09:097
R\$ 114,6200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:10:780
R\$ 114,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:11:107
R\$ 114,6000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:12:793
R\$ 114,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:13:110
R\$ 114,5800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:14:813
R\$ 114,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:15:127
R\$ 114,5600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:16:860
R\$ 114,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:17:347
R\$ 114,5400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:18:803
R\$ 114,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:19:127
R\$ 114,5200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:20:813

R\$ 114,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:21:143
R\$ 114,5000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:22:900
R\$ 114,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:23:153
R\$ 114,4800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:24:853
R\$ 114,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:27:163
R\$ 114,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:28:873
R\$ 114,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:29:167
R\$ 114,4400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:30:880
R\$ 114,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:31:407
R\$ 114,4200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:32:900
R\$ 114,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:33:167
R\$ 114,4000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:34:920
R\$ 114,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:35:390
R\$ 114,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:36:893
R\$ 114,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:37:187
R\$ 114,3600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:38:890
R\$ 114,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:39:193
R\$ 114,3400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:40:910
R\$ 114,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:45:200
R\$ 114,3200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:48:903
R\$ 114,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:49:423
R\$ 114,3000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:50:910
R\$ 114,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:51:233
R\$ 114,2800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:53:003
R\$ 114,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:53:243
R\$ 114,2600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:54:993
R\$ 114,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:55:253
R\$ 114,2400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:56:993
R\$ 114,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:57:473
R\$ 114,2200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:59:050
R\$ 114,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:59:270
R\$ 114,2000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:00:993
R\$ 114,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:01:277
R\$ 114,1800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:02:993
R\$ 114,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:03:440
R\$ 114,1600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:05:033
R\$ 114,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:05:290
R\$ 114,1400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:07:030
R\$ 114,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:09:307
R\$ 114,1200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:11:070
R\$ 114,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:11:320
R\$ 114,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:13:070
R\$ 114,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:13:333
R\$ 114,0800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:15:100
R\$ 114,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:15:333
R\$ 114,0600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:17:107
R\$ 114,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:19:370
R\$ 114,0400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:21:157
R\$ 114,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:21:363
R\$ 114,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:23:137
R\$ 114,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:23:380
R\$ 114,0000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:25:137
R\$ 113,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:27:393
R\$ 113,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:29:150
R\$ 113,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:29:383
R\$ 113,9600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:31:200
R\$ 113,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:31:387
R\$ 113,9400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:33:177
R\$ 113,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:33:423
R\$ 113,9200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:35:157
R\$ 113,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:39:737

R\$ 113,9000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:43:263
R\$ 113,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:43:733
R\$ 113,8800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:45:210
R\$ 113,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:45:730
R\$ 113,8600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:47:373
R\$ 113,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:47:733
R\$ 113,8400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:49:313
R\$ 113,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:49:750
R\$ 113,8200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:51:367
R\$ 113,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:51:750
R\$ 113,8000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:53:377
R\$ 113,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:53:750
R\$ 113,7800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:55:443
R\$ 113,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:55:773
R\$ 113,7600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:57:367
R\$ 113,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:57:773
R\$ 113,7400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:59:393
R\$ 113,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:59:787
R\$ 113,7200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:01:387
R\$ 113,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:01:787
R\$ 113,7000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:03:387
R\$ 113,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:03:803
R\$ 113,6800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:05:463
R\$ 113,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:05:810
R\$ 113,6600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:07:417
R\$ 113,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:07:820
R\$ 113,6400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:09:427
R\$ 113,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:09:830
R\$ 113,6200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:11:463
R\$ 113,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:11:843
R\$ 113,6000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:13:450
R\$ 113,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:13:847
R\$ 113,5800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:15:487
R\$ 113,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:15:853
R\$ 113,5600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:17:473
R\$ 113,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:17:883
R\$ 113,5400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:19:513
R\$ 113,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:19:877
R\$ 113,5200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:21:497
R\$ 113,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:21:890
R\$ 113,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:22:920
R\$ 113,4900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:23:513
R\$ 113,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:23:907
R\$ 113,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:24:933
R\$ 113,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:25:540
R\$ 113,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:25:893
R\$ 113,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:26:930
R\$ 113,4300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:27:593
R\$ 113,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:27:913
R\$ 113,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:28:950
R\$ 113,4000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:29:550
R\$ 113,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:29:927
R\$ 113,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:30:957
R\$ 113,3700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:31:553
R\$ 113,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:31:930
R\$ 113,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:32:967
R\$ 113,3400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:33:657
R\$ 113,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:33:930
R\$ 113,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:34:987
R\$ 113,3100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:35:610
R\$ 113,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:35:943

R\$ 113,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:36:983
R\$ 113,2800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:37:610
R\$ 113,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:37:940
R\$ 113,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:39:020
R\$ 113,2500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:39:600
R\$ 113,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:39:940
R\$ 113,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:41:013
R\$ 113,2200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:41:627
R\$ 113,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:41:977
R\$ 113,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:43:017
R\$ 113,1900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:43:610
R\$ 113,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:43:970
R\$ 113,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:45:033
R\$ 113,1600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:45:617
R\$ 113,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:45:967
R\$ 113,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:47:040
R\$ 113,1300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:47:690
R\$ 113,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:47:970
R\$ 113,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:49:083
R\$ 113,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:49:637
R\$ 113,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:49:993
R\$ 113,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:51:067
R\$ 113,0700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:51:633
R\$ 113,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:51:993
R\$ 113,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:53:087
R\$ 113,0400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:53:727
R\$ 113,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:53:987
R\$ 113,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:55:100
R\$ 113,0100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:55:673
R\$ 113,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:56:007
R\$ 112,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:57:113
R\$ 112,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:57:707
R\$ 112,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:58:007
R\$ 112,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:59:127
R\$ 112,9500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:59:663
R\$ 112,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:00:010
R\$ 112,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:01:150
R\$ 112,9200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:01:673
R\$ 112,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:02:013
R\$ 112,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:03:157
R\$ 112,8900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:03:687
R\$ 112,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:04:017
R\$ 112,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:05:170
R\$ 112,8600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:05:703
R\$ 112,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:06:013
R\$ 112,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:07:183
R\$ 112,8300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:07:743
R\$ 112,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:08:033
R\$ 112,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:09:200
R\$ 112,8000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:09:730
R\$ 112,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:10:043
R\$ 112,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:11:217
R\$ 112,7700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:11:743
R\$ 112,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:12:023
R\$ 112,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:13:227
R\$ 112,7400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:13:753
R\$ 112,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:14:023
R\$ 112,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:15:243
R\$ 112,7100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:15:777
R\$ 112,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:16:023
R\$ 112,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:17:247

R\$ 112,6800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:17:803
R\$ 112,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:18:147
R\$ 112,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:19:373
R\$ 112,6500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:19:840
R\$ 112,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:21:280
R\$ 112,6300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:21:780
R\$ 112,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:22:030
R\$ 112,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:23:370
R\$ 112,6000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:23:793
R\$ 112,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:25:310
R\$ 112,5800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:25:830
R\$ 112,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:27:323
R\$ 112,5600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:27:830
R\$ 112,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:28:043
R\$ 112,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:29:337
R\$ 112,5300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:29:847
R\$ 112,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:31:353
R\$ 112,5100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:31:897
R\$ 112,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:33:370
R\$ 112,4900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:33:820
R\$ 112,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:34:050
R\$ 112,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:35:373
R\$ 112,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:34:35:863
R\$ 112,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:36:053
R\$ 82,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:38:073
R\$ 82,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:40:377
R\$ 106,8200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:38:40:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:10:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:34:37	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:34:37	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 112,4500 e R\$ 112,4700.
Encerramento	23/06/2022 10:39:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:39:38	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:26:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 82,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Luminária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 122,5800	R\$ 9.193,5000	22/06/2022 17:20:12
Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: LES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 139,1200	R\$ 10.434,0000	22/06/2022 12:48:03
Marca: DAMLUX Fabricante: DAMLUX							

	Modelo / Versão: DAMLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular em solo 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor âmbar. Porte da empresa: ME/EPP						
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI Marca: RG Fabricante: RG Modelo / Versão: Embutido de Solo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de Solo de LED, 20W, Bivolt, 3000K, IP67, 1580 lms Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	75	R\$ 199,9800	R\$ 14.998,5000	23/06/2022 00:08:41
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Marca: EMBRALUMI Fabricante: EMBRALUMI Modelo / Versão: EMBRALUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular em solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor âmbar. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	75	R\$ 340,0000	R\$ 25.500,0000	22/06/2022 16:02:30
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI Marca: ISITRON Fabricante: ISITRON Modelo / Versão: ISITRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	75	R\$ 372,5000	R\$ 27.937,5000	22/06/2022 13:24:59
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: NORDECOR Fabricante: NORDECOR Modelo / Versão: 3000K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular em solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor âmbar. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	75	R\$ 437,5800	R\$ 32.818,5000	22/06/2022 17:52:40
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA Marca: STELLA Fabricante: STELLA Modelo / Versão: STH8709/30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	75	R\$ 569,2400	R\$ 42.693,0000	22/06/2022 09:34:56
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Marca: Stella Fabricante: Stella Modelo / Versão: Stella Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular em solo 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor âmbar. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	75	R\$ 917,0000	R\$ 68.775,0000	22/06/2022 23:33:01
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI Marca: SUSTENTALED Fabricante: SUSTENTALED Modelo / Versão: SUSTENTALED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular em solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor âmbar. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	75	R\$ 1.000,0000	R\$ 75.000,0000	21/06/2022 14:46:05

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 917,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 569,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 437,5800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 372,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343

R\$ 340,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 199,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 139,1200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 122,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:12:17:453
R\$ 700,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 10:12:17:917
R\$ 372,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:12:21:817
R\$ 219,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:13:30:873
R\$ 193,7000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:13:58:757
R\$ 122,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:46:663
R\$ 122,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:50:463
R\$ 122,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:50:687
R\$ 122,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:52:470
R\$ 122,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:52:700
R\$ 122,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:54:480
R\$ 122,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:54:707
R\$ 122,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:56:470
R\$ 122,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:56:707
R\$ 122,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:58:473
R\$ 122,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:58:710
R\$ 122,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:00:480
R\$ 122,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:00:713
R\$ 122,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:02:487
R\$ 122,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:02:713
R\$ 122,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:04:490
R\$ 122,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:04:713
R\$ 122,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:06:483
R\$ 122,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:06:713
R\$ 122,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:08:483
R\$ 122,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:08:733
R\$ 122,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:10:500
R\$ 122,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:14:733
R\$ 122,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:18:523
R\$ 122,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:18:733
R\$ 122,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:21:123
R\$ 122,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:22:947
R\$ 122,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:24:523
R\$ 122,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:24:773
R\$ 122,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:26:517
R\$ 122,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:26:773
R\$ 122,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:28:523
R\$ 122,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:28:783
R\$ 122,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:30:520
R\$ 122,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:31:183
R\$ 122,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:32:523
R\$ 122,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:32:800
R\$ 122,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:34:523
R\$ 122,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:35:107
R\$ 122,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:36:530
R\$ 122,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:37:023
R\$ 122,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:40:557
R\$ 122,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:40:850
R\$ 122,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:48:560
R\$ 122,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:50:873
R\$ 122,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:52:753
R\$ 122,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:52:870
R\$ 122,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:56:560
R\$ 122,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:56:863
R\$ 122,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:00:560
R\$ 122,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:00:877
R\$ 122,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:04:960

R\$ 122,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:06:887
R\$ 122,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:08:983
R\$ 122,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:10:890
R\$ 122,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:12:763
R\$ 122,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:12:887
R\$ 122,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:14:563
R\$ 121,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:14:887
R\$ 121,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:16:573
R\$ 121,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:16:887
R\$ 121,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:18:970
R\$ 121,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:20:907
R\$ 121,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:22:633
R\$ 121,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:22:920
R\$ 121,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:24:587
R\$ 121,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:24:993
R\$ 121,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:26:583
R\$ 121,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:26:920
R\$ 121,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:28:587
R\$ 121,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:29:053
R\$ 121,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:30:583
R\$ 121,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:30:923
R\$ 121,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:34:600
R\$ 121,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:34:927
R\$ 121,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:36:593
R\$ 121,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:36:933
R\$ 121,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:38:610
R\$ 121,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:39:150
R\$ 121,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:40:597
R\$ 121,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:43:370
R\$ 121,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:44:803
R\$ 121,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:44:970
R\$ 121,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:46:803
R\$ 121,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:47:220
R\$ 121,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:48:803
R\$ 121,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:49:210
R\$ 121,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:52:847
R\$ 121,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:53:017
R\$ 121,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:54:617
R\$ 121,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:55:010
R\$ 121,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:56:620
R\$ 121,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:57:220
R\$ 121,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:58:613
R\$ 121,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:59:030
R\$ 121,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:04:873
R\$ 121,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:07:040
R\$ 121,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:08:713
R\$ 121,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:09:033
R\$ 121,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:10:690
R\$ 121,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:11:040
R\$ 121,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:12:900
R\$ 121,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:13:043
R\$ 121,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:14:887
R\$ 121,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:15:053
R\$ 121,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:16:690
R\$ 121,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:17:653
R\$ 121,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:18:917
R\$ 121,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:19:263
R\$ 121,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:20:707
R\$ 121,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:21:073
R\$ 121,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:22:707
R\$ 121,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:27:477

R\$ 121,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:30:710
R\$ 121,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:31:090
R\$ 121,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:32:713
R\$ 121,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:33:097
R\$ 121,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:35:120
R\$ 121,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:37:327
R\$ 121,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:38:713
R\$ 121,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:39:133
R\$ 121,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:40:973
R\$ 121,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:43:507
R\$ 121,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:45:140
R\$ 121,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:47:543
R\$ 121,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:51:430
R\$ 121,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:57:160
R\$ 121,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:58:743
R\$ 121,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:59:153
R\$ 121,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:00:740
R\$ 121,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:01:157
R\$ 121,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:02:950
R\$ 121,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:03:770
R\$ 121,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:04:953
R\$ 121,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:05:183
R\$ 121,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:06:750
R\$ 121,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:07:193
R\$ 121,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:08:750
R\$ 121,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:09:203
R\$ 121,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:11:073
R\$ 121,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:11:610
R\$ 121,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:12:750
R\$ 121,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:13:220
R\$ 121,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:14:753
R\$ 121,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:17:243
R\$ 121,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:19:293
R\$ 121,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:21:447
R\$ 121,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:22:820
R\$ 121,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:23:260
R\$ 121,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:24:767
R\$ 121,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:25:487
R\$ 121,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:26:780
R\$ 121,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:27:280
R\$ 121,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:29:177
R\$ 121,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:29:297
R\$ 121,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:30:777
R\$ 121,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:33:717
R\$ 121,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:34:793
R\$ 120,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:36:123
R\$ 120,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:37:247
R\$ 120,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:37:357
R\$ 120,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:38:807
R\$ 120,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:39:360
R\$ 120,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:40:803
R\$ 120,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:41:357
R\$ 120,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:43:203
R\$ 120,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:43:567
R\$ 120,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:45:007
R\$ 120,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:45:780
R\$ 120,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:52:667
R\$ 120,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:53:383
R\$ 120,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:57:077
R\$ 120,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:59:393
R\$ 120,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:00:677

R\$ 120,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:01:410
R\$ 120,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:02:773
R\$ 120,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:04:023
R\$ 120,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:05:093
R\$ 120,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:07:783
R\$ 120,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:08:697
R\$ 120,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:09:857
R\$ 120,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:11:313
R\$ 120,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:11:867
R\$ 120,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:12:693
R\$ 120,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:13:490
R\$ 120,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:15:110
R\$ 120,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:15:470
R\$ 120,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:16:710
R\$ 120,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:17:550
R\$ 120,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:19:117
R\$ 120,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:19:483
R\$ 120,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:20:733
R\$ 120,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:21:490
R\$ 120,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:22:947
R\$ 120,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:23:500
R\$ 120,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:24:757
R\$ 120,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:25:520
R\$ 120,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:26:763
R\$ 120,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:27:540
R\$ 120,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:28:763
R\$ 120,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:29:560
R\$ 120,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:30:767
R\$ 120,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:31:570
R\$ 120,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:33:170
R\$ 120,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:35:570
R\$ 120,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:37:170
R\$ 120,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:37:777
R\$ 120,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:38:983
R\$ 120,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:39:860
R\$ 120,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:41:190
R\$ 120,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:41:590
R\$ 120,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:42:797
R\$ 120,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:43:597
R\$ 120,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:45:407
R\$ 120,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:47:623
R\$ 120,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:48:810
R\$ 120,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:49:620
R\$ 120,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:50:813
R\$ 120,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:53:637
R\$ 120,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:54:813
R\$ 120,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:55:627
R\$ 120,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:57:420
R\$ 120,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:57:623
R\$ 120,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:58:823
R\$ 120,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:59:633
R\$ 120,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:01:433
R\$ 120,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:01:650
R\$ 120,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:02:840
R\$ 120,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:04:070
R\$ 120,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:04:840
R\$ 120,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:05:670
R\$ 120,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:07:060
R\$ 120,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:07:667
R\$ 120,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:09:253
R\$ 120,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:09:683

R\$ 120,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:10:847
R\$ 120,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:11:697
R\$ 120,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:15:267
R\$ 120,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:15:720
R\$ 120,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:17:377
R\$ 120,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:19:937
R\$ 120,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:20:890
R\$ 120,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:21:813
R\$ 120,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:23:513
R\$ 120,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:23:760
R\$ 120,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:25:310
R\$ 120,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:25:970
R\$ 120,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:27:053
R\$ 120,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:28:277
R\$ 120,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:30:937
R\$ 120,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:32:187
R\$ 120,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:32:943
R\$ 120,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:33:847
R\$ 120,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:34:967
R\$ 120,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:35:837
R\$ 120,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:36:973
R\$ 120,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:38:217
R\$ 120,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:39:577
R\$ 119,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:40:457
R\$ 119,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:43:007
R\$ 119,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:44:270
R\$ 119,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:45:013
R\$ 119,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:45:877
R\$ 119,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:47:013
R\$ 119,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:47:890
R\$ 119,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:49:020
R\$ 119,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:49:893
R\$ 119,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:57:223
R\$ 119,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:57:903
R\$ 119,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:59:030
R\$ 119,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:59:903
R\$ 119,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:01:463
R\$ 119,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:02:333
R\$ 119,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:03:630
R\$ 119,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:03:913
R\$ 119,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:05:043
R\$ 119,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:05:920
R\$ 119,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:07:053
R\$ 119,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:08:547
R\$ 119,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:13:077
R\$ 119,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:16:020
R\$ 119,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:17:147
R\$ 119,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:18:557
R\$ 119,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:19:107
R\$ 119,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:20:163
R\$ 119,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:21:107
R\$ 119,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:21:977
R\$ 119,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:23:127
R\$ 119,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:23:993
R\$ 119,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:25:727
R\$ 119,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:28:413
R\$ 119,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:29:543
R\$ 119,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:30:683
R\$ 119,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:31:157
R\$ 119,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:32:653
R\$ 119,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:33:577

R\$ 119,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:36:040
R\$ 119,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:37:180
R\$ 119,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:38:243
R\$ 119,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:39:587
R\$ 119,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:40:667
R\$ 119,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:43:213
R\$ 119,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:44:080
R\$ 119,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:45:223
R\$ 119,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:46:090
R\$ 119,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:47:887
R\$ 119,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:48:703
R\$ 119,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:51:247
R\$ 119,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:52:120
R\$ 119,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:53:273
R\$ 119,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:54:130
R\$ 119,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:55:877
R\$ 119,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:56:743
R\$ 119,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:58:067
R\$ 119,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:00:163
R\$ 119,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:05:723
R\$ 119,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:12:190
R\$ 119,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:13:397
R\$ 119,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:14:210
R\$ 119,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:19:317
R\$ 119,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:22:197
R\$ 119,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:29:340
R\$ 119,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:32:213
R\$ 119,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:35:343
R\$ 119,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:38:213
R\$ 119,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:39:347
R\$ 119,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:40:230
R\$ 119,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:41:350
R\$ 119,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:44:243
R\$ 119,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:45:353
R\$ 119,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:48:253
R\$ 372,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:23:54:480
R\$ 119,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:55:357
R\$ 119,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:56:677
R\$ 119,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:57:363
R\$ 119,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:58:287
R\$ 119,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:59:360
R\$ 119,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:00:503
R\$ 119,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:01:373
R\$ 119,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:02:510
R\$ 119,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:03:367
R\$ 119,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:04:310
R\$ 372,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:09:950
R\$ 119,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:09:963
R\$ 372,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:10:057
R\$ 119,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:14:353
R\$ 119,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:18:020
R\$ 119,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:18:570
R\$ 119,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:19:990
R\$ 119,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:21:033
R\$ 119,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:21:440
R\$ 119,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:22:377
R\$ 119,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:25:470
R\$ 119,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:26:410
R\$ 372,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:27:527
R\$ 372,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:30:723
R\$ 119,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:31:883

R\$ 119,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:38:433
R\$ 119,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:41:897
R\$ 372,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:42:680
R\$ 119,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:43:053
R\$ 119,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:44:087
R\$ 119,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:44:697
R\$ 119,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:46:090
R\$ 372,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:46:300
R\$ 118,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:46:467
R\$ 118,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:47:893
R\$ 118,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:48:480
R\$ 118,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:50:307
R\$ 118,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:50:683
R\$ 118,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:52:123
R\$ 118,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:53:113
R\$ 118,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:53:923
R\$ 118,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:54:503
R\$ 372,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:57:613
R\$ 118,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:57:937
R\$ 118,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:58:710
R\$ 118,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:59:937
R\$ 118,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:00:523
R\$ 372,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:01:823
R\$ 118,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:02:017
R\$ 118,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:02:523
R\$ 118,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:03:953
R\$ 118,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:04:530
R\$ 118,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:07:973
R\$ 118,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:08:547
R\$ 118,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:10:363
R\$ 118,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:12:860
R\$ 118,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:14:360
R\$ 372,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:14:557
R\$ 118,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:14:577
R\$ 118,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:16:573
R\$ 372,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:17:440
R\$ 118,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:18:590
R\$ 118,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:19:970
R\$ 118,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:20:607
R\$ 118,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:22:587
R\$ 118,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:24:620
R\$ 118,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:26:680
R\$ 118,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:28:620
R\$ 372,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:29:733
R\$ 118,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:30:397
R\$ 118,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:30:637
R\$ 118,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:32:020
R\$ 118,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:32:647
R\$ 372,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:33:053
R\$ 118,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:34:237
R\$ 118,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:34:660
R\$ 118,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:36:030
R\$ 118,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:36:667
R\$ 118,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:38:047
R\$ 118,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:40:670
R\$ 118,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:42:633
R\$ 118,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:44:800
R\$ 372,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:45:570
R\$ 118,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:46:040
R\$ 118,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:46:690
R\$ 118,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:48:047

R\$ 372,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:48:547
R\$ 118,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:48:687
R\$ 118,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:50:440
R\$ 118,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:50:687
R\$ 118,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:52:043
R\$ 118,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:52:690
R\$ 118,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:56:053
R\$ 118,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:56:690
R\$ 118,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:58:250
R\$ 118,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:58:710
R\$ 118,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:00:067
R\$ 118,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:00:747
R\$ 372,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:00:953
R\$ 118,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:02:680
R\$ 372,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:04:033
R\$ 118,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:07:177
R\$ 118,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:10:107
R\$ 118,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:10:813
R\$ 118,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:12:703
R\$ 118,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:13:240
R\$ 118,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:14:517
R\$ 118,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:14:820
R\$ 118,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:16:310
R\$ 118,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:16:980
R\$ 372,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:18:580
R\$ 372,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:19:587
R\$ 118,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:20:520
R\$ 118,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:20:920
R\$ 118,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:22:123
R\$ 118,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:22:870
R\$ 118,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:24:560
R\$ 118,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:24:903
R\$ 118,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:26:170
R\$ 118,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:26:903
R\$ 118,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:30:187
R\$ 118,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:30:913
R\$ 118,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:32:790
R\$ 118,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:32:920
R\$ 372,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:34:243
R\$ 118,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:34:800
R\$ 372,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:35:087
R\$ 118,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:35:533
R\$ 118,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:36:217
R\$ 118,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:36:943
R\$ 118,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:42:430
R\$ 118,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:44:967
R\$ 118,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:46:387
R\$ 118,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:46:980
R\$ 118,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:48:440
R\$ 118,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:48:990
R\$ 118,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:50:257
R\$ 372,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:50:523
R\$ 372,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:50:580
R\$ 118,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:51:010
R\$ 118,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:52:653
R\$ 118,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:53:027
R\$ 118,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:54:857
R\$ 118,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:57:447
R\$ 118,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:58:273
R\$ 118,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:59:053
R\$ 118,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:00:883

R\$ 118,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:01:063
R\$ 118,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:02:283
R\$ 117,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:03:687
R\$ 117,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:04:300
R\$ 117,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:05:083
R\$ 372,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:05:597
R\$ 372,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:06:127
R\$ 117,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:06:293
R\$ 117,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:07:510
R\$ 117,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:08:303
R\$ 117,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:09:720
R\$ 117,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:10:310
R\$ 117,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:11:120
R\$ 117,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:12:313
R\$ 117,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:13:133
R\$ 117,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:14:313
R\$ 117,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:15:623
R\$ 117,8600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:17:583
R\$ 117,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:18:367
R\$ 117,8400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:19:413
R\$ 117,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:20:333
R\$ 372,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:20:803
R\$ 117,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:21:167
R\$ 117,8100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:21:417
R\$ 372,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:21:567
R\$ 117,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:22:340
R\$ 117,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:23:387
R\$ 117,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:24:783
R\$ 117,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:25:263
R\$ 117,7600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:25:437
R\$ 117,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:26:750
R\$ 117,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:27:200
R\$ 117,7300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:27:443
R\$ 117,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:28:380
R\$ 117,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:29:200
R\$ 117,7000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:29:463
R\$ 117,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:30:363
R\$ 117,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:31:220
R\$ 117,6700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:31:460
R\$ 117,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:33:223
R\$ 117,6500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:33:470
R\$ 117,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:34:383
R\$ 117,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:35:440
R\$ 372,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:36:153
R\$ 117,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:36:390
R\$ 372,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:37:403
R\$ 117,6100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:37:497
R\$ 117,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:38:623
R\$ 117,5900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:39:557
R\$ 117,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:40:607
R\$ 117,5700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:41:507
R\$ 117,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:43:297
R\$ 117,5500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:43:517
R\$ 117,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:44:623
R\$ 117,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:45:517
R\$ 117,5300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:45:550
R\$ 117,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:46:437
R\$ 117,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:47:403
R\$ 117,5000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:47:520
R\$ 117,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:48:443
R\$ 117,4800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:49:523

R\$ 117,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:51:007
R\$ 117,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:51:550
R\$ 372,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:51:910
R\$ 117,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:52:463
R\$ 372,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:52:567
R\$ 117,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:53:370
R\$ 117,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:55:067
R\$ 117,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:55:410
R\$ 117,4100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:55:603
R\$ 117,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:56:487
R\$ 117,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:57:363
R\$ 117,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:57:613
R\$ 117,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:58:490
R\$ 117,3600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:27:59:753
R\$ 117,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:00:493
R\$ 117,3400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:01:710
R\$ 117,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:02:510
R\$ 117,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:03:397
R\$ 117,3100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:03:730
R\$ 117,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:04:507
R\$ 117,2900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:05:743
R\$ 117,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:07:283
R\$ 117,2700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:07:780
R\$ 117,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:08:517
R\$ 117,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:09:423
R\$ 372,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:09:643
R\$ 117,2400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:09:757
R\$ 117,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:10:537
R\$ 117,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:11:437
R\$ 117,2100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:11:817
R\$ 117,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:12:547
R\$ 372,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:13:343
R\$ 117,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:13:453
R\$ 117,1800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:13:773
R\$ 117,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:14:550
R\$ 117,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:15:467
R\$ 117,1500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:15:780
R\$ 117,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:16:630
R\$ 117,1300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:17:783
R\$ 117,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:18:607
R\$ 117,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:19:563
R\$ 117,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:19:807
R\$ 117,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:21:510
R\$ 117,0800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:21:793
R\$ 117,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:22:560
R\$ 117,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:23:507
R\$ 117,0500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:23:827
R\$ 117,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:24:567
R\$ 372,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:25:443
R\$ 117,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:25:707
R\$ 117,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:25:823
R\$ 117,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:26:580
R\$ 117,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:27:520
R\$ 116,9900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:27:837
R\$ 116,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:28:573
R\$ 372,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:28:827
R\$ 116,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:29:527
R\$ 116,9600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:29:857
R\$ 116,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:30:590
R\$ 116,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:31:527
R\$ 116,9300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:31:850

R\$ 116,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:32:600
R\$ 116,9100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:33:887
R\$ 116,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:34:593
R\$ 116,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:35:557
R\$ 116,8800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:36:010
R\$ 116,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:36:590
R\$ 116,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:37:553
R\$ 116,8500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:37:927
R\$ 116,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:38:590
R\$ 116,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:39:560
R\$ 116,8200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:39:960
R\$ 116,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:41:207
R\$ 372,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:41:237
R\$ 116,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:41:570
R\$ 116,7900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:41:993
R\$ 116,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:42:800
R\$ 116,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:43:763
R\$ 116,7600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:43:990
R\$ 372,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:44:330
R\$ 116,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:45:583
R\$ 116,7400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:45:997
R\$ 116,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:46:613
R\$ 116,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:47:597
R\$ 116,7100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:48:037
R\$ 116,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:48:613
R\$ 116,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:49:613
R\$ 116,6800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:50:017
R\$ 116,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:51:613
R\$ 116,6600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:52:130
R\$ 116,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:52:620
R\$ 116,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:53:627
R\$ 116,6300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:54:087
R\$ 116,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:54:623
R\$ 116,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:55:650
R\$ 116,6000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:56:053
R\$ 372,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:56:217
R\$ 116,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:57:030
R\$ 116,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:57:643
R\$ 116,5700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:28:58:067
R\$ 116,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:59:643
R\$ 372,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:00:053
R\$ 116,5500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:00:433
R\$ 116,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:01:663
R\$ 116,5300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:02:063
R\$ 116,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:02:643
R\$ 116,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:03:673
R\$ 116,5000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:04:110
R\$ 116,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:04:837
R\$ 116,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:05:680
R\$ 116,4700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:06:107
R\$ 116,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:06:647
R\$ 116,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:07:670
R\$ 116,4400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:08:297
R\$ 116,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:08:857
R\$ 116,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:09:687
R\$ 116,4100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:10:180
R\$ 116,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:11:070
R\$ 372,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:11:630
R\$ 116,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:11:690
R\$ 116,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:12:147
R\$ 116,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:13:687

R\$ 116,3600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:14:160
R\$ 116,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:14:883
R\$ 372,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:15:607
R\$ 116,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:16:100
R\$ 116,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:16:683
R\$ 116,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:17:710
R\$ 116,3100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:18:220
R\$ 116,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:18:877
R\$ 116,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:19:723
R\$ 116,2800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:20:203
R\$ 116,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:20:687
R\$ 116,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:21:740
R\$ 116,2500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:22:240
R\$ 116,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:23:747
R\$ 116,2300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:24:343
R\$ 116,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:24:693
R\$ 116,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:25:760
R\$ 116,2000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:26:197
R\$ 116,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:26:697
R\$ 372,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:27:057
R\$ 116,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:27:757
R\$ 116,1700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:28:327
R\$ 116,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:29:760
R\$ 116,1500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:30:250
R\$ 116,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:30:710
R\$ 372,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:31:237
R\$ 116,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:31:777
R\$ 116,1200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:32:250
R\$ 116,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:33:780
R\$ 116,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:34:297
R\$ 116,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:35:797
R\$ 116,0800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:36:260
R\$ 116,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:36:737
R\$ 116,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:37:803
R\$ 116,0500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:38:307
R\$ 116,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:38:743
R\$ 116,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:40:023
R\$ 116,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:40:287
R\$ 116,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:41:833
R\$ 116,0000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:42:297
R\$ 115,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:42:763
R\$ 115,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:43:843
R\$ 115,9700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:44:350
R\$ 372,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:44:640
R\$ 115,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:44:780
R\$ 115,9500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:46:383
R\$ 372,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:46:740
R\$ 115,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:46:860
R\$ 115,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:47:853
R\$ 115,9200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:48:327
R\$ 115,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:48:807
R\$ 115,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:49:860
R\$ 115,8900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:50:397
R\$ 115,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:51:017
R\$ 115,8700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:52:350
R\$ 115,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:53:027
R\$ 115,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:53:863
R\$ 115,8400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:54:357
R\$ 115,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:54:833
R\$ 115,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:55:883
R\$ 115,8100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:56:370

R\$ 115,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:57:910
R\$ 115,7900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:29:58:430
R\$ 115,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:58:850
R\$ 372,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:59:837
R\$ 115,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:59:923
R\$ 115,7600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:00:390
R\$ 115,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:01:070
R\$ 115,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:01:923
R\$ 372,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:02:250
R\$ 115,7300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:02:373
R\$ 115,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:02:877
R\$ 115,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:03:940
R\$ 115,7000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:04:453
R\$ 115,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:05:087
R\$ 115,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:05:953
R\$ 115,6700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:06:413
R\$ 115,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:06:883
R\$ 115,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:07:963
R\$ 115,6400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:08:563
R\$ 115,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:08:890
R\$ 115,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:09:967
R\$ 115,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:10:897
R\$ 115,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:11:970
R\$ 115,5900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:12:447
R\$ 115,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:12:910
R\$ 115,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:14:190
R\$ 115,5600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:14:530
R\$ 115,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:15:233
R\$ 372,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:15:457
R\$ 115,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:16:007
R\$ 115,5300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:16:497
R\$ 115,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:16:917
R\$ 372,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:17:850
R\$ 115,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:18:153
R\$ 115,5000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:18:523
R\$ 115,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:20:020
R\$ 115,4800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:20:647
R\$ 115,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:22:030
R\$ 115,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:22:550
R\$ 115,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:22:917
R\$ 115,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:24:040
R\$ 115,4300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:24:540
R\$ 115,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:24:923
R\$ 115,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:26:057
R\$ 115,4000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:26:547
R\$ 115,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:26:930
R\$ 115,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:28:067
R\$ 115,3700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:28:583
R\$ 115,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:28:940
R\$ 115,3500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:30:557
R\$ 371,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:30:747
R\$ 115,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:30:950
R\$ 115,3300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:32:563
R\$ 115,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:32:953
R\$ 371,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:33:350
R\$ 115,3100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:34:590
R\$ 115,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:36:970
R\$ 115,2900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:38:620
R\$ 115,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:38:997
R\$ 115,2700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:40:620
R\$ 115,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:40:990

R\$ 115,2500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:42:627
R\$ 115,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:42:990
R\$ 115,2300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:44:653
R\$ 371,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:46:113
R\$ 115,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:47:010
R\$ 115,2100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:48:667
R\$ 371,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:48:993
R\$ 115,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:49:013
R\$ 115,1900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:50:670
R\$ 115,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:53:037
R\$ 115,1700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:54:710
R\$ 115,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:57:047
R\$ 115,1500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:30:58:707
R\$ 115,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:59:257
R\$ 115,1300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:00:710
R\$ 115,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:01:147
R\$ 115,1100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:02:727
R\$ 115,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:03:083
R\$ 371,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:03:207
R\$ 371,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:04:467
R\$ 115,0900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:04:757
R\$ 115,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:05:093
R\$ 115,0700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:06:750
R\$ 115,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:07:287
R\$ 115,0500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:08:770
R\$ 115,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:09:097
R\$ 115,0300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:10:767
R\$ 115,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:11:107
R\$ 115,0100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:12:790
R\$ 115,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:13:310
R\$ 114,9900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:14:800
R\$ 114,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:15:333
R\$ 114,9700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:16:797
R\$ 114,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:17:127
R\$ 114,9500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:18:803
R\$ 371,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:18:883
R\$ 114,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:19:130
R\$ 371,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:19:970
R\$ 114,9300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:20:817
R\$ 114,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:21:147
R\$ 114,9100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:22:820
R\$ 114,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:23:410
R\$ 114,8900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:24:837
R\$ 114,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:25:160
R\$ 114,8700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:26:857
R\$ 114,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:29:160
R\$ 114,8500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:30:893
R\$ 371,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:34:423
R\$ 114,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:35:180
R\$ 371,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:35:487
R\$ 114,8300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:40:903
R\$ 114,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:43:197
R\$ 114,8100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:44:910
R\$ 114,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:45:203
R\$ 114,7900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:46:907
R\$ 114,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:47:207
R\$ 114,7700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:48:900
R\$ 114,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:49:223
R\$ 371,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:49:793
R\$ 114,7500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:50:910
R\$ 371,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:51:003

R\$ 114,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:51:237
R\$ 114,7300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:52:920
R\$ 114,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:55:460
R\$ 114,7100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:56:947
R\$ 114,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:57:257
R\$ 114,6900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:31:58:957
R\$ 114,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:59:490
R\$ 114,6700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:00:993
R\$ 114,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:01:313
R\$ 114,6500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:02:993
R\$ 114,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:03:293
R\$ 114,6300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:05:020
R\$ 371,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:05:257
R\$ 114,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:05:287
R\$ 371,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:06:507
R\$ 114,6100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:07:010
R\$ 114,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:07:297
R\$ 114,5900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:09:027
R\$ 114,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:09:520
R\$ 114,5700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:11:040
R\$ 114,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:11:327
R\$ 114,5500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:13:053
R\$ 114,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:13:343
R\$ 114,5300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:15:080
R\$ 114,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:15:537
R\$ 114,5100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:17:087
R\$ 114,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:17:347
R\$ 114,4900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:19:100
R\$ 371,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:23:133
R\$ 114,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:23:373
R\$ 114,4700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:27:160
R\$ 371,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:27:523
R\$ 114,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:29:600
R\$ 114,4500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:33:150
R\$ 114,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:33:423
R\$ 114,4300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:35:153
R\$ 114,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:35:433
R\$ 114,4100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:37:337
R\$ 114,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:37:450
R\$ 371,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:38:397
R\$ 114,3900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:39:170
R\$ 114,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:39:700
R\$ 114,3700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:41:230
R\$ 114,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:41:710
R\$ 371,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:42:760
R\$ 114,3500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:43:200
R\$ 114,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:43:723
R\$ 114,3300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:45:210
R\$ 114,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:45:733
R\$ 114,3100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:47:283
R\$ 114,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:47:743
R\$ 114,2900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:49:317
R\$ 114,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:51:750
R\$ 114,2700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:53:337
R\$ 371,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:53:487
R\$ 114,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:53:757
R\$ 114,2500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:55:377
R\$ 114,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:55:770
R\$ 114,2300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:57:363
R\$ 114,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:57:773
R\$ 371,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:58:403

R\$ 114,2100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:32:59:397
R\$ 114,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:59:780
R\$ 114,1900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:01:377
R\$ 114,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:01:793
R\$ 114,1700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:03:387
R\$ 114,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:03:803
R\$ 114,1500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:05:427
R\$ 114,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:05:813
R\$ 114,1300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:33:07:413
R\$ 82,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:10:027
R\$ 82,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:12:213
R\$ 106,8200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:37:12:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:12:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:33:08	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:33:08	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 114,1300 e R\$ 115,3800.
Encerramento	23/06/2022 10:38:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:38:09	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:26:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 82,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Luminária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 126,3400	R\$ 28.426,5000	22/06/2022 17:20:12
Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: LES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 139,1200	R\$ 31.302,0000	22/06/2022 12:48:03
Marca: DAMLUX Fabricante: DAMLUX Modelo / Versão: DAMLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular solo 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor verde Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 340,0000	R\$ 76.500,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: EMBRALUMI Fabricante: EMBRALUMI Modelo / Versão: EMBRALUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor verde Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 372,5000	R\$ 83.812,5000	22/06/2022 13:24:59
Marca: ISITRON Fabricante: ISITRON							

	Modelo / Versão: ISITRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 437,5800	R\$ 98.455,5000	22/06/2022 17:52:40
	Marca: NORDECOR Fabricante: NORDECOR Modelo / Versão: VERDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor verde Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 626,1600	R\$ 140.886,0000	22/06/2022 16:48:03
	Marca: STELLA Fabricante: STELLA Modelo / Versão: STELLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP						
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 917,0000	R\$ 206.325,0000	22/06/2022 23:33:02
	Marca: Stella Fabricante: Stella Modelo / Versão: Stella Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular solo 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor verde Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 1.000,0000	R\$ 225.000,0000	21/06/2022 14:46:05
	Marca: SUSTENTALED Fabricante: SUSTENTALED Modelo / Versão: SUSTENTALED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor verde Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 917,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 626,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 437,5800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 372,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 340,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 139,1200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 126,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:13:03:870
R\$ 700,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 10:13:05:443
R\$ 372,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:13:09:187
R\$ 219,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:13:39:537
R\$ 193,7000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:14:09:633
R\$ 126,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:48:747
R\$ 126,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:54:473
R\$ 126,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:56:703
R\$ 126,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:58:490
R\$ 126,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:58:707
R\$ 126,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:00:477
R\$ 126,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:00:707
R\$ 126,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:02:480
R\$ 126,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:02:713
R\$ 126,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:04:497
R\$ 126,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:06:713
R\$ 126,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:08:520
R\$ 126,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:08:743

R\$ 126,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:12:510
R\$ 126,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:12:723
R\$ 126,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:14:513
R\$ 126,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:14:737
R\$ 126,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:16:510
R\$ 126,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:16:733
R\$ 126,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:18:917
R\$ 126,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:20:943
R\$ 126,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:22:513
R\$ 126,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:24:777
R\$ 126,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:26:513
R\$ 126,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:26:973
R\$ 126,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:28:517
R\$ 126,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:29:060
R\$ 126,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:30:520
R\$ 126,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:30:783
R\$ 126,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:32:517
R\$ 126,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:32:800
R\$ 126,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:34:720
R\$ 126,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:34:813
R\$ 126,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:36:933
R\$ 125,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:38:830
R\$ 125,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:40:733
R\$ 125,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:41:063
R\$ 125,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:42:550
R\$ 125,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:43:053
R\$ 125,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:44:553
R\$ 125,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:44:860
R\$ 125,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:46:753
R\$ 125,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:50:873
R\$ 125,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:56:567
R\$ 125,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:58:880
R\$ 125,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:00:957
R\$ 125,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:04:877
R\$ 125,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:10:567
R\$ 125,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:14:893
R\$ 125,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:16:560
R\$ 125,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:16:883
R\$ 125,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:18:777
R\$ 125,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:20:907
R\$ 125,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:22:777
R\$ 125,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:22:917
R\$ 125,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:24:593
R\$ 125,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:24:917
R\$ 125,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:26:593
R\$ 125,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:26:920
R\$ 125,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:28:593
R\$ 125,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:28:920
R\$ 125,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:30:597
R\$ 125,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:31:120
R\$ 125,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:32:593
R\$ 125,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:33:143
R\$ 125,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:34:990
R\$ 125,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:36:930
R\$ 125,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:39:393
R\$ 125,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:41:553
R\$ 125,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:46:610
R\$ 125,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:49:610
R\$ 125,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:51:007
R\$ 125,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:53:207
R\$ 125,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:54:620

R\$ 125,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:55:010
R\$ 125,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:57:253
R\$ 125,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:59:637
R\$ 125,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:06:680
R\$ 125,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:09:037
R\$ 125,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:10:890
R\$ 125,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:13:043
R\$ 125,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:16:897
R\$ 125,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:17:253
R\$ 125,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:18:713
R\$ 125,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:19:067
R\$ 125,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:20:707
R\$ 125,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:21:273
R\$ 125,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:22:910
R\$ 125,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:23:270
R\$ 125,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:24:713
R\$ 125,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:25:073
R\$ 125,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:26:717
R\$ 125,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:27:277
R\$ 125,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:28:717
R\$ 125,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:29:077
R\$ 125,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:30:713
R\$ 125,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:31:090
R\$ 125,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:34:713
R\$ 125,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:35:113
R\$ 125,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:36:717
R\$ 125,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:37:130
R\$ 125,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:38:720
R\$ 125,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:39:527
R\$ 125,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:44:723
R\$ 125,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:47:137
R\$ 125,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:48:747
R\$ 125,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:49:540
R\$ 125,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:50:740
R\$ 125,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:53:157
R\$ 125,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:54:747
R\$ 125,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:55:160
R\$ 125,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:58:743
R\$ 125,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:01:157
R\$ 125,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:02:743
R\$ 125,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:03:570
R\$ 125,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:05:153
R\$ 125,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:07:193
R\$ 125,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:08:950
R\$ 125,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:09:200
R\$ 125,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:10:877
R\$ 125,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:11:203
R\$ 125,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:12:750
R\$ 125,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:13:417
R\$ 125,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:14:760
R\$ 125,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:15:417
R\$ 125,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:16:753
R\$ 125,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:17:240
R\$ 125,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:18:893
R\$ 125,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:19:653
R\$ 125,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:20:767
R\$ 125,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:21:250
R\$ 125,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:22:963
R\$ 125,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:23:263
R\$ 125,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:24:820
R\$ 124,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:25:353

R\$ 124,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:26:977
R\$ 124,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:27:890
R\$ 124,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:30:773
R\$ 124,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:31:503
R\$ 124,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:34:787
R\$ 124,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:35:530
R\$ 124,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:36:797
R\$ 124,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:38:137
R\$ 124,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:38:807
R\$ 124,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:39:357
R\$ 124,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:41:000
R\$ 124,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:41:353
R\$ 124,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:42:813
R\$ 124,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:43:367
R\$ 124,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:44:813
R\$ 124,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:45:980
R\$ 124,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:53:077
R\$ 124,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:53:380
R\$ 124,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:54:673
R\$ 124,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:55:383
R\$ 124,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:58:687
R\$ 124,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:59:393
R\$ 124,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:01:083
R\$ 124,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:01:407
R\$ 124,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:03:293
R\$ 124,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:03:817
R\$ 124,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:04:693
R\$ 124,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:06:037
R\$ 124,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:08:690
R\$ 124,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:11:463
R\$ 124,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:12:980
R\$ 124,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:13:483
R\$ 124,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:16:717
R\$ 124,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:19:683
R\$ 124,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:21:130
R\$ 124,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:21:487
R\$ 124,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:22:743
R\$ 124,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:23:500
R\$ 124,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:24:760
R\$ 124,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:25:520
R\$ 124,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:26:770
R\$ 124,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:27:963
R\$ 124,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:29:030
R\$ 124,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:29:557
R\$ 124,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:30:763
R\$ 124,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:33:570
R\$ 124,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:34:777
R\$ 124,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:36:373
R\$ 124,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:36:767
R\$ 124,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:37:577
R\$ 124,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:39:387
R\$ 124,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:39:590
R\$ 124,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:40:993
R\$ 124,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:41:593
R\$ 124,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:44:800
R\$ 124,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:45:607
R\$ 124,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:46:810
R\$ 124,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:47:620
R\$ 124,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:48:813
R\$ 124,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:49:620
R\$ 124,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:50:813

R\$ 124,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:51:623
R\$ 124,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:53:213
R\$ 124,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:53:627
R\$ 124,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:54:810
R\$ 124,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:55:627
R\$ 124,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:57:227
R\$ 124,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:57:627
R\$ 124,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:59:427
R\$ 124,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:00:243
R\$ 124,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:00:837
R\$ 124,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:01:650
R\$ 124,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:02:843
R\$ 124,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:03:723
R\$ 124,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:05:290
R\$ 124,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:06:140
R\$ 124,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:06:843
R\$ 124,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:08:270
R\$ 124,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:08:843
R\$ 124,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:09:887
R\$ 124,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:13:050
R\$ 124,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:13:917
R\$ 124,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:15:457
R\$ 124,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:16:117
R\$ 124,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:16:870
R\$ 124,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:17:723
R\$ 124,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:21:090
R\$ 124,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:22:410
R\$ 124,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:24:913
R\$ 124,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:27:807
R\$ 124,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:28:990
R\$ 124,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:30:430
R\$ 124,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:30:950
R\$ 124,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:31:990
R\$ 124,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:32:947
R\$ 124,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:33:860
R\$ 124,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:35:553
R\$ 124,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:36:240
R\$ 124,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:36:963
R\$ 123,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:37:837
R\$ 123,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:41:590
R\$ 123,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:45:880
R\$ 123,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:49:020
R\$ 123,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:51:900
R\$ 123,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:57:083
R\$ 123,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:00:300
R\$ 123,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:01:037
R\$ 123,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:01:910
R\$ 123,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:05:247
R\$ 123,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:05:923
R\$ 123,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:07:457
R\$ 123,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:07:933
R\$ 123,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:09:070
R\$ 123,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:10:143
R\$ 123,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:11:073
R\$ 123,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:11:943
R\$ 123,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:14:357
R\$ 123,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:15:957
R\$ 123,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:17:490
R\$ 123,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:18:157
R\$ 123,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:19:517
R\$ 123,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:19:967

R\$ 123,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:21:113
R\$ 123,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:21:980
R\$ 123,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:23:120
R\$ 123,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:26:403
R\$ 123,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:27:143
R\$ 123,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:28:007
R\$ 123,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:31:430
R\$ 123,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:32:027
R\$ 123,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:33:170
R\$ 123,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:34:043
R\$ 123,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:37:777
R\$ 123,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:38:040
R\$ 123,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:39:183
R\$ 123,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:40:057
R\$ 123,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:41:190
R\$ 123,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:42:267
R\$ 123,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:43:610
R\$ 123,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:44:073
R\$ 123,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:45:827
R\$ 123,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:46:750
R\$ 123,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:47:240
R\$ 123,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:48:093
R\$ 123,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:49:243
R\$ 123,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:50:110
R\$ 123,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:51:857
R\$ 123,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:52:120
R\$ 123,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:53:457
R\$ 123,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:54:127
R\$ 123,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:55:280
R\$ 123,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:56:143
R\$ 123,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:57:280
R\$ 123,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:58:550
R\$ 123,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:59:303
R\$ 123,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:00:773
R\$ 123,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:01:297
R\$ 123,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:02:183
R\$ 123,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:03:523
R\$ 123,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:04:183
R\$ 123,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:05:317
R\$ 123,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:06:180
R\$ 123,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:09:317
R\$ 123,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:10:183
R\$ 123,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:13:317
R\$ 123,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:14:190
R\$ 123,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:17:317
R\$ 123,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:20:200
R\$ 123,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:25:517
R\$ 123,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:30:223
R\$ 123,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:35:343
R\$ 123,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:36:217
R\$ 123,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:37:343
R\$ 123,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:38:213
R\$ 123,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:39:547
R\$ 123,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:40:233
R\$ 123,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:41:757
R\$ 123,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:42:633
R\$ 123,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:47:350
R\$ 123,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:50:247
R\$ 123,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:51:350
R\$ 123,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:52:250
R\$ 123,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:53:357

R\$ 123,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:54:257
R\$ 123,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:57:367
R\$ 123,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:58:690
R\$ 123,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:59:770
R\$ 123,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:00:300
R\$ 123,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:01:373
R\$ 123,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:02:323
R\$ 372,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:02:403
R\$ 123,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:03:367
R\$ 123,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:04:323
R\$ 123,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:05:367
R\$ 123,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:06:317
R\$ 123,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:07:373
R\$ 372,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:10:147
R\$ 123,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:10:733
R\$ 123,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:11:620
R\$ 123,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:12:327
R\$ 372,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:12:903
R\$ 123,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:13:620
R\$ 122,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:14:450
R\$ 122,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:15:497
R\$ 122,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:16:747
R\$ 122,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:17:487
R\$ 122,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:18:363
R\$ 122,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:19:423
R\$ 122,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:20:373
R\$ 122,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:21:433
R\$ 122,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:22:573
R\$ 122,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:23:440
R\$ 122,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:24:793
R\$ 122,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:25:633
R\$ 122,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:26:407
R\$ 372,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:27:760
R\$ 372,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:28:397
R\$ 122,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:32:473
R\$ 122,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:34:417
R\$ 122,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:35:893
R\$ 122,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:36:420
R\$ 122,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:38:090
R\$ 122,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:38:430
R\$ 122,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:39:893
R\$ 122,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:42:457
R\$ 372,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:42:947
R\$ 122,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:43:887
R\$ 372,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:43:910
R\$ 122,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:46:470
R\$ 122,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:47:900
R\$ 122,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:48:887
R\$ 122,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:52:317
R\$ 122,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:52:503
R\$ 122,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:56:337
R\$ 122,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:56:503
R\$ 372,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:57:787
R\$ 122,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:58:140
R\$ 372,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:59:537
R\$ 122,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:00:530
R\$ 122,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:01:940
R\$ 122,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:02:943
R\$ 122,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:05:950
R\$ 122,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:06:553
R\$ 122,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:08:573

R\$ 122,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:10:560
R\$ 122,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:11:963
R\$ 122,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:12:560
R\$ 122,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:13:957
R\$ 372,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:14:797
R\$ 372,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:15:037
R\$ 122,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:18:790
R\$ 122,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:22:180
R\$ 122,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:23:017
R\$ 122,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:24:177
R\$ 122,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:25:023
R\$ 122,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:28:000
R\$ 122,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:28:917
R\$ 372,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:30:013
R\$ 372,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:30:723
R\$ 122,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:32:013
R\$ 122,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:33:253
R\$ 122,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:34:430
R\$ 122,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:35:180
R\$ 122,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:38:227
R\$ 122,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:38:660
R\$ 122,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:40:037
R\$ 122,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:40:667
R\$ 122,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:42:043
R\$ 122,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:42:867
R\$ 122,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:44:037
R\$ 122,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:44:687
R\$ 372,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:45:803
R\$ 122,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:46:243
R\$ 372,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:46:393
R\$ 122,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:46:690
R\$ 122,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:48:437
R\$ 122,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:48:890
R\$ 122,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:52:047
R\$ 122,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:54:693
R\$ 122,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:56:253
R\$ 122,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:56:953
R\$ 122,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:58:063
R\$ 122,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:58:930
R\$ 122,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:00:853
R\$ 372,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:01:163
R\$ 372,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:01:897
R\$ 122,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:02:753
R\$ 122,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:04:183
R\$ 122,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:04:767
R\$ 122,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:06:287
R\$ 122,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:06:783
R\$ 122,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:08:300
R\$ 122,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:09:407
R\$ 122,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:10:090
R\$ 122,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:10:810
R\$ 122,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:12:497
R\$ 122,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:12:823
R\$ 122,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:14:107
R\$ 122,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:14:823
R\$ 122,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:16:513
R\$ 122,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:17:260
R\$ 122,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:18:163
R\$ 372,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:18:753
R\$ 122,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:19:270
R\$ 122,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:20:127

R\$ 122,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:20:863
R\$ 372,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:22:543
R\$ 122,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:22:580
R\$ 122,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:23:077
R\$ 122,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:24:757
R\$ 122,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:24:890
R\$ 122,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:26:560
R\$ 122,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:26:907
R\$ 122,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:28:173
R\$ 122,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:29:520
R\$ 122,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:30:857
R\$ 122,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:33:527
R\$ 122,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:34:450
R\$ 372,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:34:470
R\$ 121,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:35:343
R\$ 372,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:38:117
R\$ 121,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:38:420
R\$ 121,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:38:943
R\$ 121,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:42:630
R\$ 121,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:43:367
R\$ 121,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:44:447
R\$ 121,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:44:963
R\$ 121,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:46:240
R\$ 121,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:47:190
R\$ 121,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:48:640
R\$ 121,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:48:993
R\$ 121,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:50:453
R\$ 372,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:50:717
R\$ 121,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:51:620
R\$ 372,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:53:610
R\$ 121,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:54:267
R\$ 121,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:55:037
R\$ 121,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:56:660
R\$ 121,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:57:040
R\$ 121,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:58:273
R\$ 121,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:59:057
R\$ 121,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:00:283
R\$ 121,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:05:497
R\$ 372,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:05:807
R\$ 121,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:08:350
R\$ 121,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:09:117
R\$ 372,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:09:143
R\$ 121,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:10:303
R\$ 121,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:11:733
R\$ 121,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:12:517
R\$ 121,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:13:137
R\$ 121,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:14:320
R\$ 121,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:15:147
R\$ 121,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:16:333
R\$ 121,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:17:147
R\$ 121,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:18:800
R\$ 121,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:19:153
R\$ 121,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:20:337
R\$ 372,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:21:027
R\$ 121,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:21:163
R\$ 121,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:22:343
R\$ 121,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:23:183
R\$ 121,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:24:580
R\$ 372,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:24:627
R\$ 121,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:25:197
R\$ 121,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:28:563

R\$ 121,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:29:603
R\$ 121,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:30:367
R\$ 121,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:31:617
R\$ 121,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:32:360
R\$ 121,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:33:227
R\$ 372,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:36:390
R\$ 121,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:36:793
R\$ 121,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:37:243
R\$ 121,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:38:810
R\$ 121,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:39:263
R\$ 372,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:40:120
R\$ 121,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:40:933
R\$ 121,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:41:293
R\$ 121,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:42:623
R\$ 121,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:43:503
R\$ 121,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:44:423
R\$ 121,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:45:320
R\$ 121,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:48:440
R\$ 121,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:49:330
R\$ 121,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:50:453
R\$ 121,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:51:347
R\$ 372,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:52:090
R\$ 121,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:52:860
R\$ 121,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:53:370
R\$ 121,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:54:867
R\$ 121,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:55:393
R\$ 372,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:55:640
R\$ 121,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:56:887
R\$ 121,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:57:770
R\$ 121,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:58:893
R\$ 121,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:59:773
R\$ 121,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:01:103
R\$ 121,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:01:373
R\$ 121,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:02:563
R\$ 121,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:03:997
R\$ 121,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:04:507
R\$ 121,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:05:403
R\$ 121,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:06:687
R\$ 121,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:07:420
R\$ 121,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:08:737
R\$ 121,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:09:420
R\$ 372,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:09:827
R\$ 121,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:10:740
R\$ 372,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:11:137
R\$ 121,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:11:437
R\$ 121,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:13:157
R\$ 121,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:13:493
R\$ 121,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:14:550
R\$ 121,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:15:467
R\$ 121,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:16:650
R\$ 121,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:17:593
R\$ 121,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:18:553
R\$ 121,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:19:490
R\$ 121,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:20:553
R\$ 121,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:21:897
R\$ 121,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:23:347
R\$ 121,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:23:503
R\$ 121,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:24:563
R\$ 372,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:25:640
R\$ 121,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:25:910
R\$ 372,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:26:703

R\$ 121,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:28:580
R\$ 121,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:30:003
R\$ 121,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:30:997
R\$ 121,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:31:727
R\$ 121,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:32:587
R\$ 121,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:33:943
R\$ 121,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:35:000
R\$ 120,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:35:553
R\$ 120,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:36:587
R\$ 120,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:37:557
R\$ 120,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:39:003
R\$ 120,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:39:563
R\$ 120,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:40:597
R\$ 372,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:41:470
R\$ 372,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:42:330
R\$ 120,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:43:977
R\$ 120,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:45:207
R\$ 120,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:45:580
R\$ 120,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:46:603
R\$ 120,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:47:597
R\$ 120,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:48:823
R\$ 120,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:49:617
R\$ 120,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:50:610
R\$ 120,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:51:617
R\$ 120,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:52:613
R\$ 120,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:55:980
R\$ 372,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:56:430
R\$ 120,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:56:640
R\$ 372,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:57:930
R\$ 120,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:59:840
R\$ 120,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:00:873
R\$ 120,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:03:867
R\$ 120,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:06:637
R\$ 120,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:07:670
R\$ 120,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:08:660
R\$ 120,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:09:683
R\$ 120,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:10:670
R\$ 372,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:11:820
R\$ 372,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:13:440
R\$ 120,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:15:700
R\$ 120,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:19:083
R\$ 120,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:21:983
R\$ 372,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:27:230
R\$ 120,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:28:697
R\$ 372,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:28:953
R\$ 120,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:29:757
R\$ 120,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:30:707
R\$ 120,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:31:770
R\$ 120,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:32:713
R\$ 120,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:33:787
R\$ 120,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:34:723
R\$ 120,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:38:003
R\$ 120,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:38:743
R\$ 120,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:39:817
R\$ 120,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:40:753
R\$ 120,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:41:833
R\$ 120,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:42:770
R\$ 120,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:43:843
R\$ 120,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:44:777
R\$ 372,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:44:837
R\$ 120,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:45:857

R\$ 120,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:46:853
R\$ 372,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:49:750
R\$ 120,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:49:857
R\$ 120,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:53:223
R\$ 120,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:53:887
R\$ 120,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:54:833
R\$ 120,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:55:883
R\$ 120,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:57:043
R\$ 120,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:58:153
R\$ 120,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:58:857
R\$ 372,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:00:060
R\$ 120,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:00:113
R\$ 120,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:00:867
R\$ 120,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:02:127
R\$ 120,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:02:877
R\$ 120,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:03:940
R\$ 120,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:04:890
R\$ 372,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:05:270
R\$ 120,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:05:953
R\$ 120,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:06:890
R\$ 120,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:09:970
R\$ 120,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:10:900
R\$ 120,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:11:973
R\$ 120,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:12:913
R\$ 372,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:15:667
R\$ 372,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:15:723
R\$ 120,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:18:010
R\$ 120,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:20:913
R\$ 120,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:22:027
R\$ 120,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:22:917
R\$ 120,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:24:240
R\$ 120,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:24:920
R\$ 120,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:26:053
R\$ 120,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:26:937
R\$ 120,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:28:070
R\$ 120,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:29:157
R\$ 120,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:30:083
R\$ 120,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:30:950
R\$ 371,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:30:967
R\$ 371,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:31:887
R\$ 120,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:32:107
R\$ 120,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:32:960
R\$ 120,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:34:100
R\$ 120,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:34:977
R\$ 120,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:36:100
R\$ 120,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:39:050
R\$ 120,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:40:120
R\$ 120,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:40:997
R\$ 120,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:42:137
R\$ 120,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:45:017
R\$ 120,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:46:157
R\$ 371,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:46:310
R\$ 120,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:47:023
R\$ 371,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:47:383
R\$ 120,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:48:167
R\$ 120,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:49:023
R\$ 120,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:50:183
R\$ 120,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:51:020
R\$ 120,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:52:200
R\$ 120,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:53:027
R\$ 120,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:54:233

R\$ 120,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:55:047
R\$ 120,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:58:230
R\$ 120,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:59:060
R\$ 119,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:00:270
R\$ 119,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:01:140
R\$ 119,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:02:260
R\$ 371,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:03:453
R\$ 119,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:05:087
R\$ 371,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:08:103
R\$ 119,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:08:340
R\$ 119,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:09:097
R\$ 119,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:12:343
R\$ 119,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:13:107
R\$ 119,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:14:343
R\$ 119,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:15:123
R\$ 119,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:16:340
R\$ 119,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:17:127
R\$ 119,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:18:333
R\$ 371,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:19:080
R\$ 119,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:19:133
R\$ 119,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:20:337
R\$ 119,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:21:143
R\$ 119,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:22:350
R\$ 119,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:23:183
R\$ 371,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:23:587
R\$ 119,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:24:357
R\$ 119,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:25:153
R\$ 119,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:26:357
R\$ 119,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:27:157
R\$ 119,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:28:367
R\$ 119,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:29:167
R\$ 119,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:30:383
R\$ 119,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:31:167
R\$ 119,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:32:407
R\$ 119,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:33:163
R\$ 119,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:34:403
R\$ 371,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:34:653
R\$ 119,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:35:180
R\$ 119,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:36:400
R\$ 119,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:37:193
R\$ 119,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:38:403
R\$ 371,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:39:073
R\$ 119,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:39:190
R\$ 119,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:40:443
R\$ 119,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:41:190
R\$ 119,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:42:423
R\$ 119,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:43:193
R\$ 119,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:44:437
R\$ 119,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:45:417
R\$ 119,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:46:447
R\$ 119,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:47:217
R\$ 119,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:48:453
R\$ 119,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:49:227
R\$ 371,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:49:963
R\$ 119,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:52:473
R\$ 119,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:53:260
R\$ 119,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:54:473
R\$ 371,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:54:593
R\$ 119,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:55:250
R\$ 119,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:56:487
R\$ 119,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:57:253

R\$ 119,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:00:527
R\$ 119,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:01:480
R\$ 119,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:04:520
R\$ 371,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:05:577
R\$ 119,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:07:297
R\$ 119,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:08:520
R\$ 119,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:09:310
R\$ 371,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:10:227
R\$ 119,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:10:530
R\$ 119,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:11:320
R\$ 119,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:12:540
R\$ 119,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:13:333
R\$ 119,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:14:553
R\$ 119,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:15:337
R\$ 119,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:16:553
R\$ 119,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:17:343
R\$ 119,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:18:567
R\$ 119,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:19:423
R\$ 119,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:20:573
R\$ 119,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:21:363
R\$ 371,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:23:347
R\$ 371,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:25:887
R\$ 119,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:27:647
R\$ 119,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:29:380
R\$ 119,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:30:627
R\$ 119,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:31:580
R\$ 119,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:32:627
R\$ 119,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:33:633
R\$ 119,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:34:637
R\$ 119,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:35:433
R\$ 119,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:36:750
R\$ 119,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:37:643
R\$ 371,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:38:617
R\$ 119,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:38:663
R\$ 119,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:39:717
R\$ 119,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:40:670
R\$ 371,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:41:377
R\$ 119,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:41:713
R\$ 119,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:42:690
R\$ 119,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:43:720
R\$ 119,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:44:700
R\$ 119,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:45:737
R\$ 119,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:46:703
R\$ 119,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:47:737
R\$ 119,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:48:717
R\$ 119,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:49:740
R\$ 119,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:50:723
R\$ 119,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:51:750
R\$ 119,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:52:733
R\$ 371,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:53:693
R\$ 119,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:53:757
R\$ 119,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:54:753
R\$ 119,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:55:767
R\$ 119,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:56:753
R\$ 371,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:57:083
R\$ 119,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:57:780
R\$ 119,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:58:757
R\$ 85,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:02:027
R\$ 82,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:04:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:13:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:32:59	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:32:59	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 119,0100 e R\$ 219,0000.
Encerramento	23/06/2022 10:38:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:38:00	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:26:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 82,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Luminária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 126,3400	R\$ 9.475,5000	22/06/2022 17:20:12
Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: LES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 139,1200	R\$ 10.434,0000	22/06/2022 12:48:03
Marca: DAMLUX Fabricante: DAMLUX Modelo / Versão: DAMLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular solo 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor verde. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 340,0000	R\$ 25.500,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: EMBRALUMI Fabricante: EMBRALUMI Modelo / Versão: EMBRALUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor verde. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 372,5000	R\$ 27.937,5000	22/06/2022 13:24:59
Marca: ISITRON Fabricante: ISITRON Modelo / Versão: ISITRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 437,5800	R\$ 32.818,5000	22/06/2022 17:52:40
Marca: NORDECOR Fabricante: NORDECOR Modelo / Versão: VERDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor verde. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 626,1600	R\$ 46.962,0000	22/06/2022 16:48:04
Marca: STELLA Fabricante: STELLA Modelo / Versão: STELLA							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: De Solo , Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena Par 30, 75w-E27 Inclusa , Características Adicionais: Composta De Vidro Temperado Resistente A Variações , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip-66 , Acabamento Superficial Corpo: Pintura A Pó Poliéster , Referência: 1065-N Porte da empresa: ME/EPP						
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 917,0000	R\$ 68.775,0000	22/06/2022 23:33:03
Marca: Stella Fabricante: Stella Modelo / Versão: Stella Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular solo 18w led, driver incorporado IP67 IK10 tensão de entrada 110~220vca 50/60hz luz cor verde Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 1.000,0000	R\$ 75.000,0000	21/06/2022 14:46:05
Marca: SUSTENTALED Fabricante: SUSTENTALED Modelo / Versão: SUSTENTALED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutido de solo circular solo 18w led, driver incorporado - IP67 - IK10 - tensão de entrada 110~220vca - 50/60hz - luz cor verde. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 917,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 626,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 437,5800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 372,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 340,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 139,1200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 126,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 700,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 10:13:27:993
R\$ 200,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:13:28:033
R\$ 372,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:13:33:273
R\$ 219,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:13:45:450
R\$ 193,7000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:14:17:110
R\$ 126,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:52:703
R\$ 126,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:58:487
R\$ 126,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:00:710
R\$ 126,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:04:487
R\$ 126,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:06:717
R\$ 126,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:08:483
R\$ 126,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:08:743
R\$ 126,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:10:690
R\$ 126,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:12:923
R\$ 126,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:14:510
R\$ 126,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:14:733
R\$ 126,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:16:527
R\$ 126,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:16:733
R\$ 126,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:18:513
R\$ 126,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:18:733
R\$ 126,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:20:520
R\$ 126,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:20:743
R\$ 126,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:22:513
R\$ 126,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:22:753
R\$ 126,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:24:517
R\$ 126,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:24:993
R\$ 126,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:26:913
R\$ 126,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:28:777
R\$ 126,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:30:517
R\$ 126,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:30:780
R\$ 126,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:32:727
R\$ 126,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:34:813
R\$ 126,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:36:537
R\$ 126,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:36:827

R\$ 126,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:38:737
R\$ 126,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:38:833
R\$ 126,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:41:340
R\$ 126,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:42:857
R\$ 126,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:44:757
R\$ 125,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:47:077
R\$ 125,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:48:570
R\$ 125,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:48:867
R\$ 125,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:50:807
R\$ 125,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:52:873
R\$ 125,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:54:563
R\$ 125,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:55:067
R\$ 125,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:56:560
R\$ 125,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:56:870
R\$ 125,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:58:560
R\$ 125,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:58:877
R\$ 125,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:00:560
R\$ 125,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:00:883
R\$ 125,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:02:563
R\$ 125,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:03:077
R\$ 125,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:08:563
R\$ 125,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:10:887
R\$ 125,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:12:967
R\$ 125,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:17:090
R\$ 125,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:22:663
R\$ 125,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:26:920
R\$ 125,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:28:583
R\$ 125,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:28:920
R\$ 125,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:30:590
R\$ 125,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:30:923
R\$ 125,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:32:597
R\$ 125,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:32:923
R\$ 125,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:34:593
R\$ 125,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:34:930
R\$ 125,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:36:997
R\$ 125,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:38:953
R\$ 125,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:40:787
R\$ 125,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:41:357
R\$ 125,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:42:597
R\$ 125,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:42:967
R\$ 125,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:45:003
R\$ 125,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:46:990
R\$ 125,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:48:600
R\$ 125,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:49:407
R\$ 125,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:51:207
R\$ 125,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:57:017
R\$ 125,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:58:820
R\$ 125,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:59:033
R\$ 125,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:04:690
R\$ 125,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:07:037
R\$ 125,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:08:720
R\$ 125,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:09:037
R\$ 125,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:10:690
R\$ 125,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:11:040
R\$ 125,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:12:687
R\$ 125,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:13:247
R\$ 125,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:14:690
R\$ 125,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:15:053
R\$ 125,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:18:703
R\$ 125,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:19:057
R\$ 125,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:21:107

R\$ 125,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:23:083
R\$ 125,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:24:707
R\$ 125,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:25:483
R\$ 125,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:26:717
R\$ 125,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:27:077
R\$ 125,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:28:707
R\$ 125,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:31:093
R\$ 125,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:32:713
R\$ 125,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:33:297
R\$ 125,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:34:717
R\$ 125,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:35:313
R\$ 125,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:36:713
R\$ 125,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:37:127
R\$ 125,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:38:717
R\$ 125,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:39:130
R\$ 125,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:40:727
R\$ 125,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:41:333
R\$ 125,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:42:927
R\$ 125,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:43:143
R\$ 125,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:44:727
R\$ 125,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:45:340
R\$ 125,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:46:740
R\$ 125,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:47:143
R\$ 125,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:48:943
R\$ 125,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:49:157
R\$ 125,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:51:143
R\$ 125,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:53:160
R\$ 125,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:58:750
R\$ 125,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:03:173
R\$ 125,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:04:787
R\$ 125,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:09:607
R\$ 125,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:14:753
R\$ 125,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:17:243
R\$ 125,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:20:760
R\$ 125,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:23:460
R\$ 125,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:24:763
R\$ 125,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:29:290
R\$ 125,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:31:387
R\$ 125,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:33:310
R\$ 125,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:34:797
R\$ 125,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:35:327
R\$ 125,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:36:853
R\$ 125,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:37:367
R\$ 125,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:38:803
R\$ 124,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:39:757
R\$ 124,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:40:810
R\$ 124,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:41:357
R\$ 124,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:43:003
R\$ 124,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:43:363
R\$ 124,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:51:083
R\$ 124,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:51:380
R\$ 124,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:53:270
R\$ 124,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:53:383
R\$ 124,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:56:680
R\$ 124,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:57:380
R\$ 124,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:58:677
R\$ 124,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:59:393
R\$ 124,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:02:883
R\$ 124,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:03:417
R\$ 124,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:04:683
R\$ 124,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:07:443

R\$ 124,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:08:890
R\$ 124,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:10:053
R\$ 124,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:10:707
R\$ 124,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:11:460
R\$ 124,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:12:787
R\$ 124,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:13:873
R\$ 124,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:14:707
R\$ 124,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:16:140
R\$ 124,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:16:763
R\$ 124,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:17:550
R\$ 124,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:18:917
R\$ 124,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:19:883
R\$ 124,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:20:727
R\$ 124,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:21:490
R\$ 124,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:23:143
R\$ 124,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:24:020
R\$ 124,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:29:427
R\$ 124,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:31:570
R\$ 124,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:32:977
R\$ 124,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:33:570
R\$ 124,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:35:170
R\$ 124,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:35:577
R\$ 124,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:36:773
R\$ 124,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:38:177
R\$ 124,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:39:187
R\$ 124,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:39:590
R\$ 124,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:40:790
R\$ 124,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:41:807
R\$ 124,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:43:000
R\$ 124,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:49:623
R\$ 124,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:51:013
R\$ 124,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:51:817
R\$ 124,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:52:807
R\$ 124,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:55:627
R\$ 124,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:57:023
R\$ 124,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:57:627
R\$ 124,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:58:833
R\$ 124,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:59:630
R\$ 124,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:00:843
R\$ 124,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:02:257
R\$ 124,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:02:837
R\$ 124,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:06:337
R\$ 124,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:06:847
R\$ 124,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:08:067
R\$ 124,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:08:843
R\$ 124,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:09:687
R\$ 124,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:11:060
R\$ 124,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:13:703
R\$ 124,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:14:853
R\$ 124,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:15:747
R\$ 124,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:17:177
R\$ 124,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:17:723
R\$ 124,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:18:873
R\$ 124,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:19:737
R\$ 124,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:21:497
R\$ 124,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:21:753
R\$ 124,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:22:903
R\$ 124,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:23:753
R\$ 124,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:25:510
R\$ 124,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:25:777
R\$ 124,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:27:613

R\$ 124,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:27:800
R\$ 124,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:28:923
R\$ 124,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:29:973
R\$ 124,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:32:950
R\$ 124,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:34:027
R\$ 124,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:34:977
R\$ 124,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:35:830
R\$ 124,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:37:167
R\$ 124,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:38:233
R\$ 124,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:39:173
R\$ 124,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:39:847
R\$ 124,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:40:993
R\$ 124,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:42:617
R\$ 124,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:43:403
R\$ 124,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:43:863
R\$ 124,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:45:010
R\$ 124,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:46:483
R\$ 124,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:47:217
R\$ 124,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:47:890
R\$ 124,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:49:020
R\$ 124,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:49:897
R\$ 124,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:57:073
R\$ 123,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:57:907
R\$ 123,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:59:423
R\$ 123,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:59:900
R\$ 123,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:01:040
R\$ 123,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:01:913
R\$ 123,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:03:433
R\$ 123,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:03:913
R\$ 123,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:07:057
R\$ 123,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:07:930
R\$ 123,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:09:283
R\$ 123,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:09:937
R\$ 123,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:11:077
R\$ 123,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:14:480
R\$ 123,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:15:250
R\$ 123,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:16:440
R\$ 123,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:17:130
R\$ 123,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:17:953
R\$ 123,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:19:107
R\$ 123,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:22:587
R\$ 123,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:23:127
R\$ 123,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:24:190
R\$ 123,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:25:123
R\$ 123,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:25:993
R\$ 123,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:27:137
R\$ 123,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:28:003
R\$ 123,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:29:737
R\$ 123,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:30:027
R\$ 123,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:31:150
R\$ 123,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:34:037
R\$ 123,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:35:577
R\$ 123,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:36:043
R\$ 123,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:37:177
R\$ 123,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:40:467
R\$ 123,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:41:203
R\$ 123,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:42:060
R\$ 123,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:43:200
R\$ 123,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:44:073
R\$ 123,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:45:217
R\$ 123,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:46:353

R\$ 123,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:47:480
R\$ 123,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:48:107
R\$ 123,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:49:637
R\$ 123,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:50:723
R\$ 123,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:51:243
R\$ 123,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:52:110
R\$ 123,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:53:303
R\$ 123,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:54:127
R\$ 123,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:55:470
R\$ 123,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:56:340
R\$ 123,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:57:290
R\$ 123,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:58:147
R\$ 123,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:59:303
R\$ 123,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:00:563
R\$ 123,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:01:303
R\$ 123,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:02:173
R\$ 123,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:03:700
R\$ 123,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:04:177
R\$ 123,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:05:527
R\$ 123,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:06:180
R\$ 123,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:07:323
R\$ 123,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:08:177
R\$ 123,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:09:320
R\$ 123,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:10:183
R\$ 123,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:13:320
R\$ 123,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:14:210
R\$ 123,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:15:517
R\$ 123,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:16:197
R\$ 123,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:19:313
R\$ 123,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:20:193
R\$ 123,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:21:323
R\$ 123,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:22:207
R\$ 123,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:25:340
R\$ 123,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:26:210
R\$ 123,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:29:347
R\$ 123,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:30:227
R\$ 123,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:35:337
R\$ 123,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:36:210
R\$ 123,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:39:750
R\$ 123,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:42:230
R\$ 123,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:45:357
R\$ 123,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:46:247
R\$ 123,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:47:560
R\$ 123,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:48:250
R\$ 123,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:49:353
R\$ 123,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:50:250
R\$ 123,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:53:360
R\$ 123,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:54:260
R\$ 123,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:55:357
R\$ 123,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:56:887
R\$ 123,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:59:570
R\$ 123,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:00:297
R\$ 123,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:03:567
R\$ 123,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:04:593
R\$ 123,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:05:970
R\$ 123,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:06:730
R\$ 123,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:07:783
R\$ 123,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:08:330
R\$ 372,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:08:513
R\$ 123,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:09:760
R\$ 123,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:10:330

R\$ 123,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:11:817
R\$ 122,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:12:733
R\$ 122,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:13:817
R\$ 122,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:14:347
R\$ 122,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:15:423
R\$ 122,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:16:940
R\$ 122,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:17:820
R\$ 122,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:18:763
R\$ 122,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:19:430
R\$ 122,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:20:370
R\$ 122,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:21:433
R\$ 122,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:22:370
R\$ 372,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:22:433
R\$ 122,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:23:433
R\$ 372,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:23:993
R\$ 122,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:24:393
R\$ 122,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:25:440
R\$ 122,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:26:807
R\$ 122,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:33:890
R\$ 122,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:34:420
R\$ 122,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:35:887
R\$ 122,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:36:617
R\$ 372,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:37:807
R\$ 122,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:37:887
R\$ 122,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:38:833
R\$ 372,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:39:463
R\$ 122,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:39:907
R\$ 122,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:40:830
R\$ 122,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:43:893
R\$ 122,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:45:077
R\$ 122,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:45:890
R\$ 122,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:48:490
R\$ 122,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:50:113
R\$ 122,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:50:483
R\$ 372,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:52:670
R\$ 122,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:54:320
R\$ 372,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:24:54:967
R\$ 122,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:56:773
R\$ 122,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:57:937
R\$ 122,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:58:507
R\$ 122,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:59:940
R\$ 122,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:02:523
R\$ 122,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:04:147
R\$ 122,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:04:937
R\$ 122,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:06:563
R\$ 122,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:08:547
R\$ 372,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:09:823
R\$ 122,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:10:560
R\$ 372,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:10:640
R\$ 122,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:12:567
R\$ 122,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:13:963
R\$ 122,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:14:997
R\$ 122,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:18:487
R\$ 122,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:18:593
R\$ 122,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:20:173
R\$ 122,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:21:213
R\$ 122,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:21:973
R\$ 372,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:24:753
R\$ 122,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:24:820
R\$ 372,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:26:267
R\$ 122,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:26:383

R\$ 122,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:29:117
R\$ 122,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:29:997
R\$ 122,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:30:840
R\$ 122,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:32:020
R\$ 122,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:32:850
R\$ 122,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:34:027
R\$ 122,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:34:660
R\$ 122,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:36:233
R\$ 122,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:36:867
R\$ 122,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:38:033
R\$ 122,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:38:867
R\$ 372,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:40:637
R\$ 372,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:41:817
R\$ 122,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:42:440
R\$ 122,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:42:670
R\$ 122,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:44:040
R\$ 122,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:44:687
R\$ 372,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:56:090
R\$ 372,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:57:297
R\$ 122,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:58:457
R\$ 122,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:58:717
R\$ 122,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:00:453
R\$ 122,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:00:743
R\$ 122,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:04:787
R\$ 122,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:08:790
R\$ 372,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:11:640
R\$ 122,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:12:100
R\$ 372,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:12:777
R\$ 122,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:14:820
R\$ 122,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:18:150
R\$ 122,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:20:863
R\$ 122,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:24:357
R\$ 122,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:25:307
R\$ 122,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:26:167
R\$ 122,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:26:907
R\$ 122,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:28:580
R\$ 122,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:28:920
R\$ 372,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:29:263
R\$ 122,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:30:453
R\$ 122,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:30:917
R\$ 122,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:32:190
R\$ 122,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:33:117
R\$ 372,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:33:450
R\$ 122,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:36:613
R\$ 122,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:36:947
R\$ 122,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:38:220
R\$ 122,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:39:553
R\$ 122,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:40:240
R\$ 122,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:40:960
R\$ 122,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:42:310
R\$ 122,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:42:960
R\$ 122,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:44:640
R\$ 372,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:45:567
R\$ 122,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:45:583
R\$ 122,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:46:657
R\$ 122,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:46:983
R\$ 122,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:48:240
R\$ 372,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:48:957
R\$ 122,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:48:993
R\$ 122,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:50:657
R\$ 121,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:51:010

R\$ 121,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:52:260
R\$ 121,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:53:227
R\$ 121,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:56:263
R\$ 121,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:57:650
R\$ 121,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:58:277
R\$ 372,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:00:723
R\$ 121,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:01:057
R\$ 121,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:02:293
R\$ 121,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:03:143
R\$ 372,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:04:493
R\$ 121,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:04:513
R\$ 121,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:05:290
R\$ 121,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:06:503
R\$ 121,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:07:713
R\$ 121,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:08:897
R\$ 121,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:09:117
R\$ 121,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:10:310
R\$ 121,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:11:127
R\$ 372,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:15:990
R\$ 121,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:16:750
R\$ 121,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:19:757
R\$ 372,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:19:993
R\$ 121,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:20:343
R\$ 121,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:23:183
R\$ 121,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:26:950
R\$ 121,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:27:397
R\$ 121,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:28:377
R\$ 121,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:29:200
R\$ 372,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:31:297
R\$ 121,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:32:367
R\$ 372,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:35:497
R\$ 121,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:35:843
R\$ 121,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:38:407
R\$ 121,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:39:460
R\$ 121,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:40:417
R\$ 121,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:41:297
R\$ 121,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:42:813
R\$ 121,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:45:313
R\$ 121,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:46:430
R\$ 372,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:46:860
R\$ 121,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:48:007
R\$ 121,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:50:450
R\$ 372,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:51:010
R\$ 121,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:51:347
R\$ 121,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:54:477
R\$ 121,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:56:130
R\$ 121,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:58:497
R\$ 121,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:01:373
R\$ 121,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:02:913
R\$ 121,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:03:590
R\$ 372,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:04:700
R\$ 372,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:06:667
R\$ 121,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:07:080
R\$ 121,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:07:417
R\$ 121,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:09:130
R\$ 121,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:09:423
R\$ 121,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:10:533
R\$ 121,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:11:443
R\$ 121,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:12:543
R\$ 121,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:13:450
R\$ 121,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:14:543

R\$ 121,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:15:730
R\$ 121,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:16:547
R\$ 121,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:17:470
R\$ 121,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:18:753
R\$ 121,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:20:090
R\$ 372,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:20:537
R\$ 121,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:20:557
R\$ 121,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:21:510
R\$ 372,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:22:140
R\$ 121,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:22:563
R\$ 121,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:23:503
R\$ 121,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:27:170
R\$ 121,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:27:720
R\$ 121,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:29:180
R\$ 121,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:29:533
R\$ 121,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:30:593
R\$ 121,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:31:530
R\$ 121,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:32:590
R\$ 121,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:33:550
R\$ 121,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:34:587
R\$ 121,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:36:150
R\$ 372,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:36:293
R\$ 372,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:37:630
R\$ 121,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:40:593
R\$ 121,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:43:563
R\$ 121,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:44:600
R\$ 121,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:47:590
R\$ 121,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:48:610
R\$ 372,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:51:560
R\$ 121,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:52:017
R\$ 372,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:53:117
R\$ 121,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:54:623
R\$ 121,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:55:783
R\$ 121,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:56:637
R\$ 121,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:57:843
R\$ 121,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:58:643
R\$ 121,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:59:643
R\$ 121,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:00:650
R\$ 121,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:01:660
R\$ 372,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:06:353
R\$ 121,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:06:647
R\$ 372,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:08:643
R\$ 121,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:09:680
R\$ 121,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:12:673
R\$ 121,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:15:697
R\$ 121,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:16:873
R\$ 121,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:17:713
R\$ 121,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:18:723
R\$ 121,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:19:723
R\$ 121,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:20:687
R\$ 121,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:21:737
R\$ 372,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:22:000
R\$ 121,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:22:697
R\$ 121,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:23:743
R\$ 372,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:24:203
R\$ 121,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:24:687
R\$ 121,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:25:763
R\$ 121,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:26:890
R\$ 120,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:27:763
R\$ 120,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:28:707
R\$ 120,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:29:957

R\$ 120,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:30:703
R\$ 120,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:31:973
R\$ 120,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:32:717
R\$ 120,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:33:783
R\$ 120,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:34:737
R\$ 120,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:35:803
R\$ 120,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:36:950
R\$ 120,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:37:803
R\$ 372,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:39:540
R\$ 372,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:39:743
R\$ 120,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:40:977
R\$ 120,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:41:837
R\$ 120,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:42:770
R\$ 120,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:44:047
R\$ 120,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:44:980
R\$ 120,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:45:860
R\$ 120,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:46:810
R\$ 120,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:47:857
R\$ 120,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:48:807
R\$ 120,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:50:067
R\$ 120,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:50:817
R\$ 120,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:51:860
R\$ 120,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:52:827
R\$ 120,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:54:067
R\$ 372,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:54:630
R\$ 120,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:54:830
R\$ 372,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:55:510
R\$ 120,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:56:013
R\$ 120,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:56:840
R\$ 120,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:57:893
R\$ 120,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:59:050
R\$ 120,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:59:913
R\$ 120,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:00:870
R\$ 120,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:01:923
R\$ 120,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:02:880
R\$ 120,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:04:143
R\$ 372,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:10:053
R\$ 120,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:10:893
R\$ 372,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:11:133
R\$ 120,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:13:987
R\$ 120,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:14:910
R\$ 120,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:16:200
R\$ 120,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:16:913
R\$ 120,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:18:153
R\$ 120,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:18:957
R\$ 120,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:20:237
R\$ 120,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:20:913
R\$ 120,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:22:107
R\$ 120,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:22:920
R\$ 120,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:24:047
R\$ 120,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:24:923
R\$ 372,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:25:560
R\$ 120,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:26:257
R\$ 372,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:26:760
R\$ 120,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:26:933
R\$ 120,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:28:283
R\$ 120,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:32:953
R\$ 120,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:36:097
R\$ 120,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:36:973
R\$ 120,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:38:107
R\$ 120,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:38:980

R\$ 120,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:40:127
R\$ 371,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:40:850
R\$ 120,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:41:190
R\$ 120,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:42:140
R\$ 371,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:42:427
R\$ 120,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:43:193
R\$ 120,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:44:140
R\$ 120,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:45:197
R\$ 120,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:46:153
R\$ 120,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:47:027
R\$ 120,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:50:183
R\$ 120,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:51:017
R\$ 120,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:52:200
R\$ 120,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:55:253
R\$ 120,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:56:220
R\$ 120,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:57:247
R\$ 371,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:58:163
R\$ 120,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:58:237
R\$ 120,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:59:070
R\$ 120,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:00:247
R\$ 120,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:01:077
R\$ 120,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:02:263
R\$ 120,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:03:093
R\$ 371,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:03:150
R\$ 120,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:04:277
R\$ 120,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:05:083
R\$ 120,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:06:293
R\$ 120,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:07:090
R\$ 120,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:08:307
R\$ 120,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:09:097
R\$ 120,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:10:323
R\$ 120,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:11:117
R\$ 120,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:12:337
R\$ 120,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:13:110
R\$ 371,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:13:780
R\$ 120,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:14:340
R\$ 120,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:17:127
R\$ 120,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:18:337
R\$ 371,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:18:817
R\$ 120,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:23:153
R\$ 120,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:28:367
R\$ 371,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:29:137
R\$ 120,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:31:200
R\$ 120,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:32:413
R\$ 120,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:33:170
R\$ 371,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:34:303
R\$ 120,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:34:403
R\$ 120,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:37:193
R\$ 120,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:38:400
R\$ 120,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:41:197
R\$ 120,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:42:420
R\$ 120,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:43:203
R\$ 371,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:44:357
R\$ 119,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:44:433
R\$ 371,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:44:633
R\$ 119,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:47:413
R\$ 119,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:48:467
R\$ 119,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:49:217
R\$ 119,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:50:467
R\$ 119,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:51:233
R\$ 119,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:54:473

R\$ 119,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:57:257
R\$ 119,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:58:487
R\$ 119,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:59:270
R\$ 371,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:59:783
R\$ 371,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:00:123
R\$ 119,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:00:497
R\$ 119,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:03:290
R\$ 119,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:04:510
R\$ 119,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:05:287
R\$ 119,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:06:520
R\$ 119,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:07:297
R\$ 119,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:08:523
R\$ 119,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:13:553
R\$ 119,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:16:560
R\$ 119,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:17:553
R\$ 371,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:17:867
R\$ 119,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:18:687
R\$ 119,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:19:407
R\$ 119,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:20:577
R\$ 371,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:20:760
R\$ 119,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:23:370
R\$ 119,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:26:593
R\$ 119,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:27:380
R\$ 119,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:28:610
R\$ 119,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:29:387
R\$ 119,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:32:627
R\$ 371,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:33:187
R\$ 119,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:33:423
R\$ 371,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:36:293
R\$ 119,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:36:850
R\$ 119,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:37:440
R\$ 85,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:41:960
R\$ 82,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:44:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:13:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:32:39	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:32:39	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 119,6800 e R\$ 219,0000.
Encerramento	23/06/2022 10:37:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:37:40	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:27:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 82,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Luminária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 62,9000	R\$ 18.870,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz âmbar, auto							

	brilho. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 70,0000	R\$ 21.000,0000	22/06/2022 17:20:12	
	Marca: PRISMA Fabricante: PRISMA Modelo / Versão: HUMMER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 79,8000	R\$ 23.940,0000	22/06/2022 12:48:03	
	Marca: DAMLUX Fabricante: DAMLUX Modelo / Versão: DAMLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz âmbar, auto brilho. Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	21/06/2022 14:46:06	
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz âmbar, auto brilho. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 150,0000	R\$ 45.000,0000	22/06/2022 13:24:59	
	Marca: FM LUSTRES Fabricante: FM LUSTRES Modelo / Versão: FM LUSTRES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 162,0600	R\$ 48.618,0000	22/06/2022 09:34:56	
	Marca: G-LIGHT Fabricante: G-LIGHT Modelo / Versão: G-LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 213,1800	R\$ 63.954,0000	22/06/2022 17:52:40	
	Marca: NORDECOR Fabricante: NORDECOR Modelo / Versão: 3000K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz âmbar, auto brilho. Porte da empresa: ME/EPP							
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 299,9800	R\$ 89.994,0000	23/06/2022 00:08:41	
	Marca: MB Fabricante: MB Modelo / Versão: Espeto de Jardim Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de Jardim, LED 18W, Proteção IP65, 1620lms, Âmbar Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 299,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 213,1800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 162,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 79,8000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 70,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 62,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343

R\$ 62,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:13:44:573
R\$ 62,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:13:46:157
R\$ 62,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:13:46:400
R\$ 62,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:13:47:977
R\$ 62,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:13:48:403
R\$ 62,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:13:50:140
R\$ 62,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:13:50:410
R\$ 62,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:13:52:007
R\$ 62,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:13:52:403
R\$ 62,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:13:54:020
R\$ 62,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:13:54:407
R\$ 107,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:13:54:947
R\$ 62,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:13:56:037
R\$ 62,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:13:56:403
R\$ 62,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:13:58:053
R\$ 62,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:13:58:403
R\$ 62,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:00:063
R\$ 62,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:00:407
R\$ 99,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:14:01:617
R\$ 62,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:02:070
R\$ 62,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:02:410
R\$ 62,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:04:087
R\$ 62,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:04:410
R\$ 62,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:06:100
R\$ 62,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:06:410
R\$ 62,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:08:110
R\$ 62,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:08:447
R\$ 62,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:10:133
R\$ 62,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:10:413
R\$ 62,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:12:143
R\$ 62,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:12:410
R\$ 62,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:14:157
R\$ 62,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:14:410
R\$ 62,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:16:163
R\$ 62,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:16:413
R\$ 62,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:18:177
R\$ 62,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:18:417
R\$ 62,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:20:200
R\$ 62,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:20:413
R\$ 62,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:22:210
R\$ 62,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:22:413
R\$ 78,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:14:23:903
R\$ 62,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:24:213
R\$ 62,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:24:413
R\$ 62,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:26:233
R\$ 62,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:26:427
R\$ 62,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:28:247
R\$ 62,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:28:423
R\$ 62,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:30:260
R\$ 62,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:32:427
R\$ 62,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:34:287
R\$ 62,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:34:420
R\$ 62,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:36:300
R\$ 62,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:36:423
R\$ 62,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:38:313
R\$ 62,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:38:417
R\$ 62,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:40:330
R\$ 62,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:40:440
R\$ 62,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:42:347
R\$ 62,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:42:427
R\$ 62,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:44:357

R\$ 62,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:44:450
R\$ 62,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:46:380
R\$ 62,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:48:643
R\$ 62,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:50:563
R\$ 62,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:52:443
R\$ 62,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:14:56:440
R\$ 62,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:14:58:440
R\$ 62,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:02:477
R\$ 62,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:04:450
R\$ 62,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:08:500
R\$ 62,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:14:450
R\$ 62,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:18:530
R\$ 62,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:24:450
R\$ 62,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:28:573
R\$ 62,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:30:463
R\$ 62,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:30:583
R\$ 62,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:32:457
R\$ 62,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:32:600
R\$ 62,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:34:457
R\$ 62,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:34:610
R\$ 62,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:36:460
R\$ 62,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:36:610
R\$ 62,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:38:467
R\$ 62,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:38:613
R\$ 62,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:40:453
R\$ 62,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:40:640
R\$ 62,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:42:463
R\$ 62,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:44:657
R\$ 62,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:46:460
R\$ 62,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:46:730
R\$ 62,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:48:470
R\$ 62,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:50:680
R\$ 61,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:52:473
R\$ 61,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:52:703
R\$ 61,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:54:463
R\$ 61,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:54:700
R\$ 61,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:56:467
R\$ 61,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:56:700
R\$ 61,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:58:490
R\$ 61,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:58:707
R\$ 61,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:00:480
R\$ 61,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:00:713
R\$ 61,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:02:487
R\$ 61,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:02:710
R\$ 61,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:04:490
R\$ 61,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:04:723
R\$ 61,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:06:487
R\$ 61,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:06:713
R\$ 61,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:08:480
R\$ 61,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:08:727
R\$ 61,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:10:960
R\$ 61,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:12:720
R\$ 61,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:14:517
R\$ 61,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:15:123
R\$ 61,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:18:510
R\$ 61,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:18:933
R\$ 61,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:20:520
R\$ 61,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:20:747
R\$ 61,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:22:717
R\$ 61,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:26:773
R\$ 61,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:30:520

R\$ 61,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:30:983
R\$ 61,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:32:517
R\$ 61,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:32:810
R\$ 61,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:34:923
R\$ 61,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:37:233
R\$ 61,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:38:537
R\$ 61,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:39:027
R\$ 61,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:40:550
R\$ 61,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:42:853
R\$ 61,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:44:550
R\$ 61,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:44:863
R\$ 61,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:46:557
R\$ 61,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:46:863
R\$ 61,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:48:643
R\$ 61,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:49:070
R\$ 61,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:50:560
R\$ 61,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:51:013
R\$ 61,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:52:557
R\$ 61,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:52:870
R\$ 61,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:54:953
R\$ 61,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:57:267
R\$ 61,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:58:763
R\$ 61,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:58:870
R\$ 61,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:00:563
R\$ 61,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:01:170
R\$ 61,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:02:970
R\$ 61,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:05:387
R\$ 61,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:06:567
R\$ 61,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:06:883
R\$ 61,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:08:563
R\$ 61,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:08:923
R\$ 61,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:10:570
R\$ 61,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:10:887
R\$ 61,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:12:563
R\$ 61,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:12:887
R\$ 61,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:14:570
R\$ 61,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:14:900
R\$ 61,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:16:767
R\$ 61,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:16:887
R\$ 61,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:20:897
R\$ 61,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:25:123
R\$ 61,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:30:590
R\$ 61,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:30:920
R\$ 61,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:32:593
R\$ 61,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:32:917
R\$ 61,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:34:803
R\$ 61,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:35:130
R\$ 61,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:36:807
R\$ 61,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:37:127
R\$ 61,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:39:193
R\$ 61,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:40:957
R\$ 61,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:42:597
R\$ 61,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:42:970
R\$ 61,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:45:203
R\$ 61,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:47:407
R\$ 61,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:48:600
R\$ 61,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:48:983
R\$ 61,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:50:610
R\$ 61,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:51:423
R\$ 61,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:52:613
R\$ 61,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:53:010

R\$ 61,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:54:617
R\$ 61,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:55:213
R\$ 61,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:56:820
R\$ 61,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:57:420
R\$ 61,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:06:687
R\$ 61,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:11:037
R\$ 61,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:14:683
R\$ 61,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:15:460
R\$ 61,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:16:683
R\$ 61,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:17:850
R\$ 60,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:18:707
R\$ 60,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:21:073
R\$ 60,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:23:310
R\$ 60,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:25:073
R\$ 60,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:26:717
R\$ 60,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:27:073
R\$ 60,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:28:910
R\$ 60,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:29:080
R\$ 60,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:30:717
R\$ 60,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:31:093
R\$ 60,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:32:720
R\$ 60,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:33:113
R\$ 60,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:34:920
R\$ 60,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:35:510
R\$ 60,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:36:717
R\$ 60,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:37:530
R\$ 60,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:39:373
R\$ 60,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:41:130
R\$ 60,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:42:727
R\$ 60,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:43:143
R\$ 60,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:44:943
R\$ 60,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:45:143
R\$ 60,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:49:143
R\$ 60,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:53:157
R\$ 60,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:56:947
R\$ 60,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:59:157
R\$ 60,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:02:747
R\$ 60,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:03:170
R\$ 60,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:04:797
R\$ 60,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:05:190
R\$ 60,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:07:153
R\$ 60,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:09:403
R\$ 60,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:10:747
R\$ 60,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:11:203
R\$ 60,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:12:747
R\$ 60,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:13:220
R\$ 60,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:14:747
R\$ 60,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:15:220
R\$ 60,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:16:757
R\$ 60,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:19:253
R\$ 60,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:20:763
R\$ 60,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:23:663
R\$ 60,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:24:767
R\$ 60,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:25:353
R\$ 60,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:28:777
R\$ 60,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:31:700
R\$ 60,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:32:793
R\$ 60,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:35:330
R\$ 60,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:37:443
R\$ 60,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:39:557
R\$ 60,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:42:807

R\$ 60,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:43:970
R\$ 60,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:44:807
R\$ 60,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:45:380
R\$ 60,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:50:880
R\$ 60,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:53:557
R\$ 60,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:55:137
R\$ 60,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:55:380
R\$ 60,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:56:873
R\$ 60,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:57:380
R\$ 60,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:58:670
R\$ 60,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:59:820
R\$ 60,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:00:880
R\$ 60,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:03:627
R\$ 60,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:04:687
R\$ 60,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:05:433
R\$ 60,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:07:130
R\$ 60,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:07:987
R\$ 60,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:08:687
R\$ 60,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:09:450
R\$ 60,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:11:093
R\$ 60,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:11:463
R\$ 60,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:13:380
R\$ 60,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:14:073
R\$ 60,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:14:703
R\$ 60,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:15:657
R\$ 60,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:17:113
R\$ 60,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:17:880
R\$ 60,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:18:710
R\$ 60,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:19:480
R\$ 60,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:22:743
R\$ 60,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:23:500
R\$ 60,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:24:757
R\$ 60,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:25:517
R\$ 60,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:26:767
R\$ 60,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:27:543
R\$ 60,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:28:833
R\$ 60,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:29:980
R\$ 60,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:32:783
R\$ 60,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:33:980
R\$ 60,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:35:040
R\$ 60,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:35:577
R\$ 60,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:36:967
R\$ 60,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:37:970
R\$ 60,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:38:783
R\$ 60,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:39:663
R\$ 60,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:40:797
R\$ 60,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:41:597
R\$ 60,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:42:807
R\$ 60,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:43:590
R\$ 59,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:44:807
R\$ 59,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:46:210
R\$ 59,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:56:823
R\$ 59,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:59:640
R\$ 59,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:00:840
R\$ 59,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:01:650
R\$ 59,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:03:037
R\$ 59,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:03:723
R\$ 59,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:07:457
R\$ 59,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:07:663
R\$ 59,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:08:847
R\$ 59,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:09:680

R\$ 59,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:10:840
R\$ 59,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:11:690
R\$ 59,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:12:843
R\$ 59,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:13:707
R\$ 59,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:14:857
R\$ 59,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:15:717
R\$ 59,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:16:980
R\$ 59,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:17:960
R\$ 59,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:18:880
R\$ 59,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:19:737
R\$ 59,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:20:887
R\$ 59,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:21:753
R\$ 59,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:22:910
R\$ 59,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:23:957
R\$ 59,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:25:113
R\$ 59,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:25:773
R\$ 59,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:27:050
R\$ 59,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:29:890
R\$ 59,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:31:327
R\$ 59,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:31:820
R\$ 59,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:33:603
R\$ 59,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:34:433
R\$ 59,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:35:157
R\$ 59,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:36:037
R\$ 59,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:36:963
R\$ 59,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:38:447
R\$ 59,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:38:973
R\$ 59,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:39:847
R\$ 59,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:41:390
R\$ 59,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:41:863
R\$ 59,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:43:603
R\$ 59,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:44:067
R\$ 59,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:45:217
R\$ 59,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:48:150
R\$ 59,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:53:020
R\$ 59,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:55:900
R\$ 59,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:59:223
R\$ 59,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:01:913
R\$ 59,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:03:233
R\$ 59,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:03:913
R\$ 59,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:05:043
R\$ 59,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:07:943
R\$ 59,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:09:073
R\$ 59,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:10:347
R\$ 59,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:11:473
R\$ 59,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:11:937
R\$ 59,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:13:090
R\$ 59,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:14:333
R\$ 59,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:15:083
R\$ 59,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:16:117
R\$ 59,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:17:293
R\$ 59,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:17:957
R\$ 59,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:19:310
R\$ 59,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:19:960
R\$ 59,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:21:710
R\$ 59,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:21:977
R\$ 59,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:27:333
R\$ 59,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:30:020
R\$ 59,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:31:230
R\$ 59,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:32:227
R\$ 59,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:35:173

R\$ 59,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:36:237
R\$ 59,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:37:580
R\$ 59,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:38:043
R\$ 59,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:39:783
R\$ 59,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:40:057
R\$ 59,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:41:400
R\$ 59,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:44:077
R\$ 59,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:45:623
R\$ 59,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:46:093
R\$ 59,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:47:680
R\$ 59,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:48:100
R\$ 59,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:49:233
R\$ 59,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:50:310
R\$ 59,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:51:250
R\$ 59,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:52:117
R\$ 59,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:53:657
R\$ 59,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:54:123
R\$ 59,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:55:693
R\$ 59,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:00:163
R\$ 59,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:03:903
R\$ 59,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:04:207
R\$ 59,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:05:927
R\$ 59,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:06:187
R\$ 59,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:07:320
R\$ 59,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:08:177
R\$ 59,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:13:323
R\$ 59,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:16:190
R\$ 58,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:21:330
R\$ 58,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:22:193
R\$ 58,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:27:347
R\$ 58,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:32:227
R\$ 58,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:37:350
R\$ 58,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:38:213
R\$ 58,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:39:343
R\$ 58,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:40:827
R\$ 58,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:43:350
R\$ 58,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:44:440
R\$ 58,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:45:357
R\$ 58,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:46:250
R\$ 58,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:49:357
R\$ 58,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:52:250
R\$ 58,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:53:353
R\$ 58,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:56:267
R\$ 58,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:59:973
R\$ 58,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:00:707
R\$ 58,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:01:363
R\$ 58,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:02:320
R\$ 58,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:03:373
R\$ 58,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:06:337
R\$ 58,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:07:383
R\$ 58,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:08:327
R\$ 58,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:09:560
R\$ 58,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:12:937
R\$ 58,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:13:417
R\$ 58,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:14:947
R\$ 58,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:15:493
R\$ 58,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:16:353
R\$ 58,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:17:420
R\$ 58,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:18:373
R\$ 58,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:20:193
R\$ 58,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:20:630

R\$ 58,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:21:590
R\$ 58,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:22:983
R\$ 58,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:23:440
R\$ 58,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:24:390
R\$ 58,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:25:437
R\$ 58,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:26:607
R\$ 58,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:31:883
R\$ 58,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:34:417
R\$ 58,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:35:890
R\$ 58,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:36:420
R\$ 58,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:37:890
R\$ 58,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:38:430
R\$ 58,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:39:887
R\$ 58,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:40:433
R\$ 58,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:41:887
R\$ 58,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:42:453
R\$ 58,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:45:887
R\$ 58,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:46:667
R\$ 58,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:47:887
R\$ 58,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:48:487
R\$ 58,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:49:917
R\$ 58,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:50:480
R\$ 58,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:51:917
R\$ 58,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:52:503
R\$ 58,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:53:927
R\$ 58,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:54:500
R\$ 58,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:56:123
R\$ 58,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:56:570
R\$ 58,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:57:947
R\$ 58,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:58:510
R\$ 58,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:01:950
R\$ 58,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:02:527
R\$ 58,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:03:957
R\$ 58,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:04:530
R\$ 58,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:06:370
R\$ 58,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:08:750
R\$ 58,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:09:960
R\$ 58,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:10:967
R\$ 58,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:11:967
R\$ 58,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:13:267
R\$ 58,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:14:167
R\$ 58,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:14:783
R\$ 58,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:15:973
R\$ 58,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:16:583
R\$ 58,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:17:970
R\$ 58,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:18:997
R\$ 58,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:19:980
R\$ 58,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:20:603
R\$ 58,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:24:380
R\$ 58,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:24:623
R\$ 58,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:25:987
R\$ 99,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:26:507
R\$ 58,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:26:627
R\$ 58,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:28:200
R\$ 58,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:28:620
R\$ 58,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:30:007
R\$ 58,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:30:633
R\$ 58,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:32:610
R\$ 58,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:34:660
R\$ 99,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:35:010
R\$ 58,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:36:033

R\$ 58,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:36:660
R\$ 99,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:36:833
R\$ 58,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:38:033
R\$ 58,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:39:063
R\$ 58,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:40:037
R\$ 58,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:40:867
R\$ 58,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:42:040
R\$ 58,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:43:063
R\$ 57,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:48:043
R\$ 99,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:50:700
R\$ 57,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:51:087
R\$ 99,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:52:483
R\$ 57,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:54:460
R\$ 57,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:57:090
R\$ 57,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:58:060
R\$ 57,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:59:327
R\$ 57,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:00:060
R\$ 57,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:00:743
R\$ 57,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:02:480
R\$ 57,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:04:760
R\$ 99,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:06:083
R\$ 57,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:06:487
R\$ 57,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:06:777
R\$ 99,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:08:567
R\$ 57,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:10:490
R\$ 57,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:10:810
R\$ 57,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:12:097
R\$ 57,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:15:237
R\$ 57,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:16:110
R\$ 57,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:16:830
R\$ 57,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:18:303
R\$ 57,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:19:067
R\$ 57,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:20:713
R\$ 57,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:20:860
R\$ 99,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:23:927
R\$ 99,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:24:070
R\$ 57,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:24:167
R\$ 57,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:24:890
R\$ 57,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:26:763
R\$ 57,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:26:920
R\$ 57,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:28:180
R\$ 57,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:28:910
R\$ 57,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:30:657
R\$ 57,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:31:113
R\$ 57,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:32:197
R\$ 57,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:32:920
R\$ 57,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:34:200
R\$ 57,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:34:933
R\$ 57,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:36:417
R\$ 57,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:36:947
R\$ 57,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:38:233
R\$ 57,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:38:947
R\$ 99,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:39:273
R\$ 99,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:39:547
R\$ 57,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:40:840
R\$ 57,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:44:960
R\$ 57,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:48:240
R\$ 57,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:49:400
R\$ 57,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:50:250
R\$ 57,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:53:430
R\$ 57,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:54:257

R\$ 57,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:55:043
R\$ 99,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:55:407
R\$ 57,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:56:270
R\$ 57,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:57:243
R\$ 99,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:00:407
R\$ 57,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:00:673
R\$ 57,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:01:060
R\$ 57,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:02:577
R\$ 57,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:03:480
R\$ 57,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:06:297
R\$ 99,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:10:667
R\$ 99,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:10:767
R\$ 57,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:13:133
R\$ 57,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:14:520
R\$ 57,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:15:423
R\$ 57,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:17:070
R\$ 57,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:21:167
R\$ 99,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:25:930
R\$ 99,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:26:240
R\$ 57,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:26:353
R\$ 57,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:29:403
R\$ 57,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:30:560
R\$ 57,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:31:213
R\$ 57,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:32:363
R\$ 57,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:33:840
R\$ 57,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:34:783
R\$ 57,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:35:647
R\$ 57,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:36:393
R\$ 57,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:37:243
R\$ 57,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:38:410
R\$ 57,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:39:867
R\$ 57,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:40:423
R\$ 99,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:41:377
R\$ 57,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:41:690
R\$ 99,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:41:713
R\$ 57,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:42:420
R\$ 57,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:45:313
R\$ 57,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:46:653
R\$ 57,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:47:600
R\$ 57,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:49:037
R\$ 57,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:49:740
R\$ 57,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:50:447
R\$ 57,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:51:547
R\$ 57,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:53:060
R\$ 57,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:53:370
R\$ 57,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:54:490
R\$ 57,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:55:363
R\$ 57,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:56:483
R\$ 57,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:57:370
R\$ 57,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:58:497
R\$ 99,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:59:173
R\$ 57,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:59:363
R\$ 57,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:00:910
R\$ 57,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:01:377
R\$ 99,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:02:383
R\$ 57,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:02:510
R\$ 57,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:03:797
R\$ 57,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:04:500
R\$ 57,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:05:620
R\$ 57,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:06:503
R\$ 57,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:07:823

R\$ 57,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:08:523
R\$ 57,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:09:623
R\$ 57,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:11:137
R\$ 57,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:11:843
R\$ 56,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:12:540
R\$ 56,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:13:487
R\$ 56,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:14:747
R\$ 99,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:14:890
R\$ 56,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:15:937
R\$ 56,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:16:953
R\$ 56,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:17:593
R\$ 99,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:17:853
R\$ 56,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:19:157
R\$ 56,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:19:687
R\$ 56,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:20:957
R\$ 56,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:21:497
R\$ 56,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:22:597
R\$ 56,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:23:707
R\$ 56,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:24:773
R\$ 56,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:25:520
R\$ 56,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:26:973
R\$ 99,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:30:480
R\$ 99,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:33:440
R\$ 56,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:35:553
R\$ 56,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:41:010
R\$ 56,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:43:563
R\$ 56,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:44:603
R\$ 56,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:45:983
R\$ 99,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:46:313
R\$ 56,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:47:010
R\$ 56,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:48:200
R\$ 99,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:48:950
R\$ 56,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:50:613
R\$ 56,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:51:617
R\$ 56,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:56:623
R\$ 99,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:01:313
R\$ 56,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:01:660
R\$ 99,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:04:440
R\$ 56,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:04:647
R\$ 56,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:05:670
R\$ 56,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:09:063
R\$ 56,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:11:747
R\$ 56,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:12:680
R\$ 56,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:13:690
R\$ 56,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:14:687
R\$ 99,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:16:720
R\$ 56,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:17:713
R\$ 56,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:18:683
R\$ 47,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:20:910
R\$ 40,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:22:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:13:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:29:19	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:29:19	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 56,6500 e R\$ 99,6900.
Encerramento	23/06/2022 10:34:20	Item encerrado para lances.
Encerramento	23/06/2022	Item com etapa fechada encerrada.

etapa fechada	10:34:20	
Aceite de proposta	07/07/2022 09:27:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 40,5000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Luminária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 62,9000	R\$ 18.870,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz branca frio, auto brilho. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 70,0000	R\$ 21.000,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: PRISMA Fabricante: PRISMA Modelo / Versão: HUMMER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 79,8000	R\$ 23.940,0000	22/06/2022 12:48:03
Marca: DAMLUX Fabricante: DAMLUX Modelo / Versão: DAMLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz branca frio, auto brilho. Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz branca frio, auto brilho. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 150,0000	R\$ 45.000,0000	22/06/2022 13:24:59
Marca: FM LUSTRES Fabricante: FM LUSTRES Modelo / Versão: FM LUSTRES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 162,0600	R\$ 48.618,0000	22/06/2022 09:34:56
Marca: G-LIGHT Fabricante: G-LIGHT Modelo / Versão: G-LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 213,1800	R\$ 63.954,0000	22/06/2022 17:52:40
Marca: NORDECOR Fabricante: NORDECOR Modelo / Versão: 6500K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz branca frio, auto brilho. Porte da empresa: ME/EPP							
09.473.928/0001-68	EZ TECHS	Sim	Sim	300	R\$ 299,9800	R\$ 89.994,0000	23/06/2022

IMPORTADORA,
EXPORTADORA E
REPRESENTACOES
EIRELI

Marca: MB

Fabricante: MB

Modelo / Versão: Espeto de Jardim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de Jardim, LED 18W, Proteção IP65, 1620lms, Branca Fria

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 299,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 213,1800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 162,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 79,8000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 70,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 62,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 62,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:52:660
R\$ 62,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:15:54:703
R\$ 62,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:15:58:670
R\$ 62,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:04:710
R\$ 62,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:08:600
R\$ 62,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:14:727
R\$ 62,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:20:717
R\$ 62,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:24:773
R\$ 62,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:26:717
R\$ 62,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:30:783
R\$ 62,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:38:533
R\$ 62,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:40:843
R\$ 62,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:42:750
R\$ 62,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:46:863
R\$ 62,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:52:560
R\$ 62,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:56:877
R\$ 62,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:02:570
R\$ 62,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:02:880
R\$ 62,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:04:567
R\$ 62,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:04:877
R\$ 62,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:06:580
R\$ 62,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:06:880
R\$ 62,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:08:567
R\$ 62,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:08:897
R\$ 62,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:10:977
R\$ 62,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:12:890
R\$ 62,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:14:567
R\$ 62,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:15:083
R\$ 62,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:16:567
R\$ 62,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:16:890
R\$ 62,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:18:570
R\$ 62,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:18:917
R\$ 62,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:20:600
R\$ 62,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:20:907
R\$ 62,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:22:680
R\$ 62,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:22:917
R\$ 78,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:17:24:727
R\$ 62,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:26:580
R\$ 62,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:26:917
R\$ 62,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:28:587
R\$ 62,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:28:917
R\$ 62,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:30:590
R\$ 62,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:31:327
R\$ 62,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:32:587

R\$ 62,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:32:920
R\$ 62,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:38:993
R\$ 62,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:40:957
R\$ 62,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:42:797
R\$ 62,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:42:963
R\$ 62,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:44:603
R\$ 62,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:45:367
R\$ 62,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:46:603
R\$ 62,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:46:987
R\$ 62,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:50:603
R\$ 62,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:51:007
R\$ 62,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:52:623
R\$ 62,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:53:410
R\$ 62,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:56:620
R\$ 62,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:57:013
R\$ 62,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:58:620
R\$ 62,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:59:033
R\$ 62,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:05:090
R\$ 62,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:07:033
R\$ 62,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:08:713
R\$ 62,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:09:037
R\$ 62,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:10:693
R\$ 62,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:11:033
R\$ 62,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:12:690
R\$ 62,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:13:040
R\$ 62,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:14:690
R\$ 62,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:15:050
R\$ 62,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:16:690
R\$ 62,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:17:057
R\$ 62,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:21:303
R\$ 62,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:25:683
R\$ 62,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:28:717
R\$ 62,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:31:300
R\$ 62,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:34:717
R\$ 62,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:37:127
R\$ 62,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:38:980
R\$ 62,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:39:337
R\$ 62,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:41:177
R\$ 62,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:43:307
R\$ 62,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:44:727
R\$ 62,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:47:743
R\$ 62,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:50:943
R\$ 62,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:51:160
R\$ 62,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:52:743
R\$ 62,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:53:160
R\$ 62,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:54:747
R\$ 107,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:18:55:073
R\$ 62,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:55:160
R\$ 61,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:56:743
R\$ 61,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:59:357
R\$ 61,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:00:750
R\$ 61,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:01:157
R\$ 61,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:02:750
R\$ 61,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:03:170
R\$ 61,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:04:767
R\$ 61,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:05:180
R\$ 61,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:06:950
R\$ 61,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:07:607
R\$ 61,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:08:747
R\$ 61,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:09:203
R\$ 61,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:10:747

R\$ 61,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:11:203
R\$ 61,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:12:947
R\$ 61,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:13:217
R\$ 61,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:14:757
R\$ 61,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:15:220
R\$ 61,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:16:753
R\$ 61,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:17:843
R\$ 61,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:18:760
R\$ 61,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:19:453
R\$ 61,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:20:960
R\$ 61,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:21:253
R\$ 61,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:22:803
R\$ 61,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:23:257
R\$ 61,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:25:380
R\$ 61,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:27:293
R\$ 61,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:28:777
R\$ 61,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:29:287
R\$ 61,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:31:187
R\$ 61,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:31:903
R\$ 61,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:32:793
R\$ 61,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:33:313
R\$ 61,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:36:793
R\$ 61,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:37:527
R\$ 61,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:38:807
R\$ 61,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:43:363
R\$ 61,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:50:673
R\$ 61,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:51:443
R\$ 61,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:54:673
R\$ 61,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:57:377
R\$ 61,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:59:327
R\$ 61,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:01:403
R\$ 61,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:02:673
R\$ 61,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:05:430
R\$ 61,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:09:100
R\$ 61,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:09:450
R\$ 61,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:10:700
R\$ 61,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:12:077
R\$ 61,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:13:180
R\$ 61,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:15:623
R\$ 61,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:18:713
R\$ 61,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:19:480
R\$ 61,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:20:730
R\$ 61,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:25:740
R\$ 61,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:28:760
R\$ 61,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:31:567
R\$ 61,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:34:770
R\$ 61,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:36:170
R\$ 61,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:36:770
R\$ 61,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:37:573
R\$ 61,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:38:777
R\$ 61,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:39:590
R\$ 61,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:41:393
R\$ 61,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:43:990
R\$ 61,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:45:007
R\$ 61,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:45:610
R\$ 61,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:46:810
R\$ 61,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:48:017
R\$ 61,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:48:810
R\$ 61,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:51:623
R\$ 61,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:52:827
R\$ 61,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:53:633

R\$ 61,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:55:023
R\$ 61,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:55:823
R\$ 61,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:56:817
R\$ 61,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:58:020
R\$ 61,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:59:030
R\$ 61,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:59:630
R\$ 61,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:01:237
R\$ 61,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:01:850
R\$ 61,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:02:837
R\$ 61,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:03:660
R\$ 61,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:05:447
R\$ 61,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:05:753
R\$ 99,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:06:853
R\$ 61,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:07:260
R\$ 61,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:07:867
R\$ 61,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:09:063
R\$ 61,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:12:293
R\$ 61,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:13:250
R\$ 61,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:14:117
R\$ 61,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:16:860
R\$ 61,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:18:177
R\$ 61,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:19:273
R\$ 61,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:20:350
R\$ 61,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:20:890
R\$ 61,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:21:753
R\$ 61,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:23:320
R\$ 61,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:23:757
R\$ 60,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:27:650
R\$ 60,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:28:413
R\$ 60,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:28:920
R\$ 60,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:29:817
R\$ 60,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:30:940
R\$ 60,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:32:587
R\$ 60,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:33:407
R\$ 60,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:36:443
R\$ 60,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:36:967
R\$ 60,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:37:837
R\$ 60,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:38:967
R\$ 60,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:41:863
R\$ 60,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:43:800
R\$ 60,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:45:873
R\$ 60,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:47:413
R\$ 60,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:48:350
R\$ 60,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:55:020
R\$ 60,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:55:900
R\$ 60,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:57:080
R\$ 60,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:57:900
R\$ 60,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:59:030
R\$ 60,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:00:027
R\$ 60,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:01:233
R\$ 60,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:03:917
R\$ 60,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:05:043
R\$ 60,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:05:917
R\$ 60,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:07:263
R\$ 60,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:08:130
R\$ 60,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:09:080
R\$ 60,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:09:940
R\$ 60,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:11:067
R\$ 60,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:12:337
R\$ 60,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:13:283
R\$ 60,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:14:823

R\$ 60,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:15:210
R\$ 60,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:16:037
R\$ 60,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:17:093
R\$ 60,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:19:957
R\$ 60,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:21:903
R\$ 60,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:23:990
R\$ 60,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:25:523
R\$ 60,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:25:990
R\$ 60,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:27:530
R\$ 60,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:28:007
R\$ 60,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:29:137
R\$ 60,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:32:027
R\$ 60,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:33:163
R\$ 60,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:34:040
R\$ 60,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:35:390
R\$ 60,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:36:437
R\$ 60,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:39:183
R\$ 60,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:40:260
R\$ 60,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:41:597
R\$ 60,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:42:063
R\$ 60,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:43:207
R\$ 60,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:44:280
R\$ 60,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:45:423
R\$ 60,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:46:093
R\$ 60,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:49:233
R\$ 60,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:50:513
R\$ 60,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:51:447
R\$ 60,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:52:717
R\$ 60,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:53:267
R\$ 60,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:54:127
R\$ 60,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:55:277
R\$ 60,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:56:143
R\$ 60,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:57:667
R\$ 60,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:58:353
R\$ 60,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:59:700
R\$ 60,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:00:157
R\$ 60,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:01:500
R\$ 60,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:02:647
R\$ 60,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:03:297
R\$ 60,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:08:183
R\$ 60,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:11:320
R\$ 60,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:12:193
R\$ 60,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:17:323
R\$ 60,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:22:197
R\$ 60,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:27:333
R\$ 60,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:32:213
R\$ 60,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:33:340
R\$ 60,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:36:210
R\$ 60,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:37:383
R\$ 60,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:38:217
R\$ 60,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:41:550
R\$ 60,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:42:837
R\$ 60,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:45:350
R\$ 60,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:46:253
R\$ 60,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:49:360
R\$ 60,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:52:253
R\$ 60,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:55:363
R\$ 60,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:56:270
R\$ 60,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:57:360
R\$ 60,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:58:293
R\$ 60,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:59:357

R\$ 60,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:00:303
R\$ 60,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:01:377
R\$ 60,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:02:320
R\$ 60,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:03:767
R\$ 60,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:04:807
R\$ 59,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:05:780
R\$ 59,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:06:317
R\$ 59,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:07:987
R\$ 59,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:08:527
R\$ 59,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:09:387
R\$ 59,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:10:327
R\$ 59,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:13:423
R\$ 59,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:14:347
R\$ 59,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:15:420
R\$ 59,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:16:437
R\$ 59,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:17:417
R\$ 59,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:18:387
R\$ 59,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:19:590
R\$ 59,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:20:370
R\$ 59,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:21:797
R\$ 59,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:22:777
R\$ 59,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:23:637
R\$ 59,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:26:403
R\$ 59,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:31:887
R\$ 59,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:34:423
R\$ 59,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:36:083
R\$ 59,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:36:477
R\$ 59,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:37:897
R\$ 59,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:38:633
R\$ 59,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:39:887
R\$ 59,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:40:433
R\$ 59,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:42:090
R\$ 59,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:42:853
R\$ 59,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:44:290
R\$ 59,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:44:467
R\$ 59,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:45:897
R\$ 59,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:46:473
R\$ 59,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:48:290
R\$ 59,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:48:683
R\$ 59,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:50:507
R\$ 59,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:52:913
R\$ 59,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:53:920
R\$ 59,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:54:507
R\$ 59,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:55:920
R\$ 59,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:56:973
R\$ 59,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:58:333
R\$ 59,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:58:913
R\$ 59,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:59:940
R\$ 59,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:00:523
R\$ 59,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:02:403
R\$ 59,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:04:737
R\$ 59,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:06:157
R\$ 59,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:06:760
R\$ 59,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:07:957
R\$ 59,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:08:560
R\$ 59,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:09:963
R\$ 59,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:10:560
R\$ 59,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:11:963
R\$ 59,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:12:670
R\$ 59,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:13:960
R\$ 59,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:15:197

R\$ 59,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:16:367
R\$ 59,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:17:113
R\$ 59,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:18:083
R\$ 59,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:18:600
R\$ 59,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:21:970
R\$ 59,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:23:217
R\$ 59,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:23:977
R\$ 59,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:26:817
R\$ 59,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:28:000
R\$ 59,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:28:713
R\$ 59,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:30:000
R\$ 99,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:30:527
R\$ 59,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:30:637
R\$ 59,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:34:633
R\$ 99,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:35:387
R\$ 99,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:35:833
R\$ 59,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:38:663
R\$ 59,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:42:250
R\$ 59,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:45:407
R\$ 59,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:48:243
R\$ 59,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:48:687
R\$ 59,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:50:250
R\$ 59,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:50:687
R\$ 99,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:50:887
R\$ 99,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:25:51:470
R\$ 59,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:52:053
R\$ 59,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:52:687
R\$ 59,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:54:257
R\$ 59,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:54:760
R\$ 59,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:56:053
R\$ 59,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:58:713
R\$ 59,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:00:657
R\$ 59,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:01:347
R\$ 59,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:02:067
R\$ 59,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:02:747
R\$ 59,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:04:390
R\$ 59,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:04:760
R\$ 59,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:06:087
R\$ 99,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:06:293
R\$ 59,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:06:783
R\$ 99,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:06:937
R\$ 59,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:08:090
R\$ 59,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:09:007
R\$ 59,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:12:097
R\$ 59,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:12:823
R\$ 59,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:16:217
R\$ 59,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:16:980
R\$ 59,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:18:153
R\$ 59,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:18:920
R\$ 59,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:20:313
R\$ 59,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:21:113
R\$ 58,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:22:127
R\$ 58,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:22:867
R\$ 58,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:24:163
R\$ 99,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:24:180
R\$ 58,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:24:910
R\$ 58,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:26:360
R\$ 58,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:27:107
R\$ 99,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:27:593
R\$ 58,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:28:173
R\$ 58,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:28:910

R\$ 58,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:30:257
R\$ 58,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:30:917
R\$ 58,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:34:207
R\$ 58,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:34:937
R\$ 58,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:36:217
R\$ 58,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:36:940
R\$ 58,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:38:820
R\$ 58,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:39:300
R\$ 99,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:39:700
R\$ 58,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:40:623
R\$ 58,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:41:163
R\$ 58,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:42:830
R\$ 99,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:43:143
R\$ 58,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:45:367
R\$ 58,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:46:247
R\$ 58,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:46:983
R\$ 58,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:48:247
R\$ 58,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:49:600
R\$ 58,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:50:250
R\$ 58,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:51:220
R\$ 58,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:52:453
R\$ 58,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:55:440
R\$ 99,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:55:630
R\$ 58,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:56:860
R\$ 58,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:57:037
R\$ 58,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:58:670
R\$ 99,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:58:707
R\$ 58,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:59:527
R\$ 58,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:00:280
R\$ 58,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:01:260
R\$ 58,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:02:397
R\$ 58,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:03:220
R\$ 58,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:04:297
R\$ 58,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:05:090
R\$ 58,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:06:700
R\$ 58,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:07:100
R\$ 58,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:08:697
R\$ 58,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:09:120
R\$ 58,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:10:503
R\$ 99,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:10:910
R\$ 58,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:11:120
R\$ 58,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:12:310
R\$ 58,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:13:137
R\$ 99,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:14:177
R\$ 58,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:14:723
R\$ 58,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:15:223
R\$ 58,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:16:330
R\$ 58,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:17:150
R\$ 58,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:20:400
R\$ 58,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:21:373
R\$ 58,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:22:340
R\$ 58,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:23:790
R\$ 58,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:24:343
R\$ 58,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:25:273
R\$ 99,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:26:123
R\$ 58,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:26:343
R\$ 58,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:27:200
R\$ 58,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:28:757
R\$ 58,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:29:197
R\$ 99,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:29:667
R\$ 58,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:30:357

R\$ 58,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:31:213
R\$ 58,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:32:573
R\$ 58,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:33:430
R\$ 58,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:34:410
R\$ 58,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:35:243
R\$ 58,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:37:000
R\$ 58,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:37:243
R\$ 58,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:39:023
R\$ 58,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:39:257
R\$ 58,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:40:427
R\$ 58,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:41:297
R\$ 99,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:41:610
R\$ 58,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:42:423
R\$ 58,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:43:910
R\$ 58,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:44:420
R\$ 99,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:45:147
R\$ 58,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:45:323
R\$ 58,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:46:437
R\$ 58,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:47:333
R\$ 58,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:48:443
R\$ 58,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:49:537
R\$ 58,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:50:603
R\$ 58,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:51:343
R\$ 58,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:52:463
R\$ 58,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:55:730
R\$ 58,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:57:090
R\$ 99,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:59:347
R\$ 58,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:59:363
R\$ 58,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:00:710
R\$ 99,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:00:760
R\$ 58,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:03:397
R\$ 58,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:06:910
R\$ 58,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:07:420
R\$ 58,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:10:947
R\$ 58,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:11:440
R\$ 58,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:15:153
R\$ 99,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:15:173
R\$ 99,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:16:273
R\$ 58,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:17:583
R\$ 58,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:18:557
R\$ 58,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:19:893
R\$ 58,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:20:560
R\$ 58,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:21:497
R\$ 58,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:22:557
R\$ 58,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:24:107
R\$ 57,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:24:567
R\$ 57,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:25:520
R\$ 57,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:26:580
R\$ 57,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:29:530
R\$ 99,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:30:667
R\$ 57,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:30:817
R\$ 57,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:31:530
R\$ 99,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:31:797
R\$ 57,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:32:603
R\$ 57,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:33:553
R\$ 57,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:34:593
R\$ 57,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:35:750
R\$ 57,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:36:597
R\$ 57,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:37:953
R\$ 57,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:38:590
R\$ 57,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:39:567

R\$ 57,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:42:993
R\$ 57,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:43:573
R\$ 57,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:44:603
R\$ 57,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:45:580
R\$ 99,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:46:557
R\$ 57,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:46:610
R\$ 99,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:47:290
R\$ 57,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:47:593
R\$ 57,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:48:607
R\$ 57,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:50:230
R\$ 57,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:50:620
R\$ 57,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:51:817
R\$ 57,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:52:627
R\$ 57,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:53:623
R\$ 57,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:55:033
R\$ 57,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:55:663
R\$ 57,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:56:830
R\$ 57,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:57:647
R\$ 57,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:58:840
R\$ 57,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:59:640
R\$ 57,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:00:643
R\$ 99,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:01:497
R\$ 57,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:01:657
R\$ 57,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:02:643
R\$ 99,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:02:853
R\$ 57,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:05:670
R\$ 57,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:06:640
R\$ 57,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:07:673
R\$ 57,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:08:650
R\$ 57,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:09:873
R\$ 57,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:10:867
R\$ 57,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:11:690
R\$ 57,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:13:077
R\$ 57,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:13:687
R\$ 57,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:14:690
R\$ 57,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:15:900
R\$ 57,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:16:683
R\$ 99,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:16:910
R\$ 57,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:17:910
R\$ 99,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:18:360
R\$ 57,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:18:727
R\$ 57,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:19:727
R\$ 57,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:20:690
R\$ 57,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:23:747
R\$ 57,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:24:890
R\$ 57,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:25:763
R\$ 57,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:26:687
R\$ 57,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:27:763
R\$ 57,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:28:693
R\$ 57,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:29:757
R\$ 57,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:30:920
R\$ 99,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:32:393
R\$ 57,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:33:787
R\$ 99,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:33:987
R\$ 57,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:34:720
R\$ 57,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:35:817
R\$ 57,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:38:750
R\$ 57,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:39:820
R\$ 57,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:40:757
R\$ 57,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:41:830
R\$ 57,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:42:987

R\$ 57,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:45:850
R\$ 57,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:46:793
R\$ 57,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:47:853
R\$ 57,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:49:003
R\$ 99,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:49:857
R\$ 57,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:49:880
R\$ 57,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:50:810
R\$ 57,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:51:860
R\$ 57,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:52:817
R\$ 57,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:53:877
R\$ 99,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:54:770
R\$ 57,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:54:827
R\$ 57,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:56:090
R\$ 57,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:56:833
R\$ 57,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:57:893
R\$ 57,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:58:847
R\$ 57,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:59:903
R\$ 57,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:00:863
R\$ 57,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:01:927
R\$ 57,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:02:883
R\$ 57,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:03:940
R\$ 57,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:04:890
R\$ 99,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:05:057
R\$ 99,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:05:110
R\$ 57,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:05:957
R\$ 57,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:06:893
R\$ 57,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:07:960
R\$ 57,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:09:113
R\$ 57,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:09:980
R\$ 57,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:12:913
R\$ 57,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:13:990
R\$ 57,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:14:917
R\$ 57,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:16:007
R\$ 57,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:16:910
R\$ 57,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:18:167
R\$ 57,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:18:957
R\$ 57,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:20:087
R\$ 99,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:20:627
R\$ 56,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:20:910
R\$ 56,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:22:027
R\$ 56,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:23:130
R\$ 56,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:24:040
R\$ 56,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:24:923
R\$ 99,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:25:887
R\$ 56,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:26:053
R\$ 56,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:28:950
R\$ 56,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:30:107
R\$ 56,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:30:953
R\$ 56,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:32:100
R\$ 56,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:33:170
R\$ 56,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:34:100
R\$ 56,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:35:163
R\$ 99,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:35:920
R\$ 56,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:36:093
R\$ 99,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:36:247
R\$ 56,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:36:973
R\$ 56,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:38:107
R\$ 56,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:39:180
R\$ 56,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:40:120
R\$ 56,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:40:990
R\$ 56,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:42:137

R\$ 56,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:43:000
R\$ 56,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:44:137
R\$ 56,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:44:997
R\$ 56,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:46:153
R\$ 56,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:47:010
R\$ 56,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:48:173
R\$ 56,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:49:227
R\$ 56,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:50:193
R\$ 56,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:51:030
R\$ 56,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:52:203
R\$ 56,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:53:027
R\$ 99,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:53:337
R\$ 56,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:54:217
R\$ 56,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:55:040
R\$ 56,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:56:217
R\$ 99,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:57:047
R\$ 56,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:57:063
R\$ 56,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:00:247
R\$ 56,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:01:147
R\$ 56,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:04:277
R\$ 56,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:05:087
R\$ 56,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:06:290
R\$ 99,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:08:623
R\$ 56,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:09:103
R\$ 56,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:10:320
R\$ 99,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:12:540
R\$ 56,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:15:130
R\$ 56,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:20:337
R\$ 56,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:23:160
R\$ 99,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:24:050
R\$ 56,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:24:353
R\$ 56,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:25:363
R\$ 56,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:26:357
R\$ 56,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:27:170
R\$ 99,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:28:057
R\$ 56,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:28:367
R\$ 56,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:29:160
R\$ 56,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:30:383
R\$ 56,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:31:197
R\$ 56,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:32:410
R\$ 56,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:33:167
R\$ 56,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:34:403
R\$ 56,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:35:177
R\$ 56,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:36:403
R\$ 56,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:37:347
R\$ 56,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:38:403
R\$ 56,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:39:193
R\$ 99,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:39:447
R\$ 56,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:40:417
R\$ 56,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:41:187
R\$ 56,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:42:447
R\$ 99,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:43:540
R\$ 56,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:45:203
R\$ 56,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:46:443
R\$ 56,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:47:207
R\$ 56,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:48:450
R\$ 56,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:49:220
R\$ 56,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:50:470
R\$ 56,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:51:437
R\$ 56,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:52:473
R\$ 56,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:53:250

R\$ 56,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:54:473
R\$ 99,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:54:823
R\$ 56,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:55:260
R\$ 56,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:58:490
R\$ 99,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:59:087
R\$ 56,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:01:317
R\$ 56,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:02:510
R\$ 56,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:03:287
R\$ 56,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:04:510
R\$ 56,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:05:490
R\$ 56,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:06:523
R\$ 56,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:07:293
R\$ 56,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:08:530
R\$ 56,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:09:307
R\$ 99,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:10:620
R\$ 56,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:10:657
R\$ 56,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:11:520
R\$ 56,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:12:540
R\$ 56,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:13:333
R\$ 56,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:14:543
R\$ 99,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:14:643
R\$ 56,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:17:430
R\$ 56,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:18:683
R\$ 56,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:21:367
R\$ 56,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:22:577
R\$ 56,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:23:377
R\$ 56,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:24:587
R\$ 56,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:25:383
R\$ 56,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:26:597
R\$ 56,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:27:380
R\$ 99,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:28:253
R\$ 56,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:28:607
R\$ 55,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:29:377
R\$ 99,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:30:287
R\$ 55,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:30:623
R\$ 55,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:31:393
R\$ 55,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:32:627
R\$ 55,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:35:437
R\$ 55,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:36:750
R\$ 55,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:37:450
R\$ 55,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:38:660
R\$ 55,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:41:707
R\$ 55,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:42:693
R\$ 99,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:43:643
R\$ 55,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:45:793
R\$ 99,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:45:810
R\$ 55,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:46:720
R\$ 55,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:47:737
R\$ 55,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:48:723
R\$ 55,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:49:747
R\$ 55,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:50:727
R\$ 55,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:51:757
R\$ 55,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:52:737
R\$ 55,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:57:783
R\$ 99,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:58:490
R\$ 55,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:00:770
R\$ 99,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:01:350
R\$ 55,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:01:793
R\$ 55,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:02:783
R\$ 55,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:03:803
R\$ 55,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:04:797

R\$ 55,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:05:813
R\$ 55,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:06:813
R\$ 55,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:07:830
R\$ 55,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:08:830
R\$ 55,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:09:827
R\$ 55,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:10:843
R\$ 55,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:11:837
R\$ 55,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:12:857
R\$ 55,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:13:837
R\$ 55,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:14:863
R\$ 99,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:15:167
R\$ 55,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:15:853
R\$ 99,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:16:873
R\$ 55,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:16:890
R\$ 55,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:17:863
R\$ 55,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:18:990
R\$ 55,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:19:883
R\$ 55,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:20:903
R\$ 55,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:21:900
R\$ 55,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:22:917
R\$ 55,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:23:893
R\$ 55,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:24:930
R\$ 55,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:25:903
R\$ 55,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:26:933
R\$ 55,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:27:907
R\$ 55,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:28:947
R\$ 55,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:29:917
R\$ 55,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:30:953
R\$ 55,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:31:927
R\$ 99,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:31:957
R\$ 99,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:32:430
R\$ 55,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:32:980
R\$ 55,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:33:943
R\$ 55,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:34:983
R\$ 55,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:35:937
R\$ 55,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:36:983
R\$ 55,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:37:947
R\$ 55,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:39:017
R\$ 55,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:39:943
R\$ 55,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:41:017
R\$ 55,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:41:963
R\$ 55,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:43:020
R\$ 55,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:43:970
R\$ 55,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:45:030
R\$ 55,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:45:970
R\$ 99,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:46:650
R\$ 55,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:47:047
R\$ 55,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:47:983
R\$ 99,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:48:047
R\$ 55,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:49:050
R\$ 55,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:49:983
R\$ 55,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:51:067
R\$ 55,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:51:987
R\$ 55,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:53:100
R\$ 55,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:54:013
R\$ 55,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:55:100
R\$ 55,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:56:000
R\$ 55,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:57:117
R\$ 55,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:58:003
R\$ 55,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:59:130
R\$ 55,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:00:017

R\$ 55,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:01:140
R\$ 55,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:02:027
R\$ 55,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:03:157
R\$ 55,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:04:010
R\$ 99,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:04:070
R\$ 55,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:05:170
R\$ 55,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:06:013
R\$ 55,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:07:183
R\$ 55,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:08:013
R\$ 99,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:08:720
R\$ 55,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:09:220
R\$ 55,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:10:023
R\$ 55,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:11:217
R\$ 55,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:12:020
R\$ 55,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:13:230
R\$ 55,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:14:020
R\$ 55,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:15:247
R\$ 55,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:16:023
R\$ 55,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:17:257
R\$ 55,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:18:020
R\$ 99,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:19:023
R\$ 99,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:19:173
R\$ 55,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:19:267
R\$ 55,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:20:083
R\$ 55,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:21:280
R\$ 54,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:22:023
R\$ 54,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:23:373
R\$ 54,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:24:040
R\$ 54,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:25:310
R\$ 54,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:26:047
R\$ 54,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:27:327
R\$ 54,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:28:053
R\$ 54,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:29:343
R\$ 54,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:32:050
R\$ 54,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:33:370
R\$ 99,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:34:027
R\$ 54,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:34:053
R\$ 99,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:34:663
R\$ 54,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:35:390
R\$ 54,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:36:050
R\$ 54,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:37:390
R\$ 54,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:38:050
R\$ 54,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:39:390
R\$ 54,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:40:050
R\$ 54,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:41:397
R\$ 54,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:42:050
R\$ 54,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:43:417
R\$ 54,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:44:053
R\$ 54,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:45:427
R\$ 54,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:46:057
R\$ 54,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:47:440
R\$ 54,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:48:053
R\$ 54,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:49:457
R\$ 54,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:50:063
R\$ 99,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:51:457
R\$ 54,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:51:473
R\$ 54,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:52:063
R\$ 54,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:53:490
R\$ 54,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:54:053
R\$ 54,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:55:527
R\$ 99,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:55:803

R\$ 54,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:56:060
R\$ 54,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:57:527
R\$ 54,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:58:063
R\$ 54,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:59:543
R\$ 54,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:00:067
R\$ 54,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:01:560
R\$ 54,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:02:063
R\$ 54,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:03:557
R\$ 54,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:04:063
R\$ 54,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:05:570
R\$ 54,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:06:080
R\$ 99,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:06:357
R\$ 54,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:07:587
R\$ 54,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:08:063
R\$ 54,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:09:613
R\$ 54,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:10:067
R\$ 99,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:11:493
R\$ 54,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:11:613
R\$ 54,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:12:060
R\$ 54,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:13:620
R\$ 54,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:14:060
R\$ 54,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:15:623
R\$ 99,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:21:683
R\$ 99,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:21:813
R\$ 54,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:22:070
R\$ 54,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:23:643
R\$ 54,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:24:070
R\$ 54,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:25:657
R\$ 54,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:26:067
R\$ 54,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:27:670
R\$ 54,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:28:077
R\$ 54,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:29:673
R\$ 54,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:30:077
R\$ 54,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:31:697
R\$ 54,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:32:077
R\$ 54,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:33:703
R\$ 54,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:34:073
R\$ 54,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:35:723
R\$ 54,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:36:077
R\$ 99,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:36:920
R\$ 54,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:37:727
R\$ 99,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:37:880
R\$ 54,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:38:083
R\$ 54,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:39:740
R\$ 54,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:40:090
R\$ 54,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:41:753
R\$ 54,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:42:077
R\$ 54,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:43:770
R\$ 54,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:44:070
R\$ 54,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:45:790
R\$ 54,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:46:073
R\$ 54,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:47:800
R\$ 54,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:48:077
R\$ 54,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:49:817
R\$ 54,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:50:073
R\$ 54,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:51:830
R\$ 54,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:52:080
R\$ 54,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:53:843
R\$ 54,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:54:083
R\$ 99,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:54:137
R\$ 54,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:55:860

R\$ 54,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:56:080
R\$ 54,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:57:863
R\$ 54,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:58:087
R\$ 99,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:59:347
R\$ 54,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:59:883
R\$ 54,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:00:097
R\$ 54,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:01:890
R\$ 54,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:02:087
R\$ 54,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:03:910
R\$ 54,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:04:080
R\$ 54,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:05:907
R\$ 54,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:06:090
R\$ 54,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:07:910
R\$ 54,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:08:087
R\$ 99,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:09:113
R\$ 99,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:09:657
R\$ 54,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:09:990
R\$ 53,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:10:083
R\$ 53,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:11:923
R\$ 53,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:12:083
R\$ 53,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:13:933
R\$ 53,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:14:100
R\$ 53,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:15:953
R\$ 53,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:19:627
R\$ 53,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:19:973
R\$ 53,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:21:733
R\$ 53,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:22:133
R\$ 53,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:23:700
R\$ 53,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:23:983
R\$ 53,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:25:633
R\$ 53,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:25:987
R\$ 53,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:31:110
R\$ 99,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:32:467
R\$ 53,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:34:027
R\$ 53,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:35:110
R\$ 99,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:35:537
R\$ 53,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:36:043
R\$ 53,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:37:113
R\$ 53,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:38:053
R\$ 53,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:39:113
R\$ 53,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:40:080
R\$ 99,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:40:317
R\$ 99,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:40:780
R\$ 53,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:41:110
R\$ 53,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:42:077
R\$ 53,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:43:117
R\$ 53,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:44:163
R\$ 53,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:45:110
R\$ 53,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:46:473
R\$ 53,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:47:113
R\$ 53,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:48:110
R\$ 53,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:49:113
R\$ 53,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:50:123
R\$ 53,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:51:117
R\$ 53,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:52:137
R\$ 53,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:53:197
R\$ 53,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:54:147
R\$ 53,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:55:120
R\$ 53,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:56:143
R\$ 99,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:57:013
R\$ 53,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:57:120

R\$ 53,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:58:150
R\$ 53,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:59:137
R\$ 53,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:00:157
R\$ 53,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:01:123
R\$ 99,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:01:667
R\$ 53,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:02:163
R\$ 53,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:03:120
R\$ 53,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:04:183
R\$ 53,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:05:120
R\$ 53,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:06:180
R\$ 53,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:07:123
R\$ 53,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:08:187
R\$ 53,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:09:123
R\$ 53,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:10:230
R\$ 53,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:11:127
R\$ 53,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:12:203
R\$ 53,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:13:123
R\$ 99,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:13:480
R\$ 53,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:14:213
R\$ 53,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:15:127
R\$ 53,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:16:220
R\$ 53,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:17:127
R\$ 99,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:17:157
R\$ 53,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:18:220
R\$ 53,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:19:243
R\$ 53,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:20:240
R\$ 53,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:21:143
R\$ 53,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:22:237
R\$ 53,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:23:137
R\$ 53,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:24:247
R\$ 53,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:25:137
R\$ 53,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:26:247
R\$ 53,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:27:147
R\$ 99,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:28:070
R\$ 53,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:28:267
R\$ 53,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:29:143
R\$ 53,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:30:277
R\$ 53,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:31:140
R\$ 53,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:32:433
R\$ 99,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:32:793
R\$ 53,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:33:147
R\$ 53,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:34:283
R\$ 53,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:35:143
R\$ 53,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:36:297
R\$ 53,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:37:150
R\$ 53,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:38:293
R\$ 53,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:39:143
R\$ 53,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:40:310
R\$ 53,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:41:147
R\$ 53,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:42:317
R\$ 53,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:43:153
R\$ 99,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:43:790
R\$ 53,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:44:330
R\$ 53,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:45:150
R\$ 53,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:46:373
R\$ 53,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:47:153
R\$ 99,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:48:337
R\$ 53,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:48:353
R\$ 53,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:49:153
R\$ 53,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:50:413
R\$ 53,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:51:153

R\$ 53,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:52:357
R\$ 53,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:53:153
R\$ 53,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:54:357
R\$ 53,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:55:157
R\$ 53,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:56:353
R\$ 90,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:58:273
R\$ 47,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:59:207
R\$ 37,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:58:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:15:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:37:57	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:37:57	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 53,0200 e R\$ 99,0400.
Encerramento	23/06/2022 10:42:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:42:58	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:28:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 37,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Luminária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 62,9000	R\$ 18.870,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz verde, auto brilho. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 70,0000	R\$ 21.000,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: PRISMA Fabricante: PRISMA Modelo / Versão: HUMMER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 79,8000	R\$ 23.940,0000	22/06/2022 12:48:03
Marca: DAMLUX Fabricante: DAMLUX Modelo / Versão: DAMLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz verde, auto brilho. Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz verde, auto brilho. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 150,0000	R\$ 45.000,0000	22/06/2022 13:24:59
Marca: FM LUSTRES							

	Fabricante: FM LUSTRES Modelo / Versão: FM LUSTRES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 176,8200	R\$ 53.046,0000	22/06/2022 09:34:56
	Marca: G-LIGHT Fabricante: G-LIGHT Modelo / Versão: G-LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Decorativo , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 32 UN, Características Adicionais: 60 Hz , Aplicação: Iluminação Externa , Material Difusor: Vidro Temperado , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip-66 , Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 211,2000	R\$ 63.360,0000	22/06/2022 17:52:40
	Marca: NORDECOR Fabricante: NORDECOR Modelo / Versão: VERDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de jardim. Prova d'água, bivolt, 12w, led luz verde, auto brilho. Porte da empresa: ME/EPP						
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 299,9800	R\$ 89.994,0000	23/06/2022 00:08:41
	Marca: MB Fabricante: MB Modelo / Versão: Espeto de Jardim Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espeto de Jardim, LED 18W, Proteção IP65, 1620lms, verde Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 299,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 211,2000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 176,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 79,8000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 70,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 62,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 62,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:11:090
R\$ 62,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:12:723
R\$ 62,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:16:523
R\$ 62,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:16:930
R\$ 62,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:18:517
R\$ 62,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:20:747
R\$ 62,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:22:513
R\$ 62,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:22:747
R\$ 62,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:24:517
R\$ 62,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:25:197
R\$ 62,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:26:523
R\$ 62,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:27:177
R\$ 62,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:28:517
R\$ 62,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:28:777
R\$ 62,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:32:923
R\$ 62,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:36:827
R\$ 62,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:41:133
R\$ 62,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:42:857
R\$ 62,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:46:553
R\$ 62,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:48:867
R\$ 62,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:50:557
R\$ 62,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:50:870
R\$ 62,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:54:560
R\$ 62,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:54:870
R\$ 62,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:56:557

R\$ 62,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:56:933
R\$ 62,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:58:560
R\$ 62,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:58:870
R\$ 62,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:01:153
R\$ 62,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:02:877
R\$ 62,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:04:760
R\$ 62,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:04:923
R\$ 62,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:06:570
R\$ 62,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:06:887
R\$ 62,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:08:567
R\$ 62,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:08:887
R\$ 62,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:10:570
R\$ 62,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:10:883
R\$ 62,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:14:563
R\$ 62,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:14:890
R\$ 62,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:16:567
R\$ 62,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:16:887
R\$ 62,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:18:570
R\$ 62,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:19:110
R\$ 62,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:22:663
R\$ 62,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:22:917
R\$ 62,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:24:597
R\$ 62,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:26:920
R\$ 62,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:28:777
R\$ 62,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:30:927
R\$ 78,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:17:31:353
R\$ 62,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:32:797
R\$ 62,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:32:930
R\$ 62,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:34:597
R\$ 62,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:35:533
R\$ 62,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:37:203
R\$ 62,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:38:957
R\$ 62,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:40:607
R\$ 62,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:40:957
R\$ 62,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:43:200
R\$ 62,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:47:713
R\$ 62,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:50:803
R\$ 62,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:51:007
R\$ 62,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:52:620
R\$ 62,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:53:007
R\$ 62,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:54:620
R\$ 62,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:55:013
R\$ 62,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:57:013
R\$ 62,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:01:237
R\$ 62,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:06:887
R\$ 62,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:09:037
R\$ 62,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:10:690
R\$ 62,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:11:240
R\$ 62,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:12:700
R\$ 62,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:15:660
R\$ 62,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:17:083
R\$ 62,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:19:463
R\$ 62,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:20:900
R\$ 62,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:21:073
R\$ 62,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:22:707
R\$ 62,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:23:073
R\$ 62,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:24:710
R\$ 62,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:25:073
R\$ 62,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:28:710
R\$ 62,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:29:080
R\$ 62,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:31:190

R\$ 62,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:35:110
R\$ 62,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:40:727
R\$ 62,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:43:143
R\$ 62,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:46:943
R\$ 62,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:49:153
R\$ 61,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:50:743
R\$ 61,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:51:360
R\$ 61,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:52:747
R\$ 61,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:53:553
R\$ 61,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:56:747
R\$ 61,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:57:157
R\$ 61,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:59:150
R\$ 106,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:19:03:053
R\$ 61,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:03:370
R\$ 61,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:06:743
R\$ 61,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:07:197
R\$ 61,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:09:150
R\$ 61,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:11:203
R\$ 61,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:12:750
R\$ 61,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:13:620
R\$ 61,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:14:953
R\$ 61,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:15:217
R\$ 61,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:17:153
R\$ 61,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:17:240
R\$ 61,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:18:753
R\$ 61,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:19:250
R\$ 61,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:20:760
R\$ 61,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:21:657
R\$ 61,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:22:770
R\$ 61,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:23:257
R\$ 61,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:24:967
R\$ 61,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:25:683
R\$ 61,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:26:783
R\$ 61,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:27:480
R\$ 61,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:28:783
R\$ 61,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:29:690
R\$ 61,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:30:983
R\$ 61,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:31:297
R\$ 61,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:32:800
R\$ 61,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:33:313
R\$ 61,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:35:003
R\$ 61,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:35:727
R\$ 61,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:40:810
R\$ 61,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:43:363
R\$ 61,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:44:807
R\$ 61,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:45:583
R\$ 61,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:51:280
R\$ 61,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:53:380
R\$ 61,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:54:670
R\$ 61,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:55:387
R\$ 61,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:56:680
R\$ 61,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:57:380
R\$ 61,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:58:893
R\$ 61,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:02:013
R\$ 61,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:02:693
R\$ 61,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:03:413
R\$ 61,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:06:887
R\$ 61,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:07:447
R\$ 61,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:09:290
R\$ 61,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:09:450
R\$ 61,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:10:900

R\$ 61,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:15:473
R\$ 61,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:18:713
R\$ 61,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:19:487
R\$ 61,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:20:933
R\$ 61,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:22:087
R\$ 61,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:22:740
R\$ 61,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:24:220
R\$ 61,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:24:757
R\$ 61,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:25:913
R\$ 61,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:26:960
R\$ 61,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:27:537
R\$ 61,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:28:823
R\$ 61,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:29:560
R\$ 61,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:30:963
R\$ 61,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:31:570
R\$ 61,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:32:770
R\$ 61,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:33:570
R\$ 61,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:35:373
R\$ 61,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:35:570
R\$ 61,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:38:787
R\$ 61,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:40:067
R\$ 61,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:40:797
R\$ 61,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:41:987
R\$ 61,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:42:807
R\$ 61,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:43:590
R\$ 61,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:45:207
R\$ 61,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:45:607
R\$ 61,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:46:803
R\$ 61,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:47:623
R\$ 61,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:48:810
R\$ 61,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:49:623
R\$ 61,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:50:817
R\$ 61,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:51:623
R\$ 61,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:52:813
R\$ 61,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:53:827
R\$ 61,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:54:820
R\$ 61,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:55:623
R\$ 61,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:56:820
R\$ 61,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:01:650
R\$ 61,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:04:837
R\$ 61,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:05:667
R\$ 61,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:06:850
R\$ 61,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:07:663
R\$ 61,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:09:450
R\$ 61,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:10:087
R\$ 60,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:11:447
R\$ 60,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:11:897
R\$ 60,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:12:853
R\$ 60,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:13:703
R\$ 60,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:15:060
R\$ 60,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:16:320
R\$ 60,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:17:570
R\$ 60,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:18:350
R\$ 60,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:18:867
R\$ 60,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:20:153
R\$ 60,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:21:327
R\$ 60,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:21:753
R\$ 60,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:23:103
R\$ 60,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:26:373
R\$ 60,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:27:630
R\$ 60,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:29:907

R\$ 60,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:31:127
R\$ 60,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:31:820
R\$ 60,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:33:207
R\$ 60,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:33:843
R\$ 60,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:35:360
R\$ 60,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:35:830
R\$ 60,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:39:373
R\$ 60,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:40:050
R\$ 60,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:40:980
R\$ 60,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:42:067
R\$ 60,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:42:997
R\$ 60,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:44:470
R\$ 60,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:45:020
R\$ 60,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:46:077
R\$ 60,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:47:017
R\$ 60,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:47:890
R\$ 60,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:49:013
R\$ 60,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:50:097
R\$ 60,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:57:427
R\$ 60,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:57:903
R\$ 60,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:59:623
R\$ 60,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:59:903
R\$ 60,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:01:037
R\$ 60,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:01:913
R\$ 60,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:03:037
R\$ 60,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:03:917
R\$ 60,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:05:643
R\$ 60,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:06:327
R\$ 60,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:09:067
R\$ 60,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:10:557
R\$ 60,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:11:077
R\$ 60,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:11:937
R\$ 60,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:13:080
R\$ 60,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:14:263
R\$ 60,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:15:370
R\$ 60,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:16:643
R\$ 60,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:17:123
R\$ 60,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:18:357
R\$ 60,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:19:110
R\$ 60,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:20:577
R\$ 60,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:21:110
R\$ 60,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:24:597
R\$ 60,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:25:123
R\$ 60,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:26:197
R\$ 60,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:27:143
R\$ 60,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:28:003
R\$ 60,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:29:147
R\$ 60,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:30:480
R\$ 60,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:31:833
R\$ 60,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:32:023
R\$ 60,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:33:167
R\$ 60,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:34:037
R\$ 60,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:35:777
R\$ 60,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:36:053
R\$ 60,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:37:177
R\$ 60,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:38:447
R\$ 60,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:39:187
R\$ 60,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:42:057
R\$ 60,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:43:817
R\$ 60,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:44:483
R\$ 60,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:45:223

R\$ 60,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:46:570
R\$ 60,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:47:240
R\$ 60,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:48:297
R\$ 60,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:49:840
R\$ 60,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:52:120
R\$ 60,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:53:260
R\$ 60,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:54:733
R\$ 60,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:55:280
R\$ 60,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:56:140
R\$ 60,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:57:467
R\$ 60,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:58:750
R\$ 60,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:59:497
R\$ 60,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:00:367
R\$ 60,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:01:300
R\$ 60,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:02:447
R\$ 60,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:03:307
R\$ 60,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:04:427
R\$ 60,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:07:520
R\$ 60,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:08:383
R\$ 60,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:11:327
R\$ 60,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:12:390
R\$ 60,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:15:320
R\$ 60,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:18:197
R\$ 59,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:21:330
R\$ 59,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:22:200
R\$ 59,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:25:380
R\$ 59,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:28:210
R\$ 59,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:31:337
R\$ 59,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:34:213
R\$ 59,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:37:387
R\$ 59,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:38:333
R\$ 59,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:39:337
R\$ 59,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:40:420
R\$ 59,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:41:347
R\$ 59,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:42:227
R\$ 59,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:43:347
R\$ 59,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:44:243
R\$ 59,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:45:753
R\$ 59,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:46:247
R\$ 59,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:49:553
R\$ 59,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:50:450
R\$ 59,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:53:553
R\$ 59,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:54:257
R\$ 59,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:55:357
R\$ 59,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:56:473
R\$ 59,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:57:560
R\$ 59,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:04:317
R\$ 59,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:05:573
R\$ 59,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:06:313
R\$ 59,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:07:583
R\$ 59,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:08:330
R\$ 59,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:10:157
R\$ 59,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:10:537
R\$ 59,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:11:410
R\$ 59,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:12:333
R\$ 59,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:15:423
R\$ 59,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:16:437
R\$ 59,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:17:620
R\$ 59,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:18:373
R\$ 59,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:19:800
R\$ 59,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:20:367

R\$ 59,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:21:433
R\$ 59,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:22:373
R\$ 59,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:23:433
R\$ 59,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:24:387
R\$ 59,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:32:120
R\$ 59,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:32:427
R\$ 59,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:34:287
R\$ 59,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:36:483
R\$ 59,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:37:890
R\$ 59,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:39:037
R\$ 59,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:40:087
R\$ 59,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:40:433
R\$ 59,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:41:893
R\$ 59,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:42:657
R\$ 59,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:43:890
R\$ 59,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:44:473
R\$ 59,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:48:490
R\$ 59,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:52:503
R\$ 59,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:55:933
R\$ 59,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:59:117
R\$ 59,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:02:600
R\$ 59,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:05:137
R\$ 59,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:05:950
R\$ 59,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:06:547
R\$ 59,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:08:353
R\$ 59,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:08:550
R\$ 59,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:11:960
R\$ 59,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:13:063
R\$ 59,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:13:957
R\$ 59,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:14:577
R\$ 59,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:16:170
R\$ 59,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:16:580
R\$ 59,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:17:973
R\$ 59,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:18:593
R\$ 59,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:19:973
R\$ 59,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:20:810
R\$ 59,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:21:973
R\$ 59,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:22:617
R\$ 59,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:24:577
R\$ 59,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:26:620
R\$ 59,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:30:227
R\$ 59,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:31:033
R\$ 59,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:32:013
R\$ 59,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:32:647
R\$ 59,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:34:023
R\$ 59,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:36:657
R\$ 59,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:38:033
R\$ 59,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:39:653
R\$ 59,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:40:440
R\$ 59,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:41:067
R\$ 59,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:42:040
R\$ 59,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:42:670
R\$ 59,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:44:043
R\$ 59,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:45:003
R\$ 59,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:46:040
R\$ 59,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:46:690
R\$ 59,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:50:053
R\$ 59,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:50:687
R\$ 59,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:52:247
R\$ 59,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:52:700
R\$ 59,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:54:057

R\$ 59,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:54:703
R\$ 58,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:56:063
R\$ 58,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:56:693
R\$ 58,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:58:057
R\$ 58,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:58:713
R\$ 58,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:00:060
R\$ 58,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:00:740
R\$ 58,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:02:270
R\$ 58,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:02:753
R\$ 58,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:04:100
R\$ 58,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:04:983
R\$ 58,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:08:093
R\$ 58,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:08:790
R\$ 58,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:10:290
R\$ 58,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:10:813
R\$ 58,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:14:107
R\$ 58,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:15:017
R\$ 58,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:16:107
R\$ 58,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:16:973
R\$ 58,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:18:707
R\$ 58,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:18:917
R\$ 58,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:20:123
R\$ 58,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:21:313
R\$ 58,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:22:120
R\$ 58,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:22:870
R\$ 58,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:24:160
R\$ 58,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:25:113
R\$ 58,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:26:167
R\$ 58,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:26:907
R\$ 58,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:28:173
R\$ 58,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:29:320
R\$ 58,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:30:173
R\$ 58,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:30:913
R\$ 58,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:32:383
R\$ 58,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:32:917
R\$ 58,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:34:610
R\$ 58,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:34:937
R\$ 58,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:36:213
R\$ 58,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:37:143
R\$ 58,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:38:637
R\$ 58,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:38:947
R\$ 58,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:40:240
R\$ 58,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:42:963
R\$ 58,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:44:240
R\$ 58,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:47:380
R\$ 58,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:48:840
R\$ 58,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:48:990
R\$ 58,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:52:263
R\$ 58,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:53:630
R\$ 58,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:54:260
R\$ 58,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:55:643
R\$ 58,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:58:870
R\$ 58,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:59:330
R\$ 58,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:02:980
R\$ 58,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:03:273
R\$ 58,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:04:307
R\$ 58,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:05:087
R\$ 58,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:06:293
R\$ 58,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:07:107
R\$ 58,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:08:497
R\$ 58,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:09:520

R\$ 58,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:10:303
R\$ 58,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:11:323
R\$ 58,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:12:727
R\$ 58,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:13:137
R\$ 58,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:14:313
R\$ 58,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:15:147
R\$ 58,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:16:330
R\$ 58,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:17:350
R\$ 58,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:18:597
R\$ 58,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:19:353
R\$ 58,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:20:340
R\$ 58,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:21:167
R\$ 58,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:24:353
R\$ 58,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:25:400
R\$ 58,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:26:350
R\$ 58,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:27:203
R\$ 58,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:28:377
R\$ 58,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:29:293
R\$ 58,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:30:357
R\$ 58,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:33:227
R\$ 58,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:34:980
R\$ 58,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:35:247
R\$ 58,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:36:397
R\$ 58,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:38:053
R\$ 58,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:38:407
R\$ 58,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:39:260
R\$ 58,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:40:423
R\$ 58,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:41:293
R\$ 58,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:42:420
R\$ 58,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:43:703
R\$ 58,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:45:020
R\$ 58,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:45:310
R\$ 58,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:47:037
R\$ 58,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:47:803
R\$ 58,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:48:440
R\$ 58,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:49:337
R\$ 58,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:50:443
R\$ 58,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:51:347
R\$ 58,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:52:457
R\$ 58,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:53:760
R\$ 57,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:54:477
R\$ 57,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:55:550
R\$ 57,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:56:683
R\$ 57,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:57:567
R\$ 57,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:58:500
R\$ 57,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:59:367
R\$ 57,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:00:497
R\$ 57,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:01:377
R\$ 57,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:04:900
R\$ 57,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:05:403
R\$ 57,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:06:500
R\$ 57,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:09:427
R\$ 57,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:12:743
R\$ 57,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:13:920
R\$ 57,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:14:950
R\$ 57,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:15:470
R\$ 57,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:16:753
R\$ 57,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:17:473
R\$ 57,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:18:613
R\$ 57,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:19:490
R\$ 57,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:20:757

R\$ 57,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:23:503
R\$ 57,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:24:557
R\$ 57,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:25:517
R\$ 57,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:26:577
R\$ 57,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:27:523
R\$ 57,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:28:777
R\$ 57,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:29:807
R\$ 57,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:30:600
R\$ 57,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:31:527
R\$ 57,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:32:587
R\$ 57,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:33:547
R\$ 57,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:34:593
R\$ 57,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:35:957
R\$ 57,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:36:590
R\$ 57,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:37:757
R\$ 57,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:38:593
R\$ 57,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:39:763
R\$ 57,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:40:597
R\$ 57,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:41:567
R\$ 57,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:42:603
R\$ 57,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:44:170
R\$ 57,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:44:803
R\$ 57,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:45:580
R\$ 57,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:46:813
R\$ 57,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:49:610
R\$ 57,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:50:620
R\$ 57,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:53:627
R\$ 57,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:54:617
R\$ 57,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:55:647
R\$ 57,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:56:633
R\$ 57,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:57:650
R\$ 57,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:58:637
R\$ 57,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:59:640
R\$ 57,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:00:647
R\$ 57,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:02:063
R\$ 57,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:02:637
R\$ 57,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:03:673
R\$ 57,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:04:643
R\$ 57,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:05:673
R\$ 99,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:06:670
R\$ 57,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:07:050
R\$ 99,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:07:317
R\$ 57,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:07:670
R\$ 57,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:08:657
R\$ 57,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:09:690
R\$ 57,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:10:663
R\$ 57,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:11:687
R\$ 57,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:12:677
R\$ 57,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:13:687
R\$ 57,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:14:690
R\$ 57,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:15:697
R\$ 57,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:16:680
R\$ 57,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:19:927
R\$ 57,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:20:690
R\$ 57,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:21:737
R\$ 99,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:22:197
R\$ 57,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:22:687
R\$ 99,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:22:877
R\$ 57,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:23:947
R\$ 57,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:24:693
R\$ 57,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:27:760

R\$ 57,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:28:707
R\$ 57,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:29:757
R\$ 57,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:30:720
R\$ 57,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:31:770
R\$ 57,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:32:707
R\$ 57,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:33:783
R\$ 57,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:34:927
R\$ 57,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:35:803
R\$ 57,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:36:730
R\$ 57,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:37:803
R\$ 57,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:38:943
R\$ 99,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:39:747
R\$ 57,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:39:820
R\$ 57,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:40:757
R\$ 57,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:41:837
R\$ 99,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:43:540
R\$ 57,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:47:003
R\$ 57,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:49:857
R\$ 57,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:50:820
R\$ 57,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:51:860
R\$ 57,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:52:820
R\$ 57,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:53:867
R\$ 99,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:54:930
R\$ 57,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:56:843
R\$ 57,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:57:897
R\$ 56,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:58:857
R\$ 99,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:59:340
R\$ 56,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:59:910
R\$ 56,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:00:863
R\$ 56,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:01:923
R\$ 56,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:04:880
R\$ 56,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:05:953
R\$ 56,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:07:093
R\$ 56,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:07:960
R\$ 56,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:08:903
R\$ 56,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:09:963
R\$ 99,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:10:667
R\$ 56,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:11:103
R\$ 56,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:12:177
R\$ 56,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:12:910
R\$ 56,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:13:987
R\$ 99,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:14:827
R\$ 56,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:15:043
R\$ 56,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:16:017
R\$ 56,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:16:913
R\$ 56,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:18:200
R\$ 56,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:18:917
R\$ 56,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:20:090
R\$ 56,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:21:123
R\$ 56,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:22:227
R\$ 56,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:22:910
R\$ 56,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:24:040
R\$ 56,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:24:927
R\$ 99,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:25:807
R\$ 56,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:26:057
R\$ 56,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:27:133
R\$ 56,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:28:070
R\$ 56,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:28:943
R\$ 56,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:30:083
R\$ 99,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:30:347
R\$ 56,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:30:950

R\$ 56,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:32:103
R\$ 56,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:32:973
R\$ 56,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:34:093
R\$ 56,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:34:967
R\$ 56,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:36:093
R\$ 56,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:36:983
R\$ 56,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:38:107
R\$ 56,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:39:050
R\$ 56,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:40:120
R\$ 56,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:40:990
R\$ 99,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:41:080
R\$ 56,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:44:140
R\$ 56,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:45:000
R\$ 99,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:45:900
R\$ 56,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:48:167
R\$ 56,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:51:023
R\$ 56,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:52:203
R\$ 56,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:53:027
R\$ 56,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:54:217
R\$ 56,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:55:047
R\$ 56,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:56:217
R\$ 56,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:57:047
R\$ 56,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:58:230
R\$ 99,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:58:353
R\$ 56,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:01:183
R\$ 99,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:01:403
R\$ 56,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:02:267
R\$ 56,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:03:083
R\$ 56,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:04:277
R\$ 56,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:05:087
R\$ 56,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:06:290
R\$ 56,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:07:090
R\$ 56,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:08:310
R\$ 56,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:11:107
R\$ 56,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:12:333
R\$ 56,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:13:107
R\$ 99,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:14:010
R\$ 56,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:14:340
R\$ 56,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:15:123
R\$ 56,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:16:437
R\$ 99,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:16:893
R\$ 56,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:17:130
R\$ 56,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:18:337
R\$ 56,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:19:130
R\$ 56,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:20:340
R\$ 56,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:21:153
R\$ 56,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:22:353
R\$ 56,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:25:157
R\$ 56,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:26:357
R\$ 56,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:27:157
R\$ 56,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:28:387
R\$ 56,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:29:163
R\$ 99,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:29:400
R\$ 56,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:30:397
R\$ 56,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:31:193
R\$ 56,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:32:383
R\$ 99,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:32:400
R\$ 56,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:33:163
R\$ 56,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:36:400
R\$ 56,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:37:547
R\$ 56,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:38:400

R\$ 56,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:39:203
R\$ 56,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:40:423
R\$ 56,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:41:197
R\$ 56,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:42:417
R\$ 56,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:43:190
R\$ 56,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:44:437
R\$ 99,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:44:573
R\$ 56,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:45:203
R\$ 56,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:46:453
R\$ 99,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:47:907
R\$ 56,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:49:223
R\$ 56,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:50:463
R\$ 56,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:51:243
R\$ 56,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:52:470
R\$ 56,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:53:250
R\$ 56,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:54:473
R\$ 56,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:55:250
R\$ 56,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:56:487
R\$ 55,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:59:267
R\$ 99,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:00:003
R\$ 55,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:00:500
R\$ 55,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:01:313
R\$ 55,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:02:520
R\$ 55,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:03:283
R\$ 99,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:03:397
R\$ 55,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:04:510
R\$ 55,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:05:290
R\$ 55,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:06:517
R\$ 55,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:07:300
R\$ 55,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:08:560
R\$ 55,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:09:317
R\$ 55,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:10:527
R\$ 55,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:11:320
R\$ 55,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:12:543
R\$ 55,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:13:333
R\$ 55,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:14:540
R\$ 55,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:15:343
R\$ 55,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:16:560
R\$ 55,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:17:343
R\$ 99,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:18:087
R\$ 55,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:18:690
R\$ 99,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:18:863
R\$ 55,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:19:363
R\$ 55,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:20:573
R\$ 55,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:21:370
R\$ 55,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:22:573
R\$ 55,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:23:577
R\$ 55,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:24:583
R\$ 55,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:25:380
R\$ 55,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:26:600
R\$ 55,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:27:387
R\$ 55,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:28:613
R\$ 55,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:29:383
R\$ 55,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:30:623
R\$ 55,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:31:393
R\$ 55,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:32:630
R\$ 55,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:33:420
R\$ 99,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:33:440
R\$ 99,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:34:393
R\$ 55,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:34:640
R\$ 55,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:35:427

R\$ 55,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:36:750
R\$ 55,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:37:443
R\$ 55,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:38:687
R\$ 55,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:39:723
R\$ 55,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:40:673
R\$ 55,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:43:723
R\$ 55,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:44:700
R\$ 55,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:45:737
R\$ 55,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:46:703
R\$ 55,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:47:743
R\$ 99,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:48:590
R\$ 55,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:48:720
R\$ 55,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:49:743
R\$ 99,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:49:883
R\$ 55,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:50:723
R\$ 55,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:51:750
R\$ 55,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:52:740
R\$ 55,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:53:750
R\$ 55,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:54:830
R\$ 55,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:55:773
R\$ 55,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:56:753
R\$ 55,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:59:790
R\$ 55,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:00:807
R\$ 55,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:01:790
R\$ 55,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:02:787
R\$ 55,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:03:793
R\$ 55,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:04:810
R\$ 99,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:05:793
R\$ 55,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:05:810
R\$ 55,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:06:817
R\$ 55,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:07:820
R\$ 55,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:08:833
R\$ 55,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:09:820
R\$ 99,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:10:663
R\$ 55,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:10:847
R\$ 55,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:11:833
R\$ 55,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:12:927
R\$ 55,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:13:837
R\$ 55,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:14:857
R\$ 55,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:15:860
R\$ 55,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:16:877
R\$ 55,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:17:867
R\$ 55,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:18:890
R\$ 55,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:19:873
R\$ 99,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:20:093
R\$ 55,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:20:903
R\$ 99,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:21:027
R\$ 55,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:21:890
R\$ 55,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:22:920
R\$ 55,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:23:890
R\$ 55,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:24:937
R\$ 55,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:25:897
R\$ 55,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:26:937
R\$ 55,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:27:907
R\$ 55,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:28:947
R\$ 55,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:29:917
R\$ 55,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:30:953
R\$ 55,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:31:940
R\$ 55,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:32:977
R\$ 55,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:33:947
R\$ 55,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:34:987

R\$ 55,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:35:940
R\$ 55,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:36:993
R\$ 99,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:37:030
R\$ 55,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:37:947
R\$ 55,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:39:000
R\$ 55,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:39:953
R\$ 55,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:41:013
R\$ 99,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:41:803
R\$ 55,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:41:960
R\$ 55,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:43:020
R\$ 54,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:43:973
R\$ 54,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:45:037
R\$ 54,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:45:973
R\$ 54,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:47:040
R\$ 54,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:47:970
R\$ 54,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:49:050
R\$ 54,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:49:990
R\$ 54,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:51:067
R\$ 99,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:51:517
R\$ 54,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:51:990
R\$ 99,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:52:117
R\$ 54,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:53:083
R\$ 54,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:54:003
R\$ 54,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:55:100
R\$ 54,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:55:997
R\$ 54,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:57:110
R\$ 54,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:58:003
R\$ 54,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:59:123
R\$ 54,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:00:020
R\$ 54,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:01:140
R\$ 54,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:02:013
R\$ 54,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:03:153
R\$ 54,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:04:013
R\$ 54,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:05:173
R\$ 54,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:06:010
R\$ 54,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:07:187
R\$ 54,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:08:020
R\$ 99,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:08:923
R\$ 54,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:09:227
R\$ 54,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:10:013
R\$ 54,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:11:213
R\$ 54,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:12:017
R\$ 99,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:12:827
R\$ 54,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:13:227
R\$ 54,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:14:020
R\$ 54,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:15:247
R\$ 54,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:16:023
R\$ 54,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:17:253
R\$ 54,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:18:020
R\$ 54,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:19:317
R\$ 54,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:20:060
R\$ 54,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:21:277
R\$ 54,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:22:023
R\$ 54,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:23:297
R\$ 54,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:24:047
R\$ 99,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:24:143
R\$ 54,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:25:307
R\$ 54,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:26:050
R\$ 54,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:27:327
R\$ 54,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:28:050
R\$ 99,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:28:417

R\$ 54,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:29:340
R\$ 54,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:30:050
R\$ 54,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:31:367
R\$ 54,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:32:057
R\$ 54,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:33:370
R\$ 54,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:34:043
R\$ 54,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:35:377
R\$ 54,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:36:053
R\$ 54,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:37:387
R\$ 54,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:38:060
R\$ 99,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:39:143
R\$ 54,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:39:427
R\$ 54,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:40:057
R\$ 54,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:41:397
R\$ 54,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:42:060
R\$ 54,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:43:417
R\$ 99,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:43:897
R\$ 54,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:44:053
R\$ 54,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:45:427
R\$ 54,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:46:053
R\$ 54,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:47:440
R\$ 54,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:48:057
R\$ 54,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:49:457
R\$ 54,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:50:067
R\$ 54,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:51:470
R\$ 54,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:52:060
R\$ 54,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:53:487
R\$ 54,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:54:063
R\$ 54,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:55:533
R\$ 54,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:56:053
R\$ 99,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:56:237
R\$ 54,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:57:530
R\$ 54,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:58:063
R\$ 99,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:59:490
R\$ 54,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:59:560
R\$ 54,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:00:183
R\$ 54,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:01:553
R\$ 54,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:02:067
R\$ 54,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:03:560
R\$ 54,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:04:057
R\$ 54,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:05:573
R\$ 54,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:06:077
R\$ 54,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:07:587
R\$ 54,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:08:067
R\$ 54,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:09:600
R\$ 54,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:10:067
R\$ 99,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:11:317
R\$ 54,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:11:603
R\$ 54,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:12:073
R\$ 54,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:13:617
R\$ 54,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:14:067
R\$ 99,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:14:987
R\$ 54,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:15:623
R\$ 54,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:22:067
R\$ 54,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:23:657
R\$ 54,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:24:117
R\$ 54,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:25:660
R\$ 54,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:26:077
R\$ 99,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:26:440
R\$ 54,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:27:673
R\$ 54,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:28:077

R\$ 54,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:29:670
R\$ 53,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:30:077
R\$ 99,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:30:560
R\$ 53,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:31:690
R\$ 53,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:32:080
R\$ 53,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:33:710
R\$ 53,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:34:077
R\$ 53,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:35:720
R\$ 53,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:36:077
R\$ 53,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:37:727
R\$ 53,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:38:080
R\$ 53,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:39:743
R\$ 53,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:40:087
R\$ 53,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:41:753
R\$ 53,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:42:080
R\$ 53,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:43:767
R\$ 99,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:44:050
R\$ 53,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:44:073
R\$ 53,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:45:787
R\$ 53,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:46:073
R\$ 99,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:46:147
R\$ 53,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:47:803
R\$ 53,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:48:083
R\$ 53,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:49:817
R\$ 53,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:50:083
R\$ 53,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:51:830
R\$ 53,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:52:077
R\$ 53,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:53:843
R\$ 53,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:54:073
R\$ 53,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:55:863
R\$ 53,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:56:080
R\$ 53,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:57:867
R\$ 53,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:58:080
R\$ 99,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:58:890
R\$ 53,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:59:877
R\$ 53,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:00:090
R\$ 99,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:01:667
R\$ 53,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:01:893
R\$ 53,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:02:083
R\$ 53,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:03:910
R\$ 53,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:04:087
R\$ 53,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:05:903
R\$ 53,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:06:090
R\$ 53,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:07:977
R\$ 53,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:08:083
R\$ 53,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:09:917
R\$ 53,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:10:097
R\$ 53,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:11:920
R\$ 53,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:12:090
R\$ 53,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:13:930
R\$ 99,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:13:967
R\$ 53,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:14:083
R\$ 53,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:15:953
R\$ 99,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:17:130
R\$ 90,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:20:120
R\$ 37,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:20:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:16:09	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:36:18	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:36:18	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 53,5400 e R\$ 99,4400.
Encerramento	23/06/2022 10:41:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:41:19	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:28:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 37,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Haste

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 60,0800	R\$ 90.120,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: ITACOLOMI Fabricante: ITACOLOMI Modelo / Versão: ITACOLOMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste cobreada para aterramento, tipo copperweld, 254 micras de espessura, nas dimensões, 5/8" x 2,40m, com conector. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 63,5200	R\$ 95.280,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: HB58 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste Referência: Modelo Cm3xb16, Cone Morse , Aplicação: Fixação De Mandril Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 80,5000	R\$ 120.750,0000	22/06/2022 09:34:56
Marca: ITACOLOMI Fabricante: ITACOLOMI Modelo / Versão: ITACOLOMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste Referência: Modelo Cm3xb16, Cone Morse , Aplicação: Fixação De Mandril Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 148,0000	R\$ 222.000,0000	22/06/2022 18:12:55
Marca: INTELI Fabricante: INTELI Modelo / Versão: INTELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste cobreada para aterramento, tipo copperweld, 254 micras de espessura, nas dimensões, ø5/8" x 2,40m, com conector Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 191,7800	R\$ 287.670,0000	22/06/2022 12:48:03
Marca: INTELI Fabricante: INTELI Modelo / Versão: INTELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste cobreada para aterramento, tipo copperweld, 254 micras de espessura, nas dimensões, ø5/8" x 2,40m, com conector. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 220,4400	R\$ 330.660,0000	22/06/2022 17:52:40
Marca: INTELI Fabricante: INTELI Modelo / Versão: IH-858 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste cobreada para aterramento, tipo copperweld, 254 micras de							

	espessura, nas dimensões, ø5/8" x 2,40m, com conector. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 250,0000	R\$ 375.000,0000	22/06/2022 13:24:59
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste Referência: Modelo Cm3xb16, Cone Morse , Aplicação: Fixação De Mandril Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	1.500	R\$ 250,0000	R\$ 375.000,0000	22/06/2022 16:13:22
	Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: HASTE COBREADA DE ATERR. 5/8X2,40m A.C. C/ CONEC. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste cobreada para aterramento, tipo copperweld, 254 micras de espessura, nas dimensões, ø5/8" x 2,40m, com conector. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 300,0000	R\$ 450.000,0000	22/06/2022 17:02:32
	Marca: J LOBATO Fabricante: J LOBATO Modelo / Versão: 79239-0+22463-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste cobreada para aterramento, tipo copperweld, 254 micras de espessura, nas dimensões, ø5/8" x 2,40m, com conector. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 500,0000	R\$ 750.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: OLIVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste cobreada para aterramento, tipo copperweld, 254 micras de espessura, nas dimensões, 5/8" x 2,40m, com conector. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	22/06/2022 23:08:57
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste cobreada para aterramento, tipo copperweld, 254 micras de espessura, nas dimensões, ø5/8" x 2,40m, com conector.HASTE TERRA INTELLI ALTA CAMADA 5/8 X 2,4 1986 (IH 858-AC) Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 500,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 300,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 250,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 250,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 220,4400	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 191,7800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 148,0000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 80,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 63,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 60,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 87,3700	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:16:12:187
R\$ 60,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:12:400
R\$ 60,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:12:910
R\$ 60,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:14:737
R\$ 60,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:17:100
R\$ 60,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:18:513
R\$ 60,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:18:733
R\$ 60,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:19:403
R\$ 60,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:20:920
R\$ 59,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:21:797
R\$ 59,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:22:517

R\$ 59,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:22:743
R\$ 59,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:24:180
R\$ 59,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:24:517
R\$ 59,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:25:400
R\$ 59,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:26:513
R\$ 59,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:26:777
R\$ 59,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:28:850
R\$ 59,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:30:517
R\$ 59,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:30:787
R\$ 59,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:31:197
R\$ 59,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:34:913
R\$ 59,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:35:760
R\$ 59,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:36:537
R\$ 59,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:36:827
R\$ 59,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:38:137
R\$ 59,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:38:537
R\$ 59,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:38:833
R\$ 59,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:40:457
R\$ 59,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:40:547
R\$ 59,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:41:250
R\$ 59,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:42:560
R\$ 59,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:42:763
R\$ 59,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:44:553
R\$ 59,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:44:867
R\$ 59,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:45:120
R\$ 59,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:46:560
R\$ 59,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:46:863
R\$ 59,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:47:430
R\$ 59,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:48:760
R\$ 59,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:49:747
R\$ 59,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:51:067
R\$ 59,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:52:017
R\$ 59,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:52:553
R\$ 59,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:53:067
R\$ 59,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:54:270
R\$ 59,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:54:560
R\$ 59,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:54:867
R\$ 59,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:56:630
R\$ 59,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:16:57:073
R\$ 59,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:16:58:570
R\$ 59,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:16:58:983
R\$ 59,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:00:757
R\$ 59,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:00:877
R\$ 59,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:01:277
R\$ 59,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:02:560
R\$ 59,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:02:880
R\$ 59,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:03:607
R\$ 59,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:04:563
R\$ 59,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:05:143
R\$ 59,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:06:007
R\$ 59,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:06:570
R\$ 59,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:06:887
R\$ 59,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:08:487
R\$ 59,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:08:763
R\$ 59,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:08:890
R\$ 59,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:10:760
R\$ 59,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:10:887
R\$ 59,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:12:570
R\$ 59,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:12:890
R\$ 59,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:13:180
R\$ 59,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:14:590

R\$ 59,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:14:887
R\$ 59,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:15:670
R\$ 59,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:16:570
R\$ 59,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:16:887
R\$ 59,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:18:010
R\$ 59,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:18:570
R\$ 59,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:18:903
R\$ 59,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:20:403
R\$ 59,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:20:607
R\$ 59,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:20:907
R\$ 59,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:22:657
R\$ 59,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:22:920
R\$ 59,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:23:437
R\$ 59,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:24:587
R\$ 59,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:24:993
R\$ 59,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:25:807
R\$ 59,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:26:587
R\$ 59,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:28:237
R\$ 59,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:28:580
R\$ 59,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:28:920
R\$ 59,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:30:607
R\$ 59,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:30:927
R\$ 59,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:32:597
R\$ 59,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:32:923
R\$ 59,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:34:597
R\$ 59,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:35:250
R\$ 59,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:36:597
R\$ 59,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:37:327
R\$ 59,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:37:673
R\$ 59,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:38:600
R\$ 59,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:38:953
R\$ 130,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:17:39:357
R\$ 59,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:40:010
R\$ 59,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:40:957
R\$ 59,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:42:393
R\$ 59,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:42:997
R\$ 59,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:44:750
R\$ 59,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:44:967
R\$ 58,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:47:003
R\$ 58,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:48:987
R\$ 58,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:49:407
R\$ 58,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:50:617
R\$ 58,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:51:610
R\$ 58,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:53:020
R\$ 58,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:54:017
R\$ 58,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:54:823
R\$ 58,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:55:420
R\$ 58,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:56:403
R\$ 58,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:56:610
R\$ 58,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:57:013
R\$ 58,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:58:617
R\$ 58,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:17:58:803
R\$ 58,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:59:033
R\$ 58,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:01:213
R\$ 58,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:03:037
R\$ 58,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:03:533
R\$ 58,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:05:040
R\$ 58,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:05:273
R\$ 58,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:05:917
R\$ 58,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:07:033
R\$ 58,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:08:260

R\$ 58,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:08:710
R\$ 58,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:09:233
R\$ 58,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:10:670
R\$ 58,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:10:687
R\$ 58,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:11:433
R\$ 58,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:12:993
R\$ 58,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:17:287
R\$ 58,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:19:060
R\$ 58,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:19:630
R\$ 58,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:23:073
R\$ 58,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:24:130
R\$ 58,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:24:720
R\$ 58,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:25:287
R\$ 58,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:26:473
R\$ 58,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:26:710
R\$ 58,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:27:080
R\$ 58,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:28:717
R\$ 58,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:29:077
R\$ 58,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:31:147
R\$ 58,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:32:913
R\$ 58,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:33:467
R\$ 58,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:35:110
R\$ 58,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:35:957
R\$ 58,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:36:910
R\$ 58,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:38:433
R\$ 58,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:38:720
R\$ 58,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:40:797
R\$ 58,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:41:133
R\$ 58,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:42:720
R\$ 58,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:43:190
R\$ 58,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:44:727
R\$ 58,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:45:143
R\$ 58,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:45:623
R\$ 58,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:46:743
R\$ 58,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:47:140
R\$ 58,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:47:947
R\$ 58,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:48:743
R\$ 58,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:49:157
R\$ 58,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:50:497
R\$ 58,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:50:747
R\$ 58,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:51:160
R\$ 58,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:52:947
R\$ 58,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:52:963
R\$ 58,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:53:160
R\$ 58,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:54:857
R\$ 58,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:55:157
R\$ 58,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:55:370
R\$ 58,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:56:747
R\$ 58,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:57:157
R\$ 58,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:57:687
R\$ 58,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:18:58:947
R\$ 58,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:59:157
R\$ 58,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:59:997
R\$ 58,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:00:943
R\$ 58,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:01:157
R\$ 58,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:02:433
R\$ 58,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:02:750
R\$ 58,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:04:937
R\$ 58,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:05:583
R\$ 58,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:06:820
R\$ 58,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:07:193

R\$ 58,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:08:753
R\$ 58,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:09:203
R\$ 58,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:09:563
R\$ 58,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:10:750
R\$ 58,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:11:403
R\$ 111,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:19:11:473
R\$ 58,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:11:847
R\$ 58,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:12:753
R\$ 58,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:13:217
R\$ 58,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:14:287
R\$ 58,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:14:750
R\$ 58,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:15:617
R\$ 58,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:16:710
R\$ 58,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:17:643
R\$ 58,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:18:753
R\$ 58,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:19:073
R\$ 58,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:19:250
R\$ 58,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:20:767
R\$ 58,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:21:250
R\$ 58,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:22:823
R\$ 57,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:23:260
R\$ 57,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:23:613
R\$ 57,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:25:190
R\$ 57,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:25:990
R\$ 57,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:26:780
R\$ 57,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:27:683
R\$ 57,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:28:260
R\$ 57,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:28:983
R\$ 57,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:29:303
R\$ 57,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:30:633
R\$ 57,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:31:297
R\$ 57,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:32:793
R\$ 57,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:33:023
R\$ 57,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:33:513
R\$ 57,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:34:793
R\$ 57,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:35:327
R\$ 57,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:37:043
R\$ 57,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:37:727
R\$ 57,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:37:743
R\$ 57,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:40:027
R\$ 57,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:41:207
R\$ 57,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:41:353
R\$ 57,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:42:333
R\$ 57,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:42:813
R\$ 57,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:43:767
R\$ 57,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:44:747
R\$ 57,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:45:203
R\$ 57,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:45:380
R\$ 57,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:47:083
R\$ 57,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:47:383
R\$ 57,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:49:517
R\$ 57,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:50:680
R\$ 57,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:51:423
R\$ 57,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:51:830
R\$ 57,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:52:663
R\$ 57,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:53:380
R\$ 57,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:54:163
R\$ 57,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:54:683
R\$ 57,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:55:383
R\$ 57,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:56:603
R\$ 57,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:19:56:673

R\$ 57,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:19:58:960
R\$ 57,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:19:59:393
R\$ 57,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:00:680
R\$ 57,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:01:310
R\$ 57,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:01:610
R\$ 57,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:03:087
R\$ 57,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:03:417
R\$ 57,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:03:720
R\$ 57,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:04:897
R\$ 57,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:05:630
R\$ 57,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:06:170
R\$ 57,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:06:690
R\$ 57,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:08:900
R\$ 57,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:09:447
R\$ 57,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:10:697
R\$ 57,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:11:370
R\$ 57,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:12:697
R\$ 57,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:13:490
R\$ 57,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:13:773
R\$ 57,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:14:713
R\$ 57,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:15:473
R\$ 57,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:16:747
R\$ 57,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:18:080
R\$ 57,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:18:717
R\$ 57,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:19:150
R\$ 57,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:20:107
R\$ 57,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:21:330
R\$ 57,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:21:687
R\$ 57,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:23:347
R\$ 57,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:23:500
R\$ 57,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:24:013
R\$ 57,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:24:960
R\$ 57,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:26:370
R\$ 57,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:27:163
R\$ 57,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:27:757
R\$ 57,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:28:713
R\$ 57,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:29:567
R\$ 57,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:30:760
R\$ 57,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:31:063
R\$ 57,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:31:987
R\$ 57,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:33:350
R\$ 57,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:33:790
R\$ 57,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:35:763
R\$ 57,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:36:773
R\$ 57,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:38:070
R\$ 57,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:38:773
R\$ 57,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:39:590
R\$ 57,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:40:400
R\$ 57,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:40:793
R\$ 57,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:41:590
R\$ 57,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:42:783
R\$ 57,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:43:593
R\$ 57,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:44:810
R\$ 57,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:45:143
R\$ 57,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:46:010
R\$ 57,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:46:800
R\$ 57,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:47:577
R\$ 57,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:48:803
R\$ 57,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:49:620
R\$ 57,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:50:090
R\$ 57,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:50:813

R\$ 56,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:51:623
R\$ 56,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:52:657
R\$ 56,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:53:017
R\$ 56,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:53:633
R\$ 56,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:55:053
R\$ 56,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:57:840
R\$ 56,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:20:58:820
R\$ 56,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:20:59:553
R\$ 56,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:20:59:830
R\$ 56,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:00:840
R\$ 56,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:01:863
R\$ 56,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:03:240
R\$ 56,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:04:267
R\$ 56,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:05:050
R\$ 56,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:05:663
R\$ 56,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:06:840
R\$ 56,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:07:663
R\$ 56,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:09:373
R\$ 56,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:09:677
R\$ 56,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:11:263
R\$ 56,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:11:653
R\$ 56,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:12:853
R\$ 56,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:13:707
R\$ 56,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:14:137
R\$ 56,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:14:860
R\$ 56,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:15:920
R\$ 56,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:16:517
R\$ 56,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:16:867
R\$ 56,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:17:720
R\$ 56,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:18:900
R\$ 56,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:19:737
R\$ 56,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:20:890
R\$ 56,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:21:247
R\$ 56,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:22:217
R\$ 56,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:22:897
R\$ 56,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:23:657
R\$ 56,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:23:760
R\$ 56,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:24:903
R\$ 56,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:26:020
R\$ 56,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:27:253
R\$ 56,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:28:193
R\$ 56,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:29:323
R\$ 56,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:29:890
R\$ 56,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:30:650
R\$ 56,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:30:930
R\$ 56,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:32:387
R\$ 56,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:32:947
R\$ 56,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:33:830
R\$ 56,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:34:967
R\$ 56,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:35:267
R\$ 56,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:35:830
R\$ 56,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:36:967
R\$ 56,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:37:607
R\$ 56,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:37:837
R\$ 56,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:38:973
R\$ 56,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:39:843
R\$ 56,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:41:193
R\$ 56,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:41:863
R\$ 56,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:42:240
R\$ 56,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:43:210
R\$ 56,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:43:863

R\$ 56,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:44:607
R\$ 56,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:46:287
R\$ 56,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:47:013
R\$ 56,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:47:890
R\$ 56,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:49:397
R\$ 56,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:50:297
R\$ 56,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:51:013
R\$ 56,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:51:727
R\$ 56,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:52:100
R\$ 56,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:53:027
R\$ 56,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:53:897
R\$ 56,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:21:55:027
R\$ 56,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:55:903
R\$ 56,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:56:283
R\$ 56,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:21:57:903
R\$ 56,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:21:58:583
R\$ 56,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:00:107
R\$ 56,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:00:917
R\$ 56,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:01:033
R\$ 56,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:01:910
R\$ 56,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:03:037
R\$ 56,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:03:213
R\$ 56,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:05:447
R\$ 56,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:05:930
R\$ 56,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:07:053
R\$ 56,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:07:703
R\$ 56,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:08:337
R\$ 56,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:09:677
R\$ 56,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:10:020
R\$ 56,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:11:067
R\$ 56,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:12:137
R\$ 56,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:12:420
R\$ 56,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:13:480
R\$ 56,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:14:193
R\$ 56,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:15:197
R\$ 56,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:15:957
R\$ 56,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:17:087
R\$ 56,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:17:590
R\$ 56,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:17:967
R\$ 55,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:19:717
R\$ 55,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:19:960
R\$ 55,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:19:983
R\$ 191,7700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:22:21:010
R\$ 55,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:21:507
R\$ 55,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:22:247
R\$ 55,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:23:120
R\$ 55,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:24:393
R\$ 55,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:25:323
R\$ 55,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:26:000
R\$ 55,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:26:840
R\$ 55,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:27:733
R\$ 55,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:28:210
R\$ 55,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:29:243
R\$ 55,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:30:020
R\$ 55,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:31:630
R\$ 55,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:32:027
R\$ 55,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:33:163
R\$ 55,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:33:970
R\$ 55,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:35:170
R\$ 55,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:36:333
R\$ 55,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:37:383

R\$ 55,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:38:650
R\$ 55,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:39:387
R\$ 55,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:40:060
R\$ 55,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:41:037
R\$ 55,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:41:800
R\$ 55,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:42:670
R\$ 55,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:43:363
R\$ 55,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:44:687
R\$ 55,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:45:220
R\$ 55,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:45:777
R\$ 55,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:47:237
R\$ 55,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:48:093
R\$ 55,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:49:237
R\$ 55,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:50:117
R\$ 55,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:50:473
R\$ 55,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:51:657
R\$ 55,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:52:510
R\$ 55,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:52:880
R\$ 55,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:54:537
R\$ 55,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:55:217
R\$ 55,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:56:540
R\$ 55,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:57:290
R\$ 55,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:57:603
R\$ 55,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:22:58:143
R\$ 55,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:22:59:300
R\$ 55,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:22:59:933
R\$ 55,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:00:167
R\$ 55,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:01:717
R\$ 55,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:02:250
R\$ 55,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:03:300
R\$ 55,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:04:180
R\$ 55,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:04:687
R\$ 55,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:05:310
R\$ 55,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:06:580
R\$ 55,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:07:030
R\$ 55,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:08:177
R\$ 55,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:09:377
R\$ 55,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:10:187
R\$ 55,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:11:517
R\$ 55,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:11:720
R\$ 55,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:12:193
R\$ 55,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:14:153
R\$ 55,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:15:320
R\$ 55,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:16:193
R\$ 55,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:16:537
R\$ 55,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:18:193
R\$ 55,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:19:300
R\$ 55,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:19:323
R\$ 55,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:20:197
R\$ 55,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:21:650
R\$ 55,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:24:213
R\$ 55,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:26:100
R\$ 55,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:28:213
R\$ 55,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:28:443
R\$ 55,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:29:333
R\$ 55,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:30:227
R\$ 55,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:30:763
R\$ 55,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:31:333
R\$ 55,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:32:213
R\$ 55,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:33:057
R\$ 55,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:33:357

R\$ 55,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:34:210
R\$ 55,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:35:347
R\$ 55,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:35:757
R\$ 55,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:36:213
R\$ 55,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:38:107
R\$ 55,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:39:340
R\$ 55,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:40:230
R\$ 55,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:40:617
R\$ 55,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:41:353
R\$ 55,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:42:230
R\$ 55,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:42:993
R\$ 55,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:44:270
R\$ 55,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:45:420
R\$ 55,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:46:453
R\$ 55,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:47:360
R\$ 55,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:47:870
R\$ 55,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:48:250
R\$ 55,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:50:597
R\$ 55,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:51:353
R\$ 55,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:52:253
R\$ 55,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:52:927
R\$ 55,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:54:260
R\$ 55,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:55:307
R\$ 54,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:56:270
R\$ 54,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:57:360
R\$ 54,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:23:57:637
R\$ 54,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:23:58:887
R\$ 54,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:23:59:353
R\$ 54,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:00:067
R\$ 54,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:00:897
R\$ 54,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:01:573
R\$ 54,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:02:317
R\$ 54,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:03:363
R\$ 54,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:04:317
R\$ 54,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:05:043
R\$ 54,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:05:373
R\$ 54,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:06:517
R\$ 54,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:07:377
R\$ 54,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:08:323
R\$ 54,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:09:393
R\$ 54,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:09:753
R\$ 54,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:10:327
R\$ 54,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:12:017
R\$ 54,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:12:327
R\$ 54,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:12:547
R\$ 54,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:13:420
R\$ 54,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:14:750
R\$ 54,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:15:023
R\$ 54,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:15:417
R\$ 54,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:16:433
R\$ 54,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:17:417
R\$ 54,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:18:370
R\$ 54,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:19:423
R\$ 54,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:19:750
R\$ 54,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:20:367
R\$ 54,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:22:200
R\$ 54,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:22:373
R\$ 54,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:22:697
R\$ 54,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:22:907
R\$ 54,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:23:433
R\$ 54,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:24:590

R\$ 54,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:25:193
R\$ 54,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:25:853
R\$ 54,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:27:013
R\$ 54,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:27:963
R\$ 54,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:28:417
R\$ 54,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:30:377
R\$ 54,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:32:427
R\$ 54,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:32:793
R\$ 54,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:34:420
R\$ 54,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:35:210
R\$ 54,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:35:893
R\$ 54,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:36:823
R\$ 54,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:38:010
R\$ 54,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:38:433
R\$ 54,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:39:900
R\$ 54,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:40:333
R\$ 54,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:42:290
R\$ 54,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:42:453
R\$ 54,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:43:170
R\$ 54,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:43:893
R\$ 54,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:44:460
R\$ 54,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:45:520
R\$ 54,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:45:887
R\$ 54,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:46:870
R\$ 54,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:47:817
R\$ 54,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:48:480
R\$ 54,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:49:913
R\$ 54,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:50:130
R\$ 54,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:50:483
R\$ 54,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:51:927
R\$ 54,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:52:707
R\$ 54,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:54:123
R\$ 54,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:54:503
R\$ 54,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:24:55:233
R\$ 54,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:56:503
R\$ 54,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:56:530
R\$ 54,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:24:57:937
R\$ 54,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:24:58:503
R\$ 54,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:00:137
R\$ 54,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:00:517
R\$ 54,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:02:210
R\$ 54,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:02:580
R\$ 54,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:04:350
R\$ 54,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:04:957
R\$ 54,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:05:950
R\$ 54,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:06:553
R\$ 54,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:07:307
R\$ 54,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:08:170
R\$ 54,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:08:557
R\$ 54,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:09:963
R\$ 54,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:10:563
R\$ 54,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:12:243
R\$ 54,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:12:567
R\$ 54,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:14:560
R\$ 54,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:16:583
R\$ 54,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:17:323
R\$ 54,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:18:277
R\$ 54,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:18:593
R\$ 54,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:19:690
R\$ 54,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:19:973
R\$ 54,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:20:607

R\$ 54,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:22:027
R\$ 54,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:22:617
R\$ 54,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:24:977
R\$ 53,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:26:187
R\$ 53,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:26:620
R\$ 53,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:27:287
R\$ 53,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:27:997
R\$ 53,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:28:620
R\$ 53,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:30:263
R\$ 53,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:32:010
R\$ 53,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:32:603
R\$ 53,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:34:663
R\$ 53,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:35:610
R\$ 53,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:36:633
R\$ 53,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:37:957
R\$ 53,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:38:037
R\$ 53,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:38:670
R\$ 53,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:40:040
R\$ 53,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:40:667
R\$ 53,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:42:040
R\$ 53,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:42:667
R\$ 53,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:43:073
R\$ 53,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:44:040
R\$ 53,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:44:680
R\$ 53,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:46:037
R\$ 53,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:46:057
R\$ 53,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:46:687
R\$ 53,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:48:040
R\$ 53,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:48:407
R\$ 53,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:48:687
R\$ 53,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:50:047
R\$ 53,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:51:053
R\$ 53,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:52:043
R\$ 53,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:52:900
R\$ 53,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:53:473
R\$ 53,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:54:060
R\$ 53,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:54:697
R\$ 53,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:25:56:057
R\$ 53,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:56:687
R\$ 53,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:25:58:590
R\$ 53,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:25:59:130
R\$ 53,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:00:063
R\$ 53,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:00:740
R\$ 53,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:02:070
R\$ 53,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:03:150
R\$ 53,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:03:670
R\$ 53,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:04:583
R\$ 53,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:04:763
R\$ 53,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:06:093
R\$ 53,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:06:780
R\$ 53,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:08:087
R\$ 53,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:08:743
R\$ 191,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:08:757
R\$ 53,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:10:090
R\$ 53,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:11:183
R\$ 53,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:12:300
R\$ 53,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:12:820
R\$ 53,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:13:930
R\$ 53,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:14:303
R\$ 191,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:26:14:463
R\$ 53,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:16:260

R\$ 53,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:17:440
R\$ 53,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:18:507
R\$ 53,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:18:850
R\$ 53,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:18:930
R\$ 191,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:19:040
R\$ 53,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:19:143
R\$ 53,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:20:130
R\$ 53,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:20:867
R\$ 191,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:26:21:387
R\$ 53,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:21:533
R\$ 53,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:22:367
R\$ 53,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:23:267
R\$ 191,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:24:227
R\$ 53,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:24:400
R\$ 53,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:25:507
R\$ 53,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:26:163
R\$ 53,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:26:713
R\$ 53,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:26:910
R\$ 191,6700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:26:27:803
R\$ 53,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:28:170
R\$ 53,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:29:113
R\$ 191,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:29:383
R\$ 53,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:30:183
R\$ 53,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:31:517
R\$ 53,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:31:843
R\$ 53,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:32:190
R\$ 53,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:32:920
R\$ 53,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:34:200
R\$ 53,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:34:940
R\$ 191,6500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:26:35:227
R\$ 53,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:36:810
R\$ 53,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:38:950
R\$ 191,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:39:780
R\$ 53,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:40:237
R\$ 53,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:40:967
R\$ 191,6200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:26:42:133
R\$ 53,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:42:773
R\$ 53,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:42:967
R\$ 53,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:44:240
R\$ 191,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:44:933
R\$ 53,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:45:170
R\$ 53,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:46:237
R\$ 53,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:46:987
R\$ 53,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:48:133
R\$ 191,6000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:26:48:710
R\$ 53,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:49:193
R\$ 191,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:26:50:287
R\$ 53,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:50:853
R\$ 53,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:53:020
R\$ 53,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:54:260
R\$ 53,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:55:843
R\$ 191,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:26:55:910
R\$ 53,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:56:260
R\$ 53,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:26:58:133
R\$ 53,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:26:58:470
R\$ 53,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:26:59:057
R\$ 53,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:00:477
R\$ 191,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:00:670
R\$ 53,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:01:467
R\$ 191,5400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:27:01:853
R\$ 52,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:02:777

R\$ 52,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:03:210
R\$ 52,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:03:233
R\$ 52,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:04:710
R\$ 52,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:05:083
R\$ 191,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:05:830
R\$ 52,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:05:970
R\$ 52,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:06:293
R\$ 52,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:07:307
R\$ 52,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:08:313
R\$ 191,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:27:08:797
R\$ 52,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:09:120
R\$ 52,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:10:703
R\$ 191,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:10:987
R\$ 52,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:11:527
R\$ 52,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:12:320
R\$ 52,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:13:433
R\$ 52,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:14:313
R\$ 52,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:15:150
R\$ 191,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:27:15:703
R\$ 52,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:16:180
R\$ 191,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:16:203
R\$ 52,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:16:547
R\$ 52,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:17:150
R\$ 52,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:18:353
R\$ 52,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:19:150
R\$ 52,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:20:800
R\$ 52,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:21:573
R\$ 52,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:22:340
R\$ 191,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:27:22:653
R\$ 52,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:23:183
R\$ 52,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:23:603
R\$ 52,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:24:337
R\$ 52,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:25:220
R\$ 52,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:26:313
R\$ 191,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:26:500
R\$ 52,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:27:197
R\$ 52,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:28:377
R\$ 52,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:28:683
R\$ 191,4000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:27:29:053
R\$ 52,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:29:207
R\$ 52,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:30:370
R\$ 52,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:31:420
R\$ 191,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:31:660
R\$ 52,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:32:790
R\$ 52,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:33:230
R\$ 52,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:33:840
R\$ 52,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:34:593
R\$ 52,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:35:247
R\$ 191,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:27:35:490
R\$ 52,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:36:550
R\$ 191,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:36:820
R\$ 52,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:37:243
R\$ 52,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:38:410
R\$ 52,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:38:923
R\$ 52,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:39:663
R\$ 52,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:41:010
R\$ 52,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:41:520
R\$ 52,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:42:423
R\$ 52,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:43:297
R\$ 52,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:44:270
R\$ 52,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:44:837

R\$ 52,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:47:097
R\$ 52,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:47:330
R\$ 191,3400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:27:47:803
R\$ 52,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:48:833
R\$ 52,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:49:450
R\$ 52,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:50:453
R\$ 52,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:51:347
R\$ 52,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:51:733
R\$ 191,3300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:52:320
R\$ 52,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:52:470
R\$ 52,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:53:367
R\$ 52,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:54:430
R\$ 52,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:55:927
R\$ 191,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:27:56:237
R\$ 52,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:56:487
R\$ 52,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:27:56:817
R\$ 52,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:57:363
R\$ 191,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:57:483
R\$ 52,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:27:58:697
R\$ 52,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:27:59:367
R\$ 52,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:00:490
R\$ 52,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:01:880
R\$ 52,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:02:563
R\$ 52,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:03:387
R\$ 191,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:28:03:670
R\$ 52,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:04:503
R\$ 52,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:05:403
R\$ 52,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:06:500
R\$ 52,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:07:213
R\$ 52,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:07:420
R\$ 191,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:07:957
R\$ 52,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:08:927
R\$ 52,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:09:420
R\$ 52,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:10:530
R\$ 191,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:28:10:593
R\$ 52,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:12:263
R\$ 52,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:12:963
R\$ 191,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:13:133
R\$ 52,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:13:733
R\$ 52,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:15:373
R\$ 191,2000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:28:17:010
R\$ 52,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:17:160
R\$ 52,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:17:473
R\$ 52,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:17:907
R\$ 191,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:18:290
R\$ 52,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:18:957
R\$ 52,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:19:497
R\$ 52,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:20:733
R\$ 52,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:21:497
R\$ 52,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:23:067
R\$ 191,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:28:23:953
R\$ 52,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:24:973
R\$ 52,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:25:517
R\$ 52,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:26:770
R\$ 52,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:28:053
R\$ 52,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:28:650
R\$ 191,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:28:677
R\$ 52,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:29:610
R\$ 52,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:30:847
R\$ 191,1300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:28:31:033
R\$ 52,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:31:530

R\$ 52,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:32:990
R\$ 52,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:33:170
R\$ 51,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:33:553
R\$ 191,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:33:833
R\$ 51,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:36:477
R\$ 51,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:36:590
R\$ 191,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:28:37:540
R\$ 51,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:37:553
R\$ 51,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:38:593
R\$ 51,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:38:917
R\$ 191,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:39:000
R\$ 51,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:39:637
R\$ 51,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:40:613
R\$ 51,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:41:687
R\$ 51,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:42:610
R\$ 51,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:44:027
R\$ 51,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:44:600
R\$ 191,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:28:44:800
R\$ 51,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:45:787
R\$ 51,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:46:733
R\$ 51,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:47:793
R\$ 51,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:48:613
R\$ 51,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:49:117
R\$ 191,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:49:333
R\$ 51,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:49:813
R\$ 51,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:50:620
R\$ 191,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:28:50:727
R\$ 51,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:51:613
R\$ 51,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:52:620
R\$ 51,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:53:823
R\$ 191,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:54:490
R\$ 51,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:54:617
R\$ 51,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:55:643
R\$ 51,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:56:593
R\$ 51,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:57:643
R\$ 191,0200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:28:57:813
R\$ 51,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:28:58:643
R\$ 51,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:28:58:963
R\$ 51,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:28:59:640
R\$ 191,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:28:59:653
R\$ 51,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:00:640
R\$ 51,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:01:660
R\$ 51,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:02:640
R\$ 51,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:03:667
R\$ 51,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:04:017
R\$ 51,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:04:640
R\$ 190,9800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:29:05:437
R\$ 51,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:05:870
R\$ 51,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:06:843
R\$ 51,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:07:670
R\$ 51,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:08:653
R\$ 51,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:09:297
R\$ 190,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:09:990
R\$ 51,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:10:657
R\$ 51,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:11:887
R\$ 190,9400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:29:12:367
R\$ 51,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:12:887
R\$ 51,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:13:890
R\$ 51,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:14:400
R\$ 51,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:14:680
R\$ 190,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:15:163

R\$ 51,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:15:700
R\$ 51,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:16:677
R\$ 51,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:17:713
R\$ 190,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:29:18:790
R\$ 51,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:19:627
R\$ 190,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:20:333
R\$ 51,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:21:740
R\$ 51,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:22:440
R\$ 51,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:22:693
R\$ 51,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:23:743
R\$ 51,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:24:690
R\$ 51,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:25:757
R\$ 190,8900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:29:26:297
R\$ 51,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:26:697
R\$ 51,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:27:410
R\$ 51,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:28:703
R\$ 51,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:29:713
R\$ 51,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:30:707
R\$ 190,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:30:730
R\$ 51,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:31:773
R\$ 51,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:32:113
R\$ 51,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:32:913
R\$ 190,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:29:33:237
R\$ 51,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:33:890
R\$ 51,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:34:730
R\$ 51,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:35:800
R\$ 190,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:35:910
R\$ 51,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:36:730
R\$ 51,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:37:197
R\$ 51,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:37:803
R\$ 51,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:38:743
R\$ 51,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:39:817
R\$ 190,8100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:29:40:173
R\$ 51,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:40:753
R\$ 190,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:41:070
R\$ 51,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:42:227
R\$ 51,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:42:770
R\$ 51,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:43:843
R\$ 51,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:44:780
R\$ 51,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:45:857
R\$ 51,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:46:857
R\$ 190,7700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:29:47:133
R\$ 51,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:47:453
R\$ 51,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:47:850
R\$ 51,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:48:800
R\$ 51,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:49:860
R\$ 51,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:50:817
R\$ 190,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:51:460
R\$ 51,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:52:067
R\$ 51,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:52:290
R\$ 51,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:52:823
R\$ 51,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:53:863
R\$ 190,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:29:54:553
R\$ 51,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:55:030
R\$ 51,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:55:880
R\$ 190,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:29:56:610
R\$ 51,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:56:833
R\$ 51,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:29:57:387
R\$ 51,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:57:950
R\$ 51,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:29:58:860
R\$ 51,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:29:59:910

R\$ 190,6900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:30:01:687
R\$ 190,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:01:797
R\$ 51,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:02:507
R\$ 51,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:02:887
R\$ 51,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:03:937
R\$ 51,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:04:880
R\$ 51,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:07:667
R\$ 50,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:07:967
R\$ 50,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:08:897
R\$ 190,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:30:09:457
R\$ 50,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:09:970
R\$ 50,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:10:897
R\$ 50,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:11:967
R\$ 190,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:12:230
R\$ 50,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:13:123
R\$ 50,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:13:983
R\$ 50,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:14:907
R\$ 50,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:15:910
R\$ 50,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:16:010
R\$ 190,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:30:16:330
R\$ 50,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:17:023
R\$ 190,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:17:377
R\$ 50,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:18:150
R\$ 50,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:18:923
R\$ 50,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:20:013
R\$ 50,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:20:857
R\$ 50,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:22:033
R\$ 190,6200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:30:22:847
R\$ 50,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:22:917
R\$ 50,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:23:167
R\$ 50,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:24:040
R\$ 50,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:25:990
R\$ 50,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:26:933
R\$ 190,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:27:717
R\$ 50,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:28:067
R\$ 50,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:28:347
R\$ 50,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:28:943
R\$ 50,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:30:080
R\$ 190,5800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:30:30:637
R\$ 50,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:30:953
R\$ 50,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:32:100
R\$ 190,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:32:873
R\$ 50,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:32:957
R\$ 50,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:33:570
R\$ 50,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:34:097
R\$ 50,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:34:963
R\$ 50,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:36:113
R\$ 50,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:36:973
R\$ 190,5500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:30:37:017
R\$ 190,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:38:037
R\$ 50,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:38:130
R\$ 50,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:38:463
R\$ 50,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:39:073
R\$ 50,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:40:157
R\$ 50,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:40:990
R\$ 190,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:30:41:487
R\$ 50,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:42:140
R\$ 50,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:42:990
R\$ 190,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:43:203
R\$ 50,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:43:570
R\$ 50,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:44:140

R\$ 50,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:45:003
R\$ 50,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:45:907
R\$ 50,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:46:150
R\$ 50,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:47:103
R\$ 190,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:30:47:960
R\$ 50,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:48:170
R\$ 190,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:48:363
R\$ 50,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:48:730
R\$ 50,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:49:013
R\$ 50,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:50:183
R\$ 50,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:51:023
R\$ 50,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:52:203
R\$ 50,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:53:233
R\$ 50,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:54:227
R\$ 190,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:30:54:380
R\$ 50,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:55:037
R\$ 50,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:30:55:833
R\$ 50,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:56:220
R\$ 50,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:57:050
R\$ 50,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:30:58:230
R\$ 190,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:30:58:740
R\$ 50,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:30:59:057
R\$ 50,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:00:243
R\$ 50,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:00:833
R\$ 190,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:31:01:307
R\$ 50,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:01:393
R\$ 50,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:02:263
R\$ 50,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:03:090
R\$ 190,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:03:903
R\$ 50,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:04:277
R\$ 50,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:06:317
R\$ 50,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:07:097
R\$ 190,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:31:08:220
R\$ 50,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:08:340
R\$ 50,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:08:883
R\$ 190,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:09:160
R\$ 50,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:10:323
R\$ 50,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:11:107
R\$ 50,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:11:320
R\$ 190,3700	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:31:11:843
R\$ 50,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:12:337
R\$ 50,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:13:110
R\$ 50,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:14:253
R\$ 190,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:14:310
R\$ 50,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:14:343
R\$ 50,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:15:123
R\$ 190,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:31:15:347
R\$ 50,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:16:340
R\$ 50,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:16:557
R\$ 50,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:18:340
R\$ 50,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:19:130
R\$ 190,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:19:473
R\$ 50,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:20:340
R\$ 50,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:21:150
R\$ 50,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:21:733
R\$ 190,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:31:22:047
R\$ 50,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:22:353
R\$ 50,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:23:153
R\$ 50,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:24:300
R\$ 190,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:24:647
R\$ 50,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:25:160

R\$ 50,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:26:357
R\$ 50,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:26:670
R\$ 50,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:27:173
R\$ 50,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:28:363
R\$ 190,3000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:31:28:797
R\$ 50,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:29:623
R\$ 190,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:31:29:753
R\$ 190,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:29:807
R\$ 50,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:30:380
R\$ 50,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:31:197
R\$ 50,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:31:960
R\$ 50,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:32:390
R\$ 50,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:33:400
R\$ 50,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:34:403
R\$ 49,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:35:173
R\$ 190,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:31:35:993
R\$ 49,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:36:403
R\$ 49,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:37:147
R\$ 49,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:39:187
R\$ 49,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:39:640
R\$ 190,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:40:153
R\$ 49,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:40:417
R\$ 49,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:41:187
R\$ 49,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:41:943
R\$ 49,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:42:493
R\$ 190,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:31:42:933
R\$ 49,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:43:193
R\$ 190,2300	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:31:43:623
R\$ 49,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:44:947
R\$ 49,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:45:210
R\$ 190,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:45:370
R\$ 49,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:46:450
R\$ 49,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:47:207
R\$ 49,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:47:427
R\$ 49,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:48:453
R\$ 49,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:50:170
R\$ 49,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:50:467
R\$ 190,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:31:50:787
R\$ 49,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:52:470
R\$ 49,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:53:443
R\$ 49,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:55:087
R\$ 49,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:55:253
R\$ 190,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:31:55:730
R\$ 49,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:56:487
R\$ 49,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:57:253
R\$ 49,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:31:57:440
R\$ 190,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:31:57:660
R\$ 49,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:31:58:487
R\$ 49,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:31:59:270
R\$ 49,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:00:223
R\$ 49,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:00:497
R\$ 190,1400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:32:00:590
R\$ 190,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:00:897
R\$ 49,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:01:313
R\$ 49,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:02:510
R\$ 49,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:02:527
R\$ 49,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:03:283
R\$ 190,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:32:04:340
R\$ 49,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:04:513
R\$ 49,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:05:013
R\$ 49,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:05:283

R\$ 190,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:06:093
R\$ 49,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:06:523
R\$ 49,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:07:510
R\$ 49,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:08:097
R\$ 49,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:08:560
R\$ 49,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:09:307
R\$ 49,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:10:407
R\$ 49,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:11:323
R\$ 190,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:32:11:387
R\$ 49,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:12:540
R\$ 49,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:12:940
R\$ 49,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:14:543
R\$ 49,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:15:313
R\$ 190,0700	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:32:15:440
R\$ 190,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:16:513
R\$ 49,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:16:573
R\$ 49,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:17:350
R\$ 49,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:18:360
R\$ 49,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:18:570
R\$ 190,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:32:19:007
R\$ 49,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:19:430
R\$ 49,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:20:650
R\$ 49,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:21:363
R\$ 190,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:21:687
R\$ 49,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:22:573
R\$ 49,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:23:530
R\$ 49,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:24:580
R\$ 49,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:25:387
R\$ 49,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:25:907
R\$ 190,0100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:32:26:427
R\$ 49,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:26:600
R\$ 190,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:26:933
R\$ 49,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:27:377
R\$ 49,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:28:500
R\$ 49,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:28:607
R\$ 49,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:30:850
R\$ 49,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:31:403
R\$ 189,9900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:32:32:410
R\$ 189,9900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:32:33:220
R\$ 49,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:33:603
R\$ 49,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:34:640
R\$ 49,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:35:427
R\$ 49,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:36:057
R\$ 49,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:36:650
R\$ 189,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:37:373
R\$ 49,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:37:443
R\$ 49,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:38:670
R\$ 49,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:39:720
R\$ 49,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:40:673
R\$ 49,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:41:057
R\$ 49,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:41:717
R\$ 189,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:32:42:007
R\$ 189,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:42:673
R\$ 49,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:42:687
R\$ 49,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:43:720
R\$ 49,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:44:713
R\$ 49,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:46:233
R\$ 49,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:46:700
R\$ 189,9300	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:32:47:283
R\$ 189,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:47:837
R\$ 189,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:32:48:447

R\$ 49,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:48:773
R\$ 49,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:49:753
R\$ 49,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:50:723
R\$ 49,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:51:080
R\$ 49,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:52:740
R\$ 189,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:52:993
R\$ 49,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:53:750
R\$ 189,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:32:54:680
R\$ 49,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:54:750
R\$ 49,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:55:770
R\$ 49,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:56:110
R\$ 49,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:56:753
R\$ 49,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:57:780
R\$ 189,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:32:58:153
R\$ 49,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:32:58:667
R\$ 49,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:32:58:757
R\$ 49,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:32:59:780
R\$ 49,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:00:767
R\$ 49,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:01:033
R\$ 189,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:33:01:763
R\$ 49,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:01:783
R\$ 49,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:02:783
R\$ 189,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:03:313
R\$ 49,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:03:327
R\$ 49,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:03:793
R\$ 189,8300	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:33:04:163
R\$ 48,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:04:810
R\$ 48,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:05:813
R\$ 48,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:06:823
R\$ 48,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:07:820
R\$ 48,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:08:270
R\$ 189,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:08:473
R\$ 48,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:08:830
R\$ 48,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:09:830
R\$ 189,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:33:10:527
R\$ 48,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:10:603
R\$ 48,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:10:840
R\$ 48,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:11:833
R\$ 48,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:12:860
R\$ 48,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:12:877
R\$ 189,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:13:643
R\$ 48,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:13:850
R\$ 48,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:14:863
R\$ 48,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:15:393
R\$ 48,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:15:853
R\$ 189,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:33:15:963
R\$ 48,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:16:873
R\$ 48,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:17:763
R\$ 48,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:17:860
R\$ 189,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:18:843
R\$ 48,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:18:893
R\$ 189,7800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:33:18:913
R\$ 48,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:19:873
R\$ 48,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:20:313
R\$ 48,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:20:903
R\$ 48,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:21:880
R\$ 48,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:22:647
R\$ 48,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:22:930
R\$ 189,7500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:33:23:587
R\$ 48,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:23:900
R\$ 189,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:23:997

R\$ 48,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:24:933
R\$ 48,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:24:950
R\$ 48,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:25:893
R\$ 48,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:26:943
R\$ 48,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:27:243
R\$ 48,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:27:907
R\$ 48,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:28:947
R\$ 48,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:29:613
R\$ 48,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:29:920
R\$ 48,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:30:963
R\$ 189,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:33:31:857
R\$ 48,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:31:923
R\$ 48,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:32:973
R\$ 48,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:33:933
R\$ 189,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:34:573
R\$ 48,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:34:647
R\$ 48,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:34:983
R\$ 189,7000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:33:35:850
R\$ 48,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:35:943
R\$ 48,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:36:987
R\$ 48,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:37:943
R\$ 189,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:33:38:610
R\$ 48,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:39:003
R\$ 48,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:39:503
R\$ 189,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:39:737
R\$ 48,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:39:947
R\$ 48,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:41:020
R\$ 48,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:41:843
R\$ 48,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:41:960
R\$ 48,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:43:020
R\$ 48,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:43:970
R\$ 48,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:44:330
R\$ 48,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:45:033
R\$ 189,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:33:45:503
R\$ 48,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:45:983
R\$ 48,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:46:857
R\$ 48,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:47:043
R\$ 48,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:47:980
R\$ 48,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:49:053
R\$ 48,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:49:973
R\$ 189,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:50:070
R\$ 48,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:51:067
R\$ 48,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:51:737
R\$ 48,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:51:997
R\$ 189,6300	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:33:52:763
R\$ 48,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:53:083
R\$ 189,6000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:33:53:930
R\$ 48,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:53:993
R\$ 48,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:55:097
R\$ 189,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:33:55:283
R\$ 48,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:55:993
R\$ 48,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:56:413
R\$ 48,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:57:113
R\$ 48,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:58:003
R\$ 48,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:58:800
R\$ 48,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:59:127
R\$ 48,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:00:010
R\$ 48,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:01:137
R\$ 48,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:01:720
R\$ 48,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:02:013
R\$ 189,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:34:02:493

R\$ 48,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:03:157
R\$ 48,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:04:017
R\$ 48,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:05:167
R\$ 189,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:05:677
R\$ 48,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:06:017
R\$ 48,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:06:567
R\$ 48,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:07:183
R\$ 189,5400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:34:07:600
R\$ 48,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:08:020
R\$ 48,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:09:143
R\$ 189,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:34:09:777
R\$ 48,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:10:040
R\$ 189,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:10:817
R\$ 48,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:11:223
R\$ 48,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:11:507
R\$ 48,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:12:017
R\$ 48,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:13:230
R\$ 48,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:14:020
R\$ 48,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:15:247
R\$ 48,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:16:023
R\$ 48,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:16:457
R\$ 48,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:17:253
R\$ 189,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:34:17:527
R\$ 48,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:18:013
R\$ 48,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:19:270
R\$ 48,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:20:060
R\$ 189,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:21:163
R\$ 48,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:21:347
R\$ 48,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:21:747
R\$ 48,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:23:297
R\$ 48,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:24:043
R\$ 189,4700	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:34:24:600
R\$ 47,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:25:310
R\$ 47,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:26:053
R\$ 189,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:34:26:073
R\$ 189,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:26:397
R\$ 47,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:26:617
R\$ 47,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:27:327
R\$ 47,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:28:040
R\$ 47,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:28:910
R\$ 47,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:29:337
R\$ 47,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:31:587
R\$ 47,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:32:053
R\$ 47,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:33:370
R\$ 47,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:34:073
R\$ 189,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:34:34:810
R\$ 47,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:35:377
R\$ 47,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:36:060
R\$ 47,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:36:727
R\$ 189,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:36:747
R\$ 47,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:37:387
R\$ 47,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:38:050
R\$ 47,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:39:380
R\$ 47,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:39:397
R\$ 189,3900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:34:39:523
R\$ 47,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:40:050
R\$ 47,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:41:400
R\$ 47,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:41:773
R\$ 189,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:42:023
R\$ 47,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:42:050
R\$ 189,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:34:42:650

R\$ 47,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:43:413
R\$ 47,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:44:057
R\$ 47,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:44:073
R\$ 47,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:45:430
R\$ 47,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:46:057
R\$ 47,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:46:393
R\$ 189,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:47:183
R\$ 47,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:47:440
R\$ 47,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:48:070
R\$ 47,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:49:140
R\$ 189,3300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:34:49:297
R\$ 47,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:49:460
R\$ 47,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:50:063
R\$ 47,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:51:473
R\$ 47,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:52:057
R\$ 189,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:52:363
R\$ 47,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:53:490
R\$ 47,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:53:897
R\$ 47,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:55:527
R\$ 47,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:56:057
R\$ 189,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:34:56:070
R\$ 189,3100	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:34:56:453
R\$ 189,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:34:57:530
R\$ 47,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:57:547
R\$ 47,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:58:060
R\$ 47,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:58:707
R\$ 47,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:59:543
R\$ 47,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:00:057
R\$ 47,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:01:117
R\$ 47,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:01:560
R\$ 47,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:02:063
R\$ 47,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:03:560
R\$ 47,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:04:010
R\$ 189,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:35:04:667
R\$ 47,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:05:580
R\$ 47,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:06:080
R\$ 47,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:06:530
R\$ 47,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:07:590
R\$ 189,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:07:860
R\$ 47,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:08:067
R\$ 47,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:08:883
R\$ 47,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:09:600
R\$ 47,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:10:060
R\$ 189,2500	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:35:11:227
R\$ 47,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:11:563
R\$ 47,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:12:067
R\$ 189,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:35:12:323
R\$ 189,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:13:040
R\$ 47,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:13:623
R\$ 47,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:13:993
R\$ 47,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:15:623
R\$ 47,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:16:370
R\$ 47,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:17:630
R\$ 47,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:18:067
R\$ 47,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:19:140
R\$ 189,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:35:19:163
R\$ 47,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:19:640
R\$ 47,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:20:080
R\$ 47,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:21:640
R\$ 47,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:22:080
R\$ 189,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:23:423

R\$ 47,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:23:643
R\$ 47,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:24:073
R\$ 47,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:25:657
R\$ 47,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:26:080
R\$ 47,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:26:627
R\$ 47,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:27:677
R\$ 189,1600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:35:27:987
R\$ 47,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:28:070
R\$ 189,1700	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:35:28:130
R\$ 189,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:28:710
R\$ 47,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:29:027
R\$ 47,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:29:677
R\$ 47,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:30:073
R\$ 47,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:31:400
R\$ 47,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:31:693
R\$ 47,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:32:070
R\$ 47,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:33:713
R\$ 47,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:34:073
R\$ 47,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:34:350
R\$ 189,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:35:34:820
R\$ 47,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:35:723
R\$ 47,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:36:077
R\$ 47,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:36:723
R\$ 47,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:37:817
R\$ 47,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:38:073
R\$ 189,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:39:030
R\$ 47,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:39:290
R\$ 47,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:39:773
R\$ 47,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:40:083
R\$ 47,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:41:757
R\$ 47,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:41:777
R\$ 47,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:42:070
R\$ 189,1200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:35:42:983
R\$ 189,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:35:43:467
R\$ 47,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:43:770
R\$ 47,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:44:077
R\$ 189,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:44:333
R\$ 47,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:45:783
R\$ 47,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:46:077
R\$ 47,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:46:780
R\$ 47,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:47:803
R\$ 46,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:48:077
R\$ 46,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:49:153
R\$ 46,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:49:817
R\$ 46,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:50:077
R\$ 189,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:35:51:207
R\$ 46,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:51:830
R\$ 46,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:52:080
R\$ 46,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:53:853
R\$ 46,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:54:073
R\$ 189,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:54:703
R\$ 46,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:55:863
R\$ 46,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:56:077
R\$ 46,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:56:577
R\$ 189,0500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:35:57:557
R\$ 46,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:57:867
R\$ 46,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:58:080
R\$ 46,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:59:083
R\$ 189,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:35:59:847
R\$ 46,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:35:59:880
R\$ 46,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:00:077

R\$ 189,0600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:36:00:153
R\$ 46,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:01:513
R\$ 46,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:01:890
R\$ 46,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:02:090
R\$ 46,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:03:920
R\$ 46,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:04:090
R\$ 46,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:05:907
R\$ 189,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:36:06:030
R\$ 46,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:06:083
R\$ 46,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:06:300
R\$ 46,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:07:913
R\$ 46,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:08:083
R\$ 46,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:09:323
R\$ 46,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:09:920
R\$ 46,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:10:087
R\$ 189,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:10:157
R\$ 46,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:11:653
R\$ 46,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:11:920
R\$ 46,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:12:090
R\$ 46,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:13:930
R\$ 46,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:14:093
R\$ 46,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:14:157
R\$ 46,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:14:383
R\$ 189,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:36:14:523
R\$ 189,0100	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:36:14:980
R\$ 188,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:15:493
R\$ 46,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:15:950
R\$ 46,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:16:693
R\$ 46,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:17:953
R\$ 46,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:19:040
R\$ 46,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:19:627
R\$ 46,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:19:973
R\$ 188,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:36:20:740
R\$ 46,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:21:687
R\$ 46,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:21:977
R\$ 46,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:23:627
R\$ 46,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:24:050
R\$ 46,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:24:067
R\$ 46,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:25:633
R\$ 188,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:25:810
R\$ 46,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:26:057
R\$ 188,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:36:28:613
R\$ 188,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:30:987
R\$ 46,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:31:110
R\$ 188,9200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:36:31:923
R\$ 46,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:34:027
R\$ 46,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:34:897
R\$ 46,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:35:110
R\$ 46,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:36:037
R\$ 188,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:36:150
R\$ 188,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:36:36:210
R\$ 46,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:37:110
R\$ 46,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:37:660
R\$ 46,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:38:053
R\$ 46,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:39:117
R\$ 46,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:39:987
R\$ 46,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:40:073
R\$ 46,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:41:113
R\$ 188,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:41:890
R\$ 46,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:42:080
R\$ 46,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:42:670

R\$ 46,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:43:113
R\$ 46,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:44:093
R\$ 46,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:45:087
R\$ 188,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:36:45:567
R\$ 46,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:46:100
R\$ 188,8900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:36:46:783
R\$ 46,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:47:120
R\$ 188,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:47:143
R\$ 46,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:47:540
R\$ 46,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:48:107
R\$ 46,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:49:117
R\$ 46,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:49:840
R\$ 46,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:50:130
R\$ 46,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:51:123
R\$ 46,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:52:133
R\$ 46,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:53:123
R\$ 188,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:36:53:253
R\$ 46,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:54:143
R\$ 46,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:54:377
R\$ 46,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:55:120
R\$ 46,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:56:143
R\$ 46,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:57:120
R\$ 188,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:36:57:433
R\$ 46,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:36:58:150
R\$ 46,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:59:143
R\$ 46,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:59:453
R\$ 46,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:00:160
R\$ 188,8100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:37:00:330
R\$ 46,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:01:123
R\$ 46,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:01:763
R\$ 46,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:02:170
R\$ 188,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:02:740
R\$ 46,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:03:120
R\$ 188,8000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:37:03:803
R\$ 46,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:04:047
R\$ 46,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:04:190
R\$ 46,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:05:123
R\$ 46,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:06:177
R\$ 46,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:07:123
R\$ 188,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:37:07:763
R\$ 188,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:07:897
R\$ 46,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:08:183
R\$ 46,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:08:560
R\$ 46,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:09:127
R\$ 46,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:10:190
R\$ 46,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:11:123
R\$ 46,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:12:200
R\$ 46,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:13:127
R\$ 46,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:13:650
R\$ 45,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:14:213
R\$ 188,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:37:14:840
R\$ 45,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:15:127
R\$ 45,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:15:970
R\$ 45,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:16:217
R\$ 45,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:17:130
R\$ 45,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:18:217
R\$ 188,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:18:230
R\$ 188,7500	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:37:18:607
R\$ 45,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:19:127
R\$ 45,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:20:247
R\$ 45,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:20:510

R\$ 45,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:21:130
R\$ 45,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:22:237
R\$ 188,7200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:37:22:290
R\$ 45,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:22:817
R\$ 45,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:23:137
R\$ 188,7100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:23:427
R\$ 45,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:24:243
R\$ 45,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:25:137
R\$ 45,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:25:790
R\$ 45,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:26:257
R\$ 45,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:27:140
R\$ 45,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:28:267
R\$ 45,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:28:287
R\$ 45,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:29:137
R\$ 188,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:37:29:287
R\$ 45,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:30:280
R\$ 45,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:31:140
R\$ 45,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:31:800
R\$ 45,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:32:297
R\$ 45,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:33:190
R\$ 45,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:34:057
R\$ 188,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:34:210
R\$ 45,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:34:350
R\$ 45,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:35:143
R\$ 188,6700	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:37:35:563
R\$ 45,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:36:290
R\$ 45,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:37:143
R\$ 188,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:37:37:240
R\$ 45,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:38:290
R\$ 45,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:38:577
R\$ 45,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:39:147
R\$ 188,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:39:373
R\$ 45,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:40:307
R\$ 45,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:41:140
R\$ 45,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:42:317
R\$ 45,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:43:147
R\$ 45,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:43:503
R\$ 45,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:44:413
R\$ 188,6200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:37:45:110
R\$ 45,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:45:143
R\$ 45,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:46:367
R\$ 45,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:47:150
R\$ 45,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:48:347
R\$ 45,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:48:743
R\$ 45,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:49:153
R\$ 188,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:49:687
R\$ 45,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:50:347
R\$ 188,6100	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:37:50:423
R\$ 45,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:51:150
R\$ 188,6000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:37:51:477
R\$ 45,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:52:367
R\$ 45,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:53:153
R\$ 45,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:53:437
R\$ 45,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:54:353
R\$ 188,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:37:54:870
R\$ 45,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:55:160
R\$ 45,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:55:853
R\$ 45,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:56:353
R\$ 45,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:57:243
R\$ 45,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:58:533
R\$ 188,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:37:58:743

R\$ 45,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:59:160
R\$ 188,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:00:037
R\$ 45,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:00:373
R\$ 45,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:00:810
R\$ 45,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:01:160
R\$ 45,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:02:373
R\$ 45,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:03:140
R\$ 45,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:04:370
R\$ 45,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:05:163
R\$ 45,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:05:647
R\$ 45,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:06:370
R\$ 188,5400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:38:07:080
R\$ 45,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:07:197
R\$ 188,5400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:38:07:377
R\$ 45,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:08:157
R\$ 45,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:08:367
R\$ 45,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:09:163
R\$ 188,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:10:367
R\$ 45,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:10:380
R\$ 45,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:10:633
R\$ 45,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:11:160
R\$ 45,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:12:377
R\$ 45,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:13:180
R\$ 45,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:13:523
R\$ 188,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:38:14:200
R\$ 45,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:14:370
R\$ 45,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:15:177
R\$ 188,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:15:527
R\$ 45,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:15:797
R\$ 45,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:16:373
R\$ 45,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:17:183
R\$ 45,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:18:313
R\$ 45,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:19:183
R\$ 45,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:20:370
R\$ 45,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:20:657
R\$ 188,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:38:21:107
R\$ 45,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:21:183
R\$ 188,4900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:38:22:203
R\$ 45,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:22:370
R\$ 45,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:23:063
R\$ 45,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:23:187
R\$ 45,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:24:380
R\$ 45,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:25:183
R\$ 45,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:25:583
R\$ 188,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:25:833
R\$ 45,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:26:377
R\$ 45,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:27:187
R\$ 45,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:28:370
R\$ 45,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:28:387
R\$ 188,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:38:29:057
R\$ 45,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:29:190
R\$ 45,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:30:373
R\$ 45,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:30:637
R\$ 188,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:30:993
R\$ 45,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:31:197
R\$ 45,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:32:370
R\$ 44,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:32:930
R\$ 44,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:33:200
R\$ 44,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:34:373
R\$ 188,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:38:34:907
R\$ 44,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:35:200

R\$ 188,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:36:163
R\$ 44,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:36:377
R\$ 44,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:37:200
R\$ 44,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:37:513
R\$ 44,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:38:377
R\$ 44,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:39:197
R\$ 188,3900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:38:39:447
R\$ 44,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:39:823
R\$ 44,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:40:380
R\$ 44,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:41:227
R\$ 188,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:41:333
R\$ 44,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:42:107
R\$ 44,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:42:373
R\$ 44,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:43:200
R\$ 44,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:44:373
R\$ 44,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:44:860
R\$ 44,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:45:203
R\$ 44,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:46:373
R\$ 44,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:47:157
R\$ 188,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:38:47:813
R\$ 44,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:48:377
R\$ 44,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:49:207
R\$ 44,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:49:503
R\$ 44,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:50:387
R\$ 44,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:51:207
R\$ 188,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:51:680
R\$ 44,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:51:850
R\$ 44,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:52:373
R\$ 44,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:53:203
R\$ 44,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:54:153
R\$ 188,3300	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:38:54:260
R\$ 44,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:54:380
R\$ 44,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:55:203
R\$ 44,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:56:380
R\$ 188,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:56:847
R\$ 44,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:57:203
R\$ 44,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:58:383
R\$ 44,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:58:710
R\$ 188,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:38:59:190
R\$ 44,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:59:207
R\$ 44,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:00:400
R\$ 44,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:01:223
R\$ 44,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:01:433
R\$ 188,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:39:02:007
R\$ 44,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:02:413
R\$ 44,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:03:207
R\$ 44,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:03:760
R\$ 44,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:04:387
R\$ 44,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:05:207
R\$ 44,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:06:047
R\$ 188,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:39:06:370
R\$ 44,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:06:387
R\$ 188,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:39:07:193
R\$ 44,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:07:210
R\$ 44,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:08:390
R\$ 44,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:08:410
R\$ 44,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:09:210
R\$ 44,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:10:390
R\$ 44,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:10:677
R\$ 44,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:11:203
R\$ 188,2500	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:39:11:230

R\$ 188,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:39:12:363
R\$ 44,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:12:390
R\$ 44,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:13:013
R\$ 44,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:13:207
R\$ 188,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:39:14:367
R\$ 44,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:14:393
R\$ 44,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:15:210
R\$ 44,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:15:840
R\$ 44,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:16:393
R\$ 44,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:17:207
R\$ 44,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:18:113
R\$ 188,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:39:18:130
R\$ 44,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:18:390
R\$ 44,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:19:283
R\$ 44,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:20:393
R\$ 44,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:21:207
R\$ 188,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:39:21:623
R\$ 44,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:22:390
R\$ 44,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:22:667
R\$ 44,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:23:207
R\$ 188,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:39:23:283
R\$ 44,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:24:393
R\$ 44,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:24:983
R\$ 44,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:25:213
R\$ 188,1700	21.896.826/0001-50	23/06/2022 10:39:26:040
R\$ 44,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:26:393
R\$ 44,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:27:210
R\$ 44,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:28:397
R\$ 188,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:39:28:470
R\$ 44,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:29:210
R\$ 44,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:29:477
R\$ 188,1300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:39:30:063
R\$ 44,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:30:413
R\$ 44,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:31:217
R\$ 44,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:32:337
R\$ 44,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:33:213
R\$ 188,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:39:33:623
R\$ 44,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:34:397
R\$ 44,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:34:627
R\$ 44,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:35:210
R\$ 44,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:36:390
R\$ 44,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:36:963
R\$ 44,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:37:210
R\$ 188,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:39:37:330
R\$ 44,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:38:420
R\$ 188,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:39:38:783
R\$ 44,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:39:210
R\$ 44,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:40:397
R\$ 40,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:55:087
R\$ 42,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:41:580
R\$ 35,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:42:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:16:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:39:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:39:41	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 44,1100 e R\$ 44,1500.
Encerramento	23/06/2022 10:44:42	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:44:42	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:30:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 35,3400 e com valor negociado a R\$ 32,7300. Motivo: Após negociação a empresa apresentou proposta com valor reduzido.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Parafuso

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,1000	R\$ 300,0000	22/06/2022 09:34:56
Marca: BELENUS Fabricante: BELENUS Modelo / Versão: BELENUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Auto Brocante , Comprimento: 19 MM, Diâmetro: 4,20 MM, Características Adicionais: Cabeça De Panela Philips Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,1300	R\$ 390,0000	22/06/2022 13:24:59
Marca: NEW FIX Fabricante: NEW FIX Modelo / Versão: NEW FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Auto Brocante , Comprimento: 19 MM, Diâmetro: 4,20 MM, Características Adicionais: Cabeça De Panela Philips Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,1800	R\$ 540,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: CISER Fabricante: CISER Modelo / Versão: BRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Auto Brocante , Comprimento: 19 MM, Diâmetro: 4,20 MM, Características Adicionais: Cabeça De Panela Philips Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,4800	R\$ 1.440,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: CISER Fabricante: CISER Modelo / Versão: CISER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso auto brocante flangeado 4,2 x 13 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,6600	R\$ 1.980,0000	22/06/2022 17:52:40
Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: 4,2X13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso auto brocante flangeado 4,2 x 13 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,8600	R\$ 2.580,0000	22/06/2022 18:12:55
Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: JOMARCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso auto brocante flangeado 4,2 x 13 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	3.000	R\$ 1,0000	R\$ 3.000,0000	22/06/2022 16:13:22
Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: Parafuso auto brocante flangeado 4,2 x 13 mm. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso auto brocante flangeado 4,2 x 13 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
32.674.091/0001-37	MPPR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.	Sim	Sim	3.000	R\$ 2,0000	R\$ 6.000,0000	22/06/2022 13:23:51
Marca: New Fix/ Ciser/ Joma Fabricante: New Fix/ Ciser/ Jomarca Modelo / Versão: New Fix/ Ciser/ Jomarca							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso auto brocante flangeado 4,2 x 13 mm Porte da empresa: ME/EPP						
39.556.979/0001-14	CAMPEAO DOS PARAFUSOS LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 2,0000	R\$ 6.000,0000	22/06/2022 23:13:08
	Marca: PARAMAX SAN HO Fabricante: PARAMAX SAN HO Modelo / Versão: PARAFUSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO 4,2 X 13 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 10,0000	R\$ 30.000,0000	22/06/2022 17:02:32
	Marca: BELTOOLS Fabricante: BELTOOLS Modelo / Versão: 4,2X13MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso auto brocante flangeado 4,2 x 13 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 50,0000	R\$ 150.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: FIX Fabricante: FIX Modelo / Versão: FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso auto brocante flangeado 4,2 x 13 mm. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	32.674.091/0001-37	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	39.556.979/0001-14	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,8600	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,6600	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1300	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:17:23:420
R\$ 0,2100	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:17:23:733
R\$ 0,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:17:30:100
R\$ 0,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:18:47:343
R\$ 0,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:18:48:150
R\$ 0,3500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:19:18:367
R\$ 0,3400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:22:19:413
R\$ 0,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:27:48:680
R\$ 0,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:42:08:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:17:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:36:06	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:36:06	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,0800 e R\$ 0,1300.
Reinício etapa fechada	23/06/2022 10:41:07	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 0,2000, R\$ 0,2100 e R\$ 0,3400.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:46:08	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 10:46:08	Item teve empate real para o valor 2,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 10:46:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 10:03:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 0,0800.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Parafuso cabeça quadrada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 2,3000	R\$ 4.600,0000	22/06/2022 18:31:45
Marca: BELENUS Fabricante: BELENUS Modelo / Versão: PARAFUSO CABEÇA QUADRADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Diâmetro Nominal: 16 MM, Tipo Rosca: Métrica , Comprimento Rosca: 250 MM, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente , Comprimento Total: 300 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 15,2800	R\$ 30.560,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: BELENUS Fabricante: BELENUS Modelo / Versão: BELENUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 250 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 15,8000	R\$ 31.600,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: M-16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Diâmetro Nominal: 12 MM, Tipo Rosca: Métrica , Comprimento Rosca: 220 MM, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente , Comprimento Total: 300 M Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 16,6600	R\$ 33.320,0000	22/06/2022 12:53:08
Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: OLIVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 250 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 18,7000	R\$ 37.400,0000	23/06/2022 08:18:56
Marca: ROMAGNOLE Fabricante: ROMAGNOLE Modelo / Versão: M-16X250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 250 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 21,0000	R\$ 42.000,0000	22/06/2022 09:39:55
Marca: GBL Fabricante: GBL Modelo / Versão: GBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Diâmetro Nominal: 12 MM, Tipo Rosca: Métrica , Comprimento Rosca: 220 MM, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente , Comprimento Total: 300 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 26,3300	R\$ 52.660,0000	22/06/2022 13:31:44
Marca: KONESUL Fabricante: KONESUL Modelo / Versão: KONESUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Diâmetro Nominal: 12 MM, Tipo Rosca: Métrica , Comprimento Rosca: 220 MM, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente , Comprimento Total: 300 M Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 35,0000	R\$ 70.000,0000	22/06/2022 18:19:16
Marca: BELENUS Fabricante: BELENUS Modelo / Versão: BELENUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 000Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 250 mm,							

	diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 50,0000	R\$ 100.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: SF Fabricante: SF Modelo / Versão: SF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 250 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 100,0000	R\$ 200.000,0000	22/06/2022 17:06:11
	Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: PM03/015 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 250 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 35,0000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 26,3300	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 21,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 18,7000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 16,6600	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,3000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:33:53:263
R\$ 15,4200	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:33:53:800
R\$ 15,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:33:59:183
R\$ 15,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:33:59:323
R\$ 15,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:16:673
R\$ 15,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:19:987
R\$ 15,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:29:107
R\$ 15,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:30:317
R\$ 15,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:46:610
R\$ 15,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:51:020
R\$ 15,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:01:333
R\$ 15,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:06:560
R\$ 15,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:16:597
R\$ 15,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:16:910
R\$ 15,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:31:717
R\$ 15,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:32:437
R\$ 15,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:49:400
R\$ 15,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:53:143
R\$ 15,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:06:513
R\$ 15,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:08:707
R\$ 15,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:19:243
R\$ 15,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:24:223
R\$ 15,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:35:127
R\$ 15,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:39:690
R\$ 13,6900	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:36:51:650
R\$ 15,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:54:587
R\$ 13,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:55:173
R\$ 13,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:08:757
R\$ 13,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:10:740
R\$ 13,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:22:977
R\$ 13,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:26:360
R\$ 13,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:38:783
R\$ 13,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:41:830
R\$ 2,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:50:363

R\$ 13,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:56:100
R\$ 13,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:57:350
R\$ 13,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:10:817
R\$ 13,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:12:873
R\$ 15,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:25:547
R\$ 13,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:25:753
R\$ 13,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:28:387
R\$ 13,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:42:350
R\$ 13,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:43:940
R\$ 13,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:58:897
R\$ 13,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:59:460
R\$ 13,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:13:227
R\$ 13,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:14:953
R\$ 13,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:29:680
R\$ 13,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:30:433
R\$ 13,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:46:383
R\$ 13,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:52:197
R\$ 13,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:00:473
R\$ 13,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:02:527
R\$ 13,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:17:507
R\$ 13,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:18:043
R\$ 13,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:32:233
R\$ 13,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:33:557
R\$ 13,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:48:820
R\$ 13,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:49:070
R\$ 13,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:05:473
R\$ 13,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:09:743
R\$ 13,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:19:910
R\$ 13,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:20:173
R\$ 13,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:37:580
R\$ 13,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:40:907
R\$ 13,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:52:777
R\$ 13,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:56:460
R\$ 13,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:08:390
R\$ 9,5000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:42:09:973
R\$ 13,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:11:947
R\$ 13,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:23:630
R\$ 13,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:27:473
R\$ 13,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:40:837
R\$ 13,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:43:010
R\$ 13,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:56:017
R\$ 13,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:58:530
R\$ 13,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:11:980
R\$ 13,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:14:030
R\$ 13,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:27:803
R\$ 13,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:29:537
R\$ 13,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:43:993
R\$ 13,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:46:110
R\$ 13,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:59:863
R\$ 13,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:01:673
R\$ 13,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:15:383
R\$ 13,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:17:160
R\$ 13,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:31:820
R\$ 13,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:32:790
R\$ 13,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:48:553
R\$ 13,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:53:563
R\$ 13,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:02:357
R\$ 13,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:04:140
R\$ 13,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:18:193
R\$ 13,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:19:680
R\$ 13,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:36:170

R\$ 13,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:40:370
R\$ 13,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:50:833
R\$ 13,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:50:917
R\$ 12,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:06:177
R\$ 12,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:06:407
R\$ 12,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:23:730
R\$ 12,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:27:080
R\$ 12,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:43:787
R\$ 12,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:47:887
R\$ 12,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:58:963
R\$ 12,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:03:400
R\$ 12,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:16:917
R\$ 12,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:18:883
R\$ 12,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:32:123
R\$ 12,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:34:390
R\$ 12,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:46:667
R\$ 12,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:49:917
R\$ 12,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:02:530
R\$ 12,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:06:137
R\$ 12,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:18:827
R\$ 12,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:21:777
R\$ 12,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:34:867
R\$ 12,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:37:467
R\$ 12,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:51:097
R\$ 12,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:53:003
R\$ 12,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:07:097
R\$ 12,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:08:490
R\$ 12,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:22:280
R\$ 12,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:23:967
R\$ 12,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:40:020
R\$ 12,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:40:680
R\$ 12,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:55:983
R\$ 12,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:56:153
R\$ 12,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:11:527
R\$ 12,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:11:797
R\$ 12,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:27:157
R\$ 12,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:27:403
R\$ 10,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:38:910
R\$ 2,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:54:38:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:33:52	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:50:37	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:50:37	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 2,2900 e R\$ 12,6700.
Encerramento	23/06/2022 10:55:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:55:38	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:31:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 2,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Parafuso cabeça quadrada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		Equiparada	ME/EPP				Registro
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 2,6600	R\$ 5.320,0000	22/06/2022 18:31:45
Marca: BELENUS Fabricante: BELENUS Modelo / Versão: PARAFUSO CABEÇA QUADRADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Diâmetro Nominal: 16 MM, Tipo Rosca: Métrica , Comprimento Rosca: 220 MM, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente , Comprimento Total: 300 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 17,5400	R\$ 35.080,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: BELENUS Fabricante: BELENUS Modelo / Versão: BELENUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela. Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 19,1600	R\$ 38.320,0000	22/06/2022 12:53:08
Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: OLIVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 19,6000	R\$ 39.200,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: M-16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Diâmetro Nominal: 12 MM, Tipo Rosca: Métrica , Comprimento Rosca: 220 MM, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente , Comprimento Total: 300 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 23,9800	R\$ 47.960,0000	22/06/2022 09:39:55
Marca: GBL Fabricante: GBL Modelo / Versão: GBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Diâmetro Nominal: 12 MM, Tipo Rosca: Métrica , Comprimento Rosca: 220 MM, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente , Comprimento Total: 300 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 24,3100	R\$ 48.620,0000	23/06/2022 08:18:56
Marca: ROMAGNOLE Fabricante: ROMAGNOLE Modelo / Versão: M-16X300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 30,6000	R\$ 61.200,0000	22/06/2022 13:31:44
Marca: KONESUL Fabricante: KONESUL Modelo / Versão: KONESUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Diâmetro Nominal: 12 MM, Tipo Rosca: Métrica , Comprimento Rosca: 220 MM, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente , Comprimento Total: 300 M Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 45,0000	R\$ 90.000,0000	22/06/2022 18:19:16
Marca: BELENUS Fabricante: BELENUS Modelo / Versão: BELENUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 50,0000	R\$ 100.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: SF Fabricante: SF Modelo / Versão: SF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diâmetro							

	= 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 100,0000	R\$ 200.000,0000	22/06/2022 17:06:11
Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: PM03/018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada, com porcas e arruela. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 45,0000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 30,6000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 24,3100	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 23,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 19,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 19,1600	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 17,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,6600	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 17,7300	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:34:22:707
R\$ 10,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:34:23:473
R\$ 17,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:29:270
R\$ 17,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:29:393
R\$ 17,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:34:46:827
R\$ 17,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:34:50:243
R\$ 17,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:01:550
R\$ 17,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:05:803
R\$ 17,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:16:807
R\$ 17,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:21:367
R\$ 17,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:31:907
R\$ 17,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:36:903
R\$ 17,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:35:49:627
R\$ 17,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:35:52:490
R\$ 17,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:06:730
R\$ 17,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:08:110
R\$ 17,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:19:470
R\$ 17,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:23:677
R\$ 17,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:35:357
R\$ 17,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:36:39:260
R\$ 17,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:36:54:753
R\$ 17,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:00:513
R\$ 15,9100	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:37:01:363
R\$ 15,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:05:663
R\$ 15,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:08:923
R\$ 15,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:10:833
R\$ 15,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:23:447
R\$ 15,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:26:397
R\$ 15,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:38:943
R\$ 15,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:41:980
R\$ 15,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:56:290
R\$ 15,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:37:57:620
R\$ 2,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:58:367
R\$ 15,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:10:987
R\$ 15,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:13:107
R\$ 15,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:26:033
R\$ 15,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:28:667
R\$ 17,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:38:39:570
R\$ 15,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:42:540
R\$ 15,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:44:183
R\$ 15,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:59:097

R\$ 15,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:38:59:683
R\$ 15,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:13:457
R\$ 15,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:15:230
R\$ 15,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:29:913
R\$ 15,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:30:717
R\$ 15,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:46:633
R\$ 15,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:51:643
R\$ 15,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:00:700
R\$ 15,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:01:997
R\$ 15,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:17:673
R\$ 15,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:23:283
R\$ 15,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:32:470
R\$ 15,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:33:640
R\$ 15,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:48:993
R\$ 15,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:49:153
R\$ 15,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:05:723
R\$ 15,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:09:833
R\$ 15,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:20:107
R\$ 15,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:20:263
R\$ 15,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:37:823
R\$ 15,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:41:000
R\$ 15,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:53:213
R\$ 15,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:56:487
R\$ 15,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:08:563
R\$ 15,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:12:280
R\$ 12,2000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:42:17:223
R\$ 12,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:23:797
R\$ 13,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:36:950
R\$ 2,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:55:35:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:34:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:51:34	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:51:34	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 2,6500 e R\$ 15,5100.
Encerramento	23/06/2022 10:56:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:56:35	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:31:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 2,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Parafuso

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,1700	R\$ 510,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: CISER Fabricante: CISER Modelo / Versão: CISER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-06, auto atarraxante, cabeça chata fenda 5,5x50mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,2200	R\$ 660,0000	22/06/2022 09:39:55
	Marca: CISER						

	Fabricante: CISER Modelo / Versão: CISER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Panela , Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Fenda Auto Atarrachante Rosca Total Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,3800	R\$ 1.140,0000	22/06/2022 13:31:44
	Marca: NEW FIX Fabricante: NEW FIX Modelo / Versão: NEW FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Panela , Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Fenda Auto Atarrachante Rosca Total Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,4600	R\$ 1.380,0000	22/06/2022 18:31:45
	Marca: BELENUS Fabricante: BELENUS Modelo / Versão: PARAFUSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-06, auto atarraxante, cabeça chata fenda 5,5x50mm. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,5900	R\$ 1.770,0000	23/06/2022 08:18:56
	Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: 5,5X50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-06, auto atarraxante, cabeça chata fenda 5,5x50mm. Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	3.000	R\$ 1,0000	R\$ 3.000,0000	22/06/2022 16:28:23
	Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: PF S-06, auto atarraxante, cabeça ch F 5,5X50mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-06, auto atarraxante, cabeça chata fenda 5,5x50mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 1,1900	R\$ 3.570,0000	22/06/2022 18:19:16
	Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: JOMARCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-06, auto atarraxante, cabeça chata fenda 5,5x50mm Porte da empresa: ME/EPP						
32.674.091/0001-37	MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.	Sim	Sim	3.000	R\$ 2,0000	R\$ 6.000,0000	22/06/2022 13:26:21
	Marca: New Fix/ Ciser/ Joma Fabricante: New Fix/ Ciser/ Jomarca Modelo / Versão: New Fix/ Ciser/ Jomarca Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-06, auto atarraxante, cabeça chata fenda 5,5x50mm. Porte da empresa: ME/EPP						
39.556.979/0001-14	CAMPEAO DOS PARAFUSOS LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 2,0000	R\$ 6.000,0000	22/06/2022 23:25:43
	Marca: CISER Fabricante: CISER Modelo / Versão: PARAFUSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-06, auto atarraxante, cabeça chata fenda 5,5x50mm Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 10,0000	R\$ 30.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: JM Fabricante: JM Modelo / Versão: JM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-06, auto atarraxante, cabeça chata fenda 5,5x50mm. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 10,0000	R\$ 30.000,0000	22/06/2022 17:06:11
	Marca: BELTOOLS Fabricante: BELTOOLS Modelo / Versão: 109231-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-06, auto atarraxante, cabeça chata fenda 5,5x50mm Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	39.556.979/0001-14	23/06/2022 09:00:13:343

R\$ 2,0000	32.674.091/0001-37	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,1900	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,5900	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4600	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,5400	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:37:43:157
R\$ 0,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:44:097
R\$ 0,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:44:507
R\$ 0,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:48:927
R\$ 0,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:50:367
R\$ 0,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:37:53:583
R\$ 0,2000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:37:54:317
R\$ 0,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:37:56:360
R\$ 0,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:39:09:637
R\$ 0,3000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:42:23:990
R\$ 0,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:40:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:37:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:00:38	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:00:38	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,1100 e R\$ 0,4600.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:05:39	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:05:39	Item teve empate real para o valor 2,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:05:39	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:31:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,1000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Parafuso

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 0,2000	R\$ 800,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: CISER Fabricante: CISER Modelo / Versão: CISER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-08, auto atarraxante, cabeça chata fenda 5,5x50mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 0,2400	R\$ 960,0000	22/06/2022 09:39:55
	Marca: CISER Fabricante: CISER Modelo / Versão: CISER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Panela , Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Fenda Auto Atarrachante Rosca Total Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 0,3800	R\$ 1.520,0000	22/06/2022 13:31:44
	Marca: NEW FIX Fabricante: NEW FIX Modelo / Versão: NEW FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Panela , Comprimento:						

	40 MM, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Fenda Auto Atarrachante Rosca Total Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 0,5900	R\$ 2.360,0000	23/06/2022 08:18:56
	Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: 5,5X50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-08, auto atarrachante, cabeça chata fenda 5,5x50mm. Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	4.000	R\$ 1,0000	R\$ 4.000,0000	22/06/2022 16:28:23
	Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: Pf S-08, auto atarrachante, cabeça ch F 5,5X50mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-08, auto atarrachante, cabeça chata fenda 5,5x50mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 1,5900	R\$ 6.360,0000	22/06/2022 18:19:16
	Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: JOMARCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-08, auto atarrachante, cabeça chata fenda 5,5x50mm Porte da empresa: ME/EPP						
32.674.091/0001-37	MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.	Sim	Sim	4.000	R\$ 2,0000	R\$ 8.000,0000	22/06/2022 13:26:21
	Marca: New Fix/ Ciser/ Joma Fabricante: New Fix/ Ciser/ Jomarca Modelo / Versão: New Fix/ Ciser/ Jomarca Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-08, auto atarrachante, cabeça chata fenda 5,5x50mm. Porte da empresa: ME/EPP						
39.556.979/0001-14	CAMPEAO DOS PARAFUSOS LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 2,0000	R\$ 8.000,0000	22/06/2022 23:25:43
	Marca: CISER Fabricante: CISER Modelo / Versão: PARAFUSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-08, auto atarrachante, cabeça chata fenda 5,5x50mm Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 10,0000	R\$ 40.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: JM Fabricante: JM Modelo / Versão: JM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-08, auto atarrachante, cabeça chata fenda 5,5x50mm. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 10,0000	R\$ 40.000,0000	22/06/2022 17:06:11
	Marca: BELTOOLS Fabricante: BELTOOLS Modelo / Versão: 109231-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso s-08, auto atarrachante, cabeça chata fenda 5,5x50mm Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	39.556.979/0001-14	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	32.674.091/0001-37	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,5900	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,5900	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3800	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,5400	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:38:02:177
R\$ 0,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:03:337
R\$ 0,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:04:370
R\$ 0,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:05:843
R\$ 0,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:06:370
R\$ 0,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:08:357

R\$ 0,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:10:370
R\$ 0,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:11:213
R\$ 0,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:12:377
R\$ 0,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:39:31:710
R\$ 0,2000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:40:23:990
R\$ 0,3000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:42:29:643
R\$ 0,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:16:947
R\$ 0,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:17:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:38:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:57:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:57:15	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,1200 e R\$ 0,5300.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:02:16	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:02:16	Item teve empate real para o valor 2,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:02:16	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:32:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,1000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Parafuso

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI Marca: NEW FIX Fabricante: NEW FIX Modelo / Versão: NEW FIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Material: Ferro , Tipo: Auto Brocante , Comprimento: 6,30 MM, Diâmetro: 25 MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado , Tratamento Superficial: Zincado Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,1300	R\$ 390,0000	22/06/2022 13:31:44
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Marca: CISER Fabricante: CISER Modelo / Versão: CISER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso sextavado auto brocante 4,2 x 25mm Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,3400	R\$ 1.020,0000	22/06/2022 16:02:30
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA Marca: BELENUS Fabricante: BELENUS Modelo / Versão: BELENUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Material: Ferro , Tipo: Auto Brocante , Comprimento: 6,30 MM, Diâmetro: 25 MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado , Tratamento Superficial: Zincado Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,3600	R\$ 1.080,0000	22/06/2022 09:39:55
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: 4,2X25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso sextavado auto brocante 4,2 x 25mm Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,7700	R\$ 2.310,0000	23/06/2022 08:18:56
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: JOMARCA	Sim	Sim	3.000	R\$ 0,9800	R\$ 2.940,0000	22/06/2022 18:19:16

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso sextavado auto brocante 4,2 x 25mm Porte da empresa: ME/EPP						
32.674.091/0001-37	MPPR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.	Sim	Sim	3.000	R\$ 2,0000	R\$ 6.000,0000	22/06/2022 13:26:21
	Marca: New Fix/ Ciser/ Joma Fabricante: New Fix/ Ciser/ Jomarca Modelo / Versão: New Fix/ Ciser/ Jomarca Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso sextavado auto brocante 4,2 x 25mm Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 10,0000	R\$ 30.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: JM Fabricante: JM Modelo / Versão: JM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso sextavado auto brocante 4,2 x 25mm Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	3.000	R\$ 10,0000	R\$ 30.000,0000	22/06/2022 17:06:11
	Marca: BELTOOLS Fabricante: BELTOOLS Modelo / Versão: 4,2X25MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso sextavado auto brocante 4,2 x 25mm Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	32.674.091/0001-37	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,9800	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,7700	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1300	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1900	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:38:11:197
R\$ 0,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:12:587
R\$ 0,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:38:16:000
R\$ 0,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:38:32:373
R\$ 0,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:39:41:723
R\$ 0,4000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:42:35:920
R\$ 0,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:47:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:38:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 10:54:45	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 10:54:45	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,1200 e R\$ 0,4000.
Encerramento	23/06/2022 10:59:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 10:59:46	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:32:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,1000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Porta-lâmpada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO	Sim	Sim	750	R\$ 34,5600	R\$ 25.920,0000	22/06/2022

	INDUSTRIAL EIRELI						17:20:12
	Marca: GLIGHT Fabricante: GLIGHT Modelo / Versão: PAIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 36,2200	R\$ 27.165,0000	22/06/2022 12:53:08
	Marca: AVANT Fabricante: AVANTE Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 39,6600	R\$ 29.745,0000	22/06/2022 09:39:55
	Marca: G-LIGHT Fabricante: G-LIGHT Modelo / Versão: G-LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	750	R\$ 45,0000	R\$ 33.750,0000	22/06/2022 16:28:23
	Marca: BRILHANTE Fabricante: BRILHANTE Modelo / Versão: PLAFON SOBR. QUADR. LED 18W BIV BF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 48,3100	R\$ 36.232,5000	23/06/2022 08:18:56
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: SOBREPOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 49,5000	R\$ 37.125,0000	22/06/2022 13:31:44
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 50,0000	R\$ 37.500,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: DEMILED Fabricante: DEMILED Modelo / Versão: DEMILED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 54,2200	R\$ 40.665,0000	22/06/2022 15:38:52
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 48D18WSQB000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 55,7600	R\$ 41.820,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
09.473.928/0001-68	EZ TECHS	Sim	Sim	750	R\$ 69,9800	R\$ 52.485,0000	23/06/2022

	IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI						00:10:15
	Marca: Avant Fabricante: Avant Modelo / Versão: Plafon Painel de LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon Painel de LED, 18W, Bivolt, Sobrepôr, Quadrado, Branco 6000K Porte da empresa: ME/EPP						
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 79,8000	R\$ 59.850,0000	22/06/2022 18:19:16
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepôr quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 100,0000	R\$ 75.000,0000	22/06/2022 17:06:11
	Marca: OUROLUX Fabricante: OUROLUX Modelo / Versão: 03215 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepôr quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 150,0000	R\$ 112.500,0000	22/06/2022 23:33:04
	Marca: pratik Fabricante: pratik Modelo / Versão: pratik Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepôr quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
45.136.243/0001-90	SM FACILITIES LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 200,0000	R\$ 150.000,0000	22/06/2022 16:11:55
	Marca: LED Fabricante: LED Modelo / Versão: 18W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (abraçadeira nylon, buchas nylon, disjuntores, plafon entre outros) mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 1.000,0000	R\$ 750.000,0000	15/06/2022 18:41:56
	Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo / Versão: elgin Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepôr quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 79,8000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 69,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 55,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 54,2200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 49,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 48,3100	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 45,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 39,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 36,2200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 34,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 34,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:40:583
R\$ 37,6704	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:40:930

R\$ 34,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:41:377
R\$ 35,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 10:39:41:437
R\$ 34,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:41:713
R\$ 34,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:42:390
R\$ 37,6377	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:42:680
R\$ 34,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:43:217
R\$ 37,6268	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:43:563
R\$ 34,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:44:013
R\$ 34,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:44:507
R\$ 37,6159	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:44:580
R\$ 34,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:45:210
R\$ 37,6050	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:45:413
R\$ 34,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:46:400
R\$ 37,5832	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:46:450
R\$ 44,9900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:39:47:467
R\$ 37,5723	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:48:157
R\$ 34,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:49:000
R\$ 34,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:50:403
R\$ 37,5614	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:50:870
R\$ 34,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:51:277
R\$ 37,5505	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:51:837
R\$ 34,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:52:467
R\$ 37,5396	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:52:773
R\$ 34,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:53:460
R\$ 34,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:54:393
R\$ 37,5178	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:54:453
R\$ 37,5069	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:55:453
R\$ 34,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:55:467
R\$ 34,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:55:807
R\$ 34,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:56:393
R\$ 37,4960	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:56:413
R\$ 37,4851	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:57:273
R\$ 34,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:57:453
R\$ 34,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:39:58:110
R\$ 34,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:39:58:393
R\$ 37,4415	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:39:59:050
R\$ 34,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:39:59:457
R\$ 34,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:00:393
R\$ 37,4306	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:00:777
R\$ 34,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:01:460
R\$ 37,4197	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:01:717
R\$ 34,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:02:397
R\$ 37,4088	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:02:637
R\$ 34,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:03:107
R\$ 34,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:03:473
R\$ 34,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:04:397
R\$ 37,3761	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:04:440
R\$ 34,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:05:463
R\$ 37,3652	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:06:237
R\$ 34,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:06:393
R\$ 37,3434	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:07:277
R\$ 34,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:07:457
R\$ 34,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:07:913
R\$ 37,3325	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:08:137
R\$ 34,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:08:393
R\$ 37,3216	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:08:983
R\$ 34,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:09:463
R\$ 37,3107	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:09:850
R\$ 34,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:10:393
R\$ 37,2998	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:10:787
R\$ 34,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:11:463

R\$ 37,2889	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:11:780
R\$ 34,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:12:393
R\$ 34,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:12:690
R\$ 34,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:13:467
R\$ 37,2562	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:13:537
R\$ 34,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:14:397
R\$ 37,2453	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:14:507
R\$ 34,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:15:070
R\$ 34,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:15:467
R\$ 37,2235	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:16:200
R\$ 34,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:16:397
R\$ 37,2126	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:17:137
R\$ 34,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:17:467
R\$ 37,2017	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:18:060
R\$ 34,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:18:397
R\$ 37,1908	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:18:963
R\$ 34,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:19:563
R\$ 37,1799	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:19:953
R\$ 34,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:20:173
R\$ 34,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:20:397
R\$ 34,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:21:560
R\$ 37,1472	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:21:633
R\$ 34,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:22:397
R\$ 37,1363	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:22:543
R\$ 37,1254	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:23:553
R\$ 34,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:23:573
R\$ 34,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:24:397
R\$ 34,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:24:707
R\$ 34,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:25:557
R\$ 34,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:26:397
R\$ 37,0818	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:26:420
R\$ 34,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:27:040
R\$ 33,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:27:560
R\$ 37,0600	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:28:007
R\$ 33,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:28:400
R\$ 37,0491	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:28:970
R\$ 33,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:29:567
R\$ 33,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:29:590
R\$ 37,0382	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:29:900
R\$ 33,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:30:397
R\$ 37,0273	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:30:813
R\$ 33,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:31:570
R\$ 37,0164	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:31:643
R\$ 33,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:31:880
R\$ 33,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:32:403
R\$ 37,0055	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:32:633
R\$ 36,9837	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:33:423
R\$ 33,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:33:607
R\$ 33,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:34:397
R\$ 33,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:35:013
R\$ 36,9619	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:35:213
R\$ 33,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:35:573
R\$ 36,9401	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:36:237
R\$ 33,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:36:393
R\$ 36,9292	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:37:097
R\$ 33,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:37:337
R\$ 33,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:37:577
R\$ 33,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:38:403
R\$ 36,9074	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:38:867
R\$ 33,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:39:577
R\$ 36,8856	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:39:893

R\$ 33,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:40:400
R\$ 33,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:41:577
R\$ 36,8747	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:41:590
R\$ 33,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:41:920
R\$ 33,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:42:397
R\$ 36,8529	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:42:643
R\$ 36,8420	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:43:363
R\$ 33,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:43:580
R\$ 33,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:44:220
R\$ 33,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:44:400
R\$ 36,8311	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:44:417
R\$ 36,8202	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:45:280
R\$ 33,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:45:583
R\$ 36,8093	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:46:147
R\$ 33,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:46:400
R\$ 36,7875	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:47:090
R\$ 25,7400	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:40:47:220
R\$ 25,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:47:577
R\$ 30,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:40:48:397
R\$ 31,5600	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:40:48:813
R\$ 25,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:49:157
R\$ 25,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:49:593
R\$ 25,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:51:443
R\$ 25,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:51:580
R\$ 25,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:53:730
R\$ 25,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:55:580
R\$ 25,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:56:050
R\$ 25,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:57:583
R\$ 25,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:40:58:377
R\$ 25,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:40:59:583
R\$ 25,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:00:680
R\$ 25,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:01:583
R\$ 25,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:03:007
R\$ 25,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:03:580
R\$ 25,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:05:910
R\$ 25,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:07:610
R\$ 25,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:08:243
R\$ 25,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:09:590
R\$ 25,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:10:583
R\$ 25,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:11:593
R\$ 25,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:12:910
R\$ 25,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:13:590
R\$ 25,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:15:297
R\$ 25,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:15:590
R\$ 25,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:17:610
R\$ 25,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:19:600
R\$ 25,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:20:287
R\$ 25,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:21:593
R\$ 25,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:22:590
R\$ 25,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:23:597
R\$ 25,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:25:017
R\$ 25,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:25:593
R\$ 25,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:27:523
R\$ 25,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:27:603
R\$ 25,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:29:977
R\$ 25,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:30:407
R\$ 25,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:31:610
R\$ 25,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:32:407
R\$ 25,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:32:553
R\$ 25,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:33:610
R\$ 25,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:34:403

R\$ 25,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:35:000
R\$ 25,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:35:700
R\$ 25,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:36:403
R\$ 25,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:37:617
R\$ 25,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:38:407
R\$ 25,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:39:617
R\$ 25,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:40:327
R\$ 25,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:40:413
R\$ 25,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:41:617
R\$ 25,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:42:403
R\$ 25,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:42:817
R\$ 25,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:43:630
R\$ 25,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:44:407
R\$ 25,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:45:310
R\$ 25,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:45:617
R\$ 25,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:46:407
R\$ 25,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:47:640
R\$ 25,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:47:793
R\$ 25,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:48:407
R\$ 25,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:49:633
R\$ 25,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:50:403
R\$ 25,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:51:627
R\$ 25,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:52:413
R\$ 25,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:53:440
R\$ 25,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:53:627
R\$ 25,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:54:407
R\$ 25,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:55:637
R\$ 25,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:55:957
R\$ 25,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:56:410
R\$ 25,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:57:630
R\$ 25,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:58:410
R\$ 25,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:59:637
R\$ 24,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:00:407
R\$ 24,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:00:847
R\$ 24,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:01:670
R\$ 24,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:02:410
R\$ 24,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:03:400
R\$ 24,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:03:657
R\$ 24,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:04:413
R\$ 24,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:05:653
R\$ 24,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:05:867
R\$ 24,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:06:407
R\$ 24,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:07:657
R\$ 24,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:08:420
R\$ 24,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:09:657
R\$ 24,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:10:423
R\$ 24,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:10:963
R\$ 24,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:11:660
R\$ 24,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:12:420
R\$ 24,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:13:493
R\$ 24,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:13:657
R\$ 24,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:14:423
R\$ 24,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:15:677
R\$ 24,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:16:090
R\$ 24,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:16:423
R\$ 24,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:17:663
R\$ 24,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:18:423
R\$ 24,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:18:597
R\$ 24,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:19:663
R\$ 24,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:20:423
R\$ 24,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:21:087

R\$ 24,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:21:660
R\$ 24,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:22:423
R\$ 24,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:23:673
R\$ 24,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:24:420
R\$ 24,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:25:667
R\$ 24,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:26:200
R\$ 24,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:26:423
R\$ 24,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:27:663
R\$ 24,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:28:597
R\$ 24,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:29:667
R\$ 24,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:30:423
R\$ 24,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:30:890
R\$ 24,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:31:663
R\$ 24,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:32:423
R\$ 24,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:33:370
R\$ 24,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:33:667
R\$ 24,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:34:427
R\$ 24,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:35:680
R\$ 24,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:35:900
R\$ 24,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:36:427
R\$ 24,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:37:703
R\$ 24,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:38:407
R\$ 24,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:38:430
R\$ 24,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:39:707
R\$ 24,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:40:423
R\$ 24,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:41:023
R\$ 24,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:41:703
R\$ 24,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:42:423
R\$ 24,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:43:510
R\$ 24,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:43:707
R\$ 24,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:44:420
R\$ 24,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:45:707
R\$ 24,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:46:057
R\$ 24,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:46:423
R\$ 24,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:47:723
R\$ 24,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:48:420
R\$ 24,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:49:707
R\$ 24,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:50:420
R\$ 24,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:50:920
R\$ 24,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:51:707
R\$ 24,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:52:423
R\$ 24,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:53:527
R\$ 24,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:53:710
R\$ 24,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:54:423
R\$ 24,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:55:710
R\$ 24,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:56:257
R\$ 24,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:56:433
R\$ 24,1500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:42:57:320
R\$ 24,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:57:707
R\$ 24,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:58:440
R\$ 24,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:58:720
R\$ 24,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:59:713
R\$ 24,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:00:450
R\$ 24,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:01:353
R\$ 24,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:01:713
R\$ 24,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:02:453
R\$ 24,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:03:710
R\$ 24,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:04:290
R\$ 24,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:04:453
R\$ 24,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:05:710
R\$ 24,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:06:453

R\$ 24,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:06:853
R\$ 24,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:07:740
R\$ 23,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:09:593
R\$ 23,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:09:713
R\$ 24,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:10:457
R\$ 23,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:12:170
R\$ 23,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:13:713
R\$ 23,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:14:847
R\$ 23,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:15:713
R\$ 23,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:17:550
R\$ 23,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:17:720
R\$ 23,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:19:980
R\$ 23,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:20:457
R\$ 23,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:21:720
R\$ 23,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:22:550
R\$ 23,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:23:713
R\$ 23,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:24:460
R\$ 23,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:24:893
R\$ 23,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:25:713
R\$ 23,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:26:453
R\$ 23,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:27:723
R\$ 23,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:28:460
R\$ 23,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:29:717
R\$ 23,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:30:277
R\$ 23,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:30:457
R\$ 23,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:31:717
R\$ 23,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:32:473
R\$ 23,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:32:843
R\$ 23,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:33:717
R\$ 23,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:34:457
R\$ 23,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:35:613
R\$ 23,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:35:747
R\$ 23,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:36:473
R\$ 23,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:37:760
R\$ 23,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:38:043
R\$ 23,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:40:087
R\$ 23,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:40:527
R\$ 23,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:41:363
R\$ 23,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:41:713
R\$ 23,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:42:533
R\$ 23,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:43:720
R\$ 23,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:44:210
R\$ 23,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:44:487
R\$ 23,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:45:787
R\$ 23,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:46:460
R\$ 23,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:46:810
R\$ 23,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:47:720
R\$ 23,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:48:463
R\$ 23,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:49:723
R\$ 23,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:49:740
R\$ 23,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:50:457
R\$ 23,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:51:720
R\$ 23,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:52:013
R\$ 23,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:52:460
R\$ 23,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:53:720
R\$ 23,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:54:503
R\$ 23,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:54:703
R\$ 23,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:55:720
R\$ 23,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:56:463
R\$ 23,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:57:150
R\$ 23,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:57:723

R\$ 23,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:58:460
R\$ 23,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:59:723
R\$ 23,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:00:473
R\$ 23,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:01:787
R\$ 23,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:02:463
R\$ 23,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:02:483
R\$ 23,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:03:750
R\$ 23,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:04:470
R\$ 23,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:04:733
R\$ 23,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:05:753
R\$ 23,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:06:470
R\$ 23,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:07:387
R\$ 23,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:08:463
R\$ 23,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:10:043
R\$ 23,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:10:467
R\$ 23,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:12:733
R\$ 23,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:14:477
R\$ 23,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:15:663
R\$ 23,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:16:463
R\$ 23,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:18:173
R\$ 23,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:18:467
R\$ 23,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:20:820
R\$ 23,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:22:463
R\$ 23,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:23:660
R\$ 23,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:24:467
R\$ 23,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:26:290
R\$ 23,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:26:467
R\$ 23,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:29:023
R\$ 23,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:30:477
R\$ 23,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:32:123
R\$ 23,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:32:480
R\$ 23,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:34:763
R\$ 23,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:36:473
R\$ 23,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:37:513
R\$ 23,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:38:490
R\$ 23,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:40:117
R\$ 23,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:40:477
R\$ 23,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:42:777
R\$ 23,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:44:483
R\$ 23,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:45:500
R\$ 23,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:46:483
R\$ 23,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:49:017
R\$ 23,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:50:480
R\$ 23,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:51:847
R\$ 31,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:45:52:280
R\$ 31,5400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:46:26:753
R\$ 31,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:46:28:607
R\$ 31,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:46:36:070
R\$ 31,5100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:46:39:057
R\$ 31,5000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:46:44:203
R\$ 31,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:46:49:380
R\$ 31,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:46:50:480
R\$ 31,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:46:54:530
R\$ 31,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:46:58:623
R\$ 31,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:46:59:700
R\$ 31,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:07:467
R\$ 31,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:10:043
R\$ 31,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:13:383
R\$ 31,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:15:233
R\$ 31,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:20:583
R\$ 31,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:25:660

R\$ 31,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:30:390
R\$ 31,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:30:817
R\$ 31,3500	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:47:35:367
R\$ 31,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:36:543
R\$ 31,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:41:133
R\$ 31,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:43:207
R\$ 31,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:46:300
R\$ 31,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:53:127
R\$ 31,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:57:200
R\$ 31,2500	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:47:57:720
R\$ 31,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:00:560
R\$ 31,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:02:407
R\$ 31,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:07:477
R\$ 31,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:07:600
R\$ 31,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:17:120
R\$ 31,1500	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:48:17:723
R\$ 31,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:18:037
R\$ 31,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:23:500
R\$ 31,1200	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:48:24:677
R\$ 31,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:28:373
R\$ 31,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:30:737
R\$ 31,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:33:523
R\$ 31,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:39:903
R\$ 31,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:43:860
R\$ 31,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:46:943
R\$ 30,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:49:100
R\$ 30,9600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:55:073
R\$ 30,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:59:433
R\$ 30,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:02:983
R\$ 30,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:04:597
R\$ 30,8900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:10:163
R\$ 30,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:14:970
R\$ 30,8800	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:49:16:433
R\$ 30,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:17:237
R\$ 30,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:20:250
R\$ 30,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:25:153
R\$ 30,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:25:633
R\$ 30,8000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:31:237
R\$ 30,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:36:507
R\$ 30,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:38:700
R\$ 30,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:41:677
R\$ 30,7500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:46:710
R\$ 30,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:46:847
R\$ 30,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:54:600
R\$ 30,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:57:170
R\$ 30,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:02:237
R\$ 30,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:02:937
R\$ 30,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:10:183
R\$ 30,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:13:383
R\$ 30,6300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:17:503
R\$ 30,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:19:130
R\$ 30,5900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:25:937
R\$ 30,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:29:440
R\$ 30,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:32:353
R\$ 30,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:34:597
R\$ 30,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:40:097
R\$ 30,5100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:45:500
R\$ 30,5000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:48:013
R\$ 30,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:51:237
R\$ 30,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:55:867
R\$ 30,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:56:423

R\$ 30,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:07:200
R\$ 30,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:07:347
R\$ 30,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:11:287
R\$ 30,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:12:507
R\$ 30,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:17:860
R\$ 30,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:22:833
R\$ 30,3400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:25:860
R\$ 30,3700	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:51:26:737
R\$ 30,3300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:27:990
R\$ 30,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:35:240
R\$ 30,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:38:363
R\$ 30,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:42:383
R\$ 30,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:43:520
R\$ 30,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:48:293
R\$ 30,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:48:830
R\$ 30,2000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:55:700
R\$ 30,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:59:147
R\$ 30,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:03:110
R\$ 30,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:04:307
R\$ 30,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:10:380
R\$ 30,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:14:640
R\$ 30,1200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:16:790
R\$ 30,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:19:810
R\$ 30,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:27:307
R\$ 30,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:30:277
R\$ 30,0500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:35:343
R\$ 30,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:35:440
R\$ 30,0100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:41:000
R\$ 30,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:45:763
R\$ 29,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:49:157
R\$ 24,1400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:54:55:920
R\$ 29,9900	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:55:33:600
R\$ 29,9600	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:57:18:783
R\$ 29,9400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:28:407
R\$ 23,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:17:330
R\$ 19,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:51:167
R\$ 17,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:18:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:39:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:01:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:01:16	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 23,0000 e R\$ 24,1500.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:06:17	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	23/06/2022 11:06:17	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:32:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 17,2500.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Porta-lâmpada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL	Sim	Sim	250	R\$ 34,5600	R\$ 8.640,0000	22/06/2022 17:20:12

	EIRELI							
	Marca: GLIGHT Fabricante: GLIGHT Modelo / Versão: PAIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 36,2200	R\$ 9.055,0000	22/06/2022 12:53:08	
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 39,6600	R\$ 9.915,0000	22/06/2022 09:39:55	
	Marca: G-LIGHT Fabricante: G-LIGHT Modelo / Versão: G-LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	250	R\$ 45,0000	R\$ 11.250,0000	22/06/2022 16:28:23	
	Marca: BRILHANTE Fabricante: BRILHANTE Modelo / Versão: PLAFON SOBR. QUADR. LED 18W BIV BF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 48,3100	R\$ 12.077,5000	23/06/2022 08:18:56	
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: SOBREPOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 49,5000	R\$ 12.375,0000	22/06/2022 13:31:44	
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 50,0000	R\$ 12.500,0000	21/06/2022 14:46:06	
	Marca: DEMILED Fabricante: DEMILED Modelo / Versão: DEMILED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 54,2200	R\$ 13.555,0000	22/06/2022 15:38:52	
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 48D18WSQB000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 55,7600	R\$ 13.940,0000	22/06/2022 16:02:30	
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA,	Sim	Sim	250	R\$ 69,9800	R\$ 17.495,0000	23/06/2022 00:10:15	

	EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI Marca: Avant Fabricante: Avant Modelo / Versão: Plafon Painel de LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon Painel de LED, 18W, Bivolt, Sobrepor, Quadrado, Branco 6000K Porte da empresa: ME/EPP						
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 89,8000	R\$ 22.450,0000	22/06/2022 18:19:16
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: OUROLUX Fabricante: OUROLUX Modelo / Versão: 03215 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 100,0000	R\$ 25.000,0000	22/06/2022 17:06:11
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA Marca: LCG ELETRO Fabricante: LCG ELETRO Modelo / Versão: PORTA-LÂMPADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 149,1200	R\$ 37.280,0000	22/06/2022 18:31:45
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Marca: pratik Fabricante: pratik Modelo / Versão: pratik Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 150,0000	R\$ 37.500,0000	22/06/2022 23:33:05
45.136.243/0001-90	SM FACILITIES LTDA Marca: LED Fabricante: LED Modelo / Versão: 18W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (abraçadeira nylon, buchas nylon, disjuntores, plafon entre outros) mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 200,0000	R\$ 50.000,0000	22/06/2022 16:11:55
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo / Versão: elgin Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 18w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 1.000,0000	R\$ 250.000,0000	15/06/2022 18:41:56

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 149,1200	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 89,8000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 69,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 55,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 54,2200	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 50,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 49,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343

R\$ 48,3100	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 45,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 39,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 36,2200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 34,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 34,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:22:593
R\$ 35,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 10:41:23:263
R\$ 37,6704	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:23:407
R\$ 34,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:23:600
R\$ 34,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:24:407
R\$ 37,6595	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:25:117
R\$ 34,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:25:237
R\$ 34,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:25:593
R\$ 37,6377	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:26:077
R\$ 34,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:26:407
R\$ 34,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:27:607
R\$ 37,6050	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:27:883
R\$ 34,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:28:417
R\$ 34,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:29:603
R\$ 37,5832	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:29:730
R\$ 34,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:30:277
R\$ 34,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:30:403
R\$ 37,5723	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:30:560
R\$ 44,9900	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:41:30:670
R\$ 37,5505	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:31:457
R\$ 34,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:31:607
R\$ 34,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:32:407
R\$ 34,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:32:717
R\$ 37,5396	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:33:457
R\$ 34,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:33:640
R\$ 37,5178	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:34:250
R\$ 34,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:34:407
R\$ 37,5069	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:35:037
R\$ 34,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:35:190
R\$ 34,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:35:627
R\$ 37,4960	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:36:020
R\$ 34,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:36:407
R\$ 37,4742	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:36:923
R\$ 34,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:37:620
R\$ 37,4633	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:37:883
R\$ 34,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:38:410
R\$ 37,4524	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:38:687
R\$ 34,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:39:617
R\$ 37,4415	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:39:700
R\$ 34,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:40:407
R\$ 37,4306	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:40:607
R\$ 34,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:41:620
R\$ 37,4088	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:42:337
R\$ 34,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:42:407
R\$ 34,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:43:020
R\$ 34,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:43:627
R\$ 37,3870	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:44:127
R\$ 34,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:44:413
R\$ 37,3761	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:45:110
R\$ 34,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:45:500
R\$ 34,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:45:620
R\$ 37,3652	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:45:923
R\$ 34,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:46:410
R\$ 34,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:47:620
R\$ 37,3325	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:47:803
R\$ 34,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:48:060

R\$ 34,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:48:410
R\$ 37,3216	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:48:657
R\$ 37,2998	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:49:557
R\$ 34,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:49:633
R\$ 34,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:50:410
R\$ 37,2889	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:51:697
R\$ 34,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:51:803
R\$ 34,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:52:477
R\$ 37,2780	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:53:343
R\$ 34,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:53:610
R\$ 34,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:53:630
R\$ 34,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:54:410
R\$ 37,2453	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:55:027
R\$ 34,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:55:627
R\$ 37,2344	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:55:913
R\$ 34,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:41:56:200
R\$ 34,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:56:417
R\$ 37,2235	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:56:843
R\$ 34,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:57:627
R\$ 37,2017	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:57:790
R\$ 34,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:41:58:407
R\$ 37,1908	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:58:623
R\$ 37,1799	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:41:59:610
R\$ 34,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:41:59:630
R\$ 34,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:00:407
R\$ 34,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:01:047
R\$ 37,1581	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:01:377
R\$ 34,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:01:690
R\$ 37,1472	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:02:287
R\$ 34,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:02:407
R\$ 37,1363	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:03:277
R\$ 34,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:03:563
R\$ 34,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:03:670
R\$ 37,1254	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:04:167
R\$ 34,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:04:410
R\$ 37,1036	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:05:060
R\$ 34,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:05:660
R\$ 37,0927	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:05:960
R\$ 34,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:06:087
R\$ 34,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:06:410
R\$ 37,0818	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:06:853
R\$ 33,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:07:657
R\$ 37,0600	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:07:710
R\$ 33,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:08:420
R\$ 37,0491	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:09:637
R\$ 33,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:09:657
R\$ 33,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:10:423
R\$ 37,0382	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:10:480
R\$ 33,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:11:190
R\$ 33,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:11:660
R\$ 37,0055	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:12:380
R\$ 33,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:12:423
R\$ 36,9946	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:13:210
R\$ 33,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:13:663
R\$ 36,9837	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:14:223
R\$ 33,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:14:423
R\$ 33,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:15:667
R\$ 36,9728	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:15:840
R\$ 33,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:16:280
R\$ 33,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:16:430
R\$ 36,9619	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:16:753

R\$ 33,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:17:657
R\$ 36,9292	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:17:740
R\$ 33,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:18:423
R\$ 36,9183	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:18:633
R\$ 33,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:18:793
R\$ 33,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:19:663
R\$ 36,9074	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:19:710
R\$ 33,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:20:423
R\$ 36,8747	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:21:280
R\$ 33,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:21:313
R\$ 33,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:21:670
R\$ 33,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:22:423
R\$ 36,8529	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:23:140
R\$ 33,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:23:657
R\$ 36,8420	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:24:133
R\$ 33,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:24:427
R\$ 36,8311	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:24:973
R\$ 33,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:25:663
R\$ 36,8202	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:25:880
R\$ 33,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:26:393
R\$ 36,8093	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:26:847
R\$ 33,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:27:673
R\$ 36,7984	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:27:787
R\$ 33,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:28:427
R\$ 36,7766	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:29:470
R\$ 33,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:29:667
R\$ 33,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:30:423
R\$ 33,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:31:070
R\$ 36,7548	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:31:370
R\$ 33,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:31:660
R\$ 36,7439	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:32:200
R\$ 33,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:32:427
R\$ 36,7221	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:33:193
R\$ 33,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:33:580
R\$ 33,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:33:667
R\$ 33,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:34:427
R\$ 36,7003	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:34:960
R\$ 33,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:35:673
R\$ 36,6894	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:35:803
R\$ 33,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:36:133
R\$ 33,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:36:423
R\$ 36,6676	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:36:807
R\$ 36,6567	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:37:610
R\$ 33,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:37:707
R\$ 33,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:38:427
R\$ 36,6458	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:38:553
R\$ 36,6349	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:39:493
R\$ 33,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:39:697
R\$ 33,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:40:423
R\$ 33,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:41:220
R\$ 36,6240	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:41:300
R\$ 33,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:41:703
R\$ 36,6022	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:42:310
R\$ 33,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:42:430
R\$ 36,5913	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:43:037
R\$ 33,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:43:710
R\$ 33,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:43:727
R\$ 36,5804	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:44:013
R\$ 33,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:44:423
R\$ 33,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:45:700
R\$ 36,5586	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:45:923

R\$ 33,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:46:230
R\$ 33,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:46:420
R\$ 36,5477	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:46:747
R\$ 33,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:47:710
R\$ 33,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:48:427
R\$ 36,5150	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:48:557
R\$ 36,5041	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:49:403
R\$ 33,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:49:700
R\$ 33,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:50:430
R\$ 33,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:51:213
R\$ 36,4932	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:51:233
R\$ 33,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:51:700
R\$ 36,4714	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:52:113
R\$ 33,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:52:427
R\$ 36,4605	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:53:043
R\$ 33,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:53:700
R\$ 36,4496	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:54:000
R\$ 33,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:54:420
R\$ 36,4387	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:54:870
R\$ 33,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:55:703
R\$ 36,4278	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:55:770
R\$ 33,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:56:420
R\$ 36,4169	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:57:643
R\$ 33,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:57:710
R\$ 33,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:42:58:437
R\$ 36,4060	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:58:510
R\$ 33,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:42:58:973
R\$ 36,3951	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:42:59:387
R\$ 33,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:42:59:707
R\$ 36,3842	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:43:00:303
R\$ 33,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:00:450
R\$ 36,3624	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:43:01:253
R\$ 33,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:01:620
R\$ 33,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:01:710
R\$ 33,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:02:453
R\$ 36,3515	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:43:03:070
R\$ 33,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:03:713
R\$ 33,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:04:457
R\$ 36,3079	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:43:04:860
R\$ 24,1500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:43:04:977
R\$ 24,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:05:707
R\$ 36,2970	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:43:05:860
R\$ 24,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:06:453
R\$ 24,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:07:060
R\$ 24,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:07:713
R\$ 24,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:08:457
R\$ 31,5600	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:43:08:473
R\$ 24,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:09:713
R\$ 24,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:10:453
R\$ 24,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:11:713
R\$ 24,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:12:410
R\$ 24,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:13:710
R\$ 24,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:14:453
R\$ 24,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:15:077
R\$ 24,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:15:710
R\$ 24,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:16:457
R\$ 24,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:17:717
R\$ 23,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:20:180
R\$ 24,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:20:460
R\$ 23,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:21:743
R\$ 23,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:24:457

R\$ 23,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:25:090
R\$ 23,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:25:723
R\$ 23,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:26:453
R\$ 23,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:27:780
R\$ 23,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:28:457
R\$ 23,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:29:720
R\$ 23,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:30:460
R\$ 23,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:31:717
R\$ 23,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:32:457
R\$ 23,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:33:093
R\$ 23,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:33:717
R\$ 23,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:34:457
R\$ 23,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:35:717
R\$ 23,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:36:457
R\$ 23,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:37:747
R\$ 23,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:38:213
R\$ 23,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:40:107
R\$ 23,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:40:530
R\$ 23,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:41:553
R\$ 23,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:41:760
R\$ 23,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:42:460
R\$ 23,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:43:717
R\$ 23,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:44:390
R\$ 23,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:45:787
R\$ 23,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:46:460
R\$ 23,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:47:000
R\$ 23,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:47:720
R\$ 23,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:48:460
R\$ 23,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:49:717
R\$ 23,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:50:457
R\$ 23,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:51:723
R\$ 23,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:52:233
R\$ 23,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:52:463
R\$ 23,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:53:727
R\$ 23,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:54:553
R\$ 23,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:55:723
R\$ 25,7400	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:43:56:140
R\$ 23,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:56:467
R\$ 23,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:57:380
R\$ 23,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:57:723
R\$ 23,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:58:470
R\$ 23,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:59:723
R\$ 23,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:00:463
R\$ 23,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:01:747
R\$ 23,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:02:463
R\$ 23,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:03:750
R\$ 23,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:04:500
R\$ 23,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:04:887
R\$ 23,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:05:757
R\$ 23,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:06:463
R\$ 23,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:07:560
R\$ 23,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:07:757
R\$ 23,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:08:467
R\$ 23,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:09:753
R\$ 23,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:10:300
R\$ 23,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:10:467
R\$ 23,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:11:757
R\$ 23,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:12:467
R\$ 23,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:12:927
R\$ 23,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:13:753
R\$ 23,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:14:473

R\$ 23,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:15:763
R\$ 23,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:16:470
R\$ 23,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:17:757
R\$ 23,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:18:370
R\$ 23,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:18:463
R\$ 23,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:21:020
R\$ 23,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:22:480
R\$ 23,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:23:840
R\$ 23,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:24:567
R\$ 23,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:26:547
R\$ 23,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:28:473
R\$ 23,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:29:203
R\$ 23,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:30:477
R\$ 23,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:32:310
R\$ 23,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:32:477
R\$ 23,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:34:947
R\$ 23,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:36:473
R\$ 23,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:37:707
R\$ 23,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:38:473
R\$ 23,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:40:350
R\$ 23,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:40:477
R\$ 23,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:42:970
R\$ 23,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:44:480
R\$ 23,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:45:910
R\$ 23,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:46:480
R\$ 23,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:49:383
R\$ 23,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:50:480
R\$ 23,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:52:057
R\$ 23,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:52:477
R\$ 23,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:54:553
R\$ 23,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:56:480
R\$ 23,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:56:970
R\$ 23,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:58:483
R\$ 23,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:59:700
R\$ 23,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:00:480
R\$ 23,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:02:153
R\$ 23,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:02:483
R\$ 22,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:04:940
R\$ 31,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:45:58:263
R\$ 31,5400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:46:31:467
R\$ 31,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:46:34:400
R\$ 31,5000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:46:37:900
R\$ 31,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:46:39:570
R\$ 31,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:46:45:600
R\$ 31,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:46:49:910
R\$ 31,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:46:53:123
R\$ 31,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:46:55:067
R\$ 31,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:00:807
R\$ 31,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:05:460
R\$ 31,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:09:540
R\$ 31,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:10:600
R\$ 31,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:16:137
R\$ 31,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:20:950
R\$ 31,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:24:000
R\$ 31,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:26:150
R\$ 31,2800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:34:287
R\$ 31,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:36:620
R\$ 31,2600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:40:440
R\$ 31,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:41:787
R\$ 31,3500	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:47:42:737
R\$ 31,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:48:307

R\$ 31,2400	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:47:50:720
R\$ 31,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:52:143
R\$ 31,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:58:273
R\$ 31,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:02:547
R\$ 31,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:04:880
R\$ 31,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:08:290
R\$ 31,1600	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:48:09:280
R\$ 31,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:11:987
R\$ 31,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:13:470
R\$ 31,1200	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:48:21:480
R\$ 31,1200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:21:500
R\$ 31,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:23:803
R\$ 31,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:26:953
R\$ 31,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:28:980
R\$ 31,0600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:34:687
R\$ 31,0500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:39:320
R\$ 31,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:43:433
R\$ 31,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:44:477
R\$ 31,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:49:843
R\$ 30,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:55:397
R\$ 30,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:57:803
R\$ 30,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:00:577
R\$ 30,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:06:493
R\$ 30,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:10:937
R\$ 30,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:12:923
R\$ 30,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:16:113
R\$ 30,9000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:20:243
R\$ 30,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:21:270
R\$ 30,8500	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:49:25:043
R\$ 30,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:26:433
R\$ 30,8300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:28:407
R\$ 30,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:31:720
R\$ 30,8000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:36:237
R\$ 30,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:36:917
R\$ 30,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:40:850
R\$ 30,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:42:117
R\$ 30,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:47:010
R\$ 30,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:47:297
R\$ 30,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:54:910
R\$ 30,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:57:620
R\$ 30,6900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:03:483
R\$ 30,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:07:977
R\$ 30,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:10:503
R\$ 30,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:13:347
R\$ 30,6300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:19:437
R\$ 30,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:24:387
R\$ 30,5900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:27:940
R\$ 30,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:29:550
R\$ 30,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:33:883
R\$ 30,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:34:713
R\$ 30,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:40:413
R\$ 30,5100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:45:053
R\$ 30,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:48:353
R\$ 30,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:50:223
R\$ 30,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:57:980
R\$ 30,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:00:530
R\$ 30,4000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:05:500
R\$ 30,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:05:720
R\$ 30,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:12:610
R\$ 30,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:16:120
R\$ 30,3300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:19:530

R\$ 30,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:21:183
R\$ 30,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:27:377
R\$ 30,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:31:523
R\$ 30,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:35:547
R\$ 30,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:36:670
R\$ 30,3000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:51:39:953
R\$ 30,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:42:693
R\$ 30,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:47:043
R\$ 30,2000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:50:073
R\$ 30,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:52:257
R\$ 30,1800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:56:807
R\$ 30,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:57:410
R\$ 30,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:04:230
R\$ 30,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:07:780
R\$ 30,1300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:12:137
R\$ 30,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:12:943
R\$ 30,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:18:433
R\$ 30,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:23:313
R\$ 30,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:27:653
R\$ 30,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:28:467
R\$ 30,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:35:700
R\$ 30,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:38:813
R\$ 30,0100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:42:173
R\$ 30,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:43:990
R\$ 29,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:51:070
R\$ 29,9900	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:55:54:853
R\$ 24,1400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:56:36:083
R\$ 29,9600	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:57:26:413
R\$ 29,9400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:38:063
R\$ 19,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:58:407
R\$ 23,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:39:753
R\$ 17,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:42:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:41:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:03:39	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:03:39	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 22,9900 e R\$ 24,1500.
Encerramento	23/06/2022 11:08:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:08:40	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:32:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 17,2500.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Porta-lâmpada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 45,2000	R\$ 33.900,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: GLIGHT Fabricante: GLIGHT Modelo / Versão: PAIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal:							

	600 Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 57,3600	R\$ 43.020,0000	22/06/2022 09:39:55	
	Marca: G-LIGHT Fabricante: G-LIGHT Modelo / Versão: G-LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 63,7400	R\$ 47.805,0000	22/06/2022 12:53:08	
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	750	R\$ 65,0000	R\$ 48.750,0000	22/06/2022 16:28:23	
	Marca: BRILHANTE Fabricante: BRILHANTE Modelo / Versão: PLAFON SOBR. QUADR. LED 24W BIV BF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 74,6500	R\$ 55.987,5000	22/06/2022 16:02:30	
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 80,0000	R\$ 60.000,0000	21/06/2022 14:46:06	
	Marca: DEMILED Fabricante: DEMILED Modelo / Versão: DEMILED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 81,3500	R\$ 61.012,5000	22/06/2022 15:38:52	
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 48D24WSQB000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 84,2500	R\$ 63.187,5000	22/06/2022 13:31:44	
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 85,7100	R\$ 64.282,5000	23/06/2022 08:18:56	
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: SOBREPOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 99,8000	R\$ 74.850,0000	22/06/2022 18:19:16	
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k							

	a 6500k Porte da empresa: ME/EPP						
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI Marca: Avant Fabricante: Avant Modelo / Versão: Plafon Painel de LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon Painel de LED, 24W, Bivolt, Sobrepor, Quadrado, Branco 3000K Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 99,9800	R\$ 74.985,0000	23/06/2022 00:10:15
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: OUROLUX Fabricante: OUROLUX Modelo / Versão: 03213 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 150,0000	R\$ 112.500,0000	22/06/2022 17:06:11
45.136.243/0001-90	SM FACILITIES LTDA Marca: LED Fabricante: LED Modelo / Versão: 24W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (abraçadeira nylon, buchas nylon, disjuntores, plafon entre outros) mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 200,0000	R\$ 150.000,0000	22/06/2022 16:11:55
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Marca: pratik Fabricante: pratik Modelo / Versão: pratik Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 200,0000	R\$ 150.000,0000	22/06/2022 23:33:06
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo / Versão: elgin Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	750	R\$ 1.000,0000	R\$ 750.000,0000	15/06/2022 18:41:56

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 99,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 99,8000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 85,7100	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 84,2500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 81,3500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 80,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 74,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 65,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 63,7400	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 57,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 45,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 45,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:00:627
R\$ 45,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:01:823
R\$ 55,9900	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:43:02:070
R\$ 45,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:02:460
R\$ 45,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:03:713
R\$ 45,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:04:450
R\$ 45,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:05:707

R\$ 57,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 10:43:05:790
R\$ 45,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:06:460
R\$ 45,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:07:313
R\$ 45,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:07:713
R\$ 63,7300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:43:08:300
R\$ 45,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:08:453
R\$ 45,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:09:710
R\$ 45,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:10:457
R\$ 45,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:11:710
R\$ 45,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:12:457
R\$ 42,8500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:43:13:143
R\$ 42,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:13:720
R\$ 43,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:14:453
R\$ 42,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:15:277
R\$ 42,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:15:717
R\$ 42,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:20:387
R\$ 42,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:23:713
R\$ 42,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:25:380
R\$ 42,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:25:717
R\$ 42,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:32:457
R\$ 42,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:33:310
R\$ 42,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:33:723
R\$ 42,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:34:460
R\$ 42,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:35:717
R\$ 42,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:36:470
R\$ 42,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:37:713
R\$ 42,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:38:427
R\$ 42,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:40:153
R\$ 42,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:40:460
R\$ 42,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:41:720
R\$ 42,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:41:740
R\$ 42,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:42:460
R\$ 42,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:43:723
R\$ 42,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:44:483
R\$ 42,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:45:797
R\$ 42,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:46:457
R\$ 42,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:47:240
R\$ 42,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:47:723
R\$ 42,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:48:460
R\$ 42,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:49:717
R\$ 42,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:50:463
R\$ 42,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:51:723
R\$ 42,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:52:403
R\$ 42,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:53:720
R\$ 42,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:54:503
R\$ 42,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:55:720
R\$ 42,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:56:473
R\$ 42,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:43:57:543
R\$ 42,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:57:720
R\$ 42,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:43:58:463
R\$ 42,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:43:59:733
R\$ 42,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:00:467
R\$ 42,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:01:797
R\$ 43,8100	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:44:01:817
R\$ 42,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:02:463
R\$ 42,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:03:750
R\$ 42,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:04:473
R\$ 42,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:05:100
R\$ 42,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:05:760
R\$ 42,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:06:463
R\$ 42,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:07:733

R\$ 42,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:08:467
R\$ 42,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:09:750
R\$ 42,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:10:467
R\$ 42,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:10:483
R\$ 42,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:11:753
R\$ 42,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:12:467
R\$ 42,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:13:100
R\$ 42,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:13:757
R\$ 42,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:14:477
R\$ 42,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:15:760
R\$ 42,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:16:473
R\$ 42,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:17:753
R\$ 42,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:18:463
R\$ 42,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:19:757
R\$ 42,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:20:467
R\$ 42,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:21:230
R\$ 42,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:21:753
R\$ 42,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:22:467
R\$ 42,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:23:777
R\$ 42,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:24:467
R\$ 42,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:25:763
R\$ 42,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:26:467
R\$ 42,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:27:763
R\$ 42,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:28:477
R\$ 42,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:29:503
R\$ 42,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:29:760
R\$ 42,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:30:473
R\$ 42,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:31:760
R\$ 42,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:32:477
R\$ 42,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:33:763
R\$ 42,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:34:473
R\$ 42,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:35:167
R\$ 42,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:35:780
R\$ 42,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:36:470
R\$ 42,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:37:770
R\$ 42,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:38:480
R\$ 42,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:39:760
R\$ 42,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:40:480
R\$ 42,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:41:763
R\$ 41,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:42:477
R\$ 41,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:43:187
R\$ 41,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:43:760
R\$ 41,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:44:483
R\$ 41,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:45:770
R\$ 41,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:46:487
R\$ 41,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:47:767
R\$ 41,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:48:480
R\$ 41,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:49:770
R\$ 41,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:50:480
R\$ 41,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:51:777
R\$ 41,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:52:480
R\$ 41,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:53:780
R\$ 41,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:54:510
R\$ 41,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:55:770
R\$ 41,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:56:480
R\$ 41,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:57:170
R\$ 41,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:57:777
R\$ 41,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:58:480
R\$ 41,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:59:780
R\$ 41,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:00:477
R\$ 41,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:01:777

R\$ 41,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:02:480
R\$ 41,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:03:777
R\$ 41,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:04:483
R\$ 41,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:05:167
R\$ 41,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:05:830
R\$ 41,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:06:483
R\$ 41,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:07:880
R\$ 41,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:08:113
R\$ 41,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:08:487
R\$ 41,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:09:773
R\$ 41,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:10:483
R\$ 41,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:11:780
R\$ 41,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:12:483
R\$ 41,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:12:810
R\$ 41,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:13:777
R\$ 41,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:14:480
R\$ 41,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:15:657
R\$ 41,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:15:783
R\$ 41,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:16:480
R\$ 41,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:17:783
R\$ 41,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:18:390
R\$ 41,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:18:487
R\$ 41,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:19:780
R\$ 41,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:20:483
R\$ 41,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:20:987
R\$ 41,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:21:780
R\$ 41,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:22:480
R\$ 41,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:23:503
R\$ 41,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:23:803
R\$ 41,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:24:487
R\$ 41,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:25:797
R\$ 41,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:26:017
R\$ 41,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:26:483
R\$ 41,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:27:810
R\$ 41,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:28:483
R\$ 41,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:29:790
R\$ 41,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:30:483
R\$ 41,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:30:953
R\$ 41,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:31:793
R\$ 41,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:32:480
R\$ 41,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:33:577
R\$ 41,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:33:797
R\$ 41,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:34:483
R\$ 41,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:35:803
R\$ 41,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:36:467
R\$ 41,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:37:863
R\$ 41,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:38:490
R\$ 41,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:38:780
R\$ 41,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:39:803
R\$ 41,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:40:487
R\$ 41,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:41:370
R\$ 41,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:41:797
R\$ 41,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:42:637
R\$ 41,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:43:793
R\$ 41,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:44:613
R\$ 41,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:45:800
R\$ 41,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:46:077
R\$ 41,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:46:487
R\$ 41,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:47:810
R\$ 41,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:48:493
R\$ 41,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:49:993

R\$ 41,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:50:500
R\$ 41,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:51:007
R\$ 41,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:51:800
R\$ 41,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:52:487
R\$ 41,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:53:597
R\$ 41,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:53:807
R\$ 41,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:54:497
R\$ 41,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:55:800
R\$ 41,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:56:190
R\$ 41,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:56:493
R\$ 41,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:57:800
R\$ 41,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:58:493
R\$ 41,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:58:737
R\$ 41,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:59:820
R\$ 41,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:00:507
R\$ 41,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:01:287
R\$ 41,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:01:860
R\$ 40,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:02:497
R\$ 40,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:03:803
R\$ 40,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:04:503
R\$ 40,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:05:803
R\$ 55,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:46:06:290
R\$ 40,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:06:373
R\$ 40,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:06:497
R\$ 40,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:07:803
R\$ 40,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:08:493
R\$ 40,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:08:897
R\$ 40,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:09:817
R\$ 40,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:10:580
R\$ 40,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:11:197
R\$ 40,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:11:817
R\$ 40,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:12:497
R\$ 40,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:13:840
R\$ 40,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:13:867
R\$ 40,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:14:507
R\$ 40,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:15:830
R\$ 40,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:16:097
R\$ 40,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:16:503
R\$ 40,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:17:833
R\$ 40,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:18:493
R\$ 40,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:18:863
R\$ 40,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:19:823
R\$ 40,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:20:497
R\$ 40,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:21:197
R\$ 40,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:21:823
R\$ 40,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:22:507
R\$ 40,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:23:827
R\$ 40,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:24:497
R\$ 40,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:25:837
R\$ 40,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:26:170
R\$ 40,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:26:500
R\$ 40,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:27:830
R\$ 40,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:28:500
R\$ 40,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:28:687
R\$ 40,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:29:833
R\$ 40,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:30:497
R\$ 40,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:31:000
R\$ 40,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:31:843
R\$ 40,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:32:523
R\$ 40,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:33:743
R\$ 40,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:33:837

R\$ 40,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:34:507
R\$ 40,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:35:837
R\$ 40,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:36:503
R\$ 40,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:37:843
R\$ 40,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:38:500
R\$ 40,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:38:897
R\$ 40,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:39:850
R\$ 40,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:40:503
R\$ 40,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:41:427
R\$ 40,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:41:847
R\$ 40,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:42:513
R\$ 40,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:43:867
R\$ 40,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:44:503
R\$ 40,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:45:847
R\$ 40,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:46:317
R\$ 40,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:46:503
R\$ 40,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:47:840
R\$ 40,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:48:497
R\$ 40,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:49:030
R\$ 40,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:49:840
R\$ 40,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:50:497
R\$ 40,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:51:617
R\$ 40,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:51:843
R\$ 40,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:52:507
R\$ 40,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:53:843
R\$ 40,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:46:54:497
R\$ 40,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:58:753
R\$ 40,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:59:703
R\$ 40,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:01:510
R\$ 40,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:01:700
R\$ 40,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:02:507
R\$ 40,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:03:703
R\$ 40,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:04:017
R\$ 40,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:04:507
R\$ 40,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:05:703
R\$ 40,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:06:503
R\$ 40,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:06:907
R\$ 40,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:07:703
R\$ 40,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:08:523
R\$ 55,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:08:850
R\$ 40,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:09:467
R\$ 40,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:09:737
R\$ 40,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:10:507
R\$ 40,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:11:737
R\$ 40,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:11:950
R\$ 40,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:12:503
R\$ 55,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:13:653
R\$ 40,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:13:733
R\$ 40,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:14:507
R\$ 55,9200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:14:713
R\$ 40,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:15:733
R\$ 40,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:16:510
R\$ 40,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:17:190
R\$ 40,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:17:743
R\$ 40,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:18:503
R\$ 55,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:18:807
R\$ 40,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:19:737
R\$ 40,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:20:543
R\$ 40,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:21:740
R\$ 55,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:21:987
R\$ 40,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:22:123

R\$ 40,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:22:513
R\$ 40,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:23:743
R\$ 55,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:24:050
R\$ 39,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:24:870
R\$ 39,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:25:747
R\$ 40,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:47:26:507
R\$ 39,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:27:230
R\$ 39,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:27:753
R\$ 39,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:29:563
R\$ 39,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:29:767
R\$ 55,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:31:153
R\$ 39,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:32:317
R\$ 39,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:33:783
R\$ 55,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:34:387
R\$ 39,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:34:820
R\$ 39,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:35:780
R\$ 39,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:37:393
R\$ 39,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:37:780
R\$ 55,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:38:100
R\$ 55,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:39:553
R\$ 39,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:40:060
R\$ 39,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:41:780
R\$ 39,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:42:663
R\$ 39,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:43:777
R\$ 55,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:44:537
R\$ 55,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:44:700
R\$ 39,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:45:350
R\$ 39,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:45:850
R\$ 39,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:49:170
R\$ 39,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:49:773
R\$ 39,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:51:890
R\$ 39,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:53:790
R\$ 39,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:54:637
R\$ 39,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:55:777
R\$ 55,7700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:56:500
R\$ 39,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:57:173
R\$ 39,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:57:780
R\$ 39,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:59:723
R\$ 55,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:00:973
R\$ 39,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:01:783
R\$ 39,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:02:313
R\$ 55,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:02:583
R\$ 39,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:03:833
R\$ 39,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:05:237
R\$ 39,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:05:787
R\$ 55,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:06:133
R\$ 39,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:07:723
R\$ 39,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:07:803
R\$ 55,7000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:09:200
R\$ 39,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:10:480
R\$ 55,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:11:317
R\$ 39,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:11:803
R\$ 39,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:13:293
R\$ 39,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:13:803
R\$ 39,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:16:270
R\$ 39,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:17:800
R\$ 55,6700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:18:633
R\$ 39,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:19:060
R\$ 39,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:19:807
R\$ 39,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:21:623
R\$ 55,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:21:657

R\$ 39,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:21:807
R\$ 39,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:24:217
R\$ 55,6300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:24:537
R\$ 39,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:25:803
R\$ 55,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:26:833
R\$ 39,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:27:007
R\$ 39,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:27:807
R\$ 39,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:29:490
R\$ 39,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:29:810
R\$ 55,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:31:470
R\$ 55,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:32:010
R\$ 39,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:32:060
R\$ 39,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:33:813
R\$ 39,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:35:190
R\$ 39,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:35:810
R\$ 39,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:37:970
R\$ 39,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:39:807
R\$ 39,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:40:580
R\$ 55,5800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:41:420
R\$ 39,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:41:803
R\$ 55,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:42:357
R\$ 39,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:43:340
R\$ 39,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:43:803
R\$ 39,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:45:877
R\$ 55,5400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:47:337
R\$ 55,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:47:690
R\$ 39,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:47:807
R\$ 39,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:48:543
R\$ 39,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:49:807
R\$ 39,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:51:297
R\$ 39,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:51:810
R\$ 39,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:53:877
R\$ 39,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:55:810
R\$ 55,5000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:56:063
R\$ 39,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:56:423
R\$ 39,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:57:813
R\$ 55,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:58:033
R\$ 39,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:59:190
R\$ 39,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:59:813
R\$ 39,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:01:840
R\$ 55,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:03:530
R\$ 55,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:03:773
R\$ 39,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:04:260
R\$ 39,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:04:547
R\$ 55,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:10:490
R\$ 39,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:10:857
R\$ 39,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:11:587
R\$ 39,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:12:853
R\$ 55,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:14:123
R\$ 39,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:14:317
R\$ 39,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:14:860
R\$ 39,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:16:893
R\$ 55,4000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:17:537
R\$ 39,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:18:860
R\$ 39,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:19:390
R\$ 55,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:19:483
R\$ 39,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:20:857
R\$ 39,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:21:893
R\$ 39,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:22:860
R\$ 39,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:24:560
R\$ 39,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:24:863

R\$ 55,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:26:150
R\$ 39,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:27:003
R\$ 39,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:28:863
R\$ 39,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:29:583
R\$ 55,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:30:457
R\$ 39,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:30:863
R\$ 39,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:32:317
R\$ 39,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:32:863
R\$ 55,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:33:880
R\$ 39,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:34:860
R\$ 55,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:36:193
R\$ 39,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:36:863
R\$ 39,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:37:457
R\$ 55,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:37:647
R\$ 39,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:38:867
R\$ 39,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:40:337
R\$ 39,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:40:867
R\$ 55,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:41:427
R\$ 38,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:42:990
R\$ 38,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:44:883
R\$ 55,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:45:137
R\$ 38,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:45:610
R\$ 55,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:46:620
R\$ 38,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:46:870
R\$ 38,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:48:423
R\$ 38,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:48:870
R\$ 38,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:50:967
R\$ 55,2600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:52:753
R\$ 38,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:52:877
R\$ 38,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:53:500
R\$ 38,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:54:867
R\$ 38,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:56:183
R\$ 38,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:56:870
R\$ 55,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:56:937
R\$ 38,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:58:710
R\$ 38,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:58:880
R\$ 55,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:59:257
R\$ 38,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:01:213
R\$ 55,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:02:263
R\$ 38,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:02:870
R\$ 38,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:04:027
R\$ 38,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:04:873
R\$ 38,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:06:537
R\$ 38,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:07:087
R\$ 55,2000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:08:253
R\$ 38,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:09:000
R\$ 38,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:10:877
R\$ 38,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:11:693
R\$ 38,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:12:913
R\$ 55,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:13:163
R\$ 38,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:14:290
R\$ 38,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:14:873
R\$ 55,1800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:15:243
R\$ 38,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:16:830
R\$ 38,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:18:880
R\$ 55,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:18:900
R\$ 38,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:19:690
R\$ 38,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:20:880
R\$ 38,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:22:207
R\$ 38,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:22:893
R\$ 55,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:23:567

R\$ 55,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:24:067
R\$ 38,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:24:697
R\$ 38,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:24:880
R\$ 38,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:27:353
R\$ 38,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:28:883
R\$ 38,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:29:870
R\$ 55,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:30:153
R\$ 38,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:30:883
R\$ 38,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:32:377
R\$ 38,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:32:880
R\$ 55,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:34:440
R\$ 38,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:35:163
R\$ 38,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:36:893
R\$ 55,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:37:647
R\$ 38,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:37:860
R\$ 38,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:38:897
R\$ 55,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:40:223
R\$ 38,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:40:467
R\$ 38,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:40:897
R\$ 38,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:43:033
R\$ 38,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:44:893
R\$ 55,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:45:413
R\$ 55,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:45:500
R\$ 38,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:45:830
R\$ 38,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:46:897
R\$ 38,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:48:333
R\$ 38,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:48:903
R\$ 38,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:51:047
R\$ 55,0100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:52:347
R\$ 38,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:53:000
R\$ 38,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:53:543
R\$ 38,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:54:903
R\$ 55,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:55:873
R\$ 38,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:56:007
R\$ 38,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:56:903
R\$ 38,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:58:570
R\$ 38,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:58:900
R\$ 38,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:01:127
R\$ 38,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:02:903
R\$ 38,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:03:663
R\$ 38,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:04:900
R\$ 54,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:05:147
R\$ 54,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:06:240
R\$ 38,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:06:403
R\$ 38,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:06:903
R\$ 38,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:08:877
R\$ 54,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:10:653
R\$ 38,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:10:903
R\$ 54,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:11:417
R\$ 38,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:11:437
R\$ 38,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:12:903
R\$ 38,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:13:957
R\$ 38,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:14:907
R\$ 38,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:16:560
R\$ 38,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:16:907
R\$ 54,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:17:217
R\$ 38,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:19:067
R\$ 38,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:20:907
R\$ 54,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:21:810
R\$ 38,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:21:883
R\$ 38,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:22:910

R\$ 38,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:24:463
R\$ 54,8700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:24:840
R\$ 38,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:24:910
R\$ 38,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:26:913
R\$ 54,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:26:970
R\$ 38,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:28:910
R\$ 38,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:29:450
R\$ 38,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:30:910
R\$ 38,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:31:977
R\$ 38,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:32:910
R\$ 54,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:33:860
R\$ 38,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:34:427
R\$ 38,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:34:913
R\$ 38,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:37:003
R\$ 54,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:37:893
R\$ 38,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:38:913
R\$ 38,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:39:723
R\$ 38,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:40:917
R\$ 38,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:42:257
R\$ 38,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:42:913
R\$ 38,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:44:850
R\$ 38,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:44:927
R\$ 54,8100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:46:260
R\$ 38,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:47:343
R\$ 54,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:48:220
R\$ 38,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:48:927
R\$ 38,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:49:877
R\$ 38,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:50:937
R\$ 37,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:52:417
R\$ 37,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:52:930
R\$ 54,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:53:137
R\$ 54,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:53:387
R\$ 37,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:55:150
R\$ 37,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:56:937
R\$ 37,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:57:640
R\$ 37,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:58:937
R\$ 54,7700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:00:063
R\$ 37,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:00:137
R\$ 37,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:00:937
R\$ 37,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:02:663
R\$ 37,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:02:933
R\$ 54,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:03:920
R\$ 37,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:05:173
R\$ 54,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:06:483
R\$ 37,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:06:937
R\$ 37,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:07:680
R\$ 37,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:08:933
R\$ 54,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:09:083
R\$ 37,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:10:427
R\$ 37,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:10:937
R\$ 37,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:13:063
R\$ 54,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:14:433
R\$ 37,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:14:943
R\$ 37,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:15:563
R\$ 37,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:16:940
R\$ 37,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:18:030
R\$ 37,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:18:940
R\$ 54,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:19:397
R\$ 37,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:20:490
R\$ 37,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:20:940
R\$ 37,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:22:980

R\$ 37,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:24:943
R\$ 37,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:25:650
R\$ 54,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:26:317
R\$ 37,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:26:947
R\$ 37,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:28:287
R\$ 37,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:28:943
R\$ 54,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:29:723
R\$ 37,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:30:860
R\$ 37,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:30:993
R\$ 54,6500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:31:723
R\$ 37,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:33:340
R\$ 54,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:34:903
R\$ 37,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:34:950
R\$ 37,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:35:987
R\$ 37,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:36:947
R\$ 54,6200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:38:153
R\$ 37,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:38:567
R\$ 37,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:38:947
R\$ 54,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:40:063
R\$ 37,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:41:253
R\$ 37,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:42:953
R\$ 37,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:43:873
R\$ 37,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:44:957
R\$ 54,6000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:45:100
R\$ 54,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:45:247
R\$ 37,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:46:377
R\$ 37,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:46:957
R\$ 37,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:48:907
R\$ 37,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:50:957
R\$ 37,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:51:677
R\$ 37,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:52:957
R\$ 37,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:54:267
R\$ 54,5700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:54:880
R\$ 37,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:54:960
R\$ 54,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:55:763
R\$ 37,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:56:973
R\$ 37,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:58:963
R\$ 37,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:59:520
R\$ 37,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:00:957
R\$ 54,5400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:01:940
R\$ 37,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:02:000
R\$ 37,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:02:960
R\$ 37,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:04:723
R\$ 37,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:04:960
R\$ 54,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:06:173
R\$ 37,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:07:277
R\$ 37,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:08:990
R\$ 37,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:09:827
R\$ 54,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:09:933
R\$ 37,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:10:963
R\$ 54,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:11:347
R\$ 37,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:12:423
R\$ 37,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:12:963
R\$ 37,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:15:193
R\$ 37,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:16:963
R\$ 37,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:18:397
R\$ 37,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:18:963
R\$ 54,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:19:693
R\$ 37,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:21:020
R\$ 54,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:21:683
R\$ 37,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:22:970

R\$ 37,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:23:947
R\$ 37,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:24:967
R\$ 37,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:26:473
R\$ 54,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:26:530
R\$ 54,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:26:837
R\$ 37,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:26:970
R\$ 37,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:29:093
R\$ 37,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:30:970
R\$ 37,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:31:703
R\$ 37,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:32:970
R\$ 54,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:34:360
R\$ 37,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:34:423
R\$ 37,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:34:977
R\$ 37,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:37:047
R\$ 54,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:37:170
R\$ 37,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:38:977
R\$ 37,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:39:607
R\$ 37,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:40:973
R\$ 37,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:42:093
R\$ 37,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:42:977
R\$ 37,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:44:613
R\$ 37,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:44:977
R\$ 37,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:47:170
R\$ 54,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:47:643
R\$ 37,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:49:000
R\$ 37,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:49:897
R\$ 37,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:50:997
R\$ 37,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:52:427
R\$ 54,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:52:807
R\$ 37,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:53:003
R\$ 37,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:54:927
R\$ 37,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:55:000
R\$ 37,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:57:497
R\$ 37,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:59:010
R\$ 37,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:59:973
R\$ 37,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:01:007
R\$ 54,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:02:063
R\$ 36,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:02:443
R\$ 36,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:03:007
R\$ 54,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:03:140
R\$ 36,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:05:010
R\$ 36,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:07:037
R\$ 36,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:07:780
R\$ 36,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:09:120
R\$ 54,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:09:803
R\$ 36,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:10:417
R\$ 36,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:11:280
R\$ 36,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:12:840
R\$ 36,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:13:260
R\$ 54,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:13:553
R\$ 36,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:15:623
R\$ 36,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:17:103
R\$ 54,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:17:883
R\$ 36,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:17:973
R\$ 54,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:18:713
R\$ 36,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:19:100
R\$ 36,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:20:567
R\$ 36,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:21:100
R\$ 36,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:23:417
R\$ 36,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:25:103
R\$ 54,2800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:25:827

R\$ 36,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:25:957
R\$ 36,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:27:107
R\$ 36,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:28:683
R\$ 54,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:29:040
R\$ 36,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:29:107
R\$ 36,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:31:140
R\$ 54,2600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:32:867
R\$ 36,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:33:110
R\$ 36,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:33:620
R\$ 54,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:34:213
R\$ 36,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:35:113
R\$ 36,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:36:417
R\$ 36,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:37:137
R\$ 36,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:39:063
R\$ 36,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:41:113
R\$ 36,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:41:540
R\$ 54,2400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:42:163
R\$ 36,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:43:110
R\$ 36,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:44:157
R\$ 54,2300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:44:553
R\$ 36,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:45:110
R\$ 36,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:46:680
R\$ 36,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:47:110
R\$ 36,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:49:140
R\$ 54,2100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:49:560
R\$ 54,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:49:717
R\$ 36,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:51:113
R\$ 36,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:51:870
R\$ 36,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:53:110
R\$ 36,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:54:603
R\$ 36,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:55:113
R\$ 36,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:57:173
R\$ 54,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:57:940
R\$ 36,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:59:117
R\$ 36,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:59:710
R\$ 54,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:00:043
R\$ 36,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:01:113
R\$ 36,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:02:370
R\$ 36,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:03:113
R\$ 36,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:05:050
R\$ 36,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:07:123
R\$ 54,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:07:280
R\$ 36,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:07:550
R\$ 36,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:09:123
R\$ 36,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:10:297
R\$ 54,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:10:423
R\$ 36,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:11:120
R\$ 36,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:12:783
R\$ 36,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:13:120
R\$ 54,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:14:310
R\$ 36,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:15:403
R\$ 54,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:15:607
R\$ 36,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:17:120
R\$ 36,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:17:810
R\$ 36,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:19:120
R\$ 36,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:20:243
R\$ 36,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:21:117
R\$ 36,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:22:670
R\$ 36,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:23:123
R\$ 54,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:23:573
R\$ 36,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:25:267

R\$ 54,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:25:930
R\$ 36,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:27:123
R\$ 36,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:27:733
R\$ 36,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:29:127
R\$ 36,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:30:260
R\$ 36,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:31:127
R\$ 54,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:32:603
R\$ 36,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:32:957
R\$ 36,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:33:130
R\$ 36,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:35:393
R\$ 54,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:36:263
R\$ 36,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:37:143
R\$ 36,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:37:883
R\$ 36,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:39:130
R\$ 54,0100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:39:687
R\$ 36,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:40:453
R\$ 36,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:41:130
R\$ 54,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:41:417
R\$ 36,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:43:137
R\$ 36,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:45:130
R\$ 36,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:45:657
R\$ 36,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:47:130
R\$ 36,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:48:340
R\$ 53,9800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:48:687
R\$ 36,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:49:133
R\$ 36,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:50:833
R\$ 36,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:51:130
R\$ 53,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:51:740
R\$ 36,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:53:323
R\$ 36,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:55:137
R\$ 36,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:55:823
R\$ 36,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:57:133
R\$ 53,9400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:57:633
R\$ 36,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:58:523
R\$ 36,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:59:137
R\$ 36,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:01:077
R\$ 36,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:01:153
R\$ 53,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:02:073
R\$ 36,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:03:853
R\$ 36,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:05:153
R\$ 36,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:06:633
R\$ 36,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:07:163
R\$ 53,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:07:270
R\$ 36,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:09:340
R\$ 36,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:11:157
R\$ 35,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:11:813
R\$ 53,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:12:557
R\$ 35,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:13:160
R\$ 35,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:14:420
R\$ 35,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:15:170
R\$ 35,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:16:880
R\$ 35,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:17:163
R\$ 35,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:20:000
R\$ 35,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:21:163
R\$ 35,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:22:747
R\$ 35,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:23:167
R\$ 53,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:23:850
R\$ 35,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:25:207
R\$ 35,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:27:163
R\$ 35,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:27:670
R\$ 53,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:28:097

R\$ 35,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:29:170
R\$ 35,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:30:323
R\$ 35,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:31:167
R\$ 35,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:32:783
R\$ 53,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:32:877
R\$ 35,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:33:167
R\$ 53,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:33:273
R\$ 35,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:35:660
R\$ 35,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:37:170
R\$ 35,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:38:200
R\$ 35,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:39:167
R\$ 35,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:40:930
R\$ 35,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:41:177
R\$ 53,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:43:260
R\$ 53,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:43:597
R\$ 35,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:43:623
R\$ 35,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:45:173
R\$ 35,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:46:680
R\$ 35,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:47:177
R\$ 35,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:49:463
R\$ 35,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:51:177
R\$ 35,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:52:330
R\$ 35,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:53:180
R\$ 53,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:53:710
R\$ 53,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:54:010
R\$ 35,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:55:000
R\$ 35,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:55:177
R\$ 35,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:57:727
R\$ 35,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:59:177
R\$ 35,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:00:700
R\$ 35,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:01:177
R\$ 35,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:03:217
R\$ 53,7500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:03:600
R\$ 53,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:04:310
R\$ 35,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:05:180
R\$ 35,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:05:967
R\$ 35,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:07:183
R\$ 35,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:08:520
R\$ 35,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:09:183
R\$ 35,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:11:050
R\$ 35,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:11:203
R\$ 53,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:11:913
R\$ 35,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:13:593
R\$ 53,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:14:950
R\$ 35,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:15:183
R\$ 35,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:16:760
R\$ 35,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:17:197
R\$ 35,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:19:533
R\$ 53,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:20:933
R\$ 35,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:21:197
R\$ 35,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:22:173
R\$ 35,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:23:197
R\$ 35,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:24:830
R\$ 53,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:25:040
R\$ 35,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:25:197
R\$ 35,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:27:323
R\$ 35,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:29:200
R\$ 53,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:30:083
R\$ 53,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:30:207
R\$ 35,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:30:267
R\$ 35,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:31:193

R\$ 35,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:33:280
R\$ 35,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:35:203
R\$ 35,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:36:033
R\$ 53,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:37:053
R\$ 35,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:37:200
R\$ 35,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:39:107
R\$ 35,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:39:207
R\$ 53,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:40:650
R\$ 35,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:41:960
R\$ 35,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:43:207
R\$ 53,5900	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:57:44:623
R\$ 35,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:44:667
R\$ 35,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:45:207
R\$ 53,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:45:890
R\$ 53,5700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:47:510
R\$ 35,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:47:667
R\$ 35,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:49:207
R\$ 35,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:50:500
R\$ 53,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:51:060
R\$ 35,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:51:207
R\$ 35,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:53:120
R\$ 35,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:53:213
R\$ 35,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:55:997
R\$ 35,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:57:210
R\$ 35,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:58:663
R\$ 35,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:59:210
R\$ 35,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:01:290
R\$ 35,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:03:217
R\$ 35,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:04:570
R\$ 35,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:05:223
R\$ 53,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:05:320
R\$ 53,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:06:677
R\$ 35,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:07:520
R\$ 42,8400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:58:08:140
R\$ 35,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:09:283
R\$ 35,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:11:293
R\$ 35,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:13:217
R\$ 35,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:14:190
R\$ 35,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:15:223
R\$ 35,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:16:893
R\$ 35,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:17:287
R\$ 53,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:58:18:093
R\$ 53,5000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:18:400
R\$ 35,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:19:520
R\$ 35,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:21:220
R\$ 53,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:22:203
R\$ 35,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:22:353
R\$ 35,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:23:220
R\$ 35,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:25:217
R\$ 35,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:27:217
R\$ 35,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:28:217
R\$ 53,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:28:660
R\$ 35,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:29:223
R\$ 34,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:30:910
R\$ 34,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:31:217
R\$ 53,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:32:520
R\$ 34,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:33:680
R\$ 34,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:35:217
R\$ 34,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:36:560
R\$ 34,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:37:220
R\$ 34,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:39:220

R\$ 53,4500	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:58:39:237
R\$ 34,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:41:230
R\$ 34,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:42:023
R\$ 53,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:42:863
R\$ 34,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:43:220
R\$ 53,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:44:387
R\$ 34,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:44:697
R\$ 34,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:45:220
R\$ 34,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:47:397
R\$ 53,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:48:023
R\$ 34,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:49:220
R\$ 34,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:50:100
R\$ 34,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:51:223
R\$ 34,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:53:017
R\$ 34,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:53:227
R\$ 53,4000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:54:080
R\$ 34,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:55:867
R\$ 34,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:57:223
R\$ 53,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:58:363
R\$ 34,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:58:790
R\$ 53,4000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:58:58:883
R\$ 34,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:59:223
R\$ 34,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:01:590
R\$ 53,3600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:02:693
R\$ 34,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:03:227
R\$ 53,3500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:03:523
R\$ 34,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:04:467
R\$ 34,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:05:223
R\$ 34,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:07:163
R\$ 34,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:09:247
R\$ 34,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:10:250
R\$ 34,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:11:227
R\$ 34,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:12:973
R\$ 34,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:13:237
R\$ 53,3300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:15:423
R\$ 53,2000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:59:15:640
R\$ 34,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:16:020
R\$ 34,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:17:230
R\$ 34,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:18:713
R\$ 53,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:19:013
R\$ 34,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:19:230
R\$ 34,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:21:463
R\$ 53,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:21:480
R\$ 34,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:23:233
R\$ 53,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:24:183
R\$ 34,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:24:490
R\$ 34,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:25:233
R\$ 34,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:27:117
R\$ 34,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:27:233
R\$ 53,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:28:783
R\$ 34,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:29:587
R\$ 53,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:29:793
R\$ 34,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:31:233
R\$ 34,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:32:023
R\$ 34,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:33:233
R\$ 34,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:35:250
R\$ 34,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:37:237
R\$ 34,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:37:670
R\$ 53,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:38:710
R\$ 34,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:39:233
R\$ 53,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:39:890

R\$ 34,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:40:120
R\$ 34,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:41:240
R\$ 34,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:43:060
R\$ 34,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:43:233
R\$ 53,1000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:59:44:557
R\$ 53,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:45:097
R\$ 34,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:45:550
R\$ 34,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:47:243
R\$ 53,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:47:827
R\$ 34,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:48:420
R\$ 34,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:49:237
R\$ 34,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:51:107
R\$ 34,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:51:240
R\$ 34,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:53:647
R\$ 34,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:55:243
R\$ 34,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:56:213
R\$ 52,8000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:59:56:263
R\$ 34,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:57:250
R\$ 53,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:57:590
R\$ 34,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:59:750
R\$ 52,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:00:627
R\$ 34,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:01:250
R\$ 34,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:02:223
R\$ 34,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:03:353
R\$ 34,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:05:867
R\$ 34,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:07:250
R\$ 34,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:08:380
R\$ 34,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:09:253
R\$ 34,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:11:310
R\$ 52,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:12:560
R\$ 34,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:13:250
R\$ 34,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:13:750
R\$ 34,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:15:257
R\$ 34,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:16:383
R\$ 52,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:16:540
R\$ 34,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:17:257
R\$ 34,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:19:927
R\$ 34,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:21:257
R\$ 34,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:22:803
R\$ 34,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:23:260
R\$ 34,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:25:677
R\$ 34,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:27:260
R\$ 52,7200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:27:863
R\$ 34,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:28:090
R\$ 34,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:29:260
R\$ 34,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:31:237
R\$ 52,7100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:32:183
R\$ 34,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:33:270
R\$ 34,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:33:687
R\$ 34,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:35:267
R\$ 34,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:35:737
R\$ 34,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:36:133
R\$ 34,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:37:270
R\$ 34,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:37:827
R\$ 52,7000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:38:410
R\$ 34,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:39:270
R\$ 34,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:39:290
R\$ 34,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:39:740
R\$ 52,6000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:00:41:173
R\$ 34,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:41:273
R\$ 34,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:41:577

R\$ 34,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:41:747
R\$ 52,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:42:593
R\$ 34,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:43:273
R\$ 33,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:44:577
R\$ 33,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:45:273
R\$ 34,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:45:750
R\$ 52,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:47:067
R\$ 33,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:47:233
R\$ 52,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:47:820
R\$ 33,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:49:287
R\$ 33,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:49:860
R\$ 33,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:51:287
R\$ 33,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:52:617
R\$ 33,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:53:283
R\$ 52,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:54:913
R\$ 33,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:55:283
R\$ 33,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:57:350
R\$ 33,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:58:037
R\$ 52,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:58:133
R\$ 33,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:59:290
R\$ 52,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:00:137
R\$ 33,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:01:063
R\$ 33,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:01:283
R\$ 52,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:03:300
R\$ 33,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:03:973
R\$ 33,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:05:287
R\$ 33,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:06:880
R\$ 33,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:07:287
R\$ 33,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:09:527
R\$ 33,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:11:287
R\$ 33,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:12:203
R\$ 33,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:13:350
R\$ 52,4000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:01:13:657
R\$ 33,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:15:017
R\$ 33,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:15:290
R\$ 33,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:18:163
R\$ 52,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:18:803
R\$ 33,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:19:293
R\$ 52,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:19:640
R\$ 33,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:20:983
R\$ 33,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:21:303
R\$ 33,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:23:820
R\$ 52,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:23:957
R\$ 33,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:25:293
R\$ 33,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:26:550
R\$ 33,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:27:297
R\$ 33,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:29:167
R\$ 33,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:29:300
R\$ 52,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:30:413
R\$ 33,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:32:030
R\$ 33,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:33:310
R\$ 52,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:34:277
R\$ 33,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:34:713
R\$ 33,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:35:307
R\$ 33,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:37:547
R\$ 52,3000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:01:38:093
R\$ 33,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:39:320
R\$ 52,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:39:437
R\$ 52,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:39:530
R\$ 33,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:40:263
R\$ 33,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:41:310

R\$ 33,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:43:060
R\$ 33,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:43:310
R\$ 52,2800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:45:547
R\$ 33,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:45:867
R\$ 33,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:47:313
R\$ 33,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:48:827
R\$ 33,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:49:317
R\$ 52,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:49:840
R\$ 33,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:51:543
R\$ 33,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:53:463
R\$ 33,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:54:657
R\$ 52,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:55:083
R\$ 33,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:55:317
R\$ 33,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:57:493
R\$ 33,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:59:313
R\$ 52,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:00:147
R\$ 33,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:00:207
R\$ 33,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:01:320
R\$ 33,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:02:983
R\$ 33,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:03:330
R\$ 33,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:05:950
R\$ 33,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:07:317
R\$ 33,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:08:937
R\$ 52,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:09:090
R\$ 33,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:09:320
R\$ 52,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:10:473
R\$ 33,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:11:770
R\$ 33,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:13:373
R\$ 33,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:14:487
R\$ 33,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:15:320
R\$ 33,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:17:187
R\$ 33,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:17:330
R\$ 52,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:18:557
R\$ 33,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:20:150
R\$ 52,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:20:810
R\$ 33,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:21:330
R\$ 33,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:22:987
R\$ 33,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:23:340
R\$ 33,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:25:927
R\$ 52,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:26:067
R\$ 52,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:31:120
R\$ 33,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:31:503
R\$ 33,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:33:643
R\$ 52,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:33:847
R\$ 33,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:35:517
R\$ 52,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:36:277
R\$ 33,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:36:710
R\$ 33,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:37:510
R\$ 33,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:39:523
R\$ 33,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:41:563
R\$ 33,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:42:413
R\$ 52,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:42:817
R\$ 33,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:43:563
R\$ 33,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:45:087
R\$ 33,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:45:560
R\$ 52,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:46:603
R\$ 33,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:47:903
R\$ 33,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:49:563
R\$ 52,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:49:733
R\$ 33,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:50:987
R\$ 33,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:51:563

R\$ 52,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:51:767
R\$ 33,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:53:753
R\$ 33,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:55:573
R\$ 33,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:56:617
R\$ 33,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:57:570
R\$ 52,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:58:790
R\$ 33,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:59:227
R\$ 33,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:59:610
R\$ 33,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:01:843
R\$ 52,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:02:170
R\$ 33,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:03:597
R\$ 33,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:04:540
R\$ 33,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:05:600
R\$ 33,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:07:423
R\$ 33,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:07:603
R\$ 52,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:08:593
R\$ 32,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:10:227
R\$ 32,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:11:600
R\$ 52,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:12:537
R\$ 32,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:13:137
R\$ 32,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:13:607
R\$ 32,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:15:867
R\$ 52,0100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:16:267
R\$ 32,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:17:607
R\$ 52,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:17:697
R\$ 32,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:18:630
R\$ 32,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:19:607
R\$ 32,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:21:510
R\$ 32,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:21:673
R\$ 51,9900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:24:103
R\$ 32,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:24:423
R\$ 32,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:25:643
R\$ 32,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:27:223
R\$ 32,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:27:640
R\$ 51,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:28:017
R\$ 51,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:03:28:460
R\$ 32,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:30:033
R\$ 32,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:31:650
R\$ 51,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:32:627
R\$ 32,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:32:707
R\$ 51,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:33:173
R\$ 32,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:33:643
R\$ 32,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:35:580
R\$ 32,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:35:653
R\$ 32,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:38:510
R\$ 32,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:39:660
R\$ 32,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:41:410
R\$ 32,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:41:693
R\$ 32,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:44:243
R\$ 32,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:45:660
R\$ 51,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:45:973
R\$ 32,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:46:940
R\$ 32,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:47:663
R\$ 28,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:10:380
R\$ 30,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:49:760
R\$ 22,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:52:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:42:59	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:03:49	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:03:49	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 32,7200 e R\$ 34,0000.
Encerramento	23/06/2022 11:08:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:08:50	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:32:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 22,9000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Porta-lâmpada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 45,2000	R\$ 11.300,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: GLIGHT Fabricante: GLIGHT Modelo / Versão: PAIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 57,3600	R\$ 14.340,0000	22/06/2022 09:39:55
Marca: G-LIGHT Fabricante: G-LIGHT Modelo / Versão: G-LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 63,7400	R\$ 15.935,0000	22/06/2022 12:53:09
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	250	R\$ 65,0000	R\$ 16.250,0000	22/06/2022 16:28:23
Marca: BRILHANTE Fabricante: BRILHANTE Modelo / Versão: PLAFON SOBR. QUADR. LED 24W BIV BF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 74,6500	R\$ 18.662,5000	22/06/2022 16:02:30
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 80,0000	R\$ 20.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: DEMILED Fabricante: DEMILED Modelo / Versão: DEMILED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 81,3500	R\$ 20.337,5000	22/06/2022 15:38:52

										Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: 48D24WSQB000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 84,2500	R\$ 21.062,5000	22/06/2022	13:31:44		Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 85,7100	R\$ 21.427,5000	23/06/2022	08:18:56		Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: SOBREPOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 99,9800	R\$ 24.995,0000	23/06/2022	00:10:15		Marca: Avant Fabricante: Avant Modelo / Versão: Plafon Painel de LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon Painel de LED, 24W, Bivolt, Sobrepor, Quadrado, Branco 3000K Porte da empresa: ME/EPP
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 150,0000	R\$ 37.500,0000	22/06/2022	17:06:11		Marca: OUROLUX Fabricante: OUROLUX Modelo / Versão: 03213 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k Porte da empresa: ME/EPP
45.136.243/0001-90	SM FACILITIES LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 200,0000	R\$ 50.000,0000	22/06/2022	16:11:55		Marca: LED Fabricante: LED Modelo / Versão: 24W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (abraçadeira nylon, buchas nylon, disjuntores, plafon entre outros) mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 200,0000	R\$ 50.000,0000	22/06/2022	23:33:07		Marca: pratik Fabricante: pratik Modelo / Versão: pratik Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 246,4000	R\$ 61.600,0000	22/06/2022	18:31:45		Marca: LCG Fabricante: 250 Modelo / Versão: PORA-LÂMPADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k. Porte da empresa: ME/EPP
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 1.000,0000	R\$ 250.000,0000	15/06/2022	18:41:56		Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo / Versão: elgin Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 24w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 246,4000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 99,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 85,7100	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 84,2500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 81,3500	36.521.392/0001-81	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 80,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 74,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 65,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 63,7400	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 57,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 45,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 55,9900	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:44:44:660
R\$ 45,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:44:677
R\$ 45,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:45:767
R\$ 57,0000	40.186.167/0001-03	23/06/2022 10:44:46:437
R\$ 45,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:46:477
R\$ 45,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:47:767
R\$ 45,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:48:477
R\$ 45,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:49:770
R\$ 45,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:50:480
R\$ 45,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:51:767
R\$ 45,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:52:487
R\$ 63,7300	36.521.392/0001-81	23/06/2022 10:44:52:870
R\$ 45,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:53:780
R\$ 45,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:54:477
R\$ 45,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:55:770
R\$ 45,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:56:480
R\$ 45,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:44:57:420
R\$ 45,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:57:783
R\$ 45,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:44:58:480
R\$ 45,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:44:59:777
R\$ 45,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:00:480
R\$ 45,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:01:777
R\$ 45,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:02:480
R\$ 44,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:03:777
R\$ 44,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:04:490
R\$ 43,8100	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:45:05:317
R\$ 44,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:05:363
R\$ 43,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:05:733
R\$ 43,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:45:06:480
R\$ 43,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:07:777
R\$ 43,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:08:290
R\$ 43,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:09:777
R\$ 43,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:13:013
R\$ 43,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:13:777
R\$ 43,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:15:867
R\$ 43,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:17:817
R\$ 43,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:18:593
R\$ 43,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:19:777
R\$ 43,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:21:187
R\$ 43,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:21:780
R\$ 43,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:23:713
R\$ 43,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:23:827
R\$ 43,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:26:253
R\$ 43,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:27:843
R\$ 43,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:31:200

R\$ 43,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:31:800
R\$ 43,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:33:780
R\$ 43,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:37:797
R\$ 43,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:38:993
R\$ 43,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:39:810
R\$ 43,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:41:557
R\$ 43,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:41:797
R\$ 43,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:46:293
R\$ 43,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:49:800
R\$ 43,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:51:230
R\$ 43,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:51:797
R\$ 43,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:53:833
R\$ 43,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:55:800
R\$ 43,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:56:427
R\$ 43,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:57:803
R\$ 43,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:45:58:953
R\$ 43,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:45:59:800
R\$ 43,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:01:493
R\$ 43,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:01:877
R\$ 43,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:06:553
R\$ 43,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:09:813
R\$ 43,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:11:417
R\$ 43,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:11:827
R\$ 55,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:46:12:323
R\$ 43,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:16:350
R\$ 42,8500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:46:19:110
R\$ 42,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:19:830
R\$ 42,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:21:370
R\$ 42,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:21:830
R\$ 42,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:26:360
R\$ 42,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:29:833
R\$ 42,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:31:367
R\$ 42,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:31:840
R\$ 42,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:34:040
R\$ 42,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:35:840
R\$ 42,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:39:107
R\$ 42,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:41:840
R\$ 42,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:46:660
R\$ 42,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:51:847
R\$ 42,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:59:173
R\$ 42,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:59:710
R\$ 42,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:01:713
R\$ 42,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:03:700
R\$ 42,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:04:180
R\$ 42,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:05:703
R\$ 42,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:07:137
R\$ 42,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:07:703
R\$ 42,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:09:650
R\$ 42,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:11:737
R\$ 42,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:12:150
R\$ 42,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:13:740
R\$ 55,9600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:14:077
R\$ 55,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:14:587
R\$ 55,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:15:820
R\$ 42,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:17:420
R\$ 42,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:17:780
R\$ 55,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:19:877
R\$ 42,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:22:320
R\$ 55,8900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:23:087
R\$ 55,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:24:993
R\$ 42,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:27:760

R\$ 42,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:29:757
R\$ 42,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:31:773
R\$ 42,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:32:500
R\$ 55,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:33:147
R\$ 42,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:33:773
R\$ 42,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:35:007
R\$ 55,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:35:330
R\$ 42,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:35:767
R\$ 42,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:37:570
R\$ 42,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:37:780
R\$ 55,8100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:39:083
R\$ 42,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:40:297
R\$ 55,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:40:497
R\$ 42,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:41:773
R\$ 42,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:42:867
R\$ 42,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:43:787
R\$ 55,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:46:013
R\$ 42,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:46:177
R\$ 42,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:47:773
R\$ 42,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:49:410
R\$ 42,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:49:777
R\$ 55,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:47:50:867
R\$ 42,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:52:097
R\$ 42,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:53:780
R\$ 42,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:54:870
R\$ 42,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:55:773
R\$ 55,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:56:980
R\$ 42,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:57:390
R\$ 42,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:57:777
R\$ 42,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:59:943
R\$ 55,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:01:193
R\$ 42,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:01:780
R\$ 42,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:02:860
R\$ 55,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:03:180
R\$ 42,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:03:793
R\$ 42,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:05:410
R\$ 42,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:05:840
R\$ 55,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:06:357
R\$ 42,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:07:920
R\$ 55,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:09:590
R\$ 42,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:09:803
R\$ 42,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:10:783
R\$ 55,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:11:547
R\$ 42,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:11:800
R\$ 42,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:13:643
R\$ 42,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:13:803
R\$ 42,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:16:510
R\$ 42,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:17:807
R\$ 42,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:19:290
R\$ 42,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:19:807
R\$ 55,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:20:147
R\$ 55,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:21:877
R\$ 42,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:21:897
R\$ 42,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:23:897
R\$ 42,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:24:500
R\$ 55,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:25:617
R\$ 42,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:25:803
R\$ 55,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:27:040
R\$ 42,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:27:193
R\$ 42,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:27:807
R\$ 42,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:29:717

R\$ 42,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:29:813
R\$ 42,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:32:340
R\$ 55,6300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:32:517
R\$ 42,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:33:803
R\$ 42,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:35:543
R\$ 42,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:35:810
R\$ 55,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:37:370
R\$ 42,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:38:220
R\$ 42,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:39:807
R\$ 42,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:40:760
R\$ 42,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:41:807
R\$ 55,6000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:42:150
R\$ 55,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:42:720
R\$ 42,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:43:560
R\$ 42,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:43:810
R\$ 41,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:46:107
R\$ 41,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:47:810
R\$ 41,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:48:740
R\$ 55,5700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:49:083
R\$ 41,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:49:810
R\$ 41,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:51:513
R\$ 41,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:51:810
R\$ 55,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:53:123
R\$ 41,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:54:070
R\$ 41,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:55:810
R\$ 41,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:56:580
R\$ 55,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:57:397
R\$ 41,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:57:810
R\$ 55,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:58:287
R\$ 41,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:59:483
R\$ 41,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:59:813
R\$ 41,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:02:123
R\$ 41,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:04:213
R\$ 41,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:04:767
R\$ 55,5000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:05:377
R\$ 55,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:08:647
R\$ 41,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:10:857
R\$ 41,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:11:787
R\$ 55,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:12:463
R\$ 41,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:12:867
R\$ 55,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:13:810
R\$ 41,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:14:510
R\$ 41,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:14:857
R\$ 41,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:17:067
R\$ 41,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:18:863
R\$ 55,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:19:230
R\$ 41,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:19:593
R\$ 41,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:20:863
R\$ 41,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:22:097
R\$ 41,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:22:860
R\$ 55,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:24:207
R\$ 41,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:24:747
R\$ 41,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:24:860
R\$ 41,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:27:310
R\$ 55,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:27:713
R\$ 41,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:28:860
R\$ 41,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:29:760
R\$ 55,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:29:937
R\$ 41,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:30:867
R\$ 41,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:32:507
R\$ 41,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:32:867

R\$ 55,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:34:170
R\$ 41,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:35:067
R\$ 55,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:35:713
R\$ 41,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:36:863
R\$ 41,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:37:653
R\$ 41,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:38:867
R\$ 41,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:40:637
R\$ 41,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:40:863
R\$ 55,3400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:42:620
R\$ 41,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:43:207
R\$ 41,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:44:867
R\$ 41,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:45:817
R\$ 55,3300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:46:040
R\$ 41,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:46:870
R\$ 41,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:48:663
R\$ 55,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:48:743
R\$ 41,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:48:870
R\$ 41,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:51:130
R\$ 55,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:51:197
R\$ 41,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:52:870
R\$ 41,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:53:663
R\$ 41,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:54:873
R\$ 55,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:56:153
R\$ 41,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:56:373
R\$ 55,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:56:417
R\$ 41,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:56:877
R\$ 41,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:58:917
R\$ 41,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:00:873
R\$ 41,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:01:440
R\$ 41,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:02:877
R\$ 41,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:04:253
R\$ 41,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:04:877
R\$ 41,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:06:713
R\$ 41,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:06:880
R\$ 55,2600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:07:313
R\$ 41,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:09:207
R\$ 41,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:10:877
R\$ 41,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:11:873
R\$ 55,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:12:523
R\$ 41,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:12:880
R\$ 41,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:14:540
R\$ 41,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:14:880
R\$ 41,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:16:997
R\$ 41,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:18:883
R\$ 55,2400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:19:757
R\$ 41,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:19:890
R\$ 41,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:20:877
R\$ 41,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:22:390
R\$ 41,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:22:877
R\$ 55,2300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:23:453
R\$ 41,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:24:873
R\$ 41,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:26:880
R\$ 41,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:27:550
R\$ 55,2100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:28:640
R\$ 41,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:28:883
R\$ 41,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:30:043
R\$ 41,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:30:880
R\$ 41,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:32:637
R\$ 41,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:32:880
R\$ 55,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:33:797
R\$ 55,1800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:35:067

R\$ 41,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:35:380
R\$ 41,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:36:890
R\$ 41,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:38:060
R\$ 41,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:38:900
R\$ 55,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:39:053
R\$ 41,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:40:683
R\$ 41,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:40:967
R\$ 41,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:43:220
R\$ 55,1600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:43:333
R\$ 55,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:44:197
R\$ 41,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:44:897
R\$ 41,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:46:000
R\$ 41,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:46:897
R\$ 41,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:48:523
R\$ 41,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:48:900
R\$ 55,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:49:473
R\$ 41,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:51:253
R\$ 41,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:52:993
R\$ 41,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:53:733
R\$ 55,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:54:527
R\$ 41,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:54:910
R\$ 41,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:56:243
R\$ 41,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:56:900
R\$ 55,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:58:313
R\$ 41,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:58:803
R\$ 41,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:58:900
R\$ 55,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:59:827
R\$ 40,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:01:343
R\$ 40,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:02:900
R\$ 40,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:03:833
R\$ 40,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:04:907
R\$ 40,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:06:567
R\$ 40,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:06:910
R\$ 55,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:07:510
R\$ 40,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:09:110
R\$ 55,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:10:163
R\$ 40,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:10:930
R\$ 40,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:11:660
R\$ 40,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:12:907
R\$ 55,0500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:13:043
R\$ 40,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:14:190
R\$ 40,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:14:903
R\$ 55,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:15:317
R\$ 40,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:16:760
R\$ 40,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:16:903
R\$ 40,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:19:290
R\$ 55,0200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:20:270
R\$ 55,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:20:497
R\$ 40,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:20:910
R\$ 40,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:22:090
R\$ 40,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:22:910
R\$ 40,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:24:620
R\$ 40,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:24:913
R\$ 40,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:27:120
R\$ 40,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:28:910
R\$ 54,9900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:28:927
R\$ 40,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:29:627
R\$ 54,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:30:850
R\$ 40,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:30:910
R\$ 40,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:32:147
R\$ 40,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:32:913

R\$ 40,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:34:613
R\$ 40,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:34:913
R\$ 54,9600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:35:857
R\$ 54,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:36:007
R\$ 40,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:37:227
R\$ 40,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:38:910
R\$ 40,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:39:920
R\$ 40,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:40:913
R\$ 40,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:42:473
R\$ 40,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:42:923
R\$ 54,9200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:43:007
R\$ 40,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:45:020
R\$ 54,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:46:340
R\$ 40,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:46:930
R\$ 40,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:47:557
R\$ 40,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:48:927
R\$ 40,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:50:093
R\$ 54,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:50:423
R\$ 40,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:50:933
R\$ 54,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:51:503
R\$ 40,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:52:633
R\$ 40,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:52:930
R\$ 40,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:55:367
R\$ 40,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:56:937
R\$ 54,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:57:127
R\$ 40,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:57:820
R\$ 40,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:58:933
R\$ 40,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:00:317
R\$ 40,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:00:930
R\$ 54,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:01:833
R\$ 40,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:02:850
R\$ 40,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:02:937
R\$ 54,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:04:783
R\$ 40,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:05:380
R\$ 40,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:06:937
R\$ 54,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:07:047
R\$ 40,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:07:873
R\$ 40,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:08:940
R\$ 40,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:10:630
R\$ 40,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:10:940
R\$ 54,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:12:963
R\$ 40,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:13:250
R\$ 40,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:14:940
R\$ 40,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:15:733
R\$ 40,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:16:940
R\$ 54,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:17:363
R\$ 40,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:18:217
R\$ 40,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:18:943
R\$ 54,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:18:993
R\$ 40,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:20:657
R\$ 40,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:20:990
R\$ 54,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:22:520
R\$ 40,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:23:167
R\$ 40,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:24:947
R\$ 40,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:25:993
R\$ 40,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:26:943
R\$ 40,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:28:463
R\$ 54,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:28:857
R\$ 40,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:28:943
R\$ 40,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:31:037
R\$ 54,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:32:857

R\$ 40,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:32:947
R\$ 40,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:33:527
R\$ 40,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:34:947
R\$ 40,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:36:217
R\$ 54,7000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:36:463
R\$ 40,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:36:947
R\$ 54,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:38:030
R\$ 40,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:38:727
R\$ 40,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:38:953
R\$ 40,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:41:510
R\$ 54,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:42:470
R\$ 40,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:42:953
R\$ 54,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:43:213
R\$ 40,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:44:050
R\$ 40,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:44:953
R\$ 40,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:46:613
R\$ 40,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:46:957
R\$ 40,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:49:083
R\$ 40,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:50:957
R\$ 40,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:51:860
R\$ 54,6500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:52:220
R\$ 40,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:52:953
R\$ 54,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:53:540
R\$ 40,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:54:467
R\$ 40,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:54:960
R\$ 40,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:57:170
R\$ 40,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:58:960
R\$ 40,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:59:677
R\$ 54,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:00:290
R\$ 40,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:00:960
R\$ 40,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:02:290
R\$ 40,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:02:957
R\$ 54,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:03:963
R\$ 40,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:04:923
R\$ 40,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:06:960
R\$ 40,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:07:480
R\$ 54,5800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:07:710
R\$ 40,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:08:963
R\$ 54,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:09:130
R\$ 39,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:10:027
R\$ 39,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:10:963
R\$ 39,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:12:697
R\$ 39,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:12:963
R\$ 39,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:15:530
R\$ 39,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:16:967
R\$ 54,5500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:17:777
R\$ 39,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:18:640
R\$ 39,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:18:963
R\$ 54,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:20:050
R\$ 39,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:21:263
R\$ 39,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:22:963
R\$ 39,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:24:140
R\$ 54,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:24:317
R\$ 39,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:24:967
R\$ 54,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:25:337
R\$ 39,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:26:677
R\$ 39,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:26:970
R\$ 39,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:29:320
R\$ 39,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:30:967
R\$ 54,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:31:840
R\$ 39,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:31:920

R\$ 39,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:32:970
R\$ 39,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:34:637
R\$ 39,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:34:973
R\$ 54,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:35:773
R\$ 39,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:37:290
R\$ 39,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:38:977
R\$ 39,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:39:800
R\$ 39,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:40:980
R\$ 54,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:41:000
R\$ 39,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:42:280
R\$ 39,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:42:973
R\$ 39,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:44:887
R\$ 39,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:44:980
R\$ 54,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:46:117
R\$ 39,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:47:427
R\$ 39,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:49:000
R\$ 39,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:50:123
R\$ 39,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:51:000
R\$ 39,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:52:623
R\$ 39,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:53:003
R\$ 54,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:53:040
R\$ 39,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:55:190
R\$ 54,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:56:427
R\$ 39,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:57:007
R\$ 39,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:57:653
R\$ 39,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:59:003
R\$ 39,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:00:153
R\$ 54,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:00:840
R\$ 39,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:01:003
R\$ 54,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:01:590
R\$ 39,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:02:640
R\$ 39,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:03:013
R\$ 39,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:05:233
R\$ 39,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:07:037
R\$ 54,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:07:510
R\$ 39,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:08:127
R\$ 39,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:09:123
R\$ 39,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:10:573
R\$ 39,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:11:283
R\$ 54,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:11:913
R\$ 39,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:13:080
R\$ 39,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:15:263
R\$ 54,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:16:743
R\$ 54,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:17:127
R\$ 39,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:18:183
R\$ 39,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:19:103
R\$ 39,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:20:753
R\$ 39,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:21:103
R\$ 39,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:23:627
R\$ 54,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:23:890
R\$ 39,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:25:107
R\$ 39,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:26:387
R\$ 39,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:27:147
R\$ 54,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:27:453
R\$ 39,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:28:847
R\$ 39,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:29:107
R\$ 54,2800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:30:603
R\$ 39,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:31:327
R\$ 54,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:32:600
R\$ 39,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:33:107
R\$ 39,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:33:953

R\$ 39,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:35:113
R\$ 39,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:36:587
R\$ 39,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:37:137
R\$ 39,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:39:250
R\$ 54,2600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:40:540
R\$ 39,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:41:117
R\$ 39,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:41:803
R\$ 54,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:43:010
R\$ 39,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:43:113
R\$ 39,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:44:407
R\$ 39,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:45:113
R\$ 39,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:46:863
R\$ 39,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:47:150
R\$ 54,2400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:48:553
R\$ 39,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:49:410
R\$ 39,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:51:113
R\$ 39,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:52:053
R\$ 39,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:53:117
R\$ 54,2300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:53:457
R\$ 39,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:54:810
R\$ 39,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:55:113
R\$ 54,2100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:56:717
R\$ 39,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:57:430
R\$ 54,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:58:633
R\$ 39,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:59:117
R\$ 39,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:59:890
R\$ 39,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:01:117
R\$ 39,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:02:600
R\$ 39,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:03:117
R\$ 39,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:05:257
R\$ 54,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:05:827
R\$ 39,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:07:113
R\$ 39,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:07:733
R\$ 54,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:08:960
R\$ 39,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:09:117
R\$ 39,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:10:483
R\$ 39,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:11:117
R\$ 39,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:13:003
R\$ 39,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:13:120
R\$ 54,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:13:743
R\$ 54,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:14:113
R\$ 39,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:15:547
R\$ 39,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:17:117
R\$ 39,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:17:980
R\$ 39,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:19:120
R\$ 39,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:20:403
R\$ 39,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:21:120
R\$ 54,1200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:22:363
R\$ 38,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:22:847
R\$ 38,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:23:123
R\$ 54,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:24:507
R\$ 38,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:25:453
R\$ 38,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:27:123
R\$ 38,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:27:950
R\$ 38,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:29:127
R\$ 38,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:30:470
R\$ 38,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:31:127
R\$ 54,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:32:020
R\$ 38,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:33:130
R\$ 54,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:34:840
R\$ 38,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:35:130

R\$ 38,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:35:570
R\$ 38,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:37:133
R\$ 38,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:38:090
R\$ 54,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:38:430
R\$ 38,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:39:130
R\$ 54,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:40:013
R\$ 38,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:40:657
R\$ 38,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:41:170
R\$ 38,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:43:317
R\$ 38,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:45:130
R\$ 38,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:45:823
R\$ 38,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:47:130
R\$ 54,0500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:48:407
R\$ 38,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:48:543
R\$ 38,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:49:130
R\$ 54,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:50:350
R\$ 38,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:51:000
R\$ 38,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:51:133
R\$ 38,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:53:530
R\$ 38,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:55:137
R\$ 38,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:56:033
R\$ 38,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:57:137
R\$ 54,0100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:57:273
R\$ 38,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:58:760
R\$ 38,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:59:140
R\$ 54,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:00:670
R\$ 38,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:01:307
R\$ 38,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:03:157
R\$ 38,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:04:027
R\$ 38,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:05:157
R\$ 38,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:07:003
R\$ 38,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:07:167
R\$ 38,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:09:513
R\$ 53,9800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:09:837
R\$ 53,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:10:987
R\$ 38,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:11:157
R\$ 38,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:11:977
R\$ 38,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:13:157
R\$ 38,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:14:607
R\$ 53,9400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:14:783
R\$ 38,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:15:167
R\$ 53,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:16:137
R\$ 38,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:17:357
R\$ 38,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:19:160
R\$ 38,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:20:343
R\$ 38,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:21:160
R\$ 38,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:22:927
R\$ 38,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:23:163
R\$ 53,9200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:23:550
R\$ 38,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:25:407
R\$ 53,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:26:550
R\$ 38,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:27:170
R\$ 38,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:27:837
R\$ 38,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:29:167
R\$ 38,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:30:510
R\$ 38,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:31:167
R\$ 53,9000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:31:750
R\$ 38,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:32:983
R\$ 38,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:33:170
R\$ 38,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:35:897
R\$ 53,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:36:960

R\$ 38,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:37:170
R\$ 38,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:38:427
R\$ 38,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:39:167
R\$ 38,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:41:110
R\$ 53,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:42:440
R\$ 38,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:43:173
R\$ 38,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:43:850
R\$ 38,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:45:173
R\$ 38,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:46:853
R\$ 38,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:47:173
R\$ 53,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:47:240
R\$ 38,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:49:617
R\$ 38,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:51:173
R\$ 53,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:51:353
R\$ 53,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:52:403
R\$ 38,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:52:527
R\$ 38,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:53:197
R\$ 38,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:55:190
R\$ 38,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:57:177
R\$ 38,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:57:900
R\$ 38,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:59:177
R\$ 38,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:00:867
R\$ 53,8100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:00:940
R\$ 38,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:01:180
R\$ 53,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:02:733
R\$ 38,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:03:440
R\$ 38,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:05:180
R\$ 38,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:06:190
R\$ 38,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:07:180
R\$ 38,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:08:707
R\$ 38,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:09:180
R\$ 53,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:09:707
R\$ 38,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:11:313
R\$ 53,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:13:150
R\$ 38,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:13:187
R\$ 38,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:13:957
R\$ 38,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:15:183
R\$ 38,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:17:117
R\$ 38,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:17:207
R\$ 53,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:19:570
R\$ 38,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:19:710
R\$ 38,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:21:197
R\$ 38,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:22:367
R\$ 38,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:23:197
R\$ 53,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:23:543
R\$ 38,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:25:010
R\$ 38,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:25:193
R\$ 38,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:27:517
R\$ 38,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:29:193
R\$ 53,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:29:783
R\$ 38,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:30:433
R\$ 38,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:31:197
R\$ 38,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:33:490
R\$ 53,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:33:853
R\$ 38,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:35:197
R\$ 37,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:36:253
R\$ 53,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:36:750
R\$ 37,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:37:197
R\$ 53,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:39:017
R\$ 37,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:39:310
R\$ 37,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:41:203

R\$ 37,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:42:147
R\$ 37,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:43:207
R\$ 37,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:44:870
R\$ 37,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:45:207
R\$ 53,6700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:46:767
R\$ 37,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:47:823
R\$ 37,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:49:207
R\$ 53,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:49:360
R\$ 37,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:50:710
R\$ 37,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:51:210
R\$ 37,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:53:300
R\$ 37,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:55:207
R\$ 37,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:56:180
R\$ 37,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:57:213
R\$ 53,6800	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:57:58:310
R\$ 37,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:58:823
R\$ 37,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:59:213
R\$ 37,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:01:737
R\$ 37,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:03:213
R\$ 37,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:04:820
R\$ 37,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:05:217
R\$ 53,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:06:187
R\$ 37,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:07:690
R\$ 37,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:09:213
R\$ 53,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:11:317
R\$ 37,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:11:730
R\$ 37,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:13:213
R\$ 37,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:14:377
R\$ 37,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:15:220
R\$ 53,6000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:16:297
R\$ 37,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:17:043
R\$ 37,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:17:217
R\$ 37,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:19:703
R\$ 37,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:21:217
R\$ 53,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:21:317
R\$ 53,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:58:22:197
R\$ 37,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:22:743
R\$ 37,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:23:220
R\$ 37,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:25:477
R\$ 53,5800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:26:587
R\$ 53,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:26:613
R\$ 37,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:27:213
R\$ 37,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:28:407
R\$ 37,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:29:220
R\$ 37,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:31:090
R\$ 37,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:31:223
R\$ 53,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:33:880
R\$ 37,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:33:893
R\$ 37,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:35:217
R\$ 37,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:36:753
R\$ 53,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:36:920
R\$ 37,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:37:217
R\$ 37,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:39:423
R\$ 37,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:41:217
R\$ 53,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:42:087
R\$ 37,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:42:220
R\$ 37,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:43:220
R\$ 37,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:44:873
R\$ 37,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:45:223
R\$ 53,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:47:237
R\$ 37,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:47:603

R\$ 37,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:49:227
R\$ 37,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:50:317
R\$ 37,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:51:220
R\$ 53,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:53:147
R\$ 37,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:53:213
R\$ 37,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:55:223
R\$ 37,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:56:047
R\$ 37,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:57:227
R\$ 53,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:57:567
R\$ 37,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:58:970
R\$ 37,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:59:230
R\$ 37,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:01:773
R\$ 53,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:02:137
R\$ 53,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:02:733
R\$ 37,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:03:230
R\$ 53,4000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:59:04:503
R\$ 37,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:04:670
R\$ 37,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:05:223
R\$ 37,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:07:440
R\$ 37,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:09:240
R\$ 37,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:10:423
R\$ 37,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:11:230
R\$ 53,3600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:11:410
R\$ 53,2000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:59:11:973
R\$ 53,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:13:067
R\$ 37,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:13:210
R\$ 37,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:13:707
R\$ 37,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:15:227
R\$ 37,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:15:720
R\$ 37,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:16:210
R\$ 37,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:17:237
R\$ 37,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:17:710
R\$ 37,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:18:883
R\$ 37,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:19:233
R\$ 53,1800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:19:347
R\$ 37,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:19:707
R\$ 37,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:21:230
R\$ 37,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:21:687
R\$ 37,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:21:710
R\$ 37,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:23:233
R\$ 53,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:23:547
R\$ 37,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:23:710
R\$ 37,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:24:667
R\$ 37,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:25:230
R\$ 37,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:25:703
R\$ 37,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:27:233
R\$ 37,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:27:710
R\$ 53,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:27:843
R\$ 53,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:28:993
R\$ 37,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:29:247
R\$ 37,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:29:720
R\$ 37,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:31:230
R\$ 37,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:31:723
R\$ 37,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:32:333
R\$ 37,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:33:237
R\$ 37,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:33:723
R\$ 37,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:35:233
R\$ 37,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:35:733
R\$ 37,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:37:233
R\$ 53,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:37:363
R\$ 37,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:37:730

R\$ 37,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:39:233
R\$ 53,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:39:290
R\$ 37,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:39:720
R\$ 36,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:40:340
R\$ 36,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:41:250
R\$ 36,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:41:727
R\$ 36,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:43:233
R\$ 36,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:43:723
R\$ 36,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:45:233
R\$ 36,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:45:710
R\$ 36,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:45:727
R\$ 53,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:46:097
R\$ 36,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:47:237
R\$ 36,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:47:720
R\$ 36,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:48:640
R\$ 36,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:49:233
R\$ 53,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:49:610
R\$ 36,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:49:723
R\$ 42,8400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 10:59:50:303
R\$ 36,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:51:240
R\$ 36,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:51:730
R\$ 36,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:53:237
R\$ 52,8000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 10:59:53:350
R\$ 36,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:53:727
R\$ 52,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:54:793
R\$ 36,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:55:253
R\$ 36,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:55:730
R\$ 36,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:56:623
R\$ 36,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:57:250
R\$ 36,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:57:730
R\$ 36,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:59:247
R\$ 36,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:59:730
R\$ 36,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:01:250
R\$ 36,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:01:730
R\$ 53,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:01:820
R\$ 36,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:02:547
R\$ 36,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:03:347
R\$ 36,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:03:730
R\$ 36,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:05:253
R\$ 36,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:05:730
R\$ 36,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:07:250
R\$ 36,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:07:727
R\$ 36,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:08:577
R\$ 36,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:09:253
R\$ 36,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:09:730
R\$ 36,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:11:253
R\$ 52,7700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:11:400
R\$ 36,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:11:733
R\$ 36,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:13:257
R\$ 36,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:13:730
R\$ 36,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:15:337
R\$ 52,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:15:680
R\$ 36,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:15:733
R\$ 36,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:16:620
R\$ 36,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:17:260
R\$ 36,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:17:803
R\$ 36,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:19:297
R\$ 36,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:19:737
R\$ 36,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:20:110
R\$ 36,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:21:260
R\$ 36,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:21:813

R\$ 52,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:22:367
R\$ 36,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:22:987
R\$ 36,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:23:257
R\$ 36,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:23:740
R\$ 36,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:25:257
R\$ 36,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:25:737
R\$ 52,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:26:073
R\$ 36,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:27:257
R\$ 36,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:27:740
R\$ 36,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:28:363
R\$ 36,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:29:263
R\$ 36,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:29:740
R\$ 36,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:31:273
R\$ 36,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:31:737
R\$ 36,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:33:267
R\$ 36,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:33:743
R\$ 36,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:35:270
R\$ 36,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:35:740
R\$ 52,7000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:35:803
R\$ 36,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:36:383
R\$ 52,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:36:427
R\$ 36,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:37:270
R\$ 52,6000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:00:37:757
R\$ 36,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:37:827
R\$ 36,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:39:270
R\$ 36,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:39:743
R\$ 30,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:41:313
R\$ 28,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:24:650
R\$ 22,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:44:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:44:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:00:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:00:41	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 36,3000 e R\$ 36,3400.
Encerramento	23/06/2022 11:05:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:05:42	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:33:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 22,9000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Porta-lâmpada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 96,4100	R\$ 72.307,5000	22/06/2022 16:02:30
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 162,5000	R\$ 121.875,0000	22/06/2022 13:31:44

	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 178,0000	R\$ 133.500,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: LUZSOLLAR Fabricante: LUZSOLLAR Modelo / Versão: PAIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP						
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 199,9800	R\$ 149.985,0000	23/06/2022 00:10:15
	Marca: Avant Fabricante: Avant Modelo / Versão: Plafon Painel de LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon Painel de LED, 36W, Bivolt, Sobrepor, Quadrado, Branco 6000K Porte da empresa: ME/EPP						
45.136.243/0001-90	SM FACILITIES LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 200,0000	R\$ 150.000,0000	22/06/2022 16:11:55
	Marca: LED Fabricante: LED Modelo / Versão: 36W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (abraçadeira nylon, buchas nylon, disjuntores, plafon entre outros) mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 215,2400	R\$ 161.430,0000	22/06/2022 12:53:09
	Marca: MAKLED Fabricante: MAKLED Modelo / Versão: MAKLED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 216,9200	R\$ 162.690,0000	23/06/2022 08:18:56
	Marca: MBLED Fabricante: MBLED Modelo / Versão: SOBREPOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 240,8800	R\$ 180.660,0000	22/06/2022 09:39:55
	Marca: G-LIGHT Fabricante: G-LIGHT Modelo / Versão: G-LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	750	R\$ 250,0000	R\$ 187.500,0000	22/06/2022 16:28:23
	Marca: BRILHANTE Fabricante: BRILHANTE Modelo / Versão: PLAFON SOBR. QUADR. LED 36W BIV BF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 300,0000	R\$ 225.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: LS Fabricante: LS Modelo / Versão: LS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel,bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	750	R\$ 500,0000	R\$ 375.000,0000	22/06/2022 17:06:11

	Marca: OUROLUX Fabricante: OUROLUX Modelo / Versão: 03211 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	750	R\$ 2.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	15/06/2022 18:41:56
	Marca: led Fabricante: led Modelo / Versão: led Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.517.117/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 500,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 300,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 250,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 240,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 216,9200	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 215,2400	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 199,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 178,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 162,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 96,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 170,4700	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:46:11:753
R\$ 162,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:16:593
R\$ 162,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:17:150
R\$ 109,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:46:28:810
R\$ 162,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:34:253
R\$ 162,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:37:793
R\$ 162,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:46:49:247
R\$ 162,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:46:53:487
R\$ 162,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:04:490
R\$ 162,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:08:990
R\$ 162,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:20:243
R\$ 162,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:22:520
R\$ 162,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:24:497
R\$ 162,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:27:683
R\$ 162,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:29:663
R\$ 162,3600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:35:957
R\$ 162,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:37:753
R\$ 162,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:40:023
R\$ 162,3300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:42:907
R\$ 162,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:45:210
R\$ 162,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:52:057
R\$ 162,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:47:52:277
R\$ 162,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:47:55:540
R\$ 162,2800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:47:59:760
R\$ 162,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:00:707
R\$ 84,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:48:02:770
R\$ 84,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:48:06:580
R\$ 162,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:06:687
R\$ 162,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:08:143
R\$ 162,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:11:040
R\$ 162,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:12:873
R\$ 162,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:16:333
R\$ 162,2000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:16:367
R\$ 162,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:18:110
R\$ 162,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:21:480
R\$ 162,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:23:203

R\$ 162,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:23:273
R\$ 162,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:24:700
R\$ 162,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:26:653
R\$ 162,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:28:443
R\$ 162,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:30:443
R\$ 162,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:31:833
R\$ 162,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:33:617
R\$ 162,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:37:010
R\$ 162,0600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:37:863
R\$ 162,0500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:38:783
R\$ 162,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:40:987
R\$ 162,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:42:183
R\$ 162,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:43:983
R\$ 162,0100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:45:273
R\$ 162,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:47:363
R\$ 161,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:49:177
R\$ 161,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:52:527
R\$ 161,9600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:48:54:010
R\$ 161,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:54:353
R\$ 161,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:48:56:833
R\$ 161,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:48:58:270
R\$ 161,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:48:59:700
R\$ 161,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:01:733
R\$ 161,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:03:440
R\$ 161,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:04:880
R\$ 161,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:08:620
R\$ 161,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:09:457
R\$ 161,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:10:070
R\$ 161,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:11:973
R\$ 161,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:13:763
R\$ 161,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:15:210
R\$ 161,8000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:15:880
R\$ 161,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:18:927
R\$ 161,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:20:400
R\$ 161,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:24:100
R\$ 161,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:24:847
R\$ 161,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:26:183
R\$ 161,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:29:267
R\$ 161,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:29:947
R\$ 161,7200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:30:937
R\$ 161,7100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:31:930
R\$ 161,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:34:427
R\$ 161,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:37:110
R\$ 161,6700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:38:367
R\$ 161,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:39:580
R\$ 161,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:42:860
R\$ 161,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:44:740
R\$ 161,6300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:45:880
R\$ 161,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:49:46:083
R\$ 161,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:48:180
R\$ 161,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:49:907
R\$ 161,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:53:373
R\$ 161,6000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:49:53:463
R\$ 161,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:49:55:100
R\$ 161,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:49:58:547
R\$ 161,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:00:387
R\$ 161,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:00:430
R\$ 161,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:01:673
R\$ 161,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:03:723
R\$ 161,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:05:603
R\$ 161,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:08:933

R\$ 161,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:08:950
R\$ 161,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:10:760
R\$ 161,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:14:210
R\$ 161,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:15:937
R\$ 161,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:16:337
R\$ 161,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:17:363
R\$ 161,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:19:957
R\$ 161,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:21:227
R\$ 161,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:25:047
R\$ 161,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:25:120
R\$ 161,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:26:387
R\$ 161,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:30:283
R\$ 161,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:31:483
R\$ 161,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:31:543
R\$ 161,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:32:843
R\$ 161,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:35:493
R\$ 161,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:36:840
R\$ 161,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:38:827
R\$ 161,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:40:647
R\$ 161,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:42:013
R\$ 161,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:45:813
R\$ 161,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:46:673
R\$ 161,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:47:313
R\$ 161,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:50:48:707
R\$ 161,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:50:973
R\$ 161,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:52:483
R\$ 161,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:50:53:573
R\$ 161,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:50:56:133
R\$ 161,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:50:57:773
R\$ 161,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:01:377
R\$ 161,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:02:940
R\$ 161,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:04:030
R\$ 161,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:05:820
R\$ 161,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:06:537
R\$ 161,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:08:107
R\$ 161,1300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:10:967
R\$ 161,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:11:700
R\$ 161,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:13:253
R\$ 161,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:16:883
R\$ 161,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:17:550
R\$ 161,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:18:430
R\$ 161,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:19:530
R\$ 161,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:22:053
R\$ 161,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:23:607
R\$ 161,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:25:143
R\$ 161,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:27:280
R\$ 161,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:28:780
R\$ 161,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:32:477
R\$ 160,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:33:937
R\$ 160,9800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:34:933
R\$ 160,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:37:417
R\$ 160,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:37:633
R\$ 160,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:39:217
R\$ 160,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:41:317
R\$ 160,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:42:803
R\$ 160,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:44:440
R\$ 160,8900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:47:227
R\$ 160,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:47:980
R\$ 160,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:49:597
R\$ 160,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:51:52:803
R\$ 160,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:53:153

R\$ 160,8300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:51:54:167
R\$ 160,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:54:747
R\$ 160,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:51:58:307
R\$ 160,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:51:59:903
R\$ 160,7700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:01:303
R\$ 160,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:03:487
R\$ 160,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:05:087
R\$ 160,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:08:043
R\$ 160,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:08:217
R\$ 160,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:08:650
R\$ 160,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:10:263
R\$ 160,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:13:810
R\$ 160,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:14:730
R\$ 160,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:15:427
R\$ 160,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:19:130
R\$ 160,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:20:623
R\$ 160,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:23:350
R\$ 160,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:24:290
R\$ 160,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:25:803
R\$ 160,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:26:623
R\$ 160,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:29:467
R\$ 160,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:31:103
R\$ 160,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:32:040
R\$ 160,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:34:640
R\$ 160,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:36:293
R\$ 160,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:38:897
R\$ 160,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:39:473
R\$ 160,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:39:930
R\$ 160,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:41:497
R\$ 160,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:45:027
R\$ 160,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:46:377
R\$ 160,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:46:653
R\$ 160,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:50:200
R\$ 160,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:51:830
R\$ 160,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:52:54:667
R\$ 160,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:52:55:503
R\$ 160,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:52:56:997
R\$ 160,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:52:57:630
R\$ 160,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:00:683
R\$ 160,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:02:750
R\$ 160,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:02:770
R\$ 160,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:05:963
R\$ 160,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:07:920
R\$ 160,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:10:243
R\$ 160,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:11:130
R\$ 160,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:13:083
R\$ 160,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:15:997
R\$ 160,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:16:323
R\$ 160,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:18:247
R\$ 160,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:19:990
R\$ 160,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:21:493
R\$ 160,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:23:413
R\$ 160,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:26:650
R\$ 160,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:27:770
R\$ 160,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:28:590
R\$ 160,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:31:813
R\$ 160,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:32:087
R\$ 160,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:33:873
R\$ 160,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:35:880
R\$ 160,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:36:977
R\$ 160,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:39:097

R\$ 160,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:42:170
R\$ 160,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:44:197
R\$ 160,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:47:347
R\$ 160,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:53:47:597
R\$ 160,1300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:48:907
R\$ 160,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:49:363
R\$ 160,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:52:520
R\$ 160,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:53:53:617
R\$ 160,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:54:517
R\$ 160,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:53:57:700
R\$ 160,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:53:59:687
R\$ 160,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:02:630
R\$ 160,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:02:853
R\$ 160,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:04:883
R\$ 160,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:05:463
R\$ 160,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:08:143
R\$ 160,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:10:313
R\$ 160,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:11:713
R\$ 159,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:13:310
R\$ 159,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:15:480
R\$ 159,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:18:463
R\$ 159,9600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:19:913
R\$ 159,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:20:733
R\$ 159,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:20:950
R\$ 159,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:23:627
R\$ 159,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:26:407
R\$ 159,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:26:500
R\$ 159,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:28:790
R\$ 159,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:31:660
R\$ 159,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:34:020
R\$ 159,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:34:780
R\$ 159,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:36:770
R\$ 159,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:36:833
R\$ 159,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:39:203
R\$ 159,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:41:997
R\$ 159,8300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:43:660
R\$ 159,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:44:370
R\$ 159,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:47:163
R\$ 159,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:49:560
R\$ 159,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:54:52:040
R\$ 159,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:54:52:230
R\$ 159,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:52:327
R\$ 159,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:54:750
R\$ 159,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:54:57:570
R\$ 159,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:54:59:913
R\$ 159,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:01:557
R\$ 159,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:02:733
R\$ 159,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:05:107
R\$ 159,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:07:883
R\$ 159,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:07:947
R\$ 159,7000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:10:150
R\$ 159,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:10:290
R\$ 159,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:13:063
R\$ 159,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:15:470
R\$ 159,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:16:890
R\$ 159,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:18:240
R\$ 159,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:20:630
R\$ 159,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:23:020
R\$ 159,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:23:400
R\$ 159,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:25:783
R\$ 159,5800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:26:930

R\$ 159,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:28:573
R\$ 159,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:30:953
R\$ 159,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:33:727
R\$ 159,5500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:35:500
R\$ 159,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:36:107
R\$ 159,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:38:903
R\$ 159,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:40:843
R\$ 159,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:41:283
R\$ 159,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:42:570
R\$ 159,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:44:067
R\$ 159,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:46:483
R\$ 159,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:49:283
R\$ 159,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:51:647
R\$ 159,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:55:52:753
R\$ 159,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:54:443
R\$ 159,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:56:227
R\$ 159,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:55:56:820
R\$ 159,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:59:607
R\$ 159,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:00:617
R\$ 159,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:01:977
R\$ 159,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:04:783
R\$ 159,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:07:137
R\$ 159,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:10:017
R\$ 159,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:10:793
R\$ 159,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:12:140
R\$ 159,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:12:287
R\$ 159,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:15:170
R\$ 159,3500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:17:453
R\$ 159,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:18:237
R\$ 159,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:20:347
R\$ 159,3300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:22:603
R\$ 159,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:25:490
R\$ 159,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:27:673
R\$ 159,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:27:760
R\$ 159,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:28:010
R\$ 159,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:30:660
R\$ 159,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:32:923
R\$ 159,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:35:827
R\$ 159,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:36:423
R\$ 159,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:38:087
R\$ 159,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:41:130
R\$ 159,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:43:337
R\$ 159,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:44:107
R\$ 159,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:46:277
R\$ 159,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:46:557
R\$ 159,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:48:500
R\$ 159,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:51:447
R\$ 159,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:53:683
R\$ 159,1600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:56:54:923
R\$ 159,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:56:607
R\$ 159,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:58:327
R\$ 159,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:56:58:837
R\$ 159,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:01:773
R\$ 159,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:03:997
R\$ 159,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:05:333
R\$ 159,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:06:923
R\$ 159,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:09:157
R\$ 159,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:12:083
R\$ 159,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:12:930
R\$ 159,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:14:303
R\$ 159,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:14:317

R\$ 159,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:17:243
R\$ 159,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:19:483
R\$ 159,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:21:777
R\$ 159,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:22:400
R\$ 159,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:24:637
R\$ 159,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:27:560
R\$ 158,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:29:890
R\$ 158,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:30:670
R\$ 158,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:30:923
R\$ 158,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:32:717
R\$ 158,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:34:983
R\$ 158,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:37:870
R\$ 158,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:39:707
R\$ 158,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:40:163
R\$ 158,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:43:047
R\$ 158,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:45:330
R\$ 158,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:48:013
R\$ 158,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:48:207
R\$ 158,8900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:57:49:627
R\$ 158,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:50:500
R\$ 158,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:53:443
R\$ 158,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:57:55:660
R\$ 158,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:58:603
R\$ 158,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:00:810
R\$ 158,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:02:217
R\$ 158,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:03:753
R\$ 158,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:05:967
R\$ 158,8100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:07:240
R\$ 158,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:08:927
R\$ 158,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:11:527
R\$ 158,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:14:097
R\$ 158,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:16:697
R\$ 158,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:17:607
R\$ 158,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:19:250
R\$ 158,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:19:873
R\$ 158,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:21:843
R\$ 158,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:24:413
R\$ 158,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:27:010
R\$ 158,7200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:27:430
R\$ 158,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:29:583
R\$ 158,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:32:183
R\$ 158,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:34:077
R\$ 158,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:34:737
R\$ 158,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:35:633
R\$ 158,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:37:347
R\$ 158,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:39:900
R\$ 158,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:42:513
R\$ 158,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:44:710
R\$ 158,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:45:197
R\$ 158,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:47:680
R\$ 158,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:50:247
R\$ 158,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:50:513
R\$ 158,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:52:950
R\$ 158,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:58:53:493
R\$ 158,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:55:387
R\$ 158,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:58:087
R\$ 158,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:00:543
R\$ 158,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:03:250
R\$ 158,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:03:693
R\$ 158,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:05:710
R\$ 158,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:07:790

R\$ 158,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:08:457
R\$ 158,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:10:937
R\$ 158,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:13:587
R\$ 158,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:13:650
R\$ 158,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:16:120
R\$ 158,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:18:810
R\$ 158,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:21:293
R\$ 158,5000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:21:807
R\$ 158,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:21:927
R\$ 158,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:23:967
R\$ 158,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:26:500
R\$ 158,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:29:087
R\$ 158,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:29:593
R\$ 158,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:31:667
R\$ 158,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:34:670
R\$ 158,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:36:820
R\$ 158,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:39:743
R\$ 158,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:39:813
R\$ 158,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:40:613
R\$ 158,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:42:003
R\$ 158,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:44:990
R\$ 158,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:47:147
R\$ 158,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 10:59:47:500
R\$ 158,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:50:153
R\$ 158,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:52:333
R\$ 158,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:55:317
R\$ 158,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:56:807
R\$ 158,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:57:493
R\$ 158,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:00:513
R\$ 158,3400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:01:167
R\$ 158,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:02:667
R\$ 158,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:05:653
R\$ 158,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:07:817
R\$ 158,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:10:727
R\$ 158,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:11:407
R\$ 158,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:12:983
R\$ 158,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:16:063
R\$ 158,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:16:867
R\$ 158,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:18:143
R\$ 158,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:19:240
R\$ 158,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:21:293
R\$ 158,2000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:00:22:993
R\$ 158,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:23:313
R\$ 158,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:26:480
R\$ 158,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:27:557
R\$ 158,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:28:510
R\$ 158,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:28:530
R\$ 158,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:31:643
R\$ 158,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:33:670
R\$ 158,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:36:810
R\$ 158,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:38:827
R\$ 158,1300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:39:407
R\$ 158,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:41:747
R\$ 158,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:41:977
R\$ 158,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:44:000
R\$ 158,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:47:147
R\$ 158,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:47:900
R\$ 158,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:49:163
R\$ 158,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:52:303
R\$ 158,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:54:323
R\$ 158,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:00:56:607

R\$ 158,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:57:453
R\$ 158,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:58:277
R\$ 158,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:59:510
R\$ 158,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:02:620
R\$ 158,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:04:157
R\$ 157,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:04:663
R\$ 157,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:07:780
R\$ 157,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:09:817
R\$ 84,4800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:11:327
R\$ 84,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:11:750
R\$ 84,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:13:157
R\$ 157,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:13:287
R\$ 84,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:13:753
R\$ 157,9400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:14:423
R\$ 157,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:14:993
R\$ 84,4400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:15:160
R\$ 157,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:15:227
R\$ 84,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:15:753
R\$ 84,4200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:17:167
R\$ 84,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:17:753
R\$ 157,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:18:450
R\$ 84,4000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:19:160
R\$ 84,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:19:770
R\$ 157,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:20:167
R\$ 157,9200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:20:997
R\$ 84,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:21:260
R\$ 84,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:21:770
R\$ 84,3600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:23:160
R\$ 157,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:23:630
R\$ 84,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:23:770
R\$ 157,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:25:333
R\$ 84,3400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:25:347
R\$ 84,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:25:770
R\$ 84,3200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:27:163
R\$ 157,8900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:27:393
R\$ 84,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:27:790
R\$ 157,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:28:850
R\$ 84,3000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:29:250
R\$ 157,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:29:317
R\$ 84,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:29:813
R\$ 157,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:30:487
R\$ 84,2800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:31:190
R\$ 84,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:31:817
R\$ 84,2600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:33:170
R\$ 84,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:33:827
R\$ 157,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:34:017
R\$ 157,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:34:030
R\$ 84,2400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:35:187
R\$ 157,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:35:653
R\$ 84,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:35:827
R\$ 84,2200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:37:180
R\$ 84,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:37:833
R\$ 84,2000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:39:170
R\$ 157,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:39:190
R\$ 84,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:39:833
R\$ 157,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:40:820
R\$ 84,1800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:41:203
R\$ 84,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:41:837
R\$ 157,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:42:203
R\$ 84,1600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:43:177
R\$ 84,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:43:840

R\$ 157,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:44:357
R\$ 84,1400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:45:173
R\$ 84,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:45:853
R\$ 157,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:45:980
R\$ 157,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:46:110
R\$ 84,1200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:47:180
R\$ 84,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:47:850
R\$ 84,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:49:177
R\$ 157,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:49:523
R\$ 84,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:49:850
R\$ 156,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:01:49:930
R\$ 156,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:51:167
R\$ 157,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:51:187
R\$ 84,0800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:51:207
R\$ 84,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:51:850
R\$ 84,0600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:53:197
R\$ 84,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:53:847
R\$ 156,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:54:723
R\$ 84,0400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:55:183
R\$ 84,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:55:867
R\$ 156,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:56:330
R\$ 84,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:57:207
R\$ 84,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:57:860
R\$ 156,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:01:59:107
R\$ 84,0000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:01:59:180
R\$ 83,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:59:863
R\$ 156,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:59:880
R\$ 83,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:01:180
R\$ 156,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:01:550
R\$ 83,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:01:880
R\$ 83,9600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:03:193
R\$ 156,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:03:217
R\$ 83,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:03:893
R\$ 156,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:05:037
R\$ 83,9400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:05:190
R\$ 83,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:05:903
R\$ 156,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:06:353
R\$ 156,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:06:707
R\$ 83,9200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:07:193
R\$ 83,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:07:923
R\$ 83,9000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:09:190
R\$ 83,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:09:920
R\$ 156,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:10:187
R\$ 155,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:02:10:763
R\$ 83,8800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:11:230
R\$ 155,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:11:867
R\$ 83,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:11:933
R\$ 83,8600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:13:280
R\$ 83,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:13:920
R\$ 83,8400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:15:190
R\$ 155,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:15:353
R\$ 83,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:15:923
R\$ 155,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:15:940
R\$ 155,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:17:037
R\$ 83,8200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:17:277
R\$ 155,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:17:357
R\$ 83,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:18:083
R\$ 83,8000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:19:223
R\$ 83,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:19:960
R\$ 155,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:20:547
R\$ 83,7800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:21:223

R\$ 83,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:21:987
R\$ 155,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:22:203
R\$ 83,7600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:23:207
R\$ 83,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:23:967
R\$ 155,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:24:513
R\$ 83,7400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:25:223
R\$ 155,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:25:700
R\$ 83,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:25:970
R\$ 83,7200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:27:200
R\$ 155,3000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:02:27:370
R\$ 155,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:27:387
R\$ 83,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:27:970
R\$ 83,7000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:29:200
R\$ 83,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:29:970
R\$ 155,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:30:037
R\$ 155,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:30:860
R\$ 83,6800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:31:697
R\$ 83,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:31:990
R\$ 155,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:32:547
R\$ 83,6600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:33:247
R\$ 155,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:33:863
R\$ 83,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:33:977
R\$ 83,6400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:35:200
R\$ 83,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:35:977
R\$ 155,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:36:030
R\$ 83,6200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:37:223
R\$ 155,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:37:767
R\$ 83,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:38:057
R\$ 83,6000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:39:213
R\$ 155,2400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:39:497
R\$ 83,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:39:990
R\$ 155,2300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:41:203
R\$ 83,5800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:41:220
R\$ 83,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:41:983
R\$ 154,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:02:42:177
R\$ 154,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:42:903
R\$ 83,5600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:43:283
R\$ 83,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:43:997
R\$ 83,5400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:45:233
R\$ 83,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:45:997
R\$ 154,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:46:363
R\$ 83,5200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:47:220
R\$ 154,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:47:533
R\$ 83,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:48:010
R\$ 154,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:48:073
R\$ 154,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:48:417
R\$ 83,5000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:49:213
R\$ 83,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:50:013
R\$ 83,4800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:51:217
R\$ 154,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:51:600
R\$ 83,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:52:017
R\$ 154,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:53:230
R\$ 83,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:53:247
R\$ 83,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:54:030
R\$ 154,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:02:54:617
R\$ 83,4400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:55:213
R\$ 83,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:56:033
R\$ 154,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:56:760
R\$ 83,4200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:57:307
R\$ 83,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:58:027
R\$ 154,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:58:450

R\$ 83,4000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:02:59:223
R\$ 83,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:00:033
R\$ 154,3000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:03:00:123
R\$ 83,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:01:277
R\$ 154,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:01:920
R\$ 83,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:02:027
R\$ 83,3600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:03:213
R\$ 154,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:03:280
R\$ 154,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:03:627
R\$ 83,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:04:047
R\$ 154,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:04:760
R\$ 83,3400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:05:220
R\$ 83,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:06:043
R\$ 154,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:07:117
R\$ 83,3200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:07:223
R\$ 83,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:08:043
R\$ 154,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:08:790
R\$ 83,3000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:09:233
R\$ 83,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:10:090
R\$ 154,2400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:10:930
R\$ 83,2800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:11:217
R\$ 83,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:12:060
R\$ 154,2300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:12:270
R\$ 83,2600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:13:217
R\$ 154,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:13:957
R\$ 83,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:14:080
R\$ 83,2400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:15:223
R\$ 83,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:16:077
R\$ 83,2200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:17:220
R\$ 154,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:17:450
R\$ 83,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:18:077
R\$ 154,2100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:19:077
R\$ 154,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:19:127
R\$ 83,2000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:19:223
R\$ 83,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:20:107
R\$ 83,1800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:21:273
R\$ 154,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:21:730
R\$ 83,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:22:093
R\$ 154,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:22:617
R\$ 83,1600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:23:230
R\$ 83,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:24:097
R\$ 154,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:24:300
R\$ 83,1400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:25:310
R\$ 83,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:26:097
R\$ 83,1200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:27:320
R\$ 154,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:27:777
R\$ 83,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:28:093
R\$ 83,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:29:260
R\$ 154,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:29:473
R\$ 83,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:30:113
R\$ 154,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:30:607
R\$ 83,0800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:31:243
R\$ 83,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:32:113
R\$ 154,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:32:940
R\$ 83,0600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:33:253
R\$ 83,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:34:113
R\$ 154,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:34:633
R\$ 83,0400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:35:237
R\$ 83,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:36:127
R\$ 154,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:36:197
R\$ 83,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:37:253

R\$ 83,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:38:123
R\$ 154,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:38:137
R\$ 83,0000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:39:270
R\$ 154,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:39:803
R\$ 82,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:40:133
R\$ 82,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:41:243
R\$ 82,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:42:127
R\$ 153,8000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:03:42:253
R\$ 82,9600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:43:250
R\$ 153,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:43:310
R\$ 154,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:43:610
R\$ 82,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:44:127
R\$ 153,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:44:970
R\$ 82,9400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:45:257
R\$ 82,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:46:140
R\$ 153,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:46:273
R\$ 82,9200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:47:263
R\$ 82,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:48:143
R\$ 153,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:48:477
R\$ 82,9000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:49:333
R\$ 82,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:50:140
R\$ 153,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:50:157
R\$ 82,8800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:51:277
R\$ 82,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:52:143
R\$ 153,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:52:323
R\$ 82,8600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:53:257
R\$ 153,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:53:697
R\$ 82,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:54:147
R\$ 153,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:54:167
R\$ 82,8400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:55:250
R\$ 153,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:55:300
R\$ 82,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:56:150
R\$ 82,8200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:57:320
R\$ 82,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:58:153
R\$ 153,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:58:850
R\$ 82,8000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:03:59:267
R\$ 82,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:00:157
R\$ 153,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:00:453
R\$ 153,7000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:01:010
R\$ 82,7800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:01:320
R\$ 82,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:02:160
R\$ 82,7600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:03:360
R\$ 153,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:04:010
R\$ 82,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:04:160
R\$ 82,7400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:05:293
R\$ 153,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:05:717
R\$ 82,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:06:163
R\$ 82,7200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:07:313
R\$ 153,6500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:07:977
R\$ 153,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:08:070
R\$ 82,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:08:173
R\$ 153,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:09:177
R\$ 82,7000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:09:383
R\$ 82,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:10:213
R\$ 153,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:10:877
R\$ 82,6800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:11:337
R\$ 153,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:04:11:517
R\$ 82,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:12:177
R\$ 82,6600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:13:350
R\$ 82,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:14:173
R\$ 153,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:14:377

R\$ 82,6400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:15:327
R\$ 153,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:16:060
R\$ 82,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:16:183
R\$ 153,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:16:593
R\$ 82,6200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:17:350
R\$ 82,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:18:200
R\$ 82,6000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:19:393
R\$ 153,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:19:540
R\$ 82,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:20:223
R\$ 153,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:21:310
R\$ 82,5800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:21:357
R\$ 82,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:22:227
R\$ 153,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:23:357
R\$ 82,5600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:23:417
R\$ 153,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:23:940
R\$ 82,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:24:250
R\$ 153,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:24:693
R\$ 82,5400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:25:483
R\$ 82,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:26:263
R\$ 153,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:26:473
R\$ 82,5200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:27:390
R\$ 153,2000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:04:27:530
R\$ 82,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:28:280
R\$ 82,5000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:29:403
R\$ 153,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:29:867
R\$ 82,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:30:280
R\$ 82,4800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:31:410
R\$ 153,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:31:683
R\$ 153,1800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:31:983
R\$ 82,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:32:293
R\$ 82,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:33:430
R\$ 82,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:34:293
R\$ 153,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:35:120
R\$ 82,4400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:35:437
R\$ 82,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:36:297
R\$ 153,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:36:950
R\$ 82,4200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:37:440
R\$ 153,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:37:753
R\$ 82,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:38:370
R\$ 82,4000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:39:453
R\$ 153,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:39:777
R\$ 153,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:40:303
R\$ 82,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:40:363
R\$ 82,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:41:443
R\$ 153,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:42:083
R\$ 82,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:42:310
R\$ 82,3600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:43:483
R\$ 82,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:44:307
R\$ 153,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:44:960
R\$ 153,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:45:457
R\$ 82,3400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:45:523
R\$ 153,0500	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:04:45:550
R\$ 82,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:46:307
R\$ 153,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:47:403
R\$ 82,3200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:47:490
R\$ 82,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:48:307
R\$ 82,3000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:49:497
R\$ 82,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:50:313
R\$ 153,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:50:620
R\$ 82,2800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:51:503
R\$ 82,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:52:307

R\$ 153,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:52:620
R\$ 152,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:52:680
R\$ 82,2600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:53:513
R\$ 82,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:54:307
R\$ 82,2400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:55:587
R\$ 152,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:55:780
R\$ 82,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:56:317
R\$ 82,2200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:57:583
R\$ 152,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:57:660
R\$ 152,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:57:853
R\$ 82,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:58:307
R\$ 82,2000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:04:59:683
R\$ 152,9600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:59:787
R\$ 82,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:00:313
R\$ 152,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:01:057
R\$ 82,1800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:01:550
R\$ 82,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:02:330
R\$ 152,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:03:013
R\$ 82,1600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:03:573
R\$ 82,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:04:330
R\$ 82,1400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:05:560
R\$ 152,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:06:210
R\$ 82,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:06:327
R\$ 152,9200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:06:787
R\$ 82,1200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:07:607
R\$ 152,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:08:303
R\$ 82,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:08:340
R\$ 82,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:09:593
R\$ 152,8000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:05:09:843
R\$ 82,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:10:350
R\$ 152,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:11:390
R\$ 82,0800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:11:603
R\$ 82,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:12:340
R\$ 152,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:13:143
R\$ 152,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:13:587
R\$ 82,0600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:13:707
R\$ 152,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:14:020
R\$ 82,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:14:347
R\$ 82,0400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:15:637
R\$ 82,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:16:340
R\$ 152,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:16:537
R\$ 82,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:17:637
R\$ 82,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:18:343
R\$ 152,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:05:18:407
R\$ 152,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:18:747
R\$ 82,0000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:19:647
R\$ 81,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:20:343
R\$ 81,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:21:700
R\$ 152,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:21:713
R\$ 152,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:21:827
R\$ 81,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:22:343
R\$ 81,9600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:23:653
R\$ 152,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:23:910
R\$ 81,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:24:347
R\$ 81,9400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:25:697
R\$ 81,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:26:347
R\$ 152,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:26:870
R\$ 81,9200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:27:653
R\$ 81,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:28:347
R\$ 152,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:29:063
R\$ 152,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:29:197

R\$ 152,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:29:650
R\$ 81,9000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:29:673
R\$ 81,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:30:363
R\$ 81,8800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:31:700
R\$ 152,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:32:313
R\$ 81,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:32:373
R\$ 81,8600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:33:677
R\$ 152,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:34:307
R\$ 81,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:34:380
R\$ 81,8400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:35:703
R\$ 152,4000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:36:067
R\$ 152,4000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:05:36:343
R\$ 81,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:36:377
R\$ 152,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:37:507
R\$ 81,8200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:37:723
R\$ 81,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:38:383
R\$ 152,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:39:463
R\$ 81,8000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:39:720
R\$ 81,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:40:393
R\$ 81,7800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:41:723
R\$ 81,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:42:397
R\$ 152,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:42:653
R\$ 81,7600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:43:753
R\$ 152,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:43:840
R\$ 81,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:44:400
R\$ 152,3400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:44:487
R\$ 152,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:44:623
R\$ 81,7400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:45:750
R\$ 81,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:46:400
R\$ 81,7200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:47:753
R\$ 152,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:47:807
R\$ 81,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:48:400
R\$ 81,7000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:49:787
R\$ 152,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:49:817
R\$ 81,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:50:427
R\$ 81,6800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:51:777
R\$ 152,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:51:917
R\$ 81,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:52:413
R\$ 152,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:53:000
R\$ 81,6600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:53:917
R\$ 81,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:54:417
R\$ 152,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:54:983
R\$ 81,6400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:55:937
R\$ 81,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:56:433
R\$ 152,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:57:607
R\$ 81,6200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:57:970
R\$ 152,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:58:167
R\$ 81,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:58:440
R\$ 81,6000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:05:59:967
R\$ 152,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:00:163
R\$ 152,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:00:183
R\$ 81,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:00:450
R\$ 81,5800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:01:963
R\$ 81,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:02:447
R\$ 152,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:03:340
R\$ 81,5600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:03:967
R\$ 81,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:04:453
R\$ 152,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:05:327
R\$ 81,5400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:06:037
R\$ 81,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:06:447
R\$ 152,2000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:06:06:980

R\$ 81,5200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:08:000
R\$ 81,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:08:447
R\$ 152,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:08:503
R\$ 81,5000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:10:037
R\$ 81,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:10:450
R\$ 152,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:10:640
R\$ 81,4800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:12:017
R\$ 81,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:12:467
R\$ 152,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:13:547
R\$ 152,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:13:797
R\$ 81,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:14:027
R\$ 81,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:14:477
R\$ 152,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:15:807
R\$ 81,4400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:16:020
R\$ 152,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:16:180
R\$ 81,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:16:490
R\$ 152,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:17:427
R\$ 81,4200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:18:063
R\$ 81,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:18:490
R\$ 152,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:18:953
R\$ 81,4000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:20:067
R\$ 81,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:20:500
R\$ 152,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:20:973
R\$ 81,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:22:093
R\$ 81,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:22:510
R\$ 81,3600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:24:043
R\$ 152,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:24:120
R\$ 81,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:24:507
R\$ 81,3400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:26:063
R\$ 152,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:26:133
R\$ 81,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:26:593
R\$ 81,3200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:28:097
R\$ 152,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:28:167
R\$ 81,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:28:530
R\$ 152,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:29:270
R\$ 81,3000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:30:090
R\$ 81,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:30:527
R\$ 152,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:31:297
R\$ 81,2800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:32:150
R\$ 152,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:32:320
R\$ 81,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:32:543
R\$ 81,2600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:34:143
R\$ 152,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:34:430
R\$ 81,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:34:537
R\$ 152,0600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:34:560
R\$ 81,2400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:36:130
R\$ 152,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:36:530
R\$ 81,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:36:567
R\$ 81,2200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:38:170
R\$ 81,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:38:543
R\$ 152,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:39:600
R\$ 81,2000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:06:40:143
R\$ 81,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:40:617
R\$ 56,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:42:880
R\$ 78,6500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:10:45:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:46:09	Item aberto para lances.
Encerramento	23/06/2022	Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta	11:06:41	
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:06:41	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 81,1900 e R\$ 84,5000.
Encerramento	23/06/2022 11:11:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:11:42	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:33:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 56,7100.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Porta-lâmpada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 96,4100	R\$ 24.102,5000	22/06/2022 16:02:30
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 162,5000	R\$ 40.625,0000	22/06/2022 13:37:28
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 178,0000	R\$ 44.500,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: LUZSOLLAR Fabricante: LUZSOLLAR Modelo / Versão: PAIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 199,9800	R\$ 49.995,0000	23/06/2022 00:12:03
Marca: Avant Fabricante: Avant Modelo / Versão: Plafon Painel de LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon Painel de LED, 36W, Bivolt, Sobrepor, Quadrado, Branco 6000K Porte da empresa: ME/EPP							
45.136.243/0001-90	SM FACILITIES LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 200,0000	R\$ 50.000,0000	22/06/2022 16:13:08
Marca: LED Fabricante: LED Modelo / Versão: 36W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (abraçadeira nylon, buchas nylon, disjuntores, plafon entre outros) mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 215,0400	R\$ 53.760,0000	22/06/2022 13:16:33
Marca: MAKLED Fabricante: MAKLED Modelo / Versão: MAKLED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 216,9200	R\$ 54.230,0000	23/06/2022 08:23:58

									Marca: MBLED Fabricante: MBLED Modelo / Versão: SOBREPOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 240,8800	R\$ 60.220,0000	22/06/2022 09:46:09		Marca: G-LIGHT Fabricante: G-LIGHT Modelo / Versão: G-LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	250	R\$ 250,0000	R\$ 62.500,0000	22/06/2022 16:45:16		Marca: BRILHANTE Fabricante: BRILHANTE ' Modelo / Versão: PLAFON SOBR. QUADR. LED 36W BIV BF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 300,0000	R\$ 75.000,0000	21/06/2022 14:46:06		Marca: LS Fabricante: LS Modelo / Versão: LS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 500,0000	R\$ 125.000,0000	22/06/2022 17:07:34		Marca: OUROLUX Fabricante: OUROLUX Modelo / Versão: 03211 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 2.000,0000	R\$ 500.000,0000	15/06/2022 18:42:56		Marca: led Fabricante: led Modelo / Versão: led Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon sobrepor quadrado led 36w painel, bivolt, luz branca frio, 6000k a 6500k. Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.517.117/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 500,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 300,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 250,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 240,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 216,9200	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 215,0400	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 199,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 178,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 162,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 96,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 170,4700	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:55:41:080
R\$ 162,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:55:46:007
R\$ 162,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:55:46:463
R\$ 162,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:01:523
R\$ 162,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:02:070
R\$ 162,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:17:577
R\$ 162,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:22:713
R\$ 162,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:33:167
R\$ 162,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:38:270
R\$ 162,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:49:820

R\$ 162,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:53:790
R\$ 162,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:03:637
R\$ 162,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:04:137
R\$ 162,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:19:880
R\$ 162,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:24:777
R\$ 162,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:36:587
R\$ 162,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:40:280
R\$ 162,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:53:503
R\$ 162,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:57:55:800
R\$ 84,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:58:00:843
R\$ 84,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:03:640
R\$ 162,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:07:860
R\$ 162,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:11:347
R\$ 162,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:25:657
R\$ 109,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:58:25:853
R\$ 162,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:26:857
R\$ 162,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:36:480
R\$ 162,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:37:180
R\$ 162,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:39:590
R\$ 162,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:41:653
R\$ 162,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:42:390
R\$ 162,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:46:810
R\$ 162,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:47:557
R\$ 162,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:51:970
R\$ 162,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:52:717
R\$ 162,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:56:277
R\$ 162,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:58:57:133
R\$ 162,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:58:57:880
R\$ 162,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:02:313
R\$ 162,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:03:060
R\$ 162,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:07:563
R\$ 162,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:08:230
R\$ 162,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:12:710
R\$ 162,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:13:423
R\$ 162,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:13:447
R\$ 162,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:19:967
R\$ 162,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:23:837
R\$ 162,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:25:147
R\$ 162,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:29:010
R\$ 162,0500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:30:390
R\$ 162,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:32:557
R\$ 162,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:34:177
R\$ 162,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:35:490
R\$ 162,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:39:337
R\$ 162,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:40:657
R\$ 162,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:44:567
R\$ 161,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:45:817
R\$ 162,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:45:883
R\$ 161,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:49:823
R\$ 161,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:50:980
R\$ 161,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:54:957
R\$ 161,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:56:143
R\$ 161,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:00:130
R\$ 161,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:01:317
R\$ 161,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:02:853
R\$ 161,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:05:313
R\$ 161,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:06:477
R\$ 161,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:10:483
R\$ 161,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:12:343
R\$ 161,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:15:660
R\$ 161,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:17:070

R\$ 161,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:17:277
R\$ 161,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:20:840
R\$ 161,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:22:447
R\$ 161,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:26:010
R\$ 158,2000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:00:26:653
R\$ 158,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:27:600
R\$ 158,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:31:183
R\$ 158,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:32:790
R\$ 158,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:36:333
R\$ 158,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:36:590
R\$ 158,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:37:987
R\$ 158,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:41:503
R\$ 158,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:43:140
R\$ 158,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:46:673
R\$ 158,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:47:427
R\$ 158,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:48:300
R\$ 158,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:51:850
R\$ 158,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:53:467
R\$ 158,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:57:030
R\$ 158,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:58:617
R\$ 158,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:02:243
R\$ 158,0500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:03:777
R\$ 158,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:04:190
R\$ 158,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:07:480
R\$ 158,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:08:947
R\$ 158,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:12:660
R\$ 158,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:14:100
R\$ 158,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:17:813
R\$ 158,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:18:353
R\$ 157,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:19:277
R\$ 157,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:22:970
R\$ 157,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:24:437
R\$ 157,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:28:123
R\$ 157,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:29:600
R\$ 157,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:33:387
R\$ 157,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:34:877
R\$ 157,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:34:893
R\$ 157,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:38:540
R\$ 157,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:40:060
R\$ 157,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:43:703
R\$ 157,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:45:233
R\$ 157,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:48:867
R\$ 157,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:50:387
R\$ 157,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:51:827
R\$ 157,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:54:033
R\$ 157,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:55:547
R\$ 157,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:59:207
R\$ 157,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:00:730
R\$ 157,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:04:360
R\$ 157,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:05:890
R\$ 157,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:06:233
R\$ 155,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:02:07:147
R\$ 155,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:09:530
R\$ 155,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:11:063
R\$ 155,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:14:690
R\$ 155,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:16:240
R\$ 155,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:19:857
R\$ 155,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:21:417
R\$ 155,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:23:200
R\$ 155,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:25:063
R\$ 155,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:26:807

R\$ 155,3000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:02:31:233
R\$ 155,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:31:697
R\$ 155,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:31:990
R\$ 155,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:36:917
R\$ 155,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:37:167
R\$ 155,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:39:743
R\$ 155,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:42:150
R\$ 155,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:42:347
R\$ 155,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:47:310
R\$ 155,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:47:563
R\$ 154,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:02:49:650
R\$ 154,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:52:477
R\$ 154,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:52:807
R\$ 154,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:53:943
R\$ 154,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:57:627
R\$ 154,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:57:993
R\$ 154,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:02:793
R\$ 154,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:03:150
R\$ 154,3000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:03:04:307
R\$ 154,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:07:947
R\$ 154,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:08:347
R\$ 154,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:10:463
R\$ 154,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:12:083
R\$ 154,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:13:113
R\$ 154,2300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:13:513
R\$ 154,2200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:18:293
R\$ 154,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:19:103
R\$ 154,2100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:19:907
R\$ 154,2000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:23:470
R\$ 154,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:24:113
R\$ 154,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:27:393
R\$ 154,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:28:627
R\$ 154,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:29:503
R\$ 154,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:29:830
R\$ 154,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:33:783
R\$ 154,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:34:507
R\$ 154,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:38:947
R\$ 154,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:39:643
R\$ 154,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:41:580
R\$ 154,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:44:117
R\$ 154,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:44:553
R\$ 154,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:44:807
R\$ 154,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:49:283
R\$ 154,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:50:023
R\$ 154,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:50:450
R\$ 154,0600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:54:447
R\$ 154,0500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:55:193
R\$ 154,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:56:183
R\$ 154,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:57:520
R\$ 154,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:59:623
R\$ 154,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:00:360
R\$ 153,9800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:02:697
R\$ 153,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:04:777
R\$ 153,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:05:547
R\$ 153,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:10:007
R\$ 153,9400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:10:227
R\$ 153,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:10:737
R\$ 153,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:13:383
R\$ 153,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:15:170
R\$ 153,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:15:890
R\$ 153,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:17:977

R\$ 153,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:20:363
R\$ 153,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:21:057
R\$ 153,8300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:24:160
R\$ 153,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:25:533
R\$ 153,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:26:217
R\$ 153,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:29:183
R\$ 153,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:30:700
R\$ 153,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:31:363
R\$ 153,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:32:327
R\$ 153,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:35:920
R\$ 153,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:36:553
R\$ 153,7200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:40:327
R\$ 153,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:41:140
R\$ 153,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:41:703
R\$ 153,6900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:46:770
R\$ 153,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:46:883
R\$ 153,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:46:903
R\$ 153,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:47:187
R\$ 153,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:52:050
R\$ 153,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:52:070
R\$ 153,6500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:54:190
R\$ 153,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:57:350
R\$ 153,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:57:367
R\$ 153,6200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:01:570
R\$ 153,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:02:513
R\$ 153,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:02:540
R\$ 153,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:02:953
R\$ 153,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:07:687
R\$ 153,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:07:733
R\$ 153,5800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:09:373
R\$ 153,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:12:847
R\$ 153,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:12:897
R\$ 153,5500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:15:627
R\$ 153,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:17:997
R\$ 153,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:18:070
R\$ 153,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:18:817
R\$ 153,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:22:780
R\$ 153,5100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:23:153
R\$ 153,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:23:350
R\$ 153,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:28:327
R\$ 153,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:28:513
R\$ 153,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:31:517
R\$ 153,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:33:500
R\$ 153,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:33:773
R\$ 153,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:34:483
R\$ 153,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:37:487
R\$ 153,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:38:670
R\$ 153,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:38:890
R\$ 153,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:43:823
R\$ 153,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:44:080
R\$ 153,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:44:790
R\$ 153,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:49:097
R\$ 153,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:49:413
R\$ 153,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:49:637
R\$ 153,3400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:52:503
R\$ 153,3300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:54:227
R\$ 153,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:54:560
R\$ 153,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:58:940
R\$ 153,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:59:383
R\$ 153,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:59:717
R\$ 153,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:04:530

R\$ 153,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:04:873
R\$ 153,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:05:867
R\$ 153,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:09:713
R\$ 153,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:10:030
R\$ 153,2400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:12:447
R\$ 153,2300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:14:883
R\$ 153,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:15:047
R\$ 153,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:15:257
R\$ 153,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:20:053
R\$ 153,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:20:407
R\$ 153,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:21:273
R\$ 153,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:21:443
R\$ 153,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:25:293
R\$ 153,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:25:563
R\$ 153,1300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:28:567
R\$ 153,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:30:473
R\$ 153,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:30:743
R\$ 153,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:35:670
R\$ 153,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:35:740
R\$ 153,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:35:920
R\$ 153,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:38:720
R\$ 153,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:40:823
R\$ 153,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:41:080
R\$ 153,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:42:673
R\$ 153,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:45:990
R\$ 153,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:46:283
R\$ 152,9900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:49:793
R\$ 152,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:51:153
R\$ 152,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:51:447
R\$ 152,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:54:560
R\$ 152,9400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:55:713
R\$ 152,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:56:313
R\$ 152,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:56:610
R\$ 152,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:01:530
R\$ 152,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:01:770
R\$ 152,8700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:02:617
R\$ 152,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:06:747
R\$ 152,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:06:980
R\$ 152,8300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:09:367
R\$ 152,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:10:630
R\$ 152,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:11:913
R\$ 152,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:12:230
R\$ 152,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:16:263
R\$ 152,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:17:083
R\$ 152,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:17:443
R\$ 152,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:22:233
R\$ 152,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:22:583
R\$ 152,7500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:23:177
R\$ 152,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:24:717
R\$ 152,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:27:383
R\$ 152,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:27:770
R\$ 152,6900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:30:110
R\$ 152,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:32:543
R\$ 152,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:32:940
R\$ 152,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:37:703
R\$ 152,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:38:090
R\$ 152,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:40:793
R\$ 152,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:42:863
R\$ 152,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:43:250
R\$ 152,5900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:44:820
R\$ 152,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:48:033

R\$ 152,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:48:427
R\$ 152,5400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:50:983
R\$ 152,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:53:187
R\$ 152,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:53:673
R\$ 152,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:56:637
R\$ 152,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:58:353
R\$ 152,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:58:447
R\$ 152,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:58:840
R\$ 152,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:03:507
R\$ 152,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:04:003
R\$ 152,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:04:777
R\$ 152,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:08:743
R\$ 152,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:09:160
R\$ 152,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:11:187
R\$ 152,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:12:920
R\$ 152,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:14:037
R\$ 152,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:14:327
R\$ 152,3600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:18:357
R\$ 152,3500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:19:230
R\$ 152,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:19:483
R\$ 152,3300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:24:390
R\$ 152,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:25:560
R\$ 152,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:27:650
R\$ 152,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:29:257
R\$ 152,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:29:547
R\$ 152,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:30:707
R\$ 152,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:34:677
R\$ 152,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:34:803
R\$ 152,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:35:870
R\$ 152,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:40:037
R\$ 152,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:41:050
R\$ 152,2000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:42:137
R\$ 152,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:45:173
R\$ 152,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:45:193
R\$ 152,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:46:203
R\$ 152,1600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:49:613
R\$ 152,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:50:357
R\$ 152,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:51:367
R\$ 152,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:55:510
R\$ 152,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:56:533
R\$ 152,1000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:57:460
R\$ 152,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:00:677
R\$ 152,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:01:693
R\$ 152,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:01:923
R\$ 152,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:04:797
R\$ 152,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:05:837
R\$ 152,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:06:860
R\$ 152,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:11:100
R\$ 152,0200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:11:283
R\$ 152,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:12:113
R\$ 152,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:16:250
R\$ 152,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:16:733
R\$ 151,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:17:317
R\$ 151,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:18:430
R\$ 151,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:21:420
R\$ 151,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:22:503
R\$ 151,9200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:25:450
R\$ 151,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:26:573
R\$ 151,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:27:673
R\$ 151,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:31:737
R\$ 151,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:31:973

R\$ 151,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:32:837
R\$ 151,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:33:537
R\$ 151,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:36:897
R\$ 151,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:38:010
R\$ 151,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:38:590
R\$ 151,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:42:077
R\$ 151,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:43:247
R\$ 151,8000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:45:890
R\$ 151,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:47:250
R\$ 151,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:48:387
R\$ 151,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:48:610
R\$ 151,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:51:853
R\$ 151,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:52:420
R\$ 151,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:53:560
R\$ 151,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:57:570
R\$ 151,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:58:767
R\$ 151,7000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:58:803
R\$ 151,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:02:733
R\$ 151,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:03:930
R\$ 151,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:04:760
R\$ 151,6500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:06:753
R\$ 151,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:07:883
R\$ 151,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:09:107
R\$ 151,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:10:10:923
R\$ 151,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:12:173
R\$ 151,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:13:067
R\$ 151,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:14:273
R\$ 151,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:18:260
R\$ 151,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:19:127
R\$ 151,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:19:433
R\$ 151,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:21:090
R\$ 151,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:23:420
R\$ 151,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:24:600
R\$ 151,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:26:037
R\$ 151,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:28:593
R\$ 151,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:29:897
R\$ 151,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:32:920
R\$ 151,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:33:757
R\$ 151,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:35:067
R\$ 151,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:37:207
R\$ 151,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:38:937
R\$ 151,2800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:39:990
R\$ 151,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:40:240
R\$ 84,4800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:10:41:703
R\$ 84,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:42:883
R\$ 84,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:10:43:333
R\$ 151,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:44:093
R\$ 84,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:44:893
R\$ 84,4400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:10:45:377
R\$ 151,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:45:470
R\$ 151,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:46:760
R\$ 84,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:46:887
R\$ 84,4200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:10:47:333
R\$ 151,2000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:10:48:950
R\$ 151,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:49:270
R\$ 151,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:50:650
R\$ 84,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:50:920
R\$ 84,4000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:10:51:403
R\$ 84,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:52:910
R\$ 84,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:10:53:420
R\$ 151,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:54:187

R\$ 151,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:54:290
R\$ 151,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:54:437
R\$ 84,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:54:920
R\$ 84,3600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:10:55:463
R\$ 151,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:55:807
R\$ 84,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:56:933
R\$ 84,3400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:10:57:413
R\$ 151,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:59:603
R\$ 151,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:00:980
R\$ 151,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:02:610
R\$ 84,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:02:937
R\$ 151,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:04:920
R\$ 150,9000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:11:05:383
R\$ 84,3200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:05:543
R\$ 150,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:06:160
R\$ 84,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:06:953
R\$ 84,3000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:07:507
R\$ 84,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:08:957
R\$ 84,2800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:09:560
R\$ 150,8700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:09:793
R\$ 150,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:10:170
R\$ 150,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:10:403
R\$ 84,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:11:167
R\$ 150,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:11:317
R\$ 84,2600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:11:603
R\$ 84,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:12:967
R\$ 84,2400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:13:550
R\$ 84,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:15:200
R\$ 150,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:15:480
R\$ 84,2200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:15:587
R\$ 150,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:16:480
R\$ 150,8300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:16:563
R\$ 84,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:17:020
R\$ 84,2000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:17:583
R\$ 84,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:18:990
R\$ 84,1800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:19:593
R\$ 150,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:20:647
R\$ 84,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:21:007
R\$ 150,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:21:637
R\$ 84,1600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:21:653
R\$ 84,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:23:003
R\$ 150,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:23:210
R\$ 84,1400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:23:607
R\$ 150,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:11:25:200
R\$ 150,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:25:683
R\$ 150,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:25:820
R\$ 150,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:26:807
R\$ 84,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:27:410
R\$ 84,1200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:27:660
R\$ 84,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:29:010
R\$ 84,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:29:657
R\$ 150,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:30:313
R\$ 84,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:31:043
R\$ 150,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:31:107
R\$ 84,0800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:31:650
R\$ 150,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:31:973
R\$ 84,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:35:030
R\$ 84,0600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:35:700
R\$ 150,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:36:140
R\$ 150,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:36:623
R\$ 84,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:37:070

R\$ 150,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:37:147
R\$ 84,0400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:37:713
R\$ 84,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:39:063
R\$ 84,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:39:773
R\$ 84,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:41:063
R\$ 150,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:41:307
R\$ 150,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:41:337
R\$ 84,0000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:41:677
R\$ 150,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:42:307
R\$ 83,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:43:060
R\$ 83,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:43:887
R\$ 150,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:44:663
R\$ 83,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:45:090
R\$ 83,9600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:45:747
R\$ 150,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:46:460
R\$ 83,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:47:087
R\$ 148,9000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:11:47:170
R\$ 148,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:47:617
R\$ 83,9400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:47:703
R\$ 83,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:49:070
R\$ 83,9200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:49:753
R\$ 83,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:51:073
R\$ 148,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:51:697
R\$ 83,9000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:51:727
R\$ 148,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:51:843
R\$ 148,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:52:790
R\$ 83,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:53:070
R\$ 83,8800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:53:733
R\$ 83,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:55:267
R\$ 83,8600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:55:753
R\$ 148,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:56:863
R\$ 83,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:57:090
R\$ 148,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:57:133
R\$ 148,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:57:547
R\$ 83,8400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:57:873
R\$ 148,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:57:973
R\$ 83,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:59:100
R\$ 83,8200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:59:827
R\$ 83,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:01:080
R\$ 83,8000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:01:857
R\$ 148,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:02:017
R\$ 83,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:03:080
R\$ 148,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:03:143
R\$ 83,7800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:03:943
R\$ 83,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:05:087
R\$ 148,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:05:237
R\$ 83,7600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:05:877
R\$ 83,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:07:103
R\$ 148,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:07:170
R\$ 83,7400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:07:910
R\$ 148,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:08:303
R\$ 83,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:09:310
R\$ 83,7200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:09:887
R\$ 83,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:11:217
R\$ 83,7000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:11:917
R\$ 148,7500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:12:317
R\$ 148,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:12:337
R\$ 148,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:12:683
R\$ 83,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:13:123
R\$ 148,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:13:563
R\$ 83,6800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:13:917

R\$ 83,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:15:123
R\$ 83,6600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:15:957
R\$ 148,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:17:497
R\$ 148,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:18:737
R\$ 148,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:18:753
R\$ 83,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:19:140
R\$ 83,6400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:20:007
R\$ 83,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:21:140
R\$ 83,6200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:21:953
R\$ 148,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:22:690
R\$ 83,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:23:220
R\$ 148,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:23:893
R\$ 83,6000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:23:940
R\$ 148,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:12:25:010
R\$ 83,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:25:143
R\$ 83,5800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:25:923
R\$ 148,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:26:807
R\$ 83,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:27:150
R\$ 148,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:27:843
R\$ 83,5600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:27:930
R\$ 148,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:28:740
R\$ 148,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:29:063
R\$ 83,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:29:547
R\$ 83,5400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:29:993
R\$ 83,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:31:153
R\$ 83,5200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:31:930
R\$ 148,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:33:000
R\$ 83,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:33:230
R\$ 83,5000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:33:980
R\$ 148,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:34:260
R\$ 148,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:34:283
R\$ 83,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:35:160
R\$ 83,4800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:35:947
R\$ 83,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:37:150
R\$ 83,4600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:37:997
R\$ 148,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:38:173
R\$ 83,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:39:207
R\$ 148,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:39:443
R\$ 83,4400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:40:003
R\$ 148,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:40:293
R\$ 83,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:41:157
R\$ 83,4200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:42:020
R\$ 83,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:43:157
R\$ 148,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:43:337
R\$ 83,4000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:43:937
R\$ 148,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:44:607
R\$ 83,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:45:157
R\$ 148,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:45:240
R\$ 83,3800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:45:960
R\$ 148,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:47:037
R\$ 83,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:47:197
R\$ 83,3600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:47:940
R\$ 148,3500	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:12:48:103
R\$ 148,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:48:497
R\$ 83,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:49:157
R\$ 148,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:49:770
R\$ 83,3400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:50:010
R\$ 83,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:51:160
R\$ 83,3200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:52:023
R\$ 83,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:53:170
R\$ 148,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:53:717

R\$ 83,3000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:54:257
R\$ 148,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:54:940
R\$ 83,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:55:167
R\$ 148,2500	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:12:55:227
R\$ 148,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:55:607
R\$ 83,2800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:56:007
R\$ 83,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:57:170
R\$ 83,2600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:58:000
R\$ 148,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:58:813
R\$ 83,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:59:163
R\$ 83,2400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:00:063
R\$ 148,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:13:00:107
R\$ 83,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:01:170
R\$ 148,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:01:243
R\$ 148,2000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:13:01:980
R\$ 83,2200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:01:997
R\$ 83,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:03:227
R\$ 148,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:13:03:980
R\$ 83,2000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:04:033
R\$ 83,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:05:193
R\$ 148,1800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:13:05:263
R\$ 83,1800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:05:983
R\$ 83,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:07:193
R\$ 83,1600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:07:987
R\$ 148,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:13:09:137
R\$ 83,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:09:197
R\$ 148,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:13:09:357
R\$ 83,1400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:10:023
R\$ 148,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:13:10:430
R\$ 83,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:11:197
R\$ 83,1200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:11:990
R\$ 83,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:13:197
R\$ 83,1000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:14:077
R\$ 148,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:13:14:317
R\$ 83,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:15:200
R\$ 148,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:13:15:590
R\$ 83,0800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:16:007
R\$ 83,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:17:197
R\$ 83,0600	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:18:067
R\$ 148,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:18:263
R\$ 148,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:13:18:333
R\$ 83,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:19:193
R\$ 148,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:13:19:477
R\$ 83,0400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:20:123
R\$ 148,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:13:20:750
R\$ 83,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:21:197
R\$ 83,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:13:22:083
R\$ 56,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:25:757
R\$ 78,6500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:17:26:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:55:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:13:23	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:13:23	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 83,0200 e R\$ 84,5000.
Encerramento	23/06/2022 11:18:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:18:24	Item com etapa fechada encerrada.

Aceite de proposta	07/07/2022 09:33:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 56,7100.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Porta-lâmpada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.125	R\$ 81,6000	R\$ 91.800,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP							
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	1.125	R\$ 149,9800	R\$ 168.727,5000	23/06/2022 00:12:03
Marca: Avant Fabricante: Avant Modelo / Versão: Plafon Painel de LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon Painel de LED, 36W, Bivolt, Embutir, Redondo, Branco 3000K Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.125	R\$ 150,0000	R\$ 168.750,0000	22/06/2022 13:37:28
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1.125	R\$ 158,0000	R\$ 177.750,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: LUZSOLLAR Fabricante: LUZSOLLAR Modelo / Versão: PAIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.125	R\$ 176,0800	R\$ 198.090,0000	22/06/2022 09:46:09
Marca: G-LIGHT Fabricante: G-LIGHT Modelo / Versão: G-LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	1.125	R\$ 197,7800	R\$ 222.502,5000	23/06/2022 08:23:58
Marca: MBLED Fabricante: MBLED Modelo / Versão: EMBUTIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP							
45.136.243/0001-90	SM FACILITIES LTDA	Sim	Sim	1.125	R\$ 200,0000	R\$ 225.000,0000	22/06/2022 16:13:08
Marca: LED Fabricante: LED Modelo / Versão: 36W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (abraçadeira nylon, buchas nylon, disjuntores, plafon entre outros) mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	1.125	R\$ 242,5200	R\$ 272.835,0000	22/06/2022 13:16:33

	Marca: DEMI Fabricante: DEMI Modelo / Versão: DEMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP						
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. Marca: BRILHANTE Fabricante: BRILHANTE Modelo / Versão: PLAFON EMB. QUADR. LED 36W BIV BF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.125	R\$ 250,0000	R\$ 281.250,0000	22/06/2022 16:45:16
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI Marca: DEMILED Fabricante: DEMILED Modelo / Versão: DEMILED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.125	R\$ 500,0000	R\$ 562.500,0000	21/06/2022 14:46:06
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: OUROLUX Fabricante: OUROLUX Modelo / Versão: 03203 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.125	R\$ 500,0000	R\$ 562.500,0000	22/06/2022 17:07:34
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA Marca: led Fabricante: led Modelo / Versão: led Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.125	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.250.000,0000	15/06/2022 18:42:56

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.517.117/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 500,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 500,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 250,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 242,5200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 197,7800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 176,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 158,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 149,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 81,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 154,1100	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:56:38:330
R\$ 81,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:38:610
R\$ 81,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:56:39:623
R\$ 81,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:41:287
R\$ 81,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:56:41:623
R\$ 149,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:56:42:547
R\$ 81,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:44:373
R\$ 81,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:56:45:620
R\$ 81,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:47:103
R\$ 81,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:56:47:620
R\$ 81,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:50:010
R\$ 81,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:56:51:620
R\$ 81,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:52:690
R\$ 81,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:56:53:620
R\$ 81,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:55:430
R\$ 81,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:56:55:620

R\$ 81,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:56:58:097
R\$ 81,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:19:627
R\$ 81,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:22:547
R\$ 81,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:25:697
R\$ 81,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:27:770
R\$ 81,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:29:630
R\$ 81,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:30:903
R\$ 81,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:31:630
R\$ 81,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:33:717
R\$ 81,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:35:630
R\$ 81,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:36:787
R\$ 81,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:37:623
R\$ 81,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:39:573
R\$ 81,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:41:627
R\$ 81,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:42:330
R\$ 81,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:43:637
R\$ 81,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:45:087
R\$ 81,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:45:637
R\$ 81,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:48:207
R\$ 81,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:49:623
R\$ 81,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:50:860
R\$ 81,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:51:630
R\$ 81,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:53:700
R\$ 81,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:55:637
R\$ 81,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:56:340
R\$ 81,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:57:637
R\$ 81,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:57:59:003
R\$ 81,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:57:59:640
R\$ 81,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:01:923
R\$ 81,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:03:640
R\$ 81,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:05:120
R\$ 81,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:05:660
R\$ 81,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:08:040
R\$ 81,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:09:660
R\$ 81,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:11:903
R\$ 81,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:13:773
R\$ 81,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:14:583
R\$ 81,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:15:657
R\$ 81,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:17:243
R\$ 81,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:17:660
R\$ 81,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:20:067
R\$ 81,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:21:657
R\$ 78,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 10:58:22:043
R\$ 77,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:22:920
R\$ 77,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:23:657
R\$ 77,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:25:897
R\$ 77,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:27:700
R\$ 77,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:28:627
R\$ 77,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:29:680
R\$ 77,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:31:380
R\$ 99,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 10:58:31:477
R\$ 77,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:31:683
R\$ 77,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:34:310
R\$ 77,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:35:680
R\$ 77,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:36:920
R\$ 77,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:37:713
R\$ 77,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:39:737
R\$ 77,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:41:687
R\$ 77,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:42:377
R\$ 77,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:43:680
R\$ 77,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:45:057

R\$ 77,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:45:683
R\$ 77,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:47:800
R\$ 77,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:49:687
R\$ 77,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:50:730
R\$ 77,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:51:683
R\$ 77,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:53:457
R\$ 77,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:53:690
R\$ 77,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:56:473
R\$ 77,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:57:693
R\$ 77,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:58:59:197
R\$ 77,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:58:59:687
R\$ 149,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:00:320
R\$ 77,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:01:940
R\$ 149,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:02:050
R\$ 77,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:03:683
R\$ 77,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:04:827
R\$ 149,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:05:490
R\$ 77,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:05:687
R\$ 149,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:07:223
R\$ 77,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:07:993
R\$ 77,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:09:707
R\$ 77,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:10:620
R\$ 149,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:10:663
R\$ 77,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:11:703
R\$ 149,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:12:460
R\$ 77,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:13:650
R\$ 77,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:15:707
R\$ 149,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:15:850
R\$ 77,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:16:423
R\$ 149,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:17:623
R\$ 77,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:17:707
R\$ 77,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:19:087
R\$ 77,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:19:707
R\$ 149,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:21:020
R\$ 77,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:22:150
R\$ 149,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:22:793
R\$ 77,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:23:717
R\$ 77,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:24:820
R\$ 77,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:25:707
R\$ 149,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:26:197
R\$ 149,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:27:953
R\$ 149,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:31:440
R\$ 77,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:32:727
R\$ 149,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:33:113
R\$ 77,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:33:723
R\$ 149,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:36:550
R\$ 149,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:38:277
R\$ 77,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:40:777
R\$ 149,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:41:727
R\$ 149,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:43:443
R\$ 77,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:43:723
R\$ 77,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:46:087
R\$ 149,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:46:927
R\$ 149,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:48:663
R\$ 77,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:49:727
R\$ 149,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:52:093
R\$ 149,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:53:807
R\$ 77,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:57:173
R\$ 149,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 10:59:57:250
R\$ 149,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:58:970
R\$ 77,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:59:727

R\$ 149,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:02:407
R\$ 77,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:03:090
R\$ 149,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:04:133
R\$ 77,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:05:730
R\$ 149,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:07:750
R\$ 77,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:08:787
R\$ 149,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:09:290
R\$ 77,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:09:733
R\$ 149,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:12:830
R\$ 149,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:14:453
R\$ 77,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:17:413
R\$ 149,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:18:103
R\$ 149,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:19:630
R\$ 77,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:21:733
R\$ 77,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:23:200
R\$ 149,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:23:250
R\$ 77,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:23:743
R\$ 149,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:24:777
R\$ 149,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:28:403
R\$ 77,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:28:713
R\$ 149,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:29:923
R\$ 77,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:31:737
R\$ 149,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:33:573
R\$ 149,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:35:077
R\$ 77,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:36:767
R\$ 77,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:37:780
R\$ 149,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:38:817
R\$ 149,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:40:257
R\$ 77,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:41:937
R\$ 149,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:43:970
R\$ 149,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:45:480
R\$ 77,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:47:753
R\$ 149,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:49:123
R\$ 77,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:50:037
R\$ 149,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:50:647
R\$ 77,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:53:753
R\$ 149,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:54:300
R\$ 77,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:55:467
R\$ 77,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:55:753
R\$ 149,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:00:56:217
R\$ 77,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:58:560
R\$ 149,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:00:59:463
R\$ 77,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:59:750
R\$ 77,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:01:303
R\$ 149,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:01:387
R\$ 77,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:01:757
R\$ 77,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:04:403
R\$ 149,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:04:613
R\$ 77,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:05:757
R\$ 149,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:06:610
R\$ 77,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:07:080
R\$ 77,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:07:753
R\$ 77,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:09:737
R\$ 149,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:09:793
R\$ 77,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:11:760
R\$ 149,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:11:803
R\$ 77,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:12:453
R\$ 77,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:13:750
R\$ 149,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:14:953
R\$ 77,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:15:653
R\$ 77,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:15:753

R\$ 149,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:16:970
R\$ 77,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:18:530
R\$ 77,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:19:770
R\$ 149,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:20:123
R\$ 77,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:21:243
R\$ 77,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:21:773
R\$ 149,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:22:233
R\$ 77,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:24:020
R\$ 149,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:25:447
R\$ 77,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:25:770
R\$ 77,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:26:723
R\$ 149,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:27:380
R\$ 77,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:27:783
R\$ 77,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:29:477
R\$ 77,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:29:800
R\$ 149,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:30:560
R\$ 77,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:32:213
R\$ 149,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:32:613
R\$ 77,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:33:827
R\$ 77,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:35:043
R\$ 149,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:35:617
R\$ 77,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:35:830
R\$ 76,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:37:737
R\$ 149,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:37:793
R\$ 76,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:39:837
R\$ 76,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:40:430
R\$ 149,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:40:787
R\$ 76,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:41:837
R\$ 149,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:42:943
R\$ 76,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:43:280
R\$ 76,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:43:837
R\$ 149,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:45:990
R\$ 76,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:46:313
R\$ 76,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:47:843
R\$ 149,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:48:110
R\$ 76,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:49:017
R\$ 76,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:49:843
R\$ 149,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:51:150
R\$ 76,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:52:013
R\$ 149,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:53:267
R\$ 76,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:53:860
R\$ 76,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:54:887
R\$ 76,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:55:863
R\$ 149,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:56:313
R\$ 76,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:57:700
R\$ 76,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:57:863
R\$ 149,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:58:427
R\$ 76,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:00:460
R\$ 149,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:01:603
R\$ 76,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:01:877
R\$ 76,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:03:423
R\$ 149,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:03:577
R\$ 76,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:03:897
R\$ 76,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:06:427
R\$ 149,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:06:890
R\$ 76,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:07:920
R\$ 149,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:08:730
R\$ 76,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:09:270
R\$ 76,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:09:917
R\$ 76,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:11:963
R\$ 149,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:12:090

R\$ 149,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:13:883
R\$ 76,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:13:920
R\$ 76,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:14:663
R\$ 76,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:15:923
R\$ 149,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:17:347
R\$ 76,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:17:527
R\$ 76,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:17:933
R\$ 149,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:19:040
R\$ 76,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:20:320
R\$ 76,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:21:987
R\$ 149,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:22:513
R\$ 76,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:23:417
R\$ 76,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:23:973
R\$ 149,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:24:207
R\$ 76,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:26:127
R\$ 149,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:27:717
R\$ 76,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:27:963
R\$ 76,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:28:583
R\$ 149,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:29:703
R\$ 76,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:29:970
R\$ 76,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:31:120
R\$ 76,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:31:967
R\$ 149,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:32:877
R\$ 76,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:34:067
R\$ 149,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:34:870
R\$ 76,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:35:973
R\$ 76,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:36:923
R\$ 76,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:38:053
R\$ 149,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:38:073
R\$ 76,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:39:917
R\$ 149,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:40:040
R\$ 76,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:41:987
R\$ 76,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:42:593
R\$ 149,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:43:217
R\$ 76,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:43:997
R\$ 149,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:45:197
R\$ 76,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:45:263
R\$ 76,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:46:003
R\$ 76,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:48:210
R\$ 149,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:48:433
R\$ 76,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:50:023
R\$ 149,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:50:360
R\$ 76,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:51:263
R\$ 76,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:52:017
R\$ 149,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:53:593
R\$ 76,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:54:143
R\$ 149,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:55:520
R\$ 76,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:56:033
R\$ 76,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:56:793
R\$ 76,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:58:030
R\$ 149,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:58:810
R\$ 76,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:59:397
R\$ 76,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:00:033
R\$ 149,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:00:677
R\$ 76,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:02:070
R\$ 149,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:04:000
R\$ 76,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:04:043
R\$ 76,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:04:970
R\$ 149,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:05:853
R\$ 76,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:06:047
R\$ 76,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:07:633

R\$ 76,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:08:047
R\$ 149,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:09:200
R\$ 76,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:10:627
R\$ 148,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:11:030
R\$ 148,9800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:11:513
R\$ 76,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:12:063
R\$ 76,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:13:350
R\$ 76,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:14:090
R\$ 148,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:14:347
R\$ 76,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:16:067
R\$ 148,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:16:190
R\$ 148,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:16:583
R\$ 76,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:18:077
R\$ 76,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:18:837
R\$ 76,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:20:090
R\$ 148,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:20:110
R\$ 148,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:21:457
R\$ 76,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:21:900
R\$ 76,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:22:093
R\$ 76,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:24:590
R\$ 148,9000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:25:090
R\$ 148,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:25:180
R\$ 76,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:26:097
R\$ 148,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:26:577
R\$ 76,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:27:533
R\$ 76,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:28:097
R\$ 76,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:30:257
R\$ 148,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:30:507
R\$ 148,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:31:773
R\$ 76,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:32:113
R\$ 76,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:32:907
R\$ 76,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:34:110
R\$ 148,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:34:593
R\$ 148,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:35:717
R\$ 76,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:35:843
R\$ 76,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:36:130
R\$ 148,8200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:36:927
R\$ 76,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:38:687
R\$ 76,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:40:147
R\$ 148,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:40:833
R\$ 76,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:41:737
R\$ 148,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:42:113
R\$ 76,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:42:130
R\$ 76,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:44:493
R\$ 148,7700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:45:117
R\$ 148,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:46:010
R\$ 76,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:46:143
R\$ 148,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:47:293
R\$ 76,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:47:313
R\$ 76,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:48:143
R\$ 76,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:49:780
R\$ 76,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:50:143
R\$ 148,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:51:183
R\$ 148,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:52:460
R\$ 76,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:52:473
R\$ 148,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:53:550
R\$ 76,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:54:143
R\$ 76,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:54:987
R\$ 76,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:56:150
R\$ 148,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:56:343
R\$ 148,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:57:623

R\$ 75,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:57:700
R\$ 75,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:58:153
R\$ 148,6900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:58:787
R\$ 75,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:00:157
R\$ 148,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:01:517
R\$ 75,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:02:160
R\$ 75,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:02:720
R\$ 148,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:02:773
R\$ 75,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:04:163
R\$ 75,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:05:157
R\$ 75,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:06:160
R\$ 148,6500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:06:387
R\$ 148,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:06:667
R\$ 75,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:07:700
R\$ 148,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:07:937
R\$ 75,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:08:177
R\$ 75,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:10:443
R\$ 148,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:11:903
R\$ 75,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:12:180
R\$ 148,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:13:100
R\$ 75,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:13:153
R\$ 148,5900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:13:260
R\$ 75,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:14:173
R\$ 75,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:15:907
R\$ 75,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:16:183
R\$ 148,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:16:987
R\$ 148,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:18:257
R\$ 75,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:18:693
R\$ 148,5400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:19:770
R\$ 75,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:20:227
R\$ 75,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:21:143
R\$ 148,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:22:163
R\$ 75,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:22:240
R\$ 148,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:23:413
R\$ 75,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:24:160
R\$ 75,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:26:263
R\$ 148,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:26:420
R\$ 75,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:26:663
R\$ 148,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:27:430
R\$ 75,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:28:277
R\$ 148,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:28:570
R\$ 75,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:29:410
R\$ 75,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:30:287
R\$ 75,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:31:907
R\$ 75,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:32:297
R\$ 148,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:32:643
R\$ 148,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:33:943
R\$ 148,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:34:040
R\$ 75,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:34:410
R\$ 75,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:36:293
R\$ 75,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:36:820
R\$ 148,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:37:803
R\$ 75,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:38:290
R\$ 148,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:39:060
R\$ 75,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:39:323
R\$ 75,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:40:300
R\$ 148,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:40:930
R\$ 75,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:42:030
R\$ 75,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:42:307
R\$ 148,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:42:970
R\$ 148,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:44:223

R\$ 75,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:44:460
R\$ 75,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:46:307
R\$ 75,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:47:617
R\$ 148,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:48:263
R\$ 75,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:48:310
R\$ 148,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:48:753
R\$ 148,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:49:387
R\$ 75,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:50:063
R\$ 75,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:50:307
R\$ 75,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:52:543
R\$ 148,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:53:420
R\$ 75,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:54:307
R\$ 148,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:54:557
R\$ 75,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:55:083
R\$ 148,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:55:903
R\$ 75,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:56:310
R\$ 75,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:57:820
R\$ 75,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:58:310
R\$ 148,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:58:573
R\$ 148,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:04:59:763
R\$ 75,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:00:400
R\$ 75,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:02:317
R\$ 148,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:02:867
R\$ 75,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:03:113
R\$ 148,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:03:993
R\$ 75,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:04:330
R\$ 148,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:05:163
R\$ 75,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:05:553
R\$ 75,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:06:330
R\$ 75,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:08:057
R\$ 75,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:08:490
R\$ 148,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:09:180
R\$ 148,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:10:317
R\$ 75,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:10:603
R\$ 148,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:11:313
R\$ 75,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:12:340
R\$ 75,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:13:367
R\$ 75,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:14:340
R\$ 148,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:14:360
R\$ 148,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:15:477
R\$ 75,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:16:093
R\$ 75,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:16:340
R\$ 148,2100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:17:840
R\$ 75,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:18:993
R\$ 148,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:19:517
R\$ 75,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:20:340
R\$ 148,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:20:640
R\$ 75,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:21:523
R\$ 75,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:22:343
R\$ 75,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:24:027
R\$ 75,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:24:340
R\$ 148,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:24:660
R\$ 148,1800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:24:813
R\$ 148,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:25:810
R\$ 75,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:26:630
R\$ 75,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:28:343
R\$ 75,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:29:383
R\$ 148,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:29:830
R\$ 75,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:30:360
R\$ 148,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:30:977
R\$ 75,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:31:847

R\$ 75,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:32:403
R\$ 148,1400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:32:800
R\$ 75,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:34:930
R\$ 148,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:34:997
R\$ 148,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:36:143
R\$ 75,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:36:377
R\$ 75,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:37:677
R\$ 75,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:38:373
R\$ 148,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:40:067
R\$ 148,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:40:287
R\$ 75,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:40:390
R\$ 148,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:41:307
R\$ 75,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:42:393
R\$ 75,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:43:440
R\$ 75,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:44:390
R\$ 148,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:45:447
R\$ 148,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:46:510
R\$ 75,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:46:777
R\$ 148,0500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:46:870
R\$ 75,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:48:403
R\$ 75,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:49:810
R\$ 75,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:50:423
R\$ 148,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:50:610
R\$ 148,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:51:773
R\$ 75,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:52:407
R\$ 148,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:54:067
R\$ 75,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:54:417
R\$ 75,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:54:980
R\$ 147,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:55:810
R\$ 75,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:56:433
R\$ 147,9800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:56:953
R\$ 75,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:57:533
R\$ 75,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:58:430
R\$ 75,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:00:380
R\$ 147,9600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:00:523
R\$ 147,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:00:967
R\$ 147,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:02:103
R\$ 75,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:02:447
R\$ 75,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:02:977
R\$ 75,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:04:447
R\$ 147,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:06:123
R\$ 75,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:06:177
R\$ 75,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:06:450
R\$ 147,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:07:283
R\$ 75,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:09:270
R\$ 75,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:10:450
R\$ 147,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:11:280
R\$ 74,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:12:003
R\$ 147,9000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:12:137
R\$ 147,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:12:440
R\$ 74,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:12:463
R\$ 74,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:14:637
R\$ 147,8700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:15:893
R\$ 147,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:16:430
R\$ 74,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:16:483
R\$ 147,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:17:610
R\$ 74,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:17:627
R\$ 74,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:18:493
R\$ 74,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:20:510
R\$ 147,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:21:590
R\$ 74,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:22:513

R\$ 147,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:22:897
R\$ 147,8300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:23:287
R\$ 74,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:23:940
R\$ 74,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:24:510
R\$ 74,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:26:650
R\$ 147,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:26:737
R\$ 147,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:28:117
R\$ 74,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:28:527
R\$ 74,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:29:360
R\$ 74,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:30:527
R\$ 147,8000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:30:607
R\$ 147,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:31:933
R\$ 74,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:32:530
R\$ 147,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:33:283
R\$ 74,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:34:540
R\$ 74,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:35:397
R\$ 74,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:36:540
R\$ 147,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:37:010
R\$ 147,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:37:120
R\$ 147,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:38:443
R\$ 74,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:38:903
R\$ 74,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:40:550
R\$ 74,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:42:010
R\$ 147,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:42:257
R\$ 74,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:42:550
R\$ 147,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:43:623
R\$ 147,7000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:43:887
R\$ 74,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:45:493
R\$ 74,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:46:557
R\$ 147,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:47:443
R\$ 74,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:48:530
R\$ 147,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:48:797
R\$ 74,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:50:570
R\$ 74,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:51:657
R\$ 147,6700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:52:317
R\$ 74,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:52:567
R\$ 147,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:52:597
R\$ 147,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:54:047
R\$ 74,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:54:780
R\$ 74,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:56:570
R\$ 147,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:57:753
R\$ 74,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:57:767
R\$ 147,6300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:58:373
R\$ 74,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:58:580
R\$ 147,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:59:220
R\$ 74,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:00:797
R\$ 74,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:02:590
R\$ 147,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:02:920
R\$ 74,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:04:157
R\$ 147,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:04:427
R\$ 74,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:04:627
R\$ 147,6000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:04:913
R\$ 74,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:07:340
R\$ 147,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:08:073
R\$ 74,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:08:603
R\$ 147,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:09:587
R\$ 74,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:10:807
R\$ 147,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:12:593
R\$ 74,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:12:607
R\$ 147,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:13:233
R\$ 74,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:14:170

R\$ 74,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:14:613
R\$ 147,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:14:750
R\$ 74,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:17:127
R\$ 147,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:18:413
R\$ 74,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:18:627
R\$ 147,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:18:653
R\$ 147,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:20:037
R\$ 74,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:20:623
R\$ 74,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:22:620
R\$ 147,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:23:577
R\$ 74,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:24:077
R\$ 74,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:24:627
R\$ 147,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:25:207
R\$ 147,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:25:417
R\$ 74,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:27:777
R\$ 147,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:28:740
R\$ 147,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:30:367
R\$ 74,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:30:623
R\$ 74,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:33:603
R\$ 147,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:33:910
R\$ 147,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:35:537
R\$ 74,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:36:633
R\$ 147,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:39:067
R\$ 74,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:39:797
R\$ 74,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:40:643
R\$ 147,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:40:697
R\$ 74,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:43:107
R\$ 147,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:43:797
R\$ 147,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:44:227
R\$ 74,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:44:670
R\$ 147,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:45:850
R\$ 74,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:46:613
R\$ 147,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:49:197
R\$ 147,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:49:383
R\$ 74,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:50:687
R\$ 147,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:51:040
R\$ 74,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:52:913
R\$ 147,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:54:597
R\$ 74,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:54:697
R\$ 74,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:56:097
R\$ 147,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:56:117
R\$ 147,3000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:07:56:207
R\$ 74,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:56:700
R\$ 74,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:59:383
R\$ 147,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:59:750
R\$ 74,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:00:713
R\$ 147,2800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:01:387
R\$ 147,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:02:520
R\$ 74,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:02:583
R\$ 74,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:02:713
R\$ 147,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:04:897
R\$ 74,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:05:950
R\$ 147,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:06:543
R\$ 74,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:06:733
R\$ 147,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:09:130
R\$ 74,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:09:770
R\$ 147,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:10:067
R\$ 74,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:10:733
R\$ 147,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:11:710
R\$ 74,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:13:110
R\$ 147,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:15:220

R\$ 147,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:15:787
R\$ 74,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:16:753
R\$ 147,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:16:873
R\$ 74,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:19:833
R\$ 147,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:20:380
R\$ 74,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:20:760
R\$ 147,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:22:057
R\$ 74,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:22:440
R\$ 74,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:22:760
R\$ 147,1200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:23:857
R\$ 147,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:25:540
R\$ 74,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:26:047
R\$ 74,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:26:883
R\$ 147,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:27:257
R\$ 74,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:29:473
R\$ 147,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:30:703
R\$ 147,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:30:793
R\$ 147,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:32:407
R\$ 74,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:32:787
R\$ 74,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:35:450
R\$ 147,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:35:867
R\$ 74,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:36:800
R\$ 147,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:37:603
R\$ 147,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:38:423
R\$ 74,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:38:490
R\$ 74,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:38:800
R\$ 147,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:41:037
R\$ 74,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:41:773
R\$ 147,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:42:783
R\$ 74,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:42:813
R\$ 146,9800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:44:840
R\$ 74,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:45:390
R\$ 146,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:46:197
R\$ 146,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:47:953
R\$ 74,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:48:807
R\$ 146,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:51:353
R\$ 74,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:51:813
R\$ 146,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:51:950
R\$ 74,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:52:800
R\$ 146,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:53:260
R\$ 74,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:54:850
R\$ 146,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:56:517
R\$ 146,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:58:417
R\$ 74,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:58:803
R\$ 146,9000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:58:870
R\$ 146,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:01:800
R\$ 74,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:02:250
R\$ 74,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:02:810
R\$ 146,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:03:670
R\$ 74,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:05:600
R\$ 146,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:06:663
R\$ 146,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:07:047
R\$ 74,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:08:823
R\$ 146,8400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:08:847
R\$ 74,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:09:327
R\$ 74,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:10:823
R\$ 146,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:12:213
R\$ 146,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:12:583
R\$ 74,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:12:950
R\$ 146,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:14:017
R\$ 74,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:14:833

R\$ 73,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:16:160
R\$ 146,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:17:380
R\$ 73,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:18:837
R\$ 146,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:19:183
R\$ 146,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:19:543
R\$ 73,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:19:773
R\$ 73,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:20:850
R\$ 146,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:22:550
R\$ 73,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:23:237
R\$ 146,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:24:353
R\$ 73,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:25:240
R\$ 146,7500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:26:460
R\$ 73,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:26:940
R\$ 146,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:27:707
R\$ 73,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:28:840
R\$ 146,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:29:597
R\$ 73,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:30:447
R\$ 73,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:30:843
R\$ 146,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:32:867
R\$ 146,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:33:443
R\$ 73,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:33:767
R\$ 146,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:34:760
R\$ 73,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:36:843
R\$ 73,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:37:360
R\$ 146,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:38:047
R\$ 73,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:38:843
R\$ 146,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:39:927
R\$ 146,6700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:40:597
R\$ 73,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:40:797
R\$ 73,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:42:843
R\$ 146,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:43:207
R\$ 73,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:44:390
R\$ 73,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:44:847
R\$ 146,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:45:120
R\$ 73,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:47:423
R\$ 146,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:48:393
R\$ 146,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:48:427
R\$ 73,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:48:843
R\$ 146,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:50:317
R\$ 73,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:50:943
R\$ 73,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:52:847
R\$ 146,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:53:573
R\$ 146,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:53:840
R\$ 73,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:53:923
R\$ 73,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:54:847
R\$ 146,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:09:55:487
R\$ 73,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:57:167
R\$ 146,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:58:767
R\$ 73,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:58:850
R\$ 146,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:00:660
R\$ 73,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:00:727
R\$ 146,5700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:00:760
R\$ 73,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:00:887
R\$ 73,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:03:837
R\$ 146,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:03:937
R\$ 73,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:05:190
R\$ 146,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:05:830
R\$ 73,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:07:493
R\$ 146,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:09:110
R\$ 146,5200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:09:180
R\$ 73,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:10:870

R\$ 146,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:11:000
R\$ 146,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:14:277
R\$ 73,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:14:407
R\$ 73,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:14:877
R\$ 146,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:15:133
R\$ 146,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:16:260
R\$ 73,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:17:810
R\$ 73,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:18:867
R\$ 146,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:19:450
R\$ 73,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:21:317
R\$ 146,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:21:433
R\$ 146,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:22:443
R\$ 146,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:24:677
R\$ 73,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:24:867
R\$ 146,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:26:593
R\$ 73,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:27:317
R\$ 146,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:29:800
R\$ 146,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:29:913
R\$ 73,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:30:950
R\$ 146,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:31:757
R\$ 73,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:33:473
R\$ 146,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:34:973
R\$ 146,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:36:333
R\$ 73,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:36:880
R\$ 146,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:36:937
R\$ 73,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:37:450
R\$ 73,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:38:877
R\$ 146,3500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:40:140
R\$ 73,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:41:070
R\$ 146,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:42:097
R\$ 73,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:42:883
R\$ 146,3100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:43:843
R\$ 73,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:44:833
R\$ 146,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:45:303
R\$ 73,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:46:887
R\$ 146,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:47:270
R\$ 73,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:47:623
R\$ 73,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:48:907
R\$ 146,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:50:453
R\$ 73,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:50:853
R\$ 146,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:51:820
R\$ 146,2600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:52:447
R\$ 73,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:52:910
R\$ 73,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:54:387
R\$ 73,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:54:920
R\$ 146,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:55:640
R\$ 73,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:57:117
R\$ 146,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:10:57:613
R\$ 73,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:58:927
R\$ 146,2100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:59:950
R\$ 73,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:00:603
R\$ 146,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:00:797
R\$ 73,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:01:327
R\$ 146,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:02:790
R\$ 73,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:03:460
R\$ 146,1600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:04:937
R\$ 73,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:05:143
R\$ 146,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:06:103
R\$ 73,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:07:027
R\$ 146,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:07:947
R\$ 73,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:08:957

R\$ 73,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:10:580
R\$ 73,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:10:977
R\$ 146,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:11:263
R\$ 146,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:11:917
R\$ 146,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:13:130
R\$ 73,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:13:270
R\$ 73,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:15:110
R\$ 146,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:16:420
R\$ 73,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:16:753
R\$ 73,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:17:033
R\$ 146,0800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:18:293
R\$ 146,0700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:19:550
R\$ 73,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:19:863
R\$ 73,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:21:233
R\$ 146,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:21:567
R\$ 73,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:22:663
R\$ 73,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:23:007
R\$ 146,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:23:447
R\$ 73,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:25:873
R\$ 146,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:26:123
R\$ 146,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:26:730
R\$ 73,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:27:003
R\$ 146,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:28:637
R\$ 73,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:28:953
R\$ 73,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:31:223
R\$ 146,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:31:913
R\$ 73,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:32:083
R\$ 145,9800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:32:593
R\$ 73,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:33:043
R\$ 145,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:33:803
R\$ 73,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:35:467
R\$ 145,9000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:11:36:860
R\$ 145,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:37:077
R\$ 73,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:37:243
R\$ 73,1900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:37:837
R\$ 145,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:39:043
R\$ 73,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:39:063
R\$ 73,1700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:39:663
R\$ 145,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:40:047
R\$ 73,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:41:063
R\$ 73,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:41:537
R\$ 73,1400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:41:710
R\$ 145,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:42:260
R\$ 73,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:43:060
R\$ 73,1200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:43:693
R\$ 145,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:44:237
R\$ 73,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:44:960
R\$ 73,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:45:063
R\$ 73,0900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:45:750
R\$ 145,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:46:293
R\$ 73,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:47:070
R\$ 145,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:47:427
R\$ 73,0700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:47:737
R\$ 73,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:48:043
R\$ 73,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:49:073
R\$ 145,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:49:377
R\$ 73,0400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:49:713
R\$ 73,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:51:103
R\$ 73,0200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:51:743
R\$ 145,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:53:050
R\$ 73,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:53:270

R\$ 145,8100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:53:440
R\$ 73,0000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:53:733
R\$ 72,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:54:030
R\$ 145,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:54:557
R\$ 72,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:55:073
R\$ 72,9700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:55:763
R\$ 72,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:57:280
R\$ 72,9500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:11:57:873
R\$ 145,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:57:973
R\$ 72,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:59:083
R\$ 72,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:59:640
R\$ 145,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:59:720
R\$ 145,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:01:043
R\$ 72,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:01:087
R\$ 72,9100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:01:860
R\$ 72,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:03:000
R\$ 72,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:03:080
R\$ 145,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:03:130
R\$ 72,8800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:03:950
R\$ 145,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:04:883
R\$ 72,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:05:083
R\$ 72,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:05:793
R\$ 72,8500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:05:873
R\$ 72,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:07:107
R\$ 145,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:07:370
R\$ 72,8300	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:07:903
R\$ 145,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:08:283
R\$ 144,7000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:12:08:347
R\$ 72,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:09:003
R\$ 72,8100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:12:09:893
R\$ 144,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:10:063
R\$ 72,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:11:230
R\$ 72,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:11:737
R\$ 72,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:13:123
R\$ 144,6700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:14:393
R\$ 72,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:15:133
R\$ 144,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:15:237
R\$ 72,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:17:123
R\$ 72,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:18:470
R\$ 72,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:19:140
R\$ 144,6300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:21:557
R\$ 72,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:21:957
R\$ 72,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:23:140
R\$ 72,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:24:827
R\$ 144,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:25:563
R\$ 72,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:27:143
R\$ 72,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:27:880
R\$ 72,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:29:150
R\$ 144,5900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:29:520
R\$ 144,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:30:730
R\$ 72,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:31:443
R\$ 72,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:33:230
R\$ 72,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:35:207
R\$ 144,5700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:36:483
R\$ 72,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:37:150
R\$ 143,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:12:38:423
R\$ 72,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:38:610
R\$ 72,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:39:200
R\$ 143,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:41:063
R\$ 72,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:41:493
R\$ 72,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:43:157

R\$ 143,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:43:810
R\$ 72,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:45:470
R\$ 143,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:46:220
R\$ 72,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:47:200
R\$ 72,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:48:753
R\$ 72,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:49:163
R\$ 143,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:50:640
R\$ 143,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:12:51:387
R\$ 72,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:51:770
R\$ 72,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:53:163
R\$ 72,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:55:220
R\$ 143,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:57:480
R\$ 72,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:59:627
R\$ 72,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:01:447
R\$ 143,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:13:01:713
R\$ 143,2000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:13:03:117
R\$ 72,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:03:170
R\$ 143,4000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:13:03:973
R\$ 72,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:05:103
R\$ 72,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:05:193
R\$ 143,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:13:06:887
R\$ 72,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:08:427
R\$ 72,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:09:197
R\$ 143,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:13:10:957
R\$ 72,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:11:763
R\$ 143,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:13:12:063
R\$ 72,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:13:197
R\$ 72,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:15:217
R\$ 60,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:45:430
R\$ 50,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:19:733
R\$ 72,8000	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:17:20:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:56:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:13:18	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:13:18	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 72,4300 e R\$ 78,0000.
Encerramento	23/06/2022 11:18:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:18:19	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:33:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 50,4000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Porta-lâmpada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	375	R\$ 81,6000	R\$ 30.600,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP						

09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	375	R\$ 149,9800	R\$ 56.242,5000	23/06/2022 00:12:03
Marca: Avant Fabricante: Avant Modelo / Versão: Plafon Painel de LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon Painel de LED, 36W, Bivolt, Embutir, Redondo, Branco 3000K Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	375	R\$ 150,0000	R\$ 56.250,0000	22/06/2022 13:37:28
Marca: AVANT Fabricante: AVANT Modelo / Versão: AVANT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	375	R\$ 158,0000	R\$ 59.250,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: LUZSOLLAR Fabricante: LUZSOLLAR Modelo / Versão: PAIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	375	R\$ 176,0800	R\$ 66.030,0000	22/06/2022 09:46:09
Marca: G-LIGHT Fabricante: G-LIGHT Modelo / Versão: G-LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-Lâmpada Material: Plástico , Potência: 600 W, Tensão Nominal: 600 Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	375	R\$ 197,7800	R\$ 74.167,5000	23/06/2022 08:23:58
Marca: MBLED Fabricante: MBLED Modelo / Versão: EMBUTIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP							
45.136.243/0001-90	SM FACILITIES LTDA	Sim	Sim	375	R\$ 200,0000	R\$ 75.000,0000	22/06/2022 16:13:08
Marca: LED Fabricante: LED Modelo / Versão: 36W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (abraçadeira nylon, buchas nylon, disjuntores, plafon entre outros) mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	375	R\$ 242,5200	R\$ 90.945,0000	22/06/2022 13:16:33
Marca: DEMI Fabricante: DEMI Modelo / Versão: DEMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	375	R\$ 250,0000	R\$ 93.750,0000	22/06/2022 16:45:16
Marca: BRILHANTE Fabricante: BRILHANTE´ Modelo / Versão: PLAFON EMB. QUADR. LED 36W BIV BF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	375	R\$ 500,0000	R\$ 187.500,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: DEMILED Fabricante: DEMILED Modelo / Versão: DEMILED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP							

33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	375	R\$ 500,0000	R\$ 187.500,0000	22/06/2022 17:07:34
Marca: OUROLUX Fabricante: OUROLUX Modelo / Versão: 03203 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP							
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	375	R\$ 2.000,0000	R\$ 750.000,0000	15/06/2022 18:42:56
Marca: led Fabricante: led Modelo / Versão: led Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafon de embutir quadrado led 36 w, bivolt, luz branca frio, 6000 k a 6500 k. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.517.117/0001-51	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 500,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 500,0000	33.149.502/0001-38	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 250,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 242,5200	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 200,0000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 197,7800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 176,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 158,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 149,9800	09.473.928/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 81,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 81,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:48:813
R\$ 154,1100	33.149.502/0001-38	23/06/2022 10:59:49:383
R\$ 81,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 10:59:49:907
R\$ 149,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 10:59:54:573
R\$ 81,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 10:59:57:407
R\$ 81,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:01:733
R\$ 81,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:03:393
R\$ 81,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:03:733
R\$ 81,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:08:977
R\$ 81,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:11:727
R\$ 81,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:17:637
R\$ 81,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:17:737
R\$ 81,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:20:477
R\$ 81,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:21:737
R\$ 81,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:23:417
R\$ 81,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:23:740
R\$ 81,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:28:887
R\$ 81,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:33:737
R\$ 81,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:36:997
R\$ 81,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:37:817
R\$ 81,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:42:113
R\$ 81,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:43:750
R\$ 81,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:44:917
R\$ 81,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:45:750
R\$ 81,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:47:600
R\$ 81,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:47:753
R\$ 81,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:50:243
R\$ 81,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:51:753
R\$ 81,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:52:917
R\$ 81,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:53:753
R\$ 81,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:55:687
R\$ 81,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:57:750
R\$ 81,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:00:58:743
R\$ 78,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:00:59:287

R\$ 77,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:00:59:750
R\$ 77,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:01:610
R\$ 77,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:01:760
R\$ 77,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:04:587
R\$ 77,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:05:753
R\$ 77,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:07:237
R\$ 77,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:07:753
R\$ 77,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:09:917
R\$ 77,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:11:750
R\$ 77,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:12:623
R\$ 77,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:13:757
R\$ 77,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:15:863
R\$ 77,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:17:753
R\$ 77,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:18:683
R\$ 77,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:19:770
R\$ 77,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:21:480
R\$ 77,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:21:773
R\$ 77,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:24:217
R\$ 149,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:25:273
R\$ 77,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:25:770
R\$ 77,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:26:890
R\$ 149,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:27:613
R\$ 77,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:27:783
R\$ 77,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:29:623
R\$ 77,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:29:797
R\$ 149,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:30:433
R\$ 77,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:32:380
R\$ 149,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:32:773
R\$ 77,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:33:830
R\$ 77,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:35:240
R\$ 149,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:35:590
R\$ 77,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:35:827
R\$ 77,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:37:913
R\$ 149,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:37:933
R\$ 77,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:39:830
R\$ 77,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:40:650
R\$ 149,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:40:767
R\$ 77,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:41:840
R\$ 149,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:43:097
R\$ 77,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:43:467
R\$ 77,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:43:837
R\$ 149,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:45:963
R\$ 77,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:46:527
R\$ 77,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:47:843
R\$ 149,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:48:263
R\$ 77,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:49:223
R\$ 77,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:49:850
R\$ 149,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:51:187
R\$ 77,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:52:273
R\$ 149,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:53:427
R\$ 77,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:53:850
R\$ 77,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:55:093
R\$ 77,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:55:863
R\$ 149,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:01:56:347
R\$ 77,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:01:57:903
R\$ 149,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:01:58:607
R\$ 77,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:01:59:863
R\$ 77,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:00:670
R\$ 149,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:01:530
R\$ 77,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:01:877
R\$ 77,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:03:607

R\$ 149,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:03:773
R\$ 77,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:03:890
R\$ 77,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:06:617
R\$ 149,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:06:690
R\$ 77,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:07:920
R\$ 149,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:08:930
R\$ 77,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:09:463
R\$ 77,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:09:917
R\$ 149,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:11:917
R\$ 77,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:12:133
R\$ 77,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:13:923
R\$ 149,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:14:090
R\$ 77,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:14:867
R\$ 77,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:15:917
R\$ 149,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:17:077
R\$ 77,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:17:700
R\$ 77,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:17:937
R\$ 149,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:19:263
R\$ 77,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:20:490
R\$ 77,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:21:967
R\$ 149,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:22:277
R\$ 77,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:23:580
R\$ 77,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:23:973
R\$ 149,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:24:420
R\$ 77,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:26:283
R\$ 149,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:27:470
R\$ 77,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:27:967
R\$ 77,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:28:767
R\$ 149,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:29:670
R\$ 77,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:29:963
R\$ 77,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:31:363
R\$ 77,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:31:967
R\$ 149,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:32:700
R\$ 77,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:34:350
R\$ 149,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:34:823
R\$ 77,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:35:983
R\$ 77,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:37:087
R\$ 149,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:37:860
R\$ 77,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:37:983
R\$ 149,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:39:977
R\$ 77,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:40:087
R\$ 77,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:41:983
R\$ 77,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:42:763
R\$ 149,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:43:023
R\$ 77,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:43:997
R\$ 149,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:45:147
R\$ 77,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:45:623
R\$ 77,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:46:003
R\$ 149,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:48:197
R\$ 77,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:48:633
R\$ 77,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:50:013
R\$ 149,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:50:300
R\$ 77,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:51:460
R\$ 77,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:52:013
R\$ 149,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:53:350
R\$ 77,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:54:290
R\$ 149,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:55:487
R\$ 77,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:56:030
R\$ 77,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:56:950
R\$ 77,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:58:027
R\$ 149,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:02:58:517

R\$ 109,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:02:59:460
R\$ 77,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:59:563
R\$ 77,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:00:033
R\$ 108,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:03:00:667
R\$ 77,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:02:250
R\$ 77,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:04:047
R\$ 77,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:05:143
R\$ 77,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:06:050
R\$ 77,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:07:867
R\$ 77,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:08:050
R\$ 77,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:10:813
R\$ 77,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:12:067
R\$ 149,5900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:12:660
R\$ 77,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:13:573
R\$ 149,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:14:020
R\$ 77,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:14:080
R\$ 77,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:16:263
R\$ 77,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:18:080
R\$ 149,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:18:097
R\$ 77,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:19:010
R\$ 149,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:19:903
R\$ 76,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:20:100
R\$ 76,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:22:073
R\$ 76,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:24:093
R\$ 76,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:24:790
R\$ 76,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:26:097
R\$ 149,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:27:027
R\$ 76,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:27:723
R\$ 76,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:28:093
R\$ 149,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:30:110
R\$ 76,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:30:450
R\$ 76,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:32:117
R\$ 76,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:33:057
R\$ 76,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:34:110
R\$ 149,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:34:880
R\$ 149,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:35:217
R\$ 76,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:36:023
R\$ 76,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:36:123
R\$ 76,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:38:863
R\$ 76,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:40:133
R\$ 76,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:41:920
R\$ 76,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:42:127
R\$ 76,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:44:693
R\$ 149,4700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:45:400
R\$ 149,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:45:540
R\$ 76,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:46:143
R\$ 76,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:47:510
R\$ 76,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:48:143
R\$ 76,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:50:003
R\$ 76,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:50:147
R\$ 76,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:52:643
R\$ 149,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:03:53:853
R\$ 76,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:54:143
R\$ 76,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:55:203
R\$ 149,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:03:55:850
R\$ 76,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:56:153
R\$ 76,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:57:877
R\$ 76,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:03:58:150
R\$ 149,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:00:140
R\$ 76,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:00:390
R\$ 149,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:01:030

R\$ 76,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:02:160
R\$ 76,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:02:887
R\$ 76,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:04:160
R\$ 76,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:05:367
R\$ 76,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:06:223
R\$ 149,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:07:660
R\$ 76,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:07:880
R\$ 76,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:08:170
R\$ 76,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:10:773
R\$ 149,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:11:370
R\$ 76,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:12:173
R\$ 76,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:13:600
R\$ 76,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:14:177
R\$ 149,3800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:14:687
R\$ 76,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:16:230
R\$ 149,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:16:530
R\$ 76,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:18:210
R\$ 76,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:18:853
R\$ 76,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:20:223
R\$ 149,3500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:21:313
R\$ 76,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:21:393
R\$ 149,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:21:690
R\$ 76,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:22:240
R\$ 76,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:24:333
R\$ 76,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:26:433
R\$ 76,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:26:847
R\$ 76,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:28:277
R\$ 149,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:28:667
R\$ 76,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:29:580
R\$ 76,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:30:283
R\$ 149,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:32:007
R\$ 76,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:32:107
R\$ 76,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:34:297
R\$ 149,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:35:330
R\$ 76,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:37:010
R\$ 149,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:37:163
R\$ 76,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:38:317
R\$ 76,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:39:537
R\$ 76,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:40:300
R\$ 76,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:42:183
R\$ 149,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:42:237
R\$ 76,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:42:307
R\$ 149,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:42:337
R\$ 76,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:44:717
R\$ 76,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:46:313
R\$ 76,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:47:787
R\$ 76,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:48:307
R\$ 76,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:50:243
R\$ 149,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:50:553
R\$ 76,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:52:310
R\$ 149,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:52:670
R\$ 76,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:52:737
R\$ 76,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:54:310
R\$ 76,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:55:323
R\$ 76,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:56:310
R\$ 149,2200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:04:57:653
R\$ 149,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:04:57:837
R\$ 76,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:04:58:010
R\$ 76,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:04:58:310
R\$ 76,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:00:673
R\$ 76,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:02:310

R\$ 76,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:03:293
R\$ 76,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:04:330
R\$ 149,1800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:04:980
R\$ 76,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:05:753
R\$ 76,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:06:327
R\$ 149,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:08:160
R\$ 76,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:08:237
R\$ 76,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:08:347
R\$ 76,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:10:813
R\$ 76,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:12:357
R\$ 149,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:13:037
R\$ 149,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:13:317
R\$ 76,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:13:650
R\$ 76,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:14:387
R\$ 76,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:16:427
R\$ 76,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:18:343
R\$ 76,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:19:213
R\$ 76,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:20:343
R\$ 149,1100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:20:513
R\$ 76,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:21:760
R\$ 76,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:22:340
R\$ 149,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:23:643
R\$ 76,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:24:237
R\$ 76,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:24:343
R\$ 76,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:26:797
R\$ 149,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:27:547
R\$ 76,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:28:340
R\$ 149,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:28:793
R\$ 76,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:29:557
R\$ 76,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:30:363
R\$ 76,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:32:010
R\$ 76,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:32:380
R\$ 149,0500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:34:087
R\$ 76,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:35:227
R\$ 75,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:36:380
R\$ 75,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:37:970
R\$ 75,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:38:377
R\$ 149,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:39:127
R\$ 75,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:40:813
R\$ 149,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:42:010
R\$ 75,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:42:393
R\$ 75,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:44:123
R\$ 149,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:44:297
R\$ 75,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:44:553
R\$ 75,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:47:057
R\$ 75,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:48:403
R\$ 75,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:50:000
R\$ 149,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:50:307
R\$ 75,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:50:427
R\$ 75,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:52:590
R\$ 75,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:54:413
R\$ 148,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:05:54:840
R\$ 75,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:55:130
R\$ 75,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:56:433
R\$ 148,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:05:56:633
R\$ 75,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:57:753
R\$ 75,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:58:433
R\$ 148,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:00:007
R\$ 75,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:00:573
R\$ 75,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:02:450
R\$ 75,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:03:157

R\$ 148,9400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:04:370
R\$ 75,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:04:447
R\$ 148,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:05:167
R\$ 75,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:06:413
R\$ 75,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:08:450
R\$ 75,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:09:487
R\$ 75,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:10:453
R\$ 75,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:12:193
R\$ 75,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:12:463
R\$ 148,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:12:760
R\$ 75,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:14:817
R\$ 148,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:15:470
R\$ 75,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:16:493
R\$ 75,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:17:803
R\$ 148,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:18:440
R\$ 75,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:18:490
R\$ 148,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:20:630
R\$ 75,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:20:743
R\$ 75,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:22:513
R\$ 75,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:24:193
R\$ 75,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:24:510
R\$ 148,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:25:520
R\$ 148,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:25:943
R\$ 75,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:26:877
R\$ 75,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:28:527
R\$ 75,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:29:513
R\$ 75,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:30:640
R\$ 75,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:32:690
R\$ 148,8100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:32:853
R\$ 75,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:34:537
R\$ 75,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:35:743
R\$ 148,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:36:117
R\$ 75,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:36:550
R\$ 75,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:39:090
R\$ 148,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:39:667
R\$ 75,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:40:543
R\$ 148,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:41:273
R\$ 75,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:42:230
R\$ 75,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:42:550
R\$ 75,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:45:737
R\$ 75,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:46:557
R\$ 148,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:46:570
R\$ 75,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:48:693
R\$ 75,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:50:567
R\$ 148,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:51:673
R\$ 75,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:51:820
R\$ 75,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:52:570
R\$ 148,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:06:53:493
R\$ 75,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:54:937
R\$ 75,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:56:573
R\$ 148,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:06:56:993
R\$ 75,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:57:933
R\$ 75,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:58:583
R\$ 148,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:00:407
R\$ 75,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:00:993
R\$ 148,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:02:167
R\$ 75,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:02:590
R\$ 75,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:04:367
R\$ 75,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:04:623
R\$ 148,6700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:06:813
R\$ 148,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:07:323

R\$ 75,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:07:553
R\$ 75,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:08:603
R\$ 75,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:10:997
R\$ 148,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:14:240
R\$ 75,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:14:613
R\$ 75,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:17:490
R\$ 148,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:17:640
R\$ 75,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:18:623
R\$ 75,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:20:813
R\$ 148,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:21:157
R\$ 75,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:22:683
R\$ 148,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:22:797
R\$ 75,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:24:300
R\$ 75,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:24:627
R\$ 148,5900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:27:613
R\$ 148,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:27:953
R\$ 75,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:27:970
R\$ 75,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:28:627
R\$ 75,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:30:503
R\$ 75,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:30:630
R\$ 75,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:33:757
R\$ 75,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:34:633
R\$ 75,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:36:693
R\$ 75,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:38:630
R\$ 75,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:40:053
R\$ 75,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:40:647
R\$ 75,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:43:340
R\$ 148,5500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:44:510
R\$ 75,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:44:670
R\$ 75,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:46:807
R\$ 148,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:48:627
R\$ 75,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:48:667
R\$ 75,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:49:867
R\$ 148,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:50:677
R\$ 75,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:50:690
R\$ 75,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:53:080
R\$ 148,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:53:787
R\$ 75,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:54:700
R\$ 75,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:56:283
R\$ 75,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:56:700
R\$ 148,5000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:07:57:460
R\$ 148,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:07:58:947
R\$ 75,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:59:553
R\$ 75,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:00:717
R\$ 75,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:02:780
R\$ 148,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:04:017
R\$ 148,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:04:100
R\$ 75,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:04:750
R\$ 75,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:06:130
R\$ 75,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:06:733
R\$ 75,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:09:947
R\$ 75,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:10:743
R\$ 148,4400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:10:763
R\$ 75,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:13:310
R\$ 148,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:14:447
R\$ 74,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:14:740
R\$ 74,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:16:683
R\$ 148,4100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:18:040
R\$ 148,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:19:597
R\$ 74,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:20:760
R\$ 74,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:22:617

R\$ 74,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:22:780
R\$ 74,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:26:363
R\$ 74,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:26:773
R\$ 148,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:26:933
R\$ 74,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:29:747
R\$ 148,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:29:997
R\$ 74,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:30:843
R\$ 74,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:32:510
R\$ 74,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:32:787
R\$ 148,3300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:32:877
R\$ 148,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:35:160
R\$ 74,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:35:647
R\$ 74,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:36:803
R\$ 74,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:38:670
R\$ 74,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:38:797
R\$ 148,3000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:39:813
R\$ 148,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:40:373
R\$ 74,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:42:027
R\$ 74,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:42:803
R\$ 74,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:45:630
R\$ 148,2700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:46:720
R\$ 74,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:46:903
R\$ 74,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:48:940
R\$ 148,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:50:733
R\$ 74,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:52:803
R\$ 148,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:08:53:133
R\$ 74,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:55:033
R\$ 148,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:08:55:993
R\$ 74,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:56:803
R\$ 74,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:58:467
R\$ 74,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:58:803
R\$ 148,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:00:400
R\$ 148,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:01:223
R\$ 74,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:02:463
R\$ 74,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:02:803
R\$ 74,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:05:870
R\$ 148,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:06:973
R\$ 74,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:08:820
R\$ 74,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:09:550
R\$ 74,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:10:827
R\$ 148,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:11:677
R\$ 74,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:13:160
R\$ 148,1200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:13:390
R\$ 74,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:14:850
R\$ 74,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:16:333
R\$ 148,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:16:837
R\$ 74,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:16:857
R\$ 74,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:19:993
R\$ 148,0800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:20:800
R\$ 148,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:22:007
R\$ 74,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:24:843
R\$ 74,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:27:137
R\$ 148,0600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:27:210
R\$ 74,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:28:840
R\$ 74,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:30:627
R\$ 74,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:30:843
R\$ 148,0500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:32:340
R\$ 74,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:33:933
R\$ 148,0200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:34:663
R\$ 74,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:34:867
R\$ 148,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:37:497

R\$ 74,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:37:543
R\$ 74,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:38:883
R\$ 74,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:41:140
R\$ 147,9900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:41:827
R\$ 147,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:42:657
R\$ 74,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:44:843
R\$ 74,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:47:613
R\$ 74,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:48:843
R\$ 147,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:49:343
R\$ 74,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:51:143
R\$ 147,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:53:103
R\$ 147,9400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:09:55:953
R\$ 74,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:56:843
R\$ 74,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:57:413
R\$ 147,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:09:58:263
R\$ 74,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:58:847
R\$ 74,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:00:940
R\$ 147,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:02:387
R\$ 74,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:02:863
R\$ 147,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:03:417
R\$ 74,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:04:110
R\$ 74,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:04:867
R\$ 74,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:07:677
R\$ 74,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:08:867
R\$ 147,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:09:517
R\$ 74,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:11:043
R\$ 74,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:12:867
R\$ 147,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:13:750
R\$ 74,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:14:640
R\$ 74,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:14:877
R\$ 147,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:15:950
R\$ 74,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:18:007
R\$ 147,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:18:900
R\$ 74,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:19:227
R\$ 74,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:21:627
R\$ 74,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:22:867
R\$ 74,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:24:133
R\$ 147,8000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:24:490
R\$ 74,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:24:870
R\$ 74,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:27:533
R\$ 74,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:28:973
R\$ 147,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:29:260
R\$ 74,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:30:237
R\$ 74,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:30:870
R\$ 74,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:33:797
R\$ 74,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:34:870
R\$ 147,7700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:36:680
R\$ 74,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:37:637
R\$ 74,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:38:883
R\$ 147,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:39:593
R\$ 74,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:41:300
R\$ 147,7500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:44:147
R\$ 147,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:44:773
R\$ 74,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:44:893
R\$ 74,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:47:783
R\$ 74,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:49:067
R\$ 74,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:51:023
R\$ 147,7200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:10:52:547
R\$ 74,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:54:920
R\$ 147,7100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:10:55:090
R\$ 74,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:57:307

R\$ 147,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:00:280
R\$ 74,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:00:930
R\$ 74,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:03:640
R\$ 74,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:04:937
R\$ 147,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:05:420
R\$ 74,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:07:253
R\$ 74,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:10:957
R\$ 147,6500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:13:137
R\$ 74,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:13:613
R\$ 74,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:14:987
R\$ 147,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:15:740
R\$ 74,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:16:977
R\$ 147,6200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:20:120
R\$ 147,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:20:897
R\$ 74,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:21:403
R\$ 74,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:22:817
R\$ 74,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:23:003
R\$ 74,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:26:050
R\$ 74,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:27:210
R\$ 147,5900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:27:380
R\$ 74,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:29:193
R\$ 74,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:31:030
R\$ 147,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:31:223
R\$ 74,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:32:320
R\$ 73,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:33:230
R\$ 147,5700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:35:047
R\$ 73,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:35:687
R\$ 147,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:36:453
R\$ 73,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:39:063
R\$ 73,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:41:720
R\$ 147,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:42:007
R\$ 73,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:43:060
R\$ 73,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:45:193
R\$ 147,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:46:713
R\$ 147,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:48:103
R\$ 73,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:51:077
R\$ 147,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:51:897
R\$ 73,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:54:270
R\$ 73,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:55:070
R\$ 147,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:11:55:420
R\$ 147,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:11:57:073
R\$ 73,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:59:827
R\$ 147,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:02:317
R\$ 73,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:05:080
R\$ 73,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:06:050
R\$ 73,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:07:083
R\$ 147,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:07:383
R\$ 73,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:09:210
R\$ 147,3900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:09:920
R\$ 73,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:11:110
R\$ 73,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:11:917
R\$ 147,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:12:540
R\$ 73,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:13:127
R\$ 73,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:15:350
R\$ 147,3600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:16:737
R\$ 73,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:17:130
R\$ 147,3500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:17:730
R\$ 73,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:18:673
R\$ 73,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:19:143
R\$ 73,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:22:157
R\$ 147,3300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:23:290

R\$ 73,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:25:143
R\$ 73,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:28:083
R\$ 147,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:28:127
R\$ 73,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:29:150
R\$ 147,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:31:460
R\$ 73,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:31:610
R\$ 147,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:33:323
R\$ 73,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:33:440
R\$ 73,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:35:453
R\$ 147,2600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:38:293
R\$ 147,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:38:483
R\$ 73,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:39:220
R\$ 73,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:41:740
R\$ 73,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:43:160
R\$ 147,2400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:45:557
R\$ 73,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:45:677
R\$ 147,2300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:48:887
R\$ 73,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:49:167
R\$ 73,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:51:953
R\$ 147,2000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:52:937
R\$ 147,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:12:54:043
R\$ 73,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:55:160
R\$ 73,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:58:113
R\$ 147,1600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:12:59:200
R\$ 73,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:59:430
R\$ 73,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:01:650
R\$ 147,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:13:04:440
R\$ 73,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:05:193
R\$ 147,1300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:13:07:050
R\$ 73,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:08:623
R\$ 147,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:13:09:620
R\$ 143,2000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:13:10:260
R\$ 73,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:11:193
R\$ 73,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:11:990
R\$ 73,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:13:210
R\$ 143,1800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:13:14:200
R\$ 73,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:15:373
R\$ 73,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:17:197
R\$ 73,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:18:477
R\$ 73,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:19:193
R\$ 73,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:22:067
R\$ 73,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:23:213
R\$ 73,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:24:947
R\$ 73,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:25:217
R\$ 73,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:27:940
R\$ 73,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:31:343
R\$ 73,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:33:543
R\$ 73,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:35:223
R\$ 73,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:37:203
R\$ 73,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:39:233
R\$ 73,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:40:607
R\$ 73,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:41:230
R\$ 143,1000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:13:42:133
R\$ 73,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:43:593
R\$ 73,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:45:240
R\$ 73,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:46:977
R\$ 73,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:47:263
R\$ 143,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:13:48:137
R\$ 73,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:50:177
R\$ 73,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:51:257
R\$ 73,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:52:860

R\$ 73,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:53:300
R\$ 143,0500	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:13:55:000
R\$ 73,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:55:860
R\$ 143,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:13:56:037
R\$ 73,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:57:273
R\$ 73,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:58:930
R\$ 73,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:59:273
R\$ 73,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:01:957
R\$ 73,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:03:290
R\$ 73,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:05:080
R\$ 73,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:05:297
R\$ 73,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:08:387
R\$ 73,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:09:307
R\$ 73,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:11:553
R\$ 73,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:13:307
R\$ 73,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:14:847
R\$ 73,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:15:307
R\$ 73,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:18:067
R\$ 73,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:19:320
R\$ 73,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:21:233
R\$ 73,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:21:323
R\$ 73,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:24:300
R\$ 73,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:25:340
R\$ 73,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:27:403
R\$ 73,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:29:330
R\$ 73,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:30:613
R\$ 73,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:31:327
R\$ 73,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:33:833
R\$ 73,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:35:343
R\$ 73,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:36:983
R\$ 73,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:37:343
R\$ 73,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:39:953
R\$ 73,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:41:357
R\$ 73,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:43:080
R\$ 73,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:43:360
R\$ 73,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:46:170
R\$ 72,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:47:380
R\$ 72,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:49:510
R\$ 72,9700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:14:50:640
R\$ 72,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:51:380
R\$ 72,9500	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:14:52:470
R\$ 72,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:52:640
R\$ 72,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:53:383
R\$ 72,9200	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:14:54:560
R\$ 72,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:55:420
R\$ 72,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:55:837
R\$ 72,8900	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:14:56:473
R\$ 72,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:57:397
R\$ 72,8700	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:14:58:480
R\$ 72,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:58:963
R\$ 72,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:59:427
R\$ 72,8400	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:15:00:573
R\$ 72,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:01:440
R\$ 72,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:02:083
R\$ 72,8100	09.473.928/0001-68	23/06/2022 11:15:02:517
R\$ 72,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:03:427
R\$ 72,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:05:323
R\$ 72,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:05:433
R\$ 72,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:08:417
R\$ 72,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:09:440
R\$ 72,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:11:657

R\$ 72,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:13:437
R\$ 72,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:14:673
R\$ 72,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:15:450
R\$ 72,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:17:897
R\$ 72,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:19:450
R\$ 72,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:21:673
R\$ 72,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:23:453
R\$ 142,9500	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:15:24:080
R\$ 72,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:24:833
R\$ 72,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:25:467
R\$ 142,9200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:15:27:090
R\$ 72,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:28:030
R\$ 72,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:29:467
R\$ 72,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:30:960
R\$ 72,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:31:483
R\$ 142,5000	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:15:31:987
R\$ 72,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:34:130
R\$ 142,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:15:34:653
R\$ 72,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:35:480
R\$ 72,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:37:540
R\$ 72,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:39:530
R\$ 72,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:40:773
R\$ 72,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:41:510
R\$ 72,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:44:013
R\$ 72,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:45:507
R\$ 72,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:48:390
R\$ 72,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:49:523
R\$ 72,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:51:437
R\$ 72,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:51:523
R\$ 72,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:54:600
R\$ 72,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:55:537
R\$ 72,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:57:233
R\$ 72,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:57:543
R\$ 72,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:00:277
R\$ 72,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:01:543
R\$ 72,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:03:150
R\$ 72,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:03:543
R\$ 72,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:06:343
R\$ 72,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:07:560
R\$ 72,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:09:530
R\$ 72,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:11:563
R\$ 72,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:12:557
R\$ 72,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:13:580
R\$ 72,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:15:670
R\$ 72,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:17:583
R\$ 72,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:18:680
R\$ 72,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:19:593
R\$ 72,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:21:827
R\$ 72,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:23:597
R\$ 72,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:24:927
R\$ 72,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:25:640
R\$ 72,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:28:070
R\$ 72,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:29:607
R\$ 72,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:31:247
R\$ 72,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:31:617
R\$ 72,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:34:413
R\$ 72,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:35:613
R\$ 72,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:37:553
R\$ 72,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:39:617
R\$ 72,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:40:673
R\$ 72,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:41:620

R\$ 72,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:43:767
R\$ 72,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:45:630
R\$ 72,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:46:337
R\$ 72,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:47:630
R\$ 72,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:49:420
R\$ 72,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:49:637
R\$ 72,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:51:963
R\$ 72,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:53:637
R\$ 72,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:55:027
R\$ 72,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:55:660
R\$ 72,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:57:703
R\$ 72,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:59:670
R\$ 72,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:00:950
R\$ 72,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:01:743
R\$ 72,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:04:097
R\$ 72,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:05:687
R\$ 72,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:07:117
R\$ 72,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:07:683
R\$ 71,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:10:473
R\$ 71,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:11:707
R\$ 71,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:13:017
R\$ 71,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:13:700
R\$ 71,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:16:370
R\$ 71,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:17:707
R\$ 71,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:19:703
R\$ 71,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:21:737
R\$ 71,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:22:877
R\$ 71,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:23:737
R\$ 71,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:25:983
R\$ 71,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:27:763
R\$ 71,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:29:137
R\$ 71,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:29:753
R\$ 71,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:32:260
R\$ 71,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:33:750
R\$ 71,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:35:450
R\$ 71,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:35:773
R\$ 71,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:38:637
R\$ 71,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:39:773
R\$ 71,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:41:773
R\$ 71,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:43:790
R\$ 71,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:44:093
R\$ 71,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:45:787
R\$ 71,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:47:293
R\$ 71,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:47:797
R\$ 71,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:49:603
R\$ 71,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:49:797
R\$ 71,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:52:717
R\$ 71,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:53:790
R\$ 71,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:55:063
R\$ 71,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:55:797
R\$ 71,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:58:027
R\$ 71,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:59:803
R\$ 71,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:01:027
R\$ 71,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:01:810
R\$ 71,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:04:133
R\$ 71,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:05:820
R\$ 71,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:07:313
R\$ 71,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:07:823
R\$ 71,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:10:440
R\$ 71,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:11:837
R\$ 71,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:13:807

R\$ 71,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:15:860
R\$ 71,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:17:193
R\$ 71,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:17:877
R\$ 71,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:20:417
R\$ 71,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:21:947
R\$ 71,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:23:547
R\$ 71,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:23:890
R\$ 71,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:26:997
R\$ 71,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:27:897
R\$ 71,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:30:013
R\$ 71,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:31:920
R\$ 71,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:33:263
R\$ 71,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:33:937
R\$ 71,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:36:263
R\$ 71,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:37:947
R\$ 71,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:39:563
R\$ 71,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:39:987
R\$ 71,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:42:980
R\$ 71,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:43:997
R\$ 71,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:46:263
R\$ 71,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:47:973
R\$ 71,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:50:050
R\$ 71,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:53:997
R\$ 71,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:55:903
R\$ 71,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:57:993
R\$ 71,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:58:687
R\$ 71,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:00:003
R\$ 71,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:02:000
R\$ 71,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:04:003
R\$ 71,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:04:427
R\$ 71,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:06:000
R\$ 71,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:07:680
R\$ 71,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:08:003
R\$ 71,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:10:097
R\$ 71,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:12:037
R\$ 71,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:13:127
R\$ 71,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:14:020
R\$ 71,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:15:823
R\$ 71,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:16:060
R\$ 71,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:18:940
R\$ 71,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:20:047
R\$ 71,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:22:137
R\$ 71,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:24:070
R\$ 71,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:25:497
R\$ 71,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:26:070
R\$ 71,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:28:630
R\$ 71,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:30:070
R\$ 71,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:31:937
R\$ 71,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:32:107
R\$ 71,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:35:260
R\$ 71,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:36:097
R\$ 71,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:38:557
R\$ 71,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:40:090
R\$ 71,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:41:453
R\$ 71,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:42:120
R\$ 71,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:44:587
R\$ 71,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:46:103
R\$ 70,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:47:820
R\$ 70,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:48:103
R\$ 70,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:50:637
R\$ 70,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:52:103

R\$ 70,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:53:850
R\$ 70,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:54:110
R\$ 70,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:56:990
R\$ 70,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:58:173
R\$ 70,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:59:970
R\$ 70,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:00:110
R\$ 70,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:02:893
R\$ 70,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:04:107
R\$ 70,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:05:940
R\$ 70,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:06:123
R\$ 70,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:08:997
R\$ 70,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:10:117
R\$ 70,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:11:863
R\$ 70,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:12:143
R\$ 142,4700	45.136.243/0001-90	23/06/2022 11:20:13:083
R\$ 70,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:15:000
R\$ 70,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:16:147
R\$ 142,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:20:17:863
R\$ 70,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:18:043
R\$ 70,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:18:140
R\$ 70,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:21:520
R\$ 70,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:22:140
R\$ 70,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:24:830
R\$ 70,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:26:150
R\$ 70,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:27:793
R\$ 70,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:28:143
R\$ 70,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:30:713
R\$ 70,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:32:140
R\$ 70,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:34:153
R\$ 70,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:36:147
R\$ 70,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:37:137
R\$ 70,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:38:143
R\$ 70,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:40:027
R\$ 70,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:40:147
R\$ 70,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:42:903
R\$ 70,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:44:143
R\$ 70,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:45:893
R\$ 70,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:46:143
R\$ 70,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:48:847
R\$ 70,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:50:143
R\$ 70,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:51:870
R\$ 70,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:52:147
R\$ 70,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:54:930
R\$ 70,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:56:143
R\$ 70,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:57:857
R\$ 70,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:58:160
R\$ 70,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:00:803
R\$ 70,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:02:167
R\$ 70,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:03:793
R\$ 70,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:04:163
R\$ 70,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:06:777
R\$ 70,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:08:163
R\$ 70,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:09:710
R\$ 70,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:10:167
R\$ 70,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:12:763
R\$ 70,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:14:167
R\$ 70,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:15:590
R\$ 70,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:16:167
R\$ 50,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:28:020
R\$ 50,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:16:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 10:59:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:22:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:22:15	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 70,4000 e R\$ 72,8100.
Encerramento	23/06/2022 11:27:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:27:16	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 10:04:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 50,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 54 - Poste metálico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 1.900,0000	R\$ 855.000,0000	22/06/2022 13:16:33
Marca: FORT Fabricante: FORT Modelo / Versão: FORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=10 m, engastado, tamanho total 11,5m. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 2.580,0000	R\$ 1.161.000,0000	22/06/2022 09:46:09
Marca: RR IND Fabricante: RR IND Modelo / Versão: RR IND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 2.588,6500	R\$ 1.164.892,5000	23/06/2022 08:23:58
Marca: JRC Fabricante: JRC Modelo / Versão: PCCR10MT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=10 m, engastado, tamanho total 11,5m. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.350.000,0000	22/06/2022 13:37:28
Marca: RR POSTES Fabricante: RR POSTES Modelo / Versão: RR POSTES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 3.060,0000	R\$ 1.377.000,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: OPT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA	Sim	Sim	450	R\$ 4.310,3200	R\$ 1.939.644,0000	22/06/2022 16:02:30

	CONSTRUCAO EIRELI							
	Marca: NACIONAL Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: NACIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=10 m, engastado, tamanho total 11,5m. Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 6.000,0000	R\$ 2.700.000,0000	21/06/2022	14:46:06
	Marca: TECHNOMAST Fabricante: TECHNOMAST Modelo / Versão: TECHNOMAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=10 m, engastado, tamanho total 11,5m. Porte da empresa: ME/EPP							
19.248.658/0001-45	COMERCIAL GOIS EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 20.000,0000	R\$ 9.000.000,0000	22/06/2022	18:10:31
	Marca: G2 Sinal Fabricante: G2 SINAL Modelo / Versão: G2 Sinal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=10 m, engastado, tamanho total 11,5m. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6.000,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4.310,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3.060,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3.000,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2.588,6500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2.580,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.900,0000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2.535,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:02:18:130
R\$ 1.899,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:02:20:657
R\$ 2.535,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:02:24:723
R\$ 1.900,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:03:13:560
R\$ 1.800,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:03:30:260
R\$ 1.799,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:33:220
R\$ 1.560,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:03:37:923
R\$ 1.559,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:03:39:033
R\$ 1.562,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:03:57:573
R\$ 1.590,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:04:43:210
R\$ 1.550,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:06:02:460
R\$ 1.549,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:03:340
R\$ 1.549,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:06:14:533
R\$ 1.548,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:18:043
R\$ 1.548,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:30:530
R\$ 1.548,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:32:893
R\$ 1.548,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:34:537
R\$ 1.548,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:36:020
R\$ 1.548,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:36:770
R\$ 1.548,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:39:307
R\$ 1.548,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:40:750
R\$ 1.548,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:42:403
R\$ 1.548,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:42:550
R\$ 1.548,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:45:897
R\$ 1.548,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:46:557
R\$ 1.548,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:48:890
R\$ 1.548,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:50:573
R\$ 1.548,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:51:963
R\$ 1.548,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:52:567
R\$ 1.548,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:55:097
R\$ 1.548,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:56:573
R\$ 1.548,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:58:133

R\$ 1.548,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:58:583
R\$ 1.548,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:01:197
R\$ 1.548,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:02:590
R\$ 1.548,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:04:537
R\$ 1.548,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:06:620
R\$ 1.548,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:07:770
R\$ 1.548,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:08:603
R\$ 1.548,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:11:150
R\$ 1.548,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:12:610
R\$ 1.548,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:14:430
R\$ 1.548,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:14:617
R\$ 1.548,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:17:727
R\$ 1.548,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:18:627
R\$ 1.548,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:21:017
R\$ 1.548,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:22:623
R\$ 1.548,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:24:523
R\$ 1.548,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:24:623
R\$ 1.548,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:28:180
R\$ 1.548,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:28:627
R\$ 1.548,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:30:687
R\$ 1.548,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:32:630
R\$ 1.548,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:33:947
R\$ 1.548,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:34:640
R\$ 1.548,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:36:870
R\$ 1.548,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:38:637
R\$ 1.548,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:40:270
R\$ 1.548,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:40:643
R\$ 1.548,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:43:547
R\$ 1.548,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:44:667
R\$ 1.548,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:46:980
R\$ 1.548,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:48:670
R\$ 1.548,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:50:040
R\$ 1.548,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:50:680
R\$ 1.548,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:53:357
R\$ 1.548,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:54:697
R\$ 1.548,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:56:467
R\$ 1.548,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:56:700
R\$ 1.548,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:59:733
R\$ 1.548,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:00:720
R\$ 1.548,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:02:953
R\$ 1.548,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:04:733
R\$ 1.548,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:06:487
R\$ 1.548,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:06:733
R\$ 1.548,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:10:330
R\$ 1.548,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:10:740
R\$ 1.548,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:13:573
R\$ 1.548,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:14:773
R\$ 1.548,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:16:860
R\$ 1.545,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:08:18:357
R\$ 1.544,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:20:013
R\$ 1.544,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:20:767
R\$ 1.544,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:22:833
R\$ 1.544,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:26:777
R\$ 1.544,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:29:940
R\$ 1.544,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:30:797
R\$ 1.544,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:32:730
R\$ 1.544,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:36:800
R\$ 1.544,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:38:857
R\$ 1.544,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:40:800
R\$ 1.544,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:42:190
R\$ 1.544,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:42:800

R\$ 1.544,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:45:870
R\$ 1.544,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:46:800
R\$ 1.544,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:49:120
R\$ 1.544,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:54:803
R\$ 1.544,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:58:650
R\$ 1.544,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:58:807
R\$ 1.544,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:02:650
R\$ 1.544,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:02:800
R\$ 1.544,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:06:103
R\$ 1.544,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:08:823
R\$ 1.544,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:09:743
R\$ 1.544,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:10:820
R\$ 1.544,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:13:483
R\$ 1.544,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:14:853
R\$ 1.544,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:16:563
R\$ 1.544,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:16:843
R\$ 1.544,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:20:207
R\$ 1.544,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:20:850
R\$ 1.544,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:23:430
R\$ 1.544,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:25:040
R\$ 1.544,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:27:350
R\$ 1.544,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:30:843
R\$ 1.544,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:34:110
R\$ 1.544,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:34:843
R\$ 1.544,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:37:713
R\$ 1.544,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:40:843
R\$ 1.544,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:44:743
R\$ 1.544,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:46:843
R\$ 1.544,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:47:820
R\$ 1.544,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:48:843
R\$ 1.544,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:51:320
R\$ 1.544,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:52:840
R\$ 1.544,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:54:100
R\$ 1.544,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:54:847
R\$ 1.544,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:57:597
R\$ 1.544,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:58:850
R\$ 1.544,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:01:123
R\$ 1.544,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:05:003
R\$ 1.544,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:07:857
R\$ 1.544,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:08:863
R\$ 1.544,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:11:287
R\$ 1.544,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:14:870
R\$ 1.544,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:18:353
R\$ 1.544,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:18:867
R\$ 1.544,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:10:21:857
R\$ 1.544,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:21:873
R\$ 1.543,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:24:327
R\$ 1.543,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:24:870
R\$ 1.543,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:27:713
R\$ 1.543,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:28:873
R\$ 1.543,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:30:443
R\$ 1.543,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:32:877
R\$ 1.543,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:34:073
R\$ 1.543,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:34:877
R\$ 1.543,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:37:830
R\$ 1.543,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:39:283
R\$ 1.543,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:41:543
R\$ 1.543,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:45:107
R\$ 1.543,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:47:953
R\$ 1.543,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:48:903
R\$ 1.543,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:51:243

R\$ 1.543,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:52:910
R\$ 1.543,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:54:560
R\$ 1.543,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:55:323
R\$ 1.543,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:57:490
R\$ 1.543,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:58:927
R\$ 1.543,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:00:807
R\$ 1.543,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:01:127
R\$ 1.543,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:03:953
R\$ 1.543,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:06:957
R\$ 1.543,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:10:787
R\$ 1.543,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:10:960
R\$ 1.543,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:13:803
R\$ 1.543,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:14:980
R\$ 1.543,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:17:317
R\$ 1.543,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:21:000
R\$ 1.543,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:23:030
R\$ 1.543,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:25:000
R\$ 1.543,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:26:223
R\$ 1.543,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:29:013
R\$ 1.543,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:32:593
R\$ 1.543,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:33:043
R\$ 1.543,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:35:907
R\$ 1.543,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:37:450
R\$ 1.543,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:41:887
R\$ 1.543,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:43:063
R\$ 1.543,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:45:373
R\$ 1.543,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:47:317
R\$ 1.543,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:48:247
R\$ 1.543,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:49:073
R\$ 1.543,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:51:310
R\$ 1.543,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:53:070
R\$ 1.543,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:54:450
R\$ 1.543,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:57:087
R\$ 1.543,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:00:010
R\$ 1.544,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:12:00:070
R\$ 1.543,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:01:083
R\$ 1.543,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:03:227
R\$ 1.543,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:05:083
R\$ 1.543,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:06:237
R\$ 1.543,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:09:110
R\$ 1.543,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:12:103
R\$ 1.543,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:13:123
R\$ 1.543,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:15:533
R\$ 1.543,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:17:150
R\$ 1.543,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:18:890
R\$ 1.543,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:19:137
R\$ 1.543,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:22:357
R\$ 1.543,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:23:140
R\$ 1.543,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:25:033
R\$ 1.543,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:25:143
R\$ 1.543,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:28:330
R\$ 1.543,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:29:350
R\$ 1.543,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:31:793
R\$ 1.543,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:33:247
R\$ 1.543,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:35:643
R\$ 1.543,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:39:167
R\$ 1.543,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:41:927
R\$ 1.543,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:43:160
R\$ 1.543,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:45:867
R\$ 1.543,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:49:160
R\$ 1.543,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:52:153

R\$ 1.543,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:55:163
R\$ 1.543,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:58:327
R\$ 1.543,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:59:163
R\$ 1.543,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:01:860
R\$ 1.543,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:05:200
R\$ 1.543,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:08:827
R\$ 1.543,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:09:200
R\$ 1.543,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:12:213
R\$ 1.543,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:15:193
R\$ 1.543,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:18:713
R\$ 1.543,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:21:197
R\$ 1.543,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:22:257
R\$ 1.543,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:23:193
R\$ 1.543,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:25:127
R\$ 1.543,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:25:223
R\$ 1.543,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:28:137
R\$ 1.543,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:29:217
R\$ 1.543,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:30:883
R\$ 1.543,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:31:220
R\$ 1.543,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:33:743
R\$ 1.543,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:35:223
R\$ 1.543,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:37:450
R\$ 1.543,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:39:233
R\$ 1.543,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:40:787
R\$ 1.543,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:41:233
R\$ 1.542,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:43:923
R\$ 1.542,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:45:240
R\$ 1.542,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:47:163
R\$ 1.542,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:47:257
R\$ 1.542,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:50:380
R\$ 1.542,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:51:263
R\$ 1.542,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:53:033
R\$ 1.542,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:53:270
R\$ 1.542,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:56:083
R\$ 1.542,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:57:270
R\$ 1.542,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:59:103
R\$ 1.542,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:59:270
R\$ 1.542,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:02:167
R\$ 1.542,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:03:293
R\$ 1.542,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:05:327
R\$ 1.542,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:07:293
R\$ 1.542,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:08:627
R\$ 1.542,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:09:310
R\$ 1.542,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:11:897
R\$ 1.542,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:13:307
R\$ 1.542,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:15:087
R\$ 1.542,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:15:310
R\$ 1.542,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:18:293
R\$ 1.542,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:19:317
R\$ 1.542,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:21:417
R\$ 1.542,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:14:22:633
R\$ 1.541,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:23:323
R\$ 1.541,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:24:487
R\$ 1.541,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:25:327
R\$ 1.541,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:27:627
R\$ 1.541,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:29:337
R\$ 1.541,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:30:820
R\$ 1.541,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:31:323
R\$ 1.541,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:33:997
R\$ 1.541,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:35:340
R\$ 1.541,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:37:157

R\$ 1.541,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:37:343
R\$ 1.541,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:40:140
R\$ 1.541,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:41:357
R\$ 1.541,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:43:293
R\$ 1.541,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:45:380
R\$ 1.541,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:46:437
R\$ 1.541,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:47:383
R\$ 1.541,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:49:730
R\$ 1.541,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:51:390
R\$ 1.541,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:52:907
R\$ 1.541,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:53:387
R\$ 1.541,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:56:023
R\$ 1.541,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:57:397
R\$ 1.541,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:59:140
R\$ 1.541,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:59:417
R\$ 1.541,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:02:353
R\$ 1.541,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:03:430
R\$ 1.541,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:05:543
R\$ 1.541,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:07:437
R\$ 1.541,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:08:647
R\$ 1.541,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:09:453
R\$ 1.541,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:11:830
R\$ 1.541,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:13:433
R\$ 1.541,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:14:983
R\$ 1.541,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:15:450
R\$ 1.541,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:18:100
R\$ 1.541,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:19:450
R\$ 1.541,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:21:927
R\$ 1.541,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:23:457
R\$ 1.541,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:25:030
R\$ 1.541,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:25:463
R\$ 1.541,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:28:243
R\$ 1.541,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:29:503
R\$ 1.541,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:31:167
R\$ 1.541,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:31:480
R\$ 1.541,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:34:410
R\$ 1.541,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:35:487
R\$ 1.541,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:37:717
R\$ 1.541,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:39:507
R\$ 1.541,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:41:107
R\$ 1.541,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:41:507
R\$ 1.541,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:44:227
R\$ 1.541,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:45:507
R\$ 1.541,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:48:567
R\$ 1.541,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:49:523
R\$ 1.542,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:15:49:730
R\$ 1.541,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:51:617
R\$ 1.541,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:55:530
R\$ 1.541,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:57:433
R\$ 1.541,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:57:543
R\$ 1.541,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:00:437
R\$ 1.541,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:01:547
R\$ 1.541,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:03:337
R\$ 1.541,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:03:543
R\$ 1.541,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:06:587
R\$ 1.541,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:07:563
R\$ 1.541,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:09:730
R\$ 1.541,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:11:563
R\$ 1.541,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:12:753
R\$ 1.541,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:13:580
R\$ 1.541,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:15:837

R\$ 1.541,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:17:600
R\$ 1.541,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:18:860
R\$ 1.541,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:19:593
R\$ 1.541,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:22:063
R\$ 1.541,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:23:597
R\$ 1.541,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:25:133
R\$ 1.541,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:25:597
R\$ 1.541,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:28:290
R\$ 1.541,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:29:607
R\$ 1.541,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:31:430
R\$ 1.541,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:31:617
R\$ 1.541,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:34:597
R\$ 1.541,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:35:617
R\$ 1.541,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:37:727
R\$ 1.541,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:39:620
R\$ 1.541,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:40:843
R\$ 1.541,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:41:617
R\$ 1.541,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:16:42:623
R\$ 1.540,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:43:630
R\$ 1.540,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:46:550
R\$ 1.540,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:47:627
R\$ 1.540,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:49:640
R\$ 1.540,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:51:637
R\$ 1.540,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:52:220
R\$ 1.540,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:53:640
R\$ 1.540,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:55:223
R\$ 1.540,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:55:650
R\$ 1.540,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:57:887
R\$ 1.540,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:59:670
R\$ 1.540,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:01:147
R\$ 1.540,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:01:707
R\$ 1.540,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:04:320
R\$ 1.540,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:05:683
R\$ 1.540,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:07:350
R\$ 1.540,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:07:687
R\$ 1.540,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:10:697
R\$ 1.540,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:11:703
R\$ 1.540,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:13:233
R\$ 1.540,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:13:713
R\$ 1.530,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:17:14:943
R\$ 1.529,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:15:710
R\$ 1.529,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:16:597
R\$ 1.529,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:17:713
R\$ 1.529,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:19:893
R\$ 1.529,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:21:723
R\$ 1.529,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:23:070
R\$ 1.529,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:23:740
R\$ 1.515,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:17:24:413
R\$ 1.514,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:25:763
R\$ 1.514,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:26:207
R\$ 1.514,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:27:750
R\$ 1.514,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:29:360
R\$ 1.514,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:29:753
R\$ 1.514,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:32:483
R\$ 1.514,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:33:753
R\$ 1.514,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:35:643
R\$ 1.514,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:35:773
R\$ 1.514,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:38:877
R\$ 1.514,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:39:773
R\$ 1.500,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:17:41:270
R\$ 1.499,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:44:303

R\$ 1.500,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:45:790
R\$ 1.498,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:17:47:157
R\$ 1.497,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:49:847
R\$ 1.497,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:57:893
R\$ 1.497,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:01:277
R\$ 1.497,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:01:817
R\$ 1.497,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:04:413
R\$ 1.497,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:05:823
R\$ 1.497,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:07:477
R\$ 1.497,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:07:823
R\$ 1.497,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:10:667
R\$ 1.497,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:11:870
R\$ 1.497,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:14:030
R\$ 1.497,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:15:873
R\$ 1.496,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:18:16:283
R\$ 1.495,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:17:440
R\$ 1.495,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:17:870
R\$ 1.495,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:20:613
R\$ 1.495,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:21:873
R\$ 1.495,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:23:793
R\$ 1.495,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:23:887
R\$ 1.494,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:18:25:353
R\$ 1.493,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:25:893
R\$ 1.493,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:27:160
R\$ 1.493,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:27:897
R\$ 1.493,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:30:217
R\$ 1.493,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:31:920
R\$ 1.493,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:33:480
R\$ 1.493,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:33:940
R\$ 1.493,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:36:477
R\$ 1.493,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:37:947
R\$ 1.493,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:39:813
R\$ 1.493,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:39:963
R\$ 1.493,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:43:167
R\$ 1.493,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:43:977
R\$ 1.493,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:46:627
R\$ 1.493,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:47:973
R\$ 1.490,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:18:48:370
R\$ 1.489,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:49:990
R\$ 1.489,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:52:753
R\$ 1.489,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:53:993
R\$ 1.489,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:56:140
R\$ 1.489,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:57:997
R\$ 1.489,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:59:013
R\$ 1.489,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:00:000
R\$ 1.485,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:19:01:343
R\$ 1.484,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:02:003
R\$ 1.484,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:04:620
R\$ 1.484,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:06:003
R\$ 1.484,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:07:853
R\$ 1.484,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:08:020
R\$ 1.484,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:10:280
R\$ 1.484,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:12:017
R\$ 1.484,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:13:320
R\$ 1.484,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:14:020
R\$ 1.484,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:16:067
R\$ 1.484,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:18:163
R\$ 1.484,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:19:123
R\$ 1.484,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:22:073
R\$ 1.484,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:25:660
R\$ 1.484,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:26:070

R\$ 1.484,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:28:810
R\$ 1.484,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:32:093
R\$ 1.484,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:35:623
R\$ 1.484,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:19:35:913
R\$ 1.483,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:36:093
R\$ 1.483,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:38:753
R\$ 1.483,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:40:090
R\$ 1.483,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:41:627
R\$ 1.483,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:44:180
R\$ 1.483,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:44:767
R\$ 1.483,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:46:103
R\$ 1.482,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:19:46:577
R\$ 1.481,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:48:107
R\$ 1.294,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:20:57:427
R\$ 1.300,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:23:59:730
R\$ 1.180,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:34:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:02:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:20:33	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:20:33	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.481,9900 e R\$ 1.560,0000.
Encerramento	23/06/2022 11:25:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:25:34	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:33:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68
Registro de intenção de recurso	07/07/2022 10:27:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI CNPJ/CPF: 19248658000145. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitar a empresa pois a mesma não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social exigível na forma da lei
Aceite de intenção de recurso	07/07/2022 12:06:28	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI, CNPJ/CPF: 19248658000145. Motivo: Aguardo o recurso. Observações constantes no chat.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.248.658/0001-45	07/07/2022 10:27	07/07/2022 12:06	Aceito
	Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitar a empresa pois a mesma não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social exigível na forma da lei, que no caso trata-se do exercício 2021, o que foi apresentado foi exercício 2020, desta forma esta em desconformidade com o item 8.3.2 do edital.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Aguardando o recurso. Observações constantes no chat.		

Item: 55 - Poste metálico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 1.900,0000	R\$ 285.000,0000	22/06/2022 13:16:33
	Marca: FORT Fabricante: FORT Modelo / Versão: FORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=10 m, engastado, tamanho total 11,5m. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 2.580,0000	R\$ 387.000,0000	22/06/2022 09:46:09

	Marca: RR IND Fabricante: RR IND Modelo / Versão: RR IND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 2.588,6500	R\$ 388.297,5000	23/06/2022 08:23:58
	Marca: JRC Fabricante: JRC Modelo / Versão: PCCR10MT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=10 m, engastado, tamanho total 11,5m. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 3.000,0000	R\$ 450.000,0000	22/06/2022 13:37:28
	Marca: RR POSTES Fabricante: RR POSTES Modelo / Versão: RR POSTES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 3.060,0000	R\$ 459.000,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: OPT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 4.310,3200	R\$ 646.548,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: NACIONAL Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: NACIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=10 m, engastado, tamanho total 11,5m. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 6.000,0000	R\$ 900.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: TECHNOMAST Fabricante: TECHNOMAST Modelo / Versão: TECHNOMAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=10 m, engastado, tamanho total 11,5m. Porte da empresa: ME/EPP						
19.248.658/0001-45	COMERCIAL GOIS EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 20.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	22/06/2022 18:10:31
	Marca: G2 Sinal Fabricante: G2 SINAL Modelo / Versão: G2 Sinal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=10 m, engastado, tamanho total 11,5m. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6.000,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4.310,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3.060,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3.000,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2.588,6500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2.580,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.900,0000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.899,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:44:460
R\$ 2.535,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:44:797
R\$ 2.535,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:49:413
R\$ 1.900,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:06:11:913

R\$ 1.560,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:06:34:183
R\$ 1.559,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:34:767
R\$ 1.559,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:36:250
R\$ 1.559,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:36:547
R\$ 1.559,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:39:560
R\$ 1.559,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:40:547
R\$ 1.559,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:42:567
R\$ 1.559,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:44:553
R\$ 1.559,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:46:080
R\$ 1.559,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:46:560
R\$ 1.559,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:49:143
R\$ 1.559,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:50:570
R\$ 1.559,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:52:123
R\$ 1.559,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:52:570
R\$ 1.559,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:55:273
R\$ 1.559,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:56:577
R\$ 1.549,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:06:56:690
R\$ 1.548,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:58:320
R\$ 1.548,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:58:580
R\$ 1.548,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:01:420
R\$ 1.548,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:02:600
R\$ 1.548,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:04:720
R\$ 1.548,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:06:617
R\$ 1.548,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:07:940
R\$ 1.548,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:08:603
R\$ 1.548,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:11:447
R\$ 1.548,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:12:603
R\$ 1.548,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:14:713
R\$ 1.548,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:16:620
R\$ 1.548,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:17:900
R\$ 1.548,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:18:620
R\$ 1.548,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:21:213
R\$ 1.548,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:22:623
R\$ 1.548,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:24:907
R\$ 1.548,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:28:623
R\$ 1.548,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:30:910
R\$ 1.548,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:34:633
R\$ 1.548,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:37:060
R\$ 1.548,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:38:630
R\$ 1.548,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:40:433
R\$ 1.548,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:40:647
R\$ 1.548,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:43:743
R\$ 1.548,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:44:667
R\$ 1.548,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:47:150
R\$ 1.548,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:48:667
R\$ 1.548,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:50:250
R\$ 1.548,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:50:680
R\$ 1.548,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:53:543
R\$ 1.548,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:54:697
R\$ 1.548,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:56:790
R\$ 1.548,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:58:703
R\$ 1.548,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:59:913
R\$ 1.548,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:00:720
R\$ 1.548,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:03:137
R\$ 1.548,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:04:730
R\$ 1.548,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:06:757
R\$ 1.548,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:10:740
R\$ 1.548,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:13:787
R\$ 1.548,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:14:740
R\$ 1.548,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:17:067
R\$ 1.548,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:20:757

R\$ 1.548,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:23:067
R\$ 1.548,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:24:977
R\$ 1.548,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:26:577
R\$ 1.548,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:26:777
R\$ 1.548,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:30:140
R\$ 1.548,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:30:843
R\$ 1.548,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:32:880
R\$ 1.545,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:08:33:447
R\$ 1.544,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:34:783
R\$ 1.544,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:35:837
R\$ 1.544,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:36:797
R\$ 1.544,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:39:020
R\$ 1.544,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:40:797
R\$ 1.544,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:42:427
R\$ 1.544,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:42:803
R\$ 1.544,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:46:070
R\$ 1.544,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:46:800
R\$ 1.544,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:49:293
R\$ 1.544,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:50:810
R\$ 1.544,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:52:003
R\$ 1.544,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:53:000
R\$ 1.544,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:55:237
R\$ 1.544,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:56:807
R\$ 1.544,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:58:877
R\$ 1.544,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:00:803
R\$ 1.544,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:02:837
R\$ 1.544,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:06:823
R\$ 1.544,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:09:913
R\$ 1.544,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:12:840
R\$ 1.544,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:16:930
R\$ 1.544,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:22:840
R\$ 1.544,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:23:630
R\$ 1.544,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:24:840
R\$ 1.544,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:27:527
R\$ 1.544,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:30:840
R\$ 1.544,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:34:397
R\$ 1.544,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:34:843
R\$ 1.544,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:37:920
R\$ 1.544,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:38:843
R\$ 1.544,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:41:447
R\$ 1.544,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:45:020
R\$ 1.544,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:48:010
R\$ 1.544,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:50:847
R\$ 1.544,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:54:373
R\$ 1.544,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:54:847
R\$ 1.544,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:57:793
R\$ 1.544,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:00:867
R\$ 1.544,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:04:327
R\$ 1.544,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:06:867
R\$ 1.544,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:08:087
R\$ 1.544,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:08:863
R\$ 1.544,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:11:513
R\$ 1.544,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:12:867
R\$ 1.544,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:14:873
R\$ 1.544,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:16:867
R\$ 1.544,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:18:563
R\$ 1.544,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:18:870
R\$ 1.544,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:24:510
R\$ 1.544,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:26:873
R\$ 1.544,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:27:890
R\$ 1.544,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:10:28:977

R\$ 1.544,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:28:993
R\$ 1.543,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:30:723
R\$ 1.543,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:30:947
R\$ 1.543,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:34:370
R\$ 1.543,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:34:870
R\$ 1.543,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:38:083
R\$ 1.543,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:38:880
R\$ 1.543,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:41:747
R\$ 1.543,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:44:890
R\$ 1.543,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:48:130
R\$ 1.543,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:50:920
R\$ 1.543,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:54:753
R\$ 1.543,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:54:920
R\$ 1.543,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:57:677
R\$ 1.543,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:00:933
R\$ 1.543,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:04:210
R\$ 1.543,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:04:940
R\$ 1.543,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:07:440
R\$ 1.543,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:10:960
R\$ 1.543,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:13:983
R\$ 1.543,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:17:033
R\$ 1.543,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:20:030
R\$ 1.543,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:20:997
R\$ 1.543,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:23:217
R\$ 1.543,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:27:007
R\$ 1.543,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:29:397
R\$ 1.543,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:31:430
R\$ 1.543,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:32:760
R\$ 1.543,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:33:033
R\$ 1.543,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:36:107
R\$ 1.543,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:37:047
R\$ 1.543,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:42:080
R\$ 1.543,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:43:060
R\$ 1.543,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:45:537
R\$ 1.543,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:47:083
R\$ 1.543,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:48:423
R\$ 1.543,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:49:073
R\$ 1.543,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:51:570
R\$ 1.543,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:55:073
R\$ 1.543,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:00:313
R\$ 1.543,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:03:087
R\$ 1.544,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:12:04:237
R\$ 1.543,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:06:483
R\$ 1.543,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:09:107
R\$ 1.543,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:12:303
R\$ 1.543,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:13:323
R\$ 1.543,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:15:733
R\$ 1.543,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:19:143
R\$ 1.543,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:22:527
R\$ 1.543,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:25:140
R\$ 1.543,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:28:540
R\$ 1.543,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:29:150
R\$ 1.543,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:32:033
R\$ 1.543,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:35:150
R\$ 1.543,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:38:790
R\$ 1.543,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:39:363
R\$ 1.543,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:42:130
R\$ 1.543,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:45:157
R\$ 1.543,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:48:930
R\$ 1.543,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:51:157
R\$ 1.543,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:52:360

R\$ 1.543,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:53:247
R\$ 1.543,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:55:387
R\$ 1.543,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:57:163
R\$ 1.543,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:58:520
R\$ 1.543,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:59:163
R\$ 1.543,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:02:063
R\$ 1.543,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:03:173
R\$ 1.543,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:05:287
R\$ 1.543,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:07:193
R\$ 1.543,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:09:007
R\$ 1.543,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:09:200
R\$ 1.543,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:12:440
R\$ 1.543,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:13:197
R\$ 1.543,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:15:563
R\$ 1.543,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:17:197
R\$ 1.543,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:18:890
R\$ 1.543,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:19:197
R\$ 1.543,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:22:437
R\$ 1.543,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:23:203
R\$ 1.543,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:25:447
R\$ 1.543,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:29:220
R\$ 1.543,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:31:100
R\$ 1.543,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:31:217
R\$ 1.543,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:33:940
R\$ 1.543,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:37:243
R\$ 1.543,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:41:010
R\$ 1.543,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:41:233
R\$ 1.543,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:44:127
R\$ 1.543,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:45:240
R\$ 1.543,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:47:390
R\$ 1.543,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:51:267
R\$ 1.543,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:53:213
R\$ 1.543,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:55:280
R\$ 1.543,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:56:273
R\$ 1.543,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:57:270
R\$ 1.543,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:59:263
R\$ 1.543,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:01:277
R\$ 1.543,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:02:403
R\$ 1.543,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:03:290
R\$ 1.543,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:05:623
R\$ 1.543,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:07:287
R\$ 1.542,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:08:790
R\$ 1.542,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:09:307
R\$ 1.542,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:12:073
R\$ 1.542,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:13:303
R\$ 1.542,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:15:277
R\$ 1.542,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:17:313
R\$ 1.542,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:18:503
R\$ 1.542,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:19:307
R\$ 1.542,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:21:583
R\$ 1.542,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:23:327
R\$ 1.542,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:24:690
R\$ 1.542,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:25:323
R\$ 1.542,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:27:840
R\$ 1.542,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:29:327
R\$ 1.542,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:30:997
R\$ 1.542,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:31:343
R\$ 1.542,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:14:31:863
R\$ 1.541,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:33:487
R\$ 1.541,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:34:170
R\$ 1.541,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:35:347

R\$ 1.541,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:37:330
R\$ 1.541,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:39:357
R\$ 1.541,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:40:327
R\$ 1.541,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:41:357
R\$ 1.541,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:43:470
R\$ 1.541,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:45:377
R\$ 1.541,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:46:597
R\$ 1.541,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:47:380
R\$ 1.541,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:49:947
R\$ 1.541,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:51:390
R\$ 1.541,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:53:193
R\$ 1.541,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:53:380
R\$ 1.541,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:56:247
R\$ 1.541,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:57:397
R\$ 1.541,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:59:313
R\$ 1.541,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:59:413
R\$ 1.541,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:02:553
R\$ 1.541,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:03:427
R\$ 1.541,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:05:737
R\$ 1.541,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:07:437
R\$ 1.541,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:08:887
R\$ 1.541,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:09:433
R\$ 1.541,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:12:020
R\$ 1.541,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:13:437
R\$ 1.541,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:15:173
R\$ 1.541,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:15:450
R\$ 1.541,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:18:283
R\$ 1.541,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:19:450
R\$ 1.541,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:22:143
R\$ 1.541,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:23:457
R\$ 1.541,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:25:217
R\$ 1.541,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:25:463
R\$ 1.541,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:28:407
R\$ 1.541,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:29:467
R\$ 1.541,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:31:337
R\$ 1.541,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:31:483
R\$ 1.541,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:34:647
R\$ 1.541,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:35:477
R\$ 1.541,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:37:907
R\$ 1.541,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:39:543
R\$ 1.541,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:41:290
R\$ 1.541,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:41:507
R\$ 1.541,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:44:550
R\$ 1.541,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:45:507
R\$ 1.541,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:48:767
R\$ 1.541,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:49:523
R\$ 1.541,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:51:817
R\$ 1.542,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:15:53:597
R\$ 1.541,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:55:527
R\$ 1.541,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:57:623
R\$ 1.541,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:01:543
R\$ 1.541,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:03:547
R\$ 1.541,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:05:543
R\$ 1.541,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:06:793
R\$ 1.541,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:07:563
R\$ 1.541,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:09:897
R\$ 1.541,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:11:563
R\$ 1.541,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:12:947
R\$ 1.541,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:13:580
R\$ 1.541,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:16:030
R\$ 1.541,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:17:597

R\$ 1.541,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:19:023
R\$ 1.541,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:19:590
R\$ 1.541,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:22:243
R\$ 1.541,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:23:597
R\$ 1.541,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:25:377
R\$ 1.541,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:25:597
R\$ 1.541,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:28:467
R\$ 1.541,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:29:607
R\$ 1.541,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:31:630
R\$ 1.541,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:33:627
R\$ 1.541,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:34:777
R\$ 1.541,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:35:610
R\$ 1.541,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:37:897
R\$ 1.541,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:39:617
R\$ 1.541,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:41:013
R\$ 1.541,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:41:617
R\$ 1.541,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:46:737
R\$ 1.541,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:49:637
R\$ 1.541,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:52:387
R\$ 1.541,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:16:54:157
R\$ 1.540,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:55:387
R\$ 1.540,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:55:660
R\$ 1.540,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:58:107
R\$ 1.540,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:59:667
R\$ 1.540,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:01:373
R\$ 1.540,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:01:740
R\$ 1.540,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:04:500
R\$ 1.540,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:05:680
R\$ 1.540,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:07:590
R\$ 1.540,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:11:700
R\$ 1.540,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:13:413
R\$ 1.540,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:13:703
R\$ 1.540,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:16:803
R\$ 1.540,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:17:717
R\$ 1.540,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:20:107
R\$ 1.540,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:21:720
R\$ 1.540,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:23:257
R\$ 1.540,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:23:743
R\$ 1.540,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:26:390
R\$ 1.540,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:27:757
R\$ 1.540,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:29:550
R\$ 1.540,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:29:753
R\$ 1.540,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:32:660
R\$ 1.540,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:33:753
R\$ 1.540,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:35:840
R\$ 1.540,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:37:773
R\$ 1.540,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:39:060
R\$ 1.540,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:39:780
R\$ 1.540,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:44:523
R\$ 1.540,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:47:790
R\$ 1.540,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:50:020
R\$ 1.540,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:53:790
R\$ 1.540,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:55:287
R\$ 1.540,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:55:800
R\$ 1.540,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:58:253
R\$ 1.540,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:59:807
R\$ 1.540,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:01:473
R\$ 1.540,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:01:817
R\$ 1.540,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:04:637
R\$ 1.540,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:05:897
R\$ 1.540,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:07:660

R\$ 1.540,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:07:823
R\$ 1.540,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:10:840
R\$ 1.540,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:11:837
R\$ 1.540,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:14:233
R\$ 1.540,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:15:880
R\$ 1.540,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:17:663
R\$ 1.540,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:17:873
R\$ 1.540,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:20:843
R\$ 1.540,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:21:877
R\$ 1.540,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:24:013
R\$ 1.540,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:25:930
R\$ 1.540,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:27:387
R\$ 1.540,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:27:893
R\$ 1.540,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:30:413
R\$ 1.540,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:31:923
R\$ 1.540,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:33:680
R\$ 1.540,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:33:940
R\$ 1.540,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:36:657
R\$ 1.540,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:37:950
R\$ 1.540,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:39:990
R\$ 1.540,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:41:963
R\$ 1.540,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:43:360
R\$ 1.540,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:44:000
R\$ 1.540,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:46:860
R\$ 1.540,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:47:980
R\$ 1.540,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:52:970
R\$ 1.540,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:57:997
R\$ 1.540,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:59:287
R\$ 1.540,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:00:003
R\$ 1.540,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:04:823
R\$ 1.540,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:08:003
R\$ 1.540,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:10:470
R\$ 1.540,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:14:020
R\$ 1.540,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:16:280
R\$ 1.540,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:19:16:317
R\$ 1.539,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:18:030
R\$ 1.539,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:19:287
R\$ 1.539,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:20:040
R\$ 1.539,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:22:370
R\$ 1.539,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:24:087
R\$ 1.539,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:25:837
R\$ 1.539,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:26:070
R\$ 1.539,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:28:983
R\$ 1.539,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:30:073
R\$ 1.539,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:32:143
R\$ 1.539,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:34:090
R\$ 1.539,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:35:873
R\$ 1.539,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:38:093
R\$ 1.539,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:38:960
R\$ 1.539,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:40:087
R\$ 1.539,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:41:783
R\$ 1.539,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:42:103
R\$ 1.539,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:44:973
R\$ 1.539,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:48:107
R\$ 1.539,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:50:937
R\$ 1.539,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:52:107
R\$ 1.539,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:54:103
R\$ 1.539,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:56:117
R\$ 1.539,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:57:187
R\$ 1.539,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:58:110
R\$ 1.539,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:00:150

R\$ 1.539,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:02:103
R\$ 1.539,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:03:083
R\$ 1.539,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:04:113
R\$ 1.539,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:06:233
R\$ 1.539,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:08:117
R\$ 1.539,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:09:183
R\$ 1.539,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:10:123
R\$ 1.539,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:12:040
R\$ 1.539,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:12:143
R\$ 1.539,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:20:12:490
R\$ 1.538,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:14:137
R\$ 1.538,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:15:233
R\$ 1.538,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:16:143
R\$ 1.538,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:18:450
R\$ 1.538,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:20:143
R\$ 1.538,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:21:867
R\$ 1.538,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:22:143
R\$ 1.538,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:25:090
R\$ 1.538,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:26:153
R\$ 1.538,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:27:970
R\$ 1.538,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:28:143
R\$ 1.538,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:30:910
R\$ 1.538,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:32:143
R\$ 1.538,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:34:413
R\$ 1.538,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:36:140
R\$ 1.538,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:37:347
R\$ 1.538,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:38:140
R\$ 1.538,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:40:240
R\$ 1.538,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:42:143
R\$ 1.538,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:43:107
R\$ 1.538,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:44:143
R\$ 1.538,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:46:087
R\$ 1.538,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:48:147
R\$ 1.538,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:49:007
R\$ 1.538,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:50:147
R\$ 1.538,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:52:083
R\$ 1.538,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:54:147
R\$ 1.538,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:55:157
R\$ 1.538,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:56:147
R\$ 1.538,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:58:053
R\$ 1.538,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:58:163
R\$ 1.538,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:01:087
R\$ 1.538,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:02:160
R\$ 1.530,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:21:03:243
R\$ 1.529,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:04:020
R\$ 1.529,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:04:163
R\$ 1.529,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:06:973
R\$ 1.529,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:08:163
R\$ 1.529,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:09:870
R\$ 1.529,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:10:180
R\$ 1.529,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:12:973
R\$ 1.529,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:14:163
R\$ 1.529,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:15:793
R\$ 1.529,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:16:163
R\$ 1.529,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:18:623
R\$ 1.529,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:20:173
R\$ 1.529,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:21:543
R\$ 1.529,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:22:163
R\$ 1.529,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:24:280
R\$ 1.529,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:26:163
R\$ 1.529,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:27:077

R\$ 1.529,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:28:163
R\$ 1.529,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:29:810
R\$ 1.529,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:30:173
R\$ 1.529,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:32:680
R\$ 1.529,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:34:170
R\$ 1.529,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:35:487
R\$ 1.529,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:36:173
R\$ 1.529,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:38:327
R\$ 1.529,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:40:173
R\$ 1.529,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:41:040
R\$ 1.529,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:42:170
R\$ 1.529,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:43:733
R\$ 1.529,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:44:173
R\$ 1.529,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:46:580
R\$ 1.529,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:48:170
R\$ 1.529,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:49:507
R\$ 1.529,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:50:170
R\$ 1.529,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:52:190
R\$ 1.529,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:54:173
R\$ 1.529,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:54:880
R\$ 1.529,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:56:170
R\$ 1.529,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:57:700
R\$ 1.529,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:58:310
R\$ 1.529,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:00:440
R\$ 1.529,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:02:170
R\$ 1.529,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:03:253
R\$ 1.529,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:04:173
R\$ 1.529,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:06:323
R\$ 1.529,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:08:170
R\$ 1.529,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:09:013
R\$ 1.529,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:10:253
R\$ 1.529,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:11:737
R\$ 1.529,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:12:173
R\$ 1.529,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:14:600
R\$ 1.529,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:16:173
R\$ 1.529,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:17:387
R\$ 1.529,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:18:260
R\$ 1.529,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:20:227
R\$ 1.529,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:22:187
R\$ 1.529,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:23:087
R\$ 1.529,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:24:190
R\$ 1.529,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:25:847
R\$ 1.529,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:26:190
R\$ 1.529,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:28:513
R\$ 1.529,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:30:193
R\$ 1.529,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:31:270
R\$ 1.529,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:32:197
R\$ 1.529,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:34:107
R\$ 1.529,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:34:197
R\$ 1.529,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:37:093
R\$ 1.529,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:38:200
R\$ 1.529,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:39:723
R\$ 1.529,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:40:197
R\$ 1.529,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:42:433
R\$ 1.529,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:44:197
R\$ 1.529,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:45:343
R\$ 1.529,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:46:220
R\$ 1.529,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:47:987
R\$ 1.529,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:48:213
R\$ 1.529,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:50:680
R\$ 1.529,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:52:263

R\$ 1.529,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:53:570
R\$ 1.529,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:54:213
R\$ 1.529,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:56:257
R\$ 1.529,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:58:213
R\$ 1.529,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:58:900
R\$ 1.529,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:00:230
R\$ 1.529,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:01:750
R\$ 1.529,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:02:220
R\$ 1.294,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:23:13:757
R\$ 1.280,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:26:43:873
R\$ 1.180,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:06:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:05:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:23:04	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:23:04	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.529,1400 e R\$ 1.560,0000.
Encerramento	23/06/2022 11:28:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:28:05	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:37:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000. Motivo: De acordo com os orçamentos constantes nos autos, o valor unitário estimado correto é de R\$ 2.348,36, desta forma, o valor ofertado na licitação está de acordo com o estimado.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68
Registro de intenção de recurso	07/07/2022 10:38:26	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI CNPJ/CPF: 19248658000145. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitar a empresa pois a mesma não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social exigível na forma da lei
Registro de intenção de recurso	07/07/2022 10:46:14	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI CNPJ/CPF: 19248658000145. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitar a empresa pois a mesma não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social exigível na forma da lei
Aceite de intenção de recurso	07/07/2022 12:06:35	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI, CNPJ/CPF: 19248658000145. Motivo: Aguardo o recurso. Observações constantes no chat.

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.248.658/0001-45	07/07/2022 10:46	07/07/2022 12:06	Aceito
	Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitar a empresa pois a mesma não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social exigível na forma da lei, que no caso trata-se do exercício 2021, o que foi apresentado foi exercício 2020, desta forma esta em desconformidade com o item 8.3.2 do edital. Além disso o atestado esta muito genérico solicitamos diligencia nos mesmos com apresentação de notas fiscais em especial dos itens postes cômicos.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Aguardo o recurso. Observações constantes no chat.		

Item: 56 - Poste metálico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 1.560,0000	R\$ 936.000,0000	22/06/2022 09:46:09
	Marca: RR IND Fabricante: RR IND Modelo / Versão: RR IND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E	Sim	Sim	600	R\$ 1.600,0000	R\$ 960.000,0000	22/06/2022 13:16:33

	LOCACOES EIRELI							
	Marca: FORT Fabricante: FORT Modelo / Versão: FORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=7 m, engastado, tamanho total 8,0 à 8,5 m. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 1.844,2800	R\$ 1.106.568,0000	23/06/2022 08:23:58	
	Marca: JRC Fabricante: JRC Modelo / Versão: PCCR7MT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=7 m, engastado, tamanho total 8,0 à 8,5 m. Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	600	R\$ 2.100,0000	R\$ 1.260.000,0000	22/06/2022 17:20:12	
	Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: OPT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	600	R\$ 2.125,0000	R\$ 1.275.000,0000	22/06/2022 13:37:28	
	Marca: RR POSTES Fabricante: RR POSTES Modelo / Versão: RR POSTES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	600	R\$ 2.636,7000	R\$ 1.582.020,0000	22/06/2022 16:02:30	
	Marca: NACIONAL Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: NACIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=7 m, engastado, tamanho total 8,0 à 8,5 m. Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	600	R\$ 6.000,0000	R\$ 3.600.000,0000	21/06/2022 14:46:06	
	Marca: TECHNOMAST Fabricante: TECHNOMAST Modelo / Versão: TECHNOMAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=7 m, engastado, tamanho total 8,0 à 8,5 m. Porte da empresa: ME/EPP							
19.248.658/0001-45	COMERCIAL GOIS EIRELI	Sim	Sim	600	R\$ 20.000,0000	R\$ 12.000.000,0000	22/06/2022 18:10:31	
	Marca: G2 Sinal Fabricante: G2 SINAL Modelo / Versão: G2 Sinal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=7 m, engastado, tamanho total 8,0 à 8,5 m. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6.000,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2.636,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2.125,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2.100,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.844,2800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.600,0000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.560,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.559,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:44:070

R\$ 1.559,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:45:013
R\$ 1.559,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:45:803
R\$ 1.559,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:46:400
R\$ 1.559,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:47:297
R\$ 1.559,9400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:47:803
R\$ 1.559,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:48:400
R\$ 1.559,9200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:49:840
R\$ 1.559,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:50:420
R\$ 1.559,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:51:807
R\$ 1.559,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:52:413
R\$ 1.559,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:53:813
R\$ 1.559,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:54:417
R\$ 1.559,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:05:55:273
R\$ 1.559,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:55:813
R\$ 1.559,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:56:433
R\$ 1.559,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:57:813
R\$ 1.559,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:05:58:430
R\$ 1.559,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:05:59:830
R\$ 1.559,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:00:447
R\$ 1.559,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:01:837
R\$ 1.559,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:02:450
R\$ 1.559,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:03:520
R\$ 1.559,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:03:843
R\$ 1.559,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:04:450
R\$ 1.559,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:05:833
R\$ 1.559,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:06:450
R\$ 1.559,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:06:603
R\$ 1.559,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:06:897
R\$ 1.559,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:07:833
R\$ 1.559,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:08:447
R\$ 1.559,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:09:663
R\$ 1.559,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:09:833
R\$ 1.559,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:10:463
R\$ 1.559,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:11:837
R\$ 1.559,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:12:467
R\$ 1.559,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:13:847
R\$ 1.559,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:14:480
R\$ 1.559,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:14:990
R\$ 1.559,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:15:837
R\$ 1.559,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:16:487
R\$ 1.559,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:17:837
R\$ 1.559,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:18:490
R\$ 1.559,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:19:833
R\$ 1.559,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:20:503
R\$ 1.559,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:21:837
R\$ 1.559,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:22:513
R\$ 1.559,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:23:837
R\$ 1.559,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:24:510
R\$ 1.559,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:25:843
R\$ 1.559,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:26:523
R\$ 1.559,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:27:843
R\$ 1.559,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:28:530
R\$ 1.559,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:29:733
R\$ 1.559,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:29:850
R\$ 1.559,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:30:533
R\$ 1.559,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:31:847
R\$ 1.559,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:32:533
R\$ 1.559,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:33:950
R\$ 1.559,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:34:560
R\$ 1.559,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:35:847
R\$ 1.559,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:36:543

R\$ 1.559,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:37:847
R\$ 1.559,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:38:617
R\$ 1.559,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:39:850
R\$ 1.559,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:40:550
R\$ 1.105,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:06:40:937
R\$ 1.559,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:42:013
R\$ 1.500,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:42:550
R\$ 1.104,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:42:770
R\$ 1.499,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:47:170
R\$ 1.104,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:48:570
R\$ 1.104,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:52:283
R\$ 1.104,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:52:563
R\$ 1.104,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:55:447
R\$ 1.104,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:56:573
R\$ 1.104,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:58:480
R\$ 1.104,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:58:583
R\$ 1.104,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:01:610
R\$ 1.104,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:02:587
R\$ 1.104,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:04:900
R\$ 1.104,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:06:597
R\$ 1.104,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:08:130
R\$ 1.104,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:08:613
R\$ 1.104,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:11:597
R\$ 1.104,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:12:610
R\$ 1.100,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:07:13:447
R\$ 1.099,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:14:617
R\$ 1.099,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:18:093
R\$ 1.099,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:18:620
R\$ 1.099,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:21:453
R\$ 1.099,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:22:663
R\$ 1.099,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:25:107
R\$ 1.099,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:28:627
R\$ 1.099,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:31:093
R\$ 1.099,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:32:633
R\$ 1.099,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:34:153
R\$ 1.099,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:34:633
R\$ 1.099,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:37:220
R\$ 1.099,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:40:647
R\$ 1.099,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:44:063
R\$ 1.099,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:44:917
R\$ 1.099,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:47:383
R\$ 1.099,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:48:663
R\$ 1.099,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:50:427
R\$ 1.099,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:50:690
R\$ 1.099,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:53:747
R\$ 1.099,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:54:700
R\$ 1.099,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:56:970
R\$ 1.099,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:58:707
R\$ 1.099,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:00:110
R\$ 1.099,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:00:717
R\$ 1.099,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:03:347
R\$ 1.099,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:04:733
R\$ 1.099,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:07:040
R\$ 1.099,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:10:747
R\$ 1.099,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:14:003
R\$ 1.099,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:14:740
R\$ 1.099,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:17:363
R\$ 1.099,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:20:763
R\$ 1.099,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:23:493
R\$ 1.099,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:25:523
R\$ 1.099,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:26:763

R\$ 1.099,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:30:800
R\$ 1.099,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:33:053
R\$ 1.099,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:34:787
R\$ 1.099,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:36:000
R\$ 1.099,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:36:863
R\$ 1.099,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:39:203
R\$ 1.099,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:40:800
R\$ 1.099,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:42:650
R\$ 1.099,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:44:800
R\$ 1.099,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:46:283
R\$ 1.099,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:48:800
R\$ 1.099,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:52:180
R\$ 1.099,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:52:800
R\$ 1.099,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:55:487
R\$ 1.099,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:56:807
R\$ 1.099,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:59:060
R\$ 1.099,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:02:807
R\$ 1.099,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:06:407
R\$ 1.099,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:06:830
R\$ 1.099,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:10:153
R\$ 1.099,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:12:830
R\$ 1.099,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:17:103
R\$ 1.099,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:18:840
R\$ 1.099,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:20:463
R\$ 1.099,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:20:847
R\$ 1.099,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:24:020
R\$ 1.099,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:24:847
R\$ 1.099,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:27:710
R\$ 1.099,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:28:840
R\$ 1.099,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:30:810
R\$ 1.099,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:34:847
R\$ 1.099,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:38:110
R\$ 1.099,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:38:843
R\$ 1.099,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:41:703
R\$ 1.099,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:44:890
R\$ 1.099,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:48:213
R\$ 1.099,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:50:843
R\$ 1.099,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:54:607
R\$ 1.099,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:55:180
R\$ 1.099,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:57:977
R\$ 1.099,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:02:863
R\$ 1.099,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:04:500
R\$ 1.099,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:04:863
R\$ 1.099,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:08:277
R\$ 1.099,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:08:953
R\$ 1.099,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:11:853
R\$ 1.099,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:12:867
R\$ 1.099,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:15:067
R\$ 1.099,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:19:027
R\$ 1.099,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:24:717
R\$ 1.099,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:28:867
R\$ 1.099,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:30:957
R\$ 1.099,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:35:073
R\$ 1.099,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:38:287
R\$ 1.099,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:38:880
R\$ 1.099,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:41:937
R\$ 1.099,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:44:897
R\$ 1.099,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:48:333
R\$ 1.099,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:48:900
R\$ 1.099,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:51:490
R\$ 1.099,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:55:523

R\$ 1.099,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:57:863
R\$ 1.099,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:00:933
R\$ 1.099,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:04:437
R\$ 1.098,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:05:553
R\$ 1.098,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:07:610
R\$ 1.098,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:10:960
R\$ 1.098,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:14:180
R\$ 1.098,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:16:983
R\$ 1.098,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:20:183
R\$ 1.098,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:25:003
R\$ 1.098,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:26:433
R\$ 1.098,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:27:007
R\$ 1.098,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:29:563
R\$ 1.098,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:31:027
R\$ 1.098,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:32:940
R\$ 1.098,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:33:030
R\$ 1.098,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:36:553
R\$ 1.098,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:37:047
R\$ 1.098,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:42:280
R\$ 1.098,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:47:070
R\$ 1.098,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:48:600
R\$ 1.098,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:49:070
R\$ 1.098,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:51:747
R\$ 1.098,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:53:070
R\$ 1.098,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:54:623
R\$ 1.098,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:55:067
R\$ 1.098,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:00:520
R\$ 1.098,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:03:090
R\$ 1.098,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:06:697
R\$ 1.098,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:09:107
R\$ 1.098,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:12:487
R\$ 1.098,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:15:127
R\$ 1.099,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:12:17:710
R\$ 1.098,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:19:103
R\$ 1.098,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:25:140
R\$ 1.098,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:28:903
R\$ 1.098,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:29:307
R\$ 1.098,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:32:267
R\$ 1.098,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:35:147
R\$ 1.098,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:38:957
R\$ 1.098,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:41:157
R\$ 1.098,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:42:373
R\$ 1.098,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:43:160
R\$ 1.098,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:46:060
R\$ 1.098,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:47:157
R\$ 1.098,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:49:107
R\$ 1.098,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:51:163
R\$ 1.098,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:52:507
R\$ 1.098,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:53:173
R\$ 1.098,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:55:537
R\$ 1.098,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:57:167
R\$ 1.098,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:58:683
R\$ 1.098,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:59:227
R\$ 1.098,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:02:243
R\$ 1.098,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:03:183
R\$ 1.098,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:05:493
R\$ 1.098,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:07:193
R\$ 1.098,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:09:200
R\$ 1.098,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:13:207
R\$ 1.098,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:15:750
R\$ 1.098,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:17:197

R\$ 1.098,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:19:093
R\$ 1.098,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:19:197
R\$ 1.098,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:22:633
R\$ 1.098,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:23:197
R\$ 1.098,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:25:640
R\$ 1.098,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:29:217
R\$ 1.098,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:31:277
R\$ 1.098,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:33:223
R\$ 1.098,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:34:103
R\$ 1.098,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:35:223
R\$ 1.098,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:37:673
R\$ 1.098,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:39:233
R\$ 1.098,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:41:230
R\$ 1.098,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:43:240
R\$ 1.098,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:44:293
R\$ 1.098,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:45:243
R\$ 1.098,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:47:583
R\$ 1.098,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:49:260
R\$ 1.098,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:50:570
R\$ 1.098,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:51:267
R\$ 1.098,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:53:387
R\$ 1.098,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:55:270
R\$ 1.098,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:56:490
R\$ 1.098,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:57:273
R\$ 1.098,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:59:450
R\$ 1.098,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:01:273
R\$ 1.098,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:02:617
R\$ 1.098,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:03:290
R\$ 1.098,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:05:867
R\$ 1.098,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:07:287
R\$ 1.098,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:09:017
R\$ 1.098,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:09:310
R\$ 1.098,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:12:263
R\$ 1.098,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:13:307
R\$ 1.098,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:15:480
R\$ 1.098,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:17:307
R\$ 1.098,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:18:720
R\$ 1.098,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:19:307
R\$ 1.098,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:21:787
R\$ 1.098,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:23:333
R\$ 1.098,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:24:900
R\$ 1.098,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:25:323
R\$ 1.098,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:28:040
R\$ 1.097,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:29:327
R\$ 1.097,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:31:213
R\$ 1.097,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:31:330
R\$ 1.097,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:34:390
R\$ 1.097,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:35:340
R\$ 1.097,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:37:490
R\$ 1.097,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:39:357
R\$ 1.097,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:40:577
R\$ 1.097,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:41:370
R\$ 1.097,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:43:657
R\$ 1.097,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:45:380
R\$ 1.097,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:46:820
R\$ 1.097,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:47:383
R\$ 1.097,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:50:127
R\$ 1.097,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:51:383
R\$ 1.097,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:53:363
R\$ 1.097,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:55:397
R\$ 1.097,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:56:400

R\$ 1.097,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:57:397
R\$ 1.097,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:59:483
R\$ 1.097,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:01:430
R\$ 1.097,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:02:767
R\$ 1.097,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:03:427
R\$ 1.097,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:05:913
R\$ 1.097,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:07:430
R\$ 1.097,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:09:090
R\$ 1.097,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:09:433
R\$ 1.097,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:12:197
R\$ 1.097,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:13:433
R\$ 1.097,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:15:330
R\$ 1.097,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:15:447
R\$ 1.097,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:18:990
R\$ 1.097,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:19:547
R\$ 1.097,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:22:340
R\$ 1.097,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:23:453
R\$ 1.097,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:25:410
R\$ 1.097,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:29:470
R\$ 1.097,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:31:543
R\$ 1.097,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:33:487
R\$ 1.097,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:34:880
R\$ 1.097,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:35:483
R\$ 1.097,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:38:087
R\$ 1.097,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:39:507
R\$ 1.097,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:41:447
R\$ 1.097,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:45:510
R\$ 1.097,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:48:970
R\$ 1.097,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:49:593
R\$ 1.097,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:52:033
R\$ 1.097,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:55:527
R\$ 1.098,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:15:57:320
R\$ 1.097,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:57:797
R\$ 1.097,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:59:550
R\$ 1.097,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:00:600
R\$ 1.097,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:01:547
R\$ 1.097,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:03:767
R\$ 1.097,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:05:547
R\$ 1.097,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:06:977
R\$ 1.097,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:07:567
R\$ 1.097,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:10:067
R\$ 1.097,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:11:567
R\$ 1.097,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:13:167
R\$ 1.097,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:13:583
R\$ 1.097,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:16:213
R\$ 1.097,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:17:593
R\$ 1.097,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:19:190
R\$ 1.097,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:19:590
R\$ 1.097,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:22:433
R\$ 1.097,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:23:597
R\$ 1.097,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:25:550
R\$ 1.097,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:27:600
R\$ 1.097,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:28:663
R\$ 1.097,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:29:610
R\$ 1.097,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:31:793
R\$ 1.097,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:33:610
R\$ 1.097,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:34:963
R\$ 1.097,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:35:613
R\$ 1.097,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:38:107
R\$ 1.097,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:39:633
R\$ 1.097,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:41:277

R\$ 1.097,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:41:617
R\$ 1.097,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:46:903
R\$ 1.097,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:49:633
R\$ 1.097,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:52:620
R\$ 1.097,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:55:653
R\$ 1.097,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:58:360
R\$ 1.097,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:59:673
R\$ 1.097,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:01:600
R\$ 1.097,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:05:683
R\$ 1.097,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:07:827
R\$ 1.097,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:11:703
R\$ 1.097,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:13:687
R\$ 1.097,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:15:713
R\$ 1.097,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:17:033
R\$ 1.097,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:17:710
R\$ 1.097,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:20:373
R\$ 1.097,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:21:740
R\$ 1.097,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:23:460
R\$ 1.097,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:23:737
R\$ 1.097,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:26:563
R\$ 1.097,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:27:753
R\$ 1.097,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:29:777
R\$ 1.096,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:31:770
R\$ 1.096,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:32:847
R\$ 1.096,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:33:753
R\$ 1.096,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:36:107
R\$ 1.096,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:37:770
R\$ 1.096,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:39:240
R\$ 1.096,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:39:773
R\$ 1.096,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:44:723
R\$ 1.096,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:47:790
R\$ 1.096,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:50:223
R\$ 1.096,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:53:857
R\$ 1.096,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:55:517
R\$ 1.096,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:55:790
R\$ 1.096,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:58:533
R\$ 1.096,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:59:807
R\$ 1.096,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:01:660
R\$ 1.096,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:01:827
R\$ 1.096,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:04:847
R\$ 1.096,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:05:820
R\$ 1.096,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:07:820
R\$ 1.096,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:09:820
R\$ 1.096,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:11:217
R\$ 1.096,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:11:833
R\$ 1.096,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:14:440
R\$ 1.096,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:15:860
R\$ 1.096,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:17:847
R\$ 1.096,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:19:877
R\$ 1.096,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:21:030
R\$ 1.096,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:21:877
R\$ 1.096,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:24:253
R\$ 1.096,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:25:930
R\$ 1.096,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:27:533
R\$ 1.096,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:27:920
R\$ 1.096,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:30:610
R\$ 1.096,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:31:923
R\$ 1.096,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:33:847
R\$ 1.096,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:33:937
R\$ 1.096,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:36:860
R\$ 1.096,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:38:000

R\$ 1.096,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:40:243
R\$ 1.096,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:41:963
R\$ 1.096,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:43:540
R\$ 1.096,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:43:977
R\$ 1.096,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:47:060
R\$ 1.096,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:47:977
R\$ 1.096,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:53:137
R\$ 1.096,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:57:997
R\$ 1.096,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:59:487
R\$ 1.096,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:00:000
R\$ 1.096,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:04:987
R\$ 1.096,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:08:003
R\$ 1.096,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:10:663
R\$ 1.096,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:14:017
R\$ 1.096,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:16:480
R\$ 1.096,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:18:173
R\$ 1.096,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:19:470
R\$ 1.096,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:20:037
R\$ 1.096,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:22:547
R\$ 1.095,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:19:22:887
R\$ 1.094,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:24:270
R\$ 1.094,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:26:070
R\$ 1.094,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:30:070
R\$ 1.094,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:32:347
R\$ 1.094,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:34:090
R\$ 1.094,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:36:070
R\$ 1.094,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:40:430
R\$ 1.094,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:41:973
R\$ 1.094,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:42:100
R\$ 1.094,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:45:163
R\$ 1.094,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:46:103
R\$ 1.094,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:48:063
R\$ 1.094,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:50:110
R\$ 1.094,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:51:160
R\$ 1.094,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:52:107
R\$ 1.094,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:54:297
R\$ 1.094,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:56:263
R\$ 1.094,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:57:393
R\$ 1.094,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:58:110
R\$ 1.094,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:00:357
R\$ 1.094,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:02:107
R\$ 1.094,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:03:287
R\$ 1.094,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:04:110
R\$ 1.094,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:06:470
R\$ 1.094,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:08:127
R\$ 1.094,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:09:363
R\$ 1.094,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:10:130
R\$ 1.094,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:12:250
R\$ 1.094,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:14:177
R\$ 1.094,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:15:433
R\$ 1.094,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:16:143
R\$ 1.094,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:18:773
R\$ 1.094,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:20:147
R\$ 1.094,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:22:043
R\$ 1.094,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:22:153
R\$ 1.094,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:20:22:897
R\$ 1.093,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:24:143
R\$ 1.093,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:25:283
R\$ 1.093,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:26:153
R\$ 1.093,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:28:207
R\$ 1.093,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:30:147

R\$ 1.093,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:31:090
R\$ 1.093,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:32:140
R\$ 1.093,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:34:653
R\$ 1.093,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:38:147
R\$ 1.093,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:40:410
R\$ 1.093,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:42:147
R\$ 1.093,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:43:327
R\$ 1.093,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:44:143
R\$ 1.093,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:46:257
R\$ 1.093,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:48:143
R\$ 1.093,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:49:267
R\$ 1.093,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:50:143
R\$ 1.093,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:52:277
R\$ 1.093,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:54:147
R\$ 1.093,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:55:350
R\$ 1.093,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:56:147
R\$ 1.093,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:58:257
R\$ 1.093,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:00:167
R\$ 1.093,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:01:290
R\$ 1.093,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:02:163
R\$ 1.093,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:04:257
R\$ 1.093,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:06:170
R\$ 1.093,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:07:220
R\$ 1.093,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:08:170
R\$ 1.092,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:21:09:253
R\$ 1.091,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:10:043
R\$ 1.091,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:10:167
R\$ 1.091,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:13:163
R\$ 1.091,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:14:163
R\$ 1.091,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:15:977
R\$ 1.091,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:18:163
R\$ 1.091,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:18:827
R\$ 1.091,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:20:170
R\$ 1.091,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:21:763
R\$ 1.091,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:22:170
R\$ 1.091,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:24:483
R\$ 1.091,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:26:163
R\$ 1.091,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:27:300
R\$ 1.091,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:28:167
R\$ 1.091,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:30:007
R\$ 1.091,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:30:170
R\$ 1.091,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:32:883
R\$ 1.091,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:34:173
R\$ 1.091,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:35:700
R\$ 1.091,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:36:170
R\$ 1.091,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:38:553
R\$ 1.091,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:40:200
R\$ 1.091,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:41:230
R\$ 1.091,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:42:167
R\$ 1.091,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:43:940
R\$ 1.091,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:44:170
R\$ 1.091,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:46:793
R\$ 1.091,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:48:170
R\$ 1.091,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:49:680
R\$ 1.091,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:50:173
R\$ 1.091,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:52:397
R\$ 1.091,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:54:173
R\$ 1.091,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:55:093
R\$ 1.091,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:56:170
R\$ 1.091,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:57:890
R\$ 1.091,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:58:170

R\$ 1.091,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:00:743
R\$ 1.091,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:02:173
R\$ 1.091,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:03:483
R\$ 1.091,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:04:170
R\$ 1.091,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:06:500
R\$ 1.091,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:08:173
R\$ 1.091,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:09:210
R\$ 1.091,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:10:170
R\$ 1.091,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:11:933
R\$ 1.091,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:12:193
R\$ 1.091,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:14:877
R\$ 1.091,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:16:173
R\$ 1.091,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:17:553
R\$ 1.091,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:18:190
R\$ 1.091,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:20:457
R\$ 1.091,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:22:190
R\$ 1.091,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:23:360
R\$ 1.091,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:24:190
R\$ 1.091,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:26:050
R\$ 1.091,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:26:190
R\$ 1.091,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:28:713
R\$ 1.091,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:30:203
R\$ 1.091,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:31:420
R\$ 1.091,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:32:190
R\$ 1.091,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:34:320
R\$ 1.091,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:36:197
R\$ 1.091,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:37:257
R\$ 1.091,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:38:197
R\$ 1.091,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:39:920
R\$ 1.091,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:40:193
R\$ 1.091,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:42:627
R\$ 1.091,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:44:280
R\$ 1.091,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:45:517
R\$ 1.091,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:46:220
R\$ 1.091,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:48:173
R\$ 1.091,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:50:240
R\$ 1.091,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:50:860
R\$ 1.091,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:52:247
R\$ 1.091,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:53:767
R\$ 1.091,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:54:210
R\$ 1.091,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:56:440
R\$ 1.091,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:58:213
R\$ 1.091,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:59:157
R\$ 1.091,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:00:230
R\$ 1.091,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:02:003
R\$ 1.091,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:02:217
R\$ 1.091,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:04:717
R\$ 1.091,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:06:220
R\$ 1.091,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:07:393
R\$ 1.091,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:08:217
R\$ 1.091,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:09:893
R\$ 1.091,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:10:237
R\$ 1.091,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:12:433
R\$ 1.091,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:14:230
R\$ 1.091,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:15:110
R\$ 1.091,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:16:227
R\$ 1.091,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:17:713
R\$ 1.091,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:18:230
R\$ 1.091,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:20:260
R\$ 1.091,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:22:230
R\$ 1.091,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:22:790

R\$ 1.091,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:24:227
R\$ 1.091,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:25:567
R\$ 1.091,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:26:230
R\$ 1.090,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:28:183
R\$ 1.090,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:30:247
R\$ 1.090,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:31:340
R\$ 1.090,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:23:31:717
R\$ 1.089,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:32:230
R\$ 1.089,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:34:010
R\$ 1.089,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:34:237
R\$ 1.089,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:36:713
R\$ 1.089,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:38:240
R\$ 1.089,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:39:443
R\$ 1.089,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:40:247
R\$ 1.089,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:42:030
R\$ 1.089,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:42:243
R\$ 1.089,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:44:720
R\$ 1.089,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:46:230
R\$ 1.089,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:47:240
R\$ 1.089,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:48:230
R\$ 1.089,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:49:900
R\$ 1.089,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:50:267
R\$ 1.089,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:52:400
R\$ 1.089,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:54:237
R\$ 1.089,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:55:023
R\$ 1.089,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:56:230
R\$ 1.089,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:57:543
R\$ 1.089,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:58:230
R\$ 1.089,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:00:030
R\$ 1.089,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:00:250
R\$ 1.089,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:02:600
R\$ 1.089,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:04:237
R\$ 1.089,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:05:080
R\$ 1.089,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:06:250
R\$ 1.089,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:07:850
R\$ 1.089,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:08:237
R\$ 1.089,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:10:443
R\$ 1.089,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:12:237
R\$ 1.089,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:13:140
R\$ 1.089,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:14:233
R\$ 1.089,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:15:600
R\$ 1.089,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:16:230
R\$ 1.089,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:18:173
R\$ 1.089,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:24:19:990
R\$ 1.088,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:20:253
R\$ 1.088,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:20:720
R\$ 1.088,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:22:233
R\$ 1.088,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:23:267
R\$ 1.088,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:24:247
R\$ 1.088,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:25:823
R\$ 1.088,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:26:273
R\$ 1.088,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:28:577
R\$ 1.088,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:30:250
R\$ 1.088,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:31:027
R\$ 1.088,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:32:247
R\$ 1.088,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:33:590
R\$ 1.088,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:34:237
R\$ 1.088,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:36:340
R\$ 1.088,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:38:237
R\$ 1.088,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:38:843
R\$ 1.088,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:40:250

R\$ 1.088,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:41:380
R\$ 1.088,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:42:240
R\$ 1.088,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:44:210
R\$ 1.088,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:24:44:593
R\$ 1.087,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:46:237
R\$ 1.087,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:46:667
R\$ 1.087,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:48:240
R\$ 1.087,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:49:173
R\$ 1.087,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:50:263
R\$ 1.087,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:51:600
R\$ 1.087,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:52:243
R\$ 1.087,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:54:110
R\$ 1.087,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:54:243
R\$ 1.087,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:56:547
R\$ 1.087,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:58:240
R\$ 1.087,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:59:203
R\$ 1.087,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:00:260
R\$ 1.087,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:01:720
R\$ 1.087,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:02:243
R\$ 1.087,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:04:607
R\$ 1.087,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:06:240
R\$ 1.087,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:07:177
R\$ 1.087,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:08:243
R\$ 1.087,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:09:633
R\$ 1.087,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:10:250
R\$ 1.087,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:12:110
R\$ 1.087,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:12:240
R\$ 1.087,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:14:937
R\$ 1.087,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:16:243
R\$ 1.087,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:17:557
R\$ 1.087,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:18:243
R\$ 1.087,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:20:130
R\$ 1.087,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:20:257
R\$ 1.087,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:22:670
R\$ 1.087,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:24:243
R\$ 1.087,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:25:160
R\$ 1.087,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:26:240
R\$ 1.087,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:27:783
R\$ 1.087,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:28:240
R\$ 1.087,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:30:593
R\$ 1.087,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:32:243
R\$ 1.087,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:33:120
R\$ 1.087,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:34:247
R\$ 1.087,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:35:787
R\$ 1.087,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:36:250
R\$ 1.087,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:38:447
R\$ 1.087,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:40:260
R\$ 1.087,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:41:007
R\$ 1.087,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:42:247
R\$ 1.087,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:43:733
R\$ 1.087,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:44:247
R\$ 1.087,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:46:693
R\$ 1.087,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:48:250
R\$ 1.087,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:49:217
R\$ 1.087,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:50:283
R\$ 1.087,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:51:720
R\$ 1.087,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:52:247
R\$ 1.087,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:54:320
R\$ 1.087,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:56:250
R\$ 1.087,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:56:870
R\$ 1.087,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:58:247

R\$ 1.087,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:59:473
R\$ 1.087,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:00:257
R\$ 1.087,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:02:273
R\$ 1.087,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:04:247
R\$ 1.087,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:04:760
R\$ 1.087,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:06:247
R\$ 1.087,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:07:467
R\$ 1.087,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:08:247
R\$ 1.087,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:09:987
R\$ 1.087,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:10:263
R\$ 1.087,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:12:523
R\$ 1.087,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:14:247
R\$ 1.087,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:15:063
R\$ 1.087,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:16:247
R\$ 1.087,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:17:903
R\$ 1.087,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:18:247
R\$ 1.087,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:20:573
R\$ 1.087,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:22:260
R\$ 1.087,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:23:123
R\$ 1.087,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:24:250
R\$ 1.087,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:25:927
R\$ 1.087,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:26:250
R\$ 1.087,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:28:530
R\$ 1.087,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:30:260
R\$ 1.087,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:31:017
R\$ 1.087,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:32:260
R\$ 1.087,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:33:760
R\$ 1.087,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:34:253
R\$ 1.087,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:36:323
R\$ 1.087,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:38:253
R\$ 1.087,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:38:853
R\$ 1.087,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:40:260
R\$ 1.087,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:41:433
R\$ 1.087,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:42:263
R\$ 1.087,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:44:040
R\$ 1.087,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:46:253
R\$ 1.087,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:46:680
R\$ 1.087,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:48:253
R\$ 1.087,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:49:557
R\$ 1.087,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:50:267
R\$ 1.087,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:52:073
R\$ 1.087,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:52:263
R\$ 1.087,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:54:600
R\$ 1.086,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:56:260
R\$ 1.086,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:57:143
R\$ 1.086,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:58:263
R\$ 1.086,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:59:663
R\$ 1.086,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:00:267
R\$ 1.086,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:02:207
R\$ 1.086,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:04:270
R\$ 1.086,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:04:953
R\$ 1.086,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:06:277
R\$ 1.086,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:07:513
R\$ 1.086,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:08:270
R\$ 1.086,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:10:217
R\$ 1.086,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:12:273
R\$ 1.086,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:12:833
R\$ 1.086,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:14:273
R\$ 1.086,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:15:397
R\$ 1.086,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:16:290
R\$ 1.086,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:27:16:673

R\$ 1.085,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:17:913
R\$ 1.085,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:18:283
R\$ 1.085,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:20:650
R\$ 1.085,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:22:297
R\$ 1.085,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:23:210
R\$ 1.085,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:24:293
R\$ 1.080,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:27:25:667
R\$ 1.085,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:25:770
R\$ 1.079,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:25:990
R\$ 1.079,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:26:287
R\$ 1.079,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:28:397
R\$ 1.079,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:30:283
R\$ 1.079,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:30:893
R\$ 1.079,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:32:290
R\$ 1.079,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:33:347
R\$ 1.079,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:34:287
R\$ 1.079,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:35:870
R\$ 1.079,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:36:290
R\$ 1.079,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:39:043
R\$ 1.079,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:40:290
R\$ 1.079,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:41:670
R\$ 1.079,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:42:293
R\$ 1.079,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:44:290
R\$ 1.079,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:46:287
R\$ 1.079,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:46:837
R\$ 1.079,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:48:283
R\$ 1.079,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:49:447
R\$ 1.079,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:50:290
R\$ 1.079,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:51:937
R\$ 1.079,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:52:297
R\$ 1.079,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:54:660
R\$ 1.079,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:56:293
R\$ 1.079,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:57:030
R\$ 1.079,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:58:303
R\$ 1.079,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:59:360
R\$ 1.079,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:00:307
R\$ 1.079,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:01:643
R\$ 1.079,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:02:307
R\$ 1.079,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:03:967
R\$ 1.079,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:04:307
R\$ 1.079,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:06:303
R\$ 1.079,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:08:310
R\$ 1.079,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:09:037
R\$ 1.079,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:10:310
R\$ 1.079,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:11:370
R\$ 1.079,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:12:307
R\$ 1.079,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:13:743
R\$ 1.079,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:14:310
R\$ 1.079,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:16:033
R\$ 1.079,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:16:320
R\$ 1.079,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:18:550
R\$ 1.079,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:20:313
R\$ 1.079,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:20:873
R\$ 1.079,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:22:313
R\$ 1.079,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:23:197
R\$ 1.079,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:24:313
R\$ 1.079,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:25:910
R\$ 1.079,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:26:313
R\$ 1.079,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:28:197
R\$ 1.079,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:28:317
R\$ 1.079,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:30:487

R\$ 1.079,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:32:317
R\$ 1.079,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:32:857
R\$ 1.079,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:34:313
R\$ 1.079,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:35:103
R\$ 1.079,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:36:317
R\$ 1.079,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:37:437
R\$ 1.079,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:38:313
R\$ 1.079,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:40:087
R\$ 1.079,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:40:313
R\$ 1.079,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:42:423
R\$ 1.079,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:44:317
R\$ 1.079,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:44:770
R\$ 1.079,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:46:313
R\$ 1.079,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:47:177
R\$ 1.079,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:48:317
R\$ 1.079,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:49:513
R\$ 1.079,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:50:313
R\$ 1.079,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:51:910
R\$ 1.079,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:52:317
R\$ 1.079,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:54:237
R\$ 1.079,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:54:330
R\$ 1.079,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:57:113
R\$ 1.079,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:58:327
R\$ 1.079,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:59:440
R\$ 1.079,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:00:330
R\$ 1.079,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:01:770
R\$ 1.079,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:02:327
R\$ 1.079,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:04:107
R\$ 1.079,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:04:397
R\$ 1.079,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:06:397
R\$ 1.079,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:08:333
R\$ 1.079,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:08:747
R\$ 1.079,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:10:330
R\$ 1.079,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:11:467
R\$ 1.079,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:12:333
R\$ 1.079,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:14:080
R\$ 1.079,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:14:330
R\$ 1.079,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:16:623
R\$ 1.079,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:18:333
R\$ 1.079,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:18:920
R\$ 1.079,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:20:333
R\$ 1.079,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:21:380
R\$ 1.079,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:22:330
R\$ 1.079,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:23:787
R\$ 1.079,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:24:337
R\$ 1.079,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:26:167
R\$ 1.079,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:26:333
R\$ 1.078,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:28:873
R\$ 1.078,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:30:333
R\$ 1.078,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:31:263
R\$ 1.078,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:32:333
R\$ 1.078,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:33:610
R\$ 1.078,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:34:333
R\$ 1.078,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:35:997
R\$ 1.078,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:36:333
R\$ 1.078,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:38:373
R\$ 1.078,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:40:337
R\$ 1.078,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:40:743
R\$ 1.078,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:42:333
R\$ 1.078,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:43:900
R\$ 1.078,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:44:333

R\$ 1.078,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:46:357
R\$ 1.078,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:48:333
R\$ 1.078,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:48:803
R\$ 1.078,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:50:340
R\$ 1.078,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:51:127
R\$ 1.078,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:52:337
R\$ 922,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:30:17:990
R\$ 818,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:33:54:467
R\$ 850,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:34:26:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:05:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:29:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:29:53	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.078,8000 e R\$ 1.105,0000.
Encerramento	23/06/2022 11:34:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:34:54	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:37:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 818,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68
Registro de intenção de recurso	07/07/2022 10:27:31	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI CNPJ/CPF: 19248658000145. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitar a empresa pois a mesma não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social exigível na forma da lei
Registro de intenção de recurso	07/07/2022 10:46:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI CNPJ/CPF: 19248658000145. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitar a empresa pois a mesma não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social exigível na forma da lei
Aceite de intenção de recurso	07/07/2022 12:06:45	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI, CNPJ/CPF: 19248658000145. Motivo: Aguardo o recurso. Observações constantes no chat.

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.248.658/0001-45	07/07/2022 10:46	07/07/2022 12:06	Aceito
	Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitar a empresa pois a mesma não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social exigível na forma da lei, que no caso trata-se do exercício 2021, o que foi apresentado foi exercício 2020, desta forma esta em desconformidade com o item 8.3.2 do edital. Além disso o atestado esta muito genérico solicitamos diligencia nos mesmos com apresentação de notas fiscais em especial dos itens postes cômicos.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Aguardo o recurso. Observações constantes no chat.		

Item: 57 - Poste metálico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.560,0000	R\$ 312.000,0000	22/06/2022 09:46:09
	Marca: RR IND Fabricante: RR IND Modelo / Versão: RR IND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 1.600,0000	R\$ 320.000,0000	22/06/2022 13:16:33
	Marca: FORT Fabricante: FORT Modelo / Versão: FORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de						

	60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=7 m, engastado, tamanho total 8,0 à 8,5 m. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.844,2800	R\$ 368.856,0000	23/06/2022 08:23:58
	Marca: JRC Fabricante: JRC Modelo / Versão: PCCR7MT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=7 m, engastado, tamanho total 8,0 à 8,5 m. Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 2.100,0000	R\$ 420.000,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: OLIVO Fabricante: OLIVO Modelo / Versão: OPT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 2.125,0000	R\$ 425.000,0000	22/06/2022 13:37:28
	Marca: RR POSTES Fabricante: RR POSTES Modelo / Versão: RR POSTES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste Metálico Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Altura: 6 M, Diâmetro Nominal: 3,0 PO Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 2.636,7000	R\$ 527.340,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: NACIONAL Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: NACIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=7 m, engastado, tamanho total 8,0 à 8,5 m. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 6.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: TECHNOMAST Fabricante: TECHNOMAST Modelo / Versão: TECHNOMAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=7 m, engastado, tamanho total 8,0 à 8,5 m. Porte da empresa: ME/EPP						
19.248.658/0001-45	COMERCIAL GOIS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 20.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	22/06/2022 18:10:31
	Marca: G2 Sinal Fabricante: G2 SINAL Modelo / Versão: G2 Sinal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poste simples cônico contínuo, circular, reto, com diâmetro nominal de 60 mm na extremidade, galvanizado a fogo, útil=7 m, engastado, tamanho total 8,0 à 8,5 m. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6.000,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2.636,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2.125,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2.100,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.844,2800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.600,0000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.560,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1.559,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:19:997
R\$ 1.559,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:20:680
R\$ 1.559,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:21:843
R\$ 1.559,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:22:510
R\$ 1.559,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:23:840
R\$ 1.559,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:24:510
R\$ 1.559,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:25:840

R\$ 1.559,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:26:527
R\$ 1.559,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:27:843
R\$ 1.559,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:28:530
R\$ 1.559,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:29:843
R\$ 1.559,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:30:530
R\$ 1.559,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:31:847
R\$ 1.559,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:32:603
R\$ 1.559,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:33:893
R\$ 1.559,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:34:550
R\$ 1.559,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:35:860
R\$ 1.559,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:36:540
R\$ 1.559,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:37:850
R\$ 1.559,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:38:743
R\$ 1.559,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:39:847
R\$ 1.559,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:40:547
R\$ 1.559,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:41:853
R\$ 1.559,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:42:553
R\$ 1.559,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:42:953
R\$ 1.559,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:43:133
R\$ 1.559,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:43:850
R\$ 1.559,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:44:553
R\$ 1.559,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:45:853
R\$ 1.559,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:46:557
R\$ 1.105,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:06:47:000
R\$ 1.559,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:48:023
R\$ 1.500,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:48:567
R\$ 1.104,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:06:49:327
R\$ 1.499,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:06:53:183
R\$ 1.104,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:06:58:583
R\$ 1.104,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:01:797
R\$ 1.104,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:02:583
R\$ 1.104,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:05:080
R\$ 1.104,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:06:760
R\$ 1.104,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:08:317
R\$ 1.104,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:08:677
R\$ 1.104,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:11:797
R\$ 1.104,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:12:607
R\$ 1.104,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:18:300
R\$ 1.100,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:07:19:087
R\$ 1.099,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:21:693
R\$ 1.099,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:22:710
R\$ 1.099,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:25:333
R\$ 1.099,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:28:627
R\$ 1.099,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:31:303
R\$ 1.099,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:32:630
R\$ 1.099,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:34:373
R\$ 1.099,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:34:640
R\$ 1.099,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:37:443
R\$ 1.099,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:38:633
R\$ 1.099,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:40:610
R\$ 1.099,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:42:660
R\$ 1.099,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:44:337
R\$ 1.099,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:44:670
R\$ 1.099,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:47:550
R\$ 1.099,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:48:673
R\$ 1.099,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:50:620
R\$ 1.099,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:54:707
R\$ 1.099,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:07:57:120
R\$ 1.099,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:07:58:697
R\$ 1.099,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:00:303
R\$ 1.099,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:00:717

R\$ 1.099,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:03:560
R\$ 1.099,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:04:903
R\$ 1.099,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:07:377
R\$ 1.099,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:08:733
R\$ 1.099,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:10:533
R\$ 1.099,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:10:737
R\$ 1.099,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:14:347
R\$ 1.099,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:14:743
R\$ 1.099,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:17:547
R\$ 1.099,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:18:747
R\$ 1.099,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:20:177
R\$ 1.099,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:20:760
R\$ 1.099,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:23:680
R\$ 1.099,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:24:787
R\$ 1.099,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:26:957
R\$ 1.099,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:30:847
R\$ 1.099,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:33:217
R\$ 1.099,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:34:787
R\$ 1.099,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:36:190
R\$ 1.099,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:36:793
R\$ 1.099,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:39:443
R\$ 1.099,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:40:807
R\$ 1.099,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:42:813
R\$ 1.099,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:44:797
R\$ 1.099,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:46:487
R\$ 1.099,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:46:810
R\$ 1.099,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:49:497
R\$ 1.099,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:50:810
R\$ 1.099,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:52:370
R\$ 1.099,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:52:800
R\$ 1.099,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:55:930
R\$ 1.099,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:56:817
R\$ 1.099,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:59:277
R\$ 1.099,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:00:803
R\$ 1.099,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:03:027
R\$ 1.099,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:06:863
R\$ 1.099,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:10:357
R\$ 1.099,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:10:820
R\$ 1.099,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:13:677
R\$ 1.099,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:16:843
R\$ 1.099,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:20:687
R\$ 1.099,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:22:840
R\$ 1.099,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:24:257
R\$ 1.099,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:26:843
R\$ 1.099,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:31:023
R\$ 1.099,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:34:867
R\$ 1.099,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:38:257
R\$ 1.099,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:40:853
R\$ 1.099,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:44:927
R\$ 1.099,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:50:843
R\$ 1.099,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:54:770
R\$ 1.099,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:56:847
R\$ 1.099,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:58:173
R\$ 1.099,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:58:853
R\$ 1.099,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:01:327
R\$ 1.099,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:02:867
R\$ 1.099,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:05:043
R\$ 1.099,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:06:870
R\$ 1.099,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:08:503
R\$ 1.099,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:09:157
R\$ 1.099,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:12:063

R\$ 1.099,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:12:863
R\$ 1.099,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:15:257
R\$ 1.099,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:16:870
R\$ 1.099,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:18:747
R\$ 1.099,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:18:870
R\$ 1.099,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:24:870
R\$ 1.099,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:28:870
R\$ 1.099,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:31:150
R\$ 1.099,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:32:870
R\$ 1.099,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:34:577
R\$ 1.099,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:34:870
R\$ 1.099,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:38:517
R\$ 1.099,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:39:080
R\$ 1.099,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:42:147
R\$ 1.099,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:43:077
R\$ 1.099,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:45:070
R\$ 1.099,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:48:917
R\$ 1.098,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:51:683
R\$ 1.098,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:56:920
R\$ 1.098,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:58:067
R\$ 1.098,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:59:050
R\$ 1.098,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:00:990
R\$ 1.098,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:04:937
R\$ 1.098,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:07:813
R\$ 1.098,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:08:957
R\$ 1.098,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:10:963
R\$ 1.098,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:12:970
R\$ 1.098,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:14:450
R\$ 1.098,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:14:987
R\$ 1.098,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:17:547
R\$ 1.098,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:18:983
R\$ 1.098,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:20:380
R\$ 1.098,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:21:020
R\$ 1.098,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:23:370
R\$ 1.098,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:25:200
R\$ 1.098,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:26:627
R\$ 1.098,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:27:000
R\$ 1.098,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:29:757
R\$ 1.098,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:31:027
R\$ 1.098,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:33:107
R\$ 1.098,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:35:030
R\$ 1.098,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:36:760
R\$ 1.098,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:37:047
R\$ 1.098,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:42:520
R\$ 1.098,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:45:060
R\$ 1.098,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:48:787
R\$ 1.098,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:51:073
R\$ 1.098,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:54:810
R\$ 1.098,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:57:090
R\$ 1.098,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:00:707
R\$ 1.098,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:01:083
R\$ 1.098,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:03:400
R\$ 1.098,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:07:080
R\$ 1.098,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:09:440
R\$ 1.098,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:13:520
R\$ 1.098,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:15:930
R\$ 1.098,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:17:147
R\$ 1.098,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:19:283
R\$ 1.099,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:12:22:050
R\$ 1.098,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:23:417
R\$ 1.098,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:25:207

R\$ 1.098,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:27:140
R\$ 1.098,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:29:113
R\$ 1.098,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:33:153
R\$ 1.098,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:35:823
R\$ 1.098,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:37:153
R\$ 1.098,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:39:143
R\$ 1.098,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:43:300
R\$ 1.098,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:46:303
R\$ 1.098,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:49:160
R\$ 1.098,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:52:727
R\$ 1.098,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:53:173
R\$ 1.098,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:55:683
R\$ 1.098,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:59:167
R\$ 1.098,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:02:490
R\$ 1.098,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:03:173
R\$ 1.098,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:05:710
R\$ 1.098,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:09:197
R\$ 1.098,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:12:713
R\$ 1.098,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:15:267
R\$ 1.098,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:19:337
R\$ 1.098,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:25:217
R\$ 1.098,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:28:360
R\$ 1.098,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:31:223
R\$ 1.098,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:34:430
R\$ 1.098,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:35:220
R\$ 1.098,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:37:873
R\$ 1.098,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:41:227
R\$ 1.098,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:44:557
R\$ 1.098,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:45:240
R\$ 1.098,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:47:853
R\$ 1.098,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:51:257
R\$ 1.098,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:53:570
R\$ 1.098,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:55:273
R\$ 1.098,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:56:647
R\$ 1.098,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:57:273
R\$ 1.098,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:59:643
R\$ 1.098,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:01:270
R\$ 1.098,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:02:787
R\$ 1.098,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:03:290
R\$ 1.098,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:06:087
R\$ 1.098,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:07:290
R\$ 1.098,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:09:227
R\$ 1.098,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:11:310
R\$ 1.098,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:12:480
R\$ 1.098,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:13:307
R\$ 1.098,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:15:673
R\$ 1.098,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:17:307
R\$ 1.098,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:18:897
R\$ 1.098,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:19:313
R\$ 1.098,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:21:977
R\$ 1.098,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:23:327
R\$ 1.098,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:25:073
R\$ 1.098,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:25:323
R\$ 1.098,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:28:237
R\$ 1.098,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:29:327
R\$ 1.098,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:31:510
R\$ 1.098,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:33:500
R\$ 1.097,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:34:563
R\$ 1.097,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:35:347
R\$ 1.097,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:37:650
R\$ 1.097,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:39:373

R\$ 1.097,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:40:737
R\$ 1.097,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:41:363
R\$ 1.097,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:43:863
R\$ 1.097,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:45:380
R\$ 1.097,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:47:107
R\$ 1.097,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:47:390
R\$ 1.097,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:50:340
R\$ 1.097,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:51:380
R\$ 1.097,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:53:540
R\$ 1.097,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:55:420
R\$ 1.097,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:56:580
R\$ 1.097,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:14:57:403
R\$ 1.097,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:14:59:703
R\$ 1.097,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:01:433
R\$ 1.097,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:02:960
R\$ 1.097,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:03:427
R\$ 1.097,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:06:117
R\$ 1.097,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:07:430
R\$ 1.097,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:09:323
R\$ 1.097,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:09:433
R\$ 1.097,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:12:347
R\$ 1.097,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:13:433
R\$ 1.097,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:15:523
R\$ 1.097,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:17:453
R\$ 1.097,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:19:237
R\$ 1.097,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:19:450
R\$ 1.097,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:22:517
R\$ 1.097,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:23:460
R\$ 1.097,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:25:703
R\$ 1.097,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:27:480
R\$ 1.097,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:28:610
R\$ 1.097,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:29:463
R\$ 1.097,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:31:793
R\$ 1.097,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:33:480
R\$ 1.097,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:35:127
R\$ 1.097,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:35:483
R\$ 1.097,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:38:353
R\$ 1.097,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:39:530
R\$ 1.097,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:41:620
R\$ 1.097,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:43:507
R\$ 1.097,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:44:717
R\$ 1.097,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:45:507
R\$ 1.097,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:49:143
R\$ 1.097,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:49:600
R\$ 1.097,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:52:270
R\$ 1.097,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:53:533
R\$ 1.097,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:54:813
R\$ 1.097,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:55:527
R\$ 1.097,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:15:57:973
R\$ 1.097,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:15:59:547
R\$ 1.097,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:00:763
R\$ 1.098,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:16:01:230
R\$ 1.097,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:01:540
R\$ 1.097,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:03:977
R\$ 1.097,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:05:547
R\$ 1.097,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:07:193
R\$ 1.097,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:07:560
R\$ 1.097,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:10:260
R\$ 1.097,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:11:563
R\$ 1.097,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:13:393
R\$ 1.097,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:13:573

R\$ 1.097,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:16:387
R\$ 1.097,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:17:583
R\$ 1.097,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:19:353
R\$ 1.097,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:21:593
R\$ 1.097,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:22:643
R\$ 1.097,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:23:610
R\$ 1.097,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:25:737
R\$ 1.097,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:27:610
R\$ 1.097,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:28:850
R\$ 1.097,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:29:613
R\$ 1.097,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:32:000
R\$ 1.097,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:33:610
R\$ 1.097,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:35:153
R\$ 1.097,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:35:610
R\$ 1.097,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:38:340
R\$ 1.097,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:39:620
R\$ 1.097,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:41:427
R\$ 1.097,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:41:617
R\$ 1.097,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:47:120
R\$ 1.097,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:49:637
R\$ 1.097,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:52:787
R\$ 1.097,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:55:653
R\$ 1.097,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:16:58:627
R\$ 1.097,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:16:59:687
R\$ 1.097,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:01:790
R\$ 1.097,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:05:683
R\$ 1.097,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:08:060
R\$ 1.097,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:11:700
R\$ 1.097,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:13:983
R\$ 1.097,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:15:710
R\$ 1.097,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:17:393
R\$ 1.097,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:17:710
R\$ 1.097,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:20:523
R\$ 1.097,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:21:737
R\$ 1.097,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:23:627
R\$ 1.097,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:23:737
R\$ 1.096,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:26:770
R\$ 1.096,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:27:750
R\$ 1.096,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:29:953
R\$ 1.096,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:31:760
R\$ 1.096,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:33:043
R\$ 1.096,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:33:753
R\$ 1.096,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:36:297
R\$ 1.096,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:37:770
R\$ 1.096,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:39:453
R\$ 1.096,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:39:777
R\$ 1.096,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:44:927
R\$ 1.096,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:47:790
R\$ 1.096,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:50:413
R\$ 1.096,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:53:860
R\$ 1.096,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:55:697
R\$ 1.096,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:57:797
R\$ 1.096,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:17:58:713
R\$ 1.096,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:17:59:800
R\$ 1.096,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:01:830
R\$ 1.096,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:03:820
R\$ 1.096,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:05:033
R\$ 1.096,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:05:820
R\$ 1.096,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:08:030
R\$ 1.096,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:09:823
R\$ 1.096,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:11:417

R\$ 1.096,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:11:837
R\$ 1.096,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:14:710
R\$ 1.096,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:15:877
R\$ 1.096,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:18:040
R\$ 1.096,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:19:877
R\$ 1.096,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:21:247
R\$ 1.096,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:21:873
R\$ 1.096,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:24:463
R\$ 1.096,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:25:930
R\$ 1.096,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:27:697
R\$ 1.096,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:27:893
R\$ 1.096,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:30:773
R\$ 1.096,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:31:920
R\$ 1.096,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:33:997
R\$ 1.096,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:35:940
R\$ 1.096,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:37:027
R\$ 1.096,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:37:970
R\$ 1.096,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:40:420
R\$ 1.096,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:41:960
R\$ 1.096,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:43:737
R\$ 1.096,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:43:973
R\$ 1.096,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:47:443
R\$ 1.096,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:47:980
R\$ 1.096,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:53:360
R\$ 1.096,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:57:990
R\$ 1.096,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:59:683
R\$ 1.096,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:00:000
R\$ 1.096,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:05:147
R\$ 1.096,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:08:003
R\$ 1.096,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:10:823
R\$ 1.096,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:14:030
R\$ 1.096,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:16:653
R\$ 1.096,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:18:160
R\$ 1.096,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:19:663
R\$ 1.096,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:20:040
R\$ 1.096,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:22:710
R\$ 1.096,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:24:067
R\$ 1.096,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:26:297
R\$ 1.095,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:19:27:617
R\$ 1.094,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:29:130
R\$ 1.094,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:30:070
R\$ 1.094,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:32:553
R\$ 1.094,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:36:093
R\$ 1.094,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:39:143
R\$ 1.094,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:40:243
R\$ 1.094,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:42:133
R\$ 1.094,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:44:110
R\$ 1.094,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:45:390
R\$ 1.094,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:46:107
R\$ 1.094,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:48:250
R\$ 1.094,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:50:110
R\$ 1.094,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:51:400
R\$ 1.094,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:52:107
R\$ 1.094,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:54:507
R\$ 1.094,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:56:390
R\$ 1.094,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:57:597
R\$ 1.094,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:58:107
R\$ 1.094,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:00:560
R\$ 1.094,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:02:117
R\$ 1.094,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:03:503
R\$ 1.094,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:04:103

R\$ 1.094,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:06:713
R\$ 1.094,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:08:123
R\$ 1.094,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:09:560
R\$ 1.094,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:10:120
R\$ 1.094,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:12:480
R\$ 1.094,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:14:143
R\$ 1.094,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:15:670
R\$ 1.094,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:16:143
R\$ 1.094,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:19:177
R\$ 1.094,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:20:143
R\$ 1.094,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:22:440
R\$ 1.094,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:24:147
R\$ 1.094,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:25:453
R\$ 1.094,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:26:153
R\$ 1.094,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:28:430
R\$ 1.094,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:30:147
R\$ 1.094,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:20:30:717
R\$ 1.094,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:31:460
R\$ 1.093,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:31:663
R\$ 1.093,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:32:147
R\$ 1.093,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:34:827
R\$ 1.093,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:36:143
R\$ 1.093,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:37:527
R\$ 1.093,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:38:143
R\$ 1.093,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:40:573
R\$ 1.093,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:42:143
R\$ 1.093,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:43:540
R\$ 1.093,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:44:143
R\$ 1.093,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:46:513
R\$ 1.093,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:48:147
R\$ 1.093,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:49:467
R\$ 1.093,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:50:153
R\$ 1.093,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:52:440
R\$ 1.093,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:54:150
R\$ 1.093,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:55:527
R\$ 1.093,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:56:147
R\$ 1.093,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:58:467
R\$ 1.093,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:00:160
R\$ 1.093,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:01:470
R\$ 1.093,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:02:163
R\$ 1.093,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:04:490
R\$ 1.093,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:06:163
R\$ 1.093,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:07:420
R\$ 1.093,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:08:163
R\$ 1.093,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:10:250
R\$ 1.093,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:12:167
R\$ 1.093,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:13:320
R\$ 1.093,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:21:13:567
R\$ 1.092,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:14:217
R\$ 1.092,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:21:15:510
R\$ 1.091,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:16:160
R\$ 1.092,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:16:177
R\$ 1.091,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:19:010
R\$ 1.091,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:20:163
R\$ 1.091,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:21:970
R\$ 1.091,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:22:163
R\$ 1.091,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:24:740
R\$ 1.091,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:26:170
R\$ 1.091,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:27:483
R\$ 1.091,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:28:167
R\$ 1.091,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:30:180

R\$ 1.091,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:32:170
R\$ 1.091,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:33:083
R\$ 1.091,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:34:167
R\$ 1.091,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:35:980
R\$ 1.091,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:36:180
R\$ 1.091,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:38:733
R\$ 1.091,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:40:170
R\$ 1.091,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:41:393
R\$ 1.091,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:42:170
R\$ 1.091,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:44:123
R\$ 1.091,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:46:170
R\$ 1.091,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:46:977
R\$ 1.091,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:48:173
R\$ 1.091,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:49:873
R\$ 1.091,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:50:173
R\$ 1.091,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:52:577
R\$ 1.091,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:54:177
R\$ 1.091,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:55:390
R\$ 1.091,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:21:56:167
R\$ 1.091,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:58:123
R\$ 1.091,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:00:257
R\$ 1.091,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:00:917
R\$ 1.091,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:02:170
R\$ 1.091,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:03:713
R\$ 1.091,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:04:173
R\$ 1.091,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:06:680
R\$ 1.091,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:08:173
R\$ 1.091,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:09:423
R\$ 1.091,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:10:190
R\$ 1.091,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:12:163
R\$ 1.091,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:14:170
R\$ 1.091,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:15:083
R\$ 1.091,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:16:170
R\$ 1.091,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:17:733
R\$ 1.091,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:18:190
R\$ 1.091,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:20:737
R\$ 1.091,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:22:197
R\$ 1.091,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:23:537
R\$ 1.091,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:24:190
R\$ 1.091,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:26:240
R\$ 1.091,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:28:193
R\$ 1.091,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:28:877
R\$ 1.091,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:30:193
R\$ 1.091,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:31:640
R\$ 1.091,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:32:193
R\$ 1.091,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:34:490
R\$ 1.091,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:36:193
R\$ 1.091,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:37:437
R\$ 1.091,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:38:200
R\$ 1.091,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:40:140
R\$ 1.091,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:42:197
R\$ 1.091,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:42:980
R\$ 1.091,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:44:200
R\$ 1.091,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:45:680
R\$ 1.091,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:46:213
R\$ 1.091,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:48:360
R\$ 1.091,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:50:253
R\$ 1.091,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:51:047
R\$ 1.091,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:52:217
R\$ 1.091,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:53:940
R\$ 1.091,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:54:217

R\$ 1.091,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:56:607
R\$ 1.091,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:58:213
R\$ 1.091,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:59:377
R\$ 1.091,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:00:237
R\$ 1.091,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:02:270
R\$ 1.091,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:04:217
R\$ 1.091,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:04:940
R\$ 1.091,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:06:217
R\$ 1.091,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:07:587
R\$ 1.091,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:08:220
R\$ 1.091,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:10:087
R\$ 1.091,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:10:233
R\$ 1.091,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:12:653
R\$ 1.091,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:14:253
R\$ 1.091,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:15:347
R\$ 1.091,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:16:230
R\$ 1.091,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:17:920
R\$ 1.091,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:18:227
R\$ 1.091,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:20:460
R\$ 1.091,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:22:230
R\$ 1.091,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:23:017
R\$ 1.091,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:24:233
R\$ 1.091,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:25:760
R\$ 1.091,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:26:240
R\$ 1.091,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:28:760
R\$ 1.091,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:30:250
R\$ 1.091,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:31:563
R\$ 1.091,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:32:230
R\$ 1.091,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:34:300
R\$ 1.090,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:23:35:350
R\$ 1.089,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:36:230
R\$ 1.089,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:36:917
R\$ 1.089,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:38:233
R\$ 1.089,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:39:680
R\$ 1.089,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:40:250
R\$ 1.089,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:42:253
R\$ 1.089,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:44:230
R\$ 1.089,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:44:937
R\$ 1.089,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:46:240
R\$ 1.089,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:47:470
R\$ 1.089,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:48:227
R\$ 1.089,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:50:080
R\$ 1.089,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:50:260
R\$ 1.089,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:52:563
R\$ 1.089,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:54:233
R\$ 1.089,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:55:217
R\$ 1.089,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:56:237
R\$ 1.089,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:57:713
R\$ 1.089,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:23:58:237
R\$ 1.089,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:00:227
R\$ 1.089,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:02:233
R\$ 1.089,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:02:793
R\$ 1.089,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:04:233
R\$ 1.089,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:05:397
R\$ 1.089,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:06:233
R\$ 1.089,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:08:080
R\$ 1.089,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:08:233
R\$ 1.089,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:10:670
R\$ 1.089,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:12:233
R\$ 1.089,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:13:317
R\$ 1.089,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:14:243

R\$ 1.089,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:15:787
R\$ 1.089,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:16:237
R\$ 1.089,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:18:413
R\$ 1.089,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:20:283
R\$ 1.089,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:20:910
R\$ 1.089,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:22:237
R\$ 1.089,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:23:497
R\$ 1.089,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:24:233
R\$ 1.089,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:26:010
R\$ 1.089,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:26:233
R\$ 1.089,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:28:747
R\$ 1.089,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:30:243
R\$ 1.089,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:31:290
R\$ 1.089,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:32:237
R\$ 1.089,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:24:32:743
R\$ 1.088,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:33:907
R\$ 1.088,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:34:240
R\$ 1.088,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:36:567
R\$ 1.088,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:38:237
R\$ 1.088,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:39:017
R\$ 1.088,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:40:257
R\$ 1.088,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:41:580
R\$ 1.088,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:42:237
R\$ 1.088,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:44:363
R\$ 1.088,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:46:240
R\$ 1.088,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:46:877
R\$ 1.088,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:48:240
R\$ 1.088,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:24:48:530
R\$ 1.087,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:49:347
R\$ 1.087,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:50:253
R\$ 1.087,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:51:807
R\$ 1.087,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:52:237
R\$ 1.087,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:54:283
R\$ 1.087,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:56:240
R\$ 1.087,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:56:737
R\$ 1.087,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:24:58:237
R\$ 1.087,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:59:423
R\$ 1.087,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:00:257
R\$ 1.087,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:01:943
R\$ 1.087,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:02:243
R\$ 1.087,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:04:853
R\$ 1.087,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:06:240
R\$ 1.087,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:07:343
R\$ 1.087,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:08:240
R\$ 1.087,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:09:817
R\$ 1.087,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:10:263
R\$ 1.087,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:12:367
R\$ 1.087,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:14:240
R\$ 1.087,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:15:200
R\$ 1.087,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:16:240
R\$ 1.087,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:17:743
R\$ 1.087,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:18:240
R\$ 1.087,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:20:363
R\$ 1.087,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:22:243
R\$ 1.087,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:22:843
R\$ 1.087,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:24:240
R\$ 1.087,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:25:410
R\$ 1.087,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:26:250
R\$ 1.087,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:28:010
R\$ 1.087,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:28:243
R\$ 1.087,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:30:797

R\$ 1.087,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:32:247
R\$ 1.087,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:33:297
R\$ 1.087,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:34:243
R\$ 1.087,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:36:020
R\$ 1.087,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:36:243
R\$ 1.087,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:38:653
R\$ 1.087,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:40:263
R\$ 1.087,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:41:273
R\$ 1.087,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:42:243
R\$ 1.087,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:44:037
R\$ 1.087,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:44:247
R\$ 1.087,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:46:883
R\$ 1.087,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:48:250
R\$ 1.087,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:49:417
R\$ 1.087,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:50:277
R\$ 1.087,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:51:887
R\$ 1.087,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:52:247
R\$ 1.087,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:54:540
R\$ 1.087,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:56:247
R\$ 1.087,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:57:083
R\$ 1.087,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:58:247
R\$ 1.087,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:59:690
R\$ 1.087,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:00:257
R\$ 1.087,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:02:467
R\$ 1.087,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:04:247
R\$ 1.087,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:04:970
R\$ 1.087,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:06:247
R\$ 1.087,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:07:683
R\$ 1.087,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:08:253
R\$ 1.087,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:10:173
R\$ 1.087,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:12:247
R\$ 1.087,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:12:733
R\$ 1.087,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:14:250
R\$ 1.087,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:15:373
R\$ 1.087,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:16:253
R\$ 1.087,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:18:197
R\$ 1.087,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:20:267
R\$ 1.087,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:20:787
R\$ 1.087,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:22:260
R\$ 1.087,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:23:493
R\$ 1.087,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:24:247
R\$ 1.087,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:26:180
R\$ 1.087,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:28:250
R\$ 1.087,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:28:710
R\$ 1.087,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:30:263
R\$ 1.087,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:31:253
R\$ 1.087,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:32:253
R\$ 1.087,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:33:963
R\$ 1.087,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:34:250
R\$ 1.087,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:36:513
R\$ 1.087,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:38:253
R\$ 1.087,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:39:063
R\$ 1.087,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:40:260
R\$ 1.087,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:41:627
R\$ 1.087,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:42:260
R\$ 1.087,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:44:297
R\$ 1.087,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:46:257
R\$ 1.087,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:46:883
R\$ 1.087,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:48:253
R\$ 1.087,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:49:750
R\$ 1.087,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:50:267

R\$ 1.087,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:52:277
R\$ 1.087,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:54:270
R\$ 1.087,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:54:820
R\$ 1.087,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:56:260
R\$ 1.087,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:57:360
R\$ 1.087,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:26:58:263
R\$ 1.086,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:59:900
R\$ 1.086,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:00:270
R\$ 1.086,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:02:380
R\$ 1.086,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:04:270
R\$ 1.086,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:05:147
R\$ 1.086,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:06:270
R\$ 1.086,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:07:710
R\$ 1.086,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:08:270
R\$ 1.086,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:10:477
R\$ 1.086,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:12:280
R\$ 1.086,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:13:033
R\$ 1.086,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:14:270
R\$ 1.086,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:15:610
R\$ 1.086,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:16:287
R\$ 1.086,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:18:123
R\$ 1.086,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:18:287
R\$ 1.086,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:20:850
R\$ 1.086,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:22:283
R\$ 1.086,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:27:22:750
R\$ 1.085,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:23:373
R\$ 1.085,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:24:287
R\$ 1.085,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:26:133
R\$ 1.085,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:26:290
R\$ 1.085,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:28:563
R\$ 1.080,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:27:29:770
R\$ 1.079,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:30:287
R\$ 1.079,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:31:070
R\$ 1.079,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:32:283
R\$ 1.079,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:33:550
R\$ 1.079,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:34:290
R\$ 1.079,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:36:070
R\$ 1.079,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:36:283
R\$ 1.079,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:39:297
R\$ 1.079,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:40:287
R\$ 1.079,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:41:880
R\$ 1.079,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:42:290
R\$ 1.079,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:44:490
R\$ 1.079,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:46:287
R\$ 1.079,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:47:077
R\$ 1.079,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:48:290
R\$ 922,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:28:11:450
R\$ 850,0000	19.248.658/0001-45	23/06/2022 11:30:50:137
R\$ 818,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:52:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:06:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:27:50	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:27:50	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.079,8500 e R\$ 1.105,0000.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:32:51	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	23/06/2022 11:32:51	Item encerrado para lances.

Aceite de proposta	07/07/2022 09:40:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 818,0000. Motivo: De acordo com os orçamentos constantes nos autos, o valor unitário estimado correto é de R\$ 1.436,81, desta forma, o valor licitado está em conformidade com o estimado.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68
Registro de intenção de recurso	07/07/2022 10:27:57	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI CNPJ/CPF: 19248658000145. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitar a empresa pois a mesma não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social exigível na forma da lei
Registro de intenção de recurso	07/07/2022 10:46:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI CNPJ/CPF: 19248658000145. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitar a empresa pois a mesma não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social exigível na forma da lei
Aceite de intenção de recurso	07/07/2022 12:06:53	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COMERCIAL GOIS EIRELI, CNPJ/CPF: 19248658000145. Motivo: Aguardo o recurso. Observações constantes no chat.

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.248.658/0001-45	07/07/2022 10:46	07/07/2022 12:06	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitar a empresa pois a mesma não apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social exigível na forma da lei, que no caso trata-se do exercício 2021, o que foi apresentado foi exercício 2020, desta forma esta em desconformidade com o item 8.3.2 do edital. Além disso o atestado esta muito genérico solicitamos diligencia nos mesmos com apresentação de notas fiscais em especial dos itens postes cômicos.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aguardo o recurso. Observações constantes no chat.			

Item: 58 - Polia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,5100	R\$ 1.020,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: REUE Fabricante: REUE Modelo / Versão: REUE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalação elétrica aparente Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,5600	R\$ 1.120,0000	22/06/2022 09:46:09
Marca: RIMA Fabricante: RIMA Modelo / Versão: RIMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,5800	R\$ 1.160,0000	22/06/2022 13:16:33
Marca: REUE Fabricante: REUE Modelo / Versão: REUE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalação elétrica aparente Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,7700	R\$ 1.540,0000	23/06/2022 08:23:58
Marca: R.FABRIL Fabricante: R.FABRIL Modelo / Versão: 30X30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalação elétrica aparente Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 0,8900	R\$ 1.780,0000	22/06/2022 18:20:13
Marca: PAMPEANO Fabricante: PAMPEANO Modelo / Versão: PAMPEANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalação elétrica aparente Porte da empresa: ME/EPP							

29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,0000	R\$ 2.000,0000	22/06/2022 13:37:28
Marca: IPCL Fabricante: IPCL Modelo / Versão: IPCL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polia Material: Plástico , Diâmetro Total: 140 MM, Diâmetro Furo Central: 40 MM, Aplicação: Mobiliário Em Geral , Características Adicionais: Chaveta: 8mmx8mm; 4 Gornes B , Tipo: Movida Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,0000	R\$ 2.000,0000	22/06/2022 16:45:16
Marca: R SAMPIET Fabricante: R SAMPIET Modelo / Versão: Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalação elétrica aparente Porte da empresa: ME/EPP							
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,4000	R\$ 2.800,0000	22/06/2022 18:41:10
Marca: RIBEIRO Fabricante: RIBEIRO Modelo / Versão: POLIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalação elétrica aparente Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 5,0000	R\$ 10.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: RF Fabricante: RF Modelo / Versão: RF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalação elétrica aparente Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,4000	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,8900	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,7700	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,5800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:46:670
R\$ 0,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:48:807
R\$ 0,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:52:563
R\$ 0,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:54:813
R\$ 0,5200	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:08:58:367
R\$ 0,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:59:493
R\$ 0,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:04:823
R\$ 0,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:06:727
R\$ 0,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:06:857
R\$ 0,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:10:520
R\$ 0,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:10:823
R\$ 0,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:13:857
R\$ 0,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:14:830
R\$ 0,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:17:270
R\$ 0,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:20:840
R\$ 0,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:24:467
R\$ 0,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:24:840
R\$ 0,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:27:907
R\$ 0,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:30:840
R\$ 0,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:34:810
R\$ 0,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:36:993
R\$ 0,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:38:483
R\$ 0,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:05:080
R\$ 0,4000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:12:32:597
R\$ 0,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:13:52:810

R\$ 0,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:29:40:337
------------	--------------------	-------------------------

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:08:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:25:39	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:25:39	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,2900 e R\$ 0,5800.
Encerramento	23/06/2022 11:30:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:30:40	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:40:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,2500.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Soquete lâmpada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 2,4000	R\$ 3.600,0000	22/06/2022 09:46:09
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno , Tipo: Antivibratório , Tipo Lâmpada: Fluorescente , Tensão Máxima Operação: 250 V, Material Contato: Latão , Potência Lâmpada: 32 Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 2,7500	R\$ 4.125,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: LUMIBRAS Fabricante: LUMIBRAS Modelo / Versão: LUMIBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete anti-vibratório para lâmpada fluorescente. Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 3,3000	R\$ 4.950,0000	23/06/2022 08:23:58
Marca: ENERBRAS Fabricante: ENERBRAS Modelo / Versão: G-13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete anti-vibratório para lâmpada fluorescente. Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 3,5000	R\$ 5.250,0000	22/06/2022 13:16:33
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete anti-vibratório para lâmpada fluorescente. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 3,7500	R\$ 5.625,0000	22/06/2022 13:37:29
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno , Tipo: Antivibratório , Tipo Lâmpada: Fluorescente , Tensão Máxima Operação: 250 V, Material Contato: Latão , Potência Lâmpada: 32 Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	1.500	R\$ 5,0000	R\$ 7.500,0000	22/06/2022 16:45:17

	Marca: VOLTIM Fabricante: VOLTIM Modelo / Versão: Soquete anti-vibratório para lâmpada fluo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete anti-vibratório para lâmpada fluorescente. Porte da empresa: ME/EPP						
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 5,8000	R\$ 8.700,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: LUMIBRAS Fabricante: LUMIBRAS Modelo / Versão: PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno , Tipo: Antivibratório , Tipo Lâmpada: Fluorescente , Tensão Máxima Operação: 250 V, Material Contato: Latão , Potência Lâmpada: 32 Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	1.500	R\$ 6,0000	R\$ 9.000,0000	23/06/2022 08:16:22
	Marca: LUMIBRAS Fabricante: LUMIBRAS Modelo / Versão: SOQUETE ANTIVIBRATORIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete anti-vibratório para lâmpada fluorescente. Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 12,4000	R\$ 18.600,0000	22/06/2022 23:48:21
	Marca: REDY Fabricante: REDY Modelo / Versão: anti-vibratório Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete anti-vibratório para lâmpada fluorescente. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 20,0000	R\$ 30.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: RD Fabricante: RD Modelo / Versão: RD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete anti-vibratório para lâmpada fluorescente. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	22/06/2022 23:08:58
	Marca: REDY Fabricante: REDY Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete anti-vibratório para lâmpada fluorescente. SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO REDY 126 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,4000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,7500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,5000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,3000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:53:200
R\$ 2,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:08:56:117
R\$ 4,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:08:57:337
R\$ 2,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:08:58:803
R\$ 2,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:03:190
R\$ 2,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:04:813
R\$ 2,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:06:947
R\$ 2,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:08:820
R\$ 2,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:10:680
R\$ 2,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:14:833
R\$ 2,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:17:447

R\$ 2,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:18:837
R\$ 2,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:20:900
R\$ 2,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:22:843
R\$ 2,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:24:647
R\$ 2,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:24:840
R\$ 3,1000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:09:25:100
R\$ 2,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:28:110
R\$ 2,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:28:843
R\$ 2,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:31:233
R\$ 2,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:32:843
R\$ 2,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:35:043
R\$ 2,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:38:853
R\$ 2,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:42:023
R\$ 1,9500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:09:42:250
R\$ 1,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:44:880
R\$ 1,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:48:430
R\$ 1,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:48:847
R\$ 1,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:51:573
R\$ 1,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:54:973
R\$ 1,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:09:58:440
R\$ 1,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:09:58:977
R\$ 1,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:01:503
R\$ 1,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:04:863
R\$ 1,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:08:690
R\$ 1,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:10:870
R\$ 1,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:15:483
R\$ 1,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:20:877
R\$ 1,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:25:033
R\$ 1,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:30:953
R\$ 1,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:34:907
R\$ 1,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:36:883
R\$ 1,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:38:690
R\$ 1,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:38:877
R\$ 1,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:42:410
R\$ 1,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:42:877
R\$ 1,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:45:330
R\$ 1,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:46:890
R\$ 1,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:48:507
R\$ 1,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:49:463
R\$ 1,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:51:890
R\$ 1,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:54:923
R\$ 1,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:10:58:247
R\$ 1,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:10:58:923
R\$ 1,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:01:140
R\$ 1,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:02:937
R\$ 1,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:04:707
R\$ 1,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:05:347
R\$ 1,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:08:030
R\$ 1,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:09:107
R\$ 1,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:12:867
R\$ 1,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:13:123
R\$ 1,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:16:137
R\$ 1,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:17:333
R\$ 1,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:19:490
R\$ 1,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:23:140
R\$ 1,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:25:383
R\$ 1,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:29:150
R\$ 1,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:32:463
R\$ 1,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:33:230
R\$ 1,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:36:063
R\$ 1,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:39:157

R\$ 1,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:42:590
R\$ 1,6500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:12:43:150
R\$ 1,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:43:623
R\$ 1,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:46:473
R\$ 1,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:49:183
R\$ 1,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:52:910
R\$ 1,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:53:183
R\$ 1,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:55:833
R\$ 1,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:59:163
R\$ 1,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:02:700
R\$ 1,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:05:193
R\$ 1,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:09:347
R\$ 1,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:15:197
R\$ 1,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:19:570
R\$ 1,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:25:217
R\$ 1,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:28:567
R\$ 1,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:31:267
R\$ 1,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:34:847
R\$ 1,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:35:220
R\$ 1,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:38:040
R\$ 3,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:14:02:837
R\$ 1,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:20:043
R\$ 1,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:22:910
R\$ 1,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:26:107
R\$ 1,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:29:440
R\$ 1,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:30:070
R\$ 1,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:32:723
R\$ 1,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:34:090
R\$ 1,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:36:260
R\$ 1,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:42:103
R\$ 4,9800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:23:52:237
R\$ 4,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:23:55:630
R\$ 4,9600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:24:07:070
R\$ 4,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:24:11:100
R\$ 4,9400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:24:24:097
R\$ 4,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:24:26:570
R\$ 4,9200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:24:39:223
R\$ 4,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:24:42:050
R\$ 4,9000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:24:56:323
R\$ 4,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:24:57:540
R\$ 4,8800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:25:11:330
R\$ 4,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:25:13:033
R\$ 4,8600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:25:28:373
R\$ 4,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:25:28:547
R\$ 4,8400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:25:43:313
R\$ 4,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:25:44:053
R\$ 4,8200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:26:00:333
R\$ 4,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:26:04:833
R\$ 4,8000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:26:15:227
R\$ 4,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:26:20:340
R\$ 4,7800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:26:32:243
R\$ 4,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:26:35:847
R\$ 4,7600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:26:47:413
R\$ 4,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:26:51:337
R\$ 4,7400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:27:04:713
R\$ 4,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:27:06:977
R\$ 4,7200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:27:19:823
R\$ 4,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:27:22:573
R\$ 4,7000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:27:34:930
R\$ 4,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:27:38:117
R\$ 4,6800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:27:52:183

R\$ 4,6700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:27:53:623
R\$ 4,6600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:28:07:073
R\$ 4,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:28:09:090
R\$ 4,6400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:28:24:173
R\$ 4,6300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:28:24:597
R\$ 4,6200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:28:39:113
R\$ 4,6100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:28:40:163
R\$ 4,6000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:28:54:083
R\$ 4,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:28:55:633
R\$ 4,5800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:29:11:100
R\$ 4,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:29:16:333
R\$ 4,5000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 11:29:20:517
R\$ 4,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:29:21:500
R\$ 4,4800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:29:26:340
R\$ 4,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:29:26:663
R\$ 4,4600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:29:43:443
R\$ 4,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:29:47:327
R\$ 4,4400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:29:58:387
R\$ 4,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:30:02:830
R\$ 4,4200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:30:15:450
R\$ 4,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:30:18:333
R\$ 4,4000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:30:30:367
R\$ 4,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:30:33:840
R\$ 4,3800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:30:47:403
R\$ 4,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:30:49:347
R\$ 4,3600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:31:02:353
R\$ 4,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:04:847
R\$ 4,3400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:31:19:417
R\$ 4,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:20:373
R\$ 4,3200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:31:34:290
R\$ 4,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:35:920
R\$ 4,3000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:31:51:407
R\$ 4,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:51:460
R\$ 4,2800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:32:06:253
R\$ 4,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:06:960
R\$ 4,2600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:32:23:187
R\$ 4,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:27:683
R\$ 4,2400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:32:38:130
R\$ 4,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:43:207
R\$ 4,2200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:32:55:163
R\$ 4,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:58:717
R\$ 4,2000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:33:10:120
R\$ 4,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:33:14:203
R\$ 4,1800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:33:27:350
R\$ 4,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:33:29:733
R\$ 4,1600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:33:42:747
R\$ 4,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:33:45:220
R\$ 1,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:37:53:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:08:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:33:49	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:33:49	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,2000 e R\$ 3,1000.
Encerramento	23/06/2022 11:38:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:38:50	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de	07/07/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI,

proposta	09:43:36	CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Soquete lâmpada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 2,4200	R\$ 3.630,0000	23/06/2022 08:23:58
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: MT2085 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete de PVC / termoplástico base e27, com rabicho, para lâmpadas. Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 2,5400	R\$ 3.810,0000	22/06/2022 13:16:33
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete de PVC / termoplástico base e27, com rabicho, para lâmpadas. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 3,0000	R\$ 4.500,0000	22/06/2022 13:37:29
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico , Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27 Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 3,5800	R\$ 5.370,0000	22/06/2022 09:46:09
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico , Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27 Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 3,7000	R\$ 5.550,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: G-20 Fabricante: G-20 Modelo / Versão: E-27 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico , Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27 Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 5,6100	R\$ 8.415,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: TASCHIBRA Fabricante: TASCHIBRA Modelo / Versão: TASCHIBRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete de PVC / termoplástico base e27, com rabicho, para lâmpadas. Porte da empresa: ME/EPP							
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 6,0000	R\$ 9.000,0000	22/06/2022 11:29:35
Marca: CERGE Fabricante: CERGE Modelo / Versão: E-27 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete de PVC termoplástico base E-27 com rabicho Porte da empresa: ME/EPP							

40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 8,8400	R\$ 13.260,0000	22/06/2022 18:41:10
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: SOQUETE LÂMPADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete de PVC / termoplástico base e27, com rabicho, para lâmpadas. Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	1.500	R\$ 10,0000	R\$ 15.000,0000	22/06/2022 16:45:17
Marca: LUMIBRAS Fabricante: LUMIBRAS Modelo / Versão: Soquete de PVC / termoplástico base e27, com rabic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete de PVC / termoplástico base e27, com rabicho, para lâmpadas Porte da empresa: ME/EPP							
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 10,6400	R\$ 15.960,0000	22/06/2022 23:48:21
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: base e27, com rabicho Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete de PVC / termoplástico base e27, com rabicho, para lâmpadas. Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 20,0000	R\$ 30.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: RD Fabricante: RD Modelo / Versão: RD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete de PVC / termoplástico base e27, com rabicho, para lâmpadas. Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	22/06/2022 23:08:58
Marca: VOLTEC Fabricante: VOLTEC Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soquete de PVC / termoplástico base e27, com rabicho, para lâmpadas. SOQUETE COM RABICHO VOLTEC PRETO V4000 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,6400	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 10,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,8400	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,5400	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,4200	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:11:45:330
R\$ 2,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:11:45:773
R\$ 2,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:11:49:407
R\$ 2,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:15:140
R\$ 2,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:19:677
R\$ 2,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:23:143
R\$ 2,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:25:543
R\$ 2,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:29:153
R\$ 2,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:32:643
R\$ 2,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:33:227
R\$ 2,6600	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:12:33:727
R\$ 2,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:36:290
R\$ 2,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:39:190
R\$ 2,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:42:760

R\$ 2,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:45:160
R\$ 2,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:49:290
R\$ 2,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:12:55:160
R\$ 2,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:12:58:850
R\$ 2,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:01:173
R\$ 2,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:05:937
R\$ 2,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:11:197
R\$ 2,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:12:880
R\$ 2,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:13:207
R\$ 2,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:15:930
R\$ 2,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:17:197
R\$ 1,5600	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:13:19:310
R\$ 2,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:19:727
R\$ 2,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:13:21:203
R\$ 1,5800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:13:29:387
R\$ 1,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:13:38:223
R\$ 5,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:14:46:930
R\$ 5,9600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:17:48:187
R\$ 5,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:17:48:307
R\$ 5,9400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:17:53:750
R\$ 5,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:17:58:623
R\$ 5,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:18:01:230
R\$ 5,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:18:03:923
R\$ 5,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:18:08:143
R\$ 5,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:18:09:080
R\$ 5,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:18:15:283
R\$ 5,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:18:19:423
R\$ 5,8300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:18:22:193
R\$ 5,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:18:24:593
R\$ 5,8000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:18:29:760
R\$ 5,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:18:34:923
R\$ 5,7600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:18:37:327
R\$ 5,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:18:40:087
R\$ 5,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:18:45:483
R\$ 5,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:18:50:453
R\$ 5,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:18:53:310
R\$ 5,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:18:55:617
R\$ 5,6800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:18:59:347
R\$ 5,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:19:00:800
R\$ 5,6600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:19:06:357
R\$ 5,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:19:11:143
R\$ 5,6300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:19:12:787
R\$ 5,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:19:16:310
R\$ 5,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:19:19:823
R\$ 5,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:19:21:483
R\$ 1,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:24:090
R\$ 5,5800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:19:28:153
R\$ 5,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:19:31:813
R\$ 5,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:19:34:260
R\$ 5,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:19:37:143
R\$ 5,5300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:19:40:853
R\$ 5,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:19:42:300
R\$ 5,4900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:19:47:930
R\$ 5,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:19:52:660
R\$ 5,4600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:19:54:600
R\$ 5,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:19:57:817
R\$ 5,4300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:20:02:150
R\$ 5,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:03:127
R\$ 5,4000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:20:07:583
R\$ 5,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:08:280
R\$ 5,3700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:20:15:227

R\$ 5,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:18:593
R\$ 5,3300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:20:21:227
R\$ 5,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:23:770
R\$ 5,2900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:20:28:203
R\$ 5,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:28:927
R\$ 5,2600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:20:34:750
R\$ 5,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:39:250
R\$ 5,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:20:41:583
R\$ 5,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:44:543
R\$ 5,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:20:48:433
R\$ 5,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:49:967
R\$ 5,1700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:20:55:440
R\$ 5,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:00:277
R\$ 5,1300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:21:02:767
R\$ 5,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:05:443
R\$ 5,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:21:10:280
R\$ 5,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:10:623
R\$ 5,0600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:21:17:203
R\$ 5,0500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:20:957
R\$ 5,0300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:21:23:910
R\$ 5,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:26:120
R\$ 4,9900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:21:30:313
R\$ 4,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:31:320
R\$ 4,9700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:21:43:120
R\$ 4,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:46:810
R\$ 4,9300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:21:49:567
R\$ 4,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:51:997
R\$ 4,8900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:21:56:053
R\$ 4,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:57:193
R\$ 4,8600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:22:02:763
R\$ 4,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:07:647
R\$ 4,8400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:22:10:507
R\$ 4,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:12:773
R\$ 4,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:22:16:457
R\$ 4,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:18:057
R\$ 4,7900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:22:23:517
R\$ 4,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:28:440
R\$ 4,7500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:22:30:440
R\$ 4,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:33:600
R\$ 4,7300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:22:37:857
R\$ 4,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:38:763
R\$ 4,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:22:44:450
R\$ 4,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:49:080
R\$ 4,6700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:22:51:367
R\$ 4,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:54:247
R\$ 4,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:22:58:277
R\$ 4,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:59:407
R\$ 4,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:23:05:720
R\$ 4,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:23:09:750
R\$ 4,5800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:23:12:130
R\$ 4,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:23:15:003
R\$ 4,5600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:23:19:227
R\$ 4,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:23:20:207
R\$ 4,5400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:23:25:633
R\$ 4,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:23:30:553
R\$ 4,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:23:32:153
R\$ 4,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:23:35:717
R\$ 4,4800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:23:39:130
R\$ 4,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:23:40:883
R\$ 4,4500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:23:46:370
R\$ 4,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:23:51:227

R\$ 4,4200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:24:03:937
R\$ 4,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:24:06:713
R\$ 4,4000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:24:13:520
R\$ 4,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:24:17:050
R\$ 4,3600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:24:19:843
R\$ 4,3500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:24:22:220
R\$ 4,3200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:24:27:137
R\$ 4,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:24:27:373
R\$ 4,2800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:24:34:583
R\$ 4,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:24:37:703
R\$ 4,2500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:24:41:463
R\$ 4,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:24:42:880
R\$ 4,2300	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:24:47:667
R\$ 4,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:24:48:053
R\$ 4,1900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:24:55:313
R\$ 4,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:24:58:407
R\$ 4,1500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:25:01:040
R\$ 4,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:03:590
R\$ 4,1200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:25:07:990
R\$ 4,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:08:747
R\$ 4,0900	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:25:14:880
R\$ 4,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:19:083
R\$ 4,0600	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:25:26:487
R\$ 4,0500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:29:497
R\$ 4,0400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:25:33:707
R\$ 4,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:34:570
R\$ 4,0100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:25:39:607
R\$ 4,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:39:743
R\$ 3,9800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:25:46:253
R\$ 3,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:50:070
R\$ 3,9500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:25:53:170
R\$ 3,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:55:227
R\$ 3,9100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:25:59:780
R\$ 3,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:00:677
R\$ 3,8800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:26:06:630
R\$ 3,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:11:300
R\$ 3,8500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:26:13:260
R\$ 3,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:16:307
R\$ 3,8200	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:26:19:693
R\$ 3,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:23:540
R\$ 3,7800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:26:26:637
R\$ 3,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:28:690
R\$ 3,7400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:26:34:827
R\$ 3,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:39:023
R\$ 3,7100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:26:41:700
R\$ 3,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:44:200
R\$ 3,7600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:26:45:030
R\$ 3,6900	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:26:47:587
R\$ 3,6700	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:26:49:200
R\$ 3,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:49:353
R\$ 3,6400	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:26:56:747
R\$ 3,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:59:823
R\$ 3,6100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:27:04:110
R\$ 3,6200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:27:04:853
R\$ 3,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:27:04:923
R\$ 3,5800	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:27:10:810
R\$ 3,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:27:15:317
R\$ 3,5500	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:27:17:887
R\$ 3,5600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:27:19:973
R\$ 3,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:27:20:477
R\$ 3,5100	28.423.235/0001-05	23/06/2022 11:27:25:913

R\$ 1,3000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:28:32:890
R\$ 1,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:30:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:11:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:27:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:27:28	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,5500 e R\$ 1,5800.
Encerramento	23/06/2022 11:32:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:32:29	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:57:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1,3000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - Conector

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 3,8000	R\$ 7.600,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: FERRARI Fabricante: FERRARI Modelo / Versão: TA16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Conductor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 4,5000	R\$ 9.000,0000	22/06/2022 13:40:28
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Conductor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	2.000	R\$ 5,0000	R\$ 10.000,0000	22/06/2022 17:03:38
Marca: PENZEL Fabricante: PENZEL Modelo / Versão: Terminal de pressão 16mm2 (tipo botinh Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal de pressão 16mm2 (tipo botinha). Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 5,5000	R\$ 11.000,0000	22/06/2022 13:25:04
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal de pressão 16mm2 (tipo botinha). Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 6,7800	R\$ 13.560,0000	23/06/2022 08:30:06
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: TA-16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal de pressão 16mm2 (tipo botinha). Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,0200	R\$ 14.040,0000	22/06/2022 09:50:39
Marca: INTELLI							

	Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,6500	R\$ 15.300,0000	22/06/2022 16:02:30
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal de pressão 16mm2 (tipo botinha). Porte da empresa: ME/EPP						
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 12,9800	R\$ 25.960,0000	22/06/2022 18:23:45
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal de pressão 16mm2 (tipo botinha). Porte da empresa: ME/EPP						
40.290.871/0001-01	CROOM DESIGN E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 17,7600	R\$ 35.520,0000	22/06/2022 18:42:44
	Marca: TECMEL Fabricante: TECMEL Modelo / Versão: CONECTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal de pressão 16mm2 (tipo botinha). Porte da empresa: ME/EPP						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	2.000	R\$ 20,0000	R\$ 40.000,0000	23/06/2022 08:17:01
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: TERMINAL PRESSAO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal de pressão 16mm2 (tipo botinha). Porte da empresa: ME/EPP						
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 24,4800	R\$ 48.960,0000	22/06/2022 23:55:30
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: botinha 16MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal de pressão 16mm2 (tipo botinha) Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 30,0000	R\$ 60.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: CONIMEL Fabricante: CONIMEL Modelo / Versão: CONIMEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal de pressão 16mm2 (tipo botinha). Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	22/06/2022 23:08:59
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal de pressão 16mm2 (tipo botinha). TERMINAL PRESSAO INTELLI FUNDIDO 16MM TA16 0229 (TA 16) Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 30,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 24,4800	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 17,7600	40.290.871/0001-01	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,9800	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 7,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 7,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6,7800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 5,5000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343

R\$ 5,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 4,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:22:277
R\$ 3,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:24:640
R\$ 3,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:18:28:253
R\$ 3,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:30:923
R\$ 3,7600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:18:34:260
R\$ 3,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:37:213
R\$ 3,7400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:18:38:363
R\$ 3,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:40:610
R\$ 3,7200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:18:44:273
R\$ 3,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:47:637
R\$ 3,7000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:18:50:260
R\$ 3,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:53:537
R\$ 3,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:18:54:267
R\$ 3,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:18:56:363
R\$ 3,6600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:00:267
R\$ 3,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:05:350
R\$ 3,6400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:10:277
R\$ 3,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:13:533
R\$ 3,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:16:273
R\$ 3,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:19:823
R\$ 3,6000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:20:280
R\$ 3,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:23:127
R\$ 3,5800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:26:330
R\$ 3,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:28:093
R\$ 3,5600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:28:287
R\$ 3,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:19:29:637
R\$ 3,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:30:270
R\$ 3,5400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:30:287
R\$ 3,5300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:32:287
R\$ 3,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:34:093
R\$ 3,5100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:34:287
R\$ 6,1200	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:19:35:827
R\$ 3,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:36:093
R\$ 3,4900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:36:300
R\$ 3,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:38:090
R\$ 3,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:38:287
R\$ 3,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:40:097
R\$ 3,4500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:40:300
R\$ 3,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:42:107
R\$ 3,4300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:42:313
R\$ 3,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:44:107
R\$ 3,4100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:44:300
R\$ 3,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:46:103
R\$ 3,3900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:46:287
R\$ 3,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:48:117
R\$ 3,3700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:48:287
R\$ 3,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:50:107
R\$ 3,3500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:50:293
R\$ 3,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:54:110
R\$ 3,3300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:54:293
R\$ 3,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:56:117
R\$ 3,3100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:56:303
R\$ 3,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:58:107
R\$ 3,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:00:293
R\$ 3,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:02:110
R\$ 3,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:02:297
R\$ 12,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:03:297
R\$ 3,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:04:107

R\$ 3,2500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:04:327
R\$ 3,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:06:190
R\$ 3,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:06:313
R\$ 3,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:08:123
R\$ 3,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:08:310
R\$ 3,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:10:220
R\$ 3,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:12:303
R\$ 3,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:14:143
R\$ 3,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:14:317
R\$ 3,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:16:143
R\$ 3,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:16:307
R\$ 3,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:18:140
R\$ 3,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:18:307
R\$ 3,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:20:220
R\$ 3,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:20:317
R\$ 3,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:22:140
R\$ 3,0900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:22:317
R\$ 3,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:24:140
R\$ 3,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:24:313
R\$ 3,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:26:157
R\$ 3,0500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:28:320
R\$ 3,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:30:140
R\$ 3,0300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:30:320
R\$ 3,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:34:143
R\$ 3,0100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:34:337
R\$ 3,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:20:36:140
R\$ 2,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:20:36:333
R\$ 2,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:00:170
R\$ 2,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:02:367
R\$ 2,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:04:173
R\$ 2,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:09:403
R\$ 2,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:14:173
R\$ 2,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:17:303
R\$ 2,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:18:197
R\$ 2,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:19:300
R\$ 2,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:20:230
R\$ 2,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:21:303
R\$ 2,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:22:193
R\$ 2,8700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:23:303
R\$ 2,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:24:193
R\$ 2,8500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:25:303
R\$ 2,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:26:190
R\$ 2,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:27:303
R\$ 2,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:28:203
R\$ 2,8100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:29:310
R\$ 2,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:30:223
R\$ 2,7900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:31:303
R\$ 2,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:32:193
R\$ 2,7700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:33:307
R\$ 2,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:34:193
R\$ 2,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:35:310
R\$ 2,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:36:200
R\$ 2,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:37:310
R\$ 2,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:38:200
R\$ 2,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:39:310
R\$ 2,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:40:200
R\$ 2,3400	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:22:40:450
R\$ 2,6900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:22:41:473
R\$ 2,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:22:42:220
R\$ 3,5000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:26:52:620
R\$ 12,0000	31.724.820/0001-50	23/06/2022 11:29:38:653

R\$ 11,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:29:39:537
R\$ 11,9800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:33:20:877
R\$ 11,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:22:140
R\$ 11,9600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:33:36:227
R\$ 11,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:37:723
R\$ 11,9400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:33:53:433
R\$ 11,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:54:373
R\$ 11,9200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:34:08:450
R\$ 11,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:10:957
R\$ 11,9000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:34:25:423
R\$ 11,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:26:867
R\$ 11,8800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:34:40:303
R\$ 11,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:42:483
R\$ 11,8600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:34:57:390
R\$ 11,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:57:973
R\$ 11,8400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:35:12:337
R\$ 11,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:13:470
R\$ 11,8200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:35:29:470
R\$ 11,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:34:763
R\$ 11,8000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:35:44:340
R\$ 11,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:46:517
R\$ 11,7800	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:36:01:463
R\$ 11,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:03:113
R\$ 11,7600	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:36:16:497
R\$ 11,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:20:733
R\$ 11,7400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:36:31:427
R\$ 11,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:32:510
R\$ 11,7200	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:36:48:563
R\$ 2,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:37:51:720
R\$ 2,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:40:54:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:18:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:36:50	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:36:50	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 2,3300 e R\$ 3,5500.
Encerramento	23/06/2022 11:41:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:41:51	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 10:04:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 2,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - Conector

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 0,1600	R\$ 80,0000	22/06/2022 17:20:12
	Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: TUB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP						
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO,	Sim	Sim	500	R\$ 0,1800	R\$ 90,0000	22/06/2022 13:25:04

	SERVICOS E LOCACOES EIRELI							
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubolar ou ilhós 1,5mm². Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 0,2200	R\$ 110,0000	23/06/2022 08:30:06	
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: TI-1,5-8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubolar ou ilhós 1,5mm². Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 0,5000	R\$ 250,0000	22/06/2022 13:40:28	
	Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 0,6900	R\$ 345,0000	22/06/2022 18:23:45	
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubolar ou ilhós 1,5mm² Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	500	R\$ 1,0000	R\$ 500,0000	22/06/2022 17:03:38	
	Marca: PENZEL Fabricante: PENZEL Modelo / Versão: Terminal pré isolado tubolar ou ilhós 1,5mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubolar ou ilhós 1,5mm². Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 1,0200	R\$ 510,0000	22/06/2022 16:02:30	
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubolar ou ilhós 1,5mm². Porte da empresa: ME/EPP							
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 1,1000	R\$ 550,0000	22/06/2022 23:55:30	
	Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: ilhós 1,5mm². Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isoladotubolar ou ilhós 1,5mm². Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 6,3200	R\$ 3.160,0000	22/06/2022 09:50:39	
	Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 30,0000	R\$ 15.000,0000	21/06/2022 14:46:06	
	Marca: CONIMEL Fabricante: CONIMEL Modelo / Versão: CONIMEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubolar ou ilhós 1,5mm². Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S. A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	22/06/2022 23:08:59	
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: CONFORME EDITAL							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 1,5mm². PRE-ISOLADO INTELLI ILHOS 1,50 PRETO TI22% CT3607
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 30,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,1000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,6900	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2200	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:18:26:087
R\$ 0,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:19:36:290
R\$ 0,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:19:40:297
R\$ 0,1000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:19:47:240
R\$ 6,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:25:333
R\$ 6,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:37:710
R\$ 6,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:41:077
R\$ 6,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:20:52:647
R\$ 6,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:20:56:710
R\$ 6,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:10:467
R\$ 6,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:12:370
R\$ 6,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:30:387
R\$ 6,2300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:33:400
R\$ 6,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:21:47:157
R\$ 6,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:21:48:873
R\$ 6,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:03:923
R\$ 6,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:04:573
R\$ 6,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:17:927
R\$ 6,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:20:043
R\$ 6,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:34:760
R\$ 6,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:35:670
R\$ 0,2600	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:22:47:763
R\$ 6,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:22:51:290
R\$ 6,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:22:56:453
R\$ 6,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:05:103
R\$ 6,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:23:06:760
R\$ 6,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:23:217
R\$ 6,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:23:27:463
R\$ 6,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:37:090
R\$ 6,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:23:37:953
R\$ 6,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:23:52:730
R\$ 6,0500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:23:53:490
R\$ 6,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:10:843
R\$ 6,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:24:14:243
R\$ 6,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:26:233
R\$ 6,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:24:29:747
R\$ 6,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:41:820
R\$ 5,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:24:45:433
R\$ 5,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:24:56:933
R\$ 5,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:01:003
R\$ 5,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:12:567
R\$ 5,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:16:570
R\$ 5,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:28:243
R\$ 5,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:32:090
R\$ 5,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:44:363
R\$ 5,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:25:47:807

R\$ 5,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:25:59:880
R\$ 5,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:03:463
R\$ 5,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:15:580
R\$ 5,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:19:060
R\$ 5,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:31:430
R\$ 5,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:34:540
R\$ 5,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:26:47:210
R\$ 5,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:26:50:173
R\$ 0,1100	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:27:01:787
R\$ 5,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:02:553
R\$ 5,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:27:05:730
R\$ 5,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:18:333
R\$ 5,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:27:21:227
R\$ 5,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:36:243
R\$ 5,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:27:37:353
R\$ 5,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:52:140
R\$ 5,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:27:52:863
R\$ 5,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:06:533
R\$ 5,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:28:08:990
R\$ 5,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:23:400
R\$ 5,7100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:28:24:480
R\$ 5,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:37:617
R\$ 5,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:28:40:007
R\$ 5,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:54:433
R\$ 5,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:28:55:537
R\$ 5,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:08:970
R\$ 5,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:29:11:013
R\$ 5,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:26:350
R\$ 5,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:29:26:560
R\$ 5,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:40:970
R\$ 5,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:29:42:047
R\$ 5,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:57:700
R\$ 5,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:30:02:727
R\$ 5,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:13:050
R\$ 5,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:30:18:213
R\$ 5,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:28:357
R\$ 5,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:30:28:613
R\$ 5,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:43:607
R\$ 5,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:30:44:117
R\$ 5,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:59:920
R\$ 5,5100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:31:04:777
R\$ 5,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:14:580
R\$ 5,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:31:15:110
R\$ 5,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:31:577
R\$ 5,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:31:36:287
R\$ 5,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:46:013
R\$ 5,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:31:46:600
R\$ 5,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:02:507
R\$ 5,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:32:07:790
R\$ 5,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:19:367
R\$ 5,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:32:23:457
R\$ 5,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:34:230
R\$ 5,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:32:38:940
R\$ 5,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:49:857
R\$ 5,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:32:55:043
R\$ 5,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:05:563
R\$ 5,3500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:10:710
R\$ 5,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:21:017
R\$ 5,3300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:26:240
R\$ 0,2500	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:33:27:490
R\$ 0,2400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:33:31:840

R\$ 5,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:38:483
R\$ 5,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:41:760
R\$ 5,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:52:380
R\$ 5,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:52:757
R\$ 5,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:09:113
R\$ 5,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:14:360
R\$ 5,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:25:520
R\$ 0,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:35:31:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:18:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:34:29	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:34:29	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,1000 e R\$ 0,1800.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:39:30	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:39:30	Item teve empate real para o valor 0,1100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:39:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:18:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/06/2022 17:20:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 15:11:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 15:13:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:58:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,1000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Conector

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: TUB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 0,1600	R\$ 80,0000	22/06/2022 17:20:12
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 2,5mm². Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 0,2000	R\$ 100,0000	22/06/2022 13:25:04
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: TI-2,5-8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 2,5mm². Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 0,2900	R\$ 145,0000	23/06/2022 08:30:06

29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 0,5000	R\$ 250,0000	22/06/2022 13:40:28
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 0,9500	R\$ 475,0000	22/06/2022 18:23:45
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 2,5mm². Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	500	R\$ 1,0000	R\$ 500,0000	22/06/2022 17:03:38
Marca: PENZEL Fabricante: PENZEL Modelo / Versão: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 2,5mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 2,5mm². Porte da empresa: ME/EPP							
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 1,2100	R\$ 605,0000	22/06/2022 23:55:30
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: ilhós 2,5mm². Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 2,5mm². Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 1,7000	R\$ 850,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 2,5mm². Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 6,7200	R\$ 3.360,0000	22/06/2022 09:50:39
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 30,0000	R\$ 15.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: CONIMEL Fabricante: CONIMEL Modelo / Versão: CONIMEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 2,5mm². Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	22/06/2022 23:08:59
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 2,5mm². PRE-ISOLADO INTELLI ILHOS 2,50 CINZA TI22A% CT3608 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 30,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 6,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,2100	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,9500	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,5000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,2900	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343

R\$ 0,2000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,1600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:25:36:420
R\$ 0,1500	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:26:07:520
R\$ 0,1400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:26:09:393
R\$ 0,2600	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:26:11:110
R\$ 0,1300	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:26:15:877
R\$ 0,1200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:26:19:393
R\$ 0,1100	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:26:31:597
R\$ 0,1500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:27:08:330
R\$ 6,7100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:27:24:807
R\$ 6,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:36:487
R\$ 6,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:27:40:323
R\$ 6,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:27:52:327
R\$ 6,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:27:56:433
R\$ 6,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:06:730
R\$ 6,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:28:07:343
R\$ 6,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:23:580
R\$ 6,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:28:27:970
R\$ 6,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:37:787
R\$ 6,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:28:38:433
R\$ 6,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:28:54:677
R\$ 6,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:28:59:060
R\$ 6,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:09:167
R\$ 6,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:29:09:397
R\$ 6,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:26:547
R\$ 6,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:29:30:073
R\$ 6,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:41:237
R\$ 6,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:29:45:583
R\$ 6,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:29:57:900
R\$ 6,5100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:30:01:103
R\$ 6,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:13:283
R\$ 6,4900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:30:16:643
R\$ 6,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:28:573
R\$ 6,4700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:30:32:160
R\$ 6,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:43:807
R\$ 6,4500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:30:47:643
R\$ 6,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:00:073
R\$ 6,4300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:31:03:130
R\$ 6,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:14:900
R\$ 6,4100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:31:18:650
R\$ 6,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:31:733
R\$ 6,3900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:31:34:157
R\$ 6,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:46:320
R\$ 6,3700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:31:49:657
R\$ 6,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:02:753
R\$ 6,3500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:32:05:147
R\$ 6,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:19:543
R\$ 6,3300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:32:20:633
R\$ 6,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:34:553
R\$ 6,3100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:32:36:703
R\$ 6,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:50:043
R\$ 6,2900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:32:52:233
R\$ 6,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:05:813
R\$ 6,2700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:08:020
R\$ 6,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:21:237
R\$ 6,2500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:23:543
R\$ 6,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:38:697
R\$ 6,2300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:39:397
R\$ 6,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:52:807
R\$ 6,2100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:56:360

R\$ 6,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:09:290
R\$ 6,1900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:12:353
R\$ 6,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:25:700
R\$ 6,1700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:28:047
R\$ 6,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:39:693
R\$ 6,1500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:44:693
R\$ 6,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:56:227
R\$ 6,1300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:00:793
R\$ 6,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:12:840
R\$ 6,1100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:16:377
R\$ 6,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:27:640
R\$ 6,0900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:31:960
R\$ 6,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:42:510
R\$ 6,0700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:53:730
R\$ 6,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:58:700
R\$ 6,0500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:59:513
R\$ 6,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:15:203
R\$ 6,0300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:16:310
R\$ 6,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:31:743
R\$ 6,0100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:34:513
R\$ 6,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:45:560
R\$ 5,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:51:137
R\$ 5,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:01:733
R\$ 5,9700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:07:320
R\$ 5,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:17:747
R\$ 5,9500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:22:410
R\$ 5,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:34:373
R\$ 5,9300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:38:757
R\$ 5,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:50:993
R\$ 5,9100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:54:063
R\$ 5,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:38:05:087
R\$ 5,8900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:38:10:130
R\$ 5,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:38:22:437
R\$ 5,8700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:38:26:210
R\$ 5,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:38:37:577
R\$ 5,8500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:38:41:810
R\$ 5,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:38:54:693
R\$ 5,8300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:38:57:330
R\$ 5,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:39:09:730
R\$ 5,8100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:39:12:910
R\$ 5,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:39:24:733
R\$ 5,7900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:39:28:403
R\$ 5,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:39:41:923
R\$ 5,7700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:39:43:923
R\$ 5,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:39:56:983
R\$ 5,7500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:39:59:527
R\$ 5,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:40:12:073
R\$ 5,7300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:40:15:050
R\$ 5,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:40:29:180
R\$ 5,7100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:40:30:720
R\$ 0,9400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:40:37:587
R\$ 5,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:40:44:207
R\$ 5,6900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:40:46:233
R\$ 5,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:41:01:677
R\$ 5,6700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:41:02:510
R\$ 5,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:41:16:590
R\$ 5,6500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:41:18:000
R\$ 5,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:41:33:743
R\$ 5,6300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:41:33:840
R\$ 5,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:41:48:867
R\$ 5,6100	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:41:49:583

R\$ 5,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:05:403
R\$ 5,5900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:42:10:590
R\$ 5,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:19:643
R\$ 5,5700	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:42:20:913
R\$ 5,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:36:063
R\$ 5,5500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:42:36:730
R\$ 5,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:52:153
R\$ 5,5300	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:42:52:220
R\$ 0,1100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:44:03:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:25:35	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:43:02	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:43:02	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,1100 e R\$ 0,2600.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:48:03	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:48:03	Item teve empate real para o valor 0,1100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:48:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:58:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,1100.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - Conector

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 0,3400	R\$ 170,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: TUB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 0,3600	R\$ 180,0000	22/06/2022 13:25:05
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 4,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 0,4800	R\$ 240,0000	23/06/2022 08:30:06
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: TI-4-12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 4,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	500	R\$ 1,0000	R\$ 500,0000	22/06/2022 17:03:38
Marca: PENZEL Fabricante: PENZEL Modelo / Versão: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 4,0mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 4,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							

29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 1,2500	R\$ 625,0000	22/06/2022 13:40:28
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 1,3600	R\$ 680,0000	22/06/2022 18:23:45
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 4,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 1,7600	R\$ 880,0000	22/06/2022 23:55:30
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: ilhós 4,0mm² Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isoladotubular ou ilhós 4,0mm² Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 2,3800	R\$ 1.190,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 4,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 11,0000	R\$ 5.500,0000	22/06/2022 09:50:39
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 30,0000	R\$ 15.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: CONIMEL Fabricante: CONIMEL Modelo / Versão: CONIMEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 4,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S. A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	22/06/2022 23:08:59
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 4,0mm². PRE-ISOLADO INTELLI ILHOS 4,00 LARANJA TI23% CT3609 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 30,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 11,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,7600	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,3600	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,2500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4800	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3600	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:27:18:513
R\$ 0,3000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:27:28:833
R\$ 0,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:27:31:423
R\$ 0,2500	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:27:43:700

R\$ 0,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:27:45:433
R\$ 0,6500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:27:49:130
R\$ 0,2000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:27:53:033
R\$ 0,2500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:29:14:030
R\$ 10,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:32:17:263
R\$ 0,6400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:42:18:757
R\$ 0,6300	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:42:20:973
R\$ 0,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:44:53:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:27:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:43:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:43:52	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,2000 e R\$ 0,3600.
Encerramento	23/06/2022 11:48:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:48:53	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:58:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,2000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - Conector

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 0,3400	R\$ 170,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo / Versão: TUB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Conductor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 0,4800	R\$ 240,0000	22/06/2022 13:25:05
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 6,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 0,6200	R\$ 310,0000	23/06/2022 08:30:06
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: TI-6-12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 6,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	500	R\$ 1,0000	R\$ 500,0000	22/06/2022 17:03:38
Marca: PENZEL Fabricante: PENZEL Modelo / Versão: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 6,0mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 6,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 1,2500	R\$ 625,0000	22/06/2022 13:40:28
Marca: JNG							

	Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 1,6500	R\$ 825,0000	22/06/2022 18:23:45	
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 6,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 2,0900	R\$ 1.045,0000	22/06/2022 23:55:30	
	Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: ilhós 6,0mm². Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isoladotubular ou ilhós 6,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 3,4000	R\$ 1.700,0000	22/06/2022 16:02:30	
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 6,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 15,3600	R\$ 7.680,0000	22/06/2022 09:50:39	
	Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector Tipo: Pressão , Característica Condutor: Cabo De 70mm2 Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 30,0000	R\$ 15.000,0000	21/06/2022 14:46:06	
	Marca: CONIMEL Fabricante: CONIMEL Modelo / Versão: CONIMEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 6,0mm². Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	22/06/2022 23:08:59	
	Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal pré isolado tubular ou ilhós 6,0mm². PRE-ISOLADO INTELLI ILHOS 6,00 VERDE TI23A% CT3610 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 30,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 15,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 3,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0900	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,6500	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,2500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 1,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,6200	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,4800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 0,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 2,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:28:08:487
R\$ 0,2500	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:28:18:667
R\$ 0,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:28:19:453
R\$ 0,2000	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:28:25:453
R\$ 0,3500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:29:01:813
R\$ 15,3500	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:32:23:250
R\$ 0,6500	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:32:24:117

R\$ 0,6400	21.896.826/0001-50	23/06/2022 11:43:07:363
R\$ 0,2300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:47:49:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:28:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:46:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:46:48	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,2000 e R\$ 0,4800.
Encerramento	23/06/2022 11:51:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:51:49	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:59:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,2000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - Quadro elétrico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 94,0000	R\$ 47.000,0000	22/06/2022 09:50:39
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo / Versão: DECORLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço , Aplicação: Comando , Acabamento: Fosfatização , Dimensões: 500 X 300 X 200 M Porte da empresa: ME/EPP							
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 112,4600	R\$ 56.230,0000	22/06/2022 17:20:12
Marca: EXATRON Fabricante: EXATRON Modelo / Versão: TMDS0BC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço , Aplicação: Comando , Acabamento: Fosfatização , Dimensões: 500 X 300 X 200 M Porte da empresa: ME/EPP							
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 113,9800	R\$ 56.990,0000	22/06/2022 13:25:05
Marca: EXATRON Fabricante: EXATRON Modelo / Versão: EXATRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Timer temporizador digital até 10 programas diários bivolt. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 125,0000	R\$ 62.500,0000	22/06/2022 13:40:28
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço , Aplicação: Comando , Acabamento: Fosfatização , Dimensões: 500 X 300 X 200 M Porte da empresa: ME/EPP							
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 150,0000	R\$ 75.000,0000	21/06/2022 14:46:06
Marca: BMAX Fabricante: BMAX Modelo / Versão: BMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Timer temporizador digital até 10 programas diários - bivolt. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 170,0000	R\$ 85.000,0000	22/06/2022 16:02:30
Marca: COEL Fabricante: COEL							

	Modelo / Versão: COEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Timer temporizador digital até 10 programas diários - bivolt. Porte da empresa: ME/EPP						
35.653.751/0001-91	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI Marca: STARK Fabricante: STARK Modelo / Versão: TH-190 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Timer temporizador digital até 10 programas diários - bivolt Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 250,0000	R\$ 125.000,0000	22/06/2022 11:30:49
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. Marca: BRASFORT Fabricante: BRASFORT Modelo / Versão: Timer temporizador digital até 10 programas diário Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Timer temporizador digital até 10 programas diários - bivolt. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 250,0000	R\$ 125.000,0000	22/06/2022 17:03:38
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: COEL Fabricante: COEL Modelo / Versão: RTST20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Timer temporizador digital até 10 programas diários - bivolt. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 320,7600	R\$ 160.380,0000	23/06/2022 08:30:06
00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: temporizador digital - bivolt. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Timer temporizador digital até 52 programas diários - bivolt. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 341,9600	R\$ 170.980,0000	22/06/2022 23:55:30
02.997.059/0001-21	DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Timer temporizador digital até 10 programas diários - bivolt. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 1.000,0000	R\$ 500.000,0000	22/06/2022 15:35:47

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	02.997.059/0001-21	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 341,9600	00.404.573/0001-80	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 320,7600	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 250,0000	35.653.751/0001-91	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 250,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 170,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 150,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 125,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 113,9800	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 112,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 94,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 100,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:30:42:537
R\$ 93,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:30:43:710
R\$ 93,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:46:180
R\$ 93,9700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:30:49:530
R\$ 93,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:50:627
R\$ 93,9500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:30:51:530
R\$ 93,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:52:957
R\$ 93,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:30:53:533
R\$ 93,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:55:277
R\$ 93,9100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:30:55:530
R\$ 93,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:30:57:580
R\$ 93,8900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:30:59:540
R\$ 93,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:00:263
R\$ 85,4900	00.404.573/0001-80	23/06/2022 11:31:00:873
R\$ 85,4800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:01:540

R\$ 85,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:02:607
R\$ 85,4600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:03:533
R\$ 85,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:05:200
R\$ 85,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:05:533
R\$ 85,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:07:513
R\$ 85,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:09:533
R\$ 85,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:09:810
R\$ 85,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:11:540
R\$ 85,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:12:193
R\$ 85,3800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:13:540
R\$ 85,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:15:130
R\$ 85,3600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:15:533
R\$ 85,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:17:463
R\$ 85,3400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:17:543
R\$ 85,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:19:797
R\$ 85,3200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:21:547
R\$ 85,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:22:147
R\$ 85,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:22:383
R\$ 85,2900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:23:550
R\$ 85,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:24:383
R\$ 85,2700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:25:553
R\$ 85,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:26:393
R\$ 85,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:26:910
R\$ 85,2400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:27:550
R\$ 85,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:28:393
R\$ 85,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:29:227
R\$ 85,2100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:29:553
R\$ 85,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:30:463
R\$ 85,1900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:31:550
R\$ 85,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:32:400
R\$ 85,1700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:33:550
R\$ 85,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:34:180
R\$ 85,1500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:35:547
R\$ 85,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:36:407
R\$ 85,1300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:37:553
R\$ 85,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:38:410
R\$ 85,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:38:757
R\$ 85,1000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:39:547
R\$ 85,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:40:410
R\$ 85,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:41:040
R\$ 85,0700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:41:560
R\$ 85,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:42:410
R\$ 85,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:43:400
R\$ 85,0400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:43:547
R\$ 85,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:44:410
R\$ 85,0200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:45:543
R\$ 85,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:45:783
R\$ 85,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:46:423
R\$ 84,9900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:47:553
R\$ 84,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:48:417
R\$ 84,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:48:677
R\$ 84,9600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:49:553
R\$ 84,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:50:423
R\$ 84,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:51:030
R\$ 84,9300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:51:550
R\$ 84,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:52:420
R\$ 84,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:53:360
R\$ 84,9000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:53:557
R\$ 84,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:54:417
R\$ 84,8800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:55:557
R\$ 84,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:56:420

R\$ 84,8600	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:57:560
R\$ 84,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:31:57:847
R\$ 84,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:31:58:417
R\$ 84,8300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:31:59:557
R\$ 84,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:00:167
R\$ 84,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:00:420
R\$ 84,8000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:01:563
R\$ 84,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:02:420
R\$ 84,7800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:03:553
R\$ 84,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:04:420
R\$ 84,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:05:253
R\$ 84,7500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:05:557
R\$ 84,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:06:417
R\$ 84,7300	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:07:563
R\$ 84,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:07:577
R\$ 84,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:08:417
R\$ 84,7100	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:09:563
R\$ 84,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:09:830
R\$ 84,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:10:427
R\$ 84,6800	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:11:560
R\$ 84,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:12:213
R\$ 84,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:12:423
R\$ 84,6500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:13:560
R\$ 84,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:14:420
R\$ 84,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:14:717
R\$ 84,6200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:15:563
R\$ 84,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:16:420
R\$ 84,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:17:023
R\$ 84,5900	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:17:560
R\$ 84,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:18:423
R\$ 84,5700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:19:560
R\$ 84,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:20:420
R\$ 84,5500	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:21:560
R\$ 84,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:21:990
R\$ 84,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:22:420
R\$ 84,5200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:23:563
R\$ 84,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:24:367
R\$ 84,5000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:25:563
R\$ 84,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:26:420
R\$ 84,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:26:727
R\$ 84,4700	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:27:633
R\$ 84,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:28:420
R\$ 84,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:29:123
R\$ 84,4400	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:29:563
R\$ 84,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:30:440
R\$ 84,4200	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:31:567
R\$ 84,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:32:423
R\$ 65,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:32:32:883
R\$ 84,4000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 11:32:33:733
R\$ 70,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:34:427
R\$ 64,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:32:34:757
R\$ 64,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:42:357
R\$ 64,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:43:077
R\$ 64,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:44:163
R\$ 64,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:45:350
R\$ 64,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:46:017
R\$ 161,0000	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:33:46:427
R\$ 64,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:47:653
R\$ 64,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:48:023
R\$ 64,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:49:997
R\$ 64,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:52:023

R\$ 64,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:53:090
R\$ 64,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:54:557
R\$ 64,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:55:627
R\$ 64,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:33:56:557
R\$ 64,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:33:57:987
R\$ 64,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:00:153
R\$ 64,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:02:447
R\$ 64,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:06:047
R\$ 64,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:06:843
R\$ 64,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:08:353
R\$ 64,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:09:447
R\$ 64,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:10:357
R\$ 64,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:11:763
R\$ 64,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:12:043
R\$ 64,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:14:227
R\$ 64,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:16:563
R\$ 64,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:18:680
R\$ 64,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:20:160
R\$ 64,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:20:997
R\$ 64,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:22:057
R\$ 64,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:23:283
R\$ 64,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:24:060
R\$ 64,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:25:873
R\$ 64,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:26:057
R\$ 64,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:28:143
R\$ 64,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:30:070
R\$ 64,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:30:480
R\$ 64,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:32:073
R\$ 64,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:32:797
R\$ 64,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:34:077
R\$ 64,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:35:080
R\$ 64,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:36:123
R\$ 64,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:37:413
R\$ 64,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:38:130
R\$ 64,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:39:890
R\$ 64,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:40:140
R\$ 64,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:42:240
R\$ 64,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:44:140
R\$ 64,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:44:573
R\$ 64,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:46:143
R\$ 64,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:46:923
R\$ 64,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:48:140
R\$ 64,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:49:267
R\$ 64,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:50:247
R\$ 64,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:51:633
R\$ 64,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:52:147
R\$ 64,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:53:943
R\$ 64,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:54:153
R\$ 64,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:56:413
R\$ 64,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:58:160
R\$ 64,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:34:58:707
R\$ 64,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:00:153
R\$ 64,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:01:093
R\$ 64,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:02:173
R\$ 64,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:03:423
R\$ 64,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:04:173
R\$ 64,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:05:777
R\$ 64,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:06:347
R\$ 64,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:08:147
R\$ 64,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:10:177
R\$ 64,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:10:513

R\$ 64,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:12:187
R\$ 64,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:13:027
R\$ 64,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:14:183
R\$ 64,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:15:587
R\$ 64,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:16:183
R\$ 64,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:18:267
R\$ 64,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:20:210
R\$ 64,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:20:587
R\$ 64,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:22:200
R\$ 64,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:22:933
R\$ 64,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:24:200
R\$ 64,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:25:327
R\$ 64,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:26:207
R\$ 64,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:27:850
R\$ 64,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:28:210
R\$ 64,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:30:160
R\$ 64,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:32:557
R\$ 64,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:34:757
R\$ 64,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:36:237
R\$ 64,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:37:217
R\$ 64,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:38:247
R\$ 64,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:39:713
R\$ 64,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:40:250
R\$ 64,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:42:300
R\$ 64,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:44:317
R\$ 64,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:44:800
R\$ 64,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:46:913
R\$ 64,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:47:073
R\$ 64,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:48:983
R\$ 63,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:49:413
R\$ 63,9800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:50:940
R\$ 63,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:51:720
R\$ 63,9600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:52:517
R\$ 63,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:54:027
R\$ 63,9400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:54:913
R\$ 63,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:56:373
R\$ 63,9200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:35:58:317
R\$ 63,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:35:58:887
R\$ 63,9000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:00:513
R\$ 63,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:01:153
R\$ 63,8800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:02:517
R\$ 63,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:03:450
R\$ 63,8600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:04:917
R\$ 63,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:05:763
R\$ 63,8400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:06:910
R\$ 63,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:08:070
R\$ 63,8200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:08:917
R\$ 63,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:10:447
R\$ 63,8000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:12:510
R\$ 63,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:12:780
R\$ 63,7800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:14:710
R\$ 63,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:15:443
R\$ 63,7600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:16:913
R\$ 63,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:17:747
R\$ 63,7400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:18:517
R\$ 63,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:20:130
R\$ 63,7200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:20:920
R\$ 63,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:22:420
R\$ 63,7000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:24:513
R\$ 63,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:24:730
R\$ 63,6800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:26:727

R\$ 63,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:27:057
R\$ 63,6600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:28:513
R\$ 63,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:29:413
R\$ 63,6400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:30:517
R\$ 63,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:31:920
R\$ 63,6200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:32:910
R\$ 63,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:34:363
R\$ 63,6000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:36:513
R\$ 63,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:38:850
R\$ 63,5800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:42:320
R\$ 63,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:43:300
R\$ 63,5600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:44:320
R\$ 63,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:45:807
R\$ 63,5400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:46:717
R\$ 63,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:48:157
R\$ 63,5200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:48:717
R\$ 63,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:50:493
R\$ 63,5000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:52:720
R\$ 63,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:54:953
R\$ 63,4800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:36:58:343
R\$ 63,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:36:59:453
R\$ 63,4600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:00:350
R\$ 63,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:01:907
R\$ 63,4400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:02:363
R\$ 63,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:04:240
R\$ 63,4200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:04:350
R\$ 63,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:06:517
R\$ 63,4000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:08:720
R\$ 63,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:10:923
R\$ 63,3800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:14:363
R\$ 63,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:15:340
R\$ 63,3600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:16:387
R\$ 63,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:18:007
R\$ 63,3400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:18:377
R\$ 63,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:20:383
R\$ 63,3200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:22:377
R\$ 63,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:22:740
R\$ 63,3000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:24:380
R\$ 63,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:25:040
R\$ 63,2800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:26:517
R\$ 63,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:27:370
R\$ 63,2600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:28:713
R\$ 63,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:29:713
R\$ 63,2400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:30:513
R\$ 63,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:32:017
R\$ 63,2200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:32:433
R\$ 63,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:34:550
R\$ 63,2000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:36:513
R\$ 63,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:36:893
R\$ 63,1800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:38:517
R\$ 63,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:39:203
R\$ 63,1600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:40:513
R\$ 63,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:41:490
R\$ 63,1400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:42:407
R\$ 63,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:43:963
R\$ 63,1200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:44:407
R\$ 63,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:46:270
R\$ 63,1000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:46:420
R\$ 63,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:48:677
R\$ 63,0800	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:50:430
R\$ 63,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:51:297

R\$ 63,0600	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:52:427
R\$ 63,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:53:573
R\$ 63,0400	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:54:513
R\$ 63,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:55:917
R\$ 63,0200	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:56:730
R\$ 63,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:37:58:180
R\$ 63,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:37:58:720
R\$ 62,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:38:00:483
R\$ 62,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:41:46:853
R\$ 62,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:41:49:087
R\$ 62,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:41:50:867
R\$ 62,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:41:51:490
R\$ 62,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:41:52:893
R\$ 62,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:41:53:800
R\$ 62,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:41:54:897
R\$ 62,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:41:56:123
R\$ 62,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:41:56:900
R\$ 62,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:41:58:437
R\$ 62,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:41:58:910
R\$ 62,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:00:710
R\$ 62,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:00:930
R\$ 62,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:03:043
R\$ 62,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:04:960
R\$ 62,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:05:587
R\$ 62,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:06:960
R\$ 62,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:07:903
R\$ 62,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:08:977
R\$ 62,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:10:220
R\$ 62,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:10:993
R\$ 62,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:12:553
R\$ 62,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:13:003
R\$ 62,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:15:047
R\$ 62,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:17:020
R\$ 62,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:17:377
R\$ 62,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:19:037
R\$ 62,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:19:837
R\$ 62,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:21:053
R\$ 62,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:22:217
R\$ 62,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:23:070
R\$ 62,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:24:503
R\$ 62,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:25:080
R\$ 62,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:26:793
R\$ 62,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:27:097
R\$ 62,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:29:110
R\$ 62,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:31:127
R\$ 62,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:31:480
R\$ 62,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:33:143
R\$ 62,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:33:767
R\$ 62,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:35:157
R\$ 62,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:36:217
R\$ 62,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:37:160
R\$ 62,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:38:473
R\$ 62,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:39:177
R\$ 62,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:40:723
R\$ 62,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:41:183
R\$ 62,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:42:997
R\$ 62,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:43:200
R\$ 62,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:45:333
R\$ 62,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:47:230
R\$ 62,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:47:600
R\$ 62,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:49:247

R\$ 62,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:49:880
R\$ 62,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:51:263
R\$ 62,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:52:310
R\$ 62,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:53:273
R\$ 62,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:54:607
R\$ 62,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:55:433
R\$ 62,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:56:953
R\$ 62,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:42:57:300
R\$ 62,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:42:59:263
R\$ 62,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:01:327
R\$ 62,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:01:567
R\$ 62,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:03:343
R\$ 62,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:03:853
R\$ 62,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:05:360
R\$ 62,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:06:087
R\$ 62,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:07:370
R\$ 62,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:08:390
R\$ 62,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:09:390
R\$ 62,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:10:683
R\$ 62,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:11:400
R\$ 62,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:12:953
R\$ 62,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:13:417
R\$ 62,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:15:363
R\$ 62,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:17:440
R\$ 62,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:17:653
R\$ 62,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:19:443
R\$ 62,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:19:947
R\$ 62,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:21:457
R\$ 62,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:22:253
R\$ 62,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:23:473
R\$ 62,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:24:533
R\$ 62,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:25:467
R\$ 62,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:26:773
R\$ 62,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:27:480
R\$ 62,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:29:043
R\$ 62,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:29:480
R\$ 62,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:31:380
R\$ 62,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:31:503
R\$ 62,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:33:707
R\$ 62,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:35:507
R\$ 62,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:36:097
R\$ 62,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:37:520
R\$ 62,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:38:410
R\$ 62,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:39:523
R\$ 62,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:40:690
R\$ 62,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:41:530
R\$ 61,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:43:007
R\$ 61,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:43:537
R\$ 61,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:45:383
R\$ 61,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:45:550
R\$ 61,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:47:687
R\$ 61,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:49:560
R\$ 61,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:50:010
R\$ 61,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:51:573
R\$ 61,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:52:270
R\$ 61,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:53:577
R\$ 61,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:54:573
R\$ 61,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:55:587
R\$ 61,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:56:840
R\$ 61,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:57:590
R\$ 61,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:43:59:200

R\$ 61,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:43:59:587
R\$ 61,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:01:627
R\$ 61,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:03:600
R\$ 61,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:03:910
R\$ 61,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:05:600
R\$ 61,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:06:200
R\$ 61,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:07:610
R\$ 61,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:08:487
R\$ 61,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:09:620
R\$ 61,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:10:790
R\$ 61,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:11:620
R\$ 61,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:13:127
R\$ 61,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:13:627
R\$ 61,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:15:523
R\$ 61,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:15:640
R\$ 61,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:17:827
R\$ 61,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:19:650
R\$ 61,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:20:127
R\$ 61,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:21:663
R\$ 61,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:22:447
R\$ 61,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:23:687
R\$ 61,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:24:723
R\$ 61,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:25:670
R\$ 61,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:26:990
R\$ 61,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:27:683
R\$ 61,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:29:347
R\$ 61,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:29:690
R\$ 61,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:31:607
R\$ 61,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:31:703
R\$ 61,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:33:903
R\$ 61,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:35:723
R\$ 61,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:36:207
R\$ 61,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:37:730
R\$ 61,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:38:470
R\$ 61,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:39:737
R\$ 61,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:40:747
R\$ 61,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:41:737
R\$ 61,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:43:093
R\$ 61,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:43:747
R\$ 61,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:45:417
R\$ 61,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:45:757
R\$ 61,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:47:807
R\$ 61,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:49:773
R\$ 61,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:50:140
R\$ 61,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:51:777
R\$ 61,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:52:433
R\$ 61,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:53:790
R\$ 61,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:54:773
R\$ 61,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:55:917
R\$ 61,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:57:067
R\$ 61,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:57:800
R\$ 61,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:44:59:403
R\$ 61,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:44:59:930
R\$ 61,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:01:760
R\$ 61,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:03:827
R\$ 61,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:04:057
R\$ 61,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:05:833
R\$ 61,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:06:353
R\$ 61,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:07:870
R\$ 61,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:08:653
R\$ 61,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:09:853

R\$ 61,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:10:960
R\$ 61,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:11:867
R\$ 61,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:13:223
R\$ 61,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:13:867
R\$ 61,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:15:523
R\$ 61,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:15:877
R\$ 61,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:17:813
R\$ 61,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:17:907
R\$ 61,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:20:180
R\$ 61,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:21:917
R\$ 61,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:22:513
R\$ 61,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:23:923
R\$ 61,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:24:813
R\$ 61,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:25:933
R\$ 61,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:27:080
R\$ 61,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:27:937
R\$ 61,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:29:397
R\$ 61,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:30:000
R\$ 61,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:31:673
R\$ 61,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:31:963
R\$ 61,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:34:007
R\$ 61,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:35:990
R\$ 61,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:36:257
R\$ 61,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:37:990
R\$ 60,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:38:560
R\$ 60,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:40:007
R\$ 60,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:40:853
R\$ 60,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:42:013
R\$ 60,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:43:123
R\$ 60,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:44:023
R\$ 60,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:45:373
R\$ 60,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:46:027
R\$ 60,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:47:637
R\$ 60,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:48:040
R\$ 60,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:49:930
R\$ 60,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:50:050
R\$ 60,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:52:230
R\$ 60,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:54:057
R\$ 60,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:54:560
R\$ 60,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:56:057
R\$ 60,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:56:820
R\$ 60,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:45:58:060
R\$ 60,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:45:59:117
R\$ 60,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:00:067
R\$ 60,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:01:463
R\$ 60,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:02:073
R\$ 60,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:03:740
R\$ 60,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:04:080
R\$ 60,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:06:040
R\$ 60,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:08:097
R\$ 60,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:08:393
R\$ 60,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:10:103
R\$ 60,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:10:713
R\$ 60,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:12:113
R\$ 60,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:13:010
R\$ 60,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:14:120
R\$ 60,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:15:290
R\$ 60,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:16:130
R\$ 60,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:17:563
R\$ 60,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:18:127
R\$ 60,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:19:847

R\$ 60,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:20:137
R\$ 60,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:22:110
R\$ 60,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:24:153
R\$ 60,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:24:457
R\$ 60,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:26:163
R\$ 60,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:26:753
R\$ 60,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:28:183
R\$ 60,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:29:063
R\$ 60,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:30:187
R\$ 60,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:31:470
R\$ 60,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:32:203
R\$ 60,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:33:853
R\$ 60,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:34:200
R\$ 60,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:36:260
R\$ 60,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:38:230
R\$ 60,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:38:613
R\$ 60,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:40:257
R\$ 60,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:40:973
R\$ 60,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:42:260
R\$ 60,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:43:317
R\$ 60,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:44:270
R\$ 60,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:45:600
R\$ 60,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:46:277
R\$ 60,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:47:900
R\$ 60,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:48:277
R\$ 60,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:50:233
R\$ 60,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:52:293
R\$ 60,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:52:563
R\$ 60,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:54:293
R\$ 60,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:54:850
R\$ 60,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:56:307
R\$ 60,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:57:160
R\$ 60,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:46:58:320
R\$ 60,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:46:59:480
R\$ 60,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:00:427
R\$ 60,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:01:840
R\$ 60,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:02:327
R\$ 60,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:04:163
R\$ 60,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:04:353
R\$ 60,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:06:443
R\$ 60,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:08:370
R\$ 60,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:08:757
R\$ 60,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:10:390
R\$ 60,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:11:067
R\$ 60,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:12:410
R\$ 60,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:13:407
R\$ 60,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:14:413
R\$ 60,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:15:797
R\$ 60,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:16:427
R\$ 60,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:18:090
R\$ 60,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:18:463
R\$ 60,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:20:380
R\$ 60,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:22:463
R\$ 60,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:22:700
R\$ 60,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:24:467
R\$ 60,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:24:963
R\$ 60,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:26:477
R\$ 60,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:27:270
R\$ 60,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:28:490
R\$ 60,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:29:580
R\$ 60,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:30:507

R\$ 60,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:31:887
R\$ 60,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:47:32:517
R\$ 59,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:47:34:177
R\$ 59,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:12:770
R\$ 59,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:14:897
R\$ 59,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:16:767
R\$ 59,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:17:223
R\$ 59,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:18:767
R\$ 59,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:19:583
R\$ 59,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:20:800
R\$ 59,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:21:893
R\$ 59,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:22:927
R\$ 59,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:24:187
R\$ 59,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:24:790
R\$ 59,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:26:667
R\$ 59,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:26:810
R\$ 59,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:29:223
R\$ 59,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:30:837
R\$ 59,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:31:763
R\$ 59,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:32:843
R\$ 59,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:34:213
R\$ 59,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:34:860
R\$ 59,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:36:710
R\$ 59,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:36:850
R\$ 59,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:39:193
R\$ 59,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:40:870
R\$ 59,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:41:707
R\$ 59,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:42:883
R\$ 59,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:44:323
R\$ 59,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:44:897
R\$ 59,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:46:797
R\$ 59,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:46:893
R\$ 59,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:49:237
R\$ 59,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:50:923
R\$ 59,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:51:667
R\$ 59,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:52:943
R\$ 59,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:54:117
R\$ 59,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:54:953
R\$ 59,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:56:580
R\$ 59,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:56:960
R\$ 59,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:59:037
R\$ 59,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:00:987
R\$ 59,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:01:510
R\$ 59,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:03:003
R\$ 59,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:03:990
R\$ 59,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:05:017
R\$ 59,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:06:463
R\$ 59,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:07:020
R\$ 59,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:08:937
R\$ 59,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:09:037
R\$ 59,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:11:453
R\$ 59,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:13:050
R\$ 59,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:14:000
R\$ 59,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:15:063
R\$ 59,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:16:467
R\$ 59,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:17:080
R\$ 59,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:18:993
R\$ 59,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:19:090
R\$ 59,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:21:483
R\$ 59,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:23:107
R\$ 59,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:23:970

R\$ 59,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:25:107
R\$ 59,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:26:427
R\$ 59,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:27:123
R\$ 59,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:28:857
R\$ 59,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:29:187
R\$ 59,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:31:360
R\$ 59,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:33:163
R\$ 59,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:33:963
R\$ 59,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:35:167
R\$ 59,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:36:503
R\$ 59,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:37:177
R\$ 59,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:39:023
R\$ 59,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:39:183
R\$ 59,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:41:500
R\$ 59,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:43:200
R\$ 59,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:43:980
R\$ 59,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:45:217
R\$ 59,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:46:447
R\$ 59,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:47:207
R\$ 59,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:48:897
R\$ 59,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:49:213
R\$ 59,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:51:473
R\$ 59,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:53:237
R\$ 59,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:53:930
R\$ 59,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:55:333
R\$ 59,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:56:373
R\$ 59,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:57:250
R\$ 59,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:58:777
R\$ 59,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:59:263
R\$ 59,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:01:203
R\$ 59,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:01:307
R\$ 59,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:03:697
R\$ 59,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:05:307
R\$ 59,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:06:147
R\$ 59,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:07:327
R\$ 59,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:08:583
R\$ 59,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:09:333
R\$ 59,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:11:017
R\$ 59,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:11:350
R\$ 59,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:13:787
R\$ 59,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:15:373
R\$ 58,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:16:243
R\$ 58,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:17:380
R\$ 58,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:18:693
R\$ 58,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:19:390
R\$ 58,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:21:097
R\$ 58,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:21:393
R\$ 58,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:23:560
R\$ 58,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:25:423
R\$ 58,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:26:027
R\$ 58,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:27:447
R\$ 58,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:28:513
R\$ 58,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:29:457
R\$ 58,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:31:020
R\$ 58,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:31:467
R\$ 58,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:33:453
R\$ 58,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:35:477
R\$ 58,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:35:857
R\$ 58,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:37:493
R\$ 58,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:38:353
R\$ 58,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:39:497

R\$ 58,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:40:827
R\$ 58,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:41:527
R\$ 58,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:43:313
R\$ 58,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:43:527
R\$ 58,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:45:747
R\$ 58,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:47:527
R\$ 58,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:48:207
R\$ 58,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:49:540
R\$ 58,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:50:640
R\$ 58,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:51:560
R\$ 58,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:53:070
R\$ 58,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:53:567
R\$ 58,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:55:613
R\$ 58,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:57:593
R\$ 58,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:58:057
R\$ 58,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:59:603
R\$ 58,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:00:500
R\$ 58,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:01:617
R\$ 58,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:02:813
R\$ 58,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:03:633
R\$ 58,5900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:05:177
R\$ 58,5800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:05:647
R\$ 58,5700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:07:450
R\$ 58,5600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:07:657
R\$ 58,5500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:09:750
R\$ 58,5400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:11:680
R\$ 58,5300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:12:197
R\$ 58,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:13:700
R\$ 58,5100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:14:480
R\$ 58,5000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:15:693
R\$ 58,4900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:16:793
R\$ 58,4800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:17:700
R\$ 58,4700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:19:123
R\$ 58,4600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:19:710
R\$ 58,4500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:21:440
R\$ 58,4400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:21:727
R\$ 58,4300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:23:747
R\$ 58,4200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:25:760
R\$ 58,4100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:26:037
R\$ 58,4000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:27:757
R\$ 58,3900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:28:287
R\$ 58,3800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:29:773
R\$ 58,3700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:30:593
R\$ 58,3600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:31:787
R\$ 58,3500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:32:917
R\$ 58,3400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:33:807
R\$ 58,3300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:35:210
R\$ 58,3200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:35:823
R\$ 58,3100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:37:487
R\$ 58,3000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:37:833
R\$ 58,2900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:39:760
R\$ 58,2800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:41:857
R\$ 58,2700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:42:037
R\$ 58,2600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:43:873
R\$ 58,2500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:44:353
R\$ 58,2400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:45:873
R\$ 58,2300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:46:637
R\$ 58,2200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:47:890
R\$ 58,2100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:48:937
R\$ 58,2000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:49:900
R\$ 58,1900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:51:170

R\$ 58,1800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:51:917
R\$ 58,1700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:53:423
R\$ 58,1600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:53:930
R\$ 58,1500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:55:703
R\$ 58,1400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:55:930
R\$ 58,1300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:51:58:010
R\$ 58,1200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:51:59:957
R\$ 58,1100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:00:307
R\$ 58,1000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:01:957
R\$ 58,0900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:02:550
R\$ 58,0800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:03:973
R\$ 58,0700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:04:813
R\$ 58,0600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:05:987
R\$ 58,0500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:07:083
R\$ 58,0400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:07:990
R\$ 58,0300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:09:390
R\$ 58,0200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:10:007
R\$ 58,0100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:11:750
R\$ 58,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:12:030
R\$ 57,9900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:14:037
R\$ 57,9800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:16:053
R\$ 57,9700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:16:337
R\$ 57,9600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:18:057
R\$ 57,9500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:18:653
R\$ 57,9400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:20:057
R\$ 57,9300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:21:007
R\$ 57,9200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:22:080
R\$ 57,9100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:23:330
R\$ 57,9000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:24:207
R\$ 57,8900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:25:650
R\$ 57,8800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:26:103
R\$ 57,8700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:27:927
R\$ 57,8600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:28:120
R\$ 57,8500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:30:180
R\$ 57,8400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:32:140
R\$ 57,8300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:32:533
R\$ 57,8200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:34:147
R\$ 57,8100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:34:907
R\$ 57,8000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:36:150
R\$ 57,7900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:37:157
R\$ 57,7800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:38:153
R\$ 57,7700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:39:493
R\$ 57,7600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:40:160
R\$ 57,7500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:41:773
R\$ 57,7400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:42:160
R\$ 57,7300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:44:137
R\$ 57,7200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:46:180
R\$ 57,7100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:46:530
R\$ 57,7000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:48:177
R\$ 57,6900	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:48:807
R\$ 57,6800	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:50:220
R\$ 57,6700	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:51:057
R\$ 57,6600	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:52:203
R\$ 57,6500	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:53:327
R\$ 57,6400	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:54:207
R\$ 57,6300	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:55:580
R\$ 57,6200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:56:210
R\$ 57,6100	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:52:57:877
R\$ 57,6000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:52:58:213
R\$ 50,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:57:03:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:30:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:52:59	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:52:59	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 57,6000 e R\$ 63,0000.
Sorteio eletrônico	23/06/2022 11:58:00	Item teve empate real para o valor 250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/06/2022 11:58:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:58:00	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:51:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 50,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - Trilho para conector

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo / Versão: SOPRANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho Para Conector Material: Plástico , Formato: Reto , Tipo: Sd1043 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 8,5000	R\$ 850,0000	22/06/2022 09:50:39
28.741.330/0001-57	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI Marca: BARROSO Fabricante: BARROSO Modelo / Versão: BARROSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho ou suporte p/ borne terminal. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 13,8000	R\$ 1.380,0000	22/06/2022 13:25:05
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: LUMIBRAS Fabricante: LUMIBRAS Modelo / Versão: 1MT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho ou suporte p/ borne terminal. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 19,6900	R\$ 1.969,0000	23/06/2022 08:30:06
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. Marca: AIEDEM Fabricante: AIEDEM Modelo / Versão: Trilho ou suporte p/ borne terminal. C/ 1mt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho ou suporte p/ borne terminal. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 20,0000	R\$ 2.000,0000	22/06/2022 17:03:38
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo / Versão: INTELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho ou suporte p/ borne terminal. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 20,5200	R\$ 2.052,0000	22/06/2022 16:02:30
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo / Versão: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho Para Conector Material: Plástico , Formato: Reto , Tipo: Sd1043 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 25,0000	R\$ 2.500,0000	22/06/2022 13:40:28
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI Marca: CEMAR	Sim	Sim	100	R\$ 40,0000	R\$ 4.000,0000	22/06/2022 17:20:12

	Fabricante: CEMAR Modelo / Versão: TRILHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho Para Conector Material: Plástico , Formato: Reto , Tipo: Sd1043 Porte da empresa: ME/EPP						
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 65,0000	R\$ 6.500,0000	22/06/2022 18:23:45
	Marca: CONWELL Fabricante: CONWELL Modelo / Versão: CONWELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho ou suporte p/ borne terminal. Porte da empresa: ME/EPP						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	21/06/2022 14:46:06
	Marca: LK Fabricante: LK Modelo / Versão: LK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho ou suporte p/ borne terminal. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	17.451.234/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 65,0000	21.793.208/0001-85	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 40,0000	31.506.621/0001-75	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 25,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,5200	03.385.575/0001-68	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 20,0000	28.423.235/0001-05	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 19,6900	37.227.550/0001-58	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 13,8000	28.741.330/0001-57	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 8,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 09:00:13:343
R\$ 12,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:32:32:620
R\$ 13,0000	29.714.907/0001-02	23/06/2022 11:32:41:127
R\$ 9,8500	37.227.550/0001-58	23/06/2022 11:33:35:233
R\$ 39,9900	17.451.234/0001-58	23/06/2022 11:34:07:553
R\$ 8,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:22:790
R\$ 8,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:24:377
R\$ 8,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:24:787
R\$ 8,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:26:827
R\$ 8,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:28:820
R\$ 8,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:29:453
R\$ 8,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:30:833
R\$ 8,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:31:947
R\$ 8,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:32:840
R\$ 8,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:34:423
R\$ 8,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:34:850
R\$ 8,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:36:870
R\$ 8,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:38:867
R\$ 8,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:39:403
R\$ 8,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:40:873
R\$ 8,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:41:870
R\$ 8,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:42:877
R\$ 8,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:44:517
R\$ 8,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:44:883
R\$ 8,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:46:967
R\$ 8,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:48:907
R\$ 8,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:49:407
R\$ 8,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:50:923
R\$ 8,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:51:823
R\$ 8,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:52:937
R\$ 8,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:54:307
R\$ 8,2300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:54:950
R\$ 8,2200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:56:747
R\$ 8,2100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:48:56:957
R\$ 8,2000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:48:59:230
R\$ 8,1900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:01:070
R\$ 8,1800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:01:677

R\$ 8,1700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:03:003
R\$ 8,1600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:04:167
R\$ 8,1500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:05:020
R\$ 8,1400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:06:663
R\$ 8,1300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:07:023
R\$ 8,1200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:09:120
R\$ 8,1100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:11:053
R\$ 8,1000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:11:600
R\$ 8,0900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:13:053
R\$ 8,0800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:14:190
R\$ 8,0700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:15:063
R\$ 8,0600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:16:660
R\$ 8,0500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:17:083
R\$ 8,0400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:19:187
R\$ 8,0300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:21:093
R\$ 8,0200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:21:670
R\$ 8,0100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:23:107
R\$ 8,0000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:24:147
R\$ 7,9900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:25:110
R\$ 7,9800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:26:570
R\$ 7,9700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:27:123
R\$ 7,9600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:29:027
R\$ 7,9500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:29:150
R\$ 7,9400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:31:510
R\$ 7,9300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:33:163
R\$ 7,9200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:34:183
R\$ 7,9100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:35:167
R\$ 7,9000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:36:683
R\$ 7,8900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:37:187
R\$ 7,8800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:39:190
R\$ 7,8700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:41:183
R\$ 7,8600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:41:693
R\$ 7,8500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:43:200
R\$ 7,8400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:44:163
R\$ 7,8300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:45:203
R\$ 7,8200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:46:620
R\$ 7,8100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:47:210
R\$ 7,8000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:49:080
R\$ 7,7900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:49:220
R\$ 7,7800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:51:637
R\$ 7,7700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:53:230
R\$ 7,7600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:54:093
R\$ 7,7500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:55:247
R\$ 7,7400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:56:553
R\$ 7,7300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:57:247
R\$ 7,7200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:49:58:910
R\$ 7,7100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:49:59:260
R\$ 7,7000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:01:393
R\$ 7,6900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:03:300
R\$ 7,6800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:03:873
R\$ 7,6700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:05:303
R\$ 7,6600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:06:333
R\$ 7,6500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:07:320
R\$ 7,6400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:08:740
R\$ 7,6300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:09:337
R\$ 7,6200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:11:187
R\$ 7,6100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:11:350
R\$ 7,6000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:13:963
R\$ 7,5900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:15:367
R\$ 7,5800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:16:413
R\$ 7,5700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:17:377

R\$ 7,5600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:18:840
R\$ 7,5500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:19:387
R\$ 7,5400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:21:303
R\$ 7,5300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:21:393
R\$ 7,5200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:23:740
R\$ 7,5100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:25:440
R\$ 7,5000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:26:210
R\$ 7,4900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:27:440
R\$ 7,4800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:28:697
R\$ 7,4700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:29:460
R\$ 7,4600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:31:253
R\$ 7,4500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:31:463
R\$ 7,4400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:33:603
R\$ 7,4300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:35:477
R\$ 7,4200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:36:050
R\$ 7,4100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:37:493
R\$ 7,4000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:38:533
R\$ 7,3900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:39:497
R\$ 7,3800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:41:007
R\$ 7,3700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:41:517
R\$ 7,3600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:43:510
R\$ 7,3500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:45:527
R\$ 7,3400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:45:883
R\$ 7,3300	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:47:523
R\$ 7,3200	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:48:390
R\$ 7,3100	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:49:543
R\$ 7,3000	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:50:783
R\$ 7,2900	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:51:560
R\$ 7,2800	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:53:303
R\$ 7,2700	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:53:573
R\$ 7,2600	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:55:770
R\$ 7,2500	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:50:57:593
R\$ 7,2400	03.018.800/0001-28	23/06/2022 11:50:58:210
R\$ 7,0000	03.385.575/0001-68	23/06/2022 11:55:04:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/06/2022 11:32:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2022 11:51:00	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/06/2022 11:51:00	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 7,2400 e R\$ 13,8000.
Encerramento	23/06/2022 11:56:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/06/2022 11:56:01	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	07/07/2022 09:51:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 7,0000.
Habilitação de fornecedor	07/07/2022 10:14:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	23/06/2022 09:00:39	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/06/2022 09:00:40	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:00:42	
Sistema	23/06/2022 09:00:43	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:00:44	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:00:45	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:00:46	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:00:47	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:00:48	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:00:48	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:00:49	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:00:50	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:16:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,1700 e R\$ 0,2900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:21 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:16:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,0100 e R\$ 1,0500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:57 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:18:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,9700 e R\$ 1,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:07 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:19:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,9400 e R\$ 2,0700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:30 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:19:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,8800 e R\$ 0,9200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:34 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:20:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,1200 e R\$ 1,2200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:51 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:20:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,0800 e R\$ 0,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:56 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:20:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,1400 e R\$ 0,1800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:58 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:21:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,4400 e R\$ 11,3900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:21 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:21:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1800 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	23/06/2022 09:21:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,2200 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	23/06/2022 09:21:22	O item 9 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:21:24	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:21:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,0400 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	23/06/2022 09:21:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,0100 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	23/06/2022 09:21:58	O item 6 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:22:04	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:23:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	23/06/2022 09:23:08	O item 3 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:23:09	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:23:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 34,6200 e R\$ 34,7100 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:25 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:24:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,9500 não enviou lance único e fechado para o item 7.

Sistema	23/06/2022 09:24:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,0700 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	23/06/2022 09:24:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,0300 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	23/06/2022 09:24:31	O item 7 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:24:32	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:24:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,9000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	23/06/2022 09:24:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,8800 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	23/06/2022 09:24:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,9100 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	23/06/2022 09:24:35	O item 8 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:24:36	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:25:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,1900 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	23/06/2022 09:25:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,2200 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	23/06/2022 09:25:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,2000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	23/06/2022 09:25:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,1800 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	23/06/2022 09:25:52	O item 2 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:25:53	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:25:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,0900 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	23/06/2022 09:25:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	23/06/2022 09:25:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	23/06/2022 09:25:57	O item 10 teve empate real para o valor 0,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 09:25:57	O item 10 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:25:58	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:25:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1700 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	23/06/2022 09:25:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1800 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	23/06/2022 09:25:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1400 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	23/06/2022 09:25:59	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:25:59	O item 1 teve empate real para os valores 0,1400 e 0,1800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 09:26:01	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:26:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10,4500 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	23/06/2022 09:26:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11,3900 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	23/06/2022 09:26:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10,5000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	23/06/2022 09:26:22	O item 4 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:26:23	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:28:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 34,7100 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	23/06/2022 09:28:26	O item 5 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:28:27	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	23/06/2022 09:38:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,1900 e R\$ 0,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:43:40 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:41:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 31,1900 e R\$ 32,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:46:40 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:42:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5,9900 e R\$ 6,1800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:47:59 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:43:41	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,2000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	23/06/2022 09:43:41	O item 11 teve empate real para os valores 0,2000 e 0,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 09:43:41	O item 11 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:43:42	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:44:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,8000 e R\$ 5,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:49:54 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:45:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,9300 e R\$ 8,0500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:15 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:45:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5,6800 e R\$ 6,1800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:31 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:45:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 30,9500 e R\$ 32,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:40 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:46:41	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 32,0000 não enviou lance único e fechado para o item 17.
Sistema	23/06/2022 09:46:41	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 31,1900 não enviou lance único e fechado para o item 17.
Sistema	23/06/2022 09:46:41	O item 17 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:46:42	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:47:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5,0600 e R\$ 7,2900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:52:54 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:48:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,9900 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	23/06/2022 09:48:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	23/06/2022 09:48:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6,1800 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	23/06/2022 09:48:00	O item 15 teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 09:48:00	O item 15 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:48:01	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:48:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5,0700 e R\$ 5,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:53:56 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:49:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,0000 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	23/06/2022 09:49:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4,8100 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	23/06/2022 09:49:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,0000 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	23/06/2022 09:49:55	O item 13 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:49:56	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:50:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4,9400 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	23/06/2022 09:50:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7,4100 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	23/06/2022 09:50:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8,0500 não enviou lance único e fechado para o item 12.

Sistema	23/06/2022 09:50:16	O item 12 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:50:17	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:50:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5,0200 e R\$ 5,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:55:31 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 09:50:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6,1800 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	23/06/2022 09:50:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6,0000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	23/06/2022 09:50:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,6900 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	23/06/2022 09:50:32	O item 18 teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 09:50:32	O item 18 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:50:34	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:50:41	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 32,0000 não enviou lance único e fechado para o item 16.
Sistema	23/06/2022 09:50:41	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 30,9500 não enviou lance único e fechado para o item 16.
Sistema	23/06/2022 09:50:41	O item 16 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:50:42	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:52:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7,0000 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	23/06/2022 09:52:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,0700 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	23/06/2022 09:52:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6,2500 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	23/06/2022 09:52:55	O item 14 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:52:56	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:53:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,4800 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	23/06/2022 09:53:57	O item 19 teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 09:53:57	O item 19 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:53:59	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 09:55:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,4800 não enviou lance único e fechado para o item 20.
Sistema	23/06/2022 09:55:32	O item 20 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 09:55:32	O item 20 teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 09:55:37	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:04:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5,0300 e R\$ 5,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:09:10 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:05:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6,5000 e R\$ 6,8500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:10:12 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:07:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6,5000 e R\$ 6,8500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:13 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:08:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 32,0000 e R\$ 34,5300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:00 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:08:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5,0200 e R\$ 5,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:23 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:08:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 129,4200 e R\$ 132,0800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:41 do dia

		23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:09:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,4800 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	23/06/2022 10:09:11	O item 21 teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:09:11	O item 21 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:09:12	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:10:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6,8500 não enviou lance único e fechado para o item 22.
Sistema	23/06/2022 10:10:13	O item 22 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:10:14	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:10:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,1700 e R\$ 1,2200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:15:48 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:11:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 32,0000 e R\$ 34,5300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:16:07 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:11:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 119,8700 e R\$ 219,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:16:08 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:12:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6,8500 não enviou lance único e fechado para o item 23.
Sistema	23/06/2022 10:12:14	O item 23 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:12:15	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:12:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,0800 e R\$ 2,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:20 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:13:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 34,5300 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	23/06/2022 10:13:01	O item 26 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:13:01	O item 26 teve empate real para os valores 47,0000 e 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:13:02	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:13:24	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,4800 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	23/06/2022 10:13:24	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,0300 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	23/06/2022 10:13:24	O item 24 teve empate real para o valor 12,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:13:24	O item 24 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:13:25	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:13:42	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 132,0800 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	23/06/2022 10:13:42	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 129,6800 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	23/06/2022 10:13:42	O item 25 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:13:43	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:15:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,1890 não enviou lance único e fechado para o item 28.
Sistema	23/06/2022 10:15:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,2200 não enviou lance único e fechado para o item 28.
Sistema	23/06/2022 10:15:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,2100 não enviou lance único e fechado para o item 28.
Sistema	23/06/2022 10:15:49	O item 28 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:15:50	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	23/06/2022 10:16:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 34,5300 não enviou lance único e fechado para o item 27.
Sistema	23/06/2022 10:16:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 32,0000 não enviou lance único e fechado para o item 27.
Sistema	23/06/2022 10:16:08	O item 27 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:16:08	O item 27 teve empate real para os valores 47,0000 e 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:16:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 139,1200 não enviou lance único e fechado para o item 30.
Sistema	23/06/2022 10:16:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 219,0000 não enviou lance único e fechado para o item 30.
Sistema	23/06/2022 10:16:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 193,7000 não enviou lance único e fechado para o item 30.
Sistema	23/06/2022 10:16:09	O item 30 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:16:09	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:16:10	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:17:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,0900 não enviou lance único e fechado para o item 29.
Sistema	23/06/2022 10:17:21	O item 29 teve empate real para o valor 3,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:17:21	O item 29 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:17:22	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:28:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 116,8300 e R\$ 219,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:33:50 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:29:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 56,6500 e R\$ 99,6900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:34:19 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:32:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 119,6800 e R\$ 219,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:39 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:32:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 119,0100 e R\$ 219,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:59 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:33:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 114,1300 e R\$ 115,3800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:08 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:33:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 193,7000 não enviou lance único e fechado para o item 31.
Sistema	23/06/2022 10:33:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 139,1200 não enviou lance único e fechado para o item 31.
Sistema	23/06/2022 10:33:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 219,0000 não enviou lance único e fechado para o item 31.
Sistema	23/06/2022 10:33:51	O item 31 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:33:52	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:34:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 78,0000 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	23/06/2022 10:34:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 99,6900 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	23/06/2022 10:34:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 79,8000 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	23/06/2022 10:34:20	O item 36 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:34:21	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:34:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 112,4500 e R\$ 112,4700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:39:37 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:36:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,0800 e R\$ 0,1300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:41:06 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:36:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 53,5400 e R\$ 99,4400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:41:18 do dia 23/06/2022.

		23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:37:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 139,1200 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	23/06/2022 10:37:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 193,7000 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	23/06/2022 10:37:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 219,0000 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	23/06/2022 10:37:40	O item 35 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:37:41	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:37:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 53,0200 e R\$ 99,0400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:42:57 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:38:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 139,1200 não enviou lance único e fechado para o item 34.
Sistema	23/06/2022 10:38:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 193,7000 não enviou lance único e fechado para o item 34.
Sistema	23/06/2022 10:38:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 219,0000 não enviou lance único e fechado para o item 34.
Sistema	23/06/2022 10:38:00	O item 34 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:38:01	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:38:09	O item 33 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:38:10	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:39:38	O item 32 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:39:39	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:39:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 44,1100 e R\$ 44,1500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:44:41 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:41:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1200 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	23/06/2022 10:41:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1300 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	23/06/2022 10:41:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,0800 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	23/06/2022 10:41:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,0900 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	23/06/2022 10:41:07	A etapa fechada foi reiniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 0,2000, R\$ 0,2100 e R\$ 0,3400, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:46:07 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:41:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 53,5500 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	23/06/2022 10:41:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 79,8000 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	23/06/2022 10:41:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 78,0000 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	23/06/2022 10:41:19	O item 38 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:41:20	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:42:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 78,0000 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	23/06/2022 10:42:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 79,8000 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	23/06/2022 10:42:58	O item 37 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:42:59	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:44:42	O item 39 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:44:43	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:46:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,2100 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	23/06/2022 10:46:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,3400 não enviou lance único e fechado para o item 40.

Sistema	23/06/2022 10:46:08	O item 40 teve empate real para o valor 2,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 10:46:08	O item 40 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:46:09	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:50:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,2900 e R\$ 12,6700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:55:37 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:51:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,6500 e R\$ 15,5100 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:56:34 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:54:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,1200 e R\$ 0,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:59:45 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:55:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,6700 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	23/06/2022 10:55:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,3000 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	23/06/2022 10:55:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9,5000 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	23/06/2022 10:55:38	O item 41 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:55:39	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:56:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,6600 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	23/06/2022 10:56:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,1900 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	23/06/2022 10:56:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,2000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	23/06/2022 10:56:35	O item 42 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:56:36	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 10:57:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,1200 e R\$ 0,5300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:15 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 10:59:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,4000 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	23/06/2022 10:59:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1900 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	23/06/2022 10:59:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1300 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	23/06/2022 10:59:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1800 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	23/06/2022 10:59:46	O item 45 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 10:59:47	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:00:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,1100 e R\$ 0,4600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:05:38 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:00:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 36,3000 e R\$ 36,3400 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:05:41 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:01:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 23,0000 e R\$ 24,1500 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:16 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:02:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1300 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	23/06/2022 11:02:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,2000 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	23/06/2022 11:02:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,3000 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	23/06/2022 11:02:16	O item 44 teve empate real para o valor 2,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:02:16	O item 44 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:02:17	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	23/06/2022 11:03:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 22,9900 e R\$ 24,1500 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:08:39 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:03:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 32,7200 e R\$ 34,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:08:49 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:05:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,2000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	23/06/2022 11:05:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1200 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	23/06/2022 11:05:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,4600 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	23/06/2022 11:05:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,3000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	23/06/2022 11:05:39	O item 43 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:05:39	O item 43 teve empate real para o valor 2,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:05:42	O item 49 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:05:42	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:05:43	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:06:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,1400 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	23/06/2022 11:06:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,1500 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	23/06/2022 11:06:17	O item 46 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:06:18	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/06/2022 11:06:34	Bom dia, ofertem seu melhores lances!
Sistema	23/06/2022 11:06:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 81,1900 e R\$ 84,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:11:41 do dia 23/06/2022.
Pregoeiro	23/06/2022 11:07:06	Ressalto que ofertado deve ser valor unitário!
Pregoeiro	23/06/2022 11:07:13	Bom dia, ofertem seu melhores lances!
Sistema	23/06/2022 11:08:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,1400 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	23/06/2022 11:08:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,1500 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	23/06/2022 11:08:40	O item 47 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:08:41	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:08:50	O item 48 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:08:51	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:11:42	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 84,5000 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	23/06/2022 11:11:42	O item 50 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:11:43	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:13:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 72,4300 e R\$ 78,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:18:18 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:13:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 83,0200 e R\$ 84,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:18:23 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:18:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 78,0000 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	23/06/2022 11:18:19	O item 52 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:18:20	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	23/06/2022 11:18:24	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 84,5000 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	23/06/2022 11:18:24	O item 51 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:18:25	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:20:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.481,9900 e R\$ 1.560,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:25:33 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:22:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 70,4000 e R\$ 72,8100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:27:15 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:23:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.529,1400 e R\$ 1.560,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:28:04 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:25:34	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.483,9400 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	23/06/2022 11:25:34	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.560,0000 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	23/06/2022 11:25:34	O item 54 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:25:35	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:25:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,2900 e R\$ 0,5800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:30:39 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:27:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 72,8100 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	23/06/2022 11:27:16	O item 53 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:27:17	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:27:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,5500 e R\$ 1,5800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:32:28 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:27:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.079,8500 e R\$ 1.105,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:32:50 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:28:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.529,1500 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	23/06/2022 11:28:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.560,0000 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	23/06/2022 11:28:05	O item 55 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:28:06	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:29:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.078,8000 e R\$ 1.105,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:34:53 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:30:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,4000 não enviou lance único e fechado para o item 58.
Sistema	23/06/2022 11:30:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,5200 não enviou lance único e fechado para o item 58.
Sistema	23/06/2022 11:30:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,3000 não enviou lance único e fechado para o item 58.
Sistema	23/06/2022 11:30:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,5800 não enviou lance único e fechado para o item 58.
Sistema	23/06/2022 11:30:40	O item 58 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:30:41	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:32:29	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,5600 não enviou lance único e fechado para o item 60.
Sistema	23/06/2022 11:32:29	O item 60 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:32:30	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2022 11:32:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.079,8600 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	23/06/2022 11:32:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.105,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	23/06/2022 11:32:51	O item 57 está encerrado.

Sistema	23/06/2022 11:33:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,2000 e R\$ 3,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:38:49 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:34:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,1000 e R\$ 0,1800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:39:29 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:34:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.078,8100 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	23/06/2022 11:34:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.105,0000 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	23/06/2022 11:34:54	O item 56 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:36:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,3300 e R\$ 3,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:41:50 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:38:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,9500 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	23/06/2022 11:38:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,2100 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	23/06/2022 11:38:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,6500 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	23/06/2022 11:38:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,1000 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	23/06/2022 11:38:50	O item 59 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:39:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1100 não enviou lance único e fechado para o item 62.
Sistema	23/06/2022 11:39:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1500 não enviou lance único e fechado para o item 62.
Sistema	23/06/2022 11:39:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1000 não enviou lance único e fechado para o item 62.
Sistema	23/06/2022 11:39:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1800 não enviou lance único e fechado para o item 62.
Sistema	23/06/2022 11:39:30	O item 62 teve empate real para o valor 0,1100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:39:30	O item 62 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:41:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,3400 não enviou lance único e fechado para o item 61.
Sistema	23/06/2022 11:41:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,5000 não enviou lance único e fechado para o item 61.
Sistema	23/06/2022 11:41:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,5500 não enviou lance único e fechado para o item 61.
Sistema	23/06/2022 11:41:51	O item 61 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:43:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 63. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,1100 e R\$ 0,2600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:48:02 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:43:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 64. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,2000 e R\$ 0,3600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:48:52 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:46:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 65. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,2000 e R\$ 0,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:51:48 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:48:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1100 não enviou lance único e fechado para o item 63.
Sistema	23/06/2022 11:48:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,1500 não enviou lance único e fechado para o item 63.
Sistema	23/06/2022 11:48:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,2000 não enviou lance único e fechado para o item 63.
Sistema	23/06/2022 11:48:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,2600 não enviou lance único e fechado para o item 63.
Sistema	23/06/2022 11:48:03	O item 63 teve empate real para o valor 0,1100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 11:48:03	O item 63 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:48:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,3600 não enviou lance único e fechado para o item 64.
Sistema	23/06/2022 11:48:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,2000 não enviou lance único e fechado para o item 64.

Sistema	23/06/2022 11:48:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,2500 não enviou lance único e fechado para o item 64.
Sistema	23/06/2022 11:48:53	O item 64 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:51:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 67. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7,2400 e R\$ 13,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:56:00 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:51:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,4800 não enviou lance único e fechado para o item 65.
Sistema	23/06/2022 11:51:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,3500 não enviou lance único e fechado para o item 65.
Sistema	23/06/2022 11:51:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,2000 não enviou lance único e fechado para o item 65.
Sistema	23/06/2022 11:51:49	O item 65 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:52:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 66. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 57,6000 e R\$ 63,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:57:59 do dia 23/06/2022.
Sistema	23/06/2022 11:56:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,8000 não enviou lance único e fechado para o item 67.
Sistema	23/06/2022 11:56:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9,8500 não enviou lance único e fechado para o item 67.
Sistema	23/06/2022 11:56:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,0000 não enviou lance único e fechado para o item 67.
Sistema	23/06/2022 11:56:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7,2400 não enviou lance único e fechado para o item 67.
Sistema	23/06/2022 11:56:01	O item 67 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:58:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 57,6100 não enviou lance único e fechado para o item 66.
Sistema	23/06/2022 11:58:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 63,0000 não enviou lance único e fechado para o item 66.
Sistema	23/06/2022 11:58:00	O item 66 está encerrado.
Sistema	23/06/2022 11:58:00	O item 66 teve empate real para o valor 250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/06/2022 12:09:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/06/2022 12:10:48	Sr. licitantes tendo em vista o horário de almoço, a sessão será suspensa com retorno para as 14h30 de hoje.
Pregoeiro	23/06/2022 12:11:12	Conto com a participação de todos
Pregoeiro	23/06/2022 14:33:55	Senhores(as) licitantes, Boa tarde, estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 030/2022.
Pregoeiro	23/06/2022 14:34:11	a) - Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data e horário da próxima sessão, pois o Pregão NÃO será suspenso no sistema para que todos possam acompanhá-lo.
Pregoeiro	23/06/2022 14:34:29	b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Pregoeiro	23/06/2022 14:34:36	Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	23/06/2022 14:34:44	c) - ALERTO AINDA QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS LICITANTES SERÁ RIGOROSAMENTE ANALISADA
Pregoeiro	23/06/2022 14:35:09	d) Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 02h (duas horas) contado da convocação efetuada pela Pregoeira por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Comprasnet.
Pregoeiro	23/06/2022 14:35:22	e) Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do tamanho deste, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeira, por meio do telefone 62-3524 8603, nova convocação do anexo do sistema.
Pregoeiro	23/06/2022 14:35:31	f) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a pregoeira efetue tal solicitação
Pregoeiro	23/06/2022 14:38:01	Senhores licitantes, Permaneçam conectados!
Pregoeiro	23/06/2022 14:43:01	Senhores(as) licitantes, em virtude da análise do setor técnico das marcas apresentadas, a sessão será suspensa, ficando agendado desde já o seu retorno para amanhã, sexta-feira, dia 24/03/2022 às 15 horas.

Pregoeiro	23/06/2022 14:43:07	Conto com a participação de todos. Obrigada!
Pregoeiro	24/06/2022 15:04:09	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	24/06/2022 15:05:05	Retornamos com os trabalhos relativo ao Pregão Eletrônico nº 030/2022 - SRP.
Pregoeiro	24/06/2022 15:05:31	Por favor, aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	24/06/2022 15:41:40	Senhores(as) licitantes, o setor técnico solicitou prorrogação do prazo para análise das propostas, desta forma, a partir deste momento irei suspender a sessão, ficando agendado o seu retorno para dia 27/06/2022 às 14h.
Pregoeiro	27/06/2022 14:06:34	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	27/06/2022 14:08:06	Retornamos com os trabalhos relativo ao Pregão Eletrônico nº 030/2022 - SRP.
Pregoeiro	27/06/2022 14:13:19	Senhores(as) licitantes, nos termos do subitem 9.4.26 do Edital, irei convocar as empresas arrematantes para negociação.
Pregoeiro	27/06/2022 14:24:08	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Sr.(a) licitante, vamos negociar os itens 01, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66 e 67.
Pregoeiro	27/06/2022 14:24:29	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - É possível a redução dos preços?
03.385.575/0001-68	27/06/2022 14:27:24	boa tarde
03.385.575/0001-68	27/06/2022 14:28:07	Ja estamos no nosso preço limite.
Pregoeiro	27/06/2022 14:31:50	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Em relação aos itens 12 e 39, informo que os valores ofertados estão acima do estimado pela Administração.
03.385.575/0001-68	27/06/2022 14:34:07	Qual o estimados pare esses itens que estao acima?
Pregoeiro	27/06/2022 14:35:10	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - O valor estimado para o item 12 é de R\$ 2,96. O valor estimado para o item 39 é de 32,73.
03.385.575/0001-68	27/06/2022 14:35:54	item 12 R\$ 2,96 item 39 R\$ 32,73 Se forem esses os valores aceitamos o preço do estimado
03.385.575/0001-68	27/06/2022 14:37:04	dessa forma aceitamos os valores de 2,96 para o item 12 e 32,73 para o item 39
Pregoeiro	27/06/2022 14:52:48	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Informo que será necessário o envio da proposta de acordo com o último valor ofertado/negociado. A proposta ajustada será solicitada após a negociação com as outras empresas. Favor permanecer conectado. Muito obrigada por sua participação.
Pregoeiro	27/06/2022 14:56:19	Para DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Sr.(a) licitante, vamos negociar os itens 02, 03, 06, 07, 08, 29, 60. É possível a redução dos preços?
Pregoeiro	27/06/2022 15:08:00	Informo que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as empresas respondam quanto a negociação solicitada. Caso a empresa não responda, entenderei que a mesma não possui interesse em negociar, e ainda, no caso do valor ofertado estar superior ao estimado, a empresa que não se manifestar será desclassificada.
Pregoeiro	27/06/2022 15:11:31	Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	27/06/2022 15:11:49	Para DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Sr.(a) licitante, vamos negociar os itens 02, 03, 06, 07, 08, 29, 60. É possível a redução dos preços?
Pregoeiro	27/06/2022 15:30:23	Para VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - Sr.(a) licitante, vamos negociar os itens 04, 05 e 30. É possível a redução dos preços?
Pregoeiro	27/06/2022 15:52:23	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Sr.(a) licitante, vamos negociar os itens 22, 23, 26, 40 e 53. É possível a redução dos preços?
03.018.800/0001-28	27/06/2022 15:53:31	Já estamos no nosso mínimo.
Pregoeiro	27/06/2022 16:00:01	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Ok, agradeço a informação. Tendo em vista que os preços estão abaixo do estimado, a proposta será aceita.
Pregoeiro	27/06/2022 16:00:52	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Informo que será necessário o envio da proposta de acordo com o último valor ofertado/negociado. A proposta ajustada será solicitada após a negociação com as outras empresas. Favor permanecer conectado. Muito obrigada por sua participação.
Pregoeiro	27/06/2022 16:16:24	Para GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - Sr.(a) licitante, vamos negociar o item 25. É possível a redução do preço?
36.521.392/0001-81	27/06/2022 16:20:44	Boa tarde, informo que estamos no melhor valor
Pregoeiro	27/06/2022 16:40:58	Para GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - Ok, agradeço a informação. Tendo em vista que o preço está abaixo do estimado, a proposta será aceita.
Pregoeiro	27/06/2022 16:41:10	Para GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - Informo que será necessário o envio da proposta de acordo com o último valor ofertado/negociado. A proposta ajustada será solicitada após

		a negociação com as outras empresas. Favor permanecer conectado. Muito obrigada por sua participação.
36.521.392/0001-81	27/06/2022 16:54:19	Ok, entendido, Obrigado.
Pregoeiro	27/06/2022 17:13:18	Para TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA - Sr.(a) licitante, vamos negociar os itens 62, 63, 64 e 65. É possível a redução dos preços?
00.404.573/0001-80	27/06/2022 17:15:31	Boa tarde, Sra Pregoeira, infelizmente já estamos no nosso preço mínimo.
00.404.573/0001-80	27/06/2022 17:23:20	provavelmente os nossos preços já está abaixo do estimado.
Pregoeiro	27/06/2022 17:25:51	Para TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA - Ok, agradeço a informação. Tendo em vista que os preços estão abaixo do estimado, a proposta será aceita.
00.404.573/0001-80	27/06/2022 17:27:29	ok entendido, obrigado
Pregoeiro	27/06/2022 17:28:51	Para TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA - Informo que será necessário o envio da proposta de acordo com o último valor ofertado/negociado. Favor permanecer conectado. Muito obrigada por sua participação.
00.404.573/0001-80	27/06/2022 17:32:10	ok
Pregoeiro	27/06/2022 17:41:05	Senhores licitantes, em razão do fim do horário de expediente, a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para amanhã, dia 28/06/2022 às 14h.
Pregoeiro	27/06/2022 17:41:33	Conto com a participação de todos! Obrigada!
Pregoeiro	28/06/2022 14:01:43	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	28/06/2022 14:02:09	Retornamos com os trabalhos relativo ao Pregão Eletrônico nº 030/2022 - SRP.
Pregoeiro	28/06/2022 14:02:23	Por favor, aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	28/06/2022 14:50:11	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Sr.(a) licitante, verifiquei que os valores ofertados para os itens 13, 14, 16, 17, 27, 31 ao 35, 41, 42, 46 ao 52 e 54 ao 57 ficaram bastante inferiores ao valor estimado pela Administração. Desta forma, questiono: Os produtos ofertados estão de acordo com as exigências do Edital? Os valores ofertados para os itens citados são exequíveis?
03.385.575/0001-68	28/06/2022 14:52:29	Boa tarde senhora pregoeira, a senhora me daria um prazo para que eu possa responder?
Pregoeiro	28/06/2022 15:02:24	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Nos termos do item 9.7.10 do Edital, irei conceder o prazo de 24(vinte e quatro) horas. Por favor, permaneça conectado para verificar a data de reabertura da sessão.
03.385.575/0001-68	28/06/2022 15:03:25	Senhora pregoeira, de acordo com nosso departamento de compras, os peços estao corretos,
Pregoeiro	28/06/2022 15:03:53	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Sr.(a) licitante, verifiquei que os valores ofertados para os itens 26 e 53 ficaram bastante inferiores ao valor estimado pela Administração. Desta forma, questiono: Os produtos ofertados estão de acordo com as exigências do Edital? Os valores ofertados para os itens citados são exequíveis?
03.018.800/0001-28	28/06/2022 15:13:34	Olá Boa tarde, preciso de um prazo de 24 Hr
Pregoeiro	28/06/2022 15:17:36	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Tudo bem. Nos termos do item 9.7.10 do Edital, irei conceder o prazo de 24(vinte e quatro) horas. Por favor, permaneça conectado para verificar a data de reabertura da sessão.
Pregoeiro	28/06/2022 15:19:08	Para GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - Sr.(a) licitante, verifiquei que o valor ofertado para o item 25 ficou bastante inferior ao valor estimado pela Administração. Desta forma, questiono: O produto ofertado está de acordo com as exigências do Edital? O valor ofertado para o item citado é exequível?
36.521.392/0001-81	28/06/2022 15:23:14	Boa tarde, um momento por gentileza, estamos verificando
36.521.392/0001-81	28/06/2022 15:23:46	Boa tarde, nosso produto atende ao edital.
Pregoeiro	28/06/2022 15:33:12	Para GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - Ok, agradeço a informação. Por favor, permaneça conectado para verificar a data de reabertura da sessão.
Pregoeiro	28/06/2022 15:39:12	Senhores(as) licitantes, em razão do prazo de 24(vinte e quatro) horas concedido às empresas SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, COMERCIAL J. TEODORO LTDA, e GO VENDAS ELETRONICAS LTDA., para verificação dos preços ofertados, informo que a sessão será SUSPensa, ficando agendado o seu retorno para dia 29/06/2022 às 16h.
Pregoeiro	28/06/2022 15:40:40	Conto com a participação de todos. Obrigada!
Pregoeiro	29/06/2022 16:04:33	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	29/06/2022 16:04:48	Retornamos com os trabalhos relativo ao Pregão Eletrônico nº 030/2022 - SRP.
Pregoeiro	29/06/2022 16:05:05	Por favor, aguardem conectados alguns instantes.

Pregoeiro	29/06/2022 16:27:57	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Senhor(a) licitante, solicito manifestação sobre o questionamento apresentado na sessão anterior quanto aos itens 26 e 53.
03.018.800/0001-28	29/06/2022 16:34:50	Sim, nossos preços são exequíveis.
Pregoeiro	29/06/2022 16:35:43	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Ok, agradeço a informação.
Pregoeiro	29/06/2022 16:42:39	Por favor, aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	29/06/2022 16:54:19	Verifiquei que as empresas SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI., e GO VENDAS ELETRONICAS LTDA., manifestaram no chat que os preços ofertados estão corretos e os produtos atendem as exigências do Edital.
Pregoeiro	29/06/2022 17:04:13	Cumpra ressaltar o disposto no subitem 16.2 do Edital: "O licitante estará sujeito à multa, garantido o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses e nos seguintes percentuais:
Pregoeiro	29/06/2022 17:04:31	a. Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ou não manter a proposta – multa de 10% sobre o valor da sua proposta; b. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital a partir do ato de convocação – multa de 5% sobre o valor da sua proposta;
Pregoeiro	29/06/2022 17:04:57	c. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa – multa de 15% sobre o valor da sua proposta;
Pregoeiro	29/06/2022 17:05:10	d. Comportar-se de modo inidôneo – multa de 15% sobre o valor da sua proposta;
Pregoeiro	29/06/2022 17:05:38	e. Cometer fraude fiscal – multa de 15% sobre o valor da sua proposta.
Pregoeiro	29/06/2022 17:07:13	Ressalto ainda que conforme item 12.7. do edital: "A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do Extrato da Ata no Diário Oficial do Município, conforme art. 12 da Decreto Federal nº 7.892/2013".
Pregoeiro	29/06/2022 17:07:50	Neste momento, em atenção ao subitem 9.6.1 do Edital, irei convocar as empresas arrematantes para que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta ajustada adequada ao último lance ofertado/negociado.
Sistema	29/06/2022 17:09:25	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/06/2022 17:11:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/06/2022 17:12:19	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja encaminhada por meio da convocação do anexo para o item 01.
Sistema	29/06/2022 17:13:54	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Pregoeiro	29/06/2022 17:14:32	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja encaminhada por meio da convocação do anexo para o item 22.
Sistema	29/06/2022 17:15:16	Senhor fornecedor DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	29/06/2022 17:15:51	Para DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja encaminhada por meio da convocação do anexo para o item 02.
Sistema	29/06/2022 17:16:16	Senhor fornecedor VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	29/06/2022 17:17:06	Para VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja encaminhada por meio da convocação do anexo para o item 04.
Sistema	29/06/2022 17:18:00	Senhor fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	29/06/2022 17:18:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	29/06/2022 17:18:52	Senhor fornecedor TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Pregoeiro	29/06/2022 17:19:34	Para TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja encaminhada por meio da convocação do anexo para o item 62.
Sistema	29/06/2022 17:20:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80, enviou o anexo para o item 62.
Sistema	29/06/2022 17:30:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	29/06/2022 17:30:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	29/06/2022 17:50:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	29/06/2022 18:03:37	Senhores licitantes, em razão do fim do horário de expediente, a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para dia 1º/07/2022 às 14h.
Pregoeiro	01/07/2022 14:09:04	Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro	01/07/2022 14:15:51	Em razão da grande demanda de processos não foi possível concluir a análise das propostas ajustadas, desta forma, a sessão será suspensa a partir deste momento, ficando agendada sua reabertura para dia 04/07/2022 às 14:30hs.
Pregoeiro	01/07/2022 14:17:24	Conto com a participação de todos! Obrigada!
Pregoeiro	04/07/2022 14:36:30	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	04/07/2022 14:38:35	Por favor, aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	04/07/2022 15:17:48	Senhores(as) licitantes, por favor permaneçam conectados.
Pregoeiro	04/07/2022 16:00:28	Atenção senhores(as) licitantes! Informo que após análise das propostas ajustadas, foi verificado a necessidade de determinadas adequações/correções. Desta forma, neste momento, irei convocar a(s) empresa(s) para informar e solicitar as adequações necessárias.
Pregoeiro	04/07/2022 16:03:04	Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	04/07/2022 16:04:07	Para DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Sr.(a) licitante, verifiquei que a proposta ajustada não informou o item 07.
37.227.550/0001-58	04/07/2022 16:06:16	Boa tarde.
37.227.550/0001-58	04/07/2022 16:07:20	No item 7 demos um lance errado, bem abaixo do nosso custo, em razão disso pedimos desclassificação do mesmo.
Pregoeiro	04/07/2022 16:08:01	Para DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Irei convocar a empresa para que no prazo máximo de até 02(duas) horas realize o envio de novo anexo.
37.227.550/0001-58	04/07/2022 16:09:32	solicitamos a desclassificação do item 7. o lance foi digitado errado.
Pregoeiro	04/07/2022 16:16:44	Para DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Ok, a empresa será desclassificada para o item 07.
37.227.550/0001-58	04/07/2022 16:32:40	Obrigada!
Pregoeiro	04/07/2022 16:36:49	Em razão da desclassificação da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., para o item 07, irei convocar a empresa 2ª colocada para negociação.
Pregoeiro	04/07/2022 16:38:44	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Sr.(a) licitante, vamos negociar o item 07?
03.385.575/0001-68	04/07/2022 16:40:19	BOA TARDE. NAO TEM COMO BAIAR O PREÇO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR JA ESTA A BAIXO DO PREÇO DO ESTIMADO.
Pregoeiro	04/07/2022 17:07:15	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Ok, agradeço a informação. Tendo em vista que o preço está abaixo do estimado a proposta será aceita.
Pregoeiro	04/07/2022 17:12:56	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Desta forma, em atenção ao subitem 9.6.1 do Edital, irei convocar a licitante para que, no prazo de 02 (duas) horas, envie as proposta ajustada adequada ao último lance ofertado/negociado.
Sistema	04/07/2022 17:13:07	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	04/07/2022 17:29:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	04/07/2022 17:36:21	Senhores(as) licitantes, tendo em vista a proximidade do fim do horário de expediente, a sessão será suspensa, ficando agendado o seu retorno para amanhã, dia 05/07/2022 às 14:30hs.
Pregoeiro	04/07/2022 17:36:43	Conto com a participação de todos!
Pregoeiro	05/07/2022 14:31:31	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	05/07/2022 14:33:21	Retornamos com os trabalhos relativo ao Pregão Eletrônico nº 030/2022 - SRP.
Pregoeiro	05/07/2022 14:37:37	Atenção senhores(as) licitantes! Informo que após análise das propostas ajustadas, foi verificado a necessidade de determinadas adequações/correções. Desta forma, neste momento, irei convocar a(s) empresa(s) para informar e solicitar as adequações necessárias.
Pregoeiro	05/07/2022 14:37:45	Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	05/07/2022 14:52:42	Para VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - Sr.(a) licitante, verifiquei que os valores totais informados para os itens 04 e 30 estão incorretos.
31.506.621/0001-75	05/07/2022 14:58:18	OK vamos corrigir
Pregoeiro	05/07/2022 15:09:23	Para VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - Em atenção ao subitem 9.6.1 do Edital, irei convocar a licitante para que no prazo de 02 (duas) horas envie a proposta corrigida.
Sistema	05/07/2022 15:09:40	Senhor fornecedor VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Sistema	05/07/2022 15:12:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.506.621/0001-75, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	05/07/2022 15:22:50	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Sr.(a) licitante, após análise da nova proposta apresentada, verifiquei que os valores apresentados para os itens 12 e 39 ficaram superiores aos valores apresentados na proposta anterior.
03.385.575/0001-68	05/07/2022 15:25:20	BOA TARDE, SERA FEITA A DEVIDA CORREÇÃO
03.385.575/0001-68	05/07/2022 15:26:12	PREGOEIRA, QUAL VALOR CORRETO DESSES ITENS?
03.385.575/0001-68	05/07/2022 15:28:48	Conforme o que verifiquei os valores estão de acordo com o estimado, poderia por favor confirmar os valores para correção?
03.385.575/0001-68	05/07/2022 15:30:07	Desculpe, já encontramos o erro, já será enviado a proposta com a devida correção
Pregoeiro	05/07/2022 15:30:56	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Conforme mensagens registradas no chat, foi negociado o valor de R\$ 2,96 para o item 12 e R\$32,73 para o item 39.
Pregoeiro	05/07/2022 15:33:14	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Em atenção ao subitem 9.6.1 do Edital, irei convocar a licitante para que no prazo máximo de 02 (duas) horas envie a proposta corrigida.
Sistema	05/07/2022 15:33:41	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	05/07/2022 15:38:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 12.
Pregoeiro	05/07/2022 16:01:20	Senhores(as) licitantes, por favor aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	05/07/2022 16:54:38	Senhores(as) licitantes, resolvo suspender a sessão a partir deste momento para finalização da análise dos documentos, ficando agendada a sessão de reabertura para dia 06/07/2022 às 14h.
Pregoeiro	06/07/2022 14:00:39	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	06/07/2022 14:14:48	Retornamos com os trabalhos relativo ao Pregão Eletrônico nº 030/2022 - SRP.
Pregoeiro	06/07/2022 14:28:55	Atenção senhores(as) licitantes! Informo que após análise das propostas ajustadas, foi verificado a necessidade de determinadas adequações/correções. Desta forma, neste momento, irei convocar a(s) empresa(s) para informar e solicitar as adequações necessárias.
Pregoeiro	06/07/2022 14:29:13	"Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	06/07/2022 14:34:21	Para GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - Sr. (a) licitante, verifiquei que a proposta ajustada consta nome empresarial e CNPJ distintos dos dados da licitante. Verifiquei também a ausência da Declaração exigida no subitem 8.3.4 do Edital.
36.521.392/0001-81	06/07/2022 14:41:41	Boa tarde
36.521.392/0001-81	06/07/2022 14:43:23	Poderia solicitar novamente para possamos realizar as adequações?
Pregoeiro	06/07/2022 14:51:52	Para GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - Em atenção ao subitem 9.6.1 do Edital, irei convocar a licitante para que no prazo de 02 (duas) horas envie a proposta corrigida e a referida Declaração solicitada no subitem 8.3.4 do Edital, pois de acordo com o subitem 8.11 do Edital, a ausência desta não enseja a inabilitação.
Sistema	06/07/2022 14:53:20	Senhor fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	06/07/2022 14:56:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81, enviou o anexo para o ítem 25.
Pregoeiro	06/07/2022 15:06:42	Para TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA - Sr. (a) licitante, verifiquei a ausência da Declaração exigida no subitem 8.3.4 do Edital.
Pregoeiro	06/07/2022 15:08:54	Para TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA - Desta forma, irei convocar a licitante para que no prazo de 02 (duas) horas envie a referida Declaração solicitada no subitem 8.3.4 do Edital, pois de acordo com o subitem 8.11 do Edital, a ausência desta não enseja a inabilitação.
00.404.573/0001-80	06/07/2022 15:10:42	BOA TARDE, SR PREGOEIRO, OK
00.404.573/0001-80	06/07/2022 15:11:10	FAVOR ABRIR O ANEXO
Sistema	06/07/2022 15:11:23	Senhor fornecedor TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	06/07/2022 15:13:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.404.573/0001-80, enviou o anexo para o ítem 62.
00.404.573/0001-80	06/07/2022 15:18:23	ESTAMOS CONECTADOS PARA QUALQUER OUTRA SOLICITAÇÃO. OBRIGADO
Pregoeiro	06/07/2022 15:31:31	Senhores(as) licitantes, por favor, aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	06/07/2022 16:10:46	Atenção senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	06/07/2022	Senhores(as) licitantes, após análise das propostas ajustadas apresentadas pelas

	16:10:56	empresas arrematantes, informo que as mesmas estão de acordo com as exigências do Edital.
Pregoeiro	06/07/2022 16:12:04	Quanto à habilitação, os documentos apresentados também estão em conformidade com as regras do Instrumento Convocatório.
Pregoeiro	06/07/2022 16:17:15	Neste momento realizarei a aceitação da propostas no sistema. Por favor, acompanhem conectados.
Pregoeiro	06/07/2022 17:44:52	Senhores(as) licitantes, em razão de problemas de conexão com a internet e devido ao fim do horário de expediente, a sessão será suspensa a partir deste momento, ficando sua reabertura agendada para dia 07/07/2022 às 9h.
Pregoeiro	07/07/2022 09:03:46	Bom dia, senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	07/07/2022 09:04:03	Retornamos com os trabalhos relativo ao Pregão Eletrônico nº 030/2022 - SRP.
Pregoeiro	07/07/2022 09:05:04	Por favor, aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	07/07/2022 09:53:33	Senhores(as) licitantes, por favor aguardem conectados enquanto finalizo a aceitação das propostas.
Pregoeiro	07/07/2022 10:11:42	Senhores(as) licitantes, informo que foi finalizado a aceitação das propostas no sistema. Portanto, neste momento, realizarei a habilitação das empresas vencedoras, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual registro de intenção de recurso.
Sistema	07/07/2022 10:15:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/07/2022 10:18:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/07/2022 às 10:47:00.
Pregoeiro	07/07/2022 11:44:35	Em razão da manifestação de intenção de recurso apresentada pela empresa COMERCIAL GOIS EIRELI, em relação aos itens 54, 55, 56 e 57, farei algumas observações.
Pregoeiro	07/07/2022 11:47:44	Para COMERCIAL GOIS EIRELI - Senhor (a) licitante, sua manifestação de intenção de recurso relativa aos itens 54, 55, 56 e 57 será acolhida, no entanto, apresento as seguintes observações: Quanto a alegação de que a empresa não apresentou o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social exigível na forma da lei, ressalto que a empresa declarou que...
Pregoeiro	07/07/2022 11:49:02	Para COMERCIAL GOIS EIRELI - se enquadra na condição de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, sendo assim, conforme subitem 8.3.2.4.4 do Edital, nos termos do artigo 3º do Decreto Federal nº 8.538/2015 e do artigo 4º da Instrução Normativa nº 08/2016 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, NÃO será exigida da ME/EPP, a apresentação de balanço patrimonial...
Pregoeiro	07/07/2022 11:49:35	Para COMERCIAL GOIS EIRELI - do último exercício social. Ademais, conforme IN nº 2.082 de 18/05/2022, o prazo para envio da Escrituração Contábil Digital referente ao ano-calendário de 2021 foi prorrogado para o último dia útil do mês de junho de 2022.
Pregoeiro	07/07/2022 11:50:11	Para COMERCIAL GOIS EIRELI - Em relação ao Atestado de Capacidade técnica, informo que de acordo com o subitem 8.1 do Edital, também foram verificados os Atestados constante no SICAF.
19.248.658/0001-45	07/07/2022 11:52:49	Bom dia! Nosso departamento jurídico ira analisar e apresentar peça fundamentada.
Pregoeiro	07/07/2022 11:53:09	Para COMERCIAL GOIS EIRELI - Sr.(a) licitante, tendo em vista as observações apresentadas, questiono: A empresa ratifica sua manifestação de intenção de recurso?
Pregoeiro	07/07/2022 11:56:48	Para COMERCIAL GOIS EIRELI - Ok, a intenção será acolhida.
19.248.658/0001-45	07/07/2022 11:57:28	Nosso departamento jurídico ira analisar e apresentar peça pertinente, quanto a Atestados constante no SICAF, não e oportunizado vistas a esta documentação dai o questionamento.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	23/06/2022 08:44:18	
Abertura da sessão pública	23/06/2022 09:00:39	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	23/06/2022 12:09:15	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	07/07/2022 10:15:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/07/2022 10:18:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/07/2022 às 10:47:00.

Data limite para registro de recurso: 14/07/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 21/07/2022.

Data limite para registro de decisão: 04/08/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:07 horas do dia 07 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA PAULA SALVIANO CAMPOS
Pregoeiro Oficial

DAYGORO DIOGENES BATISTA ALVES
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

