



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00087/2021**

Às 09:30 horas do dia 29 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria SMS 09/2021 de 22/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº BEE 23937, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00087/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes (Mobiliário) para atender as necessidades do Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica (CRDT), conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Arquivo Escritório

**Descrição Complementar:** Arquivo Escritório Material: Chapa De Aço 22 , Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização , Aplicação: Pastas Suspensas , Características Adicionais: Fechadura Sincronizada/Sistema De Trilho Telescópi , Quantidade Gavetas: 4 UN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 6.667,3500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7.248,0000 e com valor negociado a R\$ 6.000,0000 .

**Item: 2**

**Descrição:** Armário Escritório

**Descrição Complementar:** Armário Escritório Revestimento: Laminado Texturizado , Material: Mdp , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Material Base: Mdp , Altura: 1100 MM, Cor: Bege , Tipo: Baixo , Largura: 800 MM, Profundidade: 500 MM, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdp ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 25

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 37.257,7500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 21.956,1000 .

**Item: 3**

**Descrição:** Armário

**Descrição Complementar:** Armário Material: Madeira Aglomerada , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 1,60 M, Cor: Cinza , Tipo: Alto , Largura: 0,80 M, Características Adicionais: Puxador E Fechadura Frontal , Profundidade: 0,50 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 48.900,3000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 19.998,0000 .

**Item: 4**

**Descrição:** Cadeira Escritório

**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Cor: Preta , Material Estrutura: Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Sem Braços ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 9.623,3000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.418,0000 .

**Item: 5**

**Descrição:** Escaninho

**Descrição Complementar:** Escaninho Nome: Escaninho Cartao De Ponto ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.554,6500

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Item: 6**

**Descrição:** Escada

**Descrição Complementar:** Escada Material: Aço , Quantidade Degraus: 2 UN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Valor Estimado:** R\$ 7.475,7000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.500,0000 e com valor negociado a R\$ 7.399,8000 .**

**Item: 7**

**Descrição:** Escada

**Descrição Complementar:** Escada Material: Alumínio , Quantidade Degraus: 4 UN, Tipo: Dobrável , Características Adicionais: Degraus Antiderrapantes ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Valor Estimado:** R\$ 243,8800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 8**

**Descrição:** Gaveteiro Móvel

**Descrição Complementar:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Altura: 600 MM, Cor: Marfim , Largura: 400 MM, Profundidade: 500 MM, Quantidade Gavetas: 3 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Valor Estimado:** R\$ 8.998,6000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000 .**

**Item: 9**

**Descrição:** Lixeira

**Descrição Complementar:** Lixeira Material: Aço , Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 20 L, Tipo: Com Tampa E Pedal Acoplados , Características Adicionais: Cilíndrica Com Cesto Interno Removível ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Valor Estimado:** R\$ 1.779,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.779,0000 .**

**Item: 10**

**Descrição:** Lixeira

**Descrição Complementar:** Lixeira Material: Aço Inoxidável Polido , Altura: 44 CM, Aplicação: Coleta Seletiva De Lixo , Capacidade: 12 L, Diâmetro: 27 CM, Tipo: Com Tampa E Pedal , Características Adicionais: Cesto Interno Polietileno ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Valor Estimado:** R\$ 6.283,6000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LPK LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.898,0000 e com valor negociado a R\$ 6.283,6000 .**

**Item: 11**

**Descrição:** Lixeira

**Descrição Complementar:** Lixeira Material: Aço Inoxidável , Altura: 30 CM, Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 20 L, Cor: Preta ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 3

**Valor Estimado:** R\$ 662,1900

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LPK LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 498,0000 .**

**Item: 12**

**Descrição:** Conjunto Cadeiras Espera

**Descrição Complementar:** Conjunto Cadeiras Espera Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 3 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi , Cor Longarina: Preta , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Apoio Braço: Com Braços ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Valor Estimado:** R\$ 42.615,3000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 50.158,0000 e com valor**

**negociado a R\$ 42.000,0000 .**

**Item: 13**

**Descrição:** Mesa escritório

**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Material Estrutura: Mdp , Material Tampo: Mdp , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Argila , Largura: 1200 MM, Profundidade: 600 MM, Altura: 740 MM, Padrão Acabamento Tampo: Borda Pvc , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Espessura Tampo: 18 MM,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 45

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 60.935,4000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 21.998,0000 e com valor negociado a R\$ 21.997,8000 .**

**Item: 14**

**Descrição:** Mesa reunião redonda

**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Tipo Madeira: Compensado , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Diâmetro: 1.200 MM, Altura: 740 MM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Madeirado , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De Aço , Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico , Cor Estrutura: Grafite , Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc , Tipo Estrutura: Tubular ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 809,8700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 736,0000 .**

**Item: 15**

**Descrição:** Mesa escritório

**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: Madeirado , Largura: 1400 MM, Profundidade: 600 MM, Altura: 740 MM, Padrão Acabamento Tampo: Madeirado , Cor Estrutura: Grafite , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L" ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 8.086,8500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 8.223,0000 e com valor negociado a R\$ 8.000,0000 .**

**Item: 16**

**Descrição:** Mesa Refeitório

**Descrição Complementar:** Mesa Refeitório Altura: 0,78 M, Acabamento Bordas: Cantos Arredondados , Comprimento: 1,20 M, Espessura: 30 MM, Largura: 0,80 CM, Características Adicionais: 4 Bancos Conjugado , Sem Encosto, Sapatas Regulavel , Material Estrutura: Aço Carbono Tubular , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.418,6700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.768,0000 e com valor negociado a R\$ 1.233,0000 .**

**Item: 17**

**Descrição:** Poltrona

**Descrição Complementar:** Poltrona Material Estrutura: Madeira Compensada Multilaminada , Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno Texturizado , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Sem Braços ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 69.269,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 39.974,0000 .**

**Item: 18**

**Descrição:** Poltrona

**Descrição Complementar:** Poltrona Altura: 102 CM, Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Cor: Preta , Tipo: Giratória , Largura: 59 CM, Características Adicionais: Com Braços , Profundidade: 62 CM, Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno Texturizado , Tipo Espaldar: Alto , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 54.048,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 41.898,1700 e com valor negociado a R\$ 41.898,0000 .**

**Item: 19**

**Descrição:** Prateleira

**Descrição Complementar:** Prateleira Material: Aço , Acabamento: Aço , Largura: 99,50 CM, Características Adicionais: Processo Eletrostático , Aplicação: Arquivo Deslizante , Espessura: 2 CM, Cor: Bege , Profundidade: 45,50 CM, Revestimento: Pintura Epóxi-Pó ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 10.635,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 12.437,6400 e com valor negociado a R\$ 10.240,0000 .**

**Histórico**

**Item: 1 - Arquivo Escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> NOBRE <b>Fabricante:</b> NOBRE <b>Modelo / Versão:</b> ARQUIVO 4GAV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS - Arquivo de aço reforçado confeccionado em chapa de 22'; gavetas com trilhos telescópicos; porta etiquetas e puxadores externos ou embutidos; fechadura tipo Yale com 02 (duas) chaves para travamento simultâneo das gavetas. Pintura eletrostática a pó, com tratamento químico antiferruginoso. Capacidade mínima de 30 kg por gaveta. Medidas aproximadas: 134 X 36 X 68 cm (L x A x P). Deve acompanhar: 02 chaves Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/11/2021 17:05:08
64.317.761/0001-54	CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI <b>Marca:</b> AMAPÁ <b>Fabricante:</b> AMAPÁ <b>Modelo / Versão:</b> CONFORME PROPOSTA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS - Arquivo de aço reforçado confeccionado em chapa de 22'; gavetas com trilhos telescópicos; porta etiquetas e puxadores externos ou embutidos; fechadura tipo Yale com 02 (duas) chaves para travamento simultâneo das gavetas. Pintura eletrostática a pó, com tratamento químico antiferruginoso. Capacidade mínima de 30 kg por gaveta. Medidas aproximadas: 134 X 36 X 68 cm (L x A x P). Deve acompanhar: 02 chaves Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.120,0000	R\$ 15.600,0000	29/11/2021 08:20:42
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> FLORIANRIUS <b>Fabricante:</b> FLORIANRIUS <b>Modelo / Versão:</b> ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS - Arquivo de aço reforçado confeccionado em chapa de 22'; gavetas com trilhos telescópicos; porta etiquetas e puxadores externos ou embutidos; fechadura tipo Yale com 02 (duas) chaves para travamento simultâneo das gavetas. Pintura eletrostática a pó, com tratamento químico antiferruginoso. Capacidade mínima de 30 kg por gaveta. Medidas aproximadas: 134 X 36 X 68 cm (L x A x P). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.170,0000	R\$ 15.850,0000	16/11/2021 17:00:38
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS <b>Marca:</b> EDE <b>Fabricante:</b> EDE <b>Modelo / Versão:</b> OF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS - Arquivo de aço reforçado confeccionado em chapa de 22'; gavetas com trilhos telescópicos; porta etiquetas e puxadores externos ou embutidos; fechadura tipo Yale com 02 (duas) chaves para travamento simultâneo das gavetas. Pintura eletrostática a pó, com tratamento químico antiferruginoso. Capacidade mínima de 30 kg por gaveta. Medidas aproximadas: 134 X 36 X 68 cm (L x A x P). Deve acompanhar: 02 chaves Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.171,0000	R\$ 15.855,0000	26/11/2021 11:44:13
31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI <b>Marca:</b> Igma <b>Fabricante:</b> Igma <b>Modelo / Versão:</b> of4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS - Arquivo de aço reforçado confeccionado em chapa de 22'; gavetas com trilhos telescópicos; porta etiquetas e puxadores externos ou embutidos; fechadura tipo Yale com 02 (duas) chaves para travamento simultâneo das gavetas. Pintura eletrostática a pó, com tratamento químico antiferruginoso. Capacidade mínima de 30 kg por gaveta. Medidas aproximadas: 134 X 36 X 68 cm (L x A x	Sim	Sim	5	R\$ 4.965,0000	R\$ 24.825,0000	26/11/2021 14:24:35

P). Deve acompanhar: 02 chaves Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.471.781/0001-26 TSE COMERCIO E Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 29/11/2021  
DISTRIBUIDORA 08:53:11  
EIRELI

**Marca:** IDEAL

**Fabricante:** IDEAL

**Modelo / Versão:** ARQ4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS - Arquivo de aço reforçado confeccionado em chapa de 22'; gavetas com trilhos telescópicos; porta etiquetas e puxadores externos ou embutidos; fechadura tipo Yale com 02 (duas) chaves para travamento simultâneo das gavetas. Pintura eletrostática a pó, com tratamento químico antiferruginoso. Capacidade mínima de 30 kg por gaveta. Medidas aproximadas: 134 X 36 X 68 cm (L x A x P). Deve acompanhar: 02 chaves Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 25.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 24.825,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 15.855,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 15.850,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 15.600,0000	64.317.761/0001-54	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 10.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 9.993,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:02:053
R\$ 9.990,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:56:20:713
R\$ 9.983,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:21:090
R\$ 11.000,0000	64.317.761/0001-54	29/11/2021 09:57:02:400
R\$ 9.980,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:59:06:180
R\$ 9.973,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:59:06:423
R\$ 9.940,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:03:09:193
R\$ 9.933,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:03:10:207
R\$ 9.931,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:17:780
R\$ 9.925,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:18:337
R\$ 9.923,1900	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:04:34:240
R\$ 9.916,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:34:357
R\$ 9.914,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:51:110
R\$ 9.908,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:52:277
R\$ 9.906,6000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:05:08:480
R\$ 9.899,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:09:267
R\$ 9.897,7500	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:05:25:597
R\$ 9.891,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:26:277
R\$ 9.889,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:41:933
R\$ 9.882,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:42:290
R\$ 9.880,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:58:330
R\$ 9.874,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:59:310
R\$ 9.872,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:14:687
R\$ 9.866,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:15:327
R\$ 9.864,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:31:633
R\$ 9.857,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:32:397
R\$ 9.855,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:35:637
R\$ 9.848,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:43:873
R\$ 9.846,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:45:733
R\$ 9.844,9300	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:07:02:380
R\$ 9.842,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:03:910
R\$ 9.840,9300	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:07:20:543
R\$ 9.838,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:22:060
R\$ 9.842,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:07:22:180
R\$ 9.836,9300	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:07:38:643
R\$ 9.834,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:41:383
R\$ 9.832,9300	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:07:57:780
R\$ 9.830,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:59:383
R\$ 9.828,9300	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:08:15:943
R\$ 9.826,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:17:490
R\$ 9.824,9300	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:08:34:110
R\$ 9.818,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:36:143
R\$ 9.816,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:38:660
R\$ 9.809,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:39:147
R\$ 9.807,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:41:703

R\$ 9.801,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:42:147
R\$ 9.799,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:44:730
R\$ 9.793,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:45:153
R\$ 9.791,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:47:737
R\$ 9.784,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:48:150
R\$ 9.782,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:50:767
R\$ 9.776,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:51:150
R\$ 9.774,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:53:803
R\$ 9.767,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:54:207
R\$ 9.765,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:55:827
R\$ 9.759,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:56:163
R\$ 9.757,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:57:837
R\$ 9.750,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:58:157
R\$ 9.748,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:04:433
R\$ 9.742,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:05:167
R\$ 9.740,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:08:443
R\$ 9.734,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:09:280
R\$ 9.732,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:11:483
R\$ 9.726,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:12:980
R\$ 9.724,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:15:670
R\$ 9.717,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:16:277
R\$ 9.715,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:18:657
R\$ 9.708,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:19:173
R\$ 9.706,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:21:677
R\$ 9.700,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:22:173
R\$ 9.698,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:24:817
R\$ 9.692,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:25:183
R\$ 9.690,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:28:710
R\$ 9.683,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:29:177
R\$ 9.681,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:31:547
R\$ 9.675,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:34:180
R\$ 9.673,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:38:757
R\$ 9.666,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:39:190
R\$ 9.664,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:41:787
R\$ 9.657,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:42:187
R\$ 9.655,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:44:797
R\$ 9.649,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:45:190
R\$ 9.647,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:47:830
R\$ 9.641,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:48:237
R\$ 9.639,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:50:873
R\$ 9.633,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:52:197
R\$ 9.631,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:54:883
R\$ 9.624,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:55:200
R\$ 9.622,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:57:907
R\$ 9.615,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:58:210
R\$ 9.613,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:00:903
R\$ 9.606,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:01:213
R\$ 9.604,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:03:997
R\$ 9.598,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:04:223
R\$ 9.596,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:06:997
R\$ 9.590,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:07:223
R\$ 9.588,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:10:010
R\$ 9.581,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:10:230
R\$ 9.579,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:13:200
R\$ 9.572,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:14:230
R\$ 9.500,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:10:16:383
R\$ 9.493,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:17:247
R\$ 9.491,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:20:060
R\$ 9.484,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:20:247
R\$ 9.482,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:23:067
R\$ 9.475,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:24:250
R\$ 9.473,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:27:193
R\$ 9.467,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:28:280
R\$ 9.465,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:31:143

R\$ 9.459,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:31:287
R\$ 9.457,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:34:163
R\$ 9.450,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:34:283
R\$ 9.448,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:37:170
R\$ 9.441,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:37:293
R\$ 9.439,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:40:220
R\$ 9.433,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:41:297
R\$ 9.431,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:44:243
R\$ 9.424,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:45:337
R\$ 9.422,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:48:297
R\$ 9.416,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:49:333
R\$ 9.414,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:52:310
R\$ 9.407,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:53:340
R\$ 9.405,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:56:400
R\$ 9.399,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:57:383
R\$ 9.397,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:00:390
R\$ 9.390,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:01:390
R\$ 9.388,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:04:417
R\$ 9.382,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:05:397
R\$ 9.380,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:08:457
R\$ 9.374,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:09:400
R\$ 9.372,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:11:490
R\$ 9.365,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:12:657
R\$ 9.363,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:14:730
R\$ 9.357,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:15:413
R\$ 9.355,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:17:637
R\$ 9.348,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:18:557
R\$ 9.346,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:20:660
R\$ 9.339,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:21:413
R\$ 9.337,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:23:677
R\$ 9.331,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:24:413
R\$ 9.329,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:26:727
R\$ 9.323,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:27:420
R\$ 9.321,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:30:773
R\$ 9.315,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:31:423
R\$ 9.313,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:32:770
R\$ 9.306,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:33:427
R\$ 9.304,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:37:807
R\$ 9.298,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:38:443
R\$ 9.296,1000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:11:54:777
R\$ 9.289,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:55:503
R\$ 9.287,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:56:993
R\$ 9.280,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:57:723
R\$ 9.278,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:00:040
R\$ 9.271,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:00:837
R\$ 9.269,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:03:067
R\$ 9.263,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:04:180
R\$ 9.261,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:06:127
R\$ 9.255,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:07:333
R\$ 9.253,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:09:130
R\$ 9.246,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:10:817
R\$ 9.244,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:12:303
R\$ 9.237,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:13:177
R\$ 9.235,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:15:277
R\$ 9.228,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:15:897
R\$ 9.226,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:18:387
R\$ 9.220,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:18:813
R\$ 9.218,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:20:337
R\$ 9.212,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:20:823
R\$ 9.210,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:22:333
R\$ 9.203,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:22:820
R\$ 9.201,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:24:340
R\$ 9.195,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:24:820
R\$ 9.193,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:26:350

R\$ 9.187,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:26:820
R\$ 9.185,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:28:363
R\$ 9.178,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:28:827
R\$ 9.176,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:30:380
R\$ 9.169,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:30:817
R\$ 9.167,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:32:410
R\$ 9.161,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:32:823
R\$ 9.159,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:34:410
R\$ 9.152,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:36:317
R\$ 9.150,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:38:537
R\$ 9.144,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:40:210
R\$ 9.142,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:42:583
R\$ 9.135,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:43:140
R\$ 9.133,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:45:597
R\$ 9.127,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:46:203
R\$ 9.125,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:48:623
R\$ 9.118,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:49:137
R\$ 9.116,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:51:667
R\$ 9.110,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:52:140
R\$ 9.108,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:54:670
R\$ 9.101,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:55:140
R\$ 9.099,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:57:730
R\$ 9.093,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:58:147
R\$ 9.091,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:00:847
R\$ 9.084,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:01:150
R\$ 9.082,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:03:733
R\$ 9.075,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:05:543
R\$ 9.073,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:07:803
R\$ 9.066,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:09:640
R\$ 9.064,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:11:903
R\$ 9.058,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:12:647
R\$ 9.056,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:14:907
R\$ 9.049,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:15:963
R\$ 9.047,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:17:933
R\$ 9.041,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:19:353
R\$ 9.039,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:22:037
R\$ 9.033,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:23:143
R\$ 9.031,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:25:013
R\$ 9.024,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:27:907
R\$ 9.022,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:30:180
R\$ 9.015,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:35:673
R\$ 9.013,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:38:260
R\$ 9.006,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:40:100
R\$ 9.004,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:42:297
R\$ 8.997,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:43:320
R\$ 8.995,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:45:320
R\$ 8.989,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:46:357
R\$ 8.987,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:48:343
R\$ 8.980,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:49:327
R\$ 8.978,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:51:367
R\$ 8.972,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:53:010
R\$ 8.970,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:55:413
R\$ 8.963,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:56:543
R\$ 8.961,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:59:533
R\$ 8.954,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:02:927
R\$ 8.952,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:05:523
R\$ 8.945,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:07:553
R\$ 8.943,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:09:573
R\$ 8.937,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:10:850
R\$ 8.935,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:13:583
R\$ 8.928,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:15:160
R\$ 8.926,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:17:613
R\$ 8.920,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:19:117
R\$ 8.918,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:21:717



R\$ 8.912,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:22:093
R\$ 8.910,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:24:993
R\$ 8.903,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:26:603
R\$ 8.901,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:28:030
R\$ 8.894,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:30:293
R\$ 8.892,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:32:033
R\$ 8.886,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:33:647
R\$ 8.884,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:35:090
R\$ 8.877,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:35:763
R\$ 8.875,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:37:223
R\$ 8.869,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:38:833
R\$ 8.867,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:40:287
R\$ 8.860,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:41:873
R\$ 8.858,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:43:197
R\$ 8.851,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:44:143
R\$ 8.849,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:46:230
R\$ 8.842,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:47:587
R\$ 8.840,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:49:280
R\$ 8.834,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:50:990
R\$ 8.832,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:52:317
R\$ 8.825,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:52:843
R\$ 8.823,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:54:343
R\$ 8.816,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:54:923
R\$ 8.814,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:56:543
R\$ 8.808,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:58:480
R\$ 8.806,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:00:590
R\$ 8.799,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:01:410
R\$ 8.797,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:03:643
R\$ 8.791,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:04:303
R\$ 8.789,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:06:730
R\$ 8.783,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:07:297
R\$ 8.781,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:09:760
R\$ 8.774,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:10:317
R\$ 8.772,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:12:793
R\$ 8.766,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:13:300
R\$ 8.764,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:15:817
R\$ 8.757,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:16:513
R\$ 8.755,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:18:847
R\$ 8.749,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:19:410
R\$ 8.747,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:21:947
R\$ 8.740,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:22:407
R\$ 8.738,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:24:893
R\$ 8.732,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:25:397
R\$ 8.730,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:27:927
R\$ 8.724,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:29:610
R\$ 8.722,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:31:960
R\$ 8.715,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:32:960
R\$ 8.713,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:34:987
R\$ 8.707,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:35:810
R\$ 8.705,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:38:007
R\$ 8.698,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:38:857
R\$ 8.696,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:41:037
R\$ 8.690,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:41:827
R\$ 8.688,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:44:050
R\$ 8.681,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:44:833
R\$ 8.679,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:47:077
R\$ 8.673,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:47:833
R\$ 8.671,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:50:120
R\$ 8.665,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:50:833
R\$ 8.663,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:53:163
R\$ 8.656,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:53:847
R\$ 8.654,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:56:173
R\$ 8.648,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:56:840
R\$ 8.646,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:59:200

R\$ 8.640,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:59:843
R\$ 8.638,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:02:243
R\$ 8.631,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:02:840
R\$ 8.629,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:05:280
R\$ 8.622,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:05:843
R\$ 8.620,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:08:300
R\$ 8.614,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:08:843
R\$ 8.612,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:11:323
R\$ 8.605,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:13:333
R\$ 8.603,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:15:427
R\$ 8.596,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:16:870
R\$ 8.594,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:19:417
R\$ 8.588,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:22:063
R\$ 8.586,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:24:530
R\$ 8.579,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:27:197
R\$ 8.577,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:29:533
R\$ 8.571,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:30:360
R\$ 8.569,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:32:777
R\$ 8.562,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:33:497
R\$ 8.560,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:35:803
R\$ 8.554,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:37:647
R\$ 8.552,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:39:667
R\$ 8.545,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:40:703
R\$ 8.543,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:42:687
R\$ 8.536,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:43:627
R\$ 8.534,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:45:737
R\$ 8.528,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:46:657
R\$ 8.526,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:48:810
R\$ 8.520,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:49:640
R\$ 8.518,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:51:850
R\$ 8.511,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:52:653
R\$ 8.509,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:55:017
R\$ 8.503,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:55:653
R\$ 8.501,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:58:013
R\$ 8.495,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:58:737
R\$ 8.493,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:01:107
R\$ 8.486,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:01:717
R\$ 8.484,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:03:280
R\$ 8.477,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:03:800
R\$ 8.475,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:06:177
R\$ 8.469,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:07:003
R\$ 8.400,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:17:11:247
R\$ 8.393,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:12:297
R\$ 8.391,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:14:707
R\$ 8.384,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:15:387
R\$ 8.382,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:17:730
R\$ 8.375,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:18:380
R\$ 8.373,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:20:743
R\$ 8.366,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:21:357
R\$ 8.364,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:23:790
R\$ 8.358,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:24:363
R\$ 8.356,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:26:823
R\$ 8.350,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:27:363
R\$ 8.348,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:29:923
R\$ 8.341,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:30:363
R\$ 8.339,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:32:883
R\$ 8.333,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:33:373
R\$ 8.331,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:35:883
R\$ 8.325,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:36:373
R\$ 8.323,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:38:910
R\$ 8.317,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:39:363
R\$ 8.315,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:41:937
R\$ 8.308,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:42:427
R\$ 8.306,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:44:973

R\$ 8.300,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:45:460
R\$ 8.298,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:47:003
R\$ 8.292,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:47:510
R\$ 8.290,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:50:037
R\$ 8.283,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:50:603
R\$ 8.281,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:53:063
R\$ 8.275,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:53:503
R\$ 8.273,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:55:070
R\$ 8.271,2100	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:18:11:713
R\$ 8.269,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:14:260
R\$ 8.267,2100	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:18:30:867
R\$ 8.265,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:33:447
R\$ 8.260,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:18:47:957
R\$ 8.258,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:49:590
R\$ 8.256,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:19:06:140
R\$ 8.254,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:08:763
R\$ 8.252,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:19:25:277
R\$ 8.250,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:26:913
R\$ 8.248,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:19:43:417
R\$ 8.246,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:45:087
R\$ 8.244,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:20:01:557
R\$ 8.242,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:03:650
R\$ 8.240,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:20:19:727
R\$ 8.238,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:21:397
R\$ 8.236,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:20:37:913
R\$ 8.234,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:39:717
R\$ 8.232,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:20:56:063
R\$ 8.230,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:57:863
R\$ 8.228,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:21:14:183
R\$ 8.226,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:15:997
R\$ 8.224,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:21:32:327
R\$ 8.222,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:34:147
R\$ 8.220,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:21:50:470
R\$ 8.218,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:52:277
R\$ 8.216,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:22:08:597
R\$ 8.214,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:10:420
R\$ 8.212,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:22:26:793
R\$ 8.210,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:28:553
R\$ 8.208,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:22:44:933
R\$ 8.206,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:46:703
R\$ 8.204,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:23:03:063
R\$ 8.202,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:04:877
R\$ 8.200,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:23:21:287
R\$ 8.198,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:23:033
R\$ 8.196,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:23:39:350
R\$ 8.194,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:41:147
R\$ 8.192,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:23:57:463
R\$ 8.190,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:59:333
R\$ 8.188,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:24:15:607
R\$ 8.186,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:17:500
R\$ 8.184,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:24:33:737
R\$ 8.182,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:37:990
R\$ 8.180,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:24:54:897
R\$ 8.178,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:55:247
R\$ 8.150,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:25:11:490
R\$ 8.148,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:13:330
R\$ 8.146,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:25:30:173
R\$ 8.144,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:32:540
R\$ 8.142,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:25:49:243
R\$ 8.140,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:51:750
R\$ 8.138,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:26:08:367
R\$ 8.119,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:26:09:383
R\$ 8.117,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:12:013
R\$ 8.115,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:26:28:567

R\$ 8.113,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:31:193
R\$ 8.111,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:26:47:690
R\$ 8.109,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:50:360
R\$ 8.107,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:27:06:797
R\$ 8.105,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:09:530
R\$ 8.103,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:27:25:963
R\$ 8.101,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:28:690
R\$ 8.099,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:27:45:097
R\$ 8.097,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:47:830
R\$ 8.095,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:28:04:237
R\$ 8.093,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:07:033
R\$ 8.091,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:28:23:393
R\$ 8.089,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:26:207
R\$ 8.087,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:28:42:527
R\$ 8.085,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:45:493
R\$ 8.080,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:29:01:110
R\$ 8.078,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:03:607
R\$ 8.076,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:29:20:807
R\$ 8.074,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:22:950
R\$ 8.072,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:29:39:963
R\$ 8.070,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:42:180
R\$ 8.068,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:29:59:117
R\$ 8.066,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:01:397
R\$ 8.064,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:30:18:310
R\$ 8.062,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:19:557
R\$ 8.060,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:30:36:433
R\$ 8.058,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:38:707
R\$ 8.056,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:30:55:593
R\$ 8.054,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:57:893
R\$ 8.052,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:31:14:740
R\$ 8.050,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:17:080
R\$ 8.048,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:31:33:883
R\$ 8.040,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:31:35:027
R\$ 8.038,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:37:267
R\$ 8.030,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:31:44:020
R\$ 8.028,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:46:357
R\$ 8.026,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:32:03:070
R\$ 8.024,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:04:650
R\$ 8.022,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:32:21:153
R\$ 8.020,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:22:813
R\$ 8.018,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:32:39:253
R\$ 8.010,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:32:42:520
R\$ 8.008,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:45:250
R\$ 8.006,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:33:02:440
R\$ 8.004,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:04:367
R\$ 8.002,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:33:20:517
R\$ 8.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:22:497
R\$ 7.998,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:33:38:617
R\$ 7.996,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:40:610
R\$ 7.990,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:33:45:973
R\$ 7.988,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:48:683
R\$ 7.986,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:34:04:797
R\$ 7.984,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:06:847
R\$ 7.982,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:34:22:923
R\$ 7.980,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:25:007
R\$ 7.975,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:34:35:140
R\$ 7.973,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:37:143
R\$ 7.971,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:34:53:103
R\$ 7.969,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:55:333
R\$ 7.967,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:35:11:230
R\$ 7.965,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:13:500
R\$ 7.960,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:35:29:347
R\$ 7.963,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:35:29:370
R\$ 7.958,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:31:670

R\$ 7.956,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:35:47:510
R\$ 7.954,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:49:950
R\$ 7.952,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:36:05:673
R\$ 7.950,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:07:980
R\$ 7.948,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:36:23:780
R\$ 7.946,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:26:087
R\$ 7.944,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:36:41:927
R\$ 7.942,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:44:250
R\$ 7.940,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:37:00:043
R\$ 7.938,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:02:507
R\$ 7.936,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:37:18:153
R\$ 7.934,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:20:707
R\$ 7.932,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:37:36:263
R\$ 7.930,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:38:867
R\$ 7.920,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:37:47:443
R\$ 7.918,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:50:037
R\$ 7.916,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:38:05:437
R\$ 7.914,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:08:113
R\$ 7.912,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:38:23:590
R\$ 7.910,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:26:267
R\$ 7.908,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:38:41:697
R\$ 7.906,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:44:410
R\$ 7.904,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:38:59:863
R\$ 7.902,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:02:547
R\$ 7.900,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:39:18:013
R\$ 7.898,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:19:823
R\$ 7.896,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:39:36:157
R\$ 7.894,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:38:407
R\$ 7.892,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:39:55:327
R\$ 7.890,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:57:537
R\$ 7.888,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:40:13:503
R\$ 7.886,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:15:753
R\$ 7.884,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:40:31:587
R\$ 7.882,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:33:880
R\$ 7.880,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:40:49:620
R\$ 7.878,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:52:003
R\$ 7.876,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:41:07:757
R\$ 7.874,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:10:220
R\$ 7.872,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:41:26:907
R\$ 7.870,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:29:303
R\$ 7.868,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:41:46:067
R\$ 7.866,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:48:460
R\$ 7.860,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:41:54:623
R\$ 7.858,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:56:493
R\$ 7.856,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:42:12:287
R\$ 7.854,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:14:637
R\$ 7.852,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:42:30:427
R\$ 7.850,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:33:010
R\$ 7.848,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:42:48:647
R\$ 7.849,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:42:50:020
R\$ 7.846,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:52:013
R\$ 7.840,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:42:57:437
R\$ 7.838,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:00:080
R\$ 7.836,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:43:15:823
R\$ 7.834,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:18:197
R\$ 7.832,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:43:33:893
R\$ 7.830,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:36:373
R\$ 7.828,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:43:51:967
R\$ 7.826,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:54:517
R\$ 7.824,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:44:10:100
R\$ 7.822,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:12:673
R\$ 7.820,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:44:28:240
R\$ 7.818,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:30:827
R\$ 7.810,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:44:36:717

R\$ 7.808,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:38:927
R\$ 7.806,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:44:54:480
R\$ 7.804,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:57:053
R\$ 7.802,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:45:12:567
R\$ 7.800,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:15:210
R\$ 7.750,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:45:17:923
R\$ 7.748,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:20:247
R\$ 7.746,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:45:35:733
R\$ 7.744,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:38:430
R\$ 7.742,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:45:53:847
R\$ 7.740,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:56:583
R\$ 7.738,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:46:11:953
R\$ 7.736,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:14:733
R\$ 7.734,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:46:30:130
R\$ 7.732,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:32:897
R\$ 7.730,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:46:48:270
R\$ 7.728,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:51:303
R\$ 7.700,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:46:57:790
R\$ 7.698,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:00:297
R\$ 7.690,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:47:14:113
R\$ 7.688,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:16:177
R\$ 7.658,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:47:28:803
R\$ 7.656,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:31:280
R\$ 7.654,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:47:42:770
R\$ 7.652,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:45:380
R\$ 7.500,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:47:59:153
R\$ 7.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:01:483
R\$ 7.490,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:48:43:113
R\$ 7.488,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:45:977
R\$ 7.480,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:48:55:460
R\$ 7.478,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:58:060
R\$ 7.470,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:49:06:640
R\$ 7.468,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:09:163
R\$ 7.460,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:50:01:247
R\$ 7.458,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:03:680
R\$ 7.450,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:50:18:007
R\$ 7.448,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:20:853
R\$ 7.440,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:50:38:230
R\$ 7.438,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:41:027
R\$ 7.400,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:50:47:790
R\$ 7.398,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:50:093
R\$ 7.350,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:50:58:853
R\$ 7.348,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:51:01:170
R\$ 7.330,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:51:07:153
R\$ 7.328,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:51:09:193
R\$ 7.319,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:51:15:170
R\$ 7.317,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:51:17:363
R\$ 7.310,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:51:22:253
R\$ 7.308,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:51:24:357
R\$ 7.290,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:51:32:627
R\$ 7.288,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:51:35:427
R\$ 7.280,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:51:44:277
R\$ 7.278,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:51:46:630
R\$ 7.270,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:52:05:717
R\$ 7.268,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:52:08:777
R\$ 7.260,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:52:14:427
R\$ 7.258,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:52:16:837
R\$ 7.255,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:52:20:900
R\$ 7.253,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:52:23:910
R\$ 7.250,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:52:25:890
R\$ 7.248,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:52:28:953

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

**Evento Data**

**Observações**

Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:37:02	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:54:29	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:54:29	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:36:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:56:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:10:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 7.248,0000 e com valor negociado a R\$ 6.000,0000. Motivo: Valor negociado dentro do estimado.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - Armário Escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	26/11/2021 17:05:08
	<b>Marca:</b> MARTINUCCI <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI <b>Modelo / Versão:</b> SW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 1,10 X 0,80 X 0,50 M - com 2 ou 3 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,10 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Fundo em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimode 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira. Rodapé em aço, com sapatas reguladoras de nível, encaixadas e fixadas na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 270°. Em madeiraMDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipoholt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores metálicos redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi a pó. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve acompanhar: 02 chaves. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
24.120.787/0001-93	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 1.472,0000	R\$ 36.800,0000	26/11/2021 15:04:52
	<b>Marca:</b> FLEXIBASE <b>Fabricante:</b> FLEXIBASE <b>Modelo / Versão:</b> URANIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 1,10 X 0,80 X 0,50 M - COM 2 OU 3 PRATELEIRAS E FECHADO COM CHAVE Dimensões: 1,10 x 0,80 x 0,50 m - (altura x largura x profundidade). essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. fundo em madeira mdf/mdp com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira mdf/mdp com espessura mínima de 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de pvc de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema. acabamento das bordas em fita de pvc de 1 mm de espessura. laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira. rodapé em aço, com sapatas reguladoras de nível, encaixadas e fixadas na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 270°. em madeira mdf/mdp de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. puxadores metálicos redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi a pó. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	25	R\$ 1.700,0000	R\$ 42.500,0000	17/11/2021 10:18:35
	<b>Marca:</b> minas office <b>Fabricante:</b> minas office						

**Modelo / Versão:** min

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 1,10 X 0,80 X 0,50 M - com 2 ou 3 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,10 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Fundo em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo Secretaria Municipal de Saúde 30 Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges - Paço Municipal Avenida do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900 Fone/Fax: 3524-1628 / 3524-1609 | e-mail: celsms.goiania@gmail.com de 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira. Rodapé em aço, com sapatas reguladoras de nível, encaixadas e fixadas na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 270°. Em madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores metálicos redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi a pó. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve acompanhar: 02 chaves.

**Porte da empresa:** ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.837,0000	R\$ 45.925,0000	16/11/2021 17:00:38
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** FLORIANRIUS

**Fabricante:** FLORIANRIUS

**Modelo / Versão:** ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 1,10 X 0,80 X 0,50 M - com 2 ou 3 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,10 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Cor: a definir com a empresa vencedora. Garantia total: 05 (cinco) anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.471.781/0001-26	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 2.000,0000	R\$ 50.000,0000	29/11/2021 08:53:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MARTINUCCI

**Fabricante:** MARTINUCCI

**Modelo / Versão:** SWPAI0811P1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 1,10 X 0,80 X 0,50 M - com 2 ou 3 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,10 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Fundo em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira. Rodapé em aço, com sapatas reguladoras de nível, encaixadas e fixadas na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 270°. Em madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores metálicos redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi a pó. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve acompanhar: 02 chaves.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 2.244,0700	R\$ 56.101,7500	24/11/2021 14:36:18
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MIRANTI

**Fabricante:** MIRANTI

**Modelo / Versão:** SIAMMD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 1,10 X 0,80 X 0,50 M - com 2 ou 3 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,10 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Fundo em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira. Rodapé em aço, com sapatas reguladoras de nível, encaixadas e fixadas na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 270°. Em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores metálicos redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi a pó. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve acompanhar: 02 chaves. Marca: Do Fabricante Modelo: SIAMMD Procedência Nacional

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 2.604,0000	R\$ 65.100,0000	26/11/2021 14:24:35
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Michibel

**Fabricante:** Michibel



**Modelo / Versão:** Corp

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 1,10X0,80X0,50 M - com 2 ou 3 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,10 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Fundo em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 25mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Garantia 12 meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 65.100,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 56.101,7500	06.983.736/0001-03	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 50.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 45.925,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 42.500,0000	13.579.783/0001-51	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 36.800,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 25.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 24.993,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:02:237
R\$ 24.875,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:56:34:043
R\$ 24.868,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:34:120
R\$ 24.992,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:56:50:277
R\$ 30.405,0000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 10:00:12:153
R\$ 41.250,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:00:15:283
R\$ 24.800,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:03:28:093
R\$ 24.793,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:03:28:253
R\$ 24.791,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:17:863
R\$ 24.785,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:18:403
R\$ 24.783,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:34:933
R\$ 24.776,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:35:353
R\$ 24.774,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:52:360
R\$ 24.768,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:53:167
R\$ 36.250,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:04:59:857
R\$ 24.766,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:16:670
R\$ 24.760,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:17:263
R\$ 24.758,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:33:780
R\$ 24.752,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:34:277
R\$ 24.750,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:49:950
R\$ 24.743,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:50:300
R\$ 24.741,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:06:397
R\$ 24.735,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:07:320
R\$ 24.733,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:22:517
R\$ 24.726,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:23:370
R\$ 24.724,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:33:750
R\$ 24.718,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:43:953
R\$ 24.716,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:45:727
R\$ 24.710,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:45:873
R\$ 24.708,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:47:747
R\$ 24.702,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:48:923
R\$ 24.700,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:50:770
R\$ 24.690,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:07:31:650
R\$ 24.688,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:34:163
R\$ 24.681,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:33:140
R\$ 24.679,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:35:643
R\$ 24.672,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:36:147
R\$ 24.670,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:38:657
R\$ 24.663,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:39:147
R\$ 24.661,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:41:697
R\$ 24.654,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:42:150
R\$ 24.652,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:44:730
R\$ 24.646,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:45:153
R\$ 24.644,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:47:733
R\$ 24.638,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:48:143
R\$ 24.636,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:50:767
R\$ 24.630,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:51:207

R\$ 24.628,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:53:870
R\$ 24.621,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:54:153
R\$ 24.619,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:55:830
R\$ 24.612,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:56:203
R\$ 24.610,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:57:837
R\$ 24.604,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:58:157
R\$ 24.602,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:04:433
R\$ 24.596,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:05:163
R\$ 24.594,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:09:457
R\$ 24.587,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:10:167
R\$ 24.585,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:12:487
R\$ 24.578,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:13:177
R\$ 24.576,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:15:680
R\$ 24.570,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:16:170
R\$ 24.568,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:18:557
R\$ 24.561,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:19:183
R\$ 24.559,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:21:687
R\$ 24.552,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:22:187
R\$ 24.550,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:24:817
R\$ 24.544,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:25:180
R\$ 24.542,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:27:693
R\$ 24.535,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:28:177
R\$ 24.533,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:30:690
R\$ 24.527,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:31:183
R\$ 24.525,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:36:900
R\$ 24.518,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:37:193
R\$ 24.516,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:39:753
R\$ 24.510,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:40:183
R\$ 24.508,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:42:813
R\$ 24.501,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:43:193
R\$ 24.499,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:45:833
R\$ 24.492,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:46:200
R\$ 24.490,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:48:857
R\$ 24.484,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:49:190
R\$ 24.482,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:51:853
R\$ 24.476,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:52:207
R\$ 24.474,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:54:877
R\$ 24.467,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:55:200
R\$ 24.465,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:57:903
R\$ 24.459,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:58:213
R\$ 24.457,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:00:923
R\$ 24.451,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:01:217
R\$ 24.449,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:05:960
R\$ 24.442,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:06:217
R\$ 24.440,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:08:980
R\$ 24.433,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:09:230
R\$ 24.431,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:12:017
R\$ 24.425,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:12:473
R\$ 24.423,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:15:033
R\$ 24.416,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:15:240
R\$ 24.414,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:18:053
R\$ 24.407,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:18:247
R\$ 24.405,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:21:060
R\$ 24.398,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:21:260
R\$ 24.396,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:24:070
R\$ 24.390,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:24:403
R\$ 24.388,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:27:100
R\$ 24.290,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:10:27:167
R\$ 24.381,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:27:277
R\$ 24.283,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:28:277
R\$ 24.281,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:31:143
R\$ 24.274,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:31:290
R\$ 24.272,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:34:163
R\$ 24.266,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:34:283

R\$ 24.264,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:37:187
R\$ 24.257,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:37:297
R\$ 24.255,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:40:210
R\$ 24.248,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:41:300
R\$ 24.246,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:44:227
R\$ 24.240,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:44:337
R\$ 24.238,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:47:283
R\$ 24.231,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:48:340
R\$ 24.229,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:51:353
R\$ 24.223,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:52:333
R\$ 24.221,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:55:373
R\$ 24.214,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:56:387
R\$ 24.212,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:59:407
R\$ 24.206,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:00:390
R\$ 24.204,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:03:427
R\$ 24.197,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:04:397
R\$ 24.195,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:06:547
R\$ 24.188,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:07:417
R\$ 24.186,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:09:460
R\$ 24.180,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:10:403
R\$ 24.178,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:12:677
R\$ 24.171,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:13:493
R\$ 24.169,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:15:613
R\$ 24.163,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:16:413
R\$ 24.161,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:18:653
R\$ 24.155,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:19:417
R\$ 24.153,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:21:687
R\$ 24.146,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:22:417
R\$ 24.144,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:24:713
R\$ 24.138,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:25:420
R\$ 24.136,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:27:720
R\$ 24.129,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:28:417
R\$ 24.127,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:29:757
R\$ 24.120,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:30:430
R\$ 24.118,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:32:773
R\$ 24.112,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:33:427
R\$ 24.110,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:55:993
R\$ 24.103,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:56:507
R\$ 24.101,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:59:017
R\$ 24.094,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:59:863
R\$ 24.092,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:02:070
R\$ 24.085,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:04:197
R\$ 24.083,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:06:097
R\$ 24.077,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:06:267
R\$ 24.075,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:08:120
R\$ 24.068,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:09:763
R\$ 24.066,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:11:247
R\$ 24.060,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:13:087
R\$ 24.058,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:15:277
R\$ 24.052,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:15:920
R\$ 24.050,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:18:383
R\$ 24.043,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:18:807
R\$ 24.041,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:20:333
R\$ 24.035,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:20:823
R\$ 24.033,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:22:330
R\$ 24.027,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:22:823
R\$ 24.025,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:24:337
R\$ 24.019,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:24:813
R\$ 24.017,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:26:353
R\$ 24.010,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:26:813
R\$ 24.008,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:28:380
R\$ 24.002,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:28:823
R\$ 24.000,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:30:380
R\$ 23.993,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:30:830

R\$ 23.991,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:32:403
R\$ 23.985,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:32:820
R\$ 23.983,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:34:407
R\$ 23.976,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:35:173
R\$ 23.974,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:37:510
R\$ 23.968,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:38:380
R\$ 23.966,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:40:540
R\$ 23.960,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:41:157
R\$ 23.958,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:43:587
R\$ 23.951,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:44:217
R\$ 23.949,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:46:620
R\$ 23.943,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:47:150
R\$ 23.941,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:49:633
R\$ 23.934,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:50:140
R\$ 23.932,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:52:667
R\$ 23.926,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:53:143
R\$ 23.924,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:55:690
R\$ 23.917,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:56:137
R\$ 23.915,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:58:710
R\$ 23.908,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:59:147
R\$ 23.906,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:01:720
R\$ 23.900,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:02:147
R\$ 23.898,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:03:730
R\$ 23.891,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:04:320
R\$ 23.889,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:06:783
R\$ 23.883,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:07:610
R\$ 23.881,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:09:867
R\$ 23.874,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:10:560
R\$ 23.872,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:12:910
R\$ 23.866,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:13:880
R\$ 23.864,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:15:960
R\$ 23.857,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:17:197
R\$ 23.855,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:18:953
R\$ 23.848,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:20:090
R\$ 23.846,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:22:033
R\$ 23.840,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:23:140
R\$ 23.838,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:25:003
R\$ 23.831,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:26:743
R\$ 23.829,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:29:180
R\$ 23.822,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:34:677
R\$ 23.820,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:37:263
R\$ 23.813,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:39:140
R\$ 23.811,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:41:310
R\$ 23.805,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:42:403
R\$ 23.803,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:44:323
R\$ 23.797,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:45:297
R\$ 23.795,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:47:330
R\$ 23.788,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:48:313
R\$ 23.786,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:50:357
R\$ 23.780,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:51:760
R\$ 23.778,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:54:480
R\$ 23.771,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:55:413
R\$ 23.769,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:57:490
R\$ 23.762,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:02:917
R\$ 23.760,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:05:553
R\$ 23.754,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:07:567
R\$ 23.752,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:09:550
R\$ 23.746,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:10:857
R\$ 23.744,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:13:587
R\$ 23.737,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:15:167
R\$ 23.735,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:17:613
R\$ 23.729,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:19:677
R\$ 23.727,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:21:930
R\$ 23.721,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:23:120

R\$ 23.719,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:24:970
R\$ 23.713,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:26:620
R\$ 23.711,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:28:023
R\$ 23.704,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:28:870
R\$ 23.702,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:31:047
R\$ 23.696,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:32:587
R\$ 23.694,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:34:067
R\$ 23.687,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:35:737
R\$ 23.685,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:37:220
R\$ 23.679,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:38:840
R\$ 23.677,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:40:277
R\$ 23.670,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:41:807
R\$ 23.668,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:43:200
R\$ 23.662,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:44:157
R\$ 23.660,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:46:257
R\$ 23.654,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:48:533
R\$ 23.652,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:50:280
R\$ 23.646,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:51:973
R\$ 23.644,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:53:303
R\$ 23.638,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:53:840
R\$ 23.636,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:55:460
R\$ 23.629,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:55:937
R\$ 23.627,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:57:490
R\$ 23.621,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:58:473
R\$ 23.619,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:00:630
R\$ 23.612,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:01:297
R\$ 23.610,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:03:627
R\$ 23.603,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:04:327
R\$ 23.601,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:06:733
R\$ 23.595,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:07:320
R\$ 23.593,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:09:750
R\$ 23.586,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:10:297
R\$ 23.584,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:12:797
R\$ 23.577,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:13:387
R\$ 23.575,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:15:820
R\$ 23.569,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:16:413
R\$ 23.567,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:18:827
R\$ 23.560,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:19:400
R\$ 23.558,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:21:953
R\$ 23.552,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:22:393
R\$ 23.550,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:24:893
R\$ 23.543,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:25:457
R\$ 23.541,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:27:913
R\$ 23.535,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:28:620
R\$ 23.533,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:30:953
R\$ 23.526,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:31:840
R\$ 23.524,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:33:997
R\$ 23.517,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:34:710
R\$ 23.515,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:37:067
R\$ 23.509,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:38:040
R\$ 23.507,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:40:050
R\$ 23.501,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:40:823
R\$ 23.499,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:43:050
R\$ 23.492,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:43:840
R\$ 23.490,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:46:093
R\$ 23.484,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:46:840
R\$ 23.482,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:49:110
R\$ 23.476,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:49:853
R\$ 23.474,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:52:127
R\$ 23.467,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:52:840
R\$ 23.465,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:55:373
R\$ 23.459,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:55:840
R\$ 23.457,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:58:213
R\$ 23.450,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:58:847

R\$ 23.448,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:01:250
R\$ 23.442,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:01:883
R\$ 23.440,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:04:260
R\$ 23.433,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:04:837
R\$ 23.431,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:07:387
R\$ 23.424,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:07:853
R\$ 23.422,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:10:323
R\$ 23.416,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:11:323
R\$ 23.414,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:13:353
R\$ 23.408,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:15:487
R\$ 23.406,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:17:397
R\$ 23.399,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:22:453
R\$ 23.397,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:24:530
R\$ 23.391,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:25:950
R\$ 23.389,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:28:537
R\$ 23.382,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:30:370
R\$ 23.380,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:32:600
R\$ 23.374,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:33:503
R\$ 23.372,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:35:807
R\$ 23.365,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:37:640
R\$ 23.363,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:39:650
R\$ 23.357,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:40:707
R\$ 23.355,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:42:793
R\$ 23.348,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:43:697
R\$ 23.346,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:45:737
R\$ 23.340,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:46:653
R\$ 23.338,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:48:793
R\$ 23.332,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:49:650
R\$ 23.330,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:51:853
R\$ 23.323,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:52:637
R\$ 23.321,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:55:023
R\$ 23.314,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:55:663
R\$ 23.312,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:58:007
R\$ 23.305,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:58:733
R\$ 23.303,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:01:107
R\$ 23.297,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:01:720
R\$ 23.295,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:03:320
R\$ 23.288,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:03:733
R\$ 23.286,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:06:860
R\$ 23.279,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:08:197
R\$ 23.277,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:12:687
R\$ 23.270,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:14:503
R\$ 23.268,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:16:723
R\$ 23.261,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:17:353
R\$ 23.259,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:19:747
R\$ 23.253,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:20:350
R\$ 23.200,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:17:21:370
R\$ 23.193,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:22:363
R\$ 23.191,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:24:783
R\$ 23.184,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:25:390
R\$ 23.182,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:27:837
R\$ 23.175,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:28:363
R\$ 23.173,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:30:847
R\$ 23.167,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:31:357
R\$ 23.165,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:33:870
R\$ 23.159,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:34:367
R\$ 23.157,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:36:893
R\$ 23.150,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:37:360
R\$ 23.148,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:39:913
R\$ 23.142,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:40:370
R\$ 23.140,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:42:967
R\$ 23.133,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:43:577
R\$ 23.131,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:45:990
R\$ 23.125,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:46:560

R\$ 23.123,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:49:033
R\$ 23.116,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:49:477
R\$ 23.114,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:51:037
R\$ 23.107,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:51:483
R\$ 23.105,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:53:107
R\$ 23.099,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:53:500
R\$ 23.097,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:55:070
R\$ 23.090,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:55:630
R\$ 23.088,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:58:130
R\$ 23.082,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:58:500
R\$ 23.080,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:00:140
R\$ 23.074,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:00:517
R\$ 23.072,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:03:157
R\$ 23.065,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:03:570
R\$ 23.063,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:06:187
R\$ 23.057,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:06:497
R\$ 23.055,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:08:220
R\$ 23.048,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:08:493
R\$ 23.046,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:10:230
R\$ 23.040,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:10:497
R\$ 23.038,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:12:260
R\$ 23.031,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:12:533
R\$ 23.029,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:15:263
R\$ 23.023,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:15:517
R\$ 23.021,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:17:287
R\$ 23.014,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:17:513
R\$ 23.012,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:19:310
R\$ 23.006,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:19:513
R\$ 23.004,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:21:330
R\$ 22.997,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:21:617
R\$ 22.995,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:23:353
R\$ 22.989,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:23:620
R\$ 22.987,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:25:357
R\$ 22.981,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:25:623
R\$ 22.979,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:27:373
R\$ 22.972,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:27:623
R\$ 22.970,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:29:383
R\$ 22.964,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:29:640
R\$ 22.962,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:31:417
R\$ 22.956,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:31:633
R\$ 22.954,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:33:413
R\$ 22.948,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:33:693
R\$ 22.946,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:35:440
R\$ 22.939,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:35:627
R\$ 22.937,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:37:463
R\$ 22.930,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:37:657
R\$ 22.928,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:39:490
R\$ 22.922,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:39:650
R\$ 22.920,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:41:507
R\$ 22.914,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:41:673
R\$ 22.912,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:43:507
R\$ 22.905,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:43:653
R\$ 22.903,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:45:543
R\$ 22.897,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:45:653
R\$ 22.895,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:47:537
R\$ 22.888,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:47:860
R\$ 22.886,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:49:587
R\$ 22.880,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:51:213
R\$ 22.878,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:53:650
R\$ 22.871,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:54:560
R\$ 22.869,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:56:620
R\$ 22.863,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:57:193
R\$ 22.861,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:59:767
R\$ 22.854,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:01:500

R\$ 22.852,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:03:713
R\$ 22.845,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:10:223
R\$ 22.850,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:19:12:300
R\$ 22.843,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:14:800
R\$ 22.836,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:15:200
R\$ 22.834,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:17:833
R\$ 22.827,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:18:217
R\$ 22.825,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:19:850
R\$ 22.819,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:20:220
R\$ 22.817,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:21:870
R\$ 22.810,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:22:193
R\$ 22.808,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:23:873
R\$ 22.801,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:24:217
R\$ 22.799,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:25:897
R\$ 22.792,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:26:193
R\$ 22.790,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:27:917
R\$ 22.784,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:28:190
R\$ 22.782,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:29:933
R\$ 22.775,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:30:197
R\$ 22.773,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:31:963
R\$ 22.767,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:32:190
R\$ 22.765,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:33:977
R\$ 22.758,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:34:253
R\$ 22.756,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:35:993
R\$ 22.749,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:36:223
R\$ 22.747,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:37:997
R\$ 22.741,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:38:310
R\$ 22.739,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:40:030
R\$ 22.733,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:40:383
R\$ 22.731,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:42:037
R\$ 22.724,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:43:390
R\$ 22.722,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:45:087
R\$ 22.716,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:45:670
R\$ 22.714,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:48:083
R\$ 22.707,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:49:127
R\$ 22.705,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:51:123
R\$ 22.699,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:52:077
R\$ 22.697,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:54:150
R\$ 22.690,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:55:107
R\$ 22.688,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:57:177
R\$ 22.681,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:03:553
R\$ 22.679,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:05:267
R\$ 22.673,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:05:587
R\$ 22.671,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:07:273
R\$ 22.665,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:07:617
R\$ 22.663,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:09:277
R\$ 22.656,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:09:533
R\$ 22.654,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:11:307
R\$ 22.648,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:11:583
R\$ 22.646,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:13:327
R\$ 22.640,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:14:583
R\$ 22.638,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:16:353
R\$ 22.631,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:16:757
R\$ 22.629,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:19:373
R\$ 22.623,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:19:680
R\$ 22.621,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:21:533
R\$ 22.614,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:21:683
R\$ 22.612,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:23:467
R\$ 22.606,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:23:687
R\$ 22.604,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:25:437
R\$ 22.597,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:25:940
R\$ 22.595,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:27:437
R\$ 22.589,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:27:987
R\$ 22.587,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:29:463



R\$ 22.580,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:30:310
R\$ 22.578,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:32:620
R\$ 22.572,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:32:947
R\$ 22.570,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:34:640
R\$ 22.563,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:34:947
R\$ 22.540,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:20:36:460
R\$ 22.533,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:37:247
R\$ 22.531,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:39:720
R\$ 22.525,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:41:180
R\$ 22.523,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:43:740
R\$ 22.516,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:44:147
R\$ 22.514,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:46:753
R\$ 22.508,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:47:133
R\$ 22.506,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:49:767
R\$ 22.499,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:50:257
R\$ 22.497,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:52:803
R\$ 22.490,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:53:243
R\$ 22.488,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:54:810
R\$ 22.482,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:55:237
R\$ 22.480,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:56:837
R\$ 22.473,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:57:227
R\$ 22.471,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:58:863
R\$ 22.464,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:59:220
R\$ 22.462,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:00:890
R\$ 22.456,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:01:370
R\$ 22.454,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:03:903
R\$ 22.447,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:04:367
R\$ 22.445,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:06:910
R\$ 22.439,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:07:437
R\$ 22.437,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:09:933
R\$ 22.431,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:10:463
R\$ 22.429,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:12:947
R\$ 22.422,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:13:383
R\$ 22.420,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:16:003
R\$ 22.414,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:16:393
R\$ 22.412,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:19:030
R\$ 22.405,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:19:390
R\$ 22.403,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:22:063
R\$ 22.397,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:22:430
R\$ 22.395,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:24:090
R\$ 22.388,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:24:407
R\$ 22.386,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:26:147
R\$ 22.379,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:26:390
R\$ 22.377,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:28:117
R\$ 22.371,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:28:380
R\$ 22.369,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:30:137
R\$ 22.363,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:31:527
R\$ 22.361,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:33:150
R\$ 22.355,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:34:563
R\$ 22.353,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:37:173
R\$ 22.346,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:37:577
R\$ 22.344,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:40:200
R\$ 22.338,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:40:687
R\$ 22.336,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:43:217
R\$ 22.329,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:43:700
R\$ 22.327,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:46:230
R\$ 22.321,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:46:697
R\$ 22.319,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:49:253
R\$ 22.312,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:49:697
R\$ 22.310,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:52:277
R\$ 22.303,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:52:703
R\$ 22.301,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:55:323
R\$ 22.295,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:55:693
R\$ 22.293,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:57:323

R\$ 22.286,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:57:710
R\$ 22.284,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:59:363
R\$ 22.277,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:59:700
R\$ 22.275,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:01:350
R\$ 22.268,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:01:723
R\$ 22.266,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:03:370
R\$ 22.259,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:03:730
R\$ 22.257,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:05:373
R\$ 22.250,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:05:700
R\$ 22.248,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:07:593
R\$ 22.242,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:07:713
R\$ 22.240,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:09:417
R\$ 22.234,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:09:710
R\$ 22.232,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:11:420
R\$ 22.225,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:11:707
R\$ 22.223,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:13:440
R\$ 22.216,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:13:707
R\$ 22.214,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:15:477
R\$ 22.208,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:16:777
R\$ 22.206,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:18:513
R\$ 22.200,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:18:777
R\$ 22.198,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:20:510
R\$ 22.191,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:20:767
R\$ 22.189,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:22:530
R\$ 22.182,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:22:797
R\$ 22.180,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:24:533
R\$ 22.174,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:24:773
R\$ 22.100,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:22:25:943
R\$ 22.093,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:26:973
R\$ 22.091,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:28:557
R\$ 22.084,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:28:793
R\$ 22.082,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:30:570
R\$ 22.076,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:31:123
R\$ 22.074,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:33:590
R\$ 22.067,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:34:127
R\$ 22.065,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:36:617
R\$ 22.059,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:37:323
R\$ 22.057,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:39:637
R\$ 22.050,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:40:320
R\$ 22.048,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:42:667
R\$ 22.042,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:43:497
R\$ 22.040,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:45:687
R\$ 22.033,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:46:003
R\$ 22.031,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:47:700
R\$ 22.025,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:48:007
R\$ 22.023,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:49:737
R\$ 22.016,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:50:143
R\$ 22.014,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:52:760
R\$ 22.007,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:53:320
R\$ 22.005,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:55:783
R\$ 21.998,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:56:317
R\$ 21.996,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:57:797
R\$ 21.990,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:58:457
R\$ 21.988,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:00:820
R\$ 21.982,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:01:330
R\$ 21.980,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:02:837
R\$ 21.973,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:03:370
R\$ 21.971,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:05:873
R\$ 21.964,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:06:343
R\$ 21.962,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:07:890
R\$ 21.956,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:08:373

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
---------------	-------------	--------------------

Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:37:22	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:25:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:25:09	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:36:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:46:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 16:05:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 16:06:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:28:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 21.956,1000.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Armário**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> MARTINUCCI <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI <b>Modelo / Versão:</b> SW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS ALTO 1,60 X 0,80 X 0,50 M - com 4 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,60 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Fundo em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira. Rodapé em aço, com sapatas reguladoras de nível, encaixadas e fixadas na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 270°. Em madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores metálicos redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi a pó. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve acompanhar: 02 chaves. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/11/2021 17:05:08
13.081.485/0001-37	SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI <b>Marca:</b> MARANELLO <b>Fabricante:</b> MARANELLO <b>Modelo / Versão:</b> MARANELLO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário Material: Madeira Aglomerada , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 1,60 M, Cor: Cinza , Tipo: Alto , Largura: 0,80 M, Características Adicionais: Puxador E Fechadura Frontal , Profundidade: 0,50 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	29/11/2021 08:28:56
24.120.787/0001-93	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> FLEXIBASE <b>Fabricante:</b> FLEXIBASE <b>Modelo / Versão:</b> URANIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS ALTO 1,60 X 0,80 X 0,50 M COM 4 PRATELEIRAS E FECHADO COM CHAVE Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,50 m - (altura x largura x profundidade). essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. fundo em madeira mdf/mdp com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira mdf/mdp com espessura mínima de 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de pvc de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema. acabamento das bordas em fita de pvc de 1 mm de espessura. laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira. rodapé em aço, com sapatas reguladoras de nível, encaixadas e fixadas na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de	Sim	Sim	30	R\$ 1.931,0000	R\$ 57.930,0000	26/11/2021 15:04:52

270°. em madeira mdf/mdp de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. puxadores metálicos redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi a pó.

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 30 R\$ 2.000,0000 R\$ 60.000,0000 17/11/2021  
MOHALLEM 10:18:36

**Marca:** minas office

**Fabricante:** minas off

**Modelo / Versão:** minas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS ALTO 1,60 X 0,80 X 0,50 M - com 4 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,60 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Fundo em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira. Rodapé em aço, com sapatas reguladoras de nível, encaixadas e fixadas na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 270°. Em madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada

**Porte da empresa:** ME/EPP

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS Sim Sim 30 R\$ 2.943,0000 R\$ 88.290,0000 16/11/2021  
COMERCIO & 17:00:38  
INSTALACOES DE  
MOVEIS EIRELI

**Marca:** FLORIANRIUS

**Fabricante:** FLORIANRIUS

**Modelo / Versão:** ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS ALTO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS ALTO 1,60 X 0,80 X 0,50 M - com 4 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,60 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Garantia total: 05 (cinco) anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA Sim Sim 30 R\$ 3.392,9600 R\$ 101.788,8000 24/11/2021  
DE MOVEIS PARA 14:36:18  
ESCRITORIO  
EIRELI

**Marca:** MIRANTI

**Fabricante:** MIRANTI

**Modelo / Versão:** SIAMP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS ALTO 1,60 X 0,80 X 0,50 M - com 4 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,60 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Fundo em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira. Rodapé em aço, com sapatas reguladoras de nível, encaixadas e fixadas na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 270°. Em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores metálicos redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi a pó. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve acompanhar: 02 chaves. Marca: Do Fabricante Modelo: SIAMP Procedência Nacional

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40 ARAGORN Sim Sim 30 R\$ 4.398,0000 R\$ 131.940,0000 26/11/2021  
SUPRIMENTOS E 14:24:35  
MANUTENCAO  
EIRELI

**Marca:** Michibel

**Fabricante:** Michibel

**Modelo / Versão:** Corp

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS ALTO 1,60 X 0,80 X 0,50 M - com 4 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,60 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Fundo em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 25mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema Garantia 12 meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.471.781/0001-26 TSE COMERCIO E Sim Sim 30 R\$ 5.000,0000 R\$ 150.000,0000 29/11/2021  
DISTRIBUIDORA 08:53:11  
EIRELI

**Marca:** MARTINUCCI

**Fabricante:** MARTINUCCI

**Modelo / Versão:** SWPAA0816P1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS ALTO 1,60 X 0,80 X 0,50 M - com 4 prateleiras e fechado com chave. Dimensões: 1,60 X 0,80 X 0,50 m - (Altura X Largura X Profundidade). Essas

dimensões poderão sofrer pequenas variações de acordo com a linha de produto oferecido. Fundo em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo, laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDF/MDP com espessura mínima de 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Tampo com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro e transversais com em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada pelo mesmo sistema. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira. Rodapé em aço, com sapatas reguladoras de nível, encaixadas e fixadas na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 270°. Em madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores metálicos redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Todos os componentes metálicos com pintura eletrostática epóxi a pó. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve acompanhar: 02 chaves

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 150.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 131.940,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 101.788,8000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 88.290,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 60.000,0000	13.579.783/0001-51	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 57.930,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 30.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 30.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 43.980,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:03:140
R\$ 39.060,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:56:48:697
R\$ 80.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:57:18:480
R\$ 50.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:57:29:553
R\$ 40.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:57:56:180
R\$ 35.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:58:23:307
R\$ 32.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:58:33:197
R\$ 31.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:58:53:220
R\$ 29.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:59:12:787
R\$ 52.500,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:00:24:247
R\$ 55.167,0000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 10:00:47:767
R\$ 29.850,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:03:50:410
R\$ 29.848,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:18:770
R\$ 29.800,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:04:29:567
R\$ 29.798,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:46:077
R\$ 29.750,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:04:56:227
R\$ 29.748,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:12:803
R\$ 29.700,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:05:18:743
R\$ 29.698,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:35:790
R\$ 29.650,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:05:38:433
R\$ 29.648,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:54:293
R\$ 29.600,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:05:59:173
R\$ 29.598,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:14:687
R\$ 29.550,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:06:17:650
R\$ 29.548,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:33:630
R\$ 29.500,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:06:39:950
R\$ 29.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:41:700
R\$ 29.450,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:06:55:627
R\$ 29.448,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:57:840
R\$ 29.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:07:12:037
R\$ 28.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:13:987
R\$ 28.700,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:07:24:063
R\$ 28.698,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:26:103
R\$ 28.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:07:34:540
R\$ 27.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:36:167
R\$ 27.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:07:41:497
R\$ 27.898,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:43:213
R\$ 27.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:07:43:677
R\$ 26.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:46:227
R\$ 26.500,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:07:52:887
R\$ 26.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:54:280
R\$ 26.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:08:02:520

R\$ 25.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:04:367
R\$ 25.600,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:08:09:633
R\$ 25.598,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:11:433
R\$ 25.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:08:14:803
R\$ 24.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:16:470
R\$ 24.500,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:08:23:460
R\$ 24.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:25:560
R\$ 24.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:08:29:277
R\$ 23.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:31:660
R\$ 23.500,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:08:35:730
R\$ 23.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:37:650
R\$ 23.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:08:40:223
R\$ 22.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:42:720
R\$ 22.500,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:08:46:787
R\$ 22.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:48:747
R\$ 22.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:08:51:933
R\$ 21.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:53:963
R\$ 21.500,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:08:59:790
R\$ 21.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:06:443
R\$ 21.200,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:09:12:350
R\$ 21.190,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:10:34:983
R\$ 21.100,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:10:44:323
R\$ 21.090,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:12:42:103
R\$ 21.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:12:48:690
R\$ 20.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:57:473
R\$ 20.900,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:14:11:797
R\$ 20.898,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:14:603
R\$ 20.800,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:14:20:533
R\$ 20.798,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:22:757
R\$ 20.500,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:14:26:967
R\$ 20.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:29:020
R\$ 20.200,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:14:34:257
R\$ 20.198,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:36:113
R\$ 20.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:14:40:250
R\$ 19.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:42:207
R\$ 19.900,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:14:49:247
R\$ 19.990,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:14:52:490
R\$ 19.890,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:15:03:703
R\$ 19.800,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:15:09:213

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:37:40	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:17:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:17:10	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2021 12:24:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2021 12:26:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:37:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:52:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:20:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 19.800,0000.

Recusa de proposta	13/01/2022 15:28:49	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 19.800,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA EM PARECER TÉCNICO PELO MOTIVO DE NÃO ATENDER O DESCRITIVO: NÃO TEM PRATELEIRAS MÓVEIS E NEM FECHADURA.
Recusa de proposta	13/01/2022 17:03:39	Recusa da proposta. Fornecedor: FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 72.426.141/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 19.890,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA EM PARECER TÉCNICO PELO MOTIVO DE NÃO ATENDER O DESCRITIVO: ESPESSURA DO MDP MENOR QUE O SOLICITADO (18MM) E FUNDO EM EUCATEX 2,5MM SENDO SOLICITADO EM MDF/MDP.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/01/2022 10:41:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/01/2022 11:17:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	17/01/2022 11:42:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 19.998,0000.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - Cadeira Escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.869.166/0001-37	BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 720,0000	R\$ 7.200,0000	29/11/2021 08:18:54
	<b>Marca:</b> Brtop <b>Fabricante:</b> Brtop <b>Modelo / Versão:</b> EXCXBK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA ALTA – para uso em serviços de bancada (farmácia e laboratório). Cadeira alta tipo caixa, sem braços. Giratória, com aro de apoio para os pés. Base fixa, pés com 05 sapatas de borracha. Assento e encosto confeccionado em espuma injetada de alta densidade, revestimento em couro sintético, cor preta. Contra capa no assento e encosto em polipropileno injetado texturizado. Regulagem de altura a gás, com mecanismo Back System, 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação. Dimensões aproximadas: Assento: Largura 48 cm/Profundidade 49 cm / Espessura 9 cm; Encosto: Largura 48 cm/Altura 44 cm/ Espessura 9 cm; Altura mínima/ máxima (Piso ao topo do assento): 62 – 72 cm. Deve Possuir: Garantia de 12 (doze) meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
13.812.123/0001-79	FACILITY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 949,8800	R\$ 9.498,8000	28/11/2021 21:23:06
	<b>Marca:</b> FK GRUPO <b>Fabricante:</b> FK GRUPO SA <b>Modelo / Versão:</b> JOB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ALTA, SEM BRAÇOS,ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO. REGULAGEM DE ENCOSTO E ASSENTO. ANEL APOIA -PÉ. BASE FIXA COM 05 PATAS. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	17/11/2021 10:18:36
	<b>Marca:</b> frisoakr <b>Fabricante:</b> frisoakart <b>Modelo / Versão:</b> fr <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA ALTA – para uso em serviços de bancada (farmácia e laboratório). Cadeira alta tipo caixa, sem braços. Giratória, com aro de apoio para os pés. Base fixa, pés com 05 sapatas de borracha. Assento e encosto confeccionado em espuma injetada de alta densidade, revestimento em couro sintético, cor preta. Contra capa no assento e encosto em polipropileno injetado texturizado. Regulagem de altura a gás, com mecanismo Back System, 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação. Dimensões aproximadas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.670,0000	R\$ 16.700,0000	16/11/2021 17:00:38
	<b>Marca:</b> FLORIANRIUS <b>Fabricante:</b> FLORIANRIUS <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA ALTA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA ALTA – para uso em serviços de bancada (farmácia e laboratório). Cadeira alta tipo caixa, sem braços. Giratória, com aro de apoio para os pés. Base fixa, pés com 05 sapatas de borracha. Assento e encosto confeccionado em espuma injetada de alta densidade, revestimento em couro sintético, cor preta. Contracapa no assento e encosto em polipropileno injetado texturizado. Regulagem de altura a gás, com mecanismo Back System, 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.739,4700	R\$ 17.394,7000	24/11/2021 14:36:18

**Marca:** MIRANTI

**Fabricante:** MIRANTI

**Modelo / Versão:** 64040BKG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA ALTA – para uso em serviços de bancada (farmácia e laboratório). Cadeira alta tipo caixa, sem braços. Giratória, com aro de apoio para os pés. Base fixa, pés com 05 sapatas de borracha. Assento e encosto confeccionado em espuma injetada de alta densidade, revestimento em couro sintético, cor preta. Contra capa no assento e encosto em polipropileno injetado texturizado. Regulagem de altura a gás, com mecanismo Back System, 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação. Dimensões aproximadas: Assento: Largura 48 cm/Profundidade 49 cm / Espessura 9 cm; Encosto: Largura 48 cm/Altura 44 cm/ Espessura 9 cm; Altura mínima/ máxima (Piso ao topo do assento): 62 – 72 cm. Marca: Do Fabricante Modelo: 64040BKG Procedência Nacional

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 26/11/2021 17:05:08  
COMERCIO DE  
MOVEIS EIRELI

**Marca:** FKGRUPO

**Fabricante:** FKGRUPO

**Modelo / Versão:** JOB CAIXA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA ALTA – para uso em serviços de bancada (farmácia e laboratório). Cadeira alta tipo caixa, sem braços. Giratória, com aro de apoio para os pés. Base fixa, pés com 05 sapatas de borracha. Assento e encosto confeccionado em espuma injetada de alta densidade, revestimento em couro sintético, cor preta. Contra capa no assento e encosto em polipropileno injetado texturizado. Regulagem de altura a gás, com mecanismo Back System, 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação. Dimensões aproximadas: Assento: Largura 48 cm/Profundidade 49 cm / Espessura 9 cm; Encosto: Largura 48 cm/Altura 44 cm/ Espessura 9 cm; Altura mínima/ máxima (Piso ao topo do assento): 62 – 72 cm. Deve Possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40 ARAGORN Sim Sim 10 R\$ 2.817,0000 R\$ 28.170,0000 26/11/2021 14:24:35  
SUPRIMENTOS E  
MANUTENCAO  
EIRELI

**Marca:** PlaxMetal

**Fabricante:** PlaxMetal

**Modelo / Versão:** Premium

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA ALTA – para uso em serviços de bancada (farmácia e laboratório). Cadeira alta tipo caixa, sem braços. Giratória, com aro de apoio para os pés. Base fixa, pés com 05 sapatas de borracha. Assento e encosto confeccionado em espuma injetada de alta densidade, revestimento em couro sintético, cor preta. Contra capa no assento e encosto em polipropileno injetado texturizado. Regulagem de altura a gás, com mecanismo Back System, 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação. Dimensões aproximadas: Assento: Largura 48 cm/Profundidade 49 cm / Espessura 9 cm; Encosto: Largura 48 cm/Altura 44 cm/ Espessura 9cm; Altura mínima/ máxima (Piso ao topo do assento): 62 – 72 cm. Deve Possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.471.781/0001-26 TSE COMERCIO E Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 29/11/2021 08:53:11  
DISTRIBUIDORA  
EIRELI

**Marca:** MARTIFLEX

**Fabricante:** MARTIFLEX

**Modelo / Versão:** INT10182PT22PT00P3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA ALTA – para uso em serviços de bancada (farmácia e laboratório). Cadeira alta tipo caixa, sem braços. Giratória, com aro de apoio para os pés. Base fixa, pés com 05 sapatas de borracha. Assento e encosto confeccionado em espuma injetada de alta densidade, revestimento em couro sintético, cor preta. Contra capa no assento e encosto em polipropileno injetado texturizado. Regulagem de altura a gás, com mecanismo Back System, 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação. Dimensões aproximadas: Assento: Largura 48 cm/Profundidade 49 cm / Espessura 9 cm; Encosto: Largura 48 cm/Altura 44 cm/ Espessura 9 cm; Altura mínima/ máxima (Piso ao topo do assento): 62 – 72 cm. Deve Possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 28.170,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 20.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 17.394,7000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 16.700,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 10.000,0000	13.579.783/0001-51	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 9.498,8000	13.812.123/0001-79	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 7.200,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 9.390,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:03:090
R\$ 10.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:59:41:357
R\$ 8.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:59:47:463
R\$ 7.190,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:59:56:307
R\$ 12.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:00:36:747
R\$ 9.750,0000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 10:01:26:810
R\$ 7.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:01:43:760
R\$ 6.990,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:03:52:503
R\$ 9.388,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:21:120
R\$ 6.980,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:04:31:410
R\$ 8.665,7000	13.812.123/0001-79	29/11/2021 10:04:33:163
R\$ 6.978,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:50:960



R\$ 9.450,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:06:27:003
R\$ 6.970,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:06:45:150
R\$ 6.968,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:49:753
R\$ 6.965,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:07:52:277
R\$ 6.963,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:54:270
R\$ 6.960,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:08:22:447
R\$ 6.958,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:24:583
R\$ 6.900,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:10:20:827
R\$ 6.898,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:23:087
R\$ 6.890,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:10:45:213
R\$ 6.888,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:48:270
R\$ 6.850,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:11:05:330
R\$ 6.848,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:06:547
R\$ 6.845,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:12:30:897
R\$ 6.843,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:32:400
R\$ 6.840,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:13:41:143
R\$ 6.838,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:43:313
R\$ 6.830,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:14:20:140
R\$ 6.828,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:22:757
R\$ 6.800,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:14:31:783
R\$ 6.798,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:33:050
R\$ 6.750,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:14:40:040
R\$ 6.748,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:42:203
R\$ 6.740,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:16:09:057
R\$ 6.738,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:11:327
R\$ 6.700,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:17:06:377
R\$ 6.698,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:12:687
R\$ 6.690,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:17:29:770
R\$ 6.688,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:31:847
R\$ 6.680,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:18:19:680
R\$ 6.678,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:21:327
R\$ 6.600,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:18:26:833
R\$ 6.598,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:29:470
R\$ 6.570,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:19:32:157
R\$ 6.568,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:33:990
R\$ 6.530,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:20:47:267
R\$ 6.528,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:49:840
R\$ 6.520,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:22:36:207
R\$ 6.518,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:38:653
R\$ 6.510,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:23:32:093
R\$ 6.508,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:34:100
R\$ 6.498,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:24:55:860
R\$ 6.496,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:56:177
R\$ 6.494,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:26:22:223
R\$ 6.492,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:25:163
R\$ 6.490,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:28:02:703
R\$ 6.488,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:05:017
R\$ 6.480,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:28:47:410
R\$ 6.478,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:49:480
R\$ 6.470,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:29:10:927
R\$ 6.468,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:12:850
R\$ 6.465,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:30:14:690
R\$ 6.463,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:16:553
R\$ 6.460,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:31:18:450
R\$ 6.458,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:20:110
R\$ 6.455,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:31:53:277
R\$ 6.453,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:55:437
R\$ 6.450,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:32:51:660
R\$ 6.448,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:54:307
R\$ 6.445,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:33:54:340
R\$ 6.443,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:56:740
R\$ 6.440,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:34:43:067
R\$ 6.438,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:45:230
R\$ 6.430,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:35:55:930

R\$ 6.428,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:58:893
R\$ 6.425,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:37:33:037
R\$ 6.423,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:35:850
R\$ 6.420,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:37:55:183
R\$ 6.418,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:58:010

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:38:04	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:39:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:39:59	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:37:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:56:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:11:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 6.418,0000.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 5 - Escaninho**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> NOBRE <b>Fabricante:</b> NOBRE <b>Modelo / Versão:</b> ROUPEIRO 06P <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCANINHO AÇO 6 COMPARTIMENTOS - Totalmente construído em chapa de aço nº 20/22, pintura eletrostática em pó epóxi, curada com estufa, na cor cinza claro, com 06 compartimentos, sendo 3 portas por coluna. Medidas aproximadas: 1,93 x 0,70 x 0,40 m (altura x largura x profundidade). Pés em polipropileno/PVC resistente, destacáveis e reguláveis. Orifícios para ventilação interna. Sistema de fechamento através de pitão para cadeado. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	26/11/2021 17:05:08
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS <b>Marca:</b> EDE <b>Fabricante:</b> EDE <b>Modelo / Versão:</b> GR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCANINHO AÇO 6 COMPARTIMENTOS - Totalmente construído em chapa de aço nº 20/22, pintura eletrostática em pó epóxi, curada com estufa, na cor cinza claro, com 06 compartimentos, sendo 3 portas por coluna. Medidas aproximadas: 1,93 x 0,70 x 0,40 m (altura x largura x profundidade). Pés em polipropileno/PVC resistente, destacáveis e reguláveis. Orifícios para ventilação interna. Sistema de fechamento através de pitão para cadeado. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.990,0000	R\$ 3.990,0000	26/11/2021 11:44:13
31.471.781/0001-26	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI <b>Marca:</b> IDEAL <b>Fabricante:</b> IDEAL <b>Modelo / Versão:</b> EST6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCANINHO AÇO 6 COMPARTIMENTOS - Totalmente construído em chapa de aço nº 20/22, pintura eletrostática em pó epóxi, curada com estufa, na cor cinza claro, com 06 compartimentos, sendo 3 portas por coluna. Medidas aproximadas: 1,93 x 0,70 x 0,40 m (altura x largura x profundidade). Pés em polipropileno/PVC resistente, destacáveis e reguláveis. Orifícios para ventilação interna. Sistema de fechamento através de pitão para cadeado. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	29/11/2021 08:53:11

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 3.990,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 2.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 2.500,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:00:47:867
R\$ 1.998,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:04:23:180

R\$ 1.996,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:16:667
R\$ 1.994,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:05:32:650
R\$ 1.992,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:47:947
R\$ 1.990,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:06:03:907
R\$ 1.988,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:19:540
R\$ 1.986,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:06:36:210
R\$ 1.984,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:38:673
R\$ 1.982,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:06:55:343
R\$ 1.980,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:56:860
R\$ 1.978,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:07:13:483
R\$ 1.976,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:16:013
R\$ 1.974,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:07:32:590
R\$ 1.972,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:34:163
R\$ 1.970,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:07:50:760
R\$ 1.968,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:52:277
R\$ 1.966,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:08:08:887
R\$ 1.964,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:10:450
R\$ 1.962,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:08:27:053
R\$ 1.960,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:28:593
R\$ 1.958,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:08:45:207
R\$ 1.956,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:47:733
R\$ 1.954,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:09:04:343
R\$ 1.952,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:06:440
R\$ 1.950,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:09:22:563
R\$ 1.948,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:25:690
R\$ 1.946,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:09:41:703
R\$ 1.944,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:44:800
R\$ 1.942,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:10:01:820
R\$ 1.940,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:03:983
R\$ 1.938,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:10:19:990
R\$ 1.936,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:23:160
R\$ 1.934,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:10:40:220
R\$ 1.932,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:43:223
R\$ 1.930,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:10:59:353
R\$ 1.928,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:01:397
R\$ 1.926,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:11:17:490
R\$ 1.924,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:19:647
R\$ 1.922,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:11:36:637
R\$ 1.920,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:53:980
R\$ 1.918,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:12:10:940
R\$ 1.916,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:13:257
R\$ 1.914,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:12:30:127
R\$ 1.912,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:33:390
R\$ 1.910,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:12:50:250
R\$ 1.908,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:52:670
R\$ 1.906,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:13:09:353
R\$ 1.904,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:11:903
R\$ 1.902,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:13:28:483
R\$ 1.900,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:31:197

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:38:14	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:03	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:15:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:15:32	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:37:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento	02/12/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS

do prazo - Convocação anexo	14:57:30	EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:12:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e com valor negociado a R\$ 1.554,0000. Motivo: Valor negociado dentro do estimado.
Recusa de proposta	14/01/2022 10:24:50	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e com valor negociado a R\$ 1.554,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA EM PARECER TÉCNICO PELO MOTIVO DE NÃO ATENDER O SOLICITADO: FOI SOLICITADO TRÊS ARMÁRIOS NA VERTICAL, NÃO ATENDE O DESCRITIVO.
Recusa de proposta	14/01/2022 14:36:28	Recusa da proposta. Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 1.902,0000. Motivo: EMPRESA NÃO ACEITOU NEGOCIAR POR VALOR DENTRO DO ESTIMADO.
Recusa de proposta	17/01/2022 10:35:39	Recusa da proposta. Fornecedor: TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.471.781/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: EMPRESA NÃO ACEITOU NEGOCIAR POR VALOR DENTRO DO ESTIMADO.
Cancelado no julgamento	18/01/2022 14:03:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: As empresas foram desclassificadas, pelo seguintes motivos: Parecer Técnico e negativa de negociação.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - Escada**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.869.166/0001-37	BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> Rubmed <b>Fabricante:</b> Rubmed <b>Modelo / Versão:</b> RB2021	Sim	Sim	30	R\$ 300,0000	R\$ 9.000,0000	29/11/2021 08:18:54
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA AÇO 02 DEGRAUS - Estrutura tubular redondo em aço inoxidável de 3/4 ou 1" de diâmetro e 1,0 a 1,20 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha; degraus revestidos com piso de borracha antiderrapante e cinta de aço inoxidável em toda volta. Medidas aproximadas: 0,40 x 0,40 x 0,40 m (CxLxA). Capacidade 120 kg. Deve Possuir: Garantia de 12 (doze) meses						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
31.471.781/0001-26	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI <b>Marca:</b> MED LIFE <b>Fabricante:</b> MED LIFE <b>Modelo / Versão:</b> 721.1	Sim	Sim	30	R\$ 350,0000	R\$ 10.500,0000	29/11/2021 08:53:11
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA AÇO 02 DEGRAUS - Estrutura tubular redondo em aço inoxidável de 3/4 ou 1" de diâmetro e 1,0 a 1,20 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha; degraus revestidos com piso de borracha antiderrapante e cinta de aço inoxidável em toda volta. Medidas aproximadas: 0,40 x 0,40 x 0,40 m (CxLxA). Capacidade 120 kg. Deve Possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA <b>Marca:</b> FORÇAMEDICA <b>Fabricante:</b> FORÇAMEDICA <b>Modelo / Versão:</b> FM6221	Sim	Sim	30	R\$ 380,0000	R\$ 11.400,0000	28/11/2021 17:06:05
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA AÇO 02 DEGRAUS - Estrutura tubular redondo em aço inoxidável de 3/4 ou 1" de diâmetro e 1,0 a 1,20 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha; degraus revestidos com piso de borracha antiderrapante e cinta de aço inoxidável em toda volta. Medidas aproximadas: 0,40 x 0,40 x 0,40 m (CxLxA). Capacidade 120 kg. Deve Possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> ORTOMED <b>Fabricante:</b> ORTOMED <b>Modelo / Versão:</b> OM710.2	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/11/2021 17:05:08
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA AÇO 02 DEGRAUS - Estrutura tubular redondo em aço inoxidável de 3/4 ou 1" de diâmetro e 1,0 a 1,20 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha; degraus revestidos com piso de borracha antiderrapante e cinta de aço inoxidável em toda volta. Medidas aproximadas: 0,40 x 0,40 x 0,40 m (CxLxA). Capacidade 120 kg. Deve Possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 11.400,0000	02.605.669/0001-32	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 10.500,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 9.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 10.499,0000	02.605.669/0001-32	29/11/2021 09:58:23:830

R\$ 8.990,0000

31.471.781/0001-26

29/11/2021 10:01:05:183

R\$ 8.500,0000

03.869.166/0001-37

29/11/2021 10:02:03:830

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:38:25	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:04	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	29/11/2021 10:06:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:58:38	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:58:38	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:37:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:40:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:26:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 8.500,0000 e com valor negociado a R\$ 7.399,8000. Motivo: Valor negociado para atender as duas casas decimais exigidas no Edital.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 7 - Escada**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
64.317.761/0001-54	CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 255,4500	R\$ 510,9000	29/11/2021 08:20:42
	<b>Marca:</b> BOTAFOGO <b>Fabricante:</b> BOTAFOGO <b>Modelo / Versão:</b> CONFORME PROPOSTA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA ALUMINIO 4 DEGRAUS - Escada leve, dobrável, tipo portátil. Fabricada com alumínio resistente, degraus com apoio plano para os pés, com ranhuras. Plataforma superior de polipropileno, com travamento automático. Possui duas fitas de travamento nas laterais. Pés com sapatas antiderrapantes. Capacidade de 120 kg. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
09.630.087/0001-55	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	28/11/2021 19:10:11
	<b>Marca:</b> MOR <b>Fabricante:</b> MOR <b>Modelo / Versão:</b> ESCADA ALUMÍNIO 4 DEGRAUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCADA ALUMINIO 4 DEGRAUS - Escada leve, dobrável, tipo portátil. Fabricada com alumínio resistente, degraus com apoio plano para os pés, com ranhuras. Plataforma superior de polipropileno, com travamento automático. Possui duas fitas de travamento nas laterais. Pés com sapatas antiderrapantes. Capacidade de 120 kg. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	09.630.087/0001-55	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 510,9000	64.317.761/0001-54	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 508,9000	09.630.087/0001-55	29/11/2021 10:05:37:093
R\$ 500,0000	64.317.761/0001-54	29/11/2021 10:06:07:090
R\$ 498,0000	09.630.087/0001-55	29/11/2021 10:07:39:280
R\$ 495,0000	64.317.761/0001-54	29/11/2021 10:08:10:310

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:38:38	Análise de propostas do item finalizada.

Abertura	29/11/2021 09:56:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:10:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:10:11	Item encerrado.
Cancelado no julgamento	18/01/2022 14:04:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: Os lances ofertados ficaram acima do estimado, mesmo com a tentativa de negociação.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 8 - Gaveteiro Móvel

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> FLORIANRIUS <b>Fabricante:</b> FLORIANRIUS <b>Modelo / Versão:</b> Gaveteiro madeira volante 3 gavetas <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gaveteiro madeira volante 3 gavetas - medidas mínimas 400 X 420 X 550mm (Largura X Profundidade X Altura). Garantia total: 05 (cinco) anos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 805,0000	R\$ 8.050,0000	16/11/2021 17:00:38
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> MARTINUCCI <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI <b>Modelo / Versão:</b> SW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO MADEIRA VOLANTE 3 GAVETAS - medidas mínimas 400 X 420 X 550mm (Largura X Profundidade X Altura). Tampo em madeira MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente, pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Fundo, laterais e base inferior em madeira MDF/MDP de 15 a 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. 04 rodízios giratórios sendo 02 com travas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF de 15 a 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores metálicos redondos com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Todas as peças metálicas com pintura eletrostática epóxi a pó, curada em estufa, com acabamento liso. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve acompanhar: 02 chaves dobráveis. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/11/2021 17:05:08
24.120.787/0001-93	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> FLEXIBASE <b>Fabricante:</b> FLEXIBASE <b>Modelo / Versão:</b> URANIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO MADEIRA VOLANTE 3 GAVETAS - MEDIDAS MÍNIMAS 400 X 420 X 550MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). Tampo em madeira mdf/mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 1,5 mm de espessura, colada a quente, pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. fundo, laterais e base inferior em madeira mdf/mdp de 15 a 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. acabamento das bordas em fita de pvc de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. 04 rodízios giratórios sendo 02 com travas. gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. frente das gavetas em madeira mdf de 15 a 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. puxadores metálicos redondos com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. todas as peças metálicas com pintura eletrostática epóxi a pó, curada em estufa, com acabamento liso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.008,0000	R\$ 10.080,0000	26/11/2021 15:04:52
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI <b>Marca:</b> MIRANTI <b>Fabricante:</b> MIRANTI <b>Modelo / Versão:</b> SIGVVL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO MADEIRA VOLANTE 3 GAVETAS - medidas mínimas 400 X 420 X 550mm (Largura X Profundidade X Altura). Tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente, pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Fundo, laterais e base inferior em madeira MDP de 15 a 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro.	Sim	Sim	10	R\$ 1.255,0800	R\$ 12.550,8000	24/11/2021 14:36:18

04 rodízios giratórios sendo 02 com travas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF de 15 a 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores metálicos redondos com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Todas as peças metálicas com pintura eletrostática epóxi a pó, curada em estufa, com acabamento liso. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve acompanhar: 02 chaves dobráveis. Marca: Do Fabricante Modelo: SIGVVL Procedência Nacional  
**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40 ARAGORN Sim Sim 10 R\$ 2.481,0000 R\$ 24.810,0000 26/11/2021 14:24:35  
 SUPRIMENTOS E  
 MANUTENCAO  
 EIRELI

**Marca:** Michibel

**Fabricante:** Michibel

**Modelo / Versão:** Corp

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MADEIRA VOLANTE 3 GAVETAS - medidas mínimas 400 X 420 X 550mm (Largura X Profundidade X Altura). Tampo em madeira MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente, pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Fundo, laterais e base inferior em madeira MDF/MDP de 15 a 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.471.781/0001-26 TSE COMERCIO E Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 29/11/2021 08:53:11  
 DISTRIBUIDORA  
 EIRELI

**Marca:** MARTINUCCI

**Fabricante:** MARTINUCCI

**Modelo / Versão:** SW2GV03ACBPP1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MADEIRA VOLANTE 3 GAVETAS - medidas mínimas 400 X 420 X 550mm (Largura X Profundidade X Altura). Tampo em madeira MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente, pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Fundo, laterais e base inferior em madeira MDF/MDP de 15 a 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. 04 rodízios giratórios sendo 02 com travas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF de 15 a 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores metálicos redondos com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Todas as peças metálicas com pintura eletrostática epóxi a pó, curada em estufa, com acabamento liso. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve acompanhar: 02 chaves dobráveis.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 24.810,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 12.550,8000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 10.080,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 10.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 8.050,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 8.270,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:06:060
R\$ 8.000,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:57:05:070
R\$ 7.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:00:12:110
R\$ 9.500,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:01:11:977
R\$ 6.802,0000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 10:02:01:130
R\$ 6.800,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:21:800
R\$ 7.100,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:04:29:667

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:38:48	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:06:30	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:06:30	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:38:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:57:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.

Aceite de proposta	02/12/2021	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS 16:12:32 EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS 14:06:07 EIRELI - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 9 - Lixeira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.869.166/0001-37	BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> Ecobin <b>Fabricante:</b> Ecobin <b>Modelo / Versão:</b> LP-005 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 20 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 20 litros. Garantia 12 meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 260,0000	R\$ 2.600,0000	29/11/2021 08:18:54
00.535.560/0001-40	LPK LTDA <b>Marca:</b> BRINOX <b>Fabricante:</b> BRINOX <b>Modelo / Versão:</b> 3040/204 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 20 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 20 litros. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 450,0000	R\$ 4.500,0000	26/11/2021 15:38:00
09.630.087/0001-55	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI <b>Marca:</b> MOR <b>Fabricante:</b> MOR <b>Modelo / Versão:</b> ÁGATA 20 LITROS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 20 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 20 litros. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	28/11/2021 19:10:11
64.317.761/0001-54	CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI <b>Marca:</b> TRAMONTINA <b>Fabricante:</b> TRAMONTINA <b>Modelo / Versão:</b> CONFORME PROPOSTA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 20 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 20 litros. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 516,7500	R\$ 5.167,5000	29/11/2021 08:20:42
31.471.781/0001-26	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI <b>Marca:</b> BRINOX <b>Fabricante:</b> BRINOX <b>Modelo / Versão:</b> DERCOLINE 20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 20 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 20 litros. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 550,0000	R\$ 5.500,0000	29/11/2021 08:53:11
33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E <b>Marca:</b> Brinox <b>Fabricante:</b> Brinox <b>Modelo / Versão:</b> Brinox <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lixeira Inox Decorline 20 Lt <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 700,0000	R\$ 7.000,0000	26/11/2021 17:59:26
17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.840,0000	R\$ 18.400,0000	26/11/2021 11:32:36



**Marca:** Purimax

**Fabricante:** Purimax

**Modelo / Versão:** 45500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 20 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 20 litros.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.400,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 7.000,0000	33.518.624/0001-54	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 5.500,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 5.167,5000	64.317.761/0001-54	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 5.000,0000	09.630.087/0001-55	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 4.500,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 2.600,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 2.598,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:56:07:363
R\$ 4.000,0000	64.317.761/0001-54	29/11/2021 09:56:54:300
R\$ 2.673,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:57:13:670
R\$ 2.500,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:01:20:433
R\$ 2.498,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:21:320
R\$ 2.490,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:02:15:387
R\$ 2.488,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:16:087
R\$ 2.400,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:04:40:630
R\$ 2.398,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:41:960
R\$ 4.999,9900	33.518.624/0001-54	29/11/2021 10:05:25:107
R\$ 2.390,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:06:57:957
R\$ 3.998,0000	09.630.087/0001-55	29/11/2021 10:06:58:653
R\$ 2.388,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:06:58:720
R\$ 2.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:08:44:057
R\$ 2.061,9000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:08:44:800

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:39:28	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:06	Item aberto.
Encerramento	29/11/2021 10:10:45	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:10:45	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:38:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:40:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:27:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.779,0000. Motivo: Valor negociado dentro do estimado.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 10 - Lixeira

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.869.166/0001-37	BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 230,0000	R\$ 9.200,0000	29/11/2021 08:18:54

**Marca:** Ecobin  
**Fabricante:** Ecobin  
**Modelo / Versão:** LP-003

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 12 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 12 litros Garantia: 12 meses

**Porte da empresa:** ME/EPP

00.535.560/0001-40 LPK LTDA Sim Sim 40 R\$ 300,0000 R\$ 12.000,0000 26/11/2021 15:38:00

**Marca:** BRINOX

**Fabricante:** BRINOX

**Modelo / Versão:** 3040/203

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 12 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 12 litros.

**Porte da empresa:** ME/EPP

64.317.761/0001-54 CRISTIENE SABIA Parreira Rocha - Comercio Eireli Sim Sim 40 R\$ 347,1000 R\$ 13.884,0000 29/11/2021 08:20:42

**Marca:** TRAMONTINA

**Fabricante:** TRAMONTINAA

**Modelo / Versão:** CONFORME PROPOSTA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 12 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 12 litros.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.471.781/0001-26 TSE Comercio E Distribuidora Eireli Sim Sim 40 R\$ 450,0000 R\$ 18.000,0000 29/11/2021 08:53:11

**Marca:** BRINOX

**Fabricante:** BRINOX

**Modelo / Versão:** DERCOLINE 12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 12 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 12 litros

**Porte da empresa:** ME/EPP

09.630.087/0001-55 OLITHIER Comercio de Materiais e Mercadorias Eireli Sim Sim 40 R\$ 500,0000 R\$ 20.000,0000 28/11/2021 19:10:11

**Marca:** MOR

**Fabricante:** MOR

**Modelo / Versão:** ÁGATA 12 LITROS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 12 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 12 litros.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.518.624/0001-54 TECHNAV Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista E Sim Sim 40 R\$ 600,0000 R\$ 24.000,0000 26/11/2021 17:59:26

**Marca:** Travel Max

**Fabricante:** Travel Max

**Modelo / Versão:** Travel Max

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** lixeiras aço inox de 12 litros

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40 ARAGORN Suprimentos e Manutencao Eireli Sim Sim 40 R\$ 840,0000 R\$ 33.600,0000 26/11/2021 14:24:35

**Marca:** Dimarca

**Fabricante:** Dimarca

**Modelo / Versão:** lixeira

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 12 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 12 litros

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.356.181/0001-96 ADONAI Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli Sim Sim 40 R\$ 1.330,0000 R\$ 53.200,0000 26/11/2021 11:32:36

**Marca:** Purimax

**Fabricante:** Purimax

**Modelo / Versão:** 43350

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIXEIRA ACO INOXIDAVEL C/ PEDAL 12 L - Lixeira cilíndrica, confeccionada em aço inox polido, com tampa. Pedal com apoio de borracha. Cesto interno em polipropileno de alta resistência, removível, lavável. Alça para transporte. Base antiderrapante. Cantos arredondados, com excelente acabamento. Capacidade 12 litros.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 53.200,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 33.600,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 24.000,0000	33.518.624/0001-54	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 20.000,0000	09.630.087/0001-55	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 18.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 13.884,0000	64.317.761/0001-54	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 12.000,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 9.200,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 11.200,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:07:063
R\$ 9.198,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:56:07:267
R\$ 11.000,0000	64.317.761/0001-54	29/11/2021 09:57:38:897
R\$ 9.195,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:00:813
R\$ 9.193,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:01:653
R\$ 9.190,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:02:807
R\$ 9.188,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:03:670
R\$ 9.185,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:04:783
R\$ 9.183,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:05:683
R\$ 9.180,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:06:790
R\$ 9.178,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:07:697
R\$ 9.175,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:08:800
R\$ 9.173,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:09:710
R\$ 9.170,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:10:787
R\$ 9.168,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:11:733
R\$ 9.165,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:12:800
R\$ 9.163,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:13:740
R\$ 9.160,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:14:800
R\$ 9.158,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:15:763
R\$ 9.155,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:16:790
R\$ 9.153,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:17:780
R\$ 9.150,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:18:797
R\$ 9.148,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:19:790
R\$ 9.145,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:20:787
R\$ 9.143,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:21:820
R\$ 9.140,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:22:787
R\$ 9.138,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:23:837
R\$ 9.135,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:24:813
R\$ 9.133,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:25:863
R\$ 9.130,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:26:800
R\$ 9.128,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:27:877
R\$ 9.125,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:28:797
R\$ 9.123,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:28:917
R\$ 9.120,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:29:807
R\$ 9.118,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:29:927
R\$ 9.115,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:30:793
R\$ 9.113,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:30:947
R\$ 9.110,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:31:803
R\$ 9.108,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:31:947
R\$ 9.105,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:32:807
R\$ 9.103,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:32:970
R\$ 9.100,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:33:793
R\$ 9.098,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:33:977
R\$ 9.095,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:34:797
R\$ 9.093,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:34:983
R\$ 9.090,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:35:817
R\$ 9.088,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:35:997
R\$ 9.085,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:36:797
R\$ 9.083,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:37:007
R\$ 9.080,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:37:803
R\$ 9.078,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:38:020
R\$ 9.075,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:38:790
R\$ 9.073,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:39:030
R\$ 9.070,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:39:817
R\$ 9.068,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:40:050

R\$ 9.065,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:40:810
R\$ 9.063,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:41:053
R\$ 9.060,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:41:793
R\$ 9.058,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:42:073
R\$ 9.055,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:42:797
R\$ 9.053,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:43:097
R\$ 9.050,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:43:810
R\$ 9.048,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:44:107
R\$ 9.045,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:44:800
R\$ 9.043,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:45:280
R\$ 9.040,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:45:797
R\$ 9.038,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:46:447
R\$ 9.035,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:46:803
R\$ 9.033,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:47:620
R\$ 9.030,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:47:830
R\$ 9.028,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:48:760
R\$ 9.025,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:49:807
R\$ 9.023,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:50:377
R\$ 9.020,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:50:810
R\$ 9.018,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:51:380
R\$ 9.015,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:51:803
R\$ 9.013,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:52:390
R\$ 9.010,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:52:807
R\$ 9.008,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:53:397
R\$ 9.005,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:53:803
R\$ 9.003,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:54:400
R\$ 9.000,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:54:790
R\$ 8.998,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:55:403
R\$ 8.995,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:55:827
R\$ 8.993,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:56:423
R\$ 8.990,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:56:813
R\$ 8.988,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:57:437
R\$ 8.985,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:57:800
R\$ 8.983,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:58:433
R\$ 8.980,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:58:800
R\$ 8.978,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:59:59:450
R\$ 8.975,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:59:59:797
R\$ 8.973,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:00:467
R\$ 8.970,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:00:797
R\$ 8.968,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:01:517
R\$ 8.965,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:01:853
R\$ 8.963,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:02:503
R\$ 8.960,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:02:813
R\$ 8.958,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:03:510
R\$ 8.955,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:03:843
R\$ 8.953,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:04:510
R\$ 8.950,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:04:800
R\$ 8.948,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:05:523
R\$ 8.945,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:05:810
R\$ 8.943,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:06:527
R\$ 8.940,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:06:803
R\$ 8.938,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:07:540
R\$ 8.935,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:07:800
R\$ 8.933,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:08:573
R\$ 8.930,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:08:813
R\$ 8.928,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:09:567
R\$ 8.925,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:09:800
R\$ 8.923,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:10:590
R\$ 8.920,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:10:800
R\$ 8.918,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:11:587
R\$ 8.915,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:11:803
R\$ 8.913,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:12:753
R\$ 8.910,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:13:813
R\$ 8.908,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:14:613

R\$ 8.905,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:14:820
R\$ 8.903,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:15:620
R\$ 8.900,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:15:803
R\$ 8.898,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:16:633
R\$ 8.895,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:16:820
R\$ 8.893,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:17:650
R\$ 8.890,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:18:803
R\$ 8.888,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:19:660
R\$ 8.885,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:20:810
R\$ 8.883,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:21:690
R\$ 8.880,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:22:810
R\$ 8.878,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:23:707
R\$ 8.875,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:24:797
R\$ 8.873,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:25:740
R\$ 8.870,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:26:807
R\$ 8.868,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:27:763
R\$ 8.865,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:28:813
R\$ 8.863,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:29:780
R\$ 8.860,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:30:817
R\$ 8.858,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:31:813
R\$ 8.855,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:32:900
R\$ 8.853,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:33:823
R\$ 8.850,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:34:820
R\$ 8.848,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:35:840
R\$ 8.845,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:36:810
R\$ 8.843,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:37:847
R\$ 8.840,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:38:827
R\$ 8.838,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:39:883
R\$ 8.835,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:40:810
R\$ 8.833,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:41:993
R\$ 8.830,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:42:827
R\$ 8.828,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:43:923
R\$ 8.825,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:44:827
R\$ 8.823,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:44:947
R\$ 8.820,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:45:813
R\$ 8.818,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:45:963
R\$ 8.815,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:46:837
R\$ 8.813,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:46:990
R\$ 8.810,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:47:820
R\$ 8.808,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:48:003
R\$ 8.805,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:48:830
R\$ 8.803,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:49:010
R\$ 8.800,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:49:837
R\$ 8.798,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:50:037
R\$ 8.795,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:50:880
R\$ 8.793,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:51:033
R\$ 8.790,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:51:820
R\$ 8.788,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:52:047
R\$ 8.785,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:52:823
R\$ 8.783,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:53:057
R\$ 8.780,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:53:817
R\$ 8.778,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:54:070
R\$ 8.775,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:54:813
R\$ 8.773,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:55:077
R\$ 8.770,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:55:820
R\$ 8.768,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:56:087
R\$ 8.765,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:56:873
R\$ 8.763,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:57:107
R\$ 8.760,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:57:820
R\$ 8.758,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:58:113
R\$ 8.755,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:58:917
R\$ 8.753,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:00:59:120
R\$ 8.750,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:00:59:937
R\$ 8.748,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:00:120

R\$ 8.745,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:00:827
R\$ 8.743,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:01:130
R\$ 8.740,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:01:827
R\$ 8.738,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:02:157
R\$ 8.735,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:02:833
R\$ 8.733,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:03:170
R\$ 8.730,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:03:820
R\$ 8.728,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:04:183
R\$ 8.725,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:04:823
R\$ 8.723,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:05:187
R\$ 8.720,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:05:820
R\$ 8.718,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:06:190
R\$ 8.715,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:06:827
R\$ 8.713,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:07:197
R\$ 8.710,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:07:833
R\$ 8.708,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:08:213
R\$ 8.705,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:08:827
R\$ 8.703,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:09:217
R\$ 8.700,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:09:830
R\$ 8.698,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:10:237
R\$ 8.695,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:10:817
R\$ 8.693,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:11:240
R\$ 8.690,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:11:863
R\$ 8.688,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:12:247
R\$ 8.685,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:12:847
R\$ 8.683,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:13:257
R\$ 8.680,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:13:833
R\$ 8.678,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:14:260
R\$ 8.675,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:14:837
R\$ 8.673,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:15:287
R\$ 8.670,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:15:827
R\$ 8.668,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:16:290
R\$ 8.665,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:16:833
R\$ 8.663,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:17:300
R\$ 8.660,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:17:820
R\$ 8.658,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:18:340
R\$ 8.655,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:18:820
R\$ 8.653,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:19:310
R\$ 8.650,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:19:833
R\$ 8.648,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:20:320
R\$ 8.645,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:20:853
R\$ 8.643,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:21:340
R\$ 8.640,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:21:833
R\$ 8.638,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:22:340
R\$ 8.635,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:22:823
R\$ 8.633,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:23:343
R\$ 8.630,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:23:827
R\$ 8.628,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:24:353
R\$ 8.625,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:24:827
R\$ 8.623,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:25:360
R\$ 8.620,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:25:833
R\$ 8.618,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:26:370
R\$ 8.615,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:26:830
R\$ 8.613,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:27:410
R\$ 8.610,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:27:830
R\$ 8.600,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:01:28:207
R\$ 8.598,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:28:403
R\$ 8.595,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:28:823
R\$ 8.593,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:29:420
R\$ 8.590,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:29:830
R\$ 8.588,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:30:417
R\$ 8.585,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:30:827
R\$ 8.583,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:31:430
R\$ 8.580,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:31:837

R\$ 8.578,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:32:437
R\$ 8.575,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:32:817
R\$ 8.573,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:33:447
R\$ 8.570,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:33:837
R\$ 8.568,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:34:477
R\$ 8.565,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:34:830
R\$ 8.563,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:35:493
R\$ 8.560,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:35:827
R\$ 8.558,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:36:500
R\$ 8.555,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:36:820
R\$ 8.553,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:37:510
R\$ 8.550,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:37:830
R\$ 8.548,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:38:530
R\$ 8.545,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:38:843
R\$ 8.543,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:39:550
R\$ 8.540,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:39:827
R\$ 8.538,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:40:563
R\$ 8.535,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:40:830
R\$ 8.533,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:41:573
R\$ 8.530,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:41:833
R\$ 8.528,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:42:570
R\$ 8.525,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:42:817
R\$ 8.523,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:43:583
R\$ 8.520,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:43:820
R\$ 8.518,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:44:590
R\$ 8.515,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:44:827
R\$ 8.513,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:45:600
R\$ 8.510,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:45:827
R\$ 8.508,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:46:643
R\$ 8.505,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:46:837
R\$ 8.503,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:47:623
R\$ 8.500,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:47:823
R\$ 8.498,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:48:653
R\$ 8.495,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:48:823
R\$ 8.493,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:49:653
R\$ 8.490,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:49:830
R\$ 8.488,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:50:667
R\$ 8.485,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:51:857
R\$ 8.483,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:52:703
R\$ 8.480,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:52:883
R\$ 8.478,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:53:713
R\$ 8.475,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:54:843
R\$ 8.473,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:55:750
R\$ 8.470,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:56:850
R\$ 8.468,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:57:760
R\$ 8.465,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:01:58:927
R\$ 8.463,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:01:59:783
R\$ 8.460,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:00:840
R\$ 8.458,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:01:827
R\$ 8.455,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:02:853
R\$ 8.453,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:03:837
R\$ 8.450,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:04:847
R\$ 8.448,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:05:870
R\$ 8.445,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:06:843
R\$ 8.443,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:07:900
R\$ 8.440,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:08:857
R\$ 8.438,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:09:900
R\$ 8.435,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:10:847
R\$ 8.433,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:11:933
R\$ 8.430,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:12:857
R\$ 8.428,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:13:933
R\$ 8.425,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:14:863
R\$ 8.423,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:15:943
R\$ 8.420,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:16:847

R\$ 8.418,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:18:410
R\$ 8.415,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:18:853
R\$ 8.413,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:23:990
R\$ 8.410,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:24:860
R\$ 8.408,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:25:003
R\$ 8.405,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:25:870
R\$ 8.403,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:26:077
R\$ 8.400,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:26:867
R\$ 8.398,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:27:067
R\$ 8.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:02:27:417
R\$ 7.997,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:27:870
R\$ 7.995,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:28:077
R\$ 7.992,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:28:890
R\$ 7.990,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:29:100
R\$ 7.987,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:29:863
R\$ 7.985,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:30:083
R\$ 7.982,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:30:877
R\$ 7.980,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:31:100
R\$ 7.977,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:31:857
R\$ 7.975,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:32:103
R\$ 7.972,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:32:860
R\$ 7.970,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:33:103
R\$ 7.967,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:33:857
R\$ 7.965,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:34:240
R\$ 7.962,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:34:863
R\$ 7.960,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:35:123
R\$ 7.957,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:36:123
R\$ 7.955,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:37:150
R\$ 7.952,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:37:860
R\$ 7.950,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:38:160
R\$ 7.947,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:38:857
R\$ 7.945,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:39:177
R\$ 7.942,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:39:970
R\$ 7.940,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:40:313
R\$ 7.937,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:40:883
R\$ 7.935,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:41:180
R\$ 7.932,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:41:860
R\$ 7.930,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:42:193
R\$ 7.927,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:42:857
R\$ 7.925,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:43:200
R\$ 7.922,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:43:857
R\$ 7.920,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:44:217
R\$ 7.917,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:44:880
R\$ 7.915,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:45:223
R\$ 7.912,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:45:873
R\$ 7.910,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:46:233
R\$ 7.907,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:46:863
R\$ 7.905,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:47:243
R\$ 7.902,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:47:863
R\$ 7.900,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:48:243
R\$ 7.897,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:48:857
R\$ 7.895,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:49:250
R\$ 7.892,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:49:867
R\$ 7.890,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:50:263
R\$ 7.887,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:50:893
R\$ 7.885,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:51:263
R\$ 7.882,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:51:857
R\$ 7.880,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:52:267
R\$ 7.877,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:52:863
R\$ 7.875,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:53:270
R\$ 7.872,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:53:863
R\$ 7.870,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:54:300
R\$ 7.867,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:54:857
R\$ 7.865,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:55:310



R\$ 7.862,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:56:127
R\$ 7.860,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:56:313
R\$ 7.857,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:56:923
R\$ 7.855,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:57:320
R\$ 7.852,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:57:880
R\$ 7.850,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:58:330
R\$ 7.847,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:58:900
R\$ 7.845,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:59:337
R\$ 7.842,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:02:59:913
R\$ 7.840,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:00:340
R\$ 7.837,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:00:900
R\$ 7.835,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:01:340
R\$ 7.832,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:01:970
R\$ 7.830,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:02:363
R\$ 7.827,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:02:933
R\$ 7.825,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:03:370
R\$ 7.822,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:04:023
R\$ 7.820,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:04:370
R\$ 7.817,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:05:023
R\$ 7.815,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:05:383
R\$ 7.812,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:05:990
R\$ 7.810,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:06:403
R\$ 7.807,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:06:877
R\$ 7.805,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:07:403
R\$ 7.802,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:07:940
R\$ 7.800,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:08:407
R\$ 7.797,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:08:907
R\$ 7.795,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:09:413
R\$ 7.792,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:10:047
R\$ 7.790,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:10:440
R\$ 7.787,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:10:927
R\$ 7.785,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:11:463
R\$ 7.782,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:11:927
R\$ 7.780,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:12:490
R\$ 7.777,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:13:527
R\$ 7.775,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:14:507
R\$ 7.772,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:15:157
R\$ 7.770,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:15:507
R\$ 7.767,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:17:040
R\$ 7.765,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:17:537
R\$ 7.762,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:17:987
R\$ 7.760,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:18:540
R\$ 7.757,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:18:980
R\$ 7.755,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:19:547
R\$ 7.752,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:19:993
R\$ 7.750,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:20:560
R\$ 7.747,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:21:087
R\$ 7.745,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:21:557
R\$ 7.742,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:21:987
R\$ 7.740,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:22:643
R\$ 7.737,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:22:973
R\$ 7.735,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:23:577
R\$ 7.732,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:23:987
R\$ 7.730,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:24:597
R\$ 7.727,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:25:013
R\$ 7.725,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:25:593
R\$ 7.722,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:25:990
R\$ 7.720,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:26:623
R\$ 7.717,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:27:003
R\$ 7.715,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:27:627
R\$ 7.712,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:27:990
R\$ 7.710,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:28:650
R\$ 7.707,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:28:980
R\$ 7.705,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:29:660

R\$ 7.702,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:29:987
R\$ 7.700,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:30:667
R\$ 7.697,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:31:037
R\$ 7.695,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:31:677
R\$ 7.692,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:31:990
R\$ 7.690,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:32:693
R\$ 7.687,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:32:997
R\$ 7.685,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:33:713
R\$ 7.682,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:34:003
R\$ 7.680,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:34:773
R\$ 7.677,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:35:007
R\$ 7.675,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:35:737
R\$ 7.672,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:36:007
R\$ 7.670,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:36:750
R\$ 7.667,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:37:003
R\$ 7.665,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:37:763
R\$ 7.662,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:38:000
R\$ 7.660,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:38:767
R\$ 7.657,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:38:997
R\$ 7.655,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:39:783
R\$ 7.652,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:40:020
R\$ 7.650,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:40:790
R\$ 7.647,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:41:010
R\$ 7.645,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:41:797
R\$ 7.642,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:42:000
R\$ 7.640,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:42:810
R\$ 7.637,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:43:097
R\$ 7.635,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:43:823
R\$ 7.632,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:44:007
R\$ 7.630,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:44:833
R\$ 7.627,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:45:017
R\$ 7.625,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:45:843
R\$ 7.622,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:46:017
R\$ 7.620,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:46:860
R\$ 7.617,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:48:007
R\$ 7.615,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:48:897
R\$ 7.612,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:50:017
R\$ 7.610,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:50:930
R\$ 7.607,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:52:007
R\$ 7.605,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:52:930
R\$ 7.602,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:54:203
R\$ 7.600,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:54:953
R\$ 7.597,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:56:033
R\$ 7.595,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:56:993
R\$ 7.592,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:03:58:017
R\$ 7.590,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:03:59:023
R\$ 7.587,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:00:047
R\$ 7.585,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:01:037
R\$ 7.582,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:02:010
R\$ 7.580,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:03:047
R\$ 7.577,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:04:007
R\$ 7.575,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:05:067
R\$ 7.572,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:06:007
R\$ 7.570,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:07:077
R\$ 7.567,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:08:007
R\$ 7.565,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:09:090
R\$ 7.562,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:10:020
R\$ 7.560,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:11:113
R\$ 7.557,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:12:180
R\$ 7.555,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:13:123
R\$ 7.552,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:14:023
R\$ 7.550,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:14:147
R\$ 7.547,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:15:083
R\$ 7.545,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:16:157

R\$ 7.542,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:17:013
R\$ 7.540,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:17:163
R\$ 7.537,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:18:007
R\$ 7.535,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:18:173
R\$ 7.532,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:19:007
R\$ 7.530,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:19:183
R\$ 7.527,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:20:020
R\$ 7.525,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:20:190
R\$ 7.522,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:21:020
R\$ 7.520,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:21:210
R\$ 7.517,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:22:033
R\$ 7.515,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:22:220
R\$ 7.512,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:23:003
R\$ 7.510,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:23:233
R\$ 7.507,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:24:010
R\$ 7.505,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:24:243
R\$ 7.502,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:25:017
R\$ 7.500,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:25:310
R\$ 7.497,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:26:020
R\$ 7.495,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:26:270
R\$ 7.492,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:27:013
R\$ 7.490,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:27:273
R\$ 7.487,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:28:010
R\$ 7.485,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:28:280
R\$ 7.482,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:29:013
R\$ 7.480,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:29:283
R\$ 7.477,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:30:020
R\$ 7.475,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:30:297
R\$ 7.472,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:31:020
R\$ 7.470,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:31:323
R\$ 7.467,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:32:013
R\$ 7.465,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:32:347
R\$ 7.462,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:33:010
R\$ 7.460,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:33:353
R\$ 7.457,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:34:043
R\$ 7.455,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:34:363
R\$ 7.452,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:35:013
R\$ 7.450,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:35:370
R\$ 7.447,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:36:023
R\$ 7.445,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:36:387
R\$ 7.400,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:04:50:157
R\$ 7.398,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:04:50:507
R\$ 7.443,5000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 10:04:51:040
R\$ 10.999,9900	33.518.624/0001-54	29/11/2021 10:06:13:450
R\$ 7.300,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:07:08:830
R\$ 7.298,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:07:09:823
R\$ 8.598,0000	09.630.087/0001-55	29/11/2021 10:08:43:717
R\$ 7.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:08:57:983
R\$ 6.998,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:08:59:050
R\$ 6.950,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:10:04:357
R\$ 6.948,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:10:04:677
R\$ 6.900,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:11:17:317
R\$ 6.898,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:11:18:350

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:39:55	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:06	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:13:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:13:19	Item encerrado.

Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:39:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:52:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:56:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:57:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:23:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 6.898,0000 e com valor negociado a R\$ 6.283,6000. Motivo: Valor negociado dentro do estimado.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LPK LTDA - CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 11 - Lixeira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.869.166/0001-37	BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> Ecobin <b>Fabricante:</b> Ecobin <b>Modelo / Versão:</b> L-007 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LIXEIRA ACO INOXIDAVEL S/ TAMP A 20 L - Lixeira cilíndrica, com base plástica de alta resistência e corpo em aço inox polido. Capacidade 20 litros Garantia: 12 meses <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 195,0000	R\$ 585,0000	29/11/2021 08:22:43
00.535.560/0001-40	LPK LTDA <b>Marca:</b> BRINOX <b>Fabricante:</b> BRINOX <b>Modelo / Versão:</b> 3033/203 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LIXEIRA ACO INOXIDAVEL S/ TAMP A 21,2 L - Lixeira cilíndrica, com base plástica de alta resistência e corpo em aço inox polido. Capacidade 21,2 litros. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	26/11/2021 15:38:00
33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E <b>Marca:</b> Original <b>Fabricante:</b> Original <b>Modelo / Versão:</b> Original <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balde de Lixo Inox Brilhante Redondo Cesto Inox Original 20L <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 650,0000	R\$ 1.950,0000	26/11/2021 17:59:26
17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> JSN <b>Fabricante:</b> JSN <b>Modelo / Versão:</b> U2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LIXEIRA ACO INOXIDAVEL S/ TAMP A 22 L - Lixeira cilíndrica, com base plástica de alta resistência e corpo em aço inox polido. Capacidade 22 litros. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.270,0000	R\$ 3.810,0000	26/11/2021 11:33:48

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.810,0000	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 1.950,0000	33.518.624/0001-54	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 900,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 585,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 583,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 09:56:08:383
R\$ 607,6800	17.356.181/0001-96	29/11/2021 09:57:23:250
R\$ 550,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:02:39:487
R\$ 548,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:02:40:320
R\$ 500,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:05:03:157
R\$ 498,0000	00.535.560/0001-40	29/11/2021 10:05:03:627

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de	29/11/2021	Análise de propostas do item finalizada.

propostas	09:40:14	
Abertura	29/11/2021 09:56:07	Item aberto.
Encerramento	29/11/2021 10:07:04	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:07:04	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:39:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:52:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:24:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 498,0000.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LPK LTDA - CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 12 - Conjunto Cadeiras Espera**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI  <b>Marca:</b> FLORIANRIUS <b>Fabricante:</b> FLORIANRIUS <b>Modelo / Versão:</b> Longarina fixa 3 lugares c/ braço diretor	Sim	Sim	30	R\$ 2.230,0000	R\$ 66.900,0000	16/11/2021 17:06:01
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  <b>Marca:</b> BLUME <b>Fabricante:</b> BLUME <b>Modelo / Versão:</b> AEROPORTO	Sim	Sim	30	R\$ 3.000,0000	R\$ 90.000,0000	26/11/2021 17:10:31
31.471.781/0001-26	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI  <b>Marca:</b> KM MOVEIS <b>Fabricante:</b> KM MOVEIS <b>Modelo / Versão:</b> LG3	Sim	Sim	30	R\$ 5.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/11/2021 08:59:16
31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI  <b>Marca:</b> blume <b>Fabricante:</b> blume <b>Modelo / Versão:</b> blm 306	Sim	Sim	30	R\$ 5.034,0000	R\$ 151.020,0000	26/11/2021 14:29:48

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Longarina fixa 3 lugares c/ braço diretor - longarina padrão aeroporto 03 lugares medindo aproximadamente 180 x 80 x 62cm (largura, altura, profundidade). Estrutura em barra de aço tubular de aproximadamente 40 x 80 mm e 1,5 mm de espessura. Confeccionado em chapa de aço perfurada, bordas arredondadas e laterais de reforço cortadas a laser. Assento e encosto em peça única. Medidas aproximadas: Encosto - 52 X 53 cm (altura e largura). Assento - 40 X 53 cm (profundidade X largura) e 44 cm de altura até o chão. Estofamento: Espuma laminada revestida em courvin cor preta. Acabamento: pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso. Pés e Braços: 02 pés em "Y" e dois braços produzidos em aço cromado. Sapatas niveladoras e emborrachadas. Capacidade/peso mínimo suportável: 360 kg. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LONGARINA FIXA 3 LUGARES C/ BRACO DIRETOR - Longarina padrão aeroporto 03 lugares medindo aproximadamente 180 X 80 X 62cm (largura, altura, profundidade). Estrutura em barra de aço tubular de aproximadamente 40 X 80 mm e 1,5 mm de espessura. Confeccionado em chapa de aço perfurada, bordas arredondadas e laterais de reforço cortadas a laser. Assento e encosto em peça única. Medidas aproximadas: Encosto - 52 X 53 cm (altura e largura). Assento - 40 X 53 cm (profundidade X largura) e 44 cm de altura até o chão. Estofamento: Espuma laminada revestida em courvin cor preta. Acabamento: pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso. Pés e Braços: 02 pés em "Y" e dois braços produzidos em aço cromado. Sapatas niveladoras e emborrachadas. Capacidade /peso mínimo suportável: 360 kg. Deve possuir:

Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Sim Sim 30 R\$ 8.065,6000 R\$ 241.968,0000 26/11/2021  
INDUSTRIA E 18:05:13  
COMERCIO LTDA

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA

**Modelo / Versão:** LM3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LONGARINA FIXA 3 LUGARES C/ BRACO DIRETOR Longarina padrão aeroporto 03 lugares medindo aproximadamente 180 X 80 X 62cm (largura, altura, profundidade). Estrutura em barra de aço tubular de aproximadamente 40 X 80 mm e 1,5 mm de espessura. Confeccionado em chapa de aço perfurada, bordas arredondadas e laterais de reforço cortadas a laser. Assento e encosto em peça única. Medidas aproximadas: Encosto - 52 X 53 cm (altura e largura). Assento - 40 X 53 cm (profundidade X largura) e 44 cm de altura até o chão. Estofamento: Espuma laminada revestida em courvin cor preta. Acabamento: pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso. Pés e Braços: 02 pés em "Y" e dois braços produzidos em aço cromado. Sapatas niveladoras e emborrachadas. Capacidade/peso mínimo suportável: 360 kg. Possui: Garantia de 12 (doze) meses. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 241.968,0000	07.875.146/0001-20	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 151.020,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 150.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 90.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 66.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 66.893,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:08:070
R\$ 66.700,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:00:52:153
R\$ 66.693,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:00:52:553
R\$ 65.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:01:48:347
R\$ 64.993,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:01:49:190
R\$ 64.990,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:04:08:043
R\$ 64.983,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:08:330
R\$ 64.981,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:24:827
R\$ 64.975,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:25:340
R\$ 64.970,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:04:41:007
R\$ 64.963,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:41:357
R\$ 64.961,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:58:520
R\$ 64.955,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:59:183
R\$ 64.953,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:15:730
R\$ 64.946,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:16:263
R\$ 64.944,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:32:827
R\$ 64.937,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:33:273
R\$ 64.935,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:48:940
R\$ 64.929,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:49:293
R\$ 64.927,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:05:393
R\$ 64.920,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:06:357
R\$ 64.918,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:21:523
R\$ 64.912,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:22:373
R\$ 64.910,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:33:630
R\$ 64.900,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:06:42:797
R\$ 64.904,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:43:867
R\$ 64.893,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:44:997
R\$ 64.891,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:46:740
R\$ 64.885,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:47:920
R\$ 64.883,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:49:750
R\$ 64.800,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:07:07:150
R\$ 64.798,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:08:973
R\$ 64.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:07:33:317
R\$ 63.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:35:150
R\$ 60.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:08:05:613
R\$ 63.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:08:05:633
R\$ 59.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:07:403
R\$ 63.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:08:07:817
R\$ 59.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:08:12:110
R\$ 58.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:14:473
R\$ 58.991,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:35:140
R\$ 58.989,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:37:757
R\$ 58.982,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:38:143
R\$ 58.980,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:40:677

R\$ 58.973,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:41:147
R\$ 58.971,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:43:727
R\$ 58.965,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:44:160
R\$ 58.963,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:46:733
R\$ 58.956,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:47:163
R\$ 58.954,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:49:760
R\$ 58.948,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:50:157
R\$ 58.946,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:52:793
R\$ 58.939,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:53:153
R\$ 58.937,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:54:823
R\$ 58.931,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:55:157
R\$ 58.929,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:56:870
R\$ 58.922,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:57:160
R\$ 58.920,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:58:843
R\$ 58.914,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:59:157
R\$ 58.912,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:04:437
R\$ 58.905,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:05:160
R\$ 58.903,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:08:440
R\$ 58.896,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:09:253
R\$ 58.894,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:11:487
R\$ 58.887,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:12:970
R\$ 55.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:09:13:870
R\$ 54.993,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:14:173
R\$ 54.991,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:16:530
R\$ 54.984,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:17:180
R\$ 54.982,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:20:610
R\$ 54.976,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:21:173
R\$ 54.974,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:23:650
R\$ 54.967,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:24:183
R\$ 54.965,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:26:697
R\$ 54.958,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:27:183
R\$ 54.956,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:30:683
R\$ 54.949,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:31:180
R\$ 54.947,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:36:883
R\$ 54.940,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:37:187
R\$ 54.938,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:39:753
R\$ 54.932,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:40:187
R\$ 54.930,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:42:783
R\$ 54.924,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:43:187
R\$ 54.922,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:45:820
R\$ 54.916,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:46:207
R\$ 54.914,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:48:840
R\$ 54.907,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:49:197
R\$ 54.905,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:51:850
R\$ 54.898,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:52:403
R\$ 54.896,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:54:887
R\$ 54.890,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:55:203
R\$ 54.888,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:57:893
R\$ 54.881,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:58:210
R\$ 54.879,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:00:917
R\$ 54.872,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:01:213
R\$ 54.870,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:03:990
R\$ 54.863,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:04:223
R\$ 54.861,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:06:993
R\$ 54.855,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:07:220
R\$ 54.853,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:10:000
R\$ 54.846,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:10:227
R\$ 54.844,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:13:037
R\$ 54.838,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:13:233
R\$ 54.836,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:16:157
R\$ 54.829,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:16:323
R\$ 54.827,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:19:153
R\$ 54.820,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:19:253
R\$ 54.818,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:22:067

R\$ 54.811,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:22:250
R\$ 54.809,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:25:200
R\$ 54.802,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:26:250
R\$ 54.800,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:29:103
R\$ 54.794,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:29:287
R\$ 54.792,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:32:133
R\$ 54.785,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:32:283
R\$ 54.783,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:35:157
R\$ 54.777,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:35:287
R\$ 54.775,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:38:183
R\$ 54.769,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:38:317
R\$ 54.767,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:41:207
R\$ 54.760,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:41:303
R\$ 54.758,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:44:247
R\$ 54.752,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:45:360
R\$ 54.750,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:48:270
R\$ 54.743,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:49:337
R\$ 54.741,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:52:343
R\$ 54.735,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:53:337
R\$ 54.740,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:10:54:677
R\$ 54.733,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:57:370
R\$ 54.726,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:58:380
R\$ 54.724,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:01:403
R\$ 54.717,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:02:400
R\$ 54.550,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:11:03:253
R\$ 54.543,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:03:390
R\$ 54.541,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:06:550
R\$ 54.534,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:07:397
R\$ 54.532,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:09:457
R\$ 54.526,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:10:397
R\$ 54.524,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:12:543
R\$ 54.517,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:13:400
R\$ 54.515,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:15:993
R\$ 54.509,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:16:477
R\$ 54.507,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:18:643
R\$ 54.500,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:19:413
R\$ 54.498,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:21:660
R\$ 54.492,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:22:427
R\$ 54.490,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:24:697
R\$ 54.483,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:25:420
R\$ 54.481,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:27:717
R\$ 54.475,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:28:417
R\$ 54.473,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:29:753
R\$ 54.466,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:30:423
R\$ 54.464,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:31:757
R\$ 54.458,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:32:430
R\$ 54.456,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:34:790
R\$ 54.450,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:35:437
R\$ 54.448,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:36:807
R\$ 54.442,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:37:463
R\$ 54.440,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:38:817
R\$ 54.433,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:39:450
R\$ 54.431,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:54:997
R\$ 54.424,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:55:500
R\$ 54.422,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:59:010
R\$ 54.415,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:59:860
R\$ 54.413,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:02:063
R\$ 54.407,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:03:247
R\$ 54.405,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:05:197
R\$ 54.399,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:06:243
R\$ 54.397,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:08:120
R\$ 54.391,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:09:767
R\$ 54.389,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:11:253
R\$ 54.383,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:13:327



R\$ 54.381,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:15:273
R\$ 54.374,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:15:793
R\$ 54.372,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:17:277
R\$ 54.366,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:17:797
R\$ 54.364,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:19:330
R\$ 54.358,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:19:827
R\$ 54.356,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:21:343
R\$ 54.349,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:21:813
R\$ 54.347,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:23:320
R\$ 54.340,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:23:820
R\$ 54.338,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:25:337
R\$ 54.331,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:25:827
R\$ 54.329,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:27:357
R\$ 54.322,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:27:823
R\$ 54.320,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:29:370
R\$ 54.314,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:29:817
R\$ 54.312,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:31:460
R\$ 54.305,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:31:850
R\$ 54.303,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:33:390
R\$ 54.297,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:33:930
R\$ 54.295,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:35:433
R\$ 54.289,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:36:297
R\$ 54.287,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:38:520
R\$ 54.281,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:39:303
R\$ 54.279,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:41:553
R\$ 54.272,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:42:123
R\$ 54.270,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:44:590
R\$ 54.263,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:45:243
R\$ 54.261,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:47:613
R\$ 54.255,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:48:133
R\$ 54.253,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:50:640
R\$ 54.247,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:51:183
R\$ 54.245,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:53:670
R\$ 54.238,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:54:140
R\$ 54.236,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:56:690
R\$ 54.230,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:57:137
R\$ 54.228,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:59:717
R\$ 54.221,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:00:143
R\$ 54.120,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:13:01:690
R\$ 54.113,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:02:160
R\$ 54.111,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:03:730
R\$ 54.105,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:04:320
R\$ 54.103,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:06:790
R\$ 54.097,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:07:600
R\$ 54.095,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:09:867
R\$ 54.088,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:10:570
R\$ 54.086,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:12:893
R\$ 54.080,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:13:860
R\$ 54.078,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:15:927
R\$ 54.071,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:17:187
R\$ 54.069,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:18:943
R\$ 54.062,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:20:087
R\$ 54.060,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:22:030
R\$ 54.054,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:23:157
R\$ 54.052,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:24:997
R\$ 54.046,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:26:740
R\$ 54.044,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:29:190
R\$ 54.037,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:34:680
R\$ 54.035,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:37:260
R\$ 54.029,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:39:110
R\$ 54.027,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:41:290
R\$ 54.020,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:42:413
R\$ 54.018,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:44:323
R\$ 54.011,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:45:297

R\$ 54.009,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:47:337
R\$ 54.003,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:48:317
R\$ 54.001,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:50:363
R\$ 53.994,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:51:773
R\$ 53.992,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:54:473
R\$ 53.985,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:55:403
R\$ 53.983,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:57:457
R\$ 53.977,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:02:920
R\$ 53.975,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:05:523
R\$ 53.968,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:07:560
R\$ 53.950,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:14:08:950
R\$ 53.943,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:09:733
R\$ 53.941,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:11:593
R\$ 53.935,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:13:033
R\$ 53.933,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:15:613
R\$ 53.927,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:18:440
R\$ 53.925,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:20:730
R\$ 53.918,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:21:113
R\$ 53.916,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:23:963
R\$ 53.909,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:25:213
R\$ 53.907,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:27:000
R\$ 53.901,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:28:883
R\$ 53.899,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:31:047
R\$ 53.892,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:32:583
R\$ 53.890,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:34:080
R\$ 53.883,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:35:767
R\$ 53.881,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:37:223
R\$ 53.875,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:37:660
R\$ 53.873,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:39:147
R\$ 53.866,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:39:757
R\$ 53.864,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:41:207
R\$ 53.858,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:41:863
R\$ 53.856,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:44:203
R\$ 53.849,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:46:310
R\$ 53.847,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:48:277
R\$ 53.840,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:49:737
R\$ 53.838,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:51:303
R\$ 53.832,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:52:840
R\$ 53.830,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:54:340
R\$ 53.823,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:54:920
R\$ 53.821,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:56:540
R\$ 53.815,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:58:193
R\$ 53.813,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:00:630
R\$ 53.807,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:01:433
R\$ 53.805,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:03:630
R\$ 53.799,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:04:330
R\$ 53.797,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:06:717
R\$ 53.790,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:07:310
R\$ 53.788,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:09:760
R\$ 53.781,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:10:307
R\$ 53.779,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:12:770
R\$ 53.773,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:13:383
R\$ 53.771,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:15:813
R\$ 53.764,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:16:490
R\$ 53.762,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:18:843
R\$ 53.755,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:19:387
R\$ 53.753,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:21:940
R\$ 53.747,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:22:413
R\$ 53.745,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:24:883
R\$ 53.739,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:25:467
R\$ 53.737,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:27:920
R\$ 53.731,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:28:627
R\$ 53.729,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:30:937
R\$ 53.722,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:31:833

R\$ 53.720,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:34:097
R\$ 53.713,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:34:717
R\$ 53.711,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:37:010
R\$ 53.705,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:38:053
R\$ 53.703,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:40:027
R\$ 53.696,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:40:827
R\$ 53.694,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:43:050
R\$ 53.687,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:43:833
R\$ 53.685,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:46:097
R\$ 53.679,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:46:827
R\$ 53.677,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:49:083
R\$ 53.670,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:49:840
R\$ 53.668,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:52:170
R\$ 53.662,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:52:850
R\$ 53.660,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:55:167
R\$ 53.653,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:55:847
R\$ 53.651,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:58:193
R\$ 53.645,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:58:853
R\$ 53.643,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:01:223
R\$ 53.636,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:01:837
R\$ 53.634,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:04:277
R\$ 53.628,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:04:880
R\$ 53.626,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:07:297
R\$ 53.620,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:07:850
R\$ 53.618,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:10:340
R\$ 53.611,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:13:333
R\$ 53.609,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:15:430
R\$ 53.602,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:17:920
R\$ 53.600,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:20:423
R\$ 53.594,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:22:217
R\$ 53.550,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:16:23:237
R\$ 53.548,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:25:483
R\$ 53.543,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:25:943
R\$ 53.541,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:28:540
R\$ 53.534,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:30:233
R\$ 53.532,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:32:587
R\$ 53.526,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:33:483
R\$ 53.524,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:35:617
R\$ 53.517,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:36:793
R\$ 53.515,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:39:680
R\$ 53.508,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:40:687
R\$ 53.506,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:42:707
R\$ 53.499,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:43:700
R\$ 53.497,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:45:720
R\$ 53.491,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:46:633
R\$ 53.489,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:48:813
R\$ 53.482,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:49:637
R\$ 53.480,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:51:820
R\$ 53.474,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:52:640
R\$ 53.472,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:55:023
R\$ 53.465,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:55:670
R\$ 53.463,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:58:010
R\$ 53.456,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:58:740
R\$ 53.454,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:02:267
R\$ 53.447,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:02:713
R\$ 53.445,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:04:610
R\$ 53.439,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:05:903
R\$ 53.437,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:11:677
R\$ 53.430,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:12:253
R\$ 53.428,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:14:703
R\$ 53.422,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:15:397
R\$ 53.420,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:17:753
R\$ 53.413,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:18:387
R\$ 53.411,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:20:767

R\$ 53.405,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:21:360
R\$ 53.403,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:23:787
R\$ 53.396,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:24:367
R\$ 53.394,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:26:823
R\$ 53.388,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:27:363
R\$ 53.386,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:29:920
R\$ 53.380,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:30:360
R\$ 53.378,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:32:853
R\$ 53.371,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:33:370
R\$ 53.369,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:35:890
R\$ 53.362,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:36:367
R\$ 53.360,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:38:917
R\$ 53.354,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:39:367
R\$ 53.300,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:17:39:510
R\$ 53.293,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:40:367
R\$ 53.291,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:42:960
R\$ 53.285,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:43:600
R\$ 53.283,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:46:007
R\$ 53.276,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:46:583
R\$ 53.274,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:49:023
R\$ 53.268,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:49:487
R\$ 53.266,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:51:027
R\$ 53.259,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:51:473
R\$ 53.257,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:53:070
R\$ 53.251,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:53:500
R\$ 53.249,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:55:070
R\$ 53.242,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:55:617
R\$ 53.240,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:58:197
R\$ 53.234,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:58:487
R\$ 53.232,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:00:140
R\$ 53.225,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:00:500
R\$ 53.223,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:02:243
R\$ 53.216,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:02:520
R\$ 53.214,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:05:187
R\$ 53.208,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:05:500
R\$ 53.206,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:07:200
R\$ 53.199,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:07:507
R\$ 53.197,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:09:227
R\$ 53.191,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:09:510
R\$ 53.189,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:12:313
R\$ 53.182,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:12:507
R\$ 53.180,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:14:270
R\$ 53.173,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:14:527
R\$ 53.171,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:16:273
R\$ 53.165,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:16:517
R\$ 53.163,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:18:297
R\$ 53.157,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:18:523
R\$ 53.155,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:20:317
R\$ 53.148,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:20:753
R\$ 53.146,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:22:343
R\$ 53.140,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:22:617
R\$ 53.138,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:24:347
R\$ 53.132,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:24:617
R\$ 53.130,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:26:363
R\$ 53.123,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:26:623
R\$ 53.121,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:28:387
R\$ 53.100,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:18:28:510
R\$ 53.093,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:28:627
R\$ 53.091,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:30:403
R\$ 53.084,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:30:637
R\$ 53.082,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:32:423
R\$ 53.075,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:32:630
R\$ 53.073,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:34:433
R\$ 53.066,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:34:633

R\$ 53.064,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:36:537
R\$ 53.058,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:36:663
R\$ 53.056,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:38:480
R\$ 53.049,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:38:667
R\$ 53.047,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:40:507
R\$ 53.040,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:40:657
R\$ 53.038,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:42:517
R\$ 53.032,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:42:663
R\$ 53.030,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:44:530
R\$ 53.024,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:44:653
R\$ 53.022,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:46:627
R\$ 53.015,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:47:853
R\$ 53.013,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:49:570
R\$ 53.007,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:50:270
R\$ 53.005,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:52:587
R\$ 52.998,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:53:093
R\$ 52.996,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:54:590
R\$ 52.989,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:55:163
R\$ 52.987,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:57:617
R\$ 52.981,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:58:043
R\$ 52.979,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:59:760
R\$ 52.973,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:00:573
R\$ 52.971,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:02:713
R\$ 52.964,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:03:553
R\$ 52.962,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:05:730
R\$ 52.956,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:10:243
R\$ 52.954,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:12:787
R\$ 52.947,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:13:090
R\$ 52.945,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:14:797
R\$ 52.938,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:15:187
R\$ 52.936,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:17:827
R\$ 52.930,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:18:193
R\$ 52.928,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:19:870
R\$ 52.921,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:20:227
R\$ 52.919,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:21:867
R\$ 52.912,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:22:187
R\$ 52.910,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:23:877
R\$ 52.904,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:24:203
R\$ 52.902,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:25:900
R\$ 52.895,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:26:183
R\$ 52.893,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:27:920
R\$ 52.887,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:28:213
R\$ 52.885,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:29:933
R\$ 52.878,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:30:200
R\$ 52.876,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:31:963
R\$ 52.869,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:32:193
R\$ 52.867,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:33:977
R\$ 52.860,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:34:207
R\$ 52.858,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:35:990
R\$ 52.852,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:36:233
R\$ 52.850,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:37:997
R\$ 52.843,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:38:293
R\$ 52.841,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:40:040
R\$ 52.835,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:41:463
R\$ 52.833,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:44:063
R\$ 52.826,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:45:660
R\$ 52.700,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:19:47:083
R\$ 52.693,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:47:853
R\$ 52.691,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:50:107
R\$ 52.685,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:51:093
R\$ 52.683,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:53:143
R\$ 52.677,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:54:077
R\$ 52.675,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:56:173
R\$ 52.669,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:01:610

R\$ 52.667,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:03:383
R\$ 52.660,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:03:567
R\$ 52.658,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:05:250
R\$ 52.651,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:05:587
R\$ 52.649,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:07:273
R\$ 52.643,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:07:630
R\$ 52.641,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:09:277
R\$ 52.635,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:09:537
R\$ 52.633,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:11:293
R\$ 52.626,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:11:570
R\$ 52.624,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:13:310
R\$ 52.617,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:13:567
R\$ 52.615,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:15:340
R\$ 52.608,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:15:693
R\$ 52.606,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:17:367
R\$ 52.600,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:17:723
R\$ 52.598,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:19:387
R\$ 52.591,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:19:663
R\$ 52.589,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:21:533
R\$ 52.582,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:21:677
R\$ 52.580,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:23:407
R\$ 52.574,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:23:673
R\$ 52.572,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:25:437
R\$ 52.565,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:25:930
R\$ 52.563,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:27:437
R\$ 52.557,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:27:840
R\$ 52.555,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:29:490
R\$ 52.548,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:30:290
R\$ 52.546,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:32:640
R\$ 52.540,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:34:107
R\$ 52.538,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:36:657
R\$ 52.531,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:37:257
R\$ 52.529,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:39:720
R\$ 52.523,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:40:207
R\$ 52.521,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:42:733
R\$ 52.514,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:43:213
R\$ 52.512,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:45:763
R\$ 52.506,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:46:203
R\$ 52.504,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:48:763
R\$ 52.498,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:49:153
R\$ 52.496,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:51:910
R\$ 52.490,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:52:227
R\$ 52.488,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:53:803
R\$ 52.481,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:54:250
R\$ 52.479,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:55:833
R\$ 52.472,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:56:267
R\$ 52.470,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:57:840
R\$ 52.464,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:58:283
R\$ 52.480,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:20:58:340
R\$ 52.462,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:00:883
R\$ 52.456,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:01:513
R\$ 52.454,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:03:903
R\$ 52.447,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:04:397
R\$ 52.445,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:06:900
R\$ 52.439,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:07:397
R\$ 52.400,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:21:07:837
R\$ 52.393,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:08:410
R\$ 52.391,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:10:930
R\$ 52.384,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:11:380
R\$ 52.382,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:13:953
R\$ 52.376,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:14:373
R\$ 52.374,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:16:970
R\$ 52.367,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:17:383
R\$ 52.365,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:20:053

R\$ 52.358,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:20:403
R\$ 52.356,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:23:060
R\$ 52.350,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:23:390
R\$ 52.348,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:25:087
R\$ 52.341,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:25:377
R\$ 52.339,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:27:150
R\$ 52.333,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:27:383
R\$ 52.331,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:29:117
R\$ 52.324,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:29:520
R\$ 52.322,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:31:137
R\$ 52.316,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:31:500
R\$ 52.314,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:33:143
R\$ 52.307,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:33:713
R\$ 52.305,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:36:157
R\$ 52.298,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:36:683
R\$ 52.296,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:39:177
R\$ 52.290,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:39:847
R\$ 52.288,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:42:220
R\$ 52.281,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:42:700
R\$ 52.279,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:45:237
R\$ 52.273,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:45:693
R\$ 52.271,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:48:247
R\$ 52.264,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:48:710
R\$ 52.262,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:51:273
R\$ 52.255,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:51:720
R\$ 52.100,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:21:52:760
R\$ 52.093,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:53:713
R\$ 52.091,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:55:310
R\$ 52.084,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:55:700
R\$ 52.082,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:57:323
R\$ 52.076,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:57:703
R\$ 52.074,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:59:347
R\$ 52.067,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:59:700
R\$ 52.065,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:01:353
R\$ 52.059,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:01:710
R\$ 52.057,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:03:360
R\$ 52.050,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:03:700
R\$ 52.048,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:05:370
R\$ 52.041,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:05:713
R\$ 52.039,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:07:410
R\$ 52.032,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:07:700
R\$ 52.030,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:09:413
R\$ 52.024,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:09:717
R\$ 52.022,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:11:413
R\$ 52.015,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:11:727
R\$ 52.013,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:13:440
R\$ 52.007,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:13:713
R\$ 52.005,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:15:457
R\$ 51.998,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:15:833
R\$ 51.996,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:18:490
R\$ 51.990,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:18:763
R\$ 51.988,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:20:510
R\$ 51.981,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:20:780
R\$ 51.979,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:22:530
R\$ 51.972,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:22:773
R\$ 51.970,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:24:533
R\$ 51.964,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:24:793
R\$ 51.962,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:26:797
R\$ 51.955,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:27:780
R\$ 51.953,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:29:573
R\$ 51.947,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:29:963
R\$ 51.945,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:31:587
R\$ 51.939,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:32:123
R\$ 52.830,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:22:33:080

R\$ 51.937,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:35:633
R\$ 51.930,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:36:300
R\$ 51.928,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:38:627
R\$ 51.922,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:39:317
R\$ 51.920,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:41:677
R\$ 51.914,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:42:497
R\$ 51.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:22:44:397
R\$ 51.893,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:44:777
R\$ 51.891,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:46:717
R\$ 51.884,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:47:010
R\$ 51.882,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:48:717
R\$ 51.875,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:49:140
R\$ 51.873,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:51:753
R\$ 51.800,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:22:51:870
R\$ 51.793,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:52:320
R\$ 51.791,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:54:780
R\$ 51.785,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:55:320
R\$ 51.783,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:57:930
R\$ 51.776,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:59:110
R\$ 51.750,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:23:00:403
R\$ 51.743,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:01:357
R\$ 51.741,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:03:857
R\$ 51.734,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:04:333
R\$ 51.732,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:05:867
R\$ 51.726,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:06:407
R\$ 51.724,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:08:910
R\$ 51.718,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:09:363
R\$ 51.716,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:11:920
R\$ 51.709,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:12:347
R\$ 51.707,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:13:950
R\$ 51.700,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:14:350
R\$ 51.698,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:16:963
R\$ 51.692,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:17:357
R\$ 51.690,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:19:987
R\$ 51.683,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:20:360
R\$ 51.681,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:23:010
R\$ 51.675,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:23:377
R\$ 51.673,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:26:043
R\$ 51.667,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:26:370
R\$ 51.665,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:29:063
R\$ 51.659,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:29:377
R\$ 51.657,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:31:087
R\$ 51.650,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:31:367
R\$ 51.648,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:33:093
R\$ 51.642,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:33:377
R\$ 51.640,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:35:110
R\$ 51.634,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:35:370
R\$ 51.632,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:37:123
R\$ 51.625,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:37:367
R\$ 51.623,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:39:140
R\$ 51.616,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:39:383
R\$ 51.600,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:23:40:923
R\$ 51.593,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:41:377
R\$ 51.591,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:43:167
R\$ 51.585,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:43:393
R\$ 51.583,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:45:193
R\$ 51.576,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:45:377
R\$ 51.574,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:47:213
R\$ 51.568,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:47:390
R\$ 51.566,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:49:233
R\$ 51.560,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:49:393
R\$ 51.558,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:51:243
R\$ 51.551,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:51:383
R\$ 51.549,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:53:267



R\$ 51.542,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:53:393
R\$ 51.540,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:55:293
R\$ 51.534,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:55:403
R\$ 51.532,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:57:303
R\$ 51.525,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:57:440
R\$ 51.523,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:59:333
R\$ 51.517,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:59:483
R\$ 51.515,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:01:350
R\$ 51.509,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:01:510
R\$ 51.507,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:03:380
R\$ 51.500,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:03:487
R\$ 51.498,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:05:403
R\$ 51.492,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:05:497
R\$ 51.490,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:07:407
R\$ 51.483,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:07:587
R\$ 51.481,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:09:427
R\$ 51.475,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:09:547
R\$ 51.473,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:11:433
R\$ 51.467,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:11:557
R\$ 51.465,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:13:460
R\$ 51.459,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:13:567
R\$ 51.457,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:15:480
R\$ 51.451,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:15:583
R\$ 51.449,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:17:523
R\$ 51.442,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:17:610
R\$ 51.440,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:19:517
R\$ 51.434,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:19:620
R\$ 51.432,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:21:537
R\$ 51.425,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:21:623
R\$ 51.423,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:23:567
R\$ 51.417,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:24:633
R\$ 51.415,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:26:590
R\$ 51.409,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:27:627
R\$ 51.407,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:29:633
R\$ 51.400,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:30:653
R\$ 51.398,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:36:957
R\$ 51.392,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:37:637
R\$ 51.390,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:39:017
R\$ 51.383,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:39:657
R\$ 51.381,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:40:023
R\$ 51.375,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:43:647
R\$ 51.373,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:44:067
R\$ 51.366,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:45:650
R\$ 51.364,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:46:083
R\$ 51.357,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:47:653
R\$ 51.355,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:48:083
R\$ 51.349,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:48:660
R\$ 51.347,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:49:103
R\$ 51.340,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:49:673
R\$ 51.338,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:50:113
R\$ 51.331,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:50:663
R\$ 51.329,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:51:117
R\$ 51.322,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:51:663
R\$ 51.320,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:52:123
R\$ 51.313,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:52:667
R\$ 51.311,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:53:147
R\$ 51.305,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:53:717
R\$ 51.303,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:54:140
R\$ 51.297,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:54:830
R\$ 51.295,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:55:157
R\$ 51.289,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:55:673
R\$ 51.287,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:56:170
R\$ 51.280,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:56:677
R\$ 51.278,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:57:190

R\$ 51.272,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:58:827
R\$ 51.270,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:59:207
R\$ 51.264,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:02:690
R\$ 51.262,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:05:267
R\$ 51.255,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:05:693
R\$ 51.253,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:08:283
R\$ 51.246,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:08:687
R\$ 51.244,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:11:317
R\$ 51.238,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:11:690
R\$ 51.236,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:14:350
R\$ 51.229,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:14:687
R\$ 51.227,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:17:380
R\$ 51.221,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:17:703
R\$ 51.219,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:20:413
R\$ 51.212,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:20:710
R\$ 51.190,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:25:23:087
R\$ 51.183,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:23:707
R\$ 51.181,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:26:487
R\$ 51.175,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:26:707
R\$ 51.173,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:29:523
R\$ 51.166,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:29:727
R\$ 51.164,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:32:537
R\$ 51.157,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:32:727
R\$ 51.155,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:34:560
R\$ 51.149,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:34:727
R\$ 51.147,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:36:607
R\$ 51.141,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:36:740
R\$ 51.139,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:38:603
R\$ 51.132,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:38:740
R\$ 51.130,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:40:617
R\$ 51.123,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:40:797
R\$ 51.121,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:42:640
R\$ 51.114,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:42:763
R\$ 51.112,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:44:673
R\$ 51.106,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:44:783
R\$ 51.104,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:46:693
R\$ 51.098,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:46:787
R\$ 51.096,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:48:710
R\$ 51.089,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:48:797
R\$ 51.087,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:50:750
R\$ 51.081,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:51:797
R\$ 51.079,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:53:770
R\$ 51.072,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:54:810
R\$ 51.070,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:56:803
R\$ 51.064,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:57:813
R\$ 51.062,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:59:837
R\$ 51.056,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:00:807
R\$ 51.054,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:02:877
R\$ 51.048,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:03:800
R\$ 51.046,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:05:947
R\$ 51.040,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:06:810
R\$ 51.038,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:09:050
R\$ 51.031,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:09:823
R\$ 51.029,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:12:020
R\$ 51.023,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:12:820
R\$ 51.021,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:15:043
R\$ 51.014,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:15:830
R\$ 51.012,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:18:070
R\$ 51.006,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:18:833
R\$ 51.004,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:21:093
R\$ 50.997,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:21:840
R\$ 50.995,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:24:143
R\$ 50.989,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:24:847
R\$ 50.987,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:27:153

R\$ 50.981,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:27:853
R\$ 50.979,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:30:180
R\$ 50.972,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:30:847
R\$ 50.970,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:33:217
R\$ 50.963,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:33:853
R\$ 50.961,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:36:240
R\$ 50.954,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:36:857
R\$ 50.952,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:39:253
R\$ 50.946,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:39:857
R\$ 50.949,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:26:40:857
R\$ 50.944,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:43:310
R\$ 50.938,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:43:873
R\$ 50.936,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:46:320
R\$ 50.929,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:46:927
R\$ 50.927,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:49:360
R\$ 50.921,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:49:890
R\$ 50.919,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:52:393
R\$ 50.912,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:52:893
R\$ 50.910,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:55:437
R\$ 50.904,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:55:893
R\$ 50.902,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:58:437
R\$ 50.896,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:58:983
R\$ 50.894,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:01:473
R\$ 50.887,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:01:893
R\$ 50.885,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:04:480
R\$ 50.878,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:04:897
R\$ 50.876,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:07:533
R\$ 50.870,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:07:893
R\$ 50.868,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:10:533
R\$ 50.862,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:10:917
R\$ 50.860,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:13:723
R\$ 50.854,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:14:953
R\$ 50.800,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:27:15:273
R\$ 50.793,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:15:953
R\$ 50.791,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:18:607
R\$ 50.784,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:18:963
R\$ 50.782,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:21:633
R\$ 50.776,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:21:963
R\$ 50.774,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:24:653
R\$ 50.767,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:24:963
R\$ 50.765,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:27:693
R\$ 50.759,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:27:963
R\$ 50.757,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:30:697
R\$ 50.750,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:30:970
R\$ 50.748,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:33:750
R\$ 50.741,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:33:977
R\$ 50.739,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:36:760
R\$ 50.732,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:36:983
R\$ 50.730,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:39:777
R\$ 50.724,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:39:980
R\$ 50.722,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:42:793
R\$ 50.715,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:42:990
R\$ 50.713,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:45:817
R\$ 50.707,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:45:990
R\$ 50.705,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:48:843
R\$ 50.698,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:48:990
R\$ 50.640,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:27:49:593
R\$ 50.633,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:49:993
R\$ 50.631,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:52:887
R\$ 50.625,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:53:153
R\$ 50.623,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:55:920
R\$ 50.617,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:56:420
R\$ 50.615,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:58:957
R\$ 50.609,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:59:300

R\$ 50.607,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:01:997
R\$ 50.600,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:02:300
R\$ 50.598,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:05:020
R\$ 50.592,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:05:297
R\$ 50.590,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:08:043
R\$ 50.583,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:08:307
R\$ 50.581,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:11:073
R\$ 50.575,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:11:350
R\$ 50.573,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:14:103
R\$ 50.566,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:14:497
R\$ 50.564,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:17:123
R\$ 50.558,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:17:420
R\$ 50.556,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:20:153
R\$ 50.549,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:20:803
R\$ 50.547,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:23:183
R\$ 50.541,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:23:557
R\$ 50.539,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:26:227
R\$ 50.532,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:26:547
R\$ 50.530,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:29:240
R\$ 50.523,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:29:710
R\$ 50.521,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:32:280
R\$ 50.515,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:32:550
R\$ 50.513,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:35:303
R\$ 50.506,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:35:553
R\$ 50.290,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:28:37:107
R\$ 50.340,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:37:687
R\$ 50.288,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:40:363
R\$ 50.280,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:29:21:133
R\$ 50.278,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:23:060
R\$ 50.270,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:30:23:513
R\$ 50.268,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:25:610
R\$ 50.239,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:30:55:550
R\$ 50.237,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:56:893
R\$ 50.235,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:31:05:383
R\$ 50.233,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:07:013
R\$ 50.230,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:31:26:960
R\$ 50.228,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:29:190
R\$ 50.220,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:32:00:380
R\$ 50.218,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:02:577
R\$ 50.210,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:33:00:720
R\$ 50.208,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:03:350
R\$ 50.200,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:34:04:473
R\$ 50.198,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:06:847
R\$ 50.190,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:34:51:907
R\$ 50.188,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:54:323
R\$ 50.180,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:36:03:380
R\$ 50.178,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:05:967
R\$ 50.168,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:37:22:007
R\$ 50.166,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:24:740
R\$ 50.160,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:38:04:253
R\$ 50.158,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:07:103

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:40:24	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:07	Item aberto.
Encerramento	29/11/2021 10:40:08	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:40:08	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo -	02/12/2021 14:40:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.

Convocação  
anexo

Encerramento do  
prazo -  
Convocação  
anexo

02/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE  
14:58:25 MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.

Aceite de  
proposta

02/12/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,  
16:13:31 CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 50.158,0000 e com valor negociado a R\$  
42.000,0000. Motivo: Valor negociado dentro do estimado.

Habilitação de  
fornecedor

18/01/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  
14:06:07 - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 13 - Mesa escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 531,0000	R\$ 23.895,0000	26/11/2021 17:10:31
<b>Marca:</b> MARTINUCCI <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI <b>Modelo / Versão:</b> SW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA MADEIRA 2 GAVETAS 120 X 60 X 74 CM - Mesa retangular sobreposta à estrutura, com 2 gavetas. Medidas aproximadas: 1200 x 600 x 750 mm (largura, profundidade e altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Superfície em MDF/MDP de 25 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painéis frontais em MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 mm de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Sapatas Reguladoras de nível. GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS: Medidas aproximadas: 400 x 460 x 300 mm (largura x profundidade x altura); Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem e pintura epóxi-pó curada em estufa. Cor: a definir com a empresa vencedora. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	45	R\$ 1.000,0000	R\$ 45.000,0000	17/11/2021 10:23:44
<b>Marca:</b> minas offioce <b>Fabricante:</b> minas off <b>Modelo / Versão:</b> minas <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA MADEIRA 2 GAVETAS 120 X 60 X 74 CM - Mesa retangular sobreposta à estrutura, com 2 gavetas. Medidas aproximadas: 1200 x 600 x 750 mm (largura, profundidade e altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Superfície em MDF/MDP de 25 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painéis frontais em MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 mm de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Sapatas Reguladoras de nível. GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS: Medidas aproximadas: 400 x 460 x 300 mm (largura x profundidade x altura); Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem e pintura epóxi-pó curada em estufa. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.081.485/0001-37	SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 1.000,0000	R\$ 45.000,0000	29/11/2021 08:29:30
<b>Marca:</b> MARANELLO <b>Fabricante:</b> MARANELLO <b>Modelo / Versão:</b> MARANELLO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Escritório Material Estrutura: Mdp , Material Tampo: Mdp , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Argila , Largura: 1200 MM, Profundidade: 600 MM, Altura: 740 MM, Padrão Acabamento Tampo: Borda Pvc , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Espessura Tampo: 18 MM, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 1.250,0000	R\$ 56.250,0000	16/11/2021 17:06:01
<b>Marca:</b> FLORIANRIUS <b>Fabricante:</b> FLORIANRIUS <b>Modelo / Versão:</b> Mesa madeira 2 gavetas <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa madeira 2 gavetas 120 x 60 x 74 cm - mesa retangular sobreposta à estrutura, com 2 gavetas. medidas aproximadas: 1200 x 600 x 750 mm (largura, profundidade e							

altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Garantia total: 05 (cinco) anos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.120.787/0001-93 FLEXIMADE Sim Sim 45 R\$ 1.477,0000 R\$ 66.465,0000 26/11/2021  
COMERCIO E 15:08:01  
SERVICOS DE  
MOVEIS LTDA

**Marca:** FLEXIBASE

**Fabricante:** FLEXIBASE

**Modelo / Versão:** URANIO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA MADEIRA 2 GAVETAS 120 X 60 X 74 CM - MESA RETANGULAR SOBREPSTA À ESTRUTURA, COM 2 GAVETAS Medidas aproximadas: 1200 x 600 x 750 mm (largura, profundidade e altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. superfície em mdf/mdp de 25 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. painéis frontais em mdf/mdp de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 mm de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente. painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. sapatras reguladoras de nível. Gaveteiro fixo com 02 gavetas: medidas aproximadas: 400 x 460 x 300 mm (largura x profundidade x altura); todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem e pintura epóxi-pó curada em estufa

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA Sim Sim 45 R\$ 1.963,5800 R\$ 88.361,1000 24/11/2021  
DE MOVEIS PARA 14:39:18  
ESCRITORIO  
EIRELI

**Marca:** MIRANTI

**Fabricante:** MIRANTI

**Modelo / Versão:** SLMSG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA MADEIRA 2 GAVETAS 120 X 60 X 74 CM - Mesa retangular sobreposta à estrutura, com 2 gavetas. Medidas aproximadas: 1200 x 600 x 750 mm (largura, profundidade e altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Superfície em MDP de 25 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painéis frontais em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 mm de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Sapatras Reguladoras de nível. GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS: Medidas aproximadas: 400 x 460 x 300 mm (largura x profundidade x altura); Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem e pintura epóxi-pó curada em estufa. Cor: a definir com a empresa vencedora. Marca: Do Fabricante Modelo: SLMSG Procedência Nacional

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40 ARAGORN Sim Sim 45 R\$ 2.775,0000 R\$ 124.875,0000 26/11/2021  
SUPRIMENTOS E 14:29:48  
MANUTENCAO  
EIRELI

**Marca:** Michibel

**Fabricante:** Michibel

**Modelo / Versão:** Star

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA MADEIRA 2 GAVETAS 120 X 60 X 74 CM - Mesa retangular sobreposta à estrutura, com 2 gavetas. Medidas aproximadas: 1200 x 600 x 750mm (largura, profundidade e altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Superfície em MDF/MDP de 25 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painéis frontais em MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.471.781/0001-26 TSE COMERCIO E Sim Sim 45 R\$ 5.000,0000 R\$ 225.000,0000 29/11/2021  
DISTRIBUIDORA 08:59:16  
EIRELI

**Marca:** MARTINUCCI

**Fabricante:** MARTINUCCI

**Modelo / Versão:** SWPMR1206P1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA MADEIRA 2 GAVETAS 120 X 60 X 74 CM - Mesa retangular sobreposta à estrutura, com 2 gavetas. Medidas aproximadas: 1200 x 600 x 750 mm (largura, profundidade e altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Superfície em MDF/MDP de 25 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painéis frontais em MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 mm de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Sapatras Reguladoras de nível. GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS: Medidas aproximadas: 400 x 460 x 300 mm (largura x profundidade x altura); Todas as peças metálicas deverão receber

tratamento antiferrugem e pintura epóxi-pó curada em estufa. Cor: a definir com a empresa vencedora.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 225.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 124.875,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 88.361,1000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 66.465,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 56.250,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 45.000,0000	13.579.783/0001-51	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 45.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 23.895,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 41.625,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:09:067
R\$ 53.055,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:57:35:637
R\$ 23.800,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:01:07:420
R\$ 78.525,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:01:58:087
R\$ 47.889,0000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 10:03:07:333
R\$ 23.750,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:03:56:340
R\$ 23.700,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:04:49:573
R\$ 23.650,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:05:01:657
R\$ 23.648,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:15:477
R\$ 23.600,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:06:23:613
R\$ 23.598,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:33:747
R\$ 23.550,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:06:45:900
R\$ 23.548,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:47:740
R\$ 23.500,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:07:01:020
R\$ 23.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:02:923
R\$ 23.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:07:06:567
R\$ 22.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:08:980
R\$ 22.500,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:07:18:463
R\$ 22.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:20:043
R\$ 22.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:07:29:427
R\$ 21.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:31:170
R\$ 21.000,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:07:39:593
R\$ 72.900,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:08:00:573
R\$ 20.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:09:13:490
R\$ 20.700,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:09:22:530
R\$ 20.690,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:11:16:067
R\$ 20.500,0000	13.081.485/0001-37	29/11/2021 10:11:22:950

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:40:54	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:08	Item aberto.
Encerramento	29/11/2021 10:13:23	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:13:23	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:40:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:53:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:22:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 20.500,0000 e com valor negociado a R\$ 20.499,7500. Motivo: Valor negociado para atender as duas casas decimais exigidas no Edital.
Recusa de proposta	13/01/2022 17:12:59	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 20.500,0000 e com valor negociado a R\$ 20.499,7500. Motivo: DESCLASSIFICADA EM PARECER TÉCNICO PELO MOTIVO DE NÃO ATENDER O DESCRITIVO: MESA NÃO POSSUI CALHA ESTRUTURAL.
Recusa de proposta	13/01/2022 17:13:19	Recusa da proposta. Fornecedor: FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 72.426.141/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 20.690,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA EM

PARECER TÉCNICO PELO MOTIVO DE NÃO ATENDER O DESCRITIVO: MESA NÃO POSSUI CALHA ESTRUTURAL.

Abertura do prazo - Convocação anexo	17/01/2022 10:42:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/01/2022 11:19:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	17/01/2022 11:47:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 21.998,0000 e com valor negociado a R\$ 21.997,8000. Motivo: Valor do item ajustado, em razão de que o Edital determina apenas 02 casas decimais após a vírgula (valor unitário).
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 14 - Mesa reunião redonda**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.120.787/0001-93	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 738,0000	R\$ 738,0000	26/11/2021 15:08:01
	<p><b>Marca:</b> FLEXIBASE  <b>Fabricante:</b> FLEXIBASE  <b>Modelo / Versão:</b> URANIO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA MADEIRA REDONDA REUNIÃO 120 CM – MESA DE REUNIÃO CIRCULAR 04 LUGARES MEDINDO 1200 X 750 MM (DIÂMETRO X ALTURA). Superfície sobreposta à estrutura. em madeira mdf/mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. borda longitudinal com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. fixada à estrutura da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. estrutura de sustentação da superfície através de estrutura de aço em forma de "X". coluna vertical em tubo de aço redondo de 05" de diâmetro. sapatas reguladoras de nível. todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem e pintura epóxi-pó curada em estufa. cor: a definir com a empresa vencedora.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	16/11/2021 17:06:01
	<p><b>Marca:</b> FLORIANRIUS  <b>Fabricante:</b> FLORIANRIUS  <b>Modelo / Versão:</b> Mesa madeira redonda reunião  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa madeira redonda reunião 120 cm – mesa de reunião circular 04 lugares medindo 1200 x 750 mm (diâmetro x altura). Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira mdf/mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Garantia total: 05 (cinco) anos.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	26/11/2021 17:10:31
	<p><b>Marca:</b> MARTINUCCI  <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI  <b>Modelo / Versão:</b> SW  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA MADEIRA REDONDA REUNIÃO 120 CM – Mesa de reunião circular 04 lugares medindo 1200 X 750 mm (diâmetro X altura). Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada à estrutura da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura de sustentação da superfície através de estrutura de aço em forma de "X". Coluna vertical em tubo de aço redondo de 05" de diâmetro. Sapatas Reguladoras de nível. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem e pintura epóxi-pó curada em estufa. Cor: a definir com a empresa vencedora.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
31.471.781/0001-26	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	29/11/2021 08:59:16
	<p><b>Marca:</b> MARTINUCCI  <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI  <b>Modelo / Versão:</b> SWPML1414P1  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA MADEIRA REDONDA REUNIÃO 120 CM – Mesa de reunião circular 04 lugares medindo 1200 X 750 mm (diâmetro X altura). Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada à estrutura da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura de sustentação da superfície através de estrutura de aço em forma de "X". Coluna vertical em tubo de aço redondo de 05" de diâmetro. Sapatas Reguladoras de nível. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem e pintura epóxi-pó curada em estufa. Cor: a definir com a empresa</p>						



vencedora.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 1.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 1.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 738,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 950,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:01:22:130
R\$ 990,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:02:12:203
R\$ 736,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:25:847

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:41:06	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:09	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:06:26	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:06:26	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:40:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:58:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:13:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 736,0000.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 15 - Mesa escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.800,0000	R\$ 9.000,0000	16/11/2021 17:06:01
<b>Marca:</b> FLORIANRIUS <b>Fabricante:</b> FLORIANRIUS <b>Modelo / Versão:</b> Mesa madeira tipo L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa madeira tipo L 1,40m x 60 cm - mesa formato em "L" com 03 gavetas e suporte para cpu. Medidas aproximadas: 1400 x 600 x 750 mm (largura, profundidade e altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Garantia total: 05 (cinco) anos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/11/2021 17:10:31
<b>Marca:</b> MARTINUCCI <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI <b>Modelo / Versão:</b> SW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA MADEIRA TIPO L 1,40 M X 60 CM - Mesa formato em "L" com 03 gavetas e suporte para CPU. Medidas aproximadas: 1400 x 600 x 750 mm (largura, profundidade e altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Superfície em madeira MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 02 painéis frontais, em madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, em chapa de aço 18 mm de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe; 02 estruturas laterais em aço; estrutura vertical em chapa dobrada de aço 18 de espessura (mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20 x 40 mm em chapa 18 de espessura (mínimo). Travamento inferior do pórtico em chapa de aço no formato de arco, em chapa de aço 14 mm de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Estrutura Central em chapa de aço 18mm de espessura (mínimo), dobrada, não sendo permitida utilização de perfil de aço fechado, formando 01 canal para passagem de fiação, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço 22 mm de espessura (mínimo). Estruturada por dois tubos ovais de aço com seção oblonga 29 x 58 mm em chapa 18 de espessura (mínimo). Colocação de rebite de repuxo de aço para adaptação de regulador de nível; GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS: Medidas aproximadas- 400 x 460 x 435 mm (largura x profundidade x altura); Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; SUPORTE PARA CPU em chapa dobrada de aço 18 mm de espessura (mínimo), fixado sob o tampo. Possui braço com mola regulável e ajustável à largura da CPU; Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem e pintura							

epóxi-pó curada em estufa. Cor: a definir com a empresa vencedora.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.120.787/0001-93 FLEXIMADE Sim Sim 5 R\$ 2.552,0000 R\$ 12.760,0000 26/11/2021  
COMERCIO E 15:08:01  
SERVICOS DE  
MOVEIS LTDA

**Marca:** FLEXIBASE

**Fabricante:** FLEXIBASE

**Modelo / Versão:** URANIO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA MADEIRA TIPO L 1,40 M X 60 CM – MESA FORMATO EM "L" COM 03 GAVETAS E SUPORTE PARA CPU Medidas aproximadas: 1400 x 600 x 750 mm (largura, profundidade e altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. superfície em madeira MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, em chapa de aço 18 mm de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe; 02 estruturas laterais em aço; estrutura vertical em chapa dobrada de aço 18 de espessura (mínimo). travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20 x 40 mm em chapa 18 de espessura (mínimo). travamento inferior do pórtico em chapa de aço no formato de arco, em chapa de aço 14 mm de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Estrutura central em chapa de aço 18 mm de espessura (mínimo), dobrada, não sendo permitida utilização de perfil de aço fechado, formando 01 canal para passagem de fiação, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço 22 mm de espessura (mínimo). estruturada por dois tubos ovais de aço com seção oblonga 29 x 58 mm em chapa 18 de espessura (mínimo). colocação de rebite de repuxo de aço para adaptação de regulador de nível; gaveteiro fixo com 03 gavetas: medidas aproximadas- 400 x 460 x 435 mm (largura x profundidade x altura); fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; suporte para cpu em chapa dobrada de aço 18 mm de espessura (mínimo), fixado sob o tampo. possui braço com mola regulável e ajustável à largura da cpu; todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem e pintura epóxi-pó curada em estufa.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40 ARAGORN Sim Sim 5 R\$ 4.935,0000 R\$ 24.675,0000 26/11/2021  
SUPRIMENTOS E 14:29:48  
MANUTENCAO  
EIRELI

**Marca:** Michibel

**Fabricante:** Michibel

**Modelo / Versão:** Star

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA MADEIRA TIPO L 1,40 M X 60 CM – Mesa formato em "L" com 03 gavetas e suporte para CPU. Medidas aproximadas: 1400 x 600 x 750 mm (largura, profundidade e altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Superfície em madeira MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 02 painéis frontais, em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, em chapa de aço 18 mm de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe; 02 estruturas laterais em aço; estrutura vertical em chapa dobrada de aço 18 de espessura (mínimo). Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.471.781/0001-26 TSE COMERCIO E Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 29/11/2021  
DISTRIBUIDORA 08:59:16  
EIRELI

**Marca:** MARTINUCCI

**Fabricante:** MARTINUCCI

**Modelo / Versão:** SW2RD1200P1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA MADEIRA TIPO L 1,40 M X 60 CM - Mesa formato em "L" com 03 gavetas e suporte para CPU. Medidas aproximadas: 1400 x 600 x 750 mm (largura, profundidade e altura), podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Superfície em madeira MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 02 painéis frontais, em madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, em chapa de aço 18 mm de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe; 02 estruturas laterais em aço; estrutura vertical em chapa dobrada de aço 18 de espessura (mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20 x 40 mm em chapa 18 de espessura (mínimo). Travamento inferior do pórtico em chapa de aço no formato de arco, em chapa de aço 14 mm de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Estrutura Central em chapa de aço 18 mm de espessura (mínimo), dobrada, não sendo permitida utilização de perfil de aço fechado, formando 01 canal para passagem de fiação, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço 22 mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 25.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 24.675,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 12.760,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 10.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 9.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 8.993,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:10:073
R\$ 9.235,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:57:59:497

R\$ 8.990,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:01:34:990
R\$ 8.983,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:01:35:583
R\$ 17.450,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:02:25:103
R\$ 8.981,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:25:827
R\$ 8.975,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:26:347
R\$ 8.973,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:43:103
R\$ 8.966,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:43:373
R\$ 8.964,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:59:513
R\$ 8.958,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:00:190
R\$ 8.960,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:05:01:363
R\$ 8.950,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:05:09:177
R\$ 8.943,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:09:263
R\$ 8.941,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:25:760
R\$ 8.935,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:26:273
R\$ 8.933,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:41:930
R\$ 8.927,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:42:290
R\$ 8.925,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:58:320
R\$ 8.918,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:59:313
R\$ 8.916,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:14:487
R\$ 8.909,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:15:323
R\$ 8.907,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:31:633
R\$ 8.901,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:32:583
R\$ 8.899,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:36:640
R\$ 8.892,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:35:143
R\$ 8.890,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:37:757
R\$ 8.883,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:38:147
R\$ 8.881,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:40:680
R\$ 8.875,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:41:147
R\$ 8.873,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:43:723
R\$ 8.867,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:44:150
R\$ 8.865,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:46:733
R\$ 8.858,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:47:157
R\$ 8.856,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:49:760
R\$ 8.849,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:50:147
R\$ 8.847,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:52:797
R\$ 8.841,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:53:150
R\$ 8.839,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:54:823
R\$ 8.832,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:55:157
R\$ 8.830,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:56:837
R\$ 8.824,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:58:160
R\$ 8.822,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:04:430
R\$ 8.815,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:05:167
R\$ 8.813,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:07:447
R\$ 8.807,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:08:170
R\$ 8.805,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:10:463
R\$ 8.798,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:11:183
R\$ 8.796,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:13:513
R\$ 8.790,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:14:230
R\$ 8.788,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:16:530
R\$ 8.781,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:17:180
R\$ 8.779,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:19:610
R\$ 8.773,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:20:180
R\$ 8.771,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:22:633
R\$ 8.764,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:23:180
R\$ 8.750,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:09:23:697
R\$ 8.743,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:24:183
R\$ 8.741,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:26:690
R\$ 8.734,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:27:173
R\$ 8.732,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:30:687
R\$ 8.726,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:31:177
R\$ 8.724,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:36:900
R\$ 8.717,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:37:187
R\$ 8.715,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:39:760
R\$ 8.709,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:40:200

R\$ 8.707,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:42:807
R\$ 8.700,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:43:197
R\$ 8.698,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:45:827
R\$ 8.691,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:46:190
R\$ 8.689,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:48:843
R\$ 8.682,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:49:203
R\$ 8.680,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:51:873
R\$ 8.674,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:52:193
R\$ 8.672,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:54:880
R\$ 8.666,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:55:203
R\$ 8.664,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:57:910
R\$ 8.657,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:58:207
R\$ 8.655,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:00:913
R\$ 8.648,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:01:213
R\$ 8.646,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:03:980
R\$ 8.639,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:04:223
R\$ 8.637,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:06:993
R\$ 8.630,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:07:220
R\$ 8.628,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:10:010
R\$ 8.622,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:10:223
R\$ 8.620,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:13:037
R\$ 8.613,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:13:227
R\$ 8.611,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:16:047
R\$ 8.605,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:16:367
R\$ 8.603,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:19:070
R\$ 8.596,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:19:243
R\$ 8.594,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:22:070
R\$ 8.587,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:22:257
R\$ 8.585,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:25:083
R\$ 8.579,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:25:247
R\$ 8.577,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:28:087
R\$ 8.570,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:28:280
R\$ 8.568,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:31:123
R\$ 8.561,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:31:280
R\$ 8.559,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:34:157
R\$ 8.553,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:34:283
R\$ 8.551,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:37:187
R\$ 8.544,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:37:313
R\$ 8.542,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:40:227
R\$ 8.536,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:41:357
R\$ 8.534,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:44:223
R\$ 8.527,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:44:340
R\$ 8.525,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:47:283
R\$ 8.519,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:48:327
R\$ 8.517,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:51:353
R\$ 8.510,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:52:340
R\$ 8.508,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:55:380
R\$ 8.501,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:56:383
R\$ 8.499,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:59:383
R\$ 8.493,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:00:390
R\$ 8.491,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:03:433
R\$ 8.485,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:04:400
R\$ 8.483,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:06:540
R\$ 8.477,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:07:490
R\$ 8.475,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:09:510
R\$ 8.468,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:10:393
R\$ 8.466,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:12:543
R\$ 8.460,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:13:403
R\$ 8.458,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:15:610
R\$ 8.451,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:16:417
R\$ 8.449,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:18:643
R\$ 8.442,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:19:420
R\$ 8.440,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:21:663
R\$ 8.434,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:22:420

R\$ 8.432,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:24:693
R\$ 8.425,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:25:420
R\$ 8.390,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:11:26:150
R\$ 8.383,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:26:417
R\$ 8.381,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:28:730
R\$ 8.375,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:29:420
R\$ 8.373,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:31:757
R\$ 8.366,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:32:430
R\$ 8.364,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:33:787
R\$ 8.358,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:34:427
R\$ 8.356,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:35:803
R\$ 8.350,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:36:443
R\$ 8.348,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:37:807
R\$ 8.341,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:38:453
R\$ 8.339,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:39:830
R\$ 8.332,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:40:453
R\$ 8.330,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:57:000
R\$ 8.323,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:57:733
R\$ 8.321,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:00:040
R\$ 8.315,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:00:840
R\$ 8.313,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:03:077
R\$ 8.307,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:04:180
R\$ 8.305,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:06:083
R\$ 8.299,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:06:247
R\$ 8.297,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:08:127
R\$ 8.290,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:10:820
R\$ 8.288,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:12:243
R\$ 8.282,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:13:087
R\$ 8.280,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:15:417
R\$ 8.273,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:15:967
R\$ 8.271,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:18:283
R\$ 8.264,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:18:830
R\$ 8.262,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:21:343
R\$ 8.256,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:21:813
R\$ 8.254,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:23:320
R\$ 8.248,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:23:823
R\$ 8.246,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:25:337
R\$ 8.239,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:25:817
R\$ 8.237,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:27:363
R\$ 8.231,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:27:820
R\$ 8.229,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:29:373
R\$ 8.225,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:29:817
R\$ 8.223,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:31:467

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:41:17	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:09	Item aberto.
Encerramento	29/11/2021 10:14:32	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:14:32	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:41:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:58:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:15:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.223,0000 e com valor negociado a R\$ 8.000,0000. Motivo: Valor negociado dentro do estimado.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 16 - Mesa Refeitório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	26/11/2021 17:10:31
	<b>Marca:</b> VITORIA MOVEIS <b>Fabricante:</b> VITORIA MOVEIS <b>Modelo / Versão:</b> REFEITORIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REFEITÓRIO 4 BANCOS INDIVIDUAIS ACOPLADOS – Mesa refeição, dimensões aproximadas: 1,20 m X 0,80 m X 0,75 m (largura x profundidade x altura). Estrutura em aço carbono no mínimo 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura, com pintura eletrostática a pó e tratamento anti-ferruginoso, cor preta. Tampo em MDF/MDP, cor branco, com 15 mm reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de alta resistência. Acabamento da borda em fita de PVC. 04 assentos fixos individuais acoplados, cor branco, medindo aproximadamente 35 cm x 35 cm ou 35 cm de diâmetro, em MDF/MDP 15 mm de espessura revestido com laminado melamínico de alta resistência, borda em perfil de PVC. Deve possuir: garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
24.120.787/0001-93	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.029,0000	R\$ 3.029,0000	26/11/2021 15:08:01
	<b>Marca:</b> FLEXIBASE <b>Fabricante:</b> FLEXIBASE <b>Modelo / Versão:</b> FUNCIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REFEITÓRIO 4 BANCOS INDIVIDUAIS ACOPLADOS – MESA REFEIÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,20 M X 0,80 M X 0,75 M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) Estrutura em aço carbono no mínimo 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura, com pintura eletrostática a pó e tratamento anti-ferruginoso, cor preta. tampo em mdf/mdp, cor branco, com 15 mm re engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de alta resistência. acabamento da borda em fita de pvc. 04 assentos fixos individuais acoplados, cor branco, medindo aproximadamente 35 cm x 35 cm ou 35 cm de diâmetro, em mdf/mdp 15 mm de espessura revestido com laminado melamínico de alta resistência, borda em perfil de pvc. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.826,0000	R\$ 3.826,0000	16/11/2021 17:06:01
	<b>Marca:</b> FLORIANRIUS <b>Fabricante:</b> FLORIANRIUS <b>Modelo / Versão:</b> Mesa refeitório 4 bancos individuais acoplados <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa refeitório 4 bancos individuais acoplados – mesa refeição, dimensões aproximadas: 1,20 m x 0,80 m x 0,75 m (largura x profundidade x altura). Estrutura em aço carbono no mínimo 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura, com pintura eletrostática a pó e tratamento antiferruginoso, cor preta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
31.471.781/0001-26	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	29/11/2021 08:59:16
	<b>Marca:</b> MARTINUCCI <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI <b>Modelo / Versão:</b> MRF4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REFEITÓRIO 4 BANCOS INDIVIDUAIS ACOPLADOS – Mesa refeição, dimensões aproximadas: 1,20 m X 0,80 m X 0,75 m (largura x profundidade x altura). Estrutura em aço carbono no mínimo 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura, com pintura eletrostática a pó e tratamento anti-ferruginoso, cor preta. Tampo em MDF/MDP, cor branco, com 15 mm reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de alta resistência. Acabamento da borda em fita de PVC. 04 assentos fixos individuais acoplados, cor branco, medindo aproximadamente 35 cm x 35 cm ou 35 cm de diâmetro, em MDF/MDP 15 mm de espessura revestido com laminado melamínico de alta resistência, borda em perfil de PVC. Deve possuir: garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 3.826,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 3.029,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 2.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 2.024,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:58:17:093
R\$ 1.990,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:01:47:623
R\$ 1.890,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:02:45:073
R\$ 1.888,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:26:850
R\$ 1.870,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:05:19:730
R\$ 1.868,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:36:800
R\$ 1.860,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:06:45:910
R\$ 1.858,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:47:770

R\$ 1.850,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:08:35:657
R\$ 1.848,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:37:760
R\$ 1.800,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:09:33:070
R\$ 1.798,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:38:757
R\$ 1.770,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:11:37:963
R\$ 1.768,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:58:010

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:41:29	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:09	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:13:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:13:59	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:41:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:59:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:16:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.768,0000 e com valor negociado a R\$ 1.233,0000. Motivo: Valor negociado dentro do estimado.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 17 - Poltrona**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> META X <b>Fabricante:</b> META X <b>Modelo / Versão:</b> INSPIRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA FIXA SEM BRAÇO Assento e encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre de 50 e 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Encosto: Largura de 430 mm e altura de 400 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Revestimento das almofadas: Couro sintético. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua: Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve possuir: Garantia de 1 ano. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 620,0000	R\$ 62.000,0000	29/11/2021 06:29:47
13.812.123/0001-79	FACILITY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> FK GRUPO <b>Fabricante:</b> FK GRUPO SA <b>Modelo / Versão:</b> JOB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO, BASE EM "S", SEM BRAÇOS. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 642,2500	R\$ 64.225,0000	28/11/2021 21:31:04
03.869.166/0001-37	BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> Frisokar <b>Fabricante:</b> Frisokar <b>Modelo / Versão:</b> Skyfx-Ex	Sim	Sim	100	R\$ 780,0000	R\$ 78.000,0000	29/11/2021 08:22:43

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA FIXA SEM BRAÇO – Assento e encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre de 50 e 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Encosto: Largura de 430 mm e altura de 400 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Revestimento das almofadas: Couro sintético. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua: Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve possuir: Garantia de 1 ano

**Porte da empresa:** ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 817,0000	R\$ 81.700,0000	16/11/2021 17:06:01
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** FLORIANRIUS

**Fabricante:** FLORIANRIUS

**Modelo / Versão:** POLTRONA FIXA SEM BRAÇO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA FIXA SEM BRAÇO – Assento e encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre de 50 e 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Encosto: Largura de 430 mm e altura de 400 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Revestimento das almofadas: Couro sintético. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua: Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. Cor: a definir com a empresa vencedora.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.120.787/0001-93	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 836,0000	R\$ 83.600,0000	26/11/2021 15:08:01
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** FLEXIBASE

**Fabricante:** FLEXIBASE

**Modelo / Versão:** ZARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA FIXA SEM BRAÇO Assento e encosto: interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de 10,5 mm. espuma empoliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre de 50 e 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. medidas: assento: largura de 490 mm e profundidade de 460mm. encosto: largura de 430 mm e altura de 400 mm. medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. revestimento das almofadas: couro sintético. suporte para encosto e capa de acabamento: suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado. estrutura fixa contínua: estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada por sistema mig e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso sapatas envolventes injetadas em polipropileno.

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 916,6600	R\$ 91.666,0000	26/11/2021 18:05:13
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA

**Modelo / Versão:** 93SKI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA FIXA SEM BRAÇO – Assento e encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre de 50kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Encosto: Largura de 430 mm e altura de 400 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Revestimento das almofadas: Couro sintético. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua: Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. COR: a definir com a empresa vencedora. Possui: Garantia de 1 ano. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA	Sim	Sim	100	R\$ 988,6300	R\$ 98.863,0000	24/11/2021
--------------------	-----------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------



**Marca:** MIRANTI  
**Fabricante:** MIRANTI  
**Modelo / Versão:** 64021

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA FIXA SEM BRAÇO – Assento e encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre de 50 e 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Encosto: Largura de 430 mm e altura de 400 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Revestimento das almofadas: Couro sintético. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua: Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. COR: a definir com a empresa vencedora. Marca: Do Fabricante Modelo: 64021 Procedência Nacional

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000 R\$ 100.000,0000	17/11/2021 10:23:45
--------------------	------------------	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

**Marca:** frisokar  
**Fabricante:** frisokar  
**Modelo / Versão:** fr

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA FIXA SEM BRAÇO – Assento e encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre de 50 e 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Encosto: Largura de 430 mm e altura de 400 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000 R\$ 100.000,0000	26/11/2021 17:10:31
--------------------	---	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

**Marca:** FKGRUPO  
**Fabricante:** FKGRUPO  
**Modelo / Versão:** JOB BAIXA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA FIXA SEM BRAÇO – Assento e encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre de 50 e 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Encosto: Largura de 430 mm e altura de 400 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Revestimento das almofadas: Couro sintético. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua: Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve possuir: Garantia mínima de 1 ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	100	R\$ 1.500,0000 R\$ 150.000,0000	26/11/2021 16:37:27
--------------------	---	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

**Marca:** PLAXMETAL  
**Fabricante:** PLAXMETAL  
**Modelo / Versão:** OPERATIVA PLUS COD. 60013 TECIDO VINIL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "POLTRONA FIXA SEM BRAÇO – Assento e encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre de 50 e 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Encosto: Largura de 430 mm e altura de 400 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Revestimento das almofadas: Couro sintético. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua: Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve possuir: Garantia mínima de 1 ano."

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40 ARAGORN Sim Sim 100 R\$ 1.509,0000 R\$ 150.900,0000 26/11/2021  
 SUPRIMENTOS E 14:29:48  
 MANUTENCAO  
 EIRELI  
**Marca:** vector  
**Fabricante:** vector  
**Modelo / Versão:** Viena  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA FIXA SEM BRAÇO – Assento e encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre de 50 e 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Encosto: Largura de 430mm e altura de 400 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 (doze) meses.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

31.471.781/0001-26 TSE COMERCIO E Sim Sim 100 R\$ 5.000,0000 R\$ 500.000,0000 29/11/2021  
 DISTRIBUIDORA 08:59:16  
 EIRELI  
**Marca:** MARTIFLEX  
**Fabricante:** MARTIFLEX  
**Modelo / Versão:** PO2- EXECUTIVA  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA FIXA SEM BRAÇO – Assento e encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre de 50 e 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Encosto: Largura de 430 mm e altura de 400 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 150.900,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 150.000,0000	04.927.672/0001-06	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 100.000,0000	13.579.783/0001-51	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 100.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 98.863,0000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 91.666,0000	07.875.146/0001-20	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 83.600,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 81.700,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 78.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 64.225,0000	13.812.123/0001-79	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 62.000,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 61.993,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:11:073
R\$ 62.000,0000	04.927.672/0001-06	29/11/2021 09:56:47:397
R\$ 61.995,5000	04.927.672/0001-06	29/11/2021 09:57:32:277
R\$ 70.600,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:58:34:437
R\$ 61.013,7500	13.812.123/0001-79	29/11/2021 09:58:54:743
R\$ 61.007,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:58:55:367
R\$ 60.397,0600	13.812.123/0001-79	29/11/2021 10:01:12:157
R\$ 60.391,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:01:12:587
R\$ 61.010,0000	04.927.672/0001-06	29/11/2021 10:01:40:370
R\$ 60.000,0000	13.812.123/0001-79	29/11/2021 10:02:02:660
R\$ 60.290,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:02:02:743
R\$ 59.993,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:02:03:197
R\$ 59.990,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:02:55:103
R\$ 59.983,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:02:55:187
R\$ 59.900,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:03:03:913
R\$ 59.893,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:03:04:187
R\$ 59.500,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:03:06:720
R\$ 59.493,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:03:07:210
R\$ 59.490,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:03:26:837
R\$ 59.483,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:03:27:250
R\$ 59.480,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:03:46:377
R\$ 59.473,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:03:47:303
R\$ 59.943,0100	13.812.123/0001-79	29/11/2021 10:03:54:667
R\$ 59.470,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:04:06:807
R\$ 59.463,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:07:333
R\$ 59.461,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:27:847

R\$ 59.454,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:28:343
R\$ 58.452,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:04:35:497
R\$ 58.445,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:36:360
R\$ 58.443,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:53:373
R\$ 58.436,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:54:167
R\$ 55.420,0000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 10:04:58:027
R\$ 55.413,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:58:183
R\$ 55.410,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:05:23:073
R\$ 55.403,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:23:267
R\$ 55.401,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:38:840
R\$ 55.395,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:39:293
R\$ 55.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:05:45:657
R\$ 54.993,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:46:290
R\$ 54.991,0000	07.875.146/0001-20	29/11/2021 10:05:51:567
R\$ 54.984,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:52:303
R\$ 54.980,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:06:03:453
R\$ 54.973,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:04:320
R\$ 54.971,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:19:550
R\$ 54.964,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:20:353
R\$ 54.960,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:06:27:323
R\$ 54.953,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:28:377
R\$ 54.951,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:35:637
R\$ 54.944,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:45:870
R\$ 54.942,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:47:740
R\$ 54.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:06:54:407
R\$ 54.898,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:56:857
R\$ 54.950,0000	04.927.672/0001-06	29/11/2021 10:07:23:297
R\$ 54.890,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:08:13:090
R\$ 54.888,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:15:470
R\$ 54.850,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:08:20:243
R\$ 54.848,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:22:543
R\$ 54.840,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:08:35:587
R\$ 54.833,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:37:140
R\$ 54.831,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:39:680
R\$ 54.824,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:40:147
R\$ 54.822,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:42:713
R\$ 54.816,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:43:153
R\$ 54.814,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:45:740
R\$ 54.807,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:46:153
R\$ 54.800,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:08:46:980
R\$ 54.793,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:47:250
R\$ 54.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:08:48:030
R\$ 53.993,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:48:153
R\$ 53.991,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:50:770
R\$ 53.984,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:51:227
R\$ 53.982,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:53:797
R\$ 53.975,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:54:160
R\$ 53.973,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:55:823
R\$ 53.967,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:56:153
R\$ 53.965,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:57:833
R\$ 53.959,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:59:160
R\$ 50.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:09:03:517
R\$ 50.300,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:04:160
R\$ 53.957,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:04:437
R\$ 49.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:06:437
R\$ 49.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:09:43:017
R\$ 49.898,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:10:26:383
R\$ 49.895,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:11:48:110
R\$ 49.893,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:34:407
R\$ 49.890,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:12:58:540
R\$ 49.888,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:00:710
R\$ 49.880,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:14:25:557
R\$ 49.878,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:27:000
R\$ 49.876,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:15:18:820

R\$ 49.874,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:20:850
R\$ 49.875,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:15:22:343
R\$ 49.830,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:15:46:180
R\$ 49.828,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:48:083
R\$ 49.870,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:15:49:613
R\$ 49.820,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:16:19:597
R\$ 49.818,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:21:427
R\$ 49.810,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:16:42:970
R\$ 49.808,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:45:820
R\$ 54.900,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:16:56:913
R\$ 49.800,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:17:05:553
R\$ 49.798,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:10:683
R\$ 49.795,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:17:38:633
R\$ 49.793,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:40:933
R\$ 49.790,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:17:48:563
R\$ 49.788,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:51:033
R\$ 49.780,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:18:21:277
R\$ 49.778,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:23:377
R\$ 49.775,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:18:55:363
R\$ 49.773,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:57:643
R\$ 49.770,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:19:19:680
R\$ 49.768,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:21:887
R\$ 49.760,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:19:44:830
R\$ 49.758,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:47:077
R\$ 49.720,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:20:00:750
R\$ 49.718,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:03:390
R\$ 49.715,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:20:22:337
R\$ 49.713,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:24:423
R\$ 49.710,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:20:39:033
R\$ 49.708,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:41:733
R\$ 49.704,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:20:55:333
R\$ 49.702,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:57:860
R\$ 49.700,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:21:14:773
R\$ 49.698,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:16:987
R\$ 49.680,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:21:18:887
R\$ 49.678,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:21:060
R\$ 49.650,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:21:42:060
R\$ 49.648,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:44:230
R\$ 49.645,9900	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:22:04:957
R\$ 49.643,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:07:393
R\$ 49.640,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:22:43:327
R\$ 49.638,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:45:703
R\$ 49.635,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:22:54:167
R\$ 49.633,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:56:787
R\$ 49.630,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:23:11:180
R\$ 49.628,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:12:940
R\$ 49.626,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:23:35:693
R\$ 49.624,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:38:120
R\$ 49.622,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:23:59:603
R\$ 49.620,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:01:350
R\$ 49.590,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:24:26:070
R\$ 49.588,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:28:620
R\$ 49.585,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:24:41:397
R\$ 49.583,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:42:037
R\$ 49.581,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:24:50:197
R\$ 49.579,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:51:113
R\$ 49.576,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:25:10:537
R\$ 49.574,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:12:317
R\$ 49.550,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:25:35:777
R\$ 49.548,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:37:590
R\$ 49.545,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:25:51:813
R\$ 49.543,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:53:770
R\$ 49.530,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:26:27:710
R\$ 49.528,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:30:183

R\$ 49.530,0000	04.927.672/0001-06	29/11/2021 10:26:40:720
R\$ 49.526,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:26:52:393
R\$ 49.524,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:54:407
R\$ 49.520,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:27:30:990
R\$ 49.518,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:33:737
R\$ 49.516,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:28:15:830
R\$ 49.514,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:18:150
R\$ 49.512,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:28:44:967
R\$ 49.510,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:47:457
R\$ 49.508,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:29:18:593
R\$ 49.506,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:19:920
R\$ 49.500,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:29:32:150
R\$ 49.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:34:107
R\$ 49.486,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:30:04:840
R\$ 49.484,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:06:473
R\$ 49.482,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:30:22:857
R\$ 49.480,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:24:610
R\$ 49.450,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:30:33:673
R\$ 49.448,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:35:693
R\$ 49.446,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:31:25:683
R\$ 49.444,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:27:177
R\$ 49.441,5600	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:32:08:237
R\$ 49.439,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:10:640
R\$ 49.435,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:32:14:557
R\$ 49.433,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:16:757
R\$ 49.431,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:32:43:290
R\$ 49.429,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:45:253
R\$ 49.427,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:33:11:687
R\$ 49.425,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:14:410
R\$ 49.420,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:33:23:703
R\$ 49.418,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:25:513
R\$ 49.416,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:34:14:520
R\$ 49.414,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:16:923
R\$ 49.410,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:34:31:017
R\$ 49.408,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:33:117
R\$ 49.400,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:35:00:187
R\$ 49.398,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:02:407
R\$ 49.396,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:35:17:337
R\$ 49.394,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:19:563
R\$ 49.390,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:35:32:750
R\$ 49.388,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:34:717
R\$ 49.386,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:35:47:643
R\$ 49.384,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:49:830
R\$ 49.382,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:35:58:920
R\$ 49.380,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:00:920
R\$ 49.350,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:36:12:183
R\$ 49.348,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:15:007
R\$ 49.248,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:37:01:630
R\$ 49.246,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:04:600
R\$ 49.244,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:37:23:190
R\$ 49.242,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:25:770
R\$ 49.240,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:37:38:040
R\$ 49.238,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:40:890
R\$ 49.236,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:37:56:317
R\$ 49.234,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:59:033
R\$ 49.232,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:38:37:953
R\$ 49.230,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:40:353
R\$ 49.228,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:39:09:427
R\$ 49.226,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:10:757
R\$ 49.224,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:39:23:733
R\$ 49.222,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:25:893
R\$ 49.220,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:39:52:513
R\$ 49.218,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:54:517
R\$ 49.214,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:40:05:107

R\$ 49.212,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:07:633
R\$ 49.210,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:40:22:617
R\$ 49.208,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:24:823
R\$ 49.200,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:40:34:753
R\$ 49.198,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:36:903
R\$ 49.190,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:40:57:233
R\$ 49.188,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:59:047
R\$ 49.186,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:42:20:560
R\$ 49.184,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:22:730
R\$ 49.180,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:42:46:473
R\$ 49.178,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:49:007
R\$ 49.180,0000	04.927.672/0001-06	29/11/2021 10:43:05:680
R\$ 49.174,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:43:15:627
R\$ 49.172,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:17:197
R\$ 49.170,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:43:31:143
R\$ 49.168,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:33:340
R\$ 49.160,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:43:56:780
R\$ 49.158,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:59:563
R\$ 49.150,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:44:20:563
R\$ 49.148,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:22:747
R\$ 49.140,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:44:29:670
R\$ 49.138,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:31:837
R\$ 49.135,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:44:48:687
R\$ 49.133,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:51:000
R\$ 49.130,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:44:52:383
R\$ 49.128,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:55:047
R\$ 49.100,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:45:05:540
R\$ 49.098,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:08:137
R\$ 49.090,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:45:21:947
R\$ 49.088,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:24:263
R\$ 49.080,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:45:32:493
R\$ 49.078,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:34:383
R\$ 49.070,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:46:00:813
R\$ 49.068,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:03:660
R\$ 49.060,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:47:00:343
R\$ 49.058,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:03:100
R\$ 49.050,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:47:16:110
R\$ 49.048,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:18:217
R\$ 49.040,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:47:28:200
R\$ 49.038,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:30:280
R\$ 49.030,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:47:45:043
R\$ 49.028,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:47:380
R\$ 49.020,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:48:02:487
R\$ 49.018,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:04:527
R\$ 49.010,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:48:32:843
R\$ 49.008,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:34:790
R\$ 49.006,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:48:50:297
R\$ 49.004,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:53:017
R\$ 49.000,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:49:01:123
R\$ 48.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:03:110
R\$ 48.990,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:49:21:010
R\$ 48.988,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:23:630
R\$ 48.980,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:49:58:053
R\$ 48.978,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:00:677
R\$ 48.970,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:50:24:133
R\$ 48.968,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:26:930
R\$ 48.960,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:50:58:133
R\$ 48.958,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:51:01:177
R\$ 48.950,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:51:12:073
R\$ 48.948,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:51:14:237
R\$ 48.940,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:52:13:117
R\$ 48.938,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:52:15:853
R\$ 48.900,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:52:56:073
R\$ 48.898,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:52:59:370

R\$ 48.890,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:54:10:730
R\$ 48.888,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:54:14:023
R\$ 48.885,3600	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:54:43:193
R\$ 48.883,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:54:46:000
R\$ 48.870,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:55:12:217
R\$ 48.868,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:55:15:257
R\$ 48.860,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:55:27:567
R\$ 48.858,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:55:30:353
R\$ 48.850,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:55:41:330
R\$ 48.848,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:55:43:497
R\$ 48.840,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:55:57:507
R\$ 48.838,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:55:59:627
R\$ 48.830,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:56:12:973
R\$ 48.828,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:56:15:917
R\$ 48.820,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:56:26:943
R\$ 48.818,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:56:29:827
R\$ 48.810,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:56:41:713
R\$ 48.808,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:56:43:903
R\$ 48.500,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:56:55:483
R\$ 48.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:56:58:030
R\$ 48.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:57:12:490
R\$ 47.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:57:15:187
R\$ 47.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:57:22:900
R\$ 47.898,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:57:25:297
R\$ 47.890,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:57:32:357
R\$ 47.888,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:57:34:393
R\$ 47.800,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:57:41:283
R\$ 47.798,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:57:43:483
R\$ 47.700,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:57:47:147
R\$ 47.698,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:57:49:517
R\$ 47.550,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:57:55:330
R\$ 47.548,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:57:57:587
R\$ 47.540,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:58:04:173
R\$ 47.538,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:58:06:637
R\$ 47.500,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:58:13:713
R\$ 47.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:58:16:880
R\$ 47.490,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:58:25:277
R\$ 47.488,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:58:27:843
R\$ 47.450,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:58:36:890
R\$ 47.448,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:58:39:903
R\$ 47.440,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:58:45:443
R\$ 47.438,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:58:47:953
R\$ 47.400,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:58:56:890
R\$ 47.398,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:58:59:070
R\$ 47.350,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:59:07:097
R\$ 47.348,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:59:10:150
R\$ 47.346,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:59:19:060
R\$ 47.344,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:59:22:280
R\$ 47.340,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:59:43:900
R\$ 47.338,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:59:46:450
R\$ 47.300,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:00:05:080
R\$ 47.298,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:00:06:643
R\$ 47.290,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:00:15:473
R\$ 47.288,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:00:16:703
R\$ 47.250,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:00:22:813
R\$ 47.248,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:00:24:960
R\$ 47.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:00:40:790
R\$ 46.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:00:42:890
R\$ 46.990,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:01:20:027
R\$ 46.988,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:01:22:163
R\$ 46.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:01:28:347
R\$ 46.898,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:01:31:247
R\$ 46.800,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:01:36:690
R\$ 46.798,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:01:38:283

R\$ 46.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:01:46:370
R\$ 45.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:01:48:437
R\$ 45.990,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:03:18:527
R\$ 45.988,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:03:20:213
R\$ 45.980,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:03:39:627
R\$ 45.978,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:03:41:217
R\$ 45.970,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:04:55:953
R\$ 45.968,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:04:57:820
R\$ 45.966,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:06:08:673
R\$ 45.964,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:06:10:467
R\$ 45.960,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:06:22:313
R\$ 45.958,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:06:24:433
R\$ 45.950,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:06:38:290
R\$ 45.948,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:06:40:527
R\$ 45.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:06:52:083
R\$ 45.898,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:06:53:640
R\$ 45.000,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 11:07:11:043
R\$ 44.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:07:12:783
R\$ 44.990,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:08:40:013
R\$ 44.988,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:08:41:750
R\$ 44.980,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:10:15:337
R\$ 44.978,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:10:17:600
R\$ 44.970,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:11:27:547
R\$ 44.968,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:11:29:010
R\$ 44.960,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:12:03:487
R\$ 44.958,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:12:05:370
R\$ 44.950,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:12:24:313
R\$ 44.948,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:12:26:677
R\$ 44.920,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:13:16:467
R\$ 44.918,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:13:17:933
R\$ 44.900,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:13:33:047
R\$ 44.898,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:13:35:110
R\$ 44.890,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:14:22:627
R\$ 44.888,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:14:24:460
R\$ 44.880,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:14:49:653
R\$ 44.878,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:14:51:870
R\$ 44.870,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:15:11:840
R\$ 44.868,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:15:13:863
R\$ 44.864,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:16:40:257
R\$ 44.862,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:16:41:700
R\$ 44.860,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:17:49:737
R\$ 43.862,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:18:59:597
R\$ 43.860,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:19:37:840
R\$ 43.500,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:19:51:540
R\$ 43.498,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:21:07:260
R\$ 43.400,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:21:42:777
R\$ 43.398,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:22:32:100
R\$ 43.396,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:22:34:317
R\$ 43.394,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:23:44:947
R\$ 43.392,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:23:47:760
R\$ 43.390,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:24:01:300
R\$ 43.388,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:24:03:673
R\$ 43.386,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:24:35:337
R\$ 43.384,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:24:38:217
R\$ 43.382,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:25:02:737
R\$ 43.380,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:25:04:343
R\$ 43.378,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:26:13:327
R\$ 43.376,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:26:15:773
R\$ 43.374,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:26:47:163
R\$ 43.372,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:26:48:983
R\$ 43.368,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:27:44:977
R\$ 43.366,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:27:46:347
R\$ 43.356,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:28:10:390
R\$ 43.354,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:28:12:473



R\$ 43.344,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:28:32:880
R\$ 43.342,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:28:34:597
R\$ 43.340,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:28:53:813
R\$ 43.338,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:28:55:743
R\$ 43.330,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:29:12:083
R\$ 43.328,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:29:13:837
R\$ 43.320,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:29:49:857
R\$ 43.318,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:29:52:247
R\$ 43.310,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:30:07:013
R\$ 43.308,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:30:09:437
R\$ 43.300,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:30:26:997
R\$ 43.298,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:30:28:333
R\$ 43.290,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:31:01:550
R\$ 43.288,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:31:03:540
R\$ 43.280,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:31:15:240
R\$ 43.278,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:31:16:640
R\$ 43.270,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:31:30:197
R\$ 43.268,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:31:31:723
R\$ 43.260,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:31:41:927
R\$ 43.258,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:31:43:773
R\$ 43.250,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:32:02:247
R\$ 43.248,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:32:03:847
R\$ 43.240,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:32:21:830
R\$ 43.238,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:32:23:987
R\$ 43.230,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:32:36:977
R\$ 43.228,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:32:39:063
R\$ 43.220,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:32:53:140
R\$ 43.218,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:32:55:150
R\$ 43.214,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:33:10:657
R\$ 43.212,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:33:12:247
R\$ 43.210,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:33:24:470
R\$ 43.208,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:33:26:310
R\$ 43.206,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:33:42:750
R\$ 43.204,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:33:44:400
R\$ 43.202,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:33:58:917
R\$ 43.200,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:34:00:483
R\$ 43.198,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:34:13:903
R\$ 43.196,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:34:15:547
R\$ 43.190,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:34:30:850
R\$ 43.188,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:34:32:867
R\$ 43.186,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:34:48:800
R\$ 43.184,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:34:50:743
R\$ 43.180,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:35:10:707
R\$ 43.178,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:35:12:847
R\$ 43.170,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:35:30:160
R\$ 43.168,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:35:31:940
R\$ 43.138,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:36:10:863
R\$ 43.136,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:36:12:143
R\$ 43.000,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:37:43:860
R\$ 42.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:37:45:643
R\$ 42.700,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:38:05:013
R\$ 42.698,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:38:06:747
R\$ 42.000,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:38:27:413
R\$ 41.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:38:28:850
R\$ 41.500,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:38:50:043
R\$ 41.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:38:52:013
R\$ 41.000,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:39:37:143
R\$ 40.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:39:39:247
R\$ 40.500,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:39:50:750
R\$ 40.498,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:39:52:283
R\$ 40.000,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:41:06:780
R\$ 39.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:41:08:717
R\$ 39.976,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 11:41:50:290
R\$ 39.974,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 11:41:52:053

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:41:46	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:10	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 11:43:53	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 11:43:53	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:42:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:59:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:17:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 39.974,0000.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 18 - Poltrona**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.869.166/0001-37	BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.200,0000	R\$ 60.000,0000	29/11/2021 08:22:43
	<p><b>Marca:</b> Frisokar  <b>Fabricante:</b> Frisokar  <b>Modelo / Versão:</b> SkyGir-Dir  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Assento e Encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Medida do encosto: Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Para apoio lombar, deverá ter regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento entre o mesmo e o assento. Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). Sistema de Contato Permanente: segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com até 13 (treze) níveis de ajuste e com curso de 70 mm. Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Base: Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de poliamida (nylon 6). Altura de 61 mm (sem rodízios), com 5 (cinco) hastes tendo cada uma 360 mm de comprimento a partir do centro da base até a extremidade. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Rodízios: Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de poliamida (nylon 6). Eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. Braço em "T" com regulagem vertical: Apóia braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral, texturizado possuindo altíssima resistência ao rasgo. Suporte para apóia-braços regulável, injetado em termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com prétratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Regulagem vertical com 7 estágios. Revestimento: Em couro ecológico. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve possuir: Garantia de 12 (doze) meses.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
13.812.123/0001-79	FACILITY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.261,1800	R\$ 63.059,0000	28/11/2021 21:31:04
	<p><b>Marca:</b> FK GRUPO  <b>Fabricante:</b> FK GRUPO SA  <b>Modelo / Versão:</b> JOB  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO, REGULAGEM DE ASSENTO E ENCOSTO, BASE COM 05 PATAS.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
24.120.787/0001-93	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.409,0000	R\$ 70.450,0000	26/11/2021 15:08:01
	<p><b>Marca:</b> FLEXIBASE  <b>Fabricante:</b> FLEXIBASE</p>						

**Modelo / Versão:** ZARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO Assento e encosto: interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm<sup>2</sup> e espessura de 10,5 mm. espuma em poliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. medidas: assento: largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. medida do encosto: largura de 430 mm e altura de 460 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. suporte para encosto e capa de acabamento: suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço. acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Para apoio lombar, deverá ter regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento entre o mesmo e o assento. mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). sistema de contato permanente: segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente. suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com até 13 (treze) níveis de ajuste e com curso de 70 mm. Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento: coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Base: base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de poliamida (nylon 6). Altura de 61 mm (sem rodízios), com 5 (cinco) hastes tendo cada uma 360 mm de comprimento a partir do centro da base até a extremidade. alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. rodízios: rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de poliamida (nylon 6). eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. Braço em "t" com regulagem vertical: apóia braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral, texturizado possuindo altíssima resistência ao rasgo. suporte para apóia-braços regulável, injetado em termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré- tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Regulagem vertical com 7 estágios. Revestimento: em couro ecológico

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.433,8800	R\$ 71.694,0000	26/11/2021 18:05:13
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** 92DG13GIR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Assento e Encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm<sup>2</sup> e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Medida do encosto: Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Para apoio lombar, deverá ter regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento entre o mesmo e o assento. Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). Sistema de Contato Permanente: segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com até 13 (treze) níveis de ajuste e com curso de 70 mm. Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Base: Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de poliamida (nylon 6). Altura de 61 mm (sem rodízios), com 5 (cinco) hastes tendo cada uma 360 mm de comprimento a partir do centro da base até a extremidade. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Rodízios: Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de poliamida (nylon 6). Eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. Braço em "T" com regulagem vertical: Apóia braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral, texturizado possuindo altíssima resistência ao rasgo. Suporte para apóia-braços regulável, injetado em termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Regulagem vertical com 7 estágios. Revestimento: Em couro ecológico. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve possuir: Garantia de 12 (doze) meses. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.580,0000	R\$ 79.000,0000	29/11/2021 06:29:47
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** META X**Fabricante:** META X**Modelo / Versão:** INSPIRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Assento e Encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm<sup>2</sup> e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Medida do encosto: Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Para apoio lombar, deverá ter regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem

necessidade de botões ou manípulos. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento entre o mesmo e o assento. Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). Sistema de Contato Permanente: segundo sistema freio fricção de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, de 55 a 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Medida do encosto: Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço. Acabamento em pintura eletrostática em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Para apoio lombar, deverá ter regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento entre o mesmo e o assento. Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). Sistema de Contato Permanente: segundo sistema freio fricção de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, estrutural. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com prétratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Regulagem vertical com 7 estágios. Revestimento: Em couro ecológico. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve possuir: Garantia de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS Sim Sim 50 R\$ 1.670,0000 R\$ 83.500,0000 16/11/2021  
COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI 17:06:01

**Marca:** FLORIANRIUS

**Fabricante:** FLORIANRIUS

**Modelo / Versão:** POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Assento e Encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Medida do encosto: Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço. Acabamento em pintura eletrostática em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Para apoio lombar, deverá ter regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento entre o mesmo e o assento. Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente).

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI Sim Sim 50 R\$ 1.889,6600 R\$ 94.483,0000 24/11/2021  
14:39:18

**Marca:** MIRANTI

**Fabricante:** MIRANTI

**Modelo / Versão:** 64100BBS1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Assento e Encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Medida do encosto: Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Para apoio lombar, deverá ter regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento entre o mesmo e o assento. Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). Sistema de Contato Permanente: segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com até 13 (treze) níveis de ajuste e com curso de 70 mm. Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Base: Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de poliamida (nylon 6). Altura de 61 mm (sem rodízios), com 5 (cinco) hastes tendo cada uma 360 mm de comprimento a partir do centro da base até a extremidade. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Rodízios: Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de poliamida (nylon 6). Eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. Braço em "T" com regulagem vertical: Apóia braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral, texturizado possuindo altíssima resistência ao rasgo. Suporte para apóia-braços regulável, injetado em termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Regulagem vertical com 7 estágios. Revestimento: Em couro ecológico. COR: a definir com a empresa vencedora. Marca: Do Fabricante Modelo: 64100BBS1 Procedência Nacional

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 26/11/2021  
17:10:31

**Marca:** FKGRUPO

**Fabricante:** FKGRUPO

**Modelo / Versão:** JOB MEDIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Assento e Encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm<sup>2</sup> e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Medida do encosto: Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Para apoio lombar, deverá ter regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento entre o mesmo e o assento. Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). Sistema de Contato Permanente: segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com até 13 (treze) níveis de ajuste e com curso de 70 mm. Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Base: Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de poliamida (nylon 6). Altura de 61 mm (sem rodízios), com 5 (cinco) hastes tendo cada uma 360 mm de comprimento a partir do centro da base até a extremidade. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Rodízios: Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de poliamida (nylon 6). Eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. Braço em "T" com regulagem vertical: Apóia braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral, texturizado possuindo altíssima resistência ao rasgo. Suporte para apóia-braços regulável, injetado em termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com prétratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Regulagem vertical com 7 estágios. Revestimento: Em couro ecológico. COR: a definir com a empresa vencedora. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 2.514,0000	R\$ 125.700,0000	26/11/2021 14:29:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** PlaxMetal

**Fabricante:** PlaxMetal

**Modelo / Versão:** Operativa Plus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Assento e Encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm<sup>2</sup> e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Medida do encosto: Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.471.781/0001-26	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	29/11/2021 08:59:16
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** MARTIFLEX

**Fabricante:** MARTIFLEX

**Modelo / Versão:** STARKY40

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Assento e Encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm<sup>2</sup> e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Medidas: Assento: Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Medida do encosto: Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Medidas externas podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Suporte para encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Para apoio lombar, deverá ter regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento entre o mesmo e o assento. Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). Sistema de Contato Permanente: segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente. Suporte para encosto com regulagem de altura

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 125.700,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 100.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 94.483,0000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 83.500,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 79.000,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 71.694,0000	07.875.146/0001-20	29/11/2021 09:30:00:507

R\$ 70.450,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 63.059,0000	13.812.123/0001-79	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 60.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 59.993,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:12:077
R\$ 59.450,0000	24.120.787/0001-93	29/11/2021 09:58:58:460
R\$ 59.443,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:58:59:357
R\$ 59.440,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:02:14:310
R\$ 59.433,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:02:15:213
R\$ 59.430,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:03:10:837
R\$ 59.423,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:03:11:213
R\$ 59.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:03:19:753
R\$ 58.993,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:03:20:227
R\$ 59.420,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:03:23:747
R\$ 58.990,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:03:34:523
R\$ 58.983,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:03:35:260
R\$ 58.885,2000	13.812.123/0001-79	29/11/2021 10:04:10:620
R\$ 58.878,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:11:347
R\$ 58.875,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:04:21:493
R\$ 58.868,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:22:347
R\$ 58.866,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:39:000
R\$ 58.859,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:39:357
R\$ 58.855,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:04:46:583
R\$ 58.848,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:52:167
R\$ 52.960,0000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 10:05:07:223
R\$ 52.953,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:08:250
R\$ 52.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:05:17:590
R\$ 51.993,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:18:270
R\$ 51.990,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:05:37:647
R\$ 51.983,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:38:283
R\$ 51.988,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:40:133
R\$ 51.981,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:56:290
R\$ 51.975,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:57:310
R\$ 51.973,0000	07.875.146/0001-20	29/11/2021 10:06:06:043
R\$ 51.966,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:06:353
R\$ 51.960,3000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:06:16:970
R\$ 51.953,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:17:323
R\$ 51.951,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:36:640
R\$ 51.944,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:44:873
R\$ 51.942,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:46:737
R\$ 51.936,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:46:873
R\$ 51.934,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:48:750
R\$ 51.930,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:07:10:203
R\$ 51.928,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:11:987
R\$ 51.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:07:36:760
R\$ 50.998,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:39:207
R\$ 50.990,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:08:26:187
R\$ 50.995,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:08:27:830
R\$ 50.988,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:29:583
R\$ 50.981,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:34:137
R\$ 50.979,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:36:647
R\$ 50.973,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:37:147
R\$ 50.971,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:39:677
R\$ 50.964,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:40:150
R\$ 50.962,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:42:727
R\$ 50.955,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:43:147
R\$ 50.953,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:45:737
R\$ 50.946,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:46:147
R\$ 50.944,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:48:747
R\$ 50.938,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:49:173
R\$ 50.936,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:51:777
R\$ 50.930,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:52:150
R\$ 50.928,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:53:800
R\$ 50.922,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:54:163
R\$ 50.920,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:55:827

R\$ 50.913,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:56:157
R\$ 49.250,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:08:56:753
R\$ 49.243,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:57:157
R\$ 49.241,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:58:850
R\$ 50.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:08:59:100
R\$ 49.235,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:59:157
R\$ 49.233,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:06:437
R\$ 49.226,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:07:163
R\$ 49.224,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:09:453
R\$ 49.217,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:10:173
R\$ 49.215,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:12:493
R\$ 49.209,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:13:343
R\$ 49.207,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:15:683
R\$ 49.200,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:16:203
R\$ 49.198,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:18:550
R\$ 49.191,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:19:180
R\$ 49.189,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:21:687
R\$ 49.182,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:22:183
R\$ 49.180,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:24:817
R\$ 49.174,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:25:177
R\$ 49.172,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:27:693
R\$ 49.165,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:28:183
R\$ 49.163,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:30:693
R\$ 49.157,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:31:190
R\$ 49.155,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:36:890
R\$ 49.149,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:37:197
R\$ 49.147,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:39:770
R\$ 49.140,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:40:200
R\$ 49.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:09:42:213
R\$ 48.993,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:43:190
R\$ 48.991,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:47:833
R\$ 48.985,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:48:193
R\$ 48.983,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:50:853
R\$ 48.977,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:52:193
R\$ 48.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:09:52:483
R\$ 48.893,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:53:197
R\$ 48.891,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:56:110
R\$ 48.885,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:56:207
R\$ 48.883,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:58:890
R\$ 48.877,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:59:217
R\$ 48.860,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:10:07:510
R\$ 48.853,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:08:223
R\$ 48.851,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:28:737
R\$ 48.844,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:29:420
R\$ 48.842,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:34:790
R\$ 48.836,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:35:447
R\$ 48.834,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:36:807
R\$ 48.828,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:37:463
R\$ 48.826,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:38:817
R\$ 48.819,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:39:447
R\$ 48.815,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:11:51:753
R\$ 48.808,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:52:723
R\$ 48.790,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:11:57:913
R\$ 48.783,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:58:937
R\$ 48.781,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:01:047
R\$ 48.775,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:02:057
R\$ 48.773,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:04:157
R\$ 48.766,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:05:353
R\$ 48.764,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:07:103
R\$ 48.758,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:08:617
R\$ 48.756,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:10:137
R\$ 48.749,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:12:040
R\$ 48.747,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:13:247
R\$ 48.741,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:13:780

R\$ 48.700,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:12:14:533
R\$ 48.693,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:14:787
R\$ 48.691,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:16:257
R\$ 48.684,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:16:793
R\$ 48.682,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:18:383
R\$ 48.676,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:18:827
R\$ 48.674,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:20:333
R\$ 48.667,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:20:823
R\$ 48.665,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:22:330
R\$ 48.658,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:22:830
R\$ 48.656,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:25:340
R\$ 48.649,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:25:823
R\$ 48.647,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:27:363
R\$ 48.641,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:27:827
R\$ 48.639,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:29:370
R\$ 48.633,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:29:833
R\$ 48.631,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:34:413
R\$ 48.624,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:36:290
R\$ 48.622,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:38:537
R\$ 48.616,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:40:207
R\$ 48.614,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:42:567
R\$ 48.607,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:43:140
R\$ 48.605,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:45:597
R\$ 48.599,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:46:197
R\$ 48.597,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:48:617
R\$ 48.591,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:49:140
R\$ 48.589,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:51:660
R\$ 48.582,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:52:140
R\$ 48.580,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:54:670
R\$ 48.573,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:55:140
R\$ 48.571,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:57:690
R\$ 48.564,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:58:150
R\$ 48.562,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:00:850
R\$ 48.556,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:01:147
R\$ 48.554,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:03:743
R\$ 48.547,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:04:330
R\$ 48.545,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:06:783
R\$ 48.538,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:07:613
R\$ 48.536,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:09:967
R\$ 48.529,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:10:563
R\$ 48.527,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:12:897
R\$ 48.521,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:13:877
R\$ 48.519,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:15:960
R\$ 48.500,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:13:16:950
R\$ 48.493,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:18:120
R\$ 48.491,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:19:950
R\$ 48.485,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:21:157
R\$ 48.483,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:22:987
R\$ 48.476,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:24:080
R\$ 48.474,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:26:000
R\$ 48.468,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:27:920
R\$ 48.466,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:30:200
R\$ 48.459,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:35:683
R\$ 48.457,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:38:267
R\$ 48.451,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:40:103
R\$ 48.449,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:42:293
R\$ 48.442,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:43:287
R\$ 48.440,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:45:333
R\$ 48.434,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:46:363
R\$ 48.432,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:48:347
R\$ 48.426,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:49:333
R\$ 48.424,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:51:367
R\$ 48.417,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:53:017
R\$ 48.415,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:55:413



R\$ 48.409,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:01:790
R\$ 48.407,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:04:547
R\$ 48.401,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:06:370
R\$ 48.399,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:08:557
R\$ 48.392,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:09:730
R\$ 48.390,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:11:593
R\$ 48.406,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:14:11:650
R\$ 48.383,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:13:023
R\$ 48.381,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:15:607
R\$ 48.375,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:18:913
R\$ 48.373,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:21:937
R\$ 48.367,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:23:133
R\$ 48.365,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:24:997
R\$ 48.358,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:26:623
R\$ 48.356,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:28:027
R\$ 48.350,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:28:887
R\$ 48.348,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:31:050
R\$ 48.342,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:32:590
R\$ 48.340,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:34:080
R\$ 48.334,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:35:447
R\$ 48.332,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:37:310
R\$ 48.325,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:38:567
R\$ 48.323,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:40:280
R\$ 48.317,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:41:170
R\$ 48.315,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:43:213
R\$ 48.308,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:44:143
R\$ 48.306,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:46:243
R\$ 48.300,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:47:590
R\$ 48.298,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:49:277
R\$ 48.291,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:50:990
R\$ 48.289,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:52:320
R\$ 48.282,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:52:853
R\$ 48.280,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:54:343
R\$ 48.273,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:55:937
R\$ 48.271,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:57:490
R\$ 48.265,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:59:413
R\$ 48.263,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:01:593
R\$ 48.256,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:02:480
R\$ 48.254,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:04:640
R\$ 48.248,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:05:370
R\$ 48.246,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:07:727
R\$ 48.239,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:08:307
R\$ 48.237,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:10:757
R\$ 48.231,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:11:490
R\$ 48.229,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:13:773
R\$ 48.222,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:14:387
R\$ 48.220,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:16:803
R\$ 48.214,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:17:410
R\$ 48.212,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:19:847
R\$ 48.205,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:20:427
R\$ 48.203,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:22:857
R\$ 48.197,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:23:413
R\$ 48.195,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:25:933
R\$ 48.189,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:26:613
R\$ 48.200,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:15:28:530
R\$ 48.187,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:30:957
R\$ 48.181,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:32:963
R\$ 48.150,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:15:33:610
R\$ 48.143,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:34:703
R\$ 48.141,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:37:077
R\$ 48.134,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:37:800
R\$ 48.132,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:40:047
R\$ 48.126,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:40:847
R\$ 48.124,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:43:050

R\$ 48.117,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:43:823
R\$ 48.115,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:46:077
R\$ 48.109,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:46:823
R\$ 48.107,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:49:083
R\$ 48.100,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:49:823
R\$ 48.098,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:52:170
R\$ 48.092,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:52:843
R\$ 48.090,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:55:373
R\$ 48.083,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:55:840
R\$ 48.081,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:58:213
R\$ 48.074,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:58:837
R\$ 48.072,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:01:250
R\$ 48.066,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:01:870
R\$ 48.064,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:04:280
R\$ 48.057,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:04:883
R\$ 48.055,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:07:383
R\$ 48.049,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:07:840
R\$ 48.047,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:10:340
R\$ 48.041,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:12:957
R\$ 48.039,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:15:430
R\$ 48.032,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:16:880
R\$ 48.030,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:19:430
R\$ 48.023,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:24:000
R\$ 48.021,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:26:503
R\$ 48.014,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:28:323
R\$ 48.012,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:30:580
R\$ 48.006,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:32:510
R\$ 48.004,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:34:770
R\$ 47.997,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:35:540
R\$ 47.995,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:37:643
R\$ 47.989,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:38:743
R\$ 47.987,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:41:687
R\$ 47.980,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:42:667
R\$ 47.978,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:44:713
R\$ 47.972,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:45:637
R\$ 47.970,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:47:823
R\$ 47.963,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:48:643
R\$ 47.961,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:50:820
R\$ 47.954,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:51:650
R\$ 47.950,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:16:52:273
R\$ 47.943,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:52:663
R\$ 47.970,0000	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:16:52:743
R\$ 47.941,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:55:020
R\$ 47.935,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:55:677
R\$ 47.933,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:58:003
R\$ 47.926,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:58:657
R\$ 47.924,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:01:110
R\$ 47.917,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:01:730
R\$ 47.915,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:03:313
R\$ 47.909,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:03:713
R\$ 47.907,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:05:613
R\$ 47.901,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:06:993
R\$ 47.899,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:12:687
R\$ 47.892,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:13:570
R\$ 47.890,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:15:717
R\$ 47.884,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:16:397
R\$ 47.882,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:18:747
R\$ 47.876,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:19:357
R\$ 47.874,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:21:760
R\$ 47.867,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:22:367
R\$ 47.865,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:24:803
R\$ 47.858,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:25:380
R\$ 47.856,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:27:833
R\$ 47.850,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:28:370

R\$ 47.848,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:30:867
R\$ 47.841,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:31:370
R\$ 47.839,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:34:290
R\$ 47.833,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:35:360
R\$ 47.831,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:37:910
R\$ 47.824,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:38:360
R\$ 47.822,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:40:933
R\$ 47.815,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:41:497
R\$ 47.813,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:43:970
R\$ 47.806,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:44:520
R\$ 47.804,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:47:007
R\$ 47.797,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:47:517
R\$ 47.795,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:50:040
R\$ 47.789,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:50:603
R\$ 47.787,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:53:063
R\$ 47.781,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:53:517
R\$ 47.779,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:56:107
R\$ 47.772,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:56:713
R\$ 47.770,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:17:58:857
R\$ 47.763,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:59:530
R\$ 47.761,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:02:233
R\$ 47.755,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:02:513
R\$ 47.753,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:05:203
R\$ 47.747,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:05:507
R\$ 47.745,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:07:210
R\$ 47.738,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:07:500
R\$ 47.000,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:18:07:930
R\$ 46.993,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:08:513
R\$ 46.991,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:11:233
R\$ 46.985,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:11:537
R\$ 46.983,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:14:330
R\$ 46.977,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:14:530
R\$ 46.975,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:16:277
R\$ 46.968,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:16:523
R\$ 46.966,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:18:297
R\$ 46.960,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:18:523
R\$ 46.958,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:20:317
R\$ 46.951,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:21:817
R\$ 46.949,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:23:360
R\$ 46.943,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:23:633
R\$ 46.941,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:25:360
R\$ 46.935,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:25:623
R\$ 46.933,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:27:367
R\$ 46.926,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:27:620
R\$ 46.924,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:29:387
R\$ 46.918,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:29:640
R\$ 46.916,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:31:423
R\$ 46.910,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:31:633
R\$ 46.908,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:33:433
R\$ 46.901,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:33:690
R\$ 46.899,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:35:447
R\$ 46.892,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:35:623
R\$ 46.890,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:37:463
R\$ 46.883,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:37:657
R\$ 46.881,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:39:490
R\$ 46.875,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:39:650
R\$ 46.873,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:41:507
R\$ 46.866,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:41:670
R\$ 46.864,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:43:660
R\$ 46.857,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:44:763
R\$ 46.855,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:46:537
R\$ 46.849,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:47:853
R\$ 46.847,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:49:660
R\$ 46.840,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:51:237

R\$ 46.838,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:53:610
R\$ 46.831,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:54:113
R\$ 46.829,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:55:600
R\$ 46.822,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:56:107
R\$ 46.820,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:57:653
R\$ 46.814,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:58:030
R\$ 46.812,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:59:767
R\$ 46.805,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:01:487
R\$ 46.803,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:03:717
R\$ 46.797,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:09:093
R\$ 46.795,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:10:760
R\$ 46.789,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:11:213
R\$ 46.787,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:13:783
R\$ 46.780,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:14:153
R\$ 46.778,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:16:817
R\$ 46.771,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:17:153
R\$ 46.769,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:18:830
R\$ 46.762,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:19:187
R\$ 46.760,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:20:853
R\$ 46.754,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:21:183
R\$ 46.752,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:22:883
R\$ 46.745,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:23:197
R\$ 46.743,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:24:880
R\$ 46.737,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:25:237
R\$ 46.735,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:26:913
R\$ 46.729,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:27:200
R\$ 46.727,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:28:927
R\$ 46.721,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:29:197
R\$ 46.719,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:30:950
R\$ 46.713,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:31:187
R\$ 46.711,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:32:977
R\$ 46.704,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:33:203
R\$ 46.702,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:34:983
R\$ 46.695,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:35:200
R\$ 46.693,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:36:993
R\$ 46.687,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:37:203
R\$ 46.685,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:39:007
R\$ 46.678,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:39:210
R\$ 46.676,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:41:037
R\$ 46.669,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:41:453
R\$ 46.667,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:44:060
R\$ 46.661,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:44:620
R\$ 46.659,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:47:090
R\$ 46.653,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:47:870
R\$ 46.651,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:50:113
R\$ 46.644,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:51:100
R\$ 46.642,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:53:157
R\$ 46.636,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:54:087
R\$ 46.634,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:56:177
R\$ 46.627,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:01:597
R\$ 46.625,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:03:403
R\$ 46.619,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:04:540
R\$ 46.617,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:06:253
R\$ 46.610,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:06:593
R\$ 46.608,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:08:270
R\$ 46.602,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:08:550
R\$ 46.600,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:10:290
R\$ 46.594,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:10:543
R\$ 46.600,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:20:11:390
R\$ 46.592,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:13:333
R\$ 46.585,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:13:553
R\$ 46.583,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:15:380
R\$ 46.576,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:15:683
R\$ 46.574,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:17:363

R\$ 46.567,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:17:710
R\$ 46.520,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:20:18:323
R\$ 46.513,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:18:660
R\$ 46.511,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:20:380
R\$ 46.504,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:20:717
R\$ 46.502,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:22:407
R\$ 46.495,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:22:697
R\$ 46.493,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:24:413
R\$ 46.487,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:24:680
R\$ 46.485,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:26:433
R\$ 46.478,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:27:030
R\$ 46.476,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:29:473
R\$ 46.470,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:29:833
R\$ 46.468,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:31:630
R\$ 46.461,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:31:997
R\$ 46.459,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:33:627
R\$ 46.453,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:34:120
R\$ 46.451,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:36:677
R\$ 46.444,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:38:267
R\$ 46.442,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:40:703
R\$ 46.435,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:41:177
R\$ 46.433,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:43:753
R\$ 46.427,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:44:163
R\$ 46.425,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:46:897
R\$ 46.418,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:47:153
R\$ 46.416,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:49:977
R\$ 46.409,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:50:247
R\$ 46.407,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:52:827
R\$ 46.400,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:53:230
R\$ 46.398,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:54:817
R\$ 46.392,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:55:253
R\$ 46.390,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:56:837
R\$ 46.384,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:57:233
R\$ 46.382,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:58:867
R\$ 46.376,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:59:313
R\$ 46.374,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:01:893
R\$ 46.367,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:02:370
R\$ 46.365,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:04:903
R\$ 46.358,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:05:500
R\$ 46.356,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:07:910
R\$ 46.350,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:08:370
R\$ 46.348,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:10:970
R\$ 46.341,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:11:417
R\$ 46.339,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:13:973
R\$ 46.332,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:14:393
R\$ 46.330,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:16:977
R\$ 46.324,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:17:387
R\$ 46.322,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:20:133
R\$ 46.315,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:20:403
R\$ 46.313,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:23:060
R\$ 46.307,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:23:397
R\$ 46.305,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:25:090
R\$ 46.298,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:25:387
R\$ 46.296,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:27:110
R\$ 46.289,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:27:387
R\$ 46.287,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:29:117
R\$ 46.281,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:29:523
R\$ 46.279,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:31:140
R\$ 46.120,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:21:31:507
R\$ 46.273,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:31:680
R\$ 46.113,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:32:530
R\$ 46.111,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:34:147
R\$ 46.104,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:34:667
R\$ 46.102,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:37:167

R\$ 46.095,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:37:670
R\$ 46.093,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:40:200
R\$ 46.087,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:40:720
R\$ 46.085,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:43:217
R\$ 46.078,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:43:700
R\$ 46.076,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:46:230
R\$ 46.069,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:46:690
R\$ 46.067,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:49:257
R\$ 46.061,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:49:713
R\$ 46.059,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:52:293
R\$ 46.053,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:52:713
R\$ 46.051,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:55:323
R\$ 46.044,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:55:717
R\$ 46.042,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:57:357
R\$ 46.036,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:57:697
R\$ 46.034,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:59:357
R\$ 46.027,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:59:713
R\$ 46.025,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:01:363
R\$ 46.019,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:01:700
R\$ 46.017,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:03:380
R\$ 46.010,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:03:697
R\$ 46.008,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:05:370
R\$ 46.002,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:05:703
R\$ 46.000,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:07:397
R\$ 45.993,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:07:707
R\$ 45.991,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:09:413
R\$ 45.984,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:09:700
R\$ 45.982,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:11:417
R\$ 45.975,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:11:710
R\$ 45.973,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:13:440
R\$ 45.967,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:13:723
R\$ 45.965,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:15:473
R\$ 45.958,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:15:767
R\$ 45.956,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:17:490
R\$ 45.950,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:17:783
R\$ 45.948,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:19:497
R\$ 45.941,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:19:773
R\$ 45.939,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:21:513
R\$ 45.933,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:21:780
R\$ 45.931,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:23:517
R\$ 45.925,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:23:787
R\$ 45.923,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:25:537
R\$ 45.916,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:25:793
R\$ 45.914,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:27:547
R\$ 45.907,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:27:800
R\$ 45.905,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:29:573
R\$ 45.898,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:30:337
R\$ 45.896,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:32:590
R\$ 45.890,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:33:127
R\$ 45.888,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:35:610
R\$ 45.881,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:36:303
R\$ 45.879,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:38:653
R\$ 45.872,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:39:323
R\$ 45.870,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:41:653
R\$ 45.864,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:42:497
R\$ 45.862,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:44:670
R\$ 45.855,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:46:003
R\$ 45.853,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:47:707
R\$ 45.847,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:48:007
R\$ 45.845,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:49:737
R\$ 45.839,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:50:143
R\$ 45.837,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:52:760
R\$ 45.831,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:53:327
R\$ 45.829,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:55:787

R\$ 45.822,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:56:320
R\$ 45.820,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:57:920
R\$ 45.813,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:58:323
R\$ 45.811,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:59:830
R\$ 45.805,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:00:323
R\$ 45.803,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:01:833
R\$ 45.797,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:02:423
R\$ 45.795,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:04:857
R\$ 45.788,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:05:327
R\$ 45.786,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:06:880
R\$ 45.780,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:07:337
R\$ 45.778,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:08:913
R\$ 45.772,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:09:330
R\$ 45.770,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:10:910
R\$ 45.763,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:11:340
R\$ 45.761,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:12:937
R\$ 45.755,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:13:350
R\$ 45.753,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:15:960
R\$ 45.747,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:16:447
R\$ 45.745,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:18:980
R\$ 45.738,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:19:360
R\$ 45.736,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:22:003
R\$ 45.730,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:22:370
R\$ 45.728,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:25:027
R\$ 45.722,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:25:370
R\$ 45.720,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:28:053
R\$ 45.713,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:28:380
R\$ 45.711,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:30:063
R\$ 45.705,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:30:363
R\$ 45.703,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:32:087
R\$ 45.696,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:32:380
R\$ 45.694,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:34:113
R\$ 45.687,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:34:367
R\$ 45.685,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:36:117
R\$ 45.679,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:36:363
R\$ 45.677,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:38:143
R\$ 45.671,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:38:387
R\$ 45.669,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:40:140
R\$ 45.662,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:40:370
R\$ 45.660,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:42:157
R\$ 45.653,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:42:383
R\$ 45.651,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:44:177
R\$ 45.644,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:44:393
R\$ 45.642,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:46:210
R\$ 45.636,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:46:387
R\$ 45.634,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:48:223
R\$ 45.628,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:48:393
R\$ 45.626,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:50:233
R\$ 45.620,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:50:390
R\$ 45.618,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:52:297
R\$ 45.611,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:52:403
R\$ 45.609,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:54:290
R\$ 45.602,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:54:400
R\$ 45.600,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:56:297
R\$ 45.593,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:56:437
R\$ 45.591,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:58:323
R\$ 45.584,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:58:487
R\$ 46.100,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:23:58:780
R\$ 45.582,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:00:340
R\$ 45.575,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:00:487
R\$ 45.573,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:02:370
R\$ 45.566,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:02:490
R\$ 45.564,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:04:397
R\$ 45.558,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:04:497

R\$ 45.556,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:06:410
R\$ 45.549,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:06:530
R\$ 45.547,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:08:467
R\$ 45.541,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:08:570
R\$ 45.300,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:24:09:100
R\$ 45.293,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:09:557
R\$ 45.291,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:11:460
R\$ 45.285,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:12:560
R\$ 45.283,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:14:577
R\$ 45.277,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:15:587
R\$ 45.275,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:17:523
R\$ 45.268,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:18:613
R\$ 45.266,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:20:520
R\$ 45.260,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:20:623
R\$ 45.258,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:22:540
R\$ 45.251,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:22:637
R\$ 45.249,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:24:573
R\$ 45.242,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:25:637
R\$ 45.240,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:27:613
R\$ 45.234,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:28:633
R\$ 45.232,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:30:657
R\$ 45.225,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:31:687
R\$ 45.200,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:24:36:247
R\$ 45.193,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:36:650
R\$ 45.191,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:38:020
R\$ 45.184,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:38:650
R\$ 45.182,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:39:013
R\$ 45.175,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:39:643
R\$ 45.173,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:40:027
R\$ 45.166,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:40:670
R\$ 45.164,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:41:037
R\$ 45.158,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:41:667
R\$ 45.156,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:42:030
R\$ 45.149,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:42:650
R\$ 45.147,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:43:043
R\$ 45.141,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:43:663
R\$ 45.139,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:44:060
R\$ 45.133,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:44:650
R\$ 45.131,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:45:060
R\$ 45.125,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:45:653
R\$ 45.123,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:46:083
R\$ 45.116,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:46:667
R\$ 45.114,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:47:080
R\$ 45.108,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:47:657
R\$ 45.106,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:48:087
R\$ 45.100,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:48:660
R\$ 45.098,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:49:110
R\$ 45.091,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:50:667
R\$ 45.089,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:51:133
R\$ 45.083,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:51:653
R\$ 45.081,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:52:127
R\$ 45.074,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:52:673
R\$ 45.072,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:53:130
R\$ 45.066,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:53:663
R\$ 45.064,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:54:140
R\$ 45.058,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:54:847
R\$ 45.056,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:55:350
R\$ 45.049,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:55:660
R\$ 45.047,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:56:183
R\$ 45.040,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:57:657
R\$ 45.038,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:58:197
R\$ 45.031,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:58:683
R\$ 45.029,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:59:210
R\$ 45.023,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:59:660



R\$ 45.021,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:00:213
R\$ 45.014,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:00:667
R\$ 45.012,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:01:227
R\$ 45.006,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:01:680
R\$ 45.004,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:04:273
R\$ 44.998,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:04:713
R\$ 44.996,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:07:300
R\$ 44.989,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:07:700
R\$ 44.987,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:10:337
R\$ 44.980,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:10:683
R\$ 44.978,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:13:353
R\$ 44.972,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:13:690
R\$ 44.970,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:16:367
R\$ 44.963,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:16:693
R\$ 44.961,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:19:403
R\$ 44.955,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:19:717
R\$ 44.953,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:22:430
R\$ 44.946,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:22:717
R\$ 44.944,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:25:490
R\$ 44.937,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:25:717
R\$ 44.935,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:28:510
R\$ 44.929,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:28:717
R\$ 44.927,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:31:530
R\$ 44.921,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:31:717
R\$ 44.919,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:34:580
R\$ 44.913,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:34:730
R\$ 44.911,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:36:610
R\$ 44.904,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:37:730
R\$ 44.902,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:39:627
R\$ 44.895,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:39:737
R\$ 44.893,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:41:637
R\$ 44.886,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:42:757
R\$ 44.890,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:25:42:883
R\$ 44.884,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:45:673
R\$ 44.877,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:45:770
R\$ 44.875,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:47:713
R\$ 44.869,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:47:797
R\$ 44.850,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:25:49:393
R\$ 44.843,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:49:800
R\$ 44.841,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:51:867
R\$ 44.834,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:52:803
R\$ 44.832,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:54:787
R\$ 44.825,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:55:803
R\$ 44.590,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:25:56:560
R\$ 44.583,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:56:810
R\$ 44.581,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:58:827
R\$ 44.574,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:59:810
R\$ 44.572,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:01:873
R\$ 44.565,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:02:823
R\$ 44.563,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:04:937
R\$ 44.556,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:05:817
R\$ 44.554,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:07:973
R\$ 44.548,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:08:813
R\$ 44.546,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:10:987
R\$ 44.540,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:11:823
R\$ 44.538,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:14:037
R\$ 44.531,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:14:833
R\$ 44.529,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:17:057
R\$ 44.523,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:17:833
R\$ 44.521,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:20:090
R\$ 44.515,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:20:843
R\$ 44.513,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:23:130
R\$ 44.507,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:23:837
R\$ 44.505,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:26:263

R\$ 44.498,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:26:850
R\$ 44.496,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:29:183
R\$ 44.490,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:29:850
R\$ 44.488,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:32:200
R\$ 44.481,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:32:857
R\$ 44.479,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:35:537
R\$ 44.473,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:35:860
R\$ 44.471,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:38:247
R\$ 44.465,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:39:013
R\$ 44.463,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:41:307
R\$ 44.457,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:42:107
R\$ 44.455,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:44:310
R\$ 44.449,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:44:907
R\$ 44.447,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:47:330
R\$ 44.440,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:47:940
R\$ 44.438,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:50:363
R\$ 44.431,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:50:883
R\$ 44.429,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:53:390
R\$ 44.422,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:53:883
R\$ 44.420,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:56:423
R\$ 44.413,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:56:887
R\$ 44.411,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:59:447
R\$ 44.405,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:59:890
R\$ 44.403,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:02:490
R\$ 44.396,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:02:893
R\$ 44.394,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:05:493
R\$ 44.388,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:05:890
R\$ 44.386,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:08:523
R\$ 44.379,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:08:893
R\$ 44.377,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:11:543
R\$ 44.370,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:11:923
R\$ 44.368,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:14:573
R\$ 44.362,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:14:970
R\$ 44.360,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:17:593
R\$ 44.354,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:18:080
R\$ 44.352,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:20:623
R\$ 44.346,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:20:957
R\$ 44.344,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:23:657
R\$ 44.337,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:23:960
R\$ 44.335,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:26:677
R\$ 44.329,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:26:977
R\$ 44.327,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:29:690
R\$ 44.321,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:30:093
R\$ 44.319,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:32:723
R\$ 44.312,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:32:973
R\$ 44.310,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:35:763
R\$ 44.304,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:35:973
R\$ 44.290,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:27:38:383
R\$ 44.283,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:38:973
R\$ 44.281,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:41:790
R\$ 44.274,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:41:977
R\$ 44.272,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:44:810
R\$ 44.265,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:44:990
R\$ 44.263,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:47:850
R\$ 44.257,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:47:990
R\$ 44.255,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:50:867
R\$ 44.248,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:50:997
R\$ 44.399,9800	38.108.516/0001-27	29/11/2021 10:27:51:190
R\$ 44.246,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:53:897
R\$ 44.240,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:54:353
R\$ 44.238,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:56:930
R\$ 44.231,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:57:433
R\$ 44.229,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:59:980
R\$ 44.223,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:00:293

R\$ 44.221,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:02:987
R\$ 44.214,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:03:300
R\$ 44.212,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:06:023
R\$ 44.206,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:06:297
R\$ 44.204,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:09:057
R\$ 44.197,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:09:313
R\$ 44.195,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:12:070
R\$ 44.188,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:12:690
R\$ 44.186,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:15:107
R\$ 44.179,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:15:450
R\$ 44.177,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:18:130
R\$ 44.171,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:18:730
R\$ 44.169,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:21:150
R\$ 44.163,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:21:737
R\$ 44.161,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:23:203
R\$ 44.154,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:23:547
R\$ 44.150,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:28:24:060
R\$ 44.143,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:24:543
R\$ 44.141,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:27:220
R\$ 44.135,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:27:550
R\$ 44.133,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:30:257
R\$ 44.126,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:30:550
R\$ 44.124,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:33:287
R\$ 44.118,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:33:567
R\$ 44.116,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:36:317
R\$ 44.109,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:36:600
R\$ 44.107,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:39:367
R\$ 44.100,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:39:560
R\$ 44.098,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:42:393
R\$ 44.091,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:42:813
R\$ 44.089,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:45:493
R\$ 44.083,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:45:693
R\$ 44.081,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:48:467
R\$ 44.074,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:48:800
R\$ 44.072,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:51:487
R\$ 44.066,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:51:930
R\$ 44.064,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:54:523
R\$ 44.057,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:54:930
R\$ 44.055,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:57:547
R\$ 44.049,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:57:930
R\$ 44.047,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:00:577
R\$ 44.040,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:00:963
R\$ 44.038,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:03:707
R\$ 44.032,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:04:400
R\$ 44.030,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:05:810
R\$ 44.024,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:06:057
R\$ 44.022,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:07:810
R\$ 44.015,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:08:063
R\$ 44.013,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:09:823
R\$ 44.007,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:11:067
R\$ 44.005,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:12:867
R\$ 43.998,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:13:323
R\$ 43.996,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:14:870
R\$ 43.990,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:15:140
R\$ 43.988,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:16:883
R\$ 43.981,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:17:127
R\$ 43.979,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:18:917
R\$ 43.972,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:19:170
R\$ 43.970,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:20:930
R\$ 43.963,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:21:147
R\$ 43.961,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:22:970
R\$ 43.955,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:23:283
R\$ 43.953,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:24:973
R\$ 43.946,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:25:303

R\$ 43.944,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:27:003
R\$ 43.938,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:27:273
R\$ 43.936,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:29:020
R\$ 43.930,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:29:273
R\$ 43.928,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:31:043
R\$ 43.921,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:31:283
R\$ 43.919,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:33:070
R\$ 43.913,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:33:303
R\$ 43.911,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:35:090
R\$ 43.904,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:35:317
R\$ 43.902,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:37:113
R\$ 43.895,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:37:313
R\$ 43.893,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:39:133
R\$ 43.887,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:39:900
R\$ 43.885,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:42:160
R\$ 43.879,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:43:070
R\$ 43.877,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:45:360
R\$ 43.871,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:46:277
R\$ 43.800,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:29:47:420
R\$ 43.793,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:48:337
R\$ 43.791,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:50:260
R\$ 43.784,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:50:960
R\$ 43.782,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:52:333
R\$ 43.776,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:52:980
R\$ 43.774,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:54:343
R\$ 43.767,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:55:257
R\$ 43.765,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:57:373
R\$ 43.758,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:58:093
R\$ 43.756,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:00:417
R\$ 43.750,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:00:987
R\$ 43.748,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:02:430
R\$ 43.741,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:02:980
R\$ 43.739,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:04:443
R\$ 43.733,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:04:983
R\$ 43.731,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:06:447
R\$ 43.724,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:06:983
R\$ 43.722,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:08:463
R\$ 43.716,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:08:977
R\$ 43.714,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:10:487
R\$ 43.707,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:10:987
R\$ 43.705,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:12:497
R\$ 43.698,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:12:977
R\$ 43.696,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:14:577
R\$ 43.689,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:14:983
R\$ 43.687,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:16:553
R\$ 43.681,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:16:983
R\$ 43.679,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:18:557
R\$ 43.672,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:18:980
R\$ 43.670,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:20:633
R\$ 43.664,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:20:987
R\$ 43.662,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:22:593
R\$ 43.655,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:22:987
R\$ 43.653,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:24:613
R\$ 43.647,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:25:023
R\$ 43.645,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:26:653
R\$ 43.638,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:26:987
R\$ 43.636,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:28:653
R\$ 43.630,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:28:980
R\$ 43.628,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:30:643
R\$ 43.621,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:30:990
R\$ 43.619,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:32:680
R\$ 43.612,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:32:997
R\$ 43.610,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:34:693
R\$ 43.604,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:35:013

R\$ 43.602,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:36:690
R\$ 43.596,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:36:987
R\$ 43.594,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:38:713
R\$ 43.587,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:38:997
R\$ 43.585,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:40:727
R\$ 43.579,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:41:060
R\$ 43.577,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:42:737
R\$ 43.571,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:42:990
R\$ 43.450,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:30:43:013
R\$ 43.569,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:44:767
R\$ 43.562,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:45:003
R\$ 43.450,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:30:45:100
R\$ 43.443,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:46:013
R\$ 43.441,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:47:797
R\$ 43.434,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:47:997
R\$ 43.432,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:49:830
R\$ 43.426,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:49:993
R\$ 43.424,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:51:843
R\$ 43.418,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:51:993
R\$ 43.416,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:53:857
R\$ 43.409,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:54:003
R\$ 43.407,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:55:873
R\$ 43.401,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:56:007
R\$ 43.399,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:57:893
R\$ 43.393,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:59:057
R\$ 43.391,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:00:947
R\$ 43.384,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:01:080
R\$ 43.382,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:02:963
R\$ 43.375,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:03:080
R\$ 43.373,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:04:983
R\$ 43.367,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:05:093
R\$ 43.365,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:07:117
R\$ 43.359,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:08:243
R\$ 43.357,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:10:023
R\$ 43.350,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:10:140
R\$ 43.348,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:12:047
R\$ 43.342,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:12:140
R\$ 43.340,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:14:057
R\$ 43.334,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:14:193
R\$ 43.332,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:16:080
R\$ 43.325,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:17:157
R\$ 43.323,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:19:100
R\$ 43.316,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:20:170
R\$ 43.314,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:22:127
R\$ 43.308,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:23:167
R\$ 43.306,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:25:150
R\$ 43.300,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:26:173
R\$ 43.298,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:28:180
R\$ 43.291,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:29:303
R\$ 43.289,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:31:213
R\$ 43.283,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:32:487
R\$ 43.281,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:34:227
R\$ 43.275,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:35:510
R\$ 43.273,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:37:283
R\$ 43.266,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:38:367
R\$ 43.264,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:40:307
R\$ 43.258,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:41:313
R\$ 43.256,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:43:330
R\$ 43.250,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:44:527
R\$ 43.248,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:46:377
R\$ 43.241,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:47:440
R\$ 43.239,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:49:397
R\$ 43.233,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:50:603
R\$ 43.231,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:52:423

R\$ 43.224,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:53:550
R\$ 43.222,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:55:527
R\$ 43.216,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:56:447
R\$ 43.214,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:58:487
R\$ 43.207,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:59:497
R\$ 43.205,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:01:570
R\$ 43.199,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:02:647
R\$ 43.197,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:04:583
R\$ 43.190,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:05:637
R\$ 43.188,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:07:623
R\$ 43.182,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:08:343
R\$ 43.180,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:10:663
R\$ 43.173,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:11:563
R\$ 43.171,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:13:707
R\$ 43.165,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:14:603
R\$ 43.163,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:16:770
R\$ 43.156,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:17:580
R\$ 43.154,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:19:773
R\$ 43.148,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:20:597
R\$ 43.146,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:22:837
R\$ 43.140,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:23:607
R\$ 43.138,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:25:830
R\$ 43.131,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:26:500
R\$ 43.129,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:28:870
R\$ 43.123,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:29:537
R\$ 43.121,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:31:903
R\$ 43.114,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:32:533
R\$ 43.100,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:32:34:990
R\$ 43.093,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:35:717
R\$ 43.091,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:38:197
R\$ 43.085,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:38:797
R\$ 43.075,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:33:33:607
R\$ 43.068,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:34:027
R\$ 43.066,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:36:570
R\$ 43.060,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:37:090
R\$ 43.058,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:39:667
R\$ 43.051,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:40:037
R\$ 43.049,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:42:640
R\$ 43.043,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:43:067
R\$ 43.041,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:45:663
R\$ 43.035,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:46:053
R\$ 43.033,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:48:697
R\$ 43.026,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:49:060
R\$ 43.024,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:51:703
R\$ 43.017,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:52:657
R\$ 43.015,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:54:730
R\$ 43.009,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:00:033
R\$ 43.007,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:01:787
R\$ 43.001,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:02:813
R\$ 42.999,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:04:800
R\$ 42.993,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:05:827
R\$ 42.991,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:07:810
R\$ 42.984,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:08:823
R\$ 42.982,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:10:850
R\$ 42.975,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:12:743
R\$ 42.973,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:14:913
R\$ 42.967,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:15:847
R\$ 42.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:34:17:720
R\$ 42.893,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:17:833
R\$ 42.891,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:19:967
R\$ 42.885,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:20:897
R\$ 42.883,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:22:997
R\$ 42.876,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:23:957
R\$ 42.874,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:26:040

R\$ 42.867,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:26:850
R\$ 42.865,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:29:070
R\$ 42.858,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:29:907
R\$ 42.856,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:32:097
R\$ 42.849,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:32:867
R\$ 42.847,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:35:123
R\$ 42.841,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:41:013
R\$ 42.839,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:43:220
R\$ 42.833,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:44:003
R\$ 42.831,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:46:240
R\$ 42.824,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:47:010
R\$ 42.822,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:49:290
R\$ 42.816,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:50:000
R\$ 42.814,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:52:327
R\$ 42.807,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:53:003
R\$ 42.805,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:55:430
R\$ 42.798,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:56:007
R\$ 42.796,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:58:403
R\$ 42.790,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:59:033
R\$ 42.788,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:01:413
R\$ 42.781,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:02:027
R\$ 42.779,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:04:447
R\$ 42.773,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:05:043
R\$ 42.771,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:07:483
R\$ 42.765,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:08:040
R\$ 42.700,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:35:08:483
R\$ 42.693,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:09:027
R\$ 42.691,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:11:483
R\$ 42.685,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:12:023
R\$ 42.683,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:14:503
R\$ 42.677,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:15:033
R\$ 42.675,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:17:540
R\$ 42.668,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:18:037
R\$ 42.666,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:20:573
R\$ 42.660,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:21:097
R\$ 42.658,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:23:587
R\$ 42.651,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:24:100
R\$ 42.649,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:26:620
R\$ 42.643,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:27:177
R\$ 42.641,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:29:643
R\$ 42.635,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:30:090
R\$ 42.633,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:32:687
R\$ 42.626,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:33:093
R\$ 42.624,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:35:707
R\$ 42.617,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:36:093
R\$ 42.615,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:38:743
R\$ 42.609,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:39:103
R\$ 42.607,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:41:750
R\$ 42.600,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:42:090
R\$ 42.598,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:44:777
R\$ 42.591,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:45:110
R\$ 42.589,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:47:817
R\$ 42.583,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:48:137
R\$ 42.581,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:50:833
R\$ 42.575,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:51:120
R\$ 42.573,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:53:857
R\$ 42.567,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:54:107
R\$ 42.565,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:56:883
R\$ 42.558,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:57:100
R\$ 42.556,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:59:913
R\$ 42.550,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:00:117
R\$ 42.548,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:02:937
R\$ 42.541,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:03:153
R\$ 42.539,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:05:967

R\$ 42.532,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:06:117
R\$ 42.530,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:08:970
R\$ 42.523,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:09:133
R\$ 42.521,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:11:987
R\$ 42.514,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:12:137
R\$ 42.512,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:15:050
R\$ 42.506,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:16:157
R\$ 42.504,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:19:063
R\$ 42.497,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:20:167
R\$ 42.495,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:23:080
R\$ 42.488,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:24:187
R\$ 42.486,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:27:097
R\$ 42.479,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:28:193
R\$ 42.350,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:36:29:773
R\$ 42.343,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:30:183
R\$ 42.341,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:32:127
R\$ 42.334,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:33:200
R\$ 42.332,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:35:173
R\$ 42.326,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:36:217
R\$ 42.324,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:38:197
R\$ 42.317,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:39:237
R\$ 42.315,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:41:203
R\$ 42.308,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:42:247
R\$ 42.299,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:36:43:280
R\$ 42.292,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:44:327
R\$ 42.290,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:47:277
R\$ 42.284,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:48:263
R\$ 42.282,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:50:317
R\$ 42.275,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:51:270
R\$ 42.273,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:53:353
R\$ 42.266,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:54:277
R\$ 42.264,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:56:460
R\$ 42.258,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:57:273
R\$ 42.256,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:59:477
R\$ 42.250,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:00:277
R\$ 42.248,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:02:517
R\$ 42.241,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:03:280
R\$ 42.239,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:05:533
R\$ 42.233,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:06:280
R\$ 42.231,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:08:573
R\$ 42.224,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:09:283
R\$ 42.130,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:37:10:640
R\$ 42.123,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:11:283
R\$ 42.121,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:13:643
R\$ 42.114,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:14:290
R\$ 42.112,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:16:677
R\$ 42.106,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:17:297
R\$ 42.104,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:19:720
R\$ 42.097,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:20:300
R\$ 42.095,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:22:723
R\$ 42.089,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:23:303
R\$ 42.087,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:25:933
R\$ 42.080,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:26:297
R\$ 42.078,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:28:843
R\$ 42.071,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:29:303
R\$ 42.069,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:31:817
R\$ 42.063,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:32:333
R\$ 42.061,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:34:877
R\$ 42.054,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:35:303
R\$ 42.052,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:37:860
R\$ 42.046,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:38:307
R\$ 42.044,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:40:900
R\$ 42.037,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:41:303
R\$ 42.035,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:43:930



R\$ 42.029,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:44:327
R\$ 42.027,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:46:950
R\$ 42.020,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:47:320
R\$ 42.018,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:50:487
R\$ 42.012,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:51:320
R\$ 42.010,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:54:007
R\$ 42.003,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:54:417
R\$ 42.001,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:57:227
R\$ 41.994,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:57:393
R\$ 41.992,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:00:140
R\$ 41.986,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:00:333
R\$ 41.984,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:03:083
R\$ 41.977,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:03:340
R\$ 41.975,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:06:113
R\$ 41.969,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:07:367
R\$ 41.967,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:10:133
R\$ 41.961,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:10:347
R\$ 41.959,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:13:163
R\$ 41.952,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:13:343
R\$ 41.950,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:16:213
R\$ 41.943,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:16:347
R\$ 41.941,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:19:260
R\$ 41.934,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:19:350
R\$ 41.932,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:22:323
R\$ 41.926,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:23:363
R\$ 41.924,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:26:480
R\$ 41.917,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:27:397
R\$ 41.915,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:30:273
R\$ 41.908,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:30:377
R\$ 41.906,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:33:303
R\$ 41.900,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:33:390
R\$ 41.900,0000	72.426.141/0001-81	29/11/2021 10:38:33:417
R\$ 41.898,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:36:307
R\$ 44.399,0000	03.869.166/0001-37	29/11/2021 10:39:19:100

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:42:01	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:11	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:41:20	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:41:20	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:42:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:59:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:19:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 41.898,1700 e com valor negociado a R\$ 41.898,0000. Motivo: Valor negociado para atender as duas casas decimais exigidas no Edital.
Habilitação de fornecedor	18/01/2022 14:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 19 - Prateleira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.579.783/0001-51	MARCELO	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	17/11/2021

**Marca:** amapa**Fabricante:** amapa**Modelo / Versão:** ama**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRATELEIRA ACO 6 DIVISORIAS - Confeccionada em chapa de aço n.º 20/22 e estrutura em chapa de aço 16/18, pintura em epóxi pelo sistema eletrostático e curada em estufa na cor cinza claro, com 06 prateleiras reguláveis em chapa aço n.º 20/22, com reforço Ômega e/ou cruzamento no fundo e nas laterais. Fixação por meio de parafusos e porcas sextavados. Dimensões mínimas: Altura: 1,80 m x largura: 0,90 m x profundidade: 30 cm. Capacidade mínima 50 kg por prateleira. Deve acompanhar: parafusos e porcas, sextavados. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.**Porte da empresa:** ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	26/11/2021 17:10:31
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** FKGRUPO**Fabricante:** FKGRUPO**Modelo / Versão:** ESTANTE 30CM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRATELEIRA ACO 6 DIVISORIAS - Confeccionada em chapa de aço n.º 20/22 e estrutura em chapa de aço 16/18, pintura em epóxi pelo sistema eletrostático e curada em estufa na cor cinza claro, com 06 prateleiras reguláveis em chapa aço n.º 20/22, com reforço Ômega e/ou cruzamento no fundo e nas laterais. Fixação por meio de parafusos e porcas sextavados. Dimensões mínimas: Altura: 1,80 m x largura: 0,90 m x profundidade: 30 cm. Capacidade mínima 50 kg por prateleira. Deve acompanhar: parafusos e porcas, sextavados. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.**Porte da empresa:** ME/EPP

35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	Sim	Sim	20	R\$ 1.596,0000	R\$ 31.920,0000	26/11/2021 11:45:23
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** EDE**Fabricante:** EDE**Modelo / Versão:** EST**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRATELEIRA ACO 6 DIVISORIAS - Confeccionada em chapa de aço n.º 20/22 e estrutura em chapa de aço 16/18, pintura em epóxi pelo sistema eletrostático e curada em estufa na cor cinza claro, com 06 prateleiras reguláveis em chapa aço n.º 20/22, com reforço Ômega e/ou cruzamento no fundo e nas laterais. Fixação por meio de parafusos e porcas sextavados. Dimensões mínimas: Altura: 1,80 m x largura: 0,90 m x profundidade: 30 cm. Capacidade mínima 50 kg por prateleira. Deve acompanhar: parafusos e porcas, sextavados. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.698,0000	R\$ 33.960,0000	26/11/2021 14:29:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Amapá**Fabricante:** Amapá**Modelo / Versão:** prateleira**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRATELEIRA ACO 6 DIVISORIAS - Confeccionada em chapa de aço n.º 20/22 e estrutura em chapa de aço 16/18, pintura em epóxi pelo sistema eletrostático e curada em estufa na cor cinza claro, com 06 prateleiras reguláveis em chapa aço n.º 20/22, com reforço Ômega e/ou cruzamento no fundo e nas laterais. Fixação por meio de parafusos e porcas sextavados. Dimensões mínimas: Altura: 1,80 m x largura: 0,90m x profundidade: 30 cm. Capacidade mínima 50kg por prateleira. Deve acompanhar: parafusos e porcas, sextavados. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.**Porte da empresa:** ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 2.366,7700	R\$ 47.335,4000	24/11/2021 14:39:18
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI**Modelo / Versão:** TSCS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRATELEIRA ACO 6 DIVISORIAS - Confeccionada em chapa de aço n.º 20/22 e estrutura em chapa de aço 16/18, pintura em epóxi pelo sistema eletrostático e curada em estufa na cor cinza claro, com 06 prateleiras reguláveis em chapa aço n.º 20/22, com reforço Ômega e/ou cruzamento no fundo e nas laterais. Fixação por meio de parafusos e porcas sextavados. Dimensões mínimas: Altura: 1,80 m x largura: 0,90 m x profundidade: 30 cm. Capacidade mínima 50 kg por prateleira. Deve acompanhar: parafusos e porcas, sextavados. Marca: Do Fabricante Modelo: TSCS Procedência Nacional**Porte da empresa:** ME/EPP

31.471.781/0001-26	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 5.000,0000	R\$ 100.000,0000	29/11/2021 08:59:16
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** IDEAL**Fabricante:** IDEAL**Modelo / Versão:** EST6D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRATELEIRA ACO 6 DIVISORIAS - Confeccionada em chapa de aço n.º 20/22 e estrutura em chapa de aço 16/18, pintura em epóxi pelo sistema eletrostático e curada em estufa na cor cinza claro, com 06 prateleiras reguláveis em chapa aço n.º 20/22, com reforço Ômega e/ou cruzamento no fundo e nas laterais. Fixação por meio de parafusos e porcas sextavados. Dimensões mínimas: Altura: 1,80 m x largura: 0,90 m x profundidade: 30 cm. Capacidade mínima 50 kg por prateleira. Deve acompanhar: parafusos e porcas, sextavados. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 47.335,4000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 33.960,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:30:00:507

R\$ 31.920,0000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 20.000,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 20.000,0000	13.579.783/0001-51	29/11/2021 09:30:00:507
R\$ 19.993,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 09:56:13:070
R\$ 19.900,0000	31.471.781/0001-26	29/11/2021 10:03:48:523
R\$ 19.893,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:03:49:313
R\$ 19.891,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:28:853
R\$ 19.884,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:29:350
R\$ 19.882,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:04:46:070
R\$ 19.876,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:04:51:177
R\$ 19.874,2700	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:05:07:503
R\$ 19.867,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:08:247
R\$ 25.654,0000	06.983.736/0001-03	29/11/2021 10:05:21:230
R\$ 19.865,8500	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:05:37:677
R\$ 19.859,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:38:293
R\$ 19.857,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:05:54:293
R\$ 19.850,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:05:55:307
R\$ 19.848,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:11:447
R\$ 19.841,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:12:330
R\$ 19.839,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:28:603
R\$ 19.833,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:29:380
R\$ 19.831,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:33:733
R\$ 19.825,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:06:43:980
R\$ 19.823,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:06:45:727
R\$ 19.821,2600	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:07:02:417
R\$ 19.819,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:04:913
R\$ 19.817,2600	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:07:21:533
R\$ 19.815,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:23:077
R\$ 19.813,2600	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:07:39:633
R\$ 19.811,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:41:383
R\$ 19.809,2600	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:07:57:777
R\$ 19.807,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:07:59:383
R\$ 19.805,2600	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:08:15:950
R\$ 19.803,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:17:483
R\$ 19.797,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:32:157
R\$ 19.795,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:34:907
R\$ 19.788,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:37:150
R\$ 19.786,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:39:680
R\$ 19.780,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:40:147
R\$ 19.778,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:43:723
R\$ 19.772,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:44:173
R\$ 19.770,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:46:743
R\$ 19.764,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:47:153
R\$ 19.762,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:49:763
R\$ 19.755,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:50:177
R\$ 19.753,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:52:797
R\$ 19.747,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:53:153
R\$ 19.745,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:54:823
R\$ 19.738,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:55:160
R\$ 19.736,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:56:837
R\$ 19.730,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:08:57:160
R\$ 19.728,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:08:58:847
R\$ 19.721,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:00:160
R\$ 19.719,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:06:437
R\$ 19.712,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:07:167
R\$ 19.710,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:09:453
R\$ 19.704,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:10:167
R\$ 19.702,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:12:483
R\$ 19.695,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:13:167
R\$ 19.693,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:15:530
R\$ 19.687,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:16:270
R\$ 19.685,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:18:547
R\$ 19.678,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:19:177
R\$ 19.676,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:21:630

R\$ 19.670,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:22:177
R\$ 19.668,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:24:667
R\$ 19.662,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:25:187
R\$ 19.660,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:28:707
R\$ 19.654,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:29:180
R\$ 19.652,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:36:893
R\$ 19.645,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:37:270
R\$ 19.643,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:39:777
R\$ 19.636,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:40:183
R\$ 19.634,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:42:813
R\$ 19.628,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:43:187
R\$ 19.626,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:45:820
R\$ 19.619,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:46:193
R\$ 19.617,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:48:853
R\$ 19.610,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:49:190
R\$ 19.608,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:51:867
R\$ 19.602,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:52:193
R\$ 19.600,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:54:893
R\$ 19.594,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:55:203
R\$ 19.592,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:09:57:907
R\$ 19.585,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:09:58:213
R\$ 19.583,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:00:917
R\$ 19.577,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:01:217
R\$ 19.575,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:03:990
R\$ 19.568,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:04:217
R\$ 19.566,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:06:993
R\$ 19.560,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:07:213
R\$ 19.558,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:10:013
R\$ 19.551,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:10:227
R\$ 19.549,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:14:030
R\$ 19.543,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:14:230
R\$ 19.541,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:17:047
R\$ 19.535,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:17:240
R\$ 19.533,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:20:060
R\$ 19.526,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:20:253
R\$ 19.524,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:23:063
R\$ 19.517,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:24:247
R\$ 19.515,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:27:097
R\$ 19.509,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:27:303
R\$ 19.507,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:30:110
R\$ 19.501,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:30:287
R\$ 19.499,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:33:147
R\$ 19.492,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:33:283
R\$ 19.490,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:36:157
R\$ 19.484,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:36:290
R\$ 19.482,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:39:193
R\$ 19.475,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:39:290
R\$ 19.473,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:42:213
R\$ 19.467,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:42:317
R\$ 19.465,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:45:240
R\$ 19.458,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:45:367
R\$ 19.456,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:48:297
R\$ 19.450,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:49:333
R\$ 19.448,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:52:310
R\$ 19.442,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:53:337
R\$ 19.440,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:10:56:410
R\$ 19.433,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:10:57:383
R\$ 19.431,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:00:390
R\$ 19.424,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:01:390
R\$ 19.422,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:04:420
R\$ 19.415,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:05:393
R\$ 19.413,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:08:453
R\$ 19.407,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:09:423
R\$ 19.405,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:11:480

R\$ 19.398,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:12:403
R\$ 19.396,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:14:593
R\$ 19.389,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:15:470
R\$ 19.387,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:17:640
R\$ 19.381,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:18:420
R\$ 19.379,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:20:650
R\$ 19.373,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:21:420
R\$ 19.371,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:23:680
R\$ 19.364,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:24:417
R\$ 19.362,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:26:723
R\$ 19.355,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:27:423
R\$ 19.353,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:30:767
R\$ 19.347,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:31:423
R\$ 19.345,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:33:787
R\$ 19.339,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:34:427
R\$ 19.337,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:35:797
R\$ 19.331,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:36:447
R\$ 19.329,5100	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:11:52:767
R\$ 19.322,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:53:710
R\$ 19.320,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:55:990
R\$ 19.314,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:56:513
R\$ 19.312,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:11:58:007
R\$ 19.305,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:11:58:933
R\$ 19.303,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:01:063
R\$ 19.297,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:03:240
R\$ 19.295,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:05:087
R\$ 19.288,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:06:623
R\$ 19.286,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:08:123
R\$ 19.280,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:09:763
R\$ 19.278,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:11:250
R\$ 19.271,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:13:640
R\$ 19.269,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:15:280
R\$ 19.262,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:15:943
R\$ 19.260,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:18:400
R\$ 19.254,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:18:823
R\$ 19.252,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:20:327
R\$ 19.245,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:20:830
R\$ 19.243,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:23:320
R\$ 19.237,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:23:820
R\$ 19.235,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:25:340
R\$ 19.228,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:25:830
R\$ 19.226,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:28:363
R\$ 19.220,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:28:823
R\$ 19.218,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:30:390
R\$ 19.211,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:30:827
R\$ 19.209,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:35:433
R\$ 19.203,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:37:247
R\$ 19.201,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:39:533
R\$ 19.194,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:41:163
R\$ 19.192,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:43:587
R\$ 19.185,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:44:217
R\$ 19.183,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:46:617
R\$ 19.177,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:47:150
R\$ 19.175,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:49:637
R\$ 19.169,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:50:140
R\$ 19.167,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:52:673
R\$ 19.160,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:53:147
R\$ 19.158,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:55:690
R\$ 19.152,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:56:147
R\$ 19.150,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:12:58:693
R\$ 19.144,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:12:59:160
R\$ 19.142,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:01:730
R\$ 19.135,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:02:150
R\$ 19.133,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:03:747

R\$ 19.127,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:05:547
R\$ 19.125,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:07:807
R\$ 19.118,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:08:740
R\$ 19.116,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:10:887
R\$ 19.110,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:11:637
R\$ 19.108,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:13:897
R\$ 19.101,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:14:893
R\$ 19.099,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:16:927
R\$ 19.093,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:18:130
R\$ 19.091,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:19:950
R\$ 19.085,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:21:157
R\$ 19.083,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:22:987
R\$ 19.076,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:24:087
R\$ 19.074,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:26:003
R\$ 19.068,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:27:910
R\$ 19.066,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:30:180
R\$ 19.060,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:34:690
R\$ 19.058,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:37:260
R\$ 19.051,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:38:127
R\$ 19.049,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:40:277
R\$ 19.043,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:41:413
R\$ 19.041,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:43:307
R\$ 19.034,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:44:260
R\$ 19.032,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:46:333
R\$ 19.026,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:47:303
R\$ 19.024,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:49:357
R\$ 19.017,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:50:450
R\$ 19.015,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:52:373
R\$ 19.008,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:13:54:463
R\$ 19.006,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:13:56:413
R\$ 19.000,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:01:787
R\$ 18.998,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:04:547
R\$ 18.992,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:05:447
R\$ 18.990,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:07:533
R\$ 18.983,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:08:837
R\$ 18.981,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:11:607
R\$ 18.975,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:14:093
R\$ 18.973,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:16:597
R\$ 18.966,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:18:833
R\$ 18.964,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:21:930
R\$ 18.958,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:23:110
R\$ 18.956,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:25:000
R\$ 18.949,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:27:377
R\$ 18.947,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:29:027
R\$ 18.941,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:30:283
R\$ 18.939,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:32:033
R\$ 18.933,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:33:657
R\$ 18.931,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:35:087
R\$ 18.925,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:36:673
R\$ 18.923,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:38:127
R\$ 18.916,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:38:857
R\$ 18.914,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:40:283
R\$ 18.907,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:41:877
R\$ 18.905,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:43:217
R\$ 18.899,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:43:810
R\$ 18.897,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:45:233
R\$ 18.890,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:46:340
R\$ 18.888,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:48:277
R\$ 18.882,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:49:740
R\$ 18.880,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:51:307
R\$ 18.874,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:52:790
R\$ 18.872,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:54:340
R\$ 18.865,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:54:837
R\$ 18.863,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:56:470

R\$ 18.856,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:14:57:157
R\$ 18.854,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:14:59:550
R\$ 18.848,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:00:363
R\$ 18.846,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:02:643
R\$ 18.839,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:03:297
R\$ 18.837,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:05:710
R\$ 18.831,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:06:310
R\$ 18.829,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:08:727
R\$ 18.823,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:09:393
R\$ 18.821,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:11:753
R\$ 18.814,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:12:447
R\$ 18.812,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:14:783
R\$ 18.806,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:15:457
R\$ 18.804,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:17:820
R\$ 18.798,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:18:397
R\$ 18.796,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:20:850
R\$ 18.789,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:21:397
R\$ 18.787,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:23:877
R\$ 18.781,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:24:467
R\$ 18.779,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:26:900
R\$ 18.772,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:27:623
R\$ 18.770,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:29:937
R\$ 18.764,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:30:683
R\$ 18.762,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:32:970
R\$ 18.755,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:33:923
R\$ 18.753,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:35:997
R\$ 18.747,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:36:853
R\$ 18.745,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:39:023
R\$ 18.739,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:39:833
R\$ 18.737,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:42:033
R\$ 18.731,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:42:830
R\$ 18.729,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:45:063
R\$ 18.722,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:45:863
R\$ 18.720,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:48:093
R\$ 18.714,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:48:837
R\$ 18.712,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:51:117
R\$ 18.705,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:51:853
R\$ 18.703,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:54:160
R\$ 18.696,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:54:857
R\$ 18.694,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:15:57:190
R\$ 18.688,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:15:57:843
R\$ 18.686,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:00:210
R\$ 18.680,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:00:847
R\$ 18.678,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:03:250
R\$ 18.671,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:03:843
R\$ 18.669,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:06:290
R\$ 18.663,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:06:847
R\$ 18.661,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:09:307
R\$ 18.654,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:10:047
R\$ 18.652,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:12:340
R\$ 18.645,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:14:170
R\$ 18.643,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:16:380
R\$ 18.637,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:17:677
R\$ 18.635,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:19:427
R\$ 18.628,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:23:523
R\$ 18.626,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:25:487
R\$ 18.620,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:27:207
R\$ 18.618,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:29:540
R\$ 18.611,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:30:367
R\$ 18.609,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:32:777
R\$ 18.603,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:33:420
R\$ 18.601,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:35:837
R\$ 18.595,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:37:633
R\$ 18.593,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:39:747

R\$ 18.586,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:40:637
R\$ 18.584,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:42:707
R\$ 18.577,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:43:683
R\$ 18.575,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:45:740
R\$ 18.569,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:46:627
R\$ 18.567,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:48:813
R\$ 18.560,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:49:633
R\$ 18.558,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:51:853
R\$ 18.552,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:52:753
R\$ 18.550,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:55:027
R\$ 18.544,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:55:640
R\$ 18.542,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:16:58:020
R\$ 18.535,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:16:58:750
R\$ 18.533,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:01:110
R\$ 18.527,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:01:730
R\$ 18.525,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:03:313
R\$ 18.518,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:03:790
R\$ 18.516,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:06:717
R\$ 18.510,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:08:203
R\$ 18.508,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:11:680
R\$ 18.502,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:12:260
R\$ 18.500,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:14:717
R\$ 18.494,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:16:463
R\$ 18.492,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:18:747
R\$ 18.485,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:19:360
R\$ 18.483,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:21:757
R\$ 18.476,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:22:370
R\$ 18.474,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:24:790
R\$ 18.467,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:25:383
R\$ 18.465,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:27:840
R\$ 18.459,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:28:357
R\$ 18.457,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:30:843
R\$ 18.450,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:31:367
R\$ 18.448,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:33:867
R\$ 18.441,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:34:367
R\$ 18.439,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:36:897
R\$ 18.433,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:37:367
R\$ 18.431,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:39:917
R\$ 18.424,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:40:377
R\$ 18.422,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:42:967
R\$ 18.416,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:43:600
R\$ 18.414,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:46:007
R\$ 18.408,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:46:580
R\$ 18.406,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:49:023
R\$ 18.400,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:49:480
R\$ 18.398,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:51:030
R\$ 18.392,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:51:477
R\$ 18.390,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:53:070
R\$ 18.383,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:53:467
R\$ 18.381,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:55:067
R\$ 18.375,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:55:630
R\$ 18.373,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:17:58:130
R\$ 18.366,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:17:58:503
R\$ 18.364,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:00:150
R\$ 18.357,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:00:507
R\$ 18.355,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:02:210
R\$ 18.349,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:02:533
R\$ 18.347,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:05:203
R\$ 18.341,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:05:517
R\$ 18.339,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:08:217
R\$ 18.332,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:08:500
R\$ 18.330,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:10:237
R\$ 18.323,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:10:503
R\$ 18.321,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:12:257



R\$ 18.314,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:12:510
R\$ 18.312,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:15:267
R\$ 18.306,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:15:600
R\$ 18.304,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:17:327
R\$ 18.298,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:17:523
R\$ 18.296,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:19:317
R\$ 18.290,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:19:537
R\$ 18.288,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:21:343
R\$ 18.282,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:21:837
R\$ 18.280,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:24:347
R\$ 18.273,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:24:627
R\$ 18.271,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:26:370
R\$ 18.264,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:26:637
R\$ 18.262,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:28:383
R\$ 18.255,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:28:623
R\$ 18.253,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:30:400
R\$ 18.247,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:30:637
R\$ 18.245,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:32:423
R\$ 18.239,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:32:623
R\$ 18.237,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:34:433
R\$ 18.230,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:34:633
R\$ 18.228,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:36:447
R\$ 18.221,9900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:36:667
R\$ 18.219,9900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:38:480
R\$ 18.213,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:38:653
R\$ 18.211,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:40:497
R\$ 18.204,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:40:657
R\$ 18.202,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:42:513
R\$ 18.196,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:42:653
R\$ 18.194,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:44:530
R\$ 18.188,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:44:660
R\$ 18.186,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:46:547
R\$ 18.180,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:46:903
R\$ 18.178,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:48:550
R\$ 18.172,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:49:310
R\$ 18.170,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:51:580
R\$ 18.163,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:52:060
R\$ 18.161,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:53:610
R\$ 18.155,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:54:093
R\$ 18.153,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:55:757
R\$ 18.147,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:56:113
R\$ 18.145,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:57:650
R\$ 18.138,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:18:58:030
R\$ 18.136,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:18:59:760
R\$ 18.129,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:00:487
R\$ 18.127,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:02:720
R\$ 18.121,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:03:543
R\$ 18.119,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:05:733
R\$ 18.112,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:10:233
R\$ 18.110,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:12:800
R\$ 18.103,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:13:083
R\$ 18.101,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:14:860
R\$ 18.094,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:16:460
R\$ 18.092,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:18:830
R\$ 18.085,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:19:190
R\$ 18.083,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:20:853
R\$ 18.077,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:21:193
R\$ 18.075,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:22:887
R\$ 18.069,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:23:183
R\$ 18.067,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:24:887
R\$ 18.061,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:25:223
R\$ 18.059,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:26:920
R\$ 18.052,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:27:227
R\$ 18.050,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:28:927

R\$ 18.043,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:29:193
R\$ 18.041,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:30:967
R\$ 18.035,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:31:193
R\$ 18.033,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:32:973
R\$ 18.026,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:33:193
R\$ 18.024,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:34:983
R\$ 18.018,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:35:207
R\$ 18.016,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:37:000
R\$ 18.009,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:37:200
R\$ 18.007,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:39:017
R\$ 18.001,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:40:403
R\$ 17.999,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:42:037
R\$ 17.993,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:42:427
R\$ 17.991,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:44:073
R\$ 17.984,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:45:657
R\$ 17.982,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:48:090
R\$ 17.976,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:49:130
R\$ 17.974,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:51:123
R\$ 17.967,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:52:080
R\$ 17.965,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:54:160
R\$ 17.959,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:19:55:093
R\$ 17.957,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:19:57:177
R\$ 17.951,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:02:537
R\$ 17.949,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:04:240
R\$ 17.942,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:04:543
R\$ 17.940,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:06:250
R\$ 17.934,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:06:597
R\$ 17.932,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:08:263
R\$ 17.926,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:08:543
R\$ 17.924,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:10:287
R\$ 17.917,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:10:530
R\$ 17.915,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:12:310
R\$ 17.908,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:12:653
R\$ 17.906,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:14:320
R\$ 17.899,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:14:583
R\$ 17.897,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:16:357
R\$ 17.891,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:16:753
R\$ 17.889,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:19:380
R\$ 17.882,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:19:663
R\$ 17.880,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:21:543
R\$ 17.874,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:22:677
R\$ 17.872,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:24:450
R\$ 17.865,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:24:683
R\$ 17.863,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:26:440
R\$ 17.856,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:26:920
R\$ 17.854,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:28:450
R\$ 17.847,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:30:580
R\$ 17.845,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:32:643
R\$ 17.838,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:34:093
R\$ 17.836,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:36:677
R\$ 17.830,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:38:257
R\$ 17.828,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:40:707
R\$ 17.822,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:41:160
R\$ 17.820,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:43:757
R\$ 17.813,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:44:147
R\$ 17.811,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:46:800
R\$ 17.804,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:47:170
R\$ 17.802,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:49:980
R\$ 17.796,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:50:250
R\$ 17.794,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:52:827
R\$ 17.787,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:53:233
R\$ 17.785,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:54:820
R\$ 17.778,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:55:640
R\$ 17.776,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:57:843

R\$ 17.769,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:20:58:220
R\$ 17.767,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:20:59:873
R\$ 17.761,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:00:260
R\$ 17.759,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:01:890
R\$ 17.753,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:02:440
R\$ 17.751,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:04:903
R\$ 17.744,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:05:370
R\$ 17.742,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:07:910
R\$ 17.735,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:08:400
R\$ 17.733,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:10:957
R\$ 17.727,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:11:423
R\$ 17.725,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:13:970
R\$ 17.718,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:14:403
R\$ 17.716,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:17:980
R\$ 17.710,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:18:390
R\$ 17.708,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:21:060
R\$ 17.702,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:21:390
R\$ 17.700,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:24:087
R\$ 17.693,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:24:377
R\$ 17.691,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:26:150
R\$ 17.684,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:26:377
R\$ 17.682,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:28:117
R\$ 17.676,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:28:383
R\$ 17.674,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:30:140
R\$ 17.668,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:30:623
R\$ 17.666,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:33:143
R\$ 17.659,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:33:707
R\$ 17.657,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:36:157
R\$ 17.651,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:36:690
R\$ 17.649,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:39:177
R\$ 17.643,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:39:843
R\$ 17.641,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:42:217
R\$ 17.635,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:42:703
R\$ 17.633,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:45:240
R\$ 17.627,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:45:710
R\$ 17.625,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:48:250
R\$ 17.619,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:48:703
R\$ 17.617,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:51:273
R\$ 17.610,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:51:697
R\$ 17.608,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:54:300
R\$ 17.601,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:54:750
R\$ 17.599,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:56:323
R\$ 17.593,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:56:703
R\$ 17.591,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:21:58:330
R\$ 17.585,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:21:58:693
R\$ 17.583,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:00:350
R\$ 17.576,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:00:703
R\$ 17.574,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:02:353
R\$ 17.568,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:02:723
R\$ 17.566,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:04:367
R\$ 17.560,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:04:710
R\$ 17.558,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:06:697
R\$ 17.551,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:07:857
R\$ 17.549,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:10:420
R\$ 17.542,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:10:713
R\$ 17.540,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:12:430
R\$ 17.534,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:12:707
R\$ 17.532,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:14:450
R\$ 17.526,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:14:723
R\$ 17.524,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:16:470
R\$ 17.517,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:16:783
R\$ 17.515,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:18:513
R\$ 17.509,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:18:773
R\$ 17.507,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:20:513

R\$ 17.500,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:20:767
R\$ 17.498,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:22:537
R\$ 17.492,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:22:793
R\$ 17.490,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:24:533
R\$ 17.483,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:24:807
R\$ 17.481,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:26:797
R\$ 17.474,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:27:810
R\$ 17.472,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:29:583
R\$ 17.465,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:32:300
R\$ 17.463,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:34:607
R\$ 17.457,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:35:123
R\$ 17.455,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:37:620
R\$ 17.449,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:38:317
R\$ 17.447,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:40:647
R\$ 17.441,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:41:320
R\$ 17.439,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:43:667
R\$ 17.432,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:44:777
R\$ 17.430,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:46:710
R\$ 17.424,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:47:007
R\$ 17.422,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:48:717
R\$ 17.415,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:49:150
R\$ 17.413,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:51:880
R\$ 17.407,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:52:320
R\$ 17.405,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:54:783
R\$ 17.399,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:55:370
R\$ 17.397,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:57:807
R\$ 17.390,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:22:58:327
R\$ 17.388,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:22:59:830
R\$ 17.382,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:00:410
R\$ 17.380,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:02:863
R\$ 17.373,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:03:323
R\$ 17.371,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:04:873
R\$ 17.365,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:05:343
R\$ 17.363,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:06:877
R\$ 17.357,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:07:350
R\$ 17.355,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:09:897
R\$ 17.349,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:10:333
R\$ 17.347,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:11:940
R\$ 17.340,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:12:353
R\$ 17.338,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:14:960
R\$ 17.332,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:15:363
R\$ 17.330,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:17:967
R\$ 17.323,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:18:360
R\$ 17.321,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:21:003
R\$ 17.315,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:21:367
R\$ 17.313,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:24:023
R\$ 17.306,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:24:370
R\$ 17.304,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:27:053
R\$ 17.298,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:27:373
R\$ 17.296,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:29:073
R\$ 17.289,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:29:360
R\$ 17.287,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:31:087
R\$ 17.281,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:31:543
R\$ 17.279,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:34:110
R\$ 17.272,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:34:377
R\$ 17.270,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:36:233
R\$ 17.264,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:36:383
R\$ 17.262,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:38:130
R\$ 17.255,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:38:390
R\$ 17.253,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:40:147
R\$ 17.246,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:40:383
R\$ 17.244,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:42:157
R\$ 17.238,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:42:393
R\$ 17.236,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:44:177

R\$ 17.230,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:44:377
R\$ 17.228,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:46:210
R\$ 17.221,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:46:390
R\$ 17.219,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:48:227
R\$ 17.213,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:48:390
R\$ 17.211,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:50:237
R\$ 17.204,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:50:380
R\$ 17.202,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:52:267
R\$ 17.195,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:52:390
R\$ 17.193,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:54:280
R\$ 17.187,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:54:407
R\$ 17.185,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:56:303
R\$ 17.179,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:56:460
R\$ 17.177,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:23:58:323
R\$ 17.170,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:23:58:483
R\$ 17.168,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:00:340
R\$ 17.162,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:00:483
R\$ 17.160,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:02:370
R\$ 17.153,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:02:477
R\$ 17.151,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:04:397
R\$ 17.145,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:05:513
R\$ 17.143,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:07:433
R\$ 17.136,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:07:597
R\$ 17.134,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:09:433
R\$ 17.127,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:09:730
R\$ 17.125,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:11:440
R\$ 17.119,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:12:570
R\$ 17.117,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:14:490
R\$ 17.110,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:14:590
R\$ 17.108,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:16:487
R\$ 17.102,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:16:597
R\$ 17.100,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:18:500
R\$ 17.093,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:18:600
R\$ 17.091,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:20:577
R\$ 17.085,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:21:623
R\$ 17.083,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:23:583
R\$ 17.077,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:24:627
R\$ 17.075,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:26:610
R\$ 17.068,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:27:627
R\$ 17.066,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:30:480
R\$ 17.059,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:30:643
R\$ 17.057,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:36:540
R\$ 17.051,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:36:640
R\$ 17.049,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:38:020
R\$ 17.043,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:38:657
R\$ 17.041,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:39:013
R\$ 17.034,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:39:733
R\$ 17.032,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:40:027
R\$ 17.025,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:40:657
R\$ 17.023,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:41:050
R\$ 17.017,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:41:663
R\$ 17.015,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:42:050
R\$ 17.008,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:42:653
R\$ 17.006,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:43:043
R\$ 16.999,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:44:663
R\$ 16.997,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:45:070
R\$ 16.991,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:45:660
R\$ 16.989,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:46:093
R\$ 16.983,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:46:660
R\$ 16.981,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:47:077
R\$ 16.974,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:49:657
R\$ 16.972,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:50:113
R\$ 16.966,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:54:837
R\$ 16.964,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:55:350

R\$ 16.958,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:55:673
R\$ 16.956,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:56:190
R\$ 16.949,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:56:660
R\$ 16.947,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:57:183
R\$ 16.941,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:57:677
R\$ 16.939,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:58:203
R\$ 16.932,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:58:660
R\$ 16.930,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:24:59:410
R\$ 16.924,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:24:59:680
R\$ 16.922,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:00:217
R\$ 16.915,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:00:677
R\$ 16.913,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:01:223
R\$ 16.907,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:01:683
R\$ 16.905,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:04:280
R\$ 16.899,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:04:707
R\$ 16.897,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:07:307
R\$ 16.890,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:07:707
R\$ 16.888,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:10:323
R\$ 16.881,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:10:697
R\$ 16.879,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:13:360
R\$ 16.873,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:13:693
R\$ 16.871,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:16:387
R\$ 16.864,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:16:687
R\$ 16.862,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:19:423
R\$ 16.855,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:19:703
R\$ 16.853,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:22:450
R\$ 16.846,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:22:710
R\$ 16.844,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:25:490
R\$ 16.837,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:25:717
R\$ 16.835,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:28:537
R\$ 16.829,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:28:723
R\$ 16.827,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:31:537
R\$ 16.821,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:31:733
R\$ 16.819,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:34:570
R\$ 16.813,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:34:717
R\$ 16.811,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:36:613
R\$ 16.804,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:37:733
R\$ 16.802,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:39:610
R\$ 16.796,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:39:723
R\$ 16.794,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:41:637
R\$ 16.787,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:41:790
R\$ 16.785,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:43:653
R\$ 16.779,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:43:760
R\$ 16.777,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:45:697
R\$ 16.770,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:46:780
R\$ 16.768,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:48:793
R\$ 16.762,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:49:807
R\$ 16.760,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:51:863
R\$ 16.754,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:52:807
R\$ 16.752,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:54:780
R\$ 16.745,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:55:807
R\$ 16.743,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:25:57:823
R\$ 16.737,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:25:58:833
R\$ 16.735,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:01:887
R\$ 16.729,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:02:807
R\$ 16.727,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:04:930
R\$ 16.721,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:05:800
R\$ 16.719,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:07:977
R\$ 16.712,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:08:807
R\$ 16.710,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:11:003
R\$ 16.704,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:11:823
R\$ 16.702,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:14:033
R\$ 16.696,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:14:830
R\$ 16.694,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:17:073

R\$ 16.687,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:17:843
R\$ 16.685,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:20:107
R\$ 16.678,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:20:840
R\$ 16.676,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:23:150
R\$ 16.669,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:23:847
R\$ 16.667,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:26:143
R\$ 16.661,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:26:857
R\$ 16.659,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:29:193
R\$ 16.652,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:29:850
R\$ 16.650,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:32:217
R\$ 16.644,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:32:877
R\$ 16.642,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:35:540
R\$ 16.635,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:35:853
R\$ 16.633,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:38:260
R\$ 16.627,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:39:027
R\$ 16.625,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:41:290
R\$ 16.619,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:43:650
R\$ 16.617,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:46:333
R\$ 16.610,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:46:930
R\$ 16.608,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:49:417
R\$ 16.601,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:49:880
R\$ 16.599,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:52:397
R\$ 16.593,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:52:980
R\$ 16.591,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:55:637
R\$ 16.585,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:55:883
R\$ 16.583,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:26:58:440
R\$ 16.576,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:26:59:003
R\$ 16.574,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:01:577
R\$ 16.567,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:01:893
R\$ 16.565,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:04:500
R\$ 16.559,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:04:887
R\$ 16.557,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:07:533
R\$ 16.551,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:07:900
R\$ 16.549,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:10:543
R\$ 16.543,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:10:927
R\$ 16.541,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:13:733
R\$ 16.535,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:14:083
R\$ 16.533,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:16:593
R\$ 16.526,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:16:960
R\$ 16.524,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:19:617
R\$ 16.517,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:19:963
R\$ 16.515,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:22:637
R\$ 16.509,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:22:960
R\$ 16.507,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:25:657
R\$ 16.500,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:25:973
R\$ 16.498,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:28:713
R\$ 16.492,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:28:963
R\$ 16.490,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:31:713
R\$ 16.483,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:31:980
R\$ 16.481,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:34:750
R\$ 16.475,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:34:977
R\$ 16.473,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:37:760
R\$ 16.466,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:37:983
R\$ 16.464,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:40:783
R\$ 16.457,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:40:987
R\$ 16.455,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:43:800
R\$ 16.449,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:43:990
R\$ 16.447,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:46:823
R\$ 16.440,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:46:987
R\$ 16.438,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:49:863
R\$ 16.432,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:50:990
R\$ 16.430,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:53:960
R\$ 16.423,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:54:370
R\$ 16.421,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:56:993

R\$ 16.415,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:27:57:877
R\$ 16.413,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:27:59:963
R\$ 16.406,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:00:300
R\$ 16.404,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:03:003
R\$ 16.398,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:03:310
R\$ 16.396,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:06:030
R\$ 16.390,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:06:310
R\$ 16.388,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:09:073
R\$ 16.381,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:09:320
R\$ 16.379,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:12:087
R\$ 16.373,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:13:510
R\$ 16.371,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:16:113
R\$ 16.365,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:16:530
R\$ 16.363,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:19:133
R\$ 16.356,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:19:643
R\$ 16.354,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:22:187
R\$ 16.348,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:22:717
R\$ 16.346,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:25:257
R\$ 16.340,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:25:567
R\$ 16.338,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:28:240
R\$ 16.331,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:28:550
R\$ 16.329,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:31:267
R\$ 16.323,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:31:547
R\$ 16.321,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:34:303
R\$ 16.315,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:34:587
R\$ 16.313,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:37:337
R\$ 16.307,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:37:693
R\$ 16.305,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:40:383
R\$ 16.298,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:40:580
R\$ 16.296,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:43:400
R\$ 16.290,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:43:797
R\$ 16.288,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:46:440
R\$ 16.282,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:46:707
R\$ 16.280,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:49:487
R\$ 16.274,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:51:033
R\$ 16.272,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:53:603
R\$ 16.266,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:53:927
R\$ 16.264,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:56:547
R\$ 16.257,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:56:933
R\$ 16.255,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:28:59:570
R\$ 16.249,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:28:59:930
R\$ 16.247,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:02:857
R\$ 16.241,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:04:207
R\$ 16.239,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:05:797
R\$ 16.232,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:06:067
R\$ 16.230,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:07:810
R\$ 16.223,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:08:077
R\$ 16.221,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:09:823
R\$ 16.215,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:10:187
R\$ 16.213,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:11:840
R\$ 16.206,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:12:087
R\$ 16.204,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:13:853
R\$ 16.197,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:14:123
R\$ 16.195,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:15:883
R\$ 16.189,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:16:173
R\$ 16.187,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:17:887
R\$ 16.181,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:18:237
R\$ 16.179,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:19:930
R\$ 16.172,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:20:140
R\$ 16.170,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:21:940
R\$ 16.164,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:22:483
R\$ 16.162,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:23:963
R\$ 16.156,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:24:287
R\$ 16.154,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:25:997



R\$ 16.148,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:26:280
R\$ 16.146,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:28:007
R\$ 16.139,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:28:277
R\$ 16.137,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:30:033
R\$ 16.130,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:30:273
R\$ 16.128,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:32:053
R\$ 16.122,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:32:300
R\$ 16.120,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:34:110
R\$ 16.113,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:34:290
R\$ 16.111,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:36:107
R\$ 16.105,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:36:300
R\$ 16.103,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:38:117
R\$ 16.097,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:38:447
R\$ 16.095,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:40:147
R\$ 16.088,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:40:783
R\$ 16.086,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:43:200
R\$ 16.080,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:44:050
R\$ 16.078,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:45:373
R\$ 16.072,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:47:287
R\$ 16.070,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:49:270
R\$ 16.063,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:50:217
R\$ 16.061,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:52:317
R\$ 16.054,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:52:987
R\$ 16.052,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:54:347
R\$ 16.046,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:55:267
R\$ 16.044,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:29:57:373
R\$ 16.037,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:29:58:097
R\$ 16.035,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:00:410
R\$ 16.028,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:00:970
R\$ 16.026,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:02:413
R\$ 16.019,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:02:973
R\$ 16.017,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:04:453
R\$ 16.011,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:04:987
R\$ 16.009,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:06:447
R\$ 16.003,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:06:980
R\$ 16.001,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:08:463
R\$ 15.994,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:08:977
R\$ 15.992,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:10:490
R\$ 15.986,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:10:983
R\$ 15.984,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:12:507
R\$ 15.977,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:12:983
R\$ 15.975,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:14:527
R\$ 15.968,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:14:993
R\$ 15.966,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:16:553
R\$ 15.959,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:16:983
R\$ 15.957,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:18:557
R\$ 15.951,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:18:987
R\$ 15.949,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:20:573
R\$ 15.943,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:21:003
R\$ 15.941,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:22:603
R\$ 15.934,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:22:977
R\$ 15.932,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:24:617
R\$ 15.925,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:25:027
R\$ 15.923,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:26:623
R\$ 15.917,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:26:983
R\$ 15.915,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:28:653
R\$ 15.909,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:28:993
R\$ 15.907,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:30:650
R\$ 15.900,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:30:993
R\$ 15.898,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:32:683
R\$ 15.891,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:32:983
R\$ 15.889,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:34:687
R\$ 15.883,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:35:007
R\$ 15.881,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:36:690

R\$ 15.874,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:36:993
R\$ 15.872,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:38:727
R\$ 15.865,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:38:997
R\$ 15.863,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:40:727
R\$ 15.856,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:41:060
R\$ 15.854,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:42:737
R\$ 15.848,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:43:003
R\$ 15.846,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:44:767
R\$ 15.839,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:45:003
R\$ 15.837,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:46:783
R\$ 15.831,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:47:010
R\$ 15.829,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:48:810
R\$ 15.822,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:48:993
R\$ 15.820,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:50:833
R\$ 15.814,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:51:027
R\$ 15.812,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:52:853
R\$ 15.805,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:53:007
R\$ 15.803,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:54:877
R\$ 15.797,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:55:007
R\$ 15.795,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:56:890
R\$ 15.788,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:57:007
R\$ 15.786,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:30:58:910
R\$ 15.780,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:30:59:187
R\$ 15.778,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:00:963
R\$ 15.771,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:01:163
R\$ 15.769,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:02:970
R\$ 15.763,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:03:090
R\$ 15.761,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:05:167
R\$ 15.755,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:06:093
R\$ 15.753,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:08:010
R\$ 15.746,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:08:117
R\$ 15.744,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:10:047
R\$ 15.737,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:11:133
R\$ 15.735,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:13:050
R\$ 15.728,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:13:153
R\$ 15.726,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:15:077
R\$ 15.720,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:16:167
R\$ 15.718,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:18:083
R\$ 15.711,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:19:167
R\$ 15.709,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:21:127
R\$ 15.703,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:22:193
R\$ 15.701,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:24:160
R\$ 15.695,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:25:190
R\$ 15.693,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:27:270
R\$ 15.686,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:28:357
R\$ 15.684,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:30:203
R\$ 15.678,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:31:373
R\$ 15.676,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:33:220
R\$ 15.669,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:34:447
R\$ 15.667,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:36:250
R\$ 15.660,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:37:233
R\$ 15.658,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:39:303
R\$ 15.652,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:40:347
R\$ 15.650,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:42:330
R\$ 15.643,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:43:380
R\$ 15.641,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:45:350
R\$ 15.635,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:46:437
R\$ 15.633,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:48:380
R\$ 15.626,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:49:510
R\$ 15.624,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:51:420
R\$ 15.618,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:52:543
R\$ 15.616,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:54:427
R\$ 15.609,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:55:480
R\$ 15.607,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:31:57:523

R\$ 15.600,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:31:58:533
R\$ 15.598,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:00:560
R\$ 15.592,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:01:647
R\$ 15.590,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:03:577
R\$ 15.584,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:04:627
R\$ 15.582,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:06:630
R\$ 15.575,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:07:353
R\$ 15.573,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:09:653
R\$ 15.567,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:10:583
R\$ 15.565,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:12:733
R\$ 15.559,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:13:703
R\$ 15.557,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:15:770
R\$ 15.551,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:16:667
R\$ 15.549,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:18:773
R\$ 15.542,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:19:497
R\$ 15.540,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:21:800
R\$ 15.534,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:22:523
R\$ 15.532,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:24:830
R\$ 15.525,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:25:493
R\$ 15.523,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:27:877
R\$ 15.517,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:29:687
R\$ 15.515,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:31:923
R\$ 15.509,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:32:547
R\$ 15.507,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:35:260
R\$ 15.500,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:35:703
R\$ 15.498,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:38:197
R\$ 15.492,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:38:793
R\$ 15.490,1000	35.263.905/0001-39	29/11/2021 10:32:55:387
R\$ 15.483,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:55:817
R\$ 15.481,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:32:58:337
R\$ 15.474,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:32:58:923
R\$ 15.472,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:01:357
R\$ 15.465,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:01:937
R\$ 15.463,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:04:377
R\$ 15.457,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:04:780
R\$ 15.455,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:07:403
R\$ 15.448,6800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:07:797
R\$ 15.446,6800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:10:420
R\$ 15.440,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:11:273
R\$ 15.438,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:13:417
R\$ 15.432,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:13:820
R\$ 15.430,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:16:437
R\$ 15.424,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:16:893
R\$ 15.422,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:19:480
R\$ 15.416,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:19:913
R\$ 15.414,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:22:713
R\$ 15.407,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:23:033
R\$ 15.405,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:25:513
R\$ 15.399,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:26:443
R\$ 15.397,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:28:543
R\$ 15.390,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:28:943
R\$ 15.388,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:31:557
R\$ 15.381,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:32:007
R\$ 15.379,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:34:587
R\$ 15.373,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:34:957
R\$ 15.371,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:37:573
R\$ 15.365,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:37:967
R\$ 15.363,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:40:717
R\$ 15.356,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:41:113
R\$ 15.354,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:43:647
R\$ 15.348,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:44:003
R\$ 15.346,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:46:663
R\$ 15.340,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:47:023
R\$ 15.338,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:49:693

R\$ 15.331,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:50:043
R\$ 15.329,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:52:717
R\$ 15.323,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:33:53:073
R\$ 15.321,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:33:55:733
R\$ 15.314,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:00:843
R\$ 15.312,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:02:800
R\$ 15.306,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:03:890
R\$ 15.304,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:05:857
R\$ 15.297,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:06:827
R\$ 15.295,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:08:823
R\$ 15.289,0000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:09:823
R\$ 15.287,0000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:11:863
R\$ 15.280,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:16:353
R\$ 15.278,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:18:940
R\$ 15.272,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:19:830
R\$ 15.270,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:22:077
R\$ 15.264,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:22:837
R\$ 15.262,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:25:030
R\$ 15.255,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:25:923
R\$ 15.253,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:28:053
R\$ 15.247,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:28:943
R\$ 15.245,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:31:090
R\$ 15.238,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:31:850
R\$ 15.236,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:34:110
R\$ 15.229,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:34:893
R\$ 15.227,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:37:153
R\$ 15.221,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:41:120
R\$ 15.219,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:43:243
R\$ 15.213,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:44:080
R\$ 15.211,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:46:257
R\$ 15.204,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:47:013
R\$ 15.202,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:49:290
R\$ 15.196,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:50:003
R\$ 15.194,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:52:320
R\$ 15.188,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:52:997
R\$ 15.186,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:55:653
R\$ 15.180,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:56:000
R\$ 15.178,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:34:58:410
R\$ 15.171,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:34:59:000
R\$ 15.169,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:01:413
R\$ 15.163,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:02:047
R\$ 15.161,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:04:430
R\$ 15.155,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:05:043
R\$ 15.153,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:07:473
R\$ 15.146,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:08:020
R\$ 15.144,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:10:500
R\$ 15.138,2600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:11:107
R\$ 15.136,2600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:13:510
R\$ 15.129,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:14:037
R\$ 15.127,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:16:540
R\$ 15.121,2400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:17:053
R\$ 15.119,2400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:19:580
R\$ 15.113,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:20:040
R\$ 15.111,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:22:597
R\$ 15.104,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:23:103
R\$ 15.102,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:25:610
R\$ 15.095,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:26:110
R\$ 15.093,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:28:650
R\$ 15.086,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:29:083
R\$ 15.084,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:31:687
R\$ 15.078,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:32:077
R\$ 15.076,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:34:717
R\$ 15.069,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:35:080
R\$ 15.067,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:37:777

R\$ 15.061,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:38:100
R\$ 15.059,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:40:753
R\$ 15.052,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:41:097
R\$ 15.050,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:43:757
R\$ 15.044,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:44:090
R\$ 15.042,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:46:803
R\$ 15.035,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:47:093
R\$ 15.033,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:49:947
R\$ 15.026,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:50:100
R\$ 15.024,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:52:843
R\$ 15.018,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:53:100
R\$ 15.016,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:55:883
R\$ 15.009,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:56:097
R\$ 15.007,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:35:58:913
R\$ 15.001,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:35:59:117
R\$ 14.999,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:01:933
R\$ 14.992,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:02:117
R\$ 14.990,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:04:950
R\$ 14.983,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:05:140
R\$ 14.981,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:07:983
R\$ 14.975,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:08:130
R\$ 14.973,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:10:987
R\$ 14.967,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:11:133
R\$ 14.965,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:14:010
R\$ 14.959,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:14:157
R\$ 14.957,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:17:033
R\$ 14.950,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:17:140
R\$ 14.948,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:20:057
R\$ 14.942,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:20:233
R\$ 14.940,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:23:083
R\$ 14.933,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:24:170
R\$ 14.931,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:27:087
R\$ 14.924,7500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:28:187
R\$ 14.922,7500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:31:147
R\$ 14.915,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:32:200
R\$ 14.913,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:34:197
R\$ 14.907,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:35:207
R\$ 14.905,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:37:187
R\$ 14.898,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:38:230
R\$ 14.896,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:40:203
R\$ 14.890,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:41:230
R\$ 14.888,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:43:230
R\$ 14.881,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:44:263
R\$ 14.879,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:46:280
R\$ 14.873,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:47:270
R\$ 14.871,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:49:310
R\$ 14.864,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:50:267
R\$ 14.862,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:52:343
R\$ 14.856,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:53:273
R\$ 14.854,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:55:410
R\$ 14.847,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:56:280
R\$ 14.845,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:36:58:467
R\$ 14.839,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:36:59:277
R\$ 14.837,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:01:507
R\$ 14.831,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:02:280
R\$ 14.829,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:04:600
R\$ 14.822,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:05:280
R\$ 14.820,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:07:560
R\$ 14.814,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:08:283
R\$ 14.812,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:10:590
R\$ 14.806,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:11:293
R\$ 14.804,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:13:647
R\$ 14.797,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:14:293
R\$ 14.795,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:16:677

R\$ 14.788,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:17:300
R\$ 14.786,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:19:717
R\$ 14.780,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:20:297
R\$ 14.778,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:22:727
R\$ 14.771,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:23:293
R\$ 14.769,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:25:747
R\$ 14.763,0900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:26:300
R\$ 14.761,0900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:28:837
R\$ 14.754,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:29:297
R\$ 14.752,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:31:817
R\$ 14.745,9600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:32:333
R\$ 14.743,9600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:34:877
R\$ 14.737,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:35:307
R\$ 14.735,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:37:883
R\$ 14.728,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:38:310
R\$ 14.726,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:40:897
R\$ 14.720,1700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:41:307
R\$ 14.718,1700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:43:937
R\$ 14.711,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:44:327
R\$ 14.709,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:46:943
R\$ 14.702,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:47:310
R\$ 14.700,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:50:473
R\$ 14.694,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:51:320
R\$ 14.692,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:54:010
R\$ 14.685,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:54:323
R\$ 14.683,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:37:57:033
R\$ 14.676,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:37:57:380
R\$ 14.674,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:00:040
R\$ 14.667,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:00:333
R\$ 14.665,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:03:087
R\$ 14.659,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:03:343
R\$ 14.657,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:06:103
R\$ 14.651,1900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:06:350
R\$ 14.649,1900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:09:123
R\$ 14.642,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:09:343
R\$ 14.640,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:12:153
R\$ 14.634,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:12:477
R\$ 14.632,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:15:353
R\$ 14.626,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:16:347
R\$ 14.624,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:19:267
R\$ 14.617,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:20:350
R\$ 14.615,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:23:250
R\$ 14.608,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:23:363
R\$ 14.606,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:26:267
R\$ 14.600,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:26:357
R\$ 14.598,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:29:283
R\$ 14.592,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:29:373
R\$ 14.590,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:32:293
R\$ 14.583,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:32:397
R\$ 14.581,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:35:310
R\$ 14.575,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:35:400
R\$ 14.573,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:38:320
R\$ 14.566,4500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:39:420
R\$ 14.564,4500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:42:517
R\$ 14.558,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:43:420
R\$ 14.556,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:46:493
R\$ 14.549,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:47:420
R\$ 14.547,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:50:450
R\$ 14.540,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:51:430
R\$ 14.538,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:54:490
R\$ 14.532,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:55:437
R\$ 14.530,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:38:58:533
R\$ 14.523,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:38:59:440
R\$ 14.521,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:02:547

R\$ 14.515,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:03:437
R\$ 14.513,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:06:623
R\$ 14.506,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:07:447
R\$ 14.504,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:09:757
R\$ 14.498,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:10:447
R\$ 14.496,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:11:757
R\$ 14.489,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:12:450
R\$ 14.487,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:13:800
R\$ 14.480,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:14:450
R\$ 14.478,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:15:843
R\$ 14.472,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:16:450
R\$ 14.470,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:17:817
R\$ 14.464,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:18:453
R\$ 14.462,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:19:833
R\$ 14.455,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:20:460
R\$ 14.453,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:21:843
R\$ 14.447,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:22:460
R\$ 14.445,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:23:873
R\$ 14.438,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:24:453
R\$ 14.436,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:25:963
R\$ 14.429,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:26:467
R\$ 14.427,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:27:903
R\$ 14.421,5200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:28:457
R\$ 14.419,5200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:31:230
R\$ 14.412,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:31:463
R\$ 14.410,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:33:210
R\$ 14.404,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:33:460
R\$ 14.402,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:35:457
R\$ 14.395,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:36:463
R\$ 14.393,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:38:407
R\$ 14.387,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:39:467
R\$ 14.385,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:41:410
R\$ 14.378,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:41:490
R\$ 14.376,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:43:433
R\$ 14.369,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:43:513
R\$ 14.367,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:45:433
R\$ 14.361,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:45:517
R\$ 14.359,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:47:453
R\$ 14.353,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:47:540
R\$ 14.351,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:49:457
R\$ 14.345,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:49:553
R\$ 14.343,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:51:487
R\$ 14.336,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:52:557
R\$ 14.334,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:54:610
R\$ 14.328,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:55:550
R\$ 14.326,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:39:57:553
R\$ 14.319,9700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:39:58:560
R\$ 14.317,9700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:00:640
R\$ 14.311,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:01:560
R\$ 14.309,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:03:620
R\$ 14.302,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:04:563
R\$ 14.300,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:06:707
R\$ 14.293,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:07:560
R\$ 14.291,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:09:773
R\$ 14.284,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:10:563
R\$ 14.282,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:12:747
R\$ 14.276,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:13:563
R\$ 14.274,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:15:937
R\$ 14.268,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:16:567
R\$ 14.266,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:18:787
R\$ 14.259,3300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:19:570
R\$ 14.257,3300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:21:810
R\$ 14.251,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:22:597
R\$ 14.249,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:24:827

R\$ 14.242,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:25:573
R\$ 14.240,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:27:850
R\$ 14.233,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:28:583
R\$ 14.231,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:30:860
R\$ 14.224,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:31:580
R\$ 14.222,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:33:983
R\$ 14.216,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:34:593
R\$ 14.214,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:37:013
R\$ 14.208,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:37:597
R\$ 14.206,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:39:927
R\$ 14.199,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:40:623
R\$ 14.197,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:43:007
R\$ 14.191,7100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:43:600
R\$ 14.189,7100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:45:960
R\$ 14.183,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:46:603
R\$ 14.181,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:48:987
R\$ 14.174,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:49:607
R\$ 14.172,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:52:003
R\$ 14.166,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:52:607
R\$ 14.164,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:55:027
R\$ 14.157,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:55:613
R\$ 14.155,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:40:58:070
R\$ 14.148,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:40:58:613
R\$ 14.146,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:01:080
R\$ 14.140,3800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:01:610
R\$ 14.138,3800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:04:103
R\$ 14.132,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:04:620
R\$ 14.130,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:07:127
R\$ 14.123,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:07:633
R\$ 14.121,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:10:223
R\$ 14.115,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:10:637
R\$ 14.113,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:13:193
R\$ 14.106,3400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:13:640
R\$ 14.104,3400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:16:307
R\$ 14.097,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:16:643
R\$ 14.095,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:19:250
R\$ 14.089,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:19:637
R\$ 14.087,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:22:283
R\$ 14.080,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:22:647
R\$ 14.078,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:25:293
R\$ 14.072,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:25:647
R\$ 14.070,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:28:327
R\$ 14.064,1100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:28:643
R\$ 14.062,1100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:31:313
R\$ 14.055,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:31:643
R\$ 14.053,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:34:357
R\$ 14.047,4200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:34:650
R\$ 14.045,4200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:37:400
R\$ 14.039,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:37:647
R\$ 14.037,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:40:410
R\$ 14.031,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:40:653
R\$ 14.029,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:43:447
R\$ 14.022,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:43:647
R\$ 14.020,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:45:457
R\$ 14.014,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:45:653
R\$ 14.012,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:47:470
R\$ 14.005,3900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:47:657
R\$ 14.003,3900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:49:463
R\$ 13.997,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:49:657
R\$ 13.995,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:51:470
R\$ 13.988,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:51:650
R\$ 13.986,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:53:473
R\$ 13.980,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:53:670
R\$ 13.978,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:55:487



R\$ 13.971,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:55:660
R\$ 13.969,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:57:497
R\$ 13.963,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:57:760
R\$ 13.961,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:41:59:523
R\$ 13.955,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:41:59:727
R\$ 13.953,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:01:583
R\$ 13.946,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:01:690
R\$ 13.944,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:03:567
R\$ 13.938,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:03:680
R\$ 13.936,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:05:573
R\$ 13.930,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:05:680
R\$ 13.928,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:07:573
R\$ 13.921,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:07:690
R\$ 13.919,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:09:587
R\$ 13.912,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:09:703
R\$ 13.910,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:11:613
R\$ 13.904,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:11:723
R\$ 13.902,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:13:620
R\$ 13.895,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:13:750
R\$ 13.893,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:15:640
R\$ 13.886,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:15:773
R\$ 13.884,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:17:667
R\$ 13.878,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:17:757
R\$ 13.876,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:19:677
R\$ 13.869,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:19:770
R\$ 13.867,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:21:710
R\$ 13.861,0200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:22:763
R\$ 13.859,0200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:24:740
R\$ 13.852,2000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:25:770
R\$ 13.850,2000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:27:793
R\$ 13.843,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:28:773
R\$ 13.841,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:30:813
R\$ 13.835,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:31:773
R\$ 13.833,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:33:823
R\$ 13.827,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:34:780
R\$ 13.825,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:36:857
R\$ 13.818,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:37:777
R\$ 13.816,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:40:053
R\$ 13.809,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:40:787
R\$ 13.807,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:42:963
R\$ 13.800,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:43:780
R\$ 13.798,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:45:973
R\$ 13.792,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:46:787
R\$ 13.790,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:49:140
R\$ 13.784,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:49:783
R\$ 13.782,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:52:017
R\$ 13.776,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:52:800
R\$ 13.774,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:55:037
R\$ 13.767,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:55:787
R\$ 13.765,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:42:58:057
R\$ 13.758,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:42:58:790
R\$ 13.756,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:01:077
R\$ 13.749,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:01:800
R\$ 13.747,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:04:137
R\$ 13.741,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:04:803
R\$ 13.739,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:07:153
R\$ 13.732,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:07:797
R\$ 13.730,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:10:177
R\$ 13.723,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:10:803
R\$ 13.721,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:13:237
R\$ 13.715,1600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:13:797
R\$ 13.713,1600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:16:217
R\$ 13.707,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:16:797
R\$ 13.705,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:19:203

R\$ 13.698,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:19:803
R\$ 13.696,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:22:243
R\$ 13.690,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:22:810
R\$ 13.688,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:25:277
R\$ 13.682,0500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:25:807
R\$ 13.680,0500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:28:303
R\$ 13.673,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:28:803
R\$ 13.671,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:31:337
R\$ 13.665,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:31:807
R\$ 13.663,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:34:340
R\$ 13.656,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:34:830
R\$ 13.654,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:37:363
R\$ 13.647,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:37:830
R\$ 13.645,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:40:407
R\$ 13.639,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:40:827
R\$ 13.637,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:43:497
R\$ 13.630,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:43:827
R\$ 13.628,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:46:473
R\$ 13.622,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:46:830
R\$ 13.620,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:49:490
R\$ 13.613,3600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:49:840
R\$ 13.611,3600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:52:533
R\$ 13.605,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:52:867
R\$ 13.603,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:55:520
R\$ 13.597,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:55:843
R\$ 13.595,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:43:58:573
R\$ 13.588,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:43:58:967
R\$ 13.586,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:01:593
R\$ 13.579,2900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:01:933
R\$ 13.577,2900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:04:617
R\$ 13.571,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:04:860
R\$ 13.569,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:07:633
R\$ 13.562,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:08:057
R\$ 13.560,8000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:10:840
R\$ 13.554,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:11:893
R\$ 13.552,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:14:683
R\$ 13.546,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:14:900
R\$ 13.544,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:17:697
R\$ 13.537,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:18:807
R\$ 13.535,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:20:730
R\$ 13.528,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:21:213
R\$ 13.526,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:23:740
R\$ 13.519,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:24:107
R\$ 13.517,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:26:790
R\$ 13.511,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:27:010
R\$ 13.509,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:29:827
R\$ 13.502,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:30:010
R\$ 13.500,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:32:840
R\$ 13.494,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:33:063
R\$ 13.492,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:35:883
R\$ 13.485,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:36:047
R\$ 13.483,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:39:083
R\$ 13.477,3100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:40:057
R\$ 13.475,3100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:42:967
R\$ 13.469,0100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:43:057
R\$ 13.467,0100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:45:987
R\$ 13.460,9200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:46:090
R\$ 13.458,9200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:49:013
R\$ 13.452,4300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:49:197
R\$ 13.450,4300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:51:113
R\$ 13.443,7200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:52:233
R\$ 13.441,7200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:54:047
R\$ 13.435,7000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:54:167
R\$ 13.433,7000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:56:053

R\$ 13.426,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:56:170
R\$ 13.424,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:44:58:067
R\$ 13.418,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:44:58:180
R\$ 13.416,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:00:083
R\$ 13.409,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:00:193
R\$ 13.407,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:02:090
R\$ 13.401,2100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:02:190
R\$ 13.399,2100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:04:110
R\$ 13.392,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:04:203
R\$ 13.390,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:06:127
R\$ 13.383,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:07:200
R\$ 13.381,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:09:140
R\$ 13.375,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:10:203
R\$ 13.373,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:12:180
R\$ 13.366,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:13:240
R\$ 13.364,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:15:217
R\$ 13.358,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:16:413
R\$ 13.356,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:19:253
R\$ 13.349,8800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:20:383
R\$ 13.347,8800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:22:270
R\$ 13.341,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:23:400
R\$ 13.339,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:25:270
R\$ 13.332,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:26:287
R\$ 13.330,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:28:330
R\$ 13.323,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:29:277
R\$ 13.321,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:31:360
R\$ 13.315,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:32:320
R\$ 13.313,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:34:380
R\$ 13.307,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:35:233
R\$ 13.305,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:37:430
R\$ 13.298,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:38:390
R\$ 13.296,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:40:517
R\$ 13.290,7900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:41:237
R\$ 13.288,7900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:43:477
R\$ 13.281,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:44:237
R\$ 13.279,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:46:497
R\$ 13.273,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:47:243
R\$ 13.271,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:49:517
R\$ 13.265,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:50:250
R\$ 13.263,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:52:540
R\$ 13.257,4800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:53:250
R\$ 13.255,4800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:55:583
R\$ 13.248,9800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:56:430
R\$ 13.246,9800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:45:58:587
R\$ 13.240,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:45:59:550
R\$ 13.238,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:01:643
R\$ 13.231,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:02:267
R\$ 13.229,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:04:657
R\$ 13.223,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:05:300
R\$ 13.221,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:07:693
R\$ 13.214,8600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:08:270
R\$ 13.212,8600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:10:710
R\$ 13.206,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:11:280
R\$ 13.204,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:13:730
R\$ 13.197,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:14:320
R\$ 13.195,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:16:893
R\$ 13.189,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:17:367
R\$ 13.187,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:19:810
R\$ 13.180,2800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:20:617
R\$ 13.178,2800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:22:823
R\$ 13.171,7700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:23:440
R\$ 13.169,7700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:25:857
R\$ 13.162,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:27:447
R\$ 13.160,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:29:870

R\$ 13.154,8200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:30:560
R\$ 13.152,8200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:32:897
R\$ 13.146,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:34:553
R\$ 13.144,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:36:927
R\$ 13.137,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:42:187
R\$ 13.135,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:44:987
R\$ 13.128,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:46:483
R\$ 13.126,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:49:017
R\$ 13.120,1300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:50:467
R\$ 13.118,1300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:53:020
R\$ 13.111,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:46:54:507
R\$ 13.109,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:46:57:060
R\$ 13.103,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:00:200
R\$ 13.101,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:02:107
R\$ 13.094,9500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:04:223
R\$ 13.092,9500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:06:137
R\$ 13.086,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:07:227
R\$ 13.084,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:09:143
R\$ 13.078,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:10:257
R\$ 13.076,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:12:180
R\$ 13.070,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:13:263
R\$ 13.068,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:15:197
R\$ 13.062,5600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:16:257
R\$ 13.060,5600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:18:183
R\$ 13.054,0600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:19:400
R\$ 13.052,0600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:22:287
R\$ 13.045,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:23:410
R\$ 13.043,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:26:267
R\$ 13.037,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:27:413
R\$ 13.035,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:29:293
R\$ 13.029,2300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:29:420
R\$ 13.027,2300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:31:293
R\$ 13.021,1800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:31:417
R\$ 13.019,1800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:33:303
R\$ 13.012,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:33:443
R\$ 13.010,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:35:313
R\$ 13.004,1500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:35:453
R\$ 13.002,1500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:37:370
R\$ 12.995,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:37:470
R\$ 12.993,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:39:360
R\$ 12.986,7300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:39:457
R\$ 12.984,7300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:41:363
R\$ 12.978,4100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:41:463
R\$ 12.976,4100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:43:367
R\$ 12.969,4400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:43:560
R\$ 12.967,4400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:45:400
R\$ 12.960,7800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:45:563
R\$ 12.958,7800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:47:380
R\$ 12.952,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:47:550
R\$ 12.950,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:49:387
R\$ 12.944,0700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:49:580
R\$ 12.942,0700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:52:433
R\$ 12.935,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:52:570
R\$ 12.933,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:55:467
R\$ 12.926,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:55:557
R\$ 12.924,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:57:450
R\$ 12.917,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:57:560
R\$ 12.915,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:47:59:460
R\$ 12.909,1000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:47:59:567
R\$ 12.907,1000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:01:493
R\$ 12.900,5900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:02:663
R\$ 12.898,5900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:04:537
R\$ 12.891,9100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:05:580
R\$ 12.889,9100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:07:577

R\$ 12.883,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:08:620
R\$ 12.881,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:10:583
R\$ 12.874,5800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:11:603
R\$ 12.872,5800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:13:597
R\$ 12.865,7600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:14:607
R\$ 12.863,7600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:16:613
R\$ 12.857,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:17:597
R\$ 12.855,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:19:637
R\$ 12.848,6600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:20:610
R\$ 12.846,6600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:22:730
R\$ 12.839,7400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:23:607
R\$ 12.837,7400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:25:697
R\$ 12.830,9000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:26:637
R\$ 12.828,9000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:28:713
R\$ 12.822,8100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:29:613
R\$ 12.820,8100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:31:770
R\$ 12.814,2500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:32:620
R\$ 12.812,2500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:34:800
R\$ 12.805,5000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:35:623
R\$ 12.803,5000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:37:807
R\$ 12.796,8400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:38:620
R\$ 12.794,8400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:40:923
R\$ 12.788,6100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:41:640
R\$ 12.786,6100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:43:993
R\$ 12.779,9400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:44:637
R\$ 12.777,9400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:46:993
R\$ 12.771,0400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:47:897
R\$ 12.769,0400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:49:990
R\$ 12.762,6900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:50:637
R\$ 12.760,6900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:53:153
R\$ 12.754,2700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:53:673
R\$ 12.752,2700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:56:047
R\$ 12.746,1400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:56:670
R\$ 12.744,1400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:48:59:073
R\$ 12.737,5300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:48:59:653
R\$ 12.735,5300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:02:133
R\$ 12.729,3700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:02:677
R\$ 12.727,3700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:05:127
R\$ 12.720,4900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:05:690
R\$ 12.718,4900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:08:153
R\$ 12.712,1200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:08:673
R\$ 12.710,1200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:11:177
R\$ 12.703,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:11:673
R\$ 12.701,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:14:230
R\$ 12.694,8900	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:14:693
R\$ 12.692,8900	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:17:263
R\$ 12.686,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:17:700
R\$ 12.684,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:20:270
R\$ 12.678,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:20:707
R\$ 12.676,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:23:633
R\$ 12.669,6500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:24:973
R\$ 12.667,6500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:27:340
R\$ 12.660,8300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:31:513
R\$ 12.658,8300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:33:380
R\$ 12.651,8500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:34:627
R\$ 12.649,8500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:36:463
R\$ 12.643,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:37:443
R\$ 12.641,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:39:427
R\$ 12.634,9300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:40:560
R\$ 12.632,9300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:42:483
R\$ 12.626,0800	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:43:463
R\$ 12.624,0800	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:45:520
R\$ 12.617,3000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:46:453
R\$ 12.615,3000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:48:560

R\$ 12.608,8700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:49:540
R\$ 12.606,8700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:51:583
R\$ 12.600,5100	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:52:570
R\$ 12.598,5100	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:54:620
R\$ 12.592,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:55:537
R\$ 12.590,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:49:57:630
R\$ 12.583,6200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:49:58:787
R\$ 12.581,6200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:01:657
R\$ 12.575,3500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:02:907
R\$ 12.573,3500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:05:683
R\$ 12.566,5400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:07:580
R\$ 12.564,5400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:09:733
R\$ 12.558,0300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:10:707
R\$ 12.556,0300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:12:757
R\$ 12.549,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:13:787
R\$ 12.547,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:15:793
R\$ 12.541,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:16:717
R\$ 12.539,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:18:807
R\$ 12.532,6300	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:19:723
R\$ 12.530,6300	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:21:867
R\$ 12.524,5500	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:23:133
R\$ 12.522,5500	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:25:943
R\$ 12.516,3200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:26:723
R\$ 12.514,3200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:28:937
R\$ 12.507,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:29:740
R\$ 12.505,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:31:963
R\$ 12.499,6000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:32:743
R\$ 12.497,6000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:35:003
R\$ 12.490,6700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:35:750
R\$ 12.488,6700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:37:997
R\$ 12.482,2200	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:38:760
R\$ 12.480,2200	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:41:183
R\$ 12.473,4600	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:41:800
R\$ 12.471,4600	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:44:053
R\$ 12.464,5700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:44:803
R\$ 12.462,5700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:47:067
R\$ 12.456,4700	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:47:823
R\$ 12.454,4700	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:50:103
R\$ 12.448,4000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:50:803
R\$ 12.446,4000	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:53:120
R\$ 12.439,6400	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:53:820
R\$ 12.437,6400	04.063.503/0001-67	29/11/2021 10:50:56:123
R\$ 12.430,8000	31.586.441/0001-40	29/11/2021 10:50:56:820

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	29/11/2021 09:42:18	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	29/11/2021 09:56:11	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	29/11/2021 10:52:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	29/11/2021 10:52:57	Item encerrado.
Recusa de proposta	02/12/2021 14:43:57	Recusa da proposta. Fornecedor: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 12.430,8000. Motivo: Empresa não aceitou negociação dentro do valor estimado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:44:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2021 14:59:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.
Aceite de proposta	02/12/2021 16:20:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 12.437,6400 e com valor negociado a R\$

10.240,0000. Motivo: Valor negociado dentro do estimado.

Habilitação de  
fornecedor

18/01/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  
14:06:07 - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	29/11/2021 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:30 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:32:28	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 29/11/2021 09:55:00.
Sistema	29/11/2021 09:55:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:02	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:03	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:04	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:05	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:05	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:06	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:06	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:07	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:07	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:08	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:08	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:09	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:09	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:10	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:11	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:55:11	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2021 09:56:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:02	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:05	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:05	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	29/11/2021 09:56:06	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:06	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:07	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:07	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:08	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:09	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:09	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:10	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:10	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:11	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 09:56:11	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/11/2021 10:06:05	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	29/11/2021 10:06:26	O item 14 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:06:30	O item 8 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:07:04	O item 11 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:10:11	O item 7 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:10:45	O item 9 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:13:19	O item 10 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:13:23	O item 13 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:13:59	O item 16 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:14:32	O item 15 está encerrado.
Pregoeiro	29/11/2021 10:15:18	Bom dia, Senhores!
Sistema	29/11/2021 10:15:32	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	29/11/2021 10:16:43	Vamos participar, senhores licitantes! Ofertem seus lances.
Sistema	29/11/2021 10:17:10	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	29/11/2021 10:17:52	Informo que valores estão acima do meu estimado, Precisamos de melhores ofertas.
Sistema	29/11/2021 10:25:09	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	29/11/2021 10:28:22	Os valores ofertados ainda estão acima do nosso valor estimado. Caso não melhorarem os valores ofertados, o item, provavelmente, será cancelado.
Sistema	29/11/2021 10:39:59	O item 4 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:40:08	O item 12 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:41:20	O item 18 está encerrado.
Pregoeiro	29/11/2021 10:50:20	O valor estando acima do estimado o item/ lote fica sujeito ao cancelamento.
Sistema	29/11/2021 10:52:57	O item 19 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:54:29	O item 1 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 10:58:38	O item 6 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 11:43:53	O item 17 está encerrado.
Sistema	29/11/2021 11:44:53	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	29/11/2021	Senhores, não se esqueçam de responder a negociação após a disputa, pois somente após



	11:45:58	encerrar essa etapa que se inicia a habilitação.
Pregoeiro	29/11/2021 12:04:34	Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Boa tarde! Solicito negociação para os seguintes itens no menor preço estimado: Item 1 - R\$ 4.740,00; Item 5 - R\$ 1.294,00; Item 12 - R\$ 25.499,70; Item 15 - R\$ 5.898,95; Item 16 - R\$ 937,00, visto que os valores arrematados estão acima do menor preço no processo. Caso negativo pelo preço informado, favor indicar o menor preço possível para a negociação.
04.063.503/0001-67	29/11/2021 12:07:01	Bom dia
Pregoeiro	29/11/2021 12:08:23	Para BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Boa tarde! Solicito negociação para os seguintes itens no menor preço estimado: Item 6 - R\$ 5.209,20 e Item 9 - R\$ 1.519,20, visto que os valores arrematados estão acima do menor preço no processo. Caso negativo pelo preço informado, favor indicar o menor preço possível para a negociação.
03.869.166/0001-37	29/11/2021 12:08:57	Bom dia
Pregoeiro	29/11/2021 12:09:54	Para CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI - Boa tarde! Solicito negociação para os seguintes itens no menor preço estimado: Item 7 - R\$ 199,80, visto que o valor arrematado está acima do menor preço no processo. Caso negativo pelo preço informado, favor indicar o menor preço possível para a negociação.
Pregoeiro	29/11/2021 12:11:32	Para LPK LTDA - Boa tarde! Solicito negociação para os seguintes itens no menor preço estimado: Item 10 - R\$ 5.436,80, visto que o valor arrematado está acima do menor preço no processo. Caso negativo pelo preço informado, favor indicar o menor preço possível para a negociação.
Pregoeiro	29/11/2021 12:12:45	Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Boa tarde! Solicito negociação para os seguintes itens no menor preço estimado: Item 19 - R\$ 10.240,00, visto que o valor arrematado está acima do menor preço no processo. Caso negativo pelo preço informado, favor indicar o menor preço possível para a negociação.
Pregoeiro	29/11/2021 12:14:07	Boa tarde! Estaremos iniciando o intervalo nesse momento, retornando à sessão às 14:15h.
Pregoeiro	29/11/2021 14:17:42	Boa tarde! Estamos dando continuidade à sessão.
Pregoeiro	29/11/2021 14:19:59	Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Boa tarde! No aguardo da manifestação da empresa quanto à negociação solicitada anteriormente para os itens: 1, 5, 12, 15 e 16. .
04.063.503/0001-67	29/11/2021 14:24:04	Boa tarde, um momento.
04.063.503/0001-67	29/11/2021 14:28:26	Esses valores estimados estão diferentes, não!?
04.063.503/0001-67	29/11/2021 14:29:29	Vou passar os menores valores possíveis para os itens.
Pregoeiro	29/11/2021 14:31:00	Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Os valores informados são referentes ao menor preço estimado no processo.
04.063.503/0001-67	29/11/2021 14:34:05	Item 01 - R\$ 6.000,00
04.063.503/0001-67	29/11/2021 14:34:58	Item 05 - R\$ 1.554,00
04.063.503/0001-67	29/11/2021 14:36:09	Item 12 - R\$ 37.260,00
04.063.503/0001-67	29/11/2021 14:37:11	Item 15 - 8.000,00
04.063.503/0001-67	29/11/2021 14:37:55	Item 16 - 1.233,00
Pregoeiro	29/11/2021 14:39:27	Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Só um minuto, por favor!
04.063.503/0001-67	29/11/2021 14:43:44	Item 12, não
Pregoeiro	29/11/2021 14:46:37	Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Não há negociação para o item 12?
04.063.503/0001-67	29/11/2021 14:46:47	Item 12 - 42.000,00
Pregoeiro	29/11/2021 14:48:19	Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ok
Pregoeiro	29/11/2021 14:55:05	Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Obrigada pela negociação! Os valores encontram-se dentro do nosso estimado. Favor aguardar o encerramento da fase de negociação e de habilitação para, posteriormente, haver a convocação da proposta ajustada.
Pregoeiro	29/11/2021 14:58:21	Para BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Boa tarde! No aguardo da manifestação da empresa quanto à negociação solicitada anteriormente para os itens: 06 e 09.
03.869.166/0001-37	29/11/2021 14:59:12	Boa tarde, um momento por favor
Pregoeiro	29/11/2021 15:00:14	Para BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Ok
03.869.166/0001-37	29/11/2021 15:01:44	Para o item 6, nosso menor valor é R\$ 7.400,00
03.869.166/0001-37	29/11/2021 15:02:41	Para o item 9 nosso menor valor é R\$ 1.779,00
Pregoeiro	29/11/2021	Para BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Um momento, por favor!

	15:03:49	
Pregoeiro	29/11/2021 15:06:36	Para BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Obrigada pela negociação! Os valores encontram-se dentro do nosso estimado. Favor aguardar o encerramento da fase de negociação e de habilitação para, posteriormente, haver a convocação da proposta ajustada.
03.869.166/0001-37	29/11/2021 15:07:40	Ok
Pregoeiro	29/11/2021 15:09:34	Para CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI - Boa tarde! No aguardo da manifestação da empresa quanto a negociação solicitada anteriormente para o item: 7.
Pregoeiro	29/11/2021 15:18:06	Para CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI - .
64.317.761/0001-54	29/11/2021 15:23:13	Boa tarde! Não conseguimos reduzir para o estimado. O máximo que podemos reduzir é para R\$352,00.
64.317.761/0001-54	29/11/2021 15:23:59	Boa tarde! Não conseguimos reduzir para o estimado. O máximo que podemos reduzir é para R\$352,00.
Pregoeiro	29/11/2021 15:31:22	Para CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI - Obrigada pelo retorno. Informamos que o valor ofertado está acima do nosso estimado. Isto posto, estaremos convocando a próxima colocada para negociação.
Pregoeiro	29/11/2021 15:34:48	Para OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - Boa tarde! Solicito negociação para o seguinte item no menor preço estimado: Item 7 - R\$ 199,80. Caso negativo pelo preço informado, favor indicar o menor preço possível para a negociação.
09.630.087/0001-55	29/11/2021 15:37:43	Boa tarde. Infelizmente não conseguimos atender o item 7 pelo valor estimado.
Pregoeiro	29/11/2021 15:39:35	Para OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - Nem pelo valor da média: R\$ 243,88?
09.630.087/0001-55	29/11/2021 15:40:23	Infelizmente não conseguimos.
Pregoeiro	29/11/2021 15:42:31	Para OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - Ok. Obrigada pela atenção!
Pregoeiro	29/11/2021 15:43:31	Para LPK LTDA - Boa tarde! No aguardo da manifestação da empresa quanto a negociação solicitada anteriormente para o item 10.
00.535.560/0001-40	29/11/2021 16:00:29	Quanto ao item 10, podemos chegar no valor estimado de R\$ 6.283,60 - R\$ 157,09.
Pregoeiro	29/11/2021 16:09:20	Para LPK LTDA - Obrigada pela negociação! O valor encontra-se dentro do nosso estimado. Favor aguardar o encerramento da fase de negociação e de habilitação para, posteriormente, haver a convocação da proposta ajustada.
Pregoeiro	29/11/2021 16:11:57	Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Boa tarde! No aguardo da manifestação da empresa quanto a negociação solicitada anteriormente para o item 19.
31.586.441/0001-40	29/11/2021 16:14:41	boa tarde
31.586.441/0001-40	29/11/2021 16:19:30	no item 19 consigo chegar em 10.820,00
31.586.441/0001-40	29/11/2021 16:19:43	meu melhor valor.
Pregoeiro	29/11/2021 16:24:08	Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - O valor máximo que conseguimos negociar é o da média estimada - R\$ 10.635,00. Consegue chegar nesse valor?
31.586.441/0001-40	29/11/2021 16:26:47	não consigo.
Pregoeiro	29/11/2021 16:28:37	Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Ok, obrigada! Estaremos convocando o próximo colocado para negociação.
Pregoeiro	29/11/2021 16:31:03	Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Boa tarde! Solicito negociação para o seguinte item no menor preço estimado: Item 19 - R\$ 10.240,00. Caso negativo pelo preço informado, favor indicar o menor preço possível para a negociação.
04.063.503/0001-67	29/11/2021 16:52:59	Sim, podemos fechar o item neste valor.
04.063.503/0001-67	29/11/2021 16:53:56	Item 19 - 10.240,00
Pregoeiro	29/11/2021 16:58:01	Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ok. Obrigada pela negociação!
04.063.503/0001-67	29/11/2021 17:19:05	Ficamos a disposição.
Pregoeiro	29/11/2021 17:54:32	Boa tarde! Sessão encerrada. Retomaremos a sessão amanhã a partir das 09:30 horas para continuidade da fase de habilitação.
Pregoeiro	30/11/2021 09:44:31	Bom dia! Aberta a sessão para continuidade da fase de habilitação.
Pregoeiro	30/11/2021 18:01:06	Boa tarde! Estamos encerrando a sessão. A mesma será retomada amanhã, a partir das 09:30h, para a continuidade da fase de habilitação.
Pregoeiro	01/12/2021 09:30:09	Prezados, bom dia! Aberta a sessão para continuidade da fase de habilitação.
Pregoeiro	01/12/2021 12:23:49	Para SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - Após análise da documentação, constatou-se a ausência da Certidão Simplificada da Junta Comercial. Isto posto, de acordo com o subitem 9.8.1.2, do Edital, solicitamos o envio da mesma.
Sistema	01/12/2021 12:24:07	Senhor fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	01/12/2021 12:26:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37, enviou o anexo para o item 3.

Pregoeiro	01/12/2021 15:14:55	Boa tarde! Informo que estaremos suspendendo a sessão nesse momento, retornando amanhã a partir das 09:30h.
Pregoeiro	02/12/2021 09:31:38	Bom dia! Estamos dando início a sessão.
Pregoeiro	02/12/2021 11:25:41	Para BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Considerando que não consta da documentação da empresa juntada à plataforma as Certidões de Regularidade Estadual e Municipal e, conforme consulta ao SICAF e sites foi confirmada a regularidade da empresa, de acordo com item 9.5, do Edital, solicitamos a apresentação das mesmas pela empresa juntamente com a proposta ajustada.
Pregoeiro	02/12/2021 11:30:11	Para BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Considerando ainda que o Contrato Social constante no SICAF não consta a alteração da razão social da empresa BEJOTA COMERCIAL, em atenção ao item 5.9, do Edital, solicitamos o envio da alteração contratual, juntamente com a proposta de preços ajustada.
Pregoeiro	02/12/2021 11:45:46	Para BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Considerando, ainda, que não consta da documentação da empresa juntada à plataforma as Certidões de Regularidade - FGTS, Receita e CNDT, e, conforme consulta ao SICAF e sites foi confirmada a regularidade da empresa, de acordo com item 9.5, do Edital, solicitamos também a apresentação das mesmas pela empresa juntamente com a proposta ajustada.
03.869.166/0001-37	02/12/2021 12:05:35	Boa tarde
03.869.166/0001-37	02/12/2021 12:06:27	Quanto tempo temos? Visto que nos encontramos em horário de almoço
Pregoeiro	02/12/2021 12:25:32	Informamos que estamos iniciando o intervalo, retornando a partir das 14:30h. Somente, então, serão solicitadas as propostas ajustadas. Fiquem atentos, uma vez que ao ser deflagrada a solicitação, o prazo estipulado é de 02 horas para o envio da mesma.
Pregoeiro	02/12/2021 14:34:44	Boa tarde! A sessão está reaberta.
Pregoeiro	02/12/2021 14:36:02	Favor enviar as propostas ajustadas.
Sistema	02/12/2021 14:36:23	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	02/12/2021 14:36:49	Senhor fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	02/12/2021 14:37:09	Senhor fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	02/12/2021 14:37:28	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	02/12/2021 14:37:40	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	02/12/2021 14:37:53	Senhor fornecedor BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	02/12/2021 14:38:23	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	02/12/2021 14:38:41	Senhor fornecedor BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	02/12/2021 14:39:15	Senhor fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	02/12/2021 14:39:40	Senhor fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	02/12/2021 14:40:12	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	02/12/2021 14:40:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	02/12/2021 14:40:37	Senhor fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	02/12/2021 14:40:55	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	02/12/2021 14:40:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRTOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.869.166/0001-37, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	02/12/2021 14:41:25	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	02/12/2021 14:41:42	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	02/12/2021 14:42:12	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	02/12/2021 14:42:45	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	02/12/2021 14:44:12	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	02/12/2021 14:46:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	02/12/2021 14:52:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	02/12/2021 14:52:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	02/12/2021	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40, enviou o anexo

	14:52:57	para o item 11.
Sistema	02/12/2021 14:53:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.485/0001-37, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	02/12/2021 14:56:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	02/12/2021 14:56:38	Senhor fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	02/12/2021 14:56:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	02/12/2021 14:57:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LPK LTDA, CNPJ/CPF: 00.535.560/0001-40, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	02/12/2021 14:57:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	02/12/2021 14:57:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	02/12/2021 14:58:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	02/12/2021 14:58:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	02/12/2021 14:58:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	02/12/2021 14:59:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	02/12/2021 14:59:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	02/12/2021 14:59:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	02/12/2021 14:59:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	02/12/2021 16:05:51	Senhor fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	02/12/2021 16:06:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	02/12/2021 16:06:55	Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Favor corrigir proposta e reenviar.
31.586.441/0001-40	02/12/2021 16:18:59	ok
31.586.441/0001-40	02/12/2021 16:20:24	oq precisa corrigir ?
Pregoeiro	02/12/2021 16:33:54	Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Foi corrigido (exclusão do item19).
Pregoeiro	02/12/2021 16:40:42	Senhores, as propostas/documentação foram encaminhadas à área responsável para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão estará suspensa e assim permanecerá durante todo o período de análise da área. Após a emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para a continuidade da fase de habilitação. Obrigada!
Pregoeiro	13/01/2022 15:07:11	Boa tarde, Senhores! A sessão está sendo reaberta. Informamos que os autos retornaram do PARECER TÉCNICO e, após análise da área responsável, houve a desclassificação de algumas empresas pela referida área. Isto posto, estaremos informando aqui quais as empresas com os itens correspondentes, bem como a próxima empresa/colocada classificada no Parecer
Pregoeiro	13/01/2022 15:15:07	Com relação aos itens 03 e 13, houve a desclassificação pela área técnica do produto da empresa SOLU SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI. Contudo, o produto apresentado pela empresa SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI foi devidamente aprovado em Parecer.
Pregoeiro	13/01/2022 15:26:16	Gostaríamos de salientar que a empresa FLORIANRIOS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE MÓVEIS EIRELI, a qual seria a segunda colocada nos referidos itens (03 e 13), também foi desclassificada em Parecer Técnico pela área responsável.
Pregoeiro	14/01/2022 10:21:49	Bom dia, Senhores! Dando continuidade a sessão, informamos, por fim, que em relação ao item 05 também houve a desclassificação pela área técnica do produto da empresa SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI. Contudo, o produto apresentado pela empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS foi devidamente aprovado em Parecer.
Pregoeiro	14/01/2022 10:31:19	Para PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS - Bom dia! Ante a desclassificação da primeira colocada via Parecer Técnico, solicito negociação para o item 05 no menor preço estimado: R\$ 1.294,00. Caso negativo pelo preço informado, favor informar o menor valor possível para a negociação.
35.263.905/0001-39	14/01/2022 10:39:20	bom dia, só um momento, que irei verificar!
35.263.905/0001-39	14/01/2022 10:46:45	Infelizmente chegamos ao valor do nosso limite na etapa de lance. Não sendo possível qualquer redução.
Pregoeiro	14/01/2022 10:48:53	Para PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS - Obrigada pelo retorno!
Pregoeiro	14/01/2022 12:06:10	Para TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Bom dia! Ante a não negociação de valor pela empresa segunda/penúltima colocada, solicito negociação para o item 05 no menor preço estimado: R\$ 1.294,00. Caso negativo pelo preço informado, favor informar o menor valor possível para a negociação.
Pregoeiro	17/01/2022	Bom dia a todos! Estamos dando início a sessão.

	09:52:33	
Pregoeiro	17/01/2022 09:58:03	Para TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Bom dia! Estamos no aguardo da manifestação quanto a solicitação de negociação para o item 05.
Pregoeiro	17/01/2022 10:19:17	Para TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - .
31.471.781/0001-26	17/01/2022 10:20:52	BOM DIA SR(A) PREGOEIRO, NÃO CONSEGUIMOS NO PREÇO SOLICITADO.
Pregoeiro	17/01/2022 10:23:47	Para TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Conseguem então negociar dentro da média estimada: R\$ 1.554,65?
Pregoeiro	17/01/2022 10:28:37	Para TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - .
31.471.781/0001-26	17/01/2022 10:30:21	BOM DIA SR(A) PREGOEIRO, NÃO CONSEGUIMOS NO PREÇO SOLICITADO.
Pregoeiro	17/01/2022 10:31:03	Para TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Obrigada pelo retorno!
Pregoeiro	17/01/2022 10:41:19	Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Bom dia! Solicitamos o envio da proposta ajustada, com a inclusão dos itens 03 e 13.
Sistema	17/01/2022 10:41:50	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	17/01/2022 10:42:06	Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
04.063.503/0001-67	17/01/2022 10:43:04	Bom dia! Enviaremos em seguida.
Sistema	17/01/2022 11:17:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	17/01/2022 11:19:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, enviou o anexo para o ítem 13.
Pregoeiro	17/01/2022 12:22:42	Boa tarde, Senhores! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pelo setor requisitante, informamos que o procedimento de habilitação será realizado a partir das 14h00min, do dia 18/01/2022. Portanto, caso as demais licitantes queiram manifestar intenção de Recurso, favor atentar ao prazo estabelecido.
Pregoeiro	17/01/2022 12:23:55	.
Pregoeiro	18/01/2022 14:00:56	Boa tarde, Senhores! Vamos dar andamento à sessão.
Sistema	18/01/2022 14:03:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/01/2022 14:06:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/01/2022 às 14:38:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	29/11/2021 09:12:45	
Alteração equipe	29/11/2021 09:12:50	
Abertura da sessão pública	29/11/2021 09:30:00	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	29/11/2021 09:32:28	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 20. Justificativa: Prazo indicado insuficiente para análise das propostas
Encerramento da análise de propostas	29/11/2021 09:55:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	29/11/2021 11:44:53	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	18/01/2022 14:03:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	18/01/2022 14:06:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/01/2022 às 14:38:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:40 horas do dia 18 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA PAULA SILVESTRE  
Pregoeiro Oficial

FABIANA FERNANDES MARTINS



Voltar

