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1. APRESENTACAO
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PROJETO DE PAVIMENTACAO

1. APRESENTACAO

1.1 INTRODUCAO
Volume 4 — ORCAMENTO DAS OBRAS (Pista Direita, Pista Esquerda, Alcas, Acessos

e Canal) compde o Projeto Executivo de Engenharia para a Implantacdo e
Pavimentagdo da Marginal Cascavel - Trecho: Avenida T-9 — Avenida C-12, com

extensao de 1,76 Km.

O conjunto completo de volumes que integram este Projeto Execucdo de Engenharia,

S&0 0s seguintes:

Volume 1 - Relatério do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execucao (Formato:A-3).
Volume 3B — Memoria de Célculo das Estruturas;
Volume 4 — Orgamento das Obras.

1.2 DADOS CONTRATUAIS

O Projeto Executivo para Implantacéo e Pavimentacdo da Marginal Cascavel - Trecho:
Avenida T-9 / Avenida C-12, com extensdo de 1,75 Km, foi adjudicado a Geoserv —
Servicos de Geotecnia e Construcéo Ltda, pela SEINFRA, conforme contrato, objeto de

concorréncia publica, cujos dados sdo apresentados a seguir:

Processo de Origem 70503999/2017;
N°. Tomada de Preco 002/2017;
N°. do Contrato 012/2017;
Extensao Contratada 1,76 Km;
Extensao Projetada 1,76 Km.
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PROJETO DE PAVIMENTACAO

1.3 MAPA DE SITUACAO

Apresenta-se a seguir o Mapa de Situacdo do trecho em questéo, incluindo a Malha

Rodoviaria da Regiéo.
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2. QUADRO DE QUANTIDADES E ORCAMENTO
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PROJETO DE PAVIMENTACAO

2.1 QUADRO DE QUANTIDADES E ORCAMENTO - PISTA DIREITA,
PISTA ESQUERDA, ALCAS, ACESSOS E CANAL
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

SERVICOS: SERVICOS PRELIMINARES, PISTAS DIREITA, ESQUERDA, ALCAS E ACESSOSS
(TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM, SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES),
CANALIZAGAO DO CORREGO CASCAVEL E CALCADA ACESSIVEL

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL, GOIANIA - GO BDI REDUZIDO = 17,09%
DATA BASE: AGETOP MARCO 2018 - DESONERADA BDI = 26,95%

PLANILHA RESUMO DO ORGAMENTO C/ DESONERAGAO

X CUSTO
o
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS ub QUANT. PARCIAL %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES vb 1,00 833.547,52 3,30%
2.0 PISTAS DIREITA, ESQUERDA, ALCAS E ACESSOS vb 1,00 5.322.050,13 21,09%
3.0 CANALIZACAO DO CORREGO CASCAVEL vb 1,00 18.951.801,90 75,11%
4.0 CALCADA ACESSIVEL vb 1,00 124.886,75 0,49%
TOTAL GERAL COM BDI 25.232.286,30 100,00%
LOCAL: MARGINAL CASCAVEL, GOIANIA - GO BDI REDUZIDO = 11,63%
DATA BASE: AGETOP MARCO 2018 - DESONERADA BDI = 20,83%
PLANILHA RESUMO DO ORCAMENTO S/ DESONERACAO
~ CUSTO
(o
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS ub QUANT. PARCIAL %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES vb 1,00 898.305,72 3,53%
2.0 PISTAS DIREITA, ESQUERDA, ALCAS E ACESSOS vb 1,00 5.310.734,83 20,85%
3.0 CANALIZAGCAO DO CORREGO CASCAVEL vb 1,00 19.135.238,39 75,13%
4.0 CALGADA ACESSIVEL vb 1,00 126.878,09 0,50%
TOTAL GERAL COM BDI 25.471.157,03 100,00%

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Junior
CREA - GO - 8962/D
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

SERVIGOS [
LOCAL: MARGINAL CASCAVEL, GOIANIA - GO A
DATA BASE: AGETOP MARGCO 2018 - DESONERADA 7 o :;:2‘,:"‘““ BDI = 26,95%
BDI REDUZIDO = _17,09%
ITEM TABELA coDp DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS ub | DT QUANT. RREGOIRY
: ) UNITARIO PARCIAL TOTAL

1o - - SERVICOS PRELIMINARES

11 - - SERVICOS INICIAIS
112 | AGETOP INFRA 42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO AL un 1,00 63.008,09 63.008,09
113 | AGETOP INFRA 42300 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - TIPO AL un 1,00 61.406,56 61.406,56

124.414,65

12 B - ADMINISTRACAO
121 | AGETOP CIVIL 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 5.888,00 57,67 339.560,96
122 | AGETOP CIVIL 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 2.944,00 27,87 82.049,28
123 | AGETOP CIVIL 250110 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO H 2.624,00 10,83 28.417,92

DIURNO) - O.C.
124 | AGETOP CIVIL 250109 APONTADOR - (OBRAS CIVIS) H 2.944,00 10,76 3L.677,44
125 | AGETOP CIVIL 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 2.944,00 10,76 3L677,44
126 | AGETOP CIVIL 250113 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (0. CIVIS) h 1.472,00 12,77 18.797,44
532.180.48
20 - - PISTAS DIREITA, ESOUERDA, ALCAS E ACESSOS
2.1 - - TERRAPLANAGEM
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES
211 | AGETOP INFRA X g 791, 16.284,47
CETO 40001 COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM m2 95.791,00 017 6.28
212 | AGETOP INFRA 40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES | 26.991,00 0,29 7.827,39
COM DIAMETROS MAIORES DE 15 CM
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
214 SINAPI REF. 95875 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: Max | 1300 24.556,40 112 357.541,18
M3XKM). AF_12/2016 KM
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°
215 | AGETOP INFRA . Cf 1.256,83 1.847,54
40010 CATEGORIA ATE 50M ms 147
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/

1 . 841, 328,74
216 | AGETOP INFRA 40015 ESCAVADEIRA - (DT 81 A 200M) m3 3.841,79 3,99 15.328,7
217 | AGETOP INFRA 40016 ESCAV., CARGA B TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - Cf m3 17.892,21 4,59 82.125,24

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/
218 | AGETOP INFRA . 305,90 ; 1.498,91
40017 ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) ms 490
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/
219 | AGETOP INFRA 40018 ESCAVADEIRA - (DT 501 A B00M) m3 3.124,24 547 17.089,59
2110 | AGETOP INFRA 40019 ESCAV., CARGA B TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - Cf m3 2.960,36 5,81 17.199,69
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
2111 | AGETOP INFRA 44020 ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE 1°CAT (PAV.URB.) m3 19.078,99 2.16 4121062
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
2112 | SINAPIREF. 95875 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3X | 2529 19.078,99 112 540.408,58
M3XKM). AF_12/2016 KM
2.1.13 | AGETOP INFRA 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 25.816,08 246 63.507,56
2.1.14 | AGETOP INFRA 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 13.522,11 2,99 2043111
2.1.15 | AGETOP INFRA 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 13.657,60 0,21 2.868,10
1.205.168,72

2.2 - - PAVIMENTACAO
221 | AGETOP INFRA 40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 7.830,30 0.27 2.114,18
222 | AGETOP INFRA 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDAS m2 7.830,30 0,23 1.800,97
2.2.3 | AGETOP INFRA 40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO m2 40.420,36 1,39 56.184,30

5 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM
224 | COMPOSIGAO / J 12.933,87 10.605,77
¢ cP o8 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - COMPOSICAO 4816096 (DNIT) M3 082

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM

225 SINAPI REF. 95875 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3X | 2495 12.933,87 112 361.424,06
M3XKM). AF_12/2016 KM
ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA -

226 | AGETOP INFRA 10.778,22 120,

6 | AGETO 40887 REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) m3 0.778, 11,18 0.500.50

227 | AGETOP INFRA 20621 RECICLAGEM DE SUB-BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO | 967,28 3660 540114
DO PAVIMENTO

228 | AGETOP INFRA 44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) m2 36.003,42 0,29 10.440,99

2.2.9 | AGETOP INFRA 44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) m2 71.061,12 0,28 19.897,11

2210 | AGETOP INFRA 44204 CONCRETO BETUM.USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) m3 3.600,34 288,84 1.030.922,21
(PAV.URB.)

2211 | SINAPIREF. 95303 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE Max | 1510 3.600,34 1,00 54.365,13
MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA o

2212 | AGETOP INFRA 44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TKM 0,89 544,13 231 1.118,68

2213 | SINAPIREE. 18472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE | - 36.003.42 029 10.440.99
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

1.724.256,03

23 - - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM URBANA
232 | AGETOP INFRA 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA m3 614,56 6.62 4.068,39
233 | AGETOP INFRA 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA m3 471,50 9,39 4.427,39

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM
234 SINAPI REF. 83344 rigeiiyesidoiialisiontuyadialaie) M3 143,07 0,79 113,03
235 | composico o FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DETUBO | 148,00 15053 21.676.32
D=0,60 M (AC) PAL - AGETOP INFRA 45445
POCO DE VISITA @100 CM (CONFORME DIRETRIZES DA
237 | CP.ABERTAS 3,00 092, 6.276,48
cp o7 PREFETURA) un 2.092,16
< ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA
238 COMPOSICAO CP 04 PARA REDE D=0,60 E 0,80 M M 3,00 780,98 2.342,94
239 | AGETOP INFRA 15530 E:Ak—icA/Q/ICI;\IE PARA POGO DE VISITA INCLUSIVE TAMPAO E ANEL | - 3,00 053,30 285990
235 | composicho 03 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DETUBO | |/ 65.00 366,25 23.806.25
D=1,00 M (AC) PAL - AGETOP INFRA 45455
BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS
2310 | CP. ABERTAS CP 10 DIRETRIZES SEINFRA) un 24,00 690,55 16.573,20
2311 | AGETOP INFRA 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) m 3.798.47 2047 77.754,68
2.3.12 | AGETOP INFRA 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC) m 3.012,22 16,25 48.948,58
2.3.13 | AGETOP INFRA 45580 LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) m3 36,39 115,36 419795
2314 | AGETOP INFRA 45595 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAC.1,80 M) m2 334,35 26,01 8.696.44
2316 | AGETOP INFRA 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tm | 10,00 38,34 0,42 161,03
2.3.17 | AGETOP INFRA 41841 CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m 20,00 1.368,00 27.360,00
2318 | AGETOP INFRA 41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) un 1,00 1.900,13 1.900,13
2315 | AGETOP INFRA 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tm | 15.10 354,04 046 2.465,41
253.628,12 |
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2.4

OBRAS COMPLEMENTARES

40865

24.1 | AGETOP INFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2 25.101,00 6,91 173.447,01
242 | AGETOP INFRA 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2 160.554,40 2,50 401.386,00
24.3 | AGETOP INFRA 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 2.595,00 148,69 385.850,55
960.684,46
25 - - SINALIZACAO
251 | AGETOP INFRA 40855 Z[\SIEIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVAPINTURA |, 312 288,36 899,68
252 | AGETOP INFRA 40820 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO POR m2 1.374,65 34,63 47.604,13
ASPERSAQ - HOT SPRAY (L5 mm)
48.503,81
30 - - CANALIZACAO DO CORREGO CASCAVEL
3.1 - - ESCAVACAO
311 | AGETOP INFRA 0010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1¢ o 397,90 L sa01
CATEGORIA ATE 50M
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 13 CATEG. - C/
312 | AGETOP INFRA . 151534 6.046,21
40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) ms 399
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/
13 | AGETOP INFRA . 969,64 28.151,24
313 | AGETO 40017 EoCAY ADEIRA (DT 201 A soom) m3 66.969,6 4,90 328.151,
314 | AGETOP INFRA 44020 ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE 1°CAT (PAV.URB.) m3 32.921,59 2,16 71.110,63
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
315 | SINAPIREF. 95875 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3X | 13,00 32.921,59 112 479.338,35
M3XKM). AF_12/2016 KM
316 | AGETOP INFRA 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 37.812.84 2,46
317 | AGETOP INFRA 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 2106142 2,99 62.973.65
3.8 | AGETOP INFRA 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 32.921,60 0.21 6.913,54
319 | AGETOP INFRA 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO m2 23.944,00 50,74 1.430.414,56
DESFORMA)
3110 | AGETOP INFRA 45155 ’:gsDCA’:‘;’O’GU AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO | 408.786,40 821 3.356.136,34
3111 | AGETOP INFRA 45050 CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) m 959,40 247,19 429.609,73
3.1.12_| AGETOP INFRA 45132 CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) m3 9.200,40 504,10 4.637.921,64
3..13 | AGETOP INFRA 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) m3 7.954,00 172,20 1.369.678,80
3.1.14 | AGETOP INFRA 45580 LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) m3 3.280,00 115,36 378.380,80
3115 |  SINAPIREF. 83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 28.864,00 543 156.731,52
TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA
3116 | SINAPIREF. 2.870,00 ! 34.468,70
83679 DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1201
12.748.460,62
32 - - TRANSPORTES CANAL
321 | AGETOP INFRA 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tm | 1510 24.414,76 0,46 160.584,92
32.2 | AGETOP INFRA 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM| 10,00 4.109,69 0,42 17.260,70
186.845,62
70 - - CALCADA ACESSIVEL
41 | AGETOPCIVIL 41002 APILOAMENTO m2 329625 3.28 10.811,70
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB.
42 | AGETOPCIVIL 66,2 6.299,50
GETOP C| 220050 g ESPe SN (BASE) m2 366,25 17,20 \
23 | AceTorciviL 21126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL (| 26625 556 2181385
ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO
44 | AGETOPCIVIL 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12,535 | m2 2.930,00 20,29 59.449,70
98.374,75
CusTO 17.882517,.26
BDI 26,05% 4,819.338,40
SUBTOTAL C/ BDI 22.701.855,66
50 - - MATERIAIS BETUMINOSOS
51 | ANP-JUN-2019 41901 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG 43.200,00 547 236.304,00
52 | ANP-JUL-2019 41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 T 472,51 3.828,90 1.809.193,54
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM
53 | ANP-JUL-2019 41905 SprvavTvaiatialle KG 28.420,00 2,69 76.449,80
5.4 | ACGETOP INFRA 10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO m3 7.830,30 5,00 39.151,50
2.161.098,84
CusTO 2.161.098,84
BDI 17,09% 369.331,79
SUBTOTAL C/ BDI 2.530.430,63
TOTAL G/ BDI 25.232.286,30
LEGENDA:
AGETOP INFRA SERVICOS  TABELA DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SERVIGOS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18
AGETOP INFRA MA TABELA DE MATERIAIS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18
AGETOP CIVIL SERVICOS  TABELA DE SERVIGOS AGETOP CIVIL DEZEMBRO DE 2018
SINAPI REF. TABELA SINAPI DE SERVICOS JULHO DE 2019
SINAPI INS. TABELA SINAPI DE INSUMOS JULHO DE 2019 I Al
ANP MA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO JUNHO E JULHO/2019 - GOIAS RIS

aedoue
Eng® Ubaldr Lemes da Siiva Janior
CREA - GO - 8962/D
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
COMPOSIGOES DOS SERVIGOS
LOCAL: MARGINAL CASCAVEL, GOIANIA - GO

DATA BASE: AGETOP MARCO 2018 - DESONERADA

b A

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Junior
CREA - GO - 8962/D

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE
TABELA 45445 CP 01 TUBO D=0,50 MI(AC) PAL. AGETOP INFRA 45445 M QUANT. P.UNIT. | P.PARCIAL
AGETOP INFRA MO 20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,3900 22,27 8,69
AGETOP INFRA MO 20017 PEDREIRO h 0,7000 15,82 11,07
AGETOP INFRA MO 20031 SERVENTE h 3,1700 10,34 32,78
EPI1,12% % 0,0112 52,54 0,59
ALIMENTACAO 9,6% % 0,0960 52,54 5,04
TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479 52,54 252
AGETOP INFRA MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 1,8500 0,34 0,63
AGETOP INFRA MA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 0,0042 54,80 0,23
COTACAO ] cTo1 TUBO DE CONCRETO ARMADO @60 CM PA1 MACHO E M 1,0500 70,70 83,60
FEMEA
AGETOP INFRA SERVICO 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 6,1500 0,86 5,29
CUSTO TOTAL 150,53
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE
TABELA 45450 CP 02 TUBO D=0,80 M (AC) PAL. AGETOP INFRA 45450 M QUANT. P.UNIT. | P.PARCIAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E
AGETOP INFRA | EQ PRODUTIVA 30008 0U EQUIVALENTE H 0,1500 83,79 12,57
AGETOP INFRA MO 20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5500 22,27 12,25
AGETOP INFRA MO 20017 PEDREIRO h 1,0000 15,82 15,82
AGETOP INFRA MO 20031 SERVENTE h 4,5200 10,34 46,74
EPI 1,12% % 0,0112 74,81 0,84
ALIMENTACAO 9,6% % 0,0960 74,81 7,18
TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479 74,81 3,58
AGETOP INFRA MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 Kg 3,6200 0,34 1,23
AGETOP INFRA MA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 0,0084 54,80 0,46
COTACAO j oT 02 TUBO DE CONCRETO ARMADO @80 CM PA1 MACHO E M 1,0500 136,00 142,80
FEMEA
AGETOP INFRA SERVIGO 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 10,2000 0,86 8,77
CUSTO TOTAL 252,24
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE
TABELA 45450 CP 03 TUBO D100 M (AC) PA1 . AGETOP INFRA 45455 M QUANT. P.UNIT. | P.PARCIAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E
AGETOP INFRA |  EQ PRODUTIVA 30008 OU EQUIVALENTE H 0,1500 83,79 12,57
AGETOP INFRA MO 20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,8600 22,27 19,15
AGETOP INFRA MO 20017 PEDREIRO h 1,5000 15,82 23,73
AGETOP INFRA MO 20031 SERVENTE h 7,0500 10,34 72,90
EPI 1,12% % 0,0112 115,78 1,30
ALIMENTACAO 9,6% % 0,0960 115,78 11,11
TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479 115,78 555
AGETOP INFRA MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 6,8000 0,34 2,31
AGETOP INFRA MA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 0,0157 54,80 0,86
COTAGAO _ oT 02 TUBO DE CONCRETO ARMADO @80 CM PA1 MACHO E M 1,0500 104,00 208,70
FEMEA
AGETOP INFRA SERVICO 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 15,2000 0,86 13,07
CUSTO TOTAL 366,25
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM
TABELA CP 04 AV AR DA i DD E ) 1 M QUANT. P.UNIT. | P.PARCIAL
SERVICOS
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/
AGETOP INFRA SERVICO 40015 ESGAVADEIRA - (DT- 51.A 200M) m3 7,02250 3,99 28,02
ALVENARIA EM BLOCO MACICO DE CONCRETO 10 X 15 X
04221.8.1. APOIO 1 30CM - E<15CM M2 7,20000 96,67 696,02
AGETOP INFRA SERVICO 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA m3 3,22000 9,39 30,24
AGETOP INFRA SERVICO 45605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS m3 3,80250 5,74 21,83
AGETOP INFRA SERVICO 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 3,80250 1,28 4,87
CUSTO TOTAL 780,98
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
COMPOSIGOES DOS SERVIGOS

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL, GOIANIA - GO

DATA BASE: AGETOP MARCO 2018 - DESONERADA

b A

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Junior
CREA - GO - 8962/D

ALVENARIA EM BLOCO MACIGO DE CONCRETO 10 X
TABELA 04221.8.1. APOIO 1 5 % O EailEen, M2 QUANT. P. UNIT. P. PARCIAL
MAO DE OBRA
AGETOP INFRA MO 20017 PEDREIRO h 0,7000 15,82 11,07
AGETOP INFRA MO 20031 SERVENTE h 0,7000 10,34 7,24
EPI1,12% % 0,0112 18,31 0,21
ALIMENTACAO 9,6% % 0,0960 18,31 1,76
TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479 18,31 0,88
TOTAL EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA 21,16
MATERIAL
COTAGAO - CT 04 BLOCO DE MACICO DE CONCRETO 10 X 15 X 30 CM UND 30,7900 2,30 70,82
TOTAL EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA 70,82
SERVICOS
~ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)
COMPOSICAO APOIO 2 COMPOSICAO 47018 AGETOP SEM TRANSPORTE M3 0.0181 259,34 469
TOTAL EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA 4,69
CUSTO TOTAL 96,67
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

TABELA APOIO 2 COMPOSICAO 47018 AGETOP SEM TRANSPORTE M3 QUANT. P. UNIT. P. PARCIAL
AGETOP INFRA | EQ PRODUTIVA 30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL H 1,0000 3,73 3,73
AGETOP INFRA | EQ PRODUTIVA 30033 CARRINHO DE MAO 80L H 3,0000 0,22 0,66
AGETOP INFRA MO 20003 AJUDANTE h 12,0000 12,31 147,72
AGETOP INFRA MO 20017 PEDREIRO h 1,0000 15,82 15,82

EPI1,12% % 0,0112 163,54 1,83
ALIMENTACAO 9,6% % 0,0960 163,54 15,70
TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479 163,54 7,83
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA 193,29
PRODUCAO DA EQUIPE 2,500 M3 2,50
TOTAL EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA 77,32
AGETOP INFRA MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP |1 - 32 Kg 350,0000 0,34 119,00
AGETOP INFRA MA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 1,1500 54,80 63,02
TOTAL MATERIAL 182,02
CUSTO TOTAL 259,34
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM
TABELA 4816096 CP 08 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - COMPOSIGAO 4816096 M3 QUANT. P. UNIT. P. TOTAL
(DNIT)
EQUIPAMENTOS
AGETOP INFRA | EQ PRODUTIVA 30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE H 1,0000 166,15 166,15
MAO DE OBRA
AGETOP INFRA MO 20031 SERVENTE h 1,0000 10,34 10,34
Itens de Incidéncia sobre méo de obra
EPI1,12% % 0,0112 10,34 0,12
ALIMENTACAO 9,6% % 0,0960 10,34 0,99
TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479 10,34 0,50
SUB TOTAL EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA 178,10
PRODUCAO DA EQUIPE 221,33 M3 221,33
TOTAL EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA 0,80
FIC 0,02753 0,03
CUSTOFIC 0,02
MATERIAL
TOTAL MATERIAL -
TEMPO FIXO
TOTAL TEMPO FIXO -
CUSTO TOTAL 0,82
LEGENDA:
TABELA DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SERVIGCOS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E
AGETOP INFRA SERVICO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18
AGETOP INFRA EQ TABELA DE EQUIPAMENTOS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18
AGETOP INFRA MO TABELA DE MAO DE OBRA AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18
AGETOP INFRA MA TABELA DE MATERIAIS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18
COTAGAO - PREGOS DE MERCADO
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

® COMPOSIGOES DOS SERVIGOS ABERTAS
# LOCAL: MARGINAL CASCAVEL, GOIANIA - GO

DATA BASE: AGETOP MARCO 2018 - DESONERADA

COMPOSICOES ABERTAS

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Jorvor
CREA - GO - 89620

P. P. P.
TIPO CP 07 ECR)EI?E?'II'EU\I/?Ii;TA D EY] (GO BIREMREES BA un QUANT. 7 &'XIT S :\J/Il\é)lT :’(;J'I"\‘/-{I PARCIAL |PARCIAL | PARCIAL
MA MO TOTAL
SERVICOS EM TERRA -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0
M ATE 4,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSI(;AO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
SINAPI REF. 90095 (1.2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 8,12250 2,83 1,05 3,88 22,99 8,53 31,52
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015
AGETOP ~ ;
INFRA SERVICO 45400 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ATE 2,00 M m3 0,81225 - 47,28 47,28 - 38,40 38,40
LAJE DE FUNDO - - - -
AGETOP
CIVIL REF. 51027 |LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 1,21838 105,44 16,40 121,84 128,47 19,98 148,45
AGETOP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6
CIVIL REF. 220050 ESP= 5CM (BASE) m2 8,12250 10,97 6,23 17,20 89,10 50,60 139,71
AGETOP LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM
CIVIL REF. 51026 FUNDACAO- (0.C.) m3 0,40613 0,06 24,51 24,57 0,02 9,95 9,98
AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
CIVIL REF. 60507 CONCRETO FCK-20 - (0.C.) m3 0,90038 262,41 48,65 311,06 236,27 43,80 280,07
AGETOP LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM
CIVIL REF. 51026 FUNDACAO- ©Cc) m3 0,90038 0,06 24,51 24,57 0,05 22,07 22,12
A(?S-ICL’P REF. 52004 |ACO CA50-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 55,41850 4,65 173 6,38 257,70 95,87 353,57
ALVENARIA - - - -
- - APOIO 5 | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - E=14CM M2 8,00000 33,30 22,74 59,09 266,40 181,92 472,72
LAJE DA TAMPA - - - -
Ag:i;rl(zp REF. 60209 E?\%AA CH.COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS m2 1,43140 16,08 27,95 44,03 23,02 40,01 63,02
AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
CIVIL REF. 60507 CONCRETO FCK-20 - (0.C)) m3 0,65097 262,41 48,65 311,06 170,82 31,67 202,49
AGETOP LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM
CIVIL REF. 51026 FUNDACAO- (0.C.) m3 0,65097 0,06 24,51 24,57 0,04 15,96 15,99
Ag::i;l’li)P REF. 52004 |ACO CA50-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 34,24650 4,65 1,73 6,38 159,25 59,25 218,49
AGETOP .
CIVIL REF. 52005 |ACO CA-50A -10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,06990 4,60 1,73 6,33 41,72 15,69 57,41
REATERRO E BOTA FORA - - - -
ASS—ICL’P REF. 40904 |REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m3 2,84288 0,49 1,99 2,48 139 5,66 7,05
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA
SINAPI REF. 74010/1 SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, M3 10,15313 1,36 0,28 1,64 13,81 2,84 16,65
PESO OPERACIONAL 11632 KG
TOTAL PARCIAL MATERIAL E MAO DE OBRA 1.411,05 642,20 2.077,64
Itens de Incidéncia sobre méo de obra (SOMENTE DOS SERVICOS
SEM O MESMO)
EPI1,12% % 0,01120 - 448,91 448,91 - 5,03 5,03
ALIMENTACAO 9,6% % 0,09600 - 448,91 448,91 - 43,10 43,10
TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,04790 - 448,91 448,91 - 21,50 21,50
Total Itens de Incidéncia 69,63
SERVICOS (JA CONTEMPLAM OS ITENS DE INCIDENCIA)
AGETOP TRANSPORTE LOCAL MAT. 138 CATEG. C/ BASCULANTE 10M:3 -
INFRA SERVICO 40098 DMT>10,0KM m3km 10,15313 - 1,43 143 - 14,52 14,52
CUSTO TOTAL 2.092,16
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%, SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
£ ? COMPOSIGOES DOS SERVIGCOS ABERTAS
! # LOCAL: MARGINAL CASCAVEL, GOIANIA - GO
DATA BASE: AGETOP MARGO 2018 - DESONERADA

COMPOSICOES ABERTAS

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Jorvor
CREA - GO - 89620

o P. P. P.
" ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) COMPOSICAO P. UNIT. P. UNIT. P. UNIT.
Tipo - APOIO 3 47018 AGETOP SEM TRANSPORTE M3 QUANT. MA MO TOTAL PARCIAL |PARCIAL | PARCIAL
MA MO TOTAL
AI%IEI;CAP EQ 30031 | BETONEIRA DE 320L - DIESEL H 1,000000 3,73 - 3,73 3,73 - 3,73
AIEIE-I;(ZP EQ 30033 | CARRINHO DE MAO 80L H 3,000000 0,22 - 0,22 0,66 - 0,66
AIEIETROAP M.O. 20003 |AJUDANTE h 12,00000 - 12,31 12,31 - 147,72 147,72
AIEIE:LOAP M.O. 20017 |PEDREIRO h 1,00000 - 15,82 15,82 - 15,82 15,82
EPI1,12% % 0,0112000 163,54 163,54 1,83 1,83
ALIMENTACAO 9,6% % 0,0960000 163,54 163,54 15,70 15,70
TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479000 163,54 163,54 7,83 7,83
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA 4,39 188,91 193,30
PRODUTIVIDADE 2,5 M3 1,76 75,56 77,32
AGETOP
INFRA MA 10010 |CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 350,000000 0,34 0,34 119,00 - 119,00
AIfIIE:-I;iP MA 10081 |AREIA - COMERCIAL (AC) m3 1,150000 54,80 54,80 63,02 - 63,02
TOTAL MATERIAL 182,02 - 182,02
CUSTO TOTAL 183,78 75,56 259,34 |
P. P. P.
Tipo - APOIO 4 ;;_CV’\/EII_\";ZY;CE&A BLECOMACIED D2 CONERTO WX A3 M2 QUANT. 7 &'XIT % kl/ll;l)lT :’(;J'I"\‘Arl[ PARCIAL (PARCIAL| PARCIAL
MA MO TOTAL
04221.8.1. MAO-DE-OBRA DA ALVENARIA
AI%IEI;CAP M.O. 20017 |PEDREIRO h 0,70000 - 15,82 15,82 - 11,07 11,07
AGETOP M.O. 20031 |SERVENTE h 0,70000 - 10,34 10,34 - 7,24 724
INFRA
EPI1,12% % 0,0112000 18,31 18,31 0,21 0,21
ALIMENTAGAO 9,6% % 0,0960000 18,31 18,31 1,76 1,76
TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479000 18,31 18,31 0,88 0,88
TOTAL EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA - 21,16 21,16
MATERIAL
COTAGAO BLOCO DE MACICO DE CONCRETO 10 X 15 X30 CM UND 30,79000 1,97 - 1,97 60,66 - 60,66
SERVICO JA INCLUSO ENCARGOS
AIE'E:;%P SERVICO 47018 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,01805 183,78 75,56 259,34 3,32 1,36 4,68
CUSTO TOTAL S/ BDI 63,98 22,52 86,50 |
P. P. P.
Tipo APOIO APOIO 5 él_'&iwARlA EMBLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - M2 QUANT. P 'L\J/I’\:T P. :\J/I’\(;IT l:,oug_{z PARCIAL |PARCIAL | PARCIAL
- MA MO TOTAL
AGETOP
INFRA MA 10010 |CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 2,43880 0,34 - 0,34 0,83 - 0,83
AIEEI;?A\P MA 10009 |CAL HIDRATADA Kg 0,61640 0,36 - 0,36 0,22 - 0,22
AIfIIE:-I;iP MA 10081 |AREIA - COMERCIAL (AC) m3 0,01635 54,80 - 54,80 0,90 - 0,90
SINAPI INS. 25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA UN 12,90000 243 R 243 3135 R 3135
(NBR 6136)
AI%IEI;CAP M.O. 20017 |PEDREIRO h 0,70000 - 15,82 15,82 - 11,07 11,07
AGETOP M.O. 20031 |SERVENTE h 0,83400 - 10,34 10,34 - 8,62 8,62
INFRA
Itens de Incidéncia sobre méo de obra
EPI1,12% % 0,0112000 - 19,69 19,69 - 0,22 0,22
ALIMENTACAO 9,6% % 0,0960000 - 19,69 19,69 - 1,89 1,89
TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479000 - 19,69 19,69 - 0,94 0,94
Total Itens de Incidéncia 3,05
CUSTO TOTAL S/BDI 33,30 22,74 59,09 |
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

£ ? COMPOSIGOES DOS SERVIGCOS ABERTAS

=

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL, GOIANIA - GO
DATA BASE: AGETOP MARCO 2018 - DESONERADA

COMPOSICOES ABERTAS

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Jorvor
CREA - GO - 89620

P.
BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES P.UNIT. | P.PARCIAL P.PARCIAL
TIPO U Falis un QUANT.  P.UNIT.MA P.uNIT.Mo | B URIT WS PAI;I%AL B
SERVICOS EM TERRA
Agﬁf.fp REF. 41004 |ESCAVACAO MECANICA m3 2,7300000 120 . 129 352 . 352
LASTRO E LAJE DE FUNDO - - - -
AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
o REF. 51024 |5aRa | ASTRO - (0.C) m3 00624000 | 21040 4865 25905 1313 304 1616
AGETOP nEF. 51015 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO o oociom | 2707 o] w2 oot 20t 1008
cIvIL FCK-15-(0.C)
AGETOP LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM
REF. £ 124 7
o 51026 | NS AcRo. (0.0 m3 0,1248000 006 2451 2457 001 306 30
ALVENARIA - - - -
. APOIO 4 ‘E\':éi':ﬂAR'A EM BLOCO MACICO DE CONCRETO 10 X 15 X 30CM - M2 4,6800000 3330 2274 50,00 15584 10642 27654
ASSISP REF. 200101 |CHAPISCO COMUM m2 4,6800000 132 2,10 342 618 083 16,01
AGETOP
o REF. 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/MS3) m2 4,6800000 138 916 1054 646 42,87 933
VIGA INTERMEDIARIA (1 UNIDADE) - - - -
ASETF REF. 60209 |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 0,7360000 16,08 2795 44,03 1183 2057 3241
AGETOP er, w0507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO o oosios0 | 20241 J I 015 5 056
cIvIL FCK-20-(0.C)
AGETOP LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - - ]
o REF. w080l | s m3 00310500 2940 29,40 091 091
AGETOP
o REF. 60312 |ACO CA-60B-4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,1907500 521 151 672 0,99 029 128
AGETOP
o REF. 60303 |ACO CA-50-A-6:3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 23422000 485 173 658 1136 405 1541
TAMPA (L UNIDADE) - - - -
ASS.‘ZP REF. 60209 |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 0,1800000 1608 2795 44,03 289 503 793
AGETOP . w507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO s 000000 | 20241 J I o7 015 09
cIvIL FCK-20-(0.C)
AGETOP LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO -
o REF. B080L | o i) m3 0,0030000 : 20,40 20,40 : 009 0,09
AGETOP .
e REF. 60303 |ACO CA-50-A-6:3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,2740000 485 173 658 618 220 838
VIGA CAVALETE (1 UNIDADE) - - - -
ASETF REF. 60209 |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 0,5546000 16,08 2795 44,03 892 1550 24,42
AGETOP er, w507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO o oozries0 | 2241 J I 1 a2 "
cIvIL FCK-20-(0C)
AGETOP LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - - ]
o REF. o080l | Soe i) m3 0,0271950 2940 29,40 080 0,80
AGETOP i
v REF. 60303 |ACO CA-50-A-6:3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,3075000 485 173 658 1604 572 21,76
REATERRO E BOTA FORA - - - -
AGETOP
oV REF. 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 1,2350000 - 1394 1394 - 1722 1722
MAO DE OBRA _ R R R
AGETOP
A M.0. 20002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 3,5400000 - 227 227 . 7884 7884
TOTAL PARCIAL MATERIAL E MAO DE OBRA 27547] 3226 612,21
Itens de Incidéncia sobre méao de obra
EPI 1,12% % 0,01120 - 32246] 32246 - 361 361
ALIMENTACAO 9,6% % 0,09600 - 32246] 32246 - 309 309
TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,04790 - 32246] 32246 - 1545 1545
Total Itens de Incidéncia 50,02
SERVICOS (JA CONTEMPLAM OS ITENS DE INCIDENCIA)
ASETOP | SERVIGO | 45605 |CARGADE MATERIAL DE GALERIAS m3 2,1970000 : - 574 - - 1261
AGETOP TRANSPORTE LOCAL MAT. 1* CATEG. C/ BASCULANTE 10MS -
era | SERVICO | aoose | JHRETORT makm 109850000 : - 143 - - 1571
TOTAL PARCIAL DOS SERVIGOS (JA CONTEMPLAM OS ITENS DE 2832
INCIDENCIA) ’
CUSTO TOTAL 690,55
LEGENDA:
SINAPI REF. TABELA SERVICOS SINAPI REFERENCIAL E MAO DE OBRA JULHO 2019
SINAPI INS.  TABELA INSUMOS SINAPI REFERENCIAL JULHO 2019
AGETOP CIVIL SERVICO AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS DEZEMBRO 2018
TABELA DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SERVICOS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE
AGETOPINFRA  SERVICO ARTE ESPECIAIS - MAR/L8
AGETOP INFRA EQ  TABELA DE EQUIPAMENTOS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18
AGETOP INFRA MO  TABELA DE MAO DE OBRA AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18
AGETOP INFRA MA  TABELA DE MATERIAIS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18

COTAGAO

PRECOS DE MERCADO
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

SERVICOS: SERVIGOS PRELIMINARES, PISTAS DIREITA, ESQUERDA, ALCAS E ACESSOSS (TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM,
SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES), CANALIZAGAO DO CORREGO CASCAVEL E CALGADA ACESSIVEL

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL, GOIANIA - GO

DATA BASE: AGETOP MARCO 2018 - DESONERADA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item Discriminagéo dos servigos Parcial Més 01 Meés 02 Més 03 Més 04 Meés 05 Meés 06 Meés 07 Meés 08 Total
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES ) ) B ) ) ) ) ) )
157.944,40 118.458,30 - - - - - - 39.486,10 157.944,40
] s X , . !
11 SERVIGOS INICIA 0,63% 75,00% 25,00% 100%
= 675.603,12 84.733,48 107.499,76 100.166,26 92.832,77 92.832,77 66.777,51 68.501,84 62.258,73 675.603,12
1.2 ADMINISTRACAO ! ' ! ! ' ! ! ’ ' !
¢ 2,68% 12,54% 15,91% 14,83% 13,74% 13,74% 9,88% 10,14% 9,22% 100,00%
5.322.050,13 1.064.410,03 1.064.410,03 798.307,52 532.205,01 532.205,01 532.205,01 532.205,01 266.102,51 5.322.050,13
2. PISTAS DIREITA, E ERDA, ALCAS E ACE! ! ! ! ! ! N ! ! ! !
0 STAS - ESQU + ALGAS CESSOS 21,09% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100%
X . 18.951.801,90 1.895.180,19 2.842.770,29 2.842.770,29 2.842.770,29 2.842.770,29 1.895.180,19 1.895.180,19 1.895.180,19 18.951.801,90
30 CANALIZAGAO DO CORRECO CASCAVEL 75,11% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 100%
o 124.886,75 - - - - - - 62.443,38 62.443,38 124.886,75
4.0 CALCADA ACESSIVEL ’ ' ' !
¢ 0,49% 50,00% 50,00% 100%
TOTAL SIMPLES 25.232.286,30 3.162.782,00 4.014.680,07 3.741.244,07 3.467.808,07 3.467.808,07 2.494.162,71 2.558.330,42 2.325.470,90 25.232.286,30
PERCENTUAL SIMPLES 100,00% 12,53% 15,91% 14,83% 13,74% 13,74% 9,88% 10,14% 9,22% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 3.162.782,00 7.177.462,07 10.918.706,14 14.386.514,20 17.854.322,27 20.348.484,98 22.906.815,40 25.232.286,30
PERCENTUAL ACUMULADO 12,53% 28,45% 43,27% 57,02% 70,76% 80,64% 90,78% 100,00%

Al

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Janior
CREA - GO - 8962/D
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ANP ICMS
Custo / t Preco (R$/t) | Preco (R$/k
Produto Custo / Kg Referencial 17,00% go (R$/t) | Prego (R/kg)
CM-30 4,54347 GOIAS 4.543,47 930,59 5.474,06 5,47
RR-1C 223437 GOIAS 2.234,37 457,64 2.692,01 2,69
CAP 50/70 3,17799 GOIAS 3.177,99 650,91 3.828,90 3,83

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Janior
CREA - GO - 8962/D




COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS) - SERVICOS COM

DESONERACAO

A - Administracéo Central

C - Despesas Financeiras

D - Riscos

E - Seguros e Garantias Contratuais

F - Lucro

G-PIS
H - COFINS

I - ISSQN
J- CPRB

3,67% do PV
0,75% do PV
0,56% sobre PV
(0,11% do PV)
Sub-Total 1

7,30% do PV

Sub-Total 2
0,65% do PV
3,00% do PV

3,00% do PV
4,50% do PV
Sub-Total 3

3,67
0,75
0,56
0,11
5,09

7,30
7,30

0,65
3,00

3,00
4,50
11,15

COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGCAO E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIGCOS SEM

DESONERACAO

A - Administragdo Central 3,67% do PV 3,67
C - Despesas Financeiras 0,75% do PV 0,75
D - Riscos 0,56% sobre PV 0,56
E - Seguros e Garantias Contratuais (0,11% do PV) 0,11

Sub-Total 1 5,09
F - Lucro 7,30% do PV 7,30

Sub-Total 2 7,30
G-PIS 0,65% do PV 0,65
H - COFINS 3,00% do PV 3,00
- 1ISSQN 3,00% do PV 3,00
J-CPRB 4,50% do PV

Sub-Total 3 6,65

b Al

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Janior
CREA - GO - 8962/D




COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGCAO E DESPESAS INDIRETAS) REDUZIDO -
SERVICOS COM DESONERACAO

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA
A - Administracédo Central 3,67% do PV 2,20
C - Despesas Financeiras 0,75% do PV 0,45
D - Riscos 0,56% sobre PV 0,33
E - Seguros e Garantias Contratuais (0,11% do PV) 0,05
Sub-Total 1 3,03
LUCRO
F - Lucro 7,30% do PV 4,38
Sub-Total 2 4,38
TRIBUTOS
G-PIS 0,65% do PV 0,65
H - COFINS 3,00% do PV 3,00
- ISSON 3,00% do PV 0,00
J- CPRB 4,50% do PV 4,50
Sub-Total 3 8,15
BDI COM TRIBUTOS (%) Total 17,098

COMPOSIGCAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS) REDUZIDO -
SERVICOS SEM DESONERAGAO

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA
A - Administracao Central 3,67% do PV 2,20
C - Despesas Financeiras 0,75% do PV 0,45
D - Riscos 0,56% sobre PV 0,33
E - Seguros e Garantias Contratuais (0,11% do PV) 0,05
Sub-Total 1 3,03
LUCRO
F - Lucro 7,30% do PV 4,38
Sub-Total 2 4,38
TRIBUTOS
G-PIS 0,65% do PV 0,65
H - COFINS 3,00% do PV 3,00
- ISSON 3,00% do PV 0,00
J - CPRB 4,50% do PV
Sub-Total 3 3,65
BDI COM TRIBUTOS (%) Total 11,63

i, A

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Janior
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COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGCAO E DESPESAS INDIRETAS) REDUZIDO -
SERVICOS COM DESONERACAO

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA
A - Administracédo Central 3,67% do PV 2,20
C - Despesas Financeiras 0,75% do PV 0,45
D - Riscos 0,56% sobre PV 0,33
E - Seguros e Garantias Contratuais (0,11% do PV) 0,05
Sub-Total 1 3,03
LUCRO
F - Lucro 7,30% do PV 4,38
Sub-Total 2 4,38
TRIBUTOS
G-PIS 0,65% do PV 0,65
H - COFINS 3,00% do PV 3,00
- ISSON 3,00% do PV 0,00
J- CPRB 4,50% do PV 4,50
Sub-Total 3 8,15
BDI COM TRIBUTOS (%) Total 17,098

COMPOSIGCAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS) REDUZIDO -
SERVICOS SEM DESONERAGAO

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA
A - Administracao Central 3,67% do PV 2,20
C - Despesas Financeiras 0,75% do PV 0,45
D - Riscos 0,56% sobre PV 0,33
E - Seguros e Garantias Contratuais (0,11% do PV) 0,05
Sub-Total 1 3,03
LUCRO
F - Lucro 7,30% do PV 4,38
Sub-Total 2 4,38
TRIBUTOS
G-PIS 0,65% do PV 0,65
H - COFINS 3,00% do PV 3,00
- ISSON 3,00% do PV 0,00
J - CPRB 4,50% do PV
Sub-Total 3 3,65
BDI COM TRIBUTOS (%) Total 11,63
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ART Obra ou servigo

Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA"GO 1 0201 90041 322

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias

1. Responsavel Técnico

UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Empresa contratada: GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA - Registro CREA-GO: 1153

RNP: 1003184294
Registro: 8962/D-GO

2. Dados do Contrator

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO
E-Mail: licitacao@geoservnet.com.br

Agéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS CPF/CNPJ: 17.497.764/0001-37
Alameda Anicuns, N° 410 Bairro: Vila Santa Helena CEP: 74555-330

Contrato: 012/2017 Celebrado em: 11/01/2018 Valor Obra/Servigo R$: 537.415,50
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Fone: (62)32736666

E SERVIGOS PUBLICOS

3. Dados da O Vigo:

Avenida T9, N° 0 Bairro: JARDIM AMERICA ceP: 00000-000
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: GOIANIA-GO

Data de Inicio: 12/01/2018 Previsdo término: 14/05/2018

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: TP22017

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CPE/CNPJ: 17.497.764/0001-37

Tipo de proprietario: Pessoa

ORCAMENTO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS

E-Mail: licitacao@geoservnet.com.br Fone: (62) 32736666 Juridica de Direito Pablico
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecgdo e emissao do
documento apenas ocorreré se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuigées do Profissional. As
informagées constantes desta ART séo de responsabilidade do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribui¢bes profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Apbs a concluséo das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

1.760,56 METROS

5. Observagoes:

ELABORAGAO DE PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORGAMENTO A REURBANIZACAO DO CORREGO CASCAVEL,
TRECHO ENTRE AV. T09 E AV C-12, INCLUINDO AS PONTES DE TRAVESSIA E LIGAGAO A DA AV. DOS APLES COM A

AV. C-107.
6.D 0
Acessibilidade: N@o: Declaro que as regras de p nas normas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n® 5.296, de
2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.
7. de Classe 9. Ir
NENHUMA I - A ART é valida somente ap6s a conferéncia e o CREA-GO receber a
- informagéo do PAGAMENTO PELO BANCO.
8. Assinaturas 5 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
- 2519 pi i | e do com o objetivo de documentar o vinculo
(2018 At , 12 de »aacca delolD) contratual.
Local ata - Nao é mais ario enviar o d to original para o CREA-GO. O

1

UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 632.415.411-34

U L PSR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS - CPF/CNPJ: 17.497.764/0001-37

CREA-GO nao mais afixara carimbo na nova ART.

.creago.org.br a!andlmenu.:@creago.org.br -GB.EA.GO
=

www.
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

o
d 2 Ve L 1

[Valor da ART: _ |Registradaem |Valor Pago  |N Numero |Situacé
|226,50 |11/03/2019 |R$ 226,50 28320690119041600  |Registrada/OK |

ww.crea-go.org.br/art1 025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1 020190041322

MARGINAL CASCAVEL

" [NBopossui  |Ndo Possui
|Livro de Ordem |CAT

TRECHO: AVENIDA T-9 / AVENIDA C-12
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5. DECLARACOES
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PROJETO DE PAVIMENTACAO

1.1 DECLARACAO DE ORCAMENTO MAIS VANTAJOSO

DECLARACAO DE ORCAMENTO MAIS VANTAJOSO

Obra: Servicos de Pavimentacdo Asfaltico da Marginal Cascavel

Considerando os orgcamentos das obras referentes aos Servicos de
Pavimentacdo Asféltica da Marginal Cascavel em Goiénia, informamos que foi
constatado que a tabela mais vantajosa ao municipio é a Desonerada, conforme

demonstrado nos quadros abaixo:

BDI Normal/BDlI
Tabela ) Valor do Orgamento
Reduzido
Onerada 20,83%/11,63% 25.417.157,03
Desonerada 26,95%/17,09% 25.232.286,30

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Janior
CREA - GO - 8962/D

Golania aos 05 dias do més de abril do ano de 2019.
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1.1 DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DE PRECOS

DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DE PRECOS

Declaro para os devidos fins e em cumprimento ao estabelecido na Instrucio
Normativa CGM n° 001/2018, que os precos referenciais constantes das Planilhas de
Formacao de Pregos visando subsidiar a Contratagao de Empresa para a obra Servicos de
Pavimenta¢do Asfaltica da Marginal Cascavel em Goiania, estio de acordo com os
fornecidos pelas Tabelas Referenciais (AGETOP/SINAPI/DNIT) ou averiguados por
ocasido da Pesquisa de Precos realizada com o fim de alcancar os valores praticados no

mercado local/regional atualmente.

Por ser verdade assino a presente declaragao

b A

Eng® Ubaldir Lemes da Silva Junior
CREA - GO - 8962/D

Goiania aos 05 dias do més de abril do ano de 2019.
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5. TERMO DE ENCERRAMENTO

MARGINAL CASCAVEL

TRECHO: AVENIDA T-9 / AVENIDA C-12
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A

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS -
SEINFRA

Objeto: Projeto Executivo de Engenharia para Implantacédo e Pavimentagéo da Marginal
Cascavel - Trecho: Avenida T-9 — Avenida C-12, com extensédo de 1,76 km.

O presente Volume corresponde ao VOLUME1 - RELATORIO DO PROJETO,
referente ao PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTA(;AO E
PAVIMENTACAO DA MARGINAL CASCAVEL — TRECHO: AVENIDA T-9 — AV. C-12,
possui 30 (Trinta) paginas numericamente ordenadas.

Goiania, 10 de setembro de 2019.

Eng® Wilson Luiz da Costa
CREA — GO 559/D
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