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1. APRESENTAÇÃO 
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1. APRESENTAÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO 

Volume 4 – ORÇAMENTO DAS OBRAS (Pista Direita, Pista Esquerda, Alças, Acessos 

e Canal) compõe o Projeto Executivo de Engenharia para a Implantação e 

Pavimentação da Marginal Cascavel - Trecho: Avenida T-9 – Avenida C-12, com 

extensão de 1,76 Km. 

O conjunto completo de volumes que integram este Projeto Execução de Engenharia, 

são os seguintes: 

Volume 1 - Relatório do Projeto; 

Volume 2 – Projeto de Execução (Formato:A-3). 

Volume 3B – Memória de Cálculo das Estruturas; 

Volume 4 – Orçamento das Obras.  

 

1.2 DADOS CONTRATUAIS 

O Projeto Executivo para Implantação e Pavimentação da Marginal Cascavel - Trecho: 

Avenida T-9 / Avenida C-12, com extensão de 1,75 Km, foi adjudicado a Geoserv – 

Serviços de Geotecnia e Construção Ltda, pela SEINFRA, conforme contrato, objeto de 

concorrência pública, cujos dados são apresentados a seguir: 

Processo de Origem        70503999/2017; 

Nº. Tomada de Preço             002/2017; 

Nº. do Contrato              012/2017; 

Extensão Contratada         1,76 Km; 

Extensão Projetada          1,76 Km. 
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1.3 MAPA DE SITUAÇÃO 

Apresenta-se à seguir o Mapa de Situação do trecho em questão, incluindo a Malha 

Rodoviária da Região. 
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2. QUADRO DE QUANTIDADES E ORÇAMENTO 
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2.1 QUADRO DE QUANTIDADES E ORÇAMENTO – PISTA DIREITA, 
PISTA ESQUERDA, ALÇAS, ACESSOS E CANAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOCAL: MARGINAL CASCAVEL,  GOIÂNIA - GO BDI REDUZIDO = 17,09%

BDI = 26,95%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES vb 1,00           833.547,52           3,30%

2.0 PISTAS DIREITA, ESQUERDA, ALÇAS E ACESSOS vb 1,00           5.322.050,13        21,09%

3.0 CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CASCAVEL vb 1,00           18.951.801,90       75,11%

4.0 CALÇADA ACESSÍVEL vb 1,00           124.886,75           0,49%

TOTAL GERAL COM BDI 25.232.286,30       100,00%

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL,  GOIÂNIA - GO BDI REDUZIDO = 11,63%

BDI = 20,83%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES vb 1,00           898.305,72           3,53%

2.0 PISTAS DIREITA, ESQUERDA, ALÇAS E ACESSOS vb 1,00           5.310.734,83        20,85%

3.0 CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CASCAVEL vb 1,00           19.135.238,39       75,13%

4.0 CALÇADA ACESSÍVEL vb 1,00           126.878,09           0,50%

TOTAL GERAL COM BDI 25.471.157,03       100,00%

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

DATA BASE: AGETOP MARÇO 2018 - DESONERADA

SERVIÇOS: SERVIÇOS PRELIMINARES, PISTAS DIREITA, ESQUERDA, ALÇAS E ACESSOSS 

(TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES), 

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CASCAVEL E CALÇADA ACESSÍVEL

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO C/ DESONERAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UD QUANT.
 CUSTO 

PARCIAL 
%

DATA BASE: AGETOP MARÇO 2018 - DESONERADA

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO S/ DESONERAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UD QUANT.
 CUSTO 

PARCIAL 
%
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SERVIÇOS

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL,  GOIÂNIA - GO

DATA BASE: AGETOP MARÇO 2018 - DESONERADA BDI = 26,95%

BDI REDUZIDO = 17,09%

 UNITÁRIO  PARCIAL TOTAL

1.0 - - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - - SERVIÇOS INICIAIS

1.1.2 AGETOP INFRA 42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1  un     1,00                                      63.008,09 63.008,09                    

1.1.3 AGETOP INFRA 42300 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A1  un     1,00                                      61.406,56 61.406,56                    

124.414,65           

1.2 - - ADMINISTRAÇÃO 

1.2.1 AGETOP CIVIL 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)  H      5.888,00                                      57,67 339.560,96                  

1.2.2 AGETOP CIVIL 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)  H      2.944,00                                      27,87 82.049,28                    

1.2.3 AGETOP CIVIL 250110
VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO  E NO SÁBADO/DOMINGO 

DIURNO) - O.C.
 H      2.624,00                                      10,83 28.417,92                    

1.2.4 AGETOP CIVIL 250109 APONTADOR - (OBRAS CIVIS)  H      2.944,00                                      10,76 31.677,44                    

1.2.5 AGETOP CIVIL 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)  H      2.944,00                                      10,76 31.677,44                    

1.2.6 AGETOP CIVIL 250113 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)  h      1.472,00                                      12,77 18.797,44                    

532.180,48           

2.0 - - PISTAS DIREITA, ESQUERDA, ALÇAS E ACESSOS

2.1 - - TERRAPLANAGEM

2.1.1 AGETOP INFRA 40001
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
 m2     95.791,00                                      0,17 16.284,47                    

2.1.2 AGETOP INFRA 40002
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM
 m2     26.991,00                                      0,29 7.827,39                     

2.1.4 SINAPI REF. 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_12/2016

 

M3X

KM 

      13,00 24.556,40                                      1,12 357.541,18                  

2.1.5 AGETOP INFRA 40010
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA ATÉ 50M
 m3     1.256,83                                        1,47 1.847,54                     

2.1.6 AGETOP INFRA 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
 m3     3.841,79                                        3,99 15.328,74                    

2.1.7 AGETOP INFRA 40016
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)
 m3     17.892,21                                      4,59 82.125,24                    

2.1.8 AGETOP INFRA 40017
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)
 m3     305,90                                           4,90 1.498,91                     

2.1.9 AGETOP INFRA 40018
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)
 m3     3.124,24                                        5,47 17.089,59                    

2.1.10 AGETOP INFRA 40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
 m3     2.960,36                                        5,81 17.199,69                    

2.1.11 AGETOP INFRA 44020 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)  m3     19.078,99                                      2,16 41.210,62                    

2.1.12 SINAPI REF. 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_12/2016

 

M3X

KM 

      25,29 19.078,99                                      1,12 540.408,58                  

2.1.13 AGETOP INFRA 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL  m3     25.816,08                                      2,46 63.507,56                    

2.1.14 AGETOP INFRA 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  m3     13.522,11                                      2,99 40.431,11                    

2.1.15 AGETOP INFRA 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO  m2     13.657,60                                      0,21 2.868,10                     

1.205.168,72        

2.2 - - PAVIMENTAÇÃO

2.2.1 AGETOP INFRA 40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA  m2     7.830,30                                        0,27 2.114,18                     

2.2.2 AGETOP INFRA 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS  m2     7.830,30                                        0,23 1.800,97                     

2.2.3 AGETOP INFRA 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO  m2     40.420,36                                      1,39 56.184,30                    

2.2.4 COMPOSIÇÃO CP 08
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - COMPOSIÇÃO 4816096 (DNIT)
 M3 12.933,87                                      0,82 10.605,77                    

2.2.5 SINAPI REF. 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_12/2016

 

M3X

KM 

      24,95 12.933,87                                      1,12 361.424,06                  

2.2.6 AGETOP INFRA 40337
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - 

REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)
 m3     10.778,22                                    11,18 120.500,50                  

2.2.7 AGETOP INFRA 40621
RECICLAGEM DE SUB-BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO 

DO PAVIMENTO
 m3     967,28                                         36,64 35.441,14                    

2.2.8 AGETOP INFRA 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)  m2     36.003,42                                      0,29 10.440,99                    

2.2.9 AGETOP INFRA 44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)  m2     71.061,12                                      0,28 19.897,11                    

2.2.10 AGETOP INFRA 44204
CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) 

(PAV.URB.)
 m3     3.600,34                                    288,84 1.039.922,21               

2.2.11 SINAPI REF. 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE 

MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

 

M3X

KM 

      15,10 3.600,34                                        1,00 54.365,13                    

2.2.12 AGETOP INFRA 44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)  TKM            0,89 544,13                                           2,31 1.118,68                     

2.2.13 SINAPI REF. 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
 M2 36.003,42                                      0,29 10.440,99                    

1.724.256,03        

2.3 - - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM URBANA  

2.3.2 AGETOP INFRA 45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA  m3     614,56                                           6,62 4.068,39                     

2.3.3 AGETOP INFRA 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA  m3     471,50                                           9,39 4.427,39                     

2.3.4 SINAPI REF. 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 

UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
 M3 143,07                                           0,79 113,03                        

2.3.5 COMPOSIÇÃO CP 01
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO 

D=0,60 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45445
 M 144,00                                       150,53 21.676,32                    

2.3.7 CP. ABERTAS CP 07
POÇO DE VISITA  Ø100 CM (CONFORME DIRETRIZES DA 

PREFEITURA)
 un     3,00                                        2.092,16 6.276,48                     

2.3.8 COMPOSIÇÃO CP 04
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA 

PARA REDE D=0,60 E 0,80 M
 M 3,00                                           780,98 2.342,94                     

2.3.9 AGETOP INFRA 45530
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL 

(AC/BC)
 m      3,00                                           953,30 2.859,90                     

2.3.5 COMPOSIÇÃO CP 03
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO 

D=1,00 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45455
 M 65,00                                         366,25 23.806,25                    

2.3.10 CP. ABERTAS CP 10
BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS 

DIRETRIZES SEINFRA)
 un     24,00                                         690,55 16.573,20                    

2.3.11 AGETOP INFRA 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)  m      3.798,47                                      20,47 77.754,68                    

2.3.12 AGETOP INFRA 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)  m      3.012,22                                      16,25 48.948,58                    

2.3.13 AGETOP INFRA 45580 LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)  m3     36,39                                         115,36 4.197,95                     

2.3.14 AGETOP INFRA 45595 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)  m2     334,35                                         26,01 8.696,44                     

2.3.16 AGETOP INFRA 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  tkm          10,00 38,34                                             0,42 161,03                        

2.3.17 AGETOP INFRA 41841 CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)  m 20,00                                      1.368,00 27.360,00                    

2.3.18 AGETOP INFRA 41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)  un     1,00                                        1.900,13 1.900,13                     

2.3.15 AGETOP INFRA 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE  tkm          15,10 354,94                                           0,46 2.465,41                     

253.628,12           

ITEM TABELA CÓD DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UD DT. QUANT.
PREÇO R$
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2.4 - - OBRAS COMPLEMENTARES

2.4.1 AGETOP INFRA 40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)  m2     25.101,00                                      6,91 173.447,91                  

2.4.2 AGETOP INFRA 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA  m2     160.554,40                                    2,50 401.386,00                  

2.4.3 AGETOP INFRA 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES  M      2.595,00                                    148,69 385.850,55                  

960.684,46           

2.5 - - SINALIZAÇÃO

2.5.1 AGETOP INFRA 40855
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA 

ELETR.
 m2     3,12                                           288,36 899,68                        

2.5.2 AGETOP INFRA 40820
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR 

ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)
 m2     1.374,65                                      34,63 47.604,13                    

48.503,81             

3.0 - - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CASCAVEL

3.1 - - ESCAVAÇÃO

3.1.1 AGETOP INFRA 40010
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA ATÉ 50M
 m3     397,90                                           1,47 584,91                        

3.1.2 AGETOP INFRA 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
 m3     1.515,34                                        3,99 6.046,21                     

3.1.3 AGETOP INFRA 40017
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)
 m3     66.969,64                                      4,90 328.151,24                  

3.1.4 AGETOP INFRA 44020 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)  m3     32.921,59                                      2,16 71.110,63                    

3.1.5 SINAPI REF. 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_12/2016

 

M3X

KM 

      13,00 32.921,59                                      1,12 479.338,35                  

3.1.6 AGETOP INFRA 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL  m3     37.812,84                                      2,46 

3.1.7 AGETOP INFRA 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  m3     21.061,42                                      2,99 62.973,65                    

3.1.8 AGETOP INFRA 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO  m2     32.921,60                                      0,21 6.913,54                     

3.1.9 AGETOP INFRA 45145
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO 

DESFORMA)
 m2     23.944,00                                    59,74 1.430.414,56               

3.1.10 AGETOP INFRA 45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS) 
 Kg     408.786,40                                    8,21 3.356.136,34               

3.1.11 AGETOP INFRA 45050 CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)  m3     959,40                                       447,79 429.609,73                  

3.1.12 AGETOP INFRA 45132 CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC)  m3     9.200,40                                    504,10 4.637.921,64               

3.1.13 AGETOP INFRA 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)  m3     7.954,00                                    172,20 1.369.678,80               

3.1.14 AGETOP INFRA 45580 LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)  m3     3.280,00                                    115,36 378.380,80                  

3.1.15 SINAPI REF. 83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14  M2 28.864,00                                      5,43 156.731,52                  

3.1.16 SINAPI REF. 83679
TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA 

DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
 M 2.870,00                                      12,01 34.468,70                    

12.748.460,62      

3.2 - - TRANSPORTES CANAL

3.2.1 AGETOP INFRA 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE  tkm          15,10 24.414,76                                      0,46 169.584,92                  

3.2.2 AGETOP INFRA 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  TKM          10,00 4.109,69                                        0,42 17.260,70                    

186.845,62           

4.0 - - CALÇADA ACESSÍVEL

4.1 AGETOP CIVIL 41002 APILOAMENTO m2    3.296,25                                        3,28 10.811,70                    

4.2 AGETOP CIVIL 220050
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 

1:3:6 ESP= 5CM (BASE)
m2    366,25                                         17,20 6.299,50                     

4.3 AGETOP CIVIL 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( 

ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO
m2    366,25                                         59,56 21.813,85                    

4.4 AGETOP CIVIL 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    2.930,00                                      20,29 59.449,70                    

98.374,75             

CUSTO 17.882.517,26      

BDI 26,95% 4.819.338,40        

SUBTOTAL C/ BDI 22.701.855,66      

5.0 - - MATERIAIS BETUMINOSOS

5.1 ANP - JUN-2019 41901 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG     43.200,00                                      5,47 236.304,00                  

5.2 ANP - JUL-2019 41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          T      472,51                                    3.828,90 1.809.193,54               

5.3 ANP - JUL-2019 41905
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM 

PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 KG     28.420,00                                      2,69 76.449,80                    

5.4
 AGETOP INFRA 

MA 
10046 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO  m3 7.830,30                                        5,00 39.151,50                    

2.161.098,84        

CUSTO 2.161.098,84        

BDI 17,09% 369.331,79           

SUBTOTAL C/ BDI 2.530.430,63        

TOTAL C/ BDI 25.232.286,30      

LEGENDA:

AGETOP INFRA SERVIÇOS

AGETOP INFRA MA

AGETOP CIVIL SERVIÇOS

SINAPI REF.

SINAPI INS.

ANP MA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO JUNHO E JULHO/2019 - GOIÁS

TABELA SINAPI DE SERVIÇOS JULHO DE 2019

TABELA SINAPI DE INSUMOS JULHO DE 2019

TABELA DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18

TABELA DE MATERIAIS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18

TABELA DE SERVIÇOS AGETOP CIVIL DEZEMBRO DE 2018
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL,  GOIÂNIA - GO

DATA BASE: AGETOP MARÇO 2018 - DESONERADA

TABELA 45445 CP 01
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE 

TUBO D=0,60 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45445
M QUANT. P. UNIT. P. PARCIAL

AGETOP INFRA MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h     0,3900          22,27              8,69                 

AGETOP INFRA MO 20017 PEDREIRO h     0,7000          15,82              11,07               

AGETOP INFRA MO 20031 SERVENTE h     3,1700          10,34              32,78               

EPI 1,12% % 0,0112          52,54              0,59                 

ALIMENTAÇÃO 9,6% % 0,0960          52,54              5,04                 

TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479          52,54              2,52                 

AGETOP INFRA MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 1,8500          0,34               0,63                 

AGETOP INFRA MA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 0,0042          54,80              0,23                 

COTAÇÃO - CT 01
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø60 CM PA1 MACHO E 

FEMEA
M 1,0500          79,70              83,69               

AGETOP INFRA SERVIÇO 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS  tkm    6,1500                          0,86 5,29                 

CUSTO TOTAL 150,53             

TABELA 45450 CP 02
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE 

TUBO D=0,80 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45450
M QUANT. P. UNIT. P. PARCIAL

AGETOP INFRA EQ PRODUTIVA 30008
 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  

OU EQUIVALENTE
H 0,1500          83,79              12,57               

AGETOP INFRA MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h     0,5500          22,27              12,25               

AGETOP INFRA MO 20017 PEDREIRO h     1,0000          15,82              15,82               

AGETOP INFRA MO 20031 SERVENTE h     4,5200          10,34              46,74               

EPI 1,12% % 0,0112          74,81              0,84                 

ALIMENTAÇÃO 9,6% % 0,0960          74,81              7,18                 

TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479          74,81              3,58                 

AGETOP INFRA MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 3,6200          0,34               1,23                 

AGETOP INFRA MA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 0,0084          54,80              0,46                 

COTAÇÃO - CT 02
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø80 CM PA1 MACHO E 

FEMEA
M 1,0500          136,00            142,80             

AGETOP INFRA SERVIÇO 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS  tkm    10,2000                        0,86 8,77                 

CUSTO TOTAL 252,24             

TABELA 45450 CP 03
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE 

TUBO D=1,00 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45455
M QUANT. P. UNIT. P. PARCIAL

AGETOP INFRA EQ PRODUTIVA 30008
 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  

OU EQUIVALENTE
H 0,1500          83,79              12,57               

AGETOP INFRA MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h     0,8600          22,27              19,15               

AGETOP INFRA MO 20017 PEDREIRO h     1,5000          15,82              23,73               

AGETOP INFRA MO 20031 SERVENTE h     7,0500          10,34              72,90               

EPI 1,12% % 0,0112          115,78            1,30                 

ALIMENTAÇÃO 9,6% % 0,0960          115,78            11,11               

TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479          115,78            5,55                 

AGETOP INFRA MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 6,8000          0,34               2,31                 

AGETOP INFRA MA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 0,0157          54,80              0,86                 

COTAÇÃO - CT 02
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø80 CM PA1 MACHO E 

FEMEA
M 1,0500          194,00            203,70             

AGETOP INFRA SERVIÇO 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS  tkm    15,2000                        0,86 13,07               

CUSTO TOTAL 366,25             

TABELA CP 04
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM 

ALVENARIA PARA REDE D=0,60 E 0,80 M
M QUANT. P. UNIT. P. PARCIAL

SERVIÇOS

AGETOP INFRA SERVIÇO 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
m3    7,02250        3,99               28,02               

04221.8.1. APOIO 1
ALVENARIA EM BLOCO MACIÇO DE CONCRETO 10 X 15 X 

30CM -  E=15CM
M2 7,20000        96,67              696,02             

AGETOP INFRA SERVIÇO 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA m3    3,22000        9,39               30,24               

AGETOP INFRA SERVIÇO 45605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS m3    3,80250        5,74               21,83               

AGETOP INFRA SERVIÇO 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km  3,80250        1,28               4,87                 

CUSTO TOTAL 780,98             
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL,  GOIÂNIA - GO

DATA BASE: AGETOP MARÇO 2018 - DESONERADA

TABELA 04221.8.1. APOIO 1
ALVENARIA EM BLOCO MACIÇO DE CONCRETO 10 X 

15 X 30CM -  E=15CM
M2 QUANT. P. UNIT. P. PARCIAL

MÃO DE OBRA

AGETOP INFRA MO 20017 PEDREIRO h     0,7000          15,82              11,07               

AGETOP INFRA MO 20031 SERVENTE h     0,7000          10,34              7,24                 

EPI 1,12% % 0,0112          18,31              0,21                 

ALIMENTAÇÃO 9,6% % 0,0960          18,31              1,76                 

TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479          18,31              0,88                 

TOTAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 21,16               

MATERIAL

COTAÇÃO - CT 04 BLOCO DE MACIÇO DE CONCRETO 10 X 15 X 30 CM UND 30,7900        2,30               70,82               

TOTAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 70,82               

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO APOIO 2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

COMPOSIÇÃO  47018 AGETOP SEM TRANSPORTE
M3 0,0181          259,34            4,69                 

TOTAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 4,69                 

CUSTO TOTAL 96,67               

TABELA - APOIO 2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

COMPOSIÇÃO  47018 AGETOP SEM TRANSPORTE
M3 QUANT. P. UNIT. P. PARCIAL

AGETOP INFRA EQ PRODUTIVA 30031  BETONEIRA DE 320L - DIESEL H 1,0000          3,73               3,73                 

AGETOP INFRA EQ PRODUTIVA 30033  CARRINHO DE MÃO 80L H 3,0000          0,22               0,66                 

AGETOP INFRA MO 20003 AJUDANTE h     12,0000        12,31              147,72             

AGETOP INFRA MO 20017 PEDREIRO h     1,0000          15,82              15,82               

EPI 1,12% % 0,0112          163,54            1,83                 

ALIMENTAÇÃO 9,6% % 0,0960          163,54            15,70               

TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479          163,54            7,83                 

SUBTOTAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 193,29             

PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,500 M3 2,50                 

TOTAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 77,32               

AGETOP INFRA MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 350,0000      0,34               119,00             

AGETOP INFRA MA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 1,1500          54,80              63,02               

TOTAL MATERIAL 182,02             

CUSTO TOTAL 259,34             

TABELA 4816096 CP 08

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - COMPOSIÇÃO 4816096 

(DNIT)

M3 QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

EQUIPAMENTOS

AGETOP INFRA EQ PRODUTIVA 30011  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE H 1,0000          166,15            166,15             

MÃO DE OBRA

AGETOP INFRA MO 20031 SERVENTE h     1,0000          10,34              10,34               

Itens de Incidência sobre mão de obra

EPI 1,12% % 0,0112          10,34              0,12                 

ALIMENTAÇÃO 9,6% % 0,0960          10,34              0,99                 

TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,0479          10,34              0,50                 

SUB TOTAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 178,10             

PRODUÇÃO DA EQUIPE 221,33 M³ 221,33             

TOTAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 0,80                 

FIC 0,02753 0,03                 

CUSTO FIC 0,02                 

MATERIAL

TOTAL MATERIAL -                   

TEMPO FIXO

TOTAL TEMPO FIXO -                   

CUSTO TOTAL 0,82                 

LEGENDA:

AGETOP INFRA SERVIÇO

AGETOP INFRA EQ

AGETOP INFRA MO

AGETOP INFRA MA

COTAÇÃO -

TABELA DE MATERIAIS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18

PREÇOS DE MERCADO

TABELA DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E 

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18

TABELA DE EQUIPAMENTOS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18

TABELA DE MÃO DE OBRA AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS ABERTAS

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL,  GOIÂNIA - GO

DATA BASE: AGETOP MARÇO 2018 - DESONERADA

COMPOSIÇÕES ABERTAS

TIPO CP 07
POÇO DE VISITA  Ø100 CM (CONFORME DIRETRIZES DA 

PREFEITURA)
 un     QUANT.

P. UNIT. 

MA

P. UNIT. 

MO

P. UNIT. 

TOTAL

P. 

PARCIAL 

MA

P. 

PARCIAL 

MO

P. 

PARCIAL 

TOTAL

SERVIÇOS EM TERRA                   -   

SINAPI REF. 90095

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 

M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 8,12250                         2,83                1,05           3,88            22,99           8,53           31,52 

AGETOP 

INFRA 
SERVIÇO 45400 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M m3    0,81225                             -                47,28         47,28                 -           38,40           38,40 

LAJE DE FUNDO                   -   -              -           -             

AGETOP 

CIVIL
REF. 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3    1,21838                     105,44              16,40       121,84          128,47         19,98 148,45       

AGETOP 

CIVIL
REF. 220050

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 

ESP= 5CM (BASE)
m2    8,12250                       10,97                6,23         17,20            89,10         50,60 139,71       

AGETOP 

CIVIL
REF. 51026

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO- (O.C.)
m3    0,40613                         0,06              24,51         24,57              0,02           9,95 9,98           

AGETOP 

CIVIL
REF. 60507

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE 

CONCRETO FCK-20 - (O.C.)
m3    0,90038                     262,41              48,65       311,06          236,27         43,80 280,07       

AGETOP 

CIVIL
REF. 51026

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO- (O.C.)
m3    0,90038                         0,06              24,51         24,57              0,05         22,07 22,12         

AGETOP 

CIVIL
REF. 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    55,41850                       4,65                1,73           6,38          257,70         95,87 353,57       

ALVENARIA                   -   -              -           -             

- - APOIO 5 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM -  E=14CM M2 8,00000                       33,30              22,74         59,09          266,40       181,92         472,72 

LAJE DA TAMPA                   -   -              -           -             

AGETOP 

CIVIL
REF. 60209

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS 

CIVIS
m2    1,43140                       16,08              27,95         44,03            23,02         40,01 63,02         

AGETOP 

CIVIL
REF. 60507

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE 

CONCRETO FCK-20 - (O.C.)
m3    0,65097                     262,41              48,65       311,06          170,82         31,67 202,49       

AGETOP 

CIVIL
REF. 51026

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO- (O.C.)
m3    0,65097                         0,06              24,51         24,57              0,04         15,96 15,99         

AGETOP 

CIVIL
REF. 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    34,24650                       4,65                1,73           6,38          159,25         59,25 218,49       

AGETOP 

CIVIL
REF. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    9,06990                         4,60                1,73           6,33            41,72         15,69 57,41         

REATERRO E BOTA FORA                   -   -              -           -             

AGETOP 

CIVIL
REF. 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m3    2,84288                         0,49                1,99           2,48              1,39           5,66 7,05           

SINAPI REF. 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 

PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 10,15313                       1,36                0,28           1,64            13,81           2,84           16,65 

TOTAL PARCIAL MATERIAL E MÃO DE OBRA       1.411,05       642,20      2.077,64 

Itens de Incidência sobre mão de obra (SOMENTE DOS SERVIÇOS 

SEM O MESMO)

EPI 1,12% % 0,01120                             -              448,91       448,91                 -             5,03             5,03 

ALIMENTAÇÃO 9,6% % 0,09600                             -              448,91       448,91                 -           43,10           43,10 

TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,04790                             -              448,91       448,91                 -           21,50           21,50 

Total Itens de Incidência           69,63 

SERVIÇOS (JÁ CONTEMPLAM OS ITENS DE INCIDÊNCIA)

AGETOP 

INFRA 
SERVIÇO 40098

TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - 

DMT>10,0KM
m3km  10,15313                           -                  1,43           1,43                 -           14,52           14,52 

CUSTO TOTAL 2.092,16    
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS ABERTAS

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL,  GOIÂNIA - GO

DATA BASE: AGETOP MARÇO 2018 - DESONERADA

COMPOSIÇÕES ABERTAS

Tipo - APOIO 3
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) COMPOSIÇÃO  

47018 AGETOP SEM TRANSPORTE
M3    QUANT.

P. UNIT. 

MA

P. UNIT. 

MO

P. UNIT. 

TOTAL

P. 

PARCIAL 

MA

P. 

PARCIAL 

MO

P. 

PARCIAL 

TOTAL

AGETOP 

INFRA
EQ 30031  BETONEIRA DE 320L - DIESEL H 1,000000                       3,73                   -   3,73              3,73               -               3,73 

AGETOP 

INFRA
EQ 30033  CARRINHO DE MÃO 80L H 3,000000                       0,22                   -   0,22              0,66               -               0,66 

AGETOP 

INFRA
M.O. 20003 AJUDANTE h     12,00000                           -                12,31         12,31                 -         147,72         147,72 

AGETOP 

INFRA
M.O. 20017 PEDREIRO h     1,00000                             -                15,82         15,82                 -           15,82           15,82 

EPI 1,12% %            0,0112000            163,54       163,54           1,83             1,83 

ALIMENTAÇÃO 9,6% %            0,0960000            163,54       163,54         15,70           15,70 

TRANSP. DE PESSOAL 4,79% %            0,0479000            163,54       163,54           7,83             7,83 

SUBTOTAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA             4,39      188,91        193,30 

PRODUTIVIDADE 2,5 M3             1,76        75,56          77,32 

AGETOP 

INFRA
MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 350,000000                   0,34           0,34          119,00               -           119,00 

AGETOP 

INFRA
MA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 1,150000                     54,80         54,80            63,02               -             63,02 

TOTAL MATERIAL         182,02              -          182,02 

CUSTO TOTAL 183,78        75,56       259,34       

Tipo - APOIO 4
ALVENARIA EM BLOCO MACIÇO DE CONCRETO 10 X 15 X 

30CM -  E=15CM 
M2 QUANT.

P. UNIT. 

MA

P. UNIT. 

MO

P. UNIT. 

TOTAL

P. 

PARCIAL 

MA

P. 

PARCIAL 

MO

P. 

PARCIAL 

TOTAL

04221.8.1. MÃO-DE-OBRA DA ALVENARIA

AGETOP 

INFRA
M.O. 20017 PEDREIRO h     0,70000                             -                15,82         15,82                 -           11,07           11,07 

AGETOP 

INFRA
M.O. 20031 SERVENTE h     0,70000                             -                10,34         10,34                 -             7,24             7,24 

EPI 1,12% %            0,0112000              18,31         18,31           0,21             0,21 

ALIMENTAÇÃO 9,6% %            0,0960000              18,31         18,31           1,76             1,76 

TRANSP. DE PESSOAL 4,79% %            0,0479000              18,31         18,31           0,88             0,88 

TOTAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA                 -           21,16           21,16 

MATERIAL

COTAÇÃO BLOCO DE MACIÇO DE CONCRETO 10 X 15 X 30 CM UND 30,79000                       1,97                   -             1,97            60,66               -             60,66 

SERVIÇO JÁ INCLUSO ENCARGOS

AGETOP 

INFRA 
SERVIÇO 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3    0,01805                     183,78              75,56       259,34              3,32           1,36             4,68 

CUSTO TOTAL S/ BDI 63,98          22,52       86,50         

Tipo APOIO APOIO 5
ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM -  

E=14CM 
M2 QUANT.

P. UNIT. 

MA

P. UNIT. 

MO

P. UNIT. 

TOTAL

P. 

PARCIAL 

MA

P. 

PARCIAL 

MO

P. 

PARCIAL 

TOTAL

AGETOP 

INFRA
MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 2,43880                         0,34                   -             0,34              0,83               -               0,83 

AGETOP 

INFRA
MA 10009 CAL HIDRATADA Kg 0,61640                         0,36                   -             0,36              0,22               -               0,22 

AGETOP 

INFRA
MA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 0,01635                       54,80                   -           54,80              0,90               -               0,90 

SINAPI INS. 25070
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 

(NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    12,90000                       2,43                   -             2,43            31,35               -             31,35 

AGETOP 

INFRA
M.O. 20017 PEDREIRO h     0,70000                             -                15,82         15,82                 -           11,07           11,07 

AGETOP 

INFRA
M.O. 20031 SERVENTE h     0,83400                             -                10,34         10,34                 -             8,62             8,62 

Itens de Incidência sobre mão de obra

EPI 1,12% %            0,0112000               -                19,69         19,69                 -             0,22             0,22 

ALIMENTAÇÃO 9,6% %            0,0960000               -                19,69         19,69                 -             1,89             1,89 

TRANSP. DE PESSOAL 4,79% %            0,0479000               -                19,69         19,69                 -             0,94             0,94 

Total Itens de Incidência             3,05 

CUSTO TOTAL S/ BDI 33,30          22,74       59,09         
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SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS ABERTAS

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL,  GOIÂNIA - GO

DATA BASE: AGETOP MARÇO 2018 - DESONERADA

COMPOSIÇÕES ABERTAS

TIPO CP 10
BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES 

SEINFRA)
 un     QUANT. P. UNIT. MA P. UNIT. MO

 P. UNIT. 

TOTAL 

 P. PARCIAL 

MA 

 P. 

PARCIAL 

MO 

P. PARCIAL 

TOTAL

SERVIÇOS EM TERRA

AGETOP 

CIVIL
REF. 41004 ESCAVACAO MECANICA m3    2,7300000                             1,29                       -                 1,29                  3,52                  -   3,52               

LASTRO E LAJE DE FUNDO                  -   -                  -              -                 

AGETOP 

CIVIL
REF. 51024

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

PARA LASTRO  - (O.C.)
m3    0,0624000                         210,40                  48,65           259,05                13,13              3,04 16,16             

AGETOP 

CIVIL
REF. 51015

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO 

FCK-15 - (O.C.)
m3    0,0624000                         257,07                  48,65           305,72                16,04              3,04 19,08             

AGETOP 

CIVIL
REF. 51026

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO- (O.C.)
m3    0,1248000                             0,06                  24,51             24,57                  0,01              3,06 3,07               

ALVENARIA                  -   -                  -              -                 

- APOIO 4
ALVENARIA EM BLOCO MACIÇO DE CONCRETO 10 X 15 X 30CM -  

E=15CM 
M2 4,6800000                           33,30                  22,74             59,09              155,84          106,42             276,54 

AGETOP 

CIVIL
REF. 200101 CHAPISCO COMUM m2    4,6800000                             1,32                    2,10               3,42                  6,18              9,83 16,01             

AGETOP 

CIVIL
REF. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    4,6800000                             1,38                    9,16             10,54                  6,46            42,87 49,33             

VIGA INTERMEDIÁRIA (1 UNIDADE)                  -   -                  -              -                 

AGETOP 

CIVIL
REF. 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2    0,7360000                           16,08                  27,95             44,03                11,83            20,57 32,41             

AGETOP 

CIVIL
REF. 60507

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK-20 - (O.C.)
m3    0,0310500                         262,41                  48,65           311,06                  8,15              1,51 9,66               

AGETOP 

CIVIL
REF. 60801

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3    0,0310500                                 -                    29,40             29,40                     -                0,91 0,91               

AGETOP 

CIVIL
REF. 60312 ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,1907500                             5,21                    1,51               6,72                  0,99              0,29 1,28               

AGETOP 

CIVIL
REF. 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    2,3422000                             4,85                    1,73               6,58                11,36              4,05 15,41             

TAMPA (1 UNIDADE)                  -   -                  -              -                 

AGETOP 

CIVIL
REF. 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2    0,1800000                           16,08                  27,95             44,03                  2,89              5,03 7,93               

AGETOP 

CIVIL
REF. 60507

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK-20 - (O.C.)
m3    0,0030000                         262,41                  48,65           311,06                  0,79              0,15 0,93               

AGETOP 

CIVIL
REF. 60801

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3    0,0030000                                 -                    29,40             29,40                     -                0,09 0,09               

AGETOP 

CIVIL
REF. 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    1,2740000                             4,85                    1,73               6,58                  6,18              2,20 8,38               

VIGA CAVALETE (1 UNIDADE)                  -   -                  -              -                 

AGETOP 

CIVIL
REF. 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2    0,5546000                           16,08                  27,95             44,03                  8,92            15,50 24,42             

AGETOP 

CIVIL
REF. 60507

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK-20 - (O.C.)
m3    0,0271950                         262,41                  48,65           311,06                  7,14              1,32 8,46               

AGETOP 

CIVIL
REF. 60801

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m3    0,0271950                                 -                    29,40             29,40                     -                0,80 0,80               

AGETOP 

CIVIL
REF. 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,3075000                             4,85                    1,73               6,58                16,04              5,72 21,76             

REATERRO E BOTA FORA                  -   -                  -              -                 

AGETOP 

CIVIL
REF. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    1,2350000                                 -                    13,94             13,94                     -              17,22 17,22             

                    -                    -                      -   

MÃO DE OBRA                  -   -                  -              -                 

AGETOP 

INFRA
M.O. 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h     3,5400000                                 -                    22,27             22,27                     -              78,84 78,84             

TOTAL PARCIAL MATERIAL E MÃO DE OBRA            275,47         322,46            612,21 

Itens de Incidência sobre mão de obra 

EPI 1,12% % 0,01120                                     -                  322,46           322,46                     -                3,61                 3,61 

ALIMENTAÇÃO 9,6% % 0,09600                                     -                  322,46           322,46                     -              30,96               30,96 

TRANSP. DE PESSOAL 4,79% % 0,04790                                     -                  322,46           322,46                     -              15,45               15,45 

Total Itens de Incidência              50,02 

SERVIÇOS (JÁ CONTEMPLAM OS ITENS DE INCIDÊNCIA)

AGETOP 

INFRA 
SERVIÇO 45605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS m3    2,1970000                                 -                         -                 5,74                     -                    -                 12,61 

AGETOP 

INFRA 
SERVIÇO 40098

TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - 

DMT>10,0KM
m3km  10,9850000                               -                         -                 1,43                     -                    -                 15,71 

TOTAL PARCIAL DOS SERVIÇOS (JÁ CONTEMPLAM OS ITENS DE 

INCIDÊNCIA)
             28,32 

CUSTO TOTAL 690,55          

REF.

INS.

SERVIÇO

SERVIÇO

EQ

MO

MA

-

AGETOP INFRA TABELA DE MATERIAIS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18

COTAÇÃO PREÇOS DE MERCADO

AGETOP INFRA
TABELA DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE 

ARTE ESPECIAIS - MAR/18

AGETOP INFRA TABELA DE EQUIPAMENTOS AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18

AGETOP INFRA TABELA DE MÃO DE OBRA AGETOP DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18

AGETOP CIVIL AGÊNCIA GOIÂNA DE TRANSPORTES E OBRAS DEZEMBRO 2018

LEGENDA:

SINAPI

SINAPI TABELA INSUMOS SINAPI REFERENCIAL JULHO 2019

TABELA SERVIÇOS SINAPI REFERENCIAL E MÃO DE OBRA JULHO 2019
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Item Discriminação dos serviços Parcial Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Total

-                    -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

157.944,40       118.458,30        -                    -                      -                      -                      -                      -                      39.486,10            157.944,40          

0,63% 75,00% 25,00% 100%

675.603,12       84.733,48         107.499,76        100.166,26          92.832,77            92.832,77            66.777,51            68.501,84            62.258,73            675.603,12          

2,68% 12,54% 15,91% 14,83% 13,74% 13,74% 9,88% 10,14% 9,22% 100,00%

5.322.050,13    1.064.410,03     1.064.410,03     798.307,52          532.205,01          532.205,01          532.205,01          532.205,01          266.102,51          5.322.050,13       

21,09% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100%

18.951.801,90  1.895.180,19     2.842.770,29     2.842.770,29       2.842.770,29       2.842.770,29       1.895.180,19       1.895.180,19       1.895.180,19       18.951.801,90     

75,11% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%

124.886,75       -                    -                    -                      -                      -                      -                      62.443,38            62.443,38            124.886,75          

0,49% 50,00% 50,00% 100%

TOTAL SIMPLES 25.232.286,30 3.162.782,00     4.014.680,07     3.741.244,07       3.467.808,07       3.467.808,07       2.494.162,71       2.558.330,42       2.325.470,90       25.232.286,30     

PERCENTUAL SIMPLES 100,00% 12,53% 15,91% 14,83% 13,74% 13,74% 9,88% 10,14% 9,22% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 3.162.782,00     7.177.462,07     10.918.706,14     14.386.514,20     17.854.322,27     20.348.484,98     22.906.815,40     25.232.286,30     

PERCENTUAL ACUMULADO 12,53% 28,45% 43,27% 57,02% 70,76% 80,64% 90,78% 100,00%

4.0 CALÇADA ACESSÍVEL

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.2 ADMINISTRAÇÃO 

2.0 PISTAS DIREITA, ESQUERDA, ALÇAS E ACESSOS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SERVIÇOS: SERVIÇOS PRELIMINARES, PISTAS DIREITA, ESQUERDA, ALÇAS E ACESSOSS (TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 

SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES), CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CASCAVEL E CALÇADA ACESSÍVEL

LOCAL: MARGINAL CASCAVEL,  GOIÂNIA - GO

DATA BASE: AGETOP MARÇO 2018 - DESONERADA

3.0 CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CASCAVEL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1/1



ICMS

Produto Custo / Kg Referencial 17,00%

CM-30 4,54347 GOIÁS 4.543,47 930,59 5.474,06 5,47

RR-1C 2,23437 GOIÁS 2.234,37 457,64 2.692,01 2,69

CAP 50/70 3,17799 GOIÁS 3.177,99 650,91 3.828,90 3,83

Preço (R$/t)
ANP

Custo / t Preço (R$/kg)



Portaria n° 545, de 11 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial de União de 12 de junho de 2012 e

A - Administração Central 3,67% do PV 3,67

C - Despesas Financeiras 0,75% do PV 0,75

D - Riscos 0,56% sobre PV 0,56

E - Seguros e Garantias Contratuais (0,11% do PV) 0,11

Sub-Total 1 5,09

F - Lucro 7,30% do PV 7,30

Sub-Total 2 7,30

G - PIS 0,65% do PV 0,65

H - COFINS 3,00% do PV 3,00

I - ISSQN 3,00% do PV 3,00

J - CPRB 4,50% do PV 4,50

Sub-Total 3 11,15

BDI COM TRIBUTOS (%) Total 26,95

Portaria n° 545, de 11 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial de União de 12 de junho de 2012 e

A - Administração Central 3,67% do PV 3,67

C - Despesas Financeiras 0,75% do PV 0,75

D - Riscos 0,56% sobre PV 0,56

E - Seguros e Garantias Contratuais (0,11% do PV) 0,11

Sub-Total 1 5,09

F - Lucro 7,30% do PV 7,30

Sub-Total 2 7,30

G - PIS 0,65% do PV 0,65

H - COFINS 3,00% do PV 3,00

I - ISSQN 3,00% do PV 3,00

J - CPRB 4,50% do PV

Sub-Total 3 6,65

BDI COM TRIBUTOS (%) Total 20,83

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

LUCRO

TRIBUTOS

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIÇOS    COM 

DESONERAÇÃO

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

LUCRO

TRIBUTOS

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIÇOS    SEM 

DESONERAÇÃO



Portaria n° 545, de 11 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial de União de 12 de junho de 2012 e

A - Administração Central 3,67% do PV 2,20

C - Despesas Financeiras 0,75% do PV 0,45

D - Riscos 0,56% sobre PV 0,33

E - Seguros e Garantias Contratuais (0,11% do PV) 0,05

Sub-Total 1 3,03

F - Lucro 7,30% do PV 4,38

Sub-Total 2 4,38

G - PIS 0,65% do PV 0,65

H - COFINS 3,00% do PV 3,00

I - ISSQN 3,00% do PV 0,00

J - CPRB 4,50% do PV 4,50

Sub-Total 3 8,15

BDI COM TRIBUTOS (%) Total 17,098

Portaria n° 545, de 11 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial de União de 12 de junho de 2012 e

A - Administração Central 3,67% do PV 2,20

C - Despesas Financeiras 0,75% do PV 0,45

D - Riscos 0,56% sobre PV 0,33

E - Seguros e Garantias Contratuais (0,11% do PV) 0,05

Sub-Total 1 3,03

F - Lucro 7,30% do PV 4,38

Sub-Total 2 4,38

G - PIS 0,65% do PV 0,65

H - COFINS 3,00% do PV 3,00

I - ISSQN 3,00% do PV 0,00

J - CPRB 4,50% do PV

Sub-Total 3 3,65

BDI COM TRIBUTOS (%) Total 11,63

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

LUCRO

TRIBUTOS

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) REDUZIDO - 

SERVIÇOS    COM DESONERAÇÃO

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

LUCRO

TRIBUTOS

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)  REDUZIDO - 

SERVIÇOS    SEM DESONERAÇÃO



Portaria n° 545, de 11 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial de União de 12 de junho de 2012 e

A - Administração Central 3,67% do PV 2,20

C - Despesas Financeiras 0,75% do PV 0,45

D - Riscos 0,56% sobre PV 0,33

E - Seguros e Garantias Contratuais (0,11% do PV) 0,05

Sub-Total 1 3,03

F - Lucro 7,30% do PV 4,38

Sub-Total 2 4,38

G - PIS 0,65% do PV 0,65

H - COFINS 3,00% do PV 3,00

I - ISSQN 3,00% do PV 0,00

J - CPRB 4,50% do PV 4,50

Sub-Total 3 8,15

BDI COM TRIBUTOS (%) Total 17,098

Portaria n° 545, de 11 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial de União de 12 de junho de 2012 e

A - Administração Central 3,67% do PV 2,20

C - Despesas Financeiras 0,75% do PV 0,45

D - Riscos 0,56% sobre PV 0,33

E - Seguros e Garantias Contratuais (0,11% do PV) 0,05

Sub-Total 1 3,03

F - Lucro 7,30% do PV 4,38

Sub-Total 2 4,38

G - PIS 0,65% do PV 0,65

H - COFINS 3,00% do PV 3,00

I - ISSQN 3,00% do PV 0,00

J - CPRB 4,50% do PV

Sub-Total 3 3,65

BDI COM TRIBUTOS (%) Total 11,63

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

LUCRO

TRIBUTOS

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) REDUZIDO - 

SERVIÇOS    COM DESONERAÇÃO

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

LUCRO

TRIBUTOS

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)  REDUZIDO - 

SERVIÇOS    SEM DESONERAÇÃO
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4. ART´S 
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5. DECLARAÇÕES 
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1.1 DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO MAIS VANTAJOSO 

 

DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO MAIS VANTAJOSO 

 

 

Obra: Serviços de Pavimentação Asfáltico da Marginal Cascavel   

 

 

Considerando os orçamentos das obras referentes aos Serviços de 

Pavimentação Asfált ica da Marginal  Cascavel em Goiânia,  informamos que foi 

constatado que a tabela mais vantajosa ao município é a Desonerada,  conforme 

demonstrado nos quadros abaixo: 

 

 

Tabela  
BDI Normal/BDI 

Reduzido  
Valor do Orçamento  

Onerada 20,83%/11,63% 25.417.157,03 

Desonerada 26,95%/17,09% 25.232.286,30 

 

 

 

Goiânia aos 05 dias do mês de abril do ano de 2019. 
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1.1 DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 

 

Declaro para os devidos fins e em cumprimento ao estabelecido na Instrução 

Normativa CGM n° 001/2018, que os preços referenciais constantes das Planilhas de 

Formação de Preços visando subsidiar a Contratação de Empresa para a obra Serviços de 

Pavimentação Asfáltica da Marginal Cascavel em Goiânia, estão de acordo com os 

fornecidos pelas Tabelas Referenciais (AGETOP/SINAPI/DNIT) ou averiguados por 

ocasião da Pesquisa de Preços realizada com o fim de alcançar os valores praticados no 

mercado local/regional atualmente. 

 

Por ser verdade assino a presente declaração 

 

 

 

 

 

Goiânia aos 05 dias do mês de abril do ano de 2019. 

 



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

MARGINAL CASCAVEL                                                               TRECHO: AVENIDA T-9 / AVENIDA C-12               

29 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 
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A  
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – 
SEINFRA 
 
 
Objeto: Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação da Marginal 

Cascavel - Trecho: Avenida T-9 – Avenida C-12, com extensão de 1,76 km. 
 

 

O presente Volume corresponde ao VOLUME1 – RELATÓRIO DO PROJETO, 
referente ao PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO DA MARGINAL CASCAVEL – TRECHO: AVENIDA T-9 – AV. C-12, 
possui 30 (Trinta) páginas numericamente ordenadas. 

 

 

Goiânia, 10 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 


