

Pregão/Concorrência Eletrônica

927355.442022 .95797 .4602 .261493855

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**
Nº 00044/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 14 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 002 de 06/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 90584634/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00044/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais hidráulicos (junção simples, kit reparo, luva de correr, medidor de vazão, entre outros), mediante contrato por demanda pelo sistema de registro de preços conforme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Bitola: 32 X 3/4 POL, Características Adicionais 1: Com Inserto Metálico , Tipo I: Tê/Fêmea/Macho/Fêmea**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 850**Valor Estimado:** R\$ 24,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° Curta , Características Adicionais: Com Anel , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 100 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3.750**Valor Estimado:** R\$ 32,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 11,6800 e a quantidade de 3.750 Unidade .

Item: 3**Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° Curta , Características Adicionais: Com Anel , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 100 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.250**Valor Estimado:** R\$ 32,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11,6700 e a quantidade de 1.250 Unidade .

Item: 4**Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 50 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6.000**Valor Estimado:** R\$ 11,1000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5,2500 e a quantidade de 6.000 Unidade .

Item: 5**Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Polipropileno , Tipo: União , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 75 MM, Características Adicionais 1: Para Pead**Tratamento Diferenciado:** -

Quantidade: 6.000
Valor Estimado: R\$ 20,7900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10,9900 e a quantidade de 6.000 Unidade .

Item: 6

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno , Tipo: União , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 75 MM, Características Adicionais 1: Para Pead

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20,7900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,4300 e a quantidade de 2.000 Unidade .

Item: 7

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção 45° , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 150 MM, Características Adicionais 1: Com Anel

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.150

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 227,2300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ELETRICA CIDADE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 104,0000 e a quantidade de 3.150 Unidade .

Item: 8

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção 45° , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 150 MM, Características Adicionais 1: Com Anel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 350

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 227,2300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ELETRICA CIDADE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 104,0000 e a quantidade de 350 Unidade .

Item: 9

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9,0500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2,2500 e a quantidade de 6.000 Unidade .

Item: 10

Descrição: Reparo válvula hidráulica

Descrição Complementar: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico , Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo , Referência: 4686 924 , Tipo Reparo: Subconjunto Completo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.800

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 64,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30,5000 e com valor negociado a R\$ 30,0000 e a quantidade de 3.800 Unidade .

Item: 11

Descrição: Reparo válvula hidráulica

Descrição Complementar: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico , Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo , Referência: 4686 924 , Tipo Reparo: Subconjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 64,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 1.200 Unidade .

Item: 12**Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 25 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 13,7500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 1.500 Unidade .****Item: 13****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 32 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 32,8800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,0000 e a quantidade de 1.000 Unidade .****Item: 14****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 40 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 50,2100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,0000 e a quantidade de 1.000 Unidade .****Item: 15****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 27,9700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** COMERCIAL J. TEODORO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,5000 e a quantidade de 2.000 Unidade .****Item: 16****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 75 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 52,8700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** COMERCIAL J. TEODORO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17,5000 e a quantidade de 1.600 Unidade .****Item: 17****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 75 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 52,8700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 400 Unidade .****Item: 18****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva Simples , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Estimado: R\$ 33,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARGOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,5500 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 19

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 45° Curta , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola I: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Valor Estimado: R\$ 108,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 26,3700 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 550

Valor Estimado: R\$ 34,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 550 Unidade .

Item: 21

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola I: 32 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4.500

Valor Estimado: R\$ 1,8900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARGOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,1900 e a quantidade de 4.500 Unidade .

Item: 22

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola Ii: 32 Mm X 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 800

Valor Estimado: R\$ 4,7800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARGOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,1900 e a quantidade de 800 Unidade .

Item: 23

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola Ii: 32 Mm X 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4.000

Valor Estimado: R\$ 4,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,6000 e a quantidade de 4.000 Unidade .

Item: 24

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4.000

Valor Estimado: R\$ 3,5400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,8000 e a quantidade de 4.000 Unidade .

Item: 25**Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2.500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 10,5800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 2.500 Unidade .**Item: 26****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 19,7100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,8500 e a quantidade de 100 Unidade .**Item: 27****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Cor: Azul**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6,4900**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,1500 e a quantidade de 2.000 Unidade .**Item: 28****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 7,9500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,8500 e a quantidade de 1.500 Unidade .**Item: 29****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 21,9100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,9000 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Item: 30****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,7600 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Item: 31****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.500

Valor Estimado: R\$ 3,6200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1,6200 e a quantidade de 1.500 Unidade .

Item: 32

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.500

Valor Estimado: R\$ 6,8500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,0500 e a quantidade de 1.500 Unidade .

Item: 33

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 25 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Estimado: R\$ 1,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETRICA CIDADE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,9200 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Item: 34

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola I: 32 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2.000

Valor Estimado: R\$ 3,8700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,2900 e a quantidade de 2.000 Unidade .

Item: 35

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola I: 32 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3.500

Valor Estimado: R\$ 3,0100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,2500 e a quantidade de 3.500 Unidade .

Item: 36

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2.000

Valor Estimado: R\$ 5,1800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,2000 e a quantidade de 2.000 Unidade .

Item: 37

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2.500

Valor Estimado: R\$ 15,4600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETRICA CIDADE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6,7200 e a quantidade de 2.500 Unidade .

Item: 38**Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 25 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3.500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 0,9000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,4000 e a quantidade de 3.500 Unidade .**Item: 39****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 32 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2,1900**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1,0500 e a quantidade de 1.500 Unidade .**Item: 40****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 40 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4,4700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2,3000 e a quantidade de 1.500 Unidade .**Item: 41****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 50 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2.500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 5,2400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2,1000 e a quantidade de 2.500 Unidade .**Item: 42****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola I: 60 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 13,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,5000 e a quantidade de 2.000 Unidade .**Item: 43****Descrição:** Mangueira hidráulica**Descrição Complementar:** Mangueira Hidráulica Comprimento: 30 M, Material: Pvc Flexível , Aplicação: Sucção E Descarga , Tipo: Mangote , Bitola: 3 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Metro**Valor Estimado:** R\$ 6,5500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** ARGOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,8200 e a quantidade de 1.000 Metro .**Item: 44****Descrição:** Mangueira hidráulica**Descrição Complementar:** Mangueira Hidráulica Comprimento: 25 M, Diâmetro Interno: 2 POL, Características

Adicionais: Faixa De Temperatura De 5°C A 50°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Estimado: R\$ 31,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20,6400 e a quantidade de 200 Metro .

Item: 45

Descrição: Mangueira hidráulica

Descrição Complementar: Mangueira Hidráulica Comprimento: 30 M, Material: Pvc Flexível , Aplicação: Sucção E Descarga , Tipo: Mangote , Bitola: 3 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Estimado: R\$ 64,0300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 49,3900 e a quantidade de 200 Metro .

Item: 46

Descrição: Mangueira hidráulica

Descrição Complementar: Mangueira Hidráulica Comprimento: 50 M, Diâmetro Interno: 4 POL, Material: Vinil , Características Adicionais: Rugosa Externa , Aplicação: Irrigação , Cor: Laranja , Tipo: Corrugada , Espessura Parede: 2,50 MM, Referência: Irr 400 R97010970050000, Sdl Spiraflat

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Estimado: R\$ 103,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETRICA CIDADE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 62,4000 e a quantidade de 200 Metro .

Item: 47

Descrição: Mangueira hidráulica

Descrição Complementar: Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 16 MM, Material: Polietileno , Características Adicionais: Sem Furos (Cega) , Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Valor Estimado: R\$ 168,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 84,8800 e a quantidade de 100 Metro .

Item: 48

Descrição: Mangueira

Descrição Complementar: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 1 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Estimado: R\$ 16,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETRICA CIDADE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8,7500 e a quantidade de 1.000 Metro .

Item: 49

Descrição: Mangueira

Descrição Complementar: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 1,1/2 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Estimado: R\$ 34,9700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 19,3600 e a quantidade de 1.000 Metro .

Item: 50

Descrição: Mangueira

Descrição Complementar: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 3/8 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Estimado: R\$ 47,7300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 32,8700 e a quantidade de

1.000 Metro .

Item: 51**Descrição:** Mangueira**Descrição Complementar:** Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 1 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6.000**Unidade de fornecimento:** Metro**Valor Estimado:** R\$ 10,4400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** COMERCIAL J. TEODORO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 6.000 Metro .**Item: 52****Descrição:** Medidor vazão**Descrição Complementar:** Medidor Vazão Material Corpo: Latão , Capacidade Vazão: 250 L/MIN, Aplicação: Irrigação Automatizada , Características Adicionais: Pressão Máxima 16 Bar , Diâmetro: 40 MM, Tipo: Com Saída Pulsada Por Dois Fios Dedicados**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.351,0600**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Item: 53****Descrição:** Medidor vazão**Descrição Complementar:** Medidor Vazão Material Corpo: Latão , Capacidade Vazão: 250 L/MIN, Aplicação: Irrigação Automatizada , Características Adicionais: Pressão Máxima 16 Bar , Diâmetro: 40 MM, Tipo: Com Saída Pulsada Por Dois Fios Dedicados**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.351,0600**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Item: 54****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Branca , Bitola I: 1 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3,3200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1,8500 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Item: 55****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável POL, Bitola I: 1 1/2 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 10,4600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** ARGOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,4400 e a quantidade de 500 Unidade .**Item: 56****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Características Adicionais: Flanges Livres , Bitola I: 25 Mm X 3/4" PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1,6600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,7000 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Item: 57****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Branca , Bitola I: 1 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3,1100**Situação:** Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,4200 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 58

Descrição: Conexão Hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Branca , Bitola I: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 0,7400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 0,3600 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 59

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Manutenção Predial , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1,1100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ARGOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,5700 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 60

Descrição: Ralo

Descrição Complementar: Ralo Tipo: Seco, 10x10 Cm, Saída 40 Mm , Cor: Branco , Aplicação: Banheiro , Característica Adicionais: Grelha Anti-Barata Em Metal Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 800

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8,4100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 12,3400 e com valor negociado a R\$ 8,4100 e a quantidade de 800 Unidade .**

Item: 61

Descrição: Adesivo selante elástico

Descrição Complementar: Adesivo Selante Elástico Composição Básica: Poliuretano , Densidade: 260 G/CM3, Prazo Validade: 12 MESES, Aplicação: Vedação , Cor: Cinza , Apresentação: Mililitros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 34,6200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,4900 e a quantidade de 1.500 Unidade .**

Item: 62

Descrição: Acidulante

Descrição Complementar: Acidulante Tipo: Granulado , Função: Aumento Do Ph E Alcalinidade Total , Aplicação: Tratamento Água De Piscina

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 450

Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 KG

Valor Estimado: R\$ 328,1600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 350,4400 e com valor negociado a R\$ 328,1600 e a quantidade de 450 Embalagem 10,00 KG .**

Item: 63

Descrição: Acidulante

Descrição Complementar: Acidulante Tipo: Granulado , Função: Aumento Do Ph E Alcalinidade Total , Aplicação: Tratamento Água De Piscina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 150

Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 KG

Valor Estimado: R\$ 328,1600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 350,4400 e com valor negociado a R\$ 328,1600 e a quantidade de 150 Embalagem 10,00 KG .**

Histórico**Item: 1 - Conexão hidráulica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	850	R\$ 4,6200	R\$ 3.927,0000	13/09/2022 15:39:16
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Bitola: 32 X 3/4 POL, Características Adicionais 1: Com Inserto Metálico , Tipo I: Tê/Fêmea/Macho/Fêmea Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	850	R\$ 51,0200	R\$ 43.367,0000	13/09/2022 12:53:41
Marca: Hunter Fabricante: Hunter Modelo / Versão: Hunter Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão flexível para aspersor com rosca 3/4", 30 cm. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	850	R\$ 72,5000	R\$ 61.625,0000	13/09/2022 15:30:32
Marca: HUNTER Fabricante: HUNTER Modelo / Versão: HUNTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Bitola: 32 X 3/4 POL, Características Adicionais 1: Com Inserto Metálico , Tipo I: Tê/Fêmea/Macho/Fêmea Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	850	R\$ 168,0000	R\$ 142.800,0000	13/09/2022 17:15:32
Marca: HUNTER Fabricante: HUNTER Modelo / Versão: HUNTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Conexão flexível para aspersor com rosca 3/4", 30 cm. Marca de referência: HUNTER, similar ou de melhor qualidade." Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 168,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 72,5000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 51,0200	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,6200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 37,3000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:14:34:867
R\$ 4,6100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:16:11:040
R\$ 20,8000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:23:06:477
R\$ 2,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:34:15:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:10:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:30:12	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:30:12	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 4,6100 e R\$ 51,0200.
Encerramento	14/09/2022 09:35:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:35:13	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 15:11:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo -	16/09/2022 13:03:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.

Convocação anexo		
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:40:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:54:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 15:13:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 15:45:25	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02.
Recusa de proposta	27/09/2022 11:07:27	Recusa da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 2,4200. Motivo: A empresa apresentou pedido de desclassificação para o item 01.
Recusa de proposta	27/09/2022 11:07:37	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 4,6200. Motivo: A empresa apresentou pedido de desclassificação para o item 08.
Recusa de proposta	27/09/2022 11:07:45	Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 20,8000. Motivo: A empresa apresentou pedido de desclassificação para o item 08.
Recusa de proposta	27/09/2022 11:09:50	Recusa da proposta. Fornecedor: UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA, CNPJ/CPF: 37.085.672/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 51,0200. Motivo: Tendo em vista que o preço ofertado ficou acima do estimado, a empresa foi convocada para negociação, no entanto, não manifestou interesse.
Cancelado no julgamento	27/09/2022 11:11:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que todas as empresas participantes foram desclassificadas, o item 01 fica FRACASSADO.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	3.750	R\$ 15,9900	R\$ 59.962,5000	14/09/2022 08:59:37
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Junção Simples Para Esgoto Diâmetro 100x100 mm. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45° CURTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 7362/99, BITOLA I 100 MM Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	3.750	R\$ 22,8400	R\$ 85.650,0000	13/09/2022 12:53:41
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Simples Para Esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	3.750	R\$ 26,9000	R\$ 100.875,0000	13/09/2022 15:39:16
Marca: SHIVA Fabricante: SHIVA Modelo / Versão: SHIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° Curta , Características Adicionais: Com Anel , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 100 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	3.750	R\$ 34,2500	R\$ 128.437,5000	13/09/2022 15:30:32
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva							

	45° Curta , Características Adicionais: Com Anel , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 100 M Porte da empresa: ME/EPP						
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	3.750	R\$ 35,0000	R\$ 131.250,0000	14/09/2022 08:19:48
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: Esgoto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Simples Para Esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	3.750	R\$ 40,0000	R\$ 150.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Simples Para Esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENNOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.750	R\$ 50,0000	R\$ 187.500,0000	13/09/2022 17:18:50
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: JUNÇÃO SIMPLES PARA ESGOTO DIÂMETRO 100 X 100 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNÇÃO SIMPLES PARA ESGOTO DIÂMETRO 100 X 100 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	3.750	R\$ 60,0000	R\$ 225.000,0000	13/09/2022 22:28:03
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: JUNÇÃO SIMPLES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Simples Para Esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.750	R\$ 73,2900	R\$ 274.837,5000	13/09/2022 17:15:32
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Simples Para Esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	3.750	R\$ 80,0000	R\$ 300.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: JUNÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Simples Para Esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	3.750	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.750.000,0000	14/09/2022 07:47:35
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002079 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Simples Para Esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	3.750	R\$ 3.000,0000	R\$ 11.250.000,0000	13/09/2022 14:41:46
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Simples Para Esgoto Diâmetro 100x100 mm. JUNCAO ESGOTO						

KRONA 100mm x 100mm 629
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 80,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 73,2900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 60,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 50,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 40,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 35,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 34,2500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 26,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 22,8400	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:12:12:020
R\$ 17,8100	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:14:45:700
R\$ 36,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:16:11:240
R\$ 22,8300	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:19:32:113
R\$ 15,8000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:23:02:010
R\$ 15,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:23:02:667
R\$ 23,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:24:21:747
R\$ 15,5000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:24:57:353
R\$ 15,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:24:59:507
R\$ 79,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:06:553
R\$ 22,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:07:333
R\$ 36,6300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:07:620
R\$ 22,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:07:863
R\$ 22,8100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:21:797
R\$ 22,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:38:797
R\$ 22,7900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:44:017
R\$ 22,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:54:700
R\$ 22,7700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:55:587
R\$ 22,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:10:680
R\$ 22,7500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:12:647
R\$ 22,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:26:957
R\$ 22,7300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:28:643
R\$ 22,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:42:777
R\$ 22,7100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:46:860
R\$ 22,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:58:667
R\$ 22,6900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:01:670
R\$ 22,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:27:14:180
R\$ 22,6700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:18:760
R\$ 22,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:27:31:250
R\$ 22,6500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:34:807
R\$ 22,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:27:46:307
R\$ 22,6300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:50:850
R\$ 22,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:28:03:497
R\$ 22,6100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:06:923
R\$ 22,6100	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:28:15:030
R\$ 22,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:28:20:757
R\$ 22,5900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:21:700
R\$ 22,6000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:28:27:463
R\$ 22,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:28:36:033
R\$ 22,5700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:37:057
R\$ 22,5000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:28:41:703
R\$ 22,4900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:48:067
R\$ 22,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:28:53:123
R\$ 22,4700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:01:687
R\$ 22,4600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:29:08:197

R\$ 22,4500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:12:030
R\$ 22,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:29:23:213
R\$ 22,4300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:27:577
R\$ 22,4200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:29:40:593
R\$ 22,4100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:41:703
R\$ 14,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:30:31:797
R\$ 13,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:30:48:657
R\$ 11,6800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:32:59:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:10:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:29:55	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:29:55	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 15,4900 e R\$ 15,9900.
Encerramento	14/09/2022 09:34:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:34:56	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:41:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 16:28:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 16:09:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 17:03:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34.
Aceite de proposta	26/09/2022 17:36:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 11,6800.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	1.250	R\$ 15,9900	R\$ 19.987,5000	14/09/2022 08:59:39
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Junção Simples Para Esgoto Diâmetro 100x100 mm. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45° CURTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 7362/99, BITOLA I 100 MM Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.250	R\$ 22,8400	R\$ 28.550,0000	13/09/2022 13:01:17
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.250	R\$ 26,9000	R\$ 33.625,0000	13/09/2022 15:39:16
Marca: SHIVA Fabricante: SHIVA Modelo / Versão: SHIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° Curta , Características Adicionais: Com Anel , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 100 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.250	R\$ 34,2500	R\$ 42.812,5000	13/09/2022 15:30:32

	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° Curta , Características Adicionais: Com Anel , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 100 M Porte da empresa: ME/EPP						
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.250	R\$ 35,0000	R\$ 43.750,0000	14/09/2022 08:19:48
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: Esgoto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Simples Para Esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.250	R\$ 40,0000	R\$ 50.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.250	R\$ 50,0000	R\$ 62.500,0000	13/09/2022 17:18:50
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: JUNÇÃO SIMPLES PARA ESGOTO DIÂMETRO 100 X 100 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNÇÃO SIMPLES PARA ESGOTO DIÂMETRO 100 X 100 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.250	R\$ 60,0000	R\$ 75.000,0000	13/09/2022 22:28:03
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: JUNÇÃO SIMPLES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.250	R\$ 73,2900	R\$ 91.612,5000	13/09/2022 17:15:32
	Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.250	R\$ 80,0000	R\$ 100.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: JUNÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.250	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.250.000,0000	14/09/2022 07:47:35
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002079 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 100x100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.250	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.750.000,0000	13/09/2022 14:41:46
	Marca: KRONA						

Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 100x100 mm. JUNCAO ESGOTO KRONA 100mm x 100mm 629
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 80,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 73,2900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 60,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 50,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 40,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 35,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 34,2500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 26,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 22,8400	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:12:12:220
R\$ 17,8100	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:14:52:817
R\$ 36,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:16:11:837
R\$ 22,8300	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:19:36:930
R\$ 15,8000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:23:09:430
R\$ 15,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:23:11:560
R\$ 23,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:24:34:677
R\$ 15,5000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:25:00:767
R\$ 15,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:01:853
R\$ 79,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:08:813
R\$ 22,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:09:300
R\$ 36,6300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:09:467
R\$ 22,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:10:127
R\$ 22,8100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:21:370
R\$ 22,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:38:953
R\$ 22,7900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:43:813
R\$ 22,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:54:840
R\$ 22,7700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:55:527
R\$ 22,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:10:833
R\$ 22,7500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:12:620
R\$ 22,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:27:110
R\$ 22,7300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:28:640
R\$ 22,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:42:910
R\$ 22,7100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:44:673
R\$ 22,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:58:800
R\$ 22,6900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:00:717
R\$ 22,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:27:14:313
R\$ 22,6700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:16:747
R\$ 22,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:27:31:443
R\$ 22,6500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:32:887
R\$ 22,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:27:46:460
R\$ 22,6300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:48:833
R\$ 22,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:28:03:643
R\$ 22,6100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:04:963
R\$ 22,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:28:20:933
R\$ 22,5900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:26:160
R\$ 22,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:28:36:210
R\$ 22,5700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:37:867
R\$ 22,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:28:53:293
R\$ 22,5500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:58:260
R\$ 22,5000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:28:59:720
R\$ 22,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:29:08:347
R\$ 22,4800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:09:960

R\$ 22,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:29:23:387
R\$ 22,4600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:25:153
R\$ 22,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:29:40:773
R\$ 22,4400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:41:377
R\$ 22,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:29:55:627
R\$ 22,4200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:57:373
R\$ 22,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:30:12:510
R\$ 22,4000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:13:393
R\$ 22,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:30:27:327
R\$ 22,3800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:29:417
R\$ 14,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:30:39:160
R\$ 13,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:30:39:670
R\$ 22,3000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:30:42:953
R\$ 22,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:30:44:233
R\$ 22,2900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:45:427
R\$ 22,2200	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:30:52:623
R\$ 22,2100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:56:313
R\$ 22,2000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:30:58:983
R\$ 22,1900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:06:337
R\$ 22,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:31:16:137
R\$ 22,1700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:16:423
R\$ 22,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:31:31:097
R\$ 22,1500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:31:757
R\$ 22,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:31:46:343
R\$ 22,1300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:47:683
R\$ 22,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:32:03:207
R\$ 22,1100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:03:697
R\$ 11,6800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:35:20:430
R\$ 20,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:35:23:327
R\$ 11,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:35:29:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:32:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:32:20	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 13,9900 e R\$ 22,1100.
Encerramento	14/09/2022 09:37:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:37:21	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:44:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:47:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 15:42:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 15:46:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Aceite de proposta	27/09/2022 09:50:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 11,6700.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.039.017/0001-34	J R XIMENES	Sim	Sim	6.000	R\$ 7,9900	R\$ 47.940,0000	14/09/2022

	ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI						08:59:40
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Junção simples para esgoto Diâmetro 50x50 mm. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLAI 50 MM Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 9,3600	R\$ 56.160,0000	13/09/2022 13:01:17
	Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 50x50 mm Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 12,9800	R\$ 77.880,0000	13/09/2022 15:39:16
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 50 M Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 15,1300	R\$ 90.780,0000	13/09/2022 15:30:32
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 50 M Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 20,0000	R\$ 120.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: CORR PLASTIK Fabricante: CORR PLASTIK Modelo / Versão: CORR PLASTIK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 50x50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 20,0000	R\$ 120.000,0000	13/09/2022 17:18:50
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: JUNÇÃO SIMPLES PARA ESGOTO DIÂMETRO 50 X 50 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNÇÃO SIMPLES PARA ESGOTO DIÂMETRO 50 X 50 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 20,0000	R\$ 120.000,0000	14/09/2022 08:19:48
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: Esgoto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 50x50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 35,0000	R\$ 210.000,0000	13/09/2022 22:28:03
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: JUNÇÃO SIMPLES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 50x50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	Sim	Sim	6.000	R\$ 40,0000	R\$ 240.000,0000	13/09/2022 19:43:23

	TUBOS E CONEXOES LTDA						
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: JUNÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 50x50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 46,2000	R\$ 277.200,0000	13/09/2022 17:15:32
	Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 50x50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	14/09/2022 07:47:35
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002143 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 50x50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	6.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 18.000.000,0000	13/09/2022 14:41:46
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto Diâmetro 50x50 mm. JUNCAO ESGOTO KRONA 50mm x 50mm 627 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 46,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 40,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 35,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,1300	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 12,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 9,3600	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:12:12:417
R\$ 7,8700	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:15:00:257
R\$ 7,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:15:02:453
R\$ 23,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:16:10:840
R\$ 9,3500	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:20:12:437
R\$ 7,8000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:23:26:263
R\$ 7,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:23:26:810
R\$ 9,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:24:48:973
R\$ 19,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:11:047
R\$ 19,9800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:11:347
R\$ 19,9700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:11:480
R\$ 7,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:12:417
R\$ 7,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:12:857
R\$ 7,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:14:777
R\$ 7,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:15:210
R\$ 7,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:17:800
R\$ 7,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:19:793
R\$ 7,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:20:580
R\$ 7,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:22:153
R\$ 19,9600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:22:703

R\$ 19,9500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:22:797
R\$ 7,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:22:853
R\$ 19,9400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:23:347
R\$ 7,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:24:497
R\$ 7,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:25:107
R\$ 7,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:26:930
R\$ 7,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:27:367
R\$ 19,9300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:27:960
R\$ 7,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:29:250
R\$ 7,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:29:770
R\$ 7,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:31:657
R\$ 7,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:32:030
R\$ 7,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:33:970
R\$ 7,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:34:303
R\$ 7,9800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:34:460
R\$ 19,9200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:35:413
R\$ 7,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:36:350
R\$ 7,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:36:550
R\$ 7,9600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:36:590
R\$ 7,9500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:36:853
R\$ 19,9100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:37:757
R\$ 7,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:38:693
R\$ 19,9000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:38:763
R\$ 7,9400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:38:863
R\$ 7,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:41:220
R\$ 7,9300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:41:407
R\$ 7,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:43:293
R\$ 7,9200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:43:470
R\$ 7,5400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:43:503
R\$ 7,9100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:43:707
R\$ 7,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:45:653
R\$ 7,9000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:45:820
R\$ 7,5200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:45:953
R\$ 7,8900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:46:110
R\$ 19,8900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:47:410
R\$ 7,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:48:070
R\$ 7,5000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:48:247
R\$ 7,8800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:48:333
R\$ 7,8700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:48:613
R\$ 19,8800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:49:087
R\$ 19,8700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:52:907
R\$ 7,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:55:423
R\$ 19,8600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:55:530
R\$ 7,8600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:55:693
R\$ 7,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:57:070
R\$ 7,8500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:57:300
R\$ 7,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:25:57:780
R\$ 7,8400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:58:123
R\$ 7,4600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:59:353
R\$ 19,8500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:59:440
R\$ 7,8300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:25:59:493
R\$ 7,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:00:127
R\$ 7,8200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:00:323
R\$ 19,8400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:26:01:530
R\$ 7,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:01:643
R\$ 7,8100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:01:773
R\$ 7,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:02:503
R\$ 7,8000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:02:730
R\$ 7,4200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:03:923
R\$ 7,7900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:04:143
R\$ 7,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:04:927

	R\$ 7,7800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:05:073
	R\$ 7,4000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:06:180
	R\$ 7,7700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:06:400
	R\$ 7,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:07:263
	R\$ 7,7500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:07:470
	R\$ 19,8300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:26:08:060
	R\$ 7,3800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:08:463
	R\$ 7,7400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:08:857
	R\$ 7,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:09:707
	R\$ 7,7300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:09:893
	R\$ 7,3600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:10:970
	R\$ 7,7200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:11:107
	R\$ 19,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:11:463
	R\$ 7,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:12:107
	R\$ 7,7100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:12:257
	R\$ 19,8100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:26:12:793
	R\$ 7,3400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:13:280
	R\$ 7,7000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:13:473
	R\$ 7,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:14:473
	R\$ 7,6900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:15:067
	R\$ 7,3200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:15:560
	R\$ 7,6800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:15:743
	R\$ 7,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:16:927
	R\$ 7,6700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:17:073
	R\$ 7,3000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:17:803
	R\$ 7,6600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:17:973
	R\$ 7,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:19:317
	R\$ 7,6500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:19:500
	R\$ 7,2800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:20:030
	R\$ 7,6400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:20:430
	R\$ 7,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:21:663
	R\$ 7,6300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:21:927
	R\$ 7,2600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:22:320
	R\$ 7,6200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:22:483
	R\$ 19,8000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:23:583
	R\$ 7,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:24:017
	R\$ 7,6100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:24:220
	R\$ 7,2400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:24:543
	R\$ 7,6000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:24:667
	R\$ 19,8000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:26:25:407
	R\$ 7,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:26:457
	R\$ 7,5900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:26:593
	R\$ 7,2200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:27:247
	R\$ 7,5800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:27:393
	R\$ 19,7900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:26:28:567
	R\$ 7,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:28:837
	R\$ 7,5700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:28:967
	R\$ 7,2000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:29:483
	R\$ 7,5600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:29:650
	R\$ 7,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:31:273
	R\$ 7,5400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:31:503
	R\$ 7,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:31:720
	R\$ 7,5300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:32:330
	R\$ 7,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:33:650
	R\$ 7,5200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:33:843
	R\$ 7,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:33:997
	R\$ 7,5100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:34:117
	R\$ 19,7800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:35:563
	R\$ 7,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:36:010
	R\$ 7,5000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:36:200
	R\$ 7,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:36:243

	R\$ 7,4900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:36:453
	R\$ 7,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:38:500
	R\$ 7,4800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:38:623
	R\$ 19,7700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:26:38:920
	R\$ 7,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:40:553
	R\$ 19,7700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:26:40:593
	R\$ 7,4700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:40:700
	R\$ 7,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:40:870
	R\$ 7,4600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:41:240
	R\$ 7,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:43:030
	R\$ 7,4500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:43:563
	R\$ 19,7600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:26:44:103
	R\$ 7,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:45:320
	R\$ 7,4400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:45:527
	R\$ 7,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:47:347
	R\$ 19,7500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:47:500
	R\$ 7,4300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:47:567
	R\$ 7,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:47:647
	R\$ 7,4200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:47:830
	R\$ 19,7400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:26:49:540
	R\$ 7,0600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:49:807
	R\$ 7,4100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:49:953
	R\$ 7,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:52:127
	R\$ 7,4000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:52:330
	R\$ 7,0400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:54:187
	R\$ 7,3900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:54:357
	R\$ 7,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:54:527
	R\$ 7,3800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:54:917
	R\$ 7,0200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:56:427
	R\$ 7,3700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:56:617
	R\$ 7,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:56:867
	R\$ 7,3600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:56:997
	R\$ 7,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:58:947
	R\$ 7,3500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:59:103
	R\$ 6,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:26:59:270
	R\$ 7,3300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:26:59:437
	R\$ 19,7300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:59:543
	R\$ 19,7200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:00:727
	R\$ 6,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:27:01:183
	R\$ 7,3200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:27:01:330
	R\$ 6,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:27:01:703
	R\$ 7,3100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:27:01:830
	R\$ 6,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:27:03:477
	R\$ 7,3000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:27:03:643
	R\$ 6,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:27:04:047
	R\$ 7,2900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:27:04:193
	R\$ 19,7100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:11:637
	R\$ 19,7000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:17:007
	R\$ 19,6900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:23:773
	R\$ 19,6800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:27:193
	R\$ 19,6700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:27:34:760
	R\$ 19,6600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:35:640
	R\$ 19,6500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:38:803
	R\$ 19,6400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:47:663
	R\$ 19,6300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:49:153
	R\$ 19,6300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:27:49:903
	R\$ 19,6200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:55:607
	R\$ 19,6100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:59:730
	R\$ 19,6000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:01:613
	R\$ 19,5900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:28:04:973
	R\$ 19,5800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:07:610

R\$ 19,5700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:11:793
R\$ 19,5600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:13:603
R\$ 19,5500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:28:22:203
R\$ 19,5400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:23:827
R\$ 19,5300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:24:807
R\$ 19,5200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:33:900
R\$ 19,5100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:35:160
R\$ 19,5100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:28:37:417
R\$ 19,5000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:41:607
R\$ 19,4900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:45:913
R\$ 19,4800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:47:617
R\$ 19,4700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:28:52:497
R\$ 19,4600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:53:633
R\$ 19,4500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:55:930
R\$ 19,4400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:59:627
R\$ 19,4300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:06:013
R\$ 19,4200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:29:07:540
R\$ 19,4100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:10:880
R\$ 19,4000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:18:007
R\$ 8,9900	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:29:19:700
R\$ 19,3900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:21:233
R\$ 19,3800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:29:22:663
R\$ 19,3700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:27:697
R\$ 19,3600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:27:993
R\$ 19,3500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:33:700
R\$ 19,3400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:38:323
R\$ 19,3300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:39:703
R\$ 19,3400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:29:40:167
R\$ 19,3200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:50:110
R\$ 19,3100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:50:973
R\$ 19,3000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:29:55:310
R\$ 19,2900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:56:150
R\$ 19,2800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:00:133
R\$ 19,2700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:01:713
R\$ 19,2600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:10:163
R\$ 19,2600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:30:10:343
R\$ 19,2500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:12:873
R\$ 19,2400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:20:190
R\$ 19,2300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:23:270
R\$ 19,2200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:30:25:490
R\$ 19,2100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:29:750
R\$ 19,2000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:30:203
R\$ 19,1900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:35:747
R\$ 19,1800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:40:303
R\$ 19,1700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:41:777
R\$ 19,1800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:30:42:650
R\$ 19,1600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:50:307
R\$ 19,1500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:52:980
R\$ 19,1400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:30:57:703
R\$ 19,1300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:58:143
R\$ 19,1200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:00:333
R\$ 19,1100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:03:783
R\$ 19,1000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:10:413
R\$ 19,0900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:31:12:780
R\$ 19,0800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:15:057
R\$ 19,0700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:20:427
R\$ 19,0600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:25:407
R\$ 19,0500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:31:27:880
R\$ 19,0400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:30:450
R\$ 19,0300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:31:807
R\$ 19,0200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:40:550

R\$ 19,0100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:42:987
R\$ 19,0100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:31:45:143
R\$ 19,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:48:160
R\$ 18,9900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:50:493
R\$ 18,9800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:53:810
R\$ 18,9700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:32:00:200
R\$ 18,9600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:00:540
R\$ 18,9500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:04:983
R\$ 18,9400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:10:557
R\$ 18,9300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:32:15:267
R\$ 18,9200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:15:343
R\$ 18,9100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:20:580
R\$ 18,9000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:21:827
R\$ 18,8900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:32:30:307
R\$ 18,8800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:30:633
R\$ 18,8700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:33:013
R\$ 18,8600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:40:653
R\$ 18,8500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:43:363
R\$ 18,8400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:32:47:450
R\$ 18,8300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:49:863
R\$ 18,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:50:683
R\$ 18,8100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:55:873
R\$ 18,8000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:33:00:737
R\$ 18,7900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:33:01:873
R\$ 18,8000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:33:02:590
R\$ 18,7800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:33:10:780
R\$ 18,7700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:33:13:053
R\$ 18,7600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:33:17:480
R\$ 18,7500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:33:18:237
R\$ 18,7400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:33:20:837
R\$ 18,7300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:33:23:923
R\$ 18,7200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:33:30:870
R\$ 18,7100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:33:34:497
R\$ 18,7000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:33:35:080
R\$ 18,6900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:33:40:887
R\$ 18,6800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:33:45:430
R\$ 18,6700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:33:49:477
R\$ 18,6600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:33:50:937
R\$ 18,6500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:33:52:330
R\$ 18,6400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:34:02:983
R\$ 18,6300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:34:03:110
R\$ 18,6400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:34:04:313
R\$ 6,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:36:02:337
R\$ 5,2500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:37:07:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:10:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:34:07	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:34:07	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 6,9500 e R\$ 7,2900.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:39:08	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	14/09/2022 09:39:08	Item teve empate real para o valor 18,6400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/09/2022 09:39:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	26/09/2022 17:37:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 5,2500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 10,9900	R\$ 65.940,0000	14/09/2022 08:59:41
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Junção Para Esgoto Diâmetro 75x75 mm. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO COMPRESSÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 75 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PARA PEAD Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 19,2600	R\$ 115.560,0000	13/09/2022 13:01:17
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Para Esgoto Diâmetro 75x75 mm Porte da empresa: ME/EPP							
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 22,0000	R\$ 132.000,0000	14/09/2022 08:19:48
Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: Esgoto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Para Esgoto Diâmetro 75x75 mm Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 22,5000	R\$ 135.000,0000	13/09/2022 15:39:16
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno , Tipo: União , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 75 MM, Características Adicionais 1: Para Pead Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 25,8500	R\$ 155.100,0000	13/09/2022 15:30:32
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno , Tipo: União , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 75 MM, Características Adicionais 1: Para Pead Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENNOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 30,0000	R\$ 180.000,0000	13/09/2022 17:18:50
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: JUNÇÃO PARA ESGOTO DIÂMETRO 75 X 75 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNÇÃO PARA ESGOTO DIÂMETRO 75 X 75 MM. Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 40,0000	R\$ 240.000,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Para Esgoto Diâmetro 75x75 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS	Sim	Sim	6.000	R\$ 60,0000	R\$ 360.000,0000	13/09/2022 22:28:03

	MERCADORIAS EM GERAL EIRELI						
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: JUNÇÃO PARA ESGOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Para Esgoto Diâmetro 75x75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 72,0000	R\$ 432.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: JUNÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Para Esgoto Diâmetro 75x75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 123,9000	R\$ 743.400,0000	13/09/2022 17:15:32
	Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Para Esgoto Diâmetro 75x75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	14/09/2022 07:47:35
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002213 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Para Esgoto Diâmetro 75x75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	6.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 18.000.000,0000	13/09/2022 14:41:46
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Para Esgoto Diâmetro 75x75 mm. JUNCAO ESGOTO KRONA 75mm x 75mm 628 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 123,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 72,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 60,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 40,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 30,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 25,8500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 22,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 22,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 19,2600	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 19,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:12:39:950
R\$ 13,4400	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:15:06:923
R\$ 13,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:15:11:233
R\$ 15,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:15:27:397
R\$ 60,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:16:12:240
R\$ 19,2500	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:22:14:810
R\$ 14,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:12:553
R\$ 19,2400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:13:317
R\$ 39,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:13:453
R\$ 29,9900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:13:540
R\$ 17,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:25:36:890

R\$ 13,7400

42.262.411/0001-03

14/09/2022 09:26:24:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:10:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:26:24	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:26:24	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 10,9900 e R\$ 14,9900.
Encerramento	14/09/2022 09:31:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:31:25	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	26/09/2022 17:37:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 10,9900.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Conexão hidráulica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 10,9900	R\$ 21.980,0000	14/09/2022 08:59:43
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Junção Para Esgoto Diâmetro 75x75 mm. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO COMPRESSÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 75 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PARA PEAD Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 17,7500	R\$ 35.500,0000	13/09/2022 13:01:17
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção para esgoto diâmetro 75x75 mm Porte da empresa: ME/EPP							
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 22,0000	R\$ 44.000,0000	14/09/2022 08:19:48
Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: Esgoto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção Para Esgoto Diâmetro 75x75 mm Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 22,5000	R\$ 45.000,0000	13/09/2022 15:39:16
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno , Tipo: União , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 75 MM, Características Adicionais 1: Para Pead Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 25,8500	R\$ 51.700,0000	13/09/2022 15:30:32
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno , Tipo: União , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 75 MM, Características Adicionais 1: Para Pead Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 30,0000	R\$ 60.000,0000	13/09/2022 17:18:50

	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: JUNÇÃO PARA ESGOTO DIÂMETRO 75 X 75 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNÇÃO PARA ESGOTO DIÂMETRO 75 X 75 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 40,0000	R\$ 80.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção para esgoto diâmetro 75x75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 60,0000	R\$ 120.000,0000	13/09/2022 22:28:03
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: JUNÇÃO PARA ESGOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção para esgoto diâmetro 75x75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 72,0000	R\$ 144.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: JUNÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção para esgoto diâmetro 75x75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 123,9000	R\$ 247.800,0000	13/09/2022 17:15:32
	Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção para esgoto diâmetro 75x75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	14/09/2022 07:47:35
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002213 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção para esgoto diâmetro 75x75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	13/09/2022 14:41:46
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção para esgoto diâmetro 75x75 mm. JUNCAO ESGOTO KRONA 75mm x 75mm 628 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 123,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 72,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 60,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 40,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 30,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 25,8500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 22,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580

	R\$ 22,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 17,7500	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 10,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 17,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:12:40:180
	R\$ 13,4400	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:15:13:437
	R\$ 13,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:15:26:427
	R\$ 15,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:15:32:857
	R\$ 60,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:16:12:040
	R\$ 17,7400	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:22:54:573
	R\$ 14,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:15:053
	R\$ 17,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:25:15:267
	R\$ 39,9900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:15:430
	R\$ 39,9800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:15:530
	R\$ 39,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:15:903
	R\$ 39,9700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:27:040
	R\$ 39,9600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:27:383
	R\$ 39,9500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:32:007
	R\$ 39,9400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:39:423
	R\$ 39,9300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:42:187
	R\$ 39,9200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:42:673
	R\$ 39,9100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:25:51:450
	R\$ 39,9000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:53:153
	R\$ 39,8900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:59:397
	R\$ 39,8800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:59:527
	R\$ 39,8700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:03:457
	R\$ 39,8600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:26:05:667
	R\$ 39,8500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:26:14:660
	R\$ 39,8400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:15:457
	R\$ 39,8300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:26:16:717
	R\$ 39,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:27:447
	R\$ 39,8100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:26:29:803
	R\$ 39,8000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:26:32:350
	R\$ 39,7900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:39:497
	R\$ 39,7800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:26:42:737
	R\$ 39,7700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:26:51:523
	R\$ 39,7600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:26:53:367
	R\$ 39,7500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:03:540
	R\$ 39,7400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:04:837
	R\$ 39,7300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:15:577
	R\$ 39,7200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:20:347
	R\$ 39,7100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:27:617
	R\$ 39,7000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:30:893
	R\$ 39,6900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:27:34:940
	R\$ 39,6800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:36:063
	R\$ 39,6700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:39:640
	R\$ 39,6600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:41:573
	R\$ 39,6500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:27:50:067
	R\$ 39,6400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:27:51:670
	R\$ 39,6300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:27:52:747
	R\$ 39,6200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:01:730
	R\$ 39,6100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:03:090
	R\$ 39,6000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:28:05:180
	R\$ 39,5900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:08:253
	R\$ 39,5800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:11:807
	R\$ 39,5700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:13:610
	R\$ 39,5600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:28:22:430
	R\$ 39,5500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:23:920
	R\$ 39,5400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:24:780
	R\$ 39,5300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:35:890
	R\$ 39,5200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:40:300
	R\$ 39,5200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:28:41:760

	R\$ 39,5100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:45:613
	R\$ 39,5000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:28:47:970
	R\$ 39,4900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:51:620
	R\$ 39,4800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:28:56:857
	R\$ 39,4700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:57:620
	R\$ 39,4600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:00:050
	R\$ 39,4500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:03:643
	R\$ 39,4400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:11:977
	R\$ 39,4400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:29:14:047
	R\$ 39,4300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:15:353
	R\$ 39,4200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:22:017
	R\$ 39,4100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:26:913
	R\$ 39,4000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:29:29:140
	R\$ 39,3900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:32:017
	R\$ 39,3800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:32:080
	R\$ 16,9900	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:29:36:150
	R\$ 39,3700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:42:040
	R\$ 39,3600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:43:010
	R\$ 39,3600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:29:44:590
	R\$ 39,3500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:48:200
	R\$ 39,3400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:29:52:163
	R\$ 39,3300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:29:53:710
	R\$ 39,3200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:29:59:683
	R\$ 39,3100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:02:120
	R\$ 39,3000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:04:900
	R\$ 39,2900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:12:173
	R\$ 39,2800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:30:14:773
	R\$ 39,2700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:15:237
	R\$ 39,2600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:22:190
	R\$ 39,2500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:26:887
	R\$ 39,2400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:30:31:917
	R\$ 39,2300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:32:097
	R\$ 39,2200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:32:230
	R\$ 39,2100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:37:880
	R\$ 39,2000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:42:383
	R\$ 39,1900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:43:820
	R\$ 39,1800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:30:47:033
	R\$ 39,1700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:49:767
	R\$ 39,1600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:30:52:270
	R\$ 39,1500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:30:55:783
	R\$ 39,1400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:31:02:070
	R\$ 39,1300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:02:320
	R\$ 39,1200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:06:933
	R\$ 39,1100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:12:360
	R\$ 39,1000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:31:17:153
	R\$ 39,0900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:17:267
	R\$ 39,0800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:22:427
	R\$ 39,0700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:23:790
	R\$ 39,0600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:32:473
	R\$ 39,0600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:31:34:313
	R\$ 39,0500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:34:960
	R\$ 39,0400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:42:497
	R\$ 39,0300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:45:370
	R\$ 39,0200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:31:49:560
	R\$ 39,0100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:51:830
	R\$ 39,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:31:52:510
	R\$ 38,9900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:57:820
	R\$ 38,9800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:02:623
	R\$ 38,9700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:03:900
	R\$ 38,9700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:32:04:573
	R\$ 38,9600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:09:813

R\$ 38,9500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:12:557
R\$ 38,9400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:15:827
R\$ 38,9300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:32:19:647
R\$ 38,9200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:21:830
R\$ 38,9100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:22:670
R\$ 38,9000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:27:913
R\$ 38,8900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:32:697
R\$ 38,8800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:33:867
R\$ 38,8700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:32:36:760
R\$ 38,8600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:39:833
R\$ 38,8500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:32:42:683
R\$ 38,8400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:32:45:937
R\$ 38,8300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:32:51:847
R\$ 13,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:32:54:030
R\$ 6,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:35:53:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:10:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:32:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:32:53	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 10,9900 e R\$ 14,9900.
Encerramento	14/09/2022 09:37:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:37:54	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 15:13:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 16:35:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34.
Recusa de proposta	27/09/2022 10:00:31	Recusa da proposta. Fornecedor: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 6,9900. Motivo: Após ser convocada para comprovar a exequibilidade do prego ofertado, a empresa solicitou desclassificação.
Aceite de proposta	27/09/2022 16:47:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 13,4300.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	3.150	R\$ 29,6000	R\$ 93.240,0000	13/09/2022 15:39:16
Marca: SHIVA Fabricante: SHIVA Modelo / Versão: SHIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção 45° , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 150 MM, Características Adicionais 1: Com Anel Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	3.150	R\$ 130,0000	R\$ 409.500,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: CORR PLASTIK Fabricante: CORR PLASTIK Modelo / Versão: CORR PLASTIK							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 150x150 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	3.150	R\$ 171,0100	R\$ 538.681,5000	13/09/2022 13:01:17
	Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 150x150 mm Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	3.150	R\$ 200,0000	R\$ 630.000,0000	13/09/2022 15:30:32
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção 45° , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 150 MM, Características Adicionais 1: Com Anel Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.150	R\$ 315,0000	R\$ 992.250,0000	13/09/2022 17:15:32
	Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 150x150 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	3.150	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.150.000,0000	14/09/2022 07:47:35
	Marca: Infrafort Fabricante: Infrafort Modelo / Versão: Esgoto SR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 150x150 mm. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 315,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 200,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 171,0100	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 130,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 29,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 104,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:15:20:680
R\$ 29,5900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:16:10:637
R\$ 129,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:15:357
R\$ 103,9900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:17:483
R\$ 121,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:33:15:303
R\$ 72,9600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:36:15:917
R\$ 15,5500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:37:19:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:10:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:33:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:33:14	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 29,5900 e R\$ 129,9900.
Encerramento	14/09/2022 09:38:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:38:15	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 11:45:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo -	19/09/2022 11:55:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.

Convocação anexo		
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 14:29:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 16:27:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 16:09:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 16:48:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02.
Recusa de proposta	27/09/2022 10:32:59	Recusa da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 15,5500. Motivo: A empresa apresentou pedido de desclassificação para o item 07.
Recusa de proposta	27/09/2022 10:33:35	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 29,6000. Motivo: A empresa apresentou pedido de desclassificação para o item 07.
Recusa de proposta	27/09/2022 10:34:11	Recusa da proposta. Fornecedor: AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 40.000.327/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 72,9600. Motivo: A empresa apresentou pedido de desclassificação para o item 07.
Aceite de proposta	27/09/2022 16:48:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 104,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI - CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 8 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	350	R\$ 29,6000	R\$ 10.360,0000	13/09/2022 15:39:16
Marca: SHIVA Fabricante: SHIVA Modelo / Versão: SHIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção 45° , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 150 MM, Características Adicionais 1: Com Anel Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	350	R\$ 130,0000	R\$ 45.500,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: CORR PLASTIK Fabricante: CORR PLASTIK Modelo / Versão: CORR PLASTIK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 150x150 Mm. Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	350	R\$ 187,3200	R\$ 65.562,0000	13/09/2022 13:08:05
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 150x150 Mm. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	350	R\$ 200,0000	R\$ 70.000,0000	13/09/2022 15:30:32
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção 45° , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 , Bitola I: 150 MM, Características Adicionais 1: Com Anel Porte da empresa: ME/EPP							

03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	350	R\$ 315,0000	R\$ 110.250,0000	13/09/2022 17:15:32
Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 150x150 Mm. Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	350	R\$ 1.000,0000	R\$ 350.000,0000	14/09/2022 07:47:35
Marca: Infrafort Fabricante: Infrafort Modelo / Versão: Esgoto SR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 150x150 Mm. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 315,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 200,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 187,3200	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 130,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 29,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 104,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:15:28:253
R\$ 29,5900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:16:11:440
R\$ 129,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:18:033
R\$ 103,9900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:19:500
R\$ 121,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:28:23:303
R\$ 72,9600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:31:23:620
R\$ 15,5500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:32:23:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:10:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:28:22	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:28:22	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 29,5900 e R\$ 129,9900.
Encerramento	14/09/2022 09:33:23	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:33:23	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	27/09/2022 10:48:47	Recusa da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 15,5500. Motivo: A empresa apresentou pedido de desclassificação para o item 08.
Recusa de proposta	27/09/2022 10:49:01	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 29,6000. Motivo: A empresa apresentou pedido de desclassificação para o item 08.
Recusa de proposta	27/09/2022 10:49:12	Recusa da proposta. Fornecedor: AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 40.000.327/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 72,9600. Motivo: A empresa apresentou pedido de desclassificação para o item 08.
Aceite de proposta	27/09/2022 16:48:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 104,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI - CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Conexão hidráulica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 3,0000	R\$ 18.000,0000	13/09/2022 15:39:16
Marca: MULTILIT							

		Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP					
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETTRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 4,9900	R\$ 29.940,0000	14/09/2022 08:59:44
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 40x40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, COR MARROM, BITOLA 40 MM Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 6,0000	R\$ 36.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: CORR PLASTIK Fabricante: CORR PLASTIK Modelo / Versão: CORR PLASTIK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 40x40 Mm. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETTRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 6,7500	R\$ 40.500,0000	13/09/2022 15:30:32
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 8,1700	R\$ 49.020,0000	13/09/2022 13:08:05
	Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 40x40 Mm Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 21,2700	R\$ 127.620,0000	13/09/2022 17:15:32
	Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 40x40 Mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	14/09/2022 07:47:35
	Marca: Infrafort Fabricante: Infrafort Modelo / Versão: Esgoto SR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Junção simples para esgoto, PVC Série R, Dn 40x40 Mm. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 21,2700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,1700	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 6,7500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 6,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,5100	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:15:34:777
R\$ 2,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:16:11:640
R\$ 3,1300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:22:12:293
R\$ 3,2200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:27:490
R\$ 8,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:27:553

R\$ 3,1800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:28:35:437
R\$ 2,2500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:29:36:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:10:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:25:35	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:25:35	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 2,9900 e R\$ 3,2200.
Encerramento	14/09/2022 09:30:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:30:36	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:46:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 16:11:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:06:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 2,2500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Reparo válvula hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	3.800	R\$ 54,9000	R\$ 208.620,0000	13/09/2022 15:39:16
Marca: BLUKIT Fabricante: BLUKIT Modelo / Versão: BLUKIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico , Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo , Referência: 4686 924 , Tipo Reparo: Subconjunto Completo Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	3.800	R\$ 63,0300	R\$ 239.514,0000	13/09/2022 13:08:05
Marca: Docol Fabricante: Docol Modelo / Versão: Docol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2" Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	3.800	R\$ 70,0000	R\$ 266.000,0000	13/09/2022 15:30:32
Marca: CENSI Fabricante: CENSI Modelo / Versão: CENSI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico , Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo , Referência: 4686 924 , Tipo Reparo: Subconjunto Completo Porte da empresa: ME/EPP							
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	3.800	R\$ 79,9900	R\$ 303.962,0000	14/09/2022 08:59:45
Marca: HYDRA Fabricante: HYDRA Modelo / Versão: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2 . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO, BITOLA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA HYDRA LUXO, REFERÊNCIA 4686 924, TIPO REPARO SUBCONJUNTO COMPLETO Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	3.800	R\$ 100,0000	R\$ 380.000,0000	09/09/2022 17:13:39

								Marca: DOCOL Fabricante: DOCOL Modelo / Versão: DOCOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2. Marca de referência: docol, Porte da empresa: ME/EPP
43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	3.800	R\$ 100,0000	R\$ 380.000,0000	12/09/2022 09:34:26	Marca: BLUKIT Fabricante: BLUKIT Modelo / Versão: 341601 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2. Marca de referência: docol, similar ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.800	R\$ 100,0000	R\$ 380.000,0000	13/09/2022 17:18:50	Marca: BLUKIT Fabricante: BLUKIT Modelo / Versão: KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2". MARCA DE REFERÊNCIA: DOCOL, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. Porte da empresa: ME/EPP
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	3.800	R\$ 100,0000	R\$ 380.000,0000	14/09/2022 08:19:48	Marca: Docol Fabricante: Docol Modelo / Versão: 1.1/2" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2". Porte da empresa: ME/EPP
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.800	R\$ 105,0000	R\$ 399.000,0000	13/09/2022 17:15:32	Marca: DOCOL Fabricante: DOCOL Modelo / Versão: DOCOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2". Marca de referência: docol, similar ou de melhor qualidade." Porte da empresa: ME/EPP
40.257.044/0001-16	BRUNA CAROLINA DA FONSECA 03305930055	Sim	Sim	3.800	R\$ 132,7000	R\$ 504.260,0000	14/09/2022 00:27:46	Marca: Blukit Fabricante: Blukit Modelo / Versão: BLUKIT341613 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2". Marca de referência: docol, similar ou de melhor qualidade Porte da empresa: ME/EPP
42.271.881/0001-25	P&J SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	3.800	R\$ 146,2500	R\$ 555.750,0000	14/09/2022 00:15:46	Marca: BLUKIT Fabricante: BLUKIT Modelo / Versão: Blukit 341613 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2". Marca de referência: docol, similar ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	3.800	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.800.000,0000	14/09/2022 07:47:35	Marca: Censi Fabricante: Censi Modelo / Versão: 2045 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2 1D. Marca de referência: docol, similar ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	3.800	R\$ 3.000,0000	R\$ 11.400.000,0000	13/09/2022 14:41:46	Marca: DECA Fabricante: DECA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2 1D. REPARO HYDRA ORIGINAL MAX 2550 4686325 Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 146,2500	42.271.881/0001-25	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 132,7000	40.257.044/0001-16	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 105,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 100,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 100,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 100,0000	43.892.634/0001-09	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 100,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 79,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 70,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 63,0300	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 54,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 36,4000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:15:40:817
R\$ 36,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:15:41:830
R\$ 53,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:16:14:727
R\$ 63,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:23:19:870
R\$ 37,4800	43.892.634/0001-09	14/09/2022 09:23:33:707
R\$ 40,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:25:05:193
R\$ 132,6900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:25:20:440
R\$ 79,9800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:25:21:490
R\$ 52,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:25:43:637
R\$ 52,0000	42.271.881/0001-25	14/09/2022 09:26:42:783
R\$ 51,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:26:47:467
R\$ 34,6200	43.892.634/0001-09	14/09/2022 09:28:32:293
R\$ 30,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:29:54:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:10:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:27:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:27:31	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 36,3900 e R\$ 40,0000.
Encerramento	14/09/2022 09:32:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:32:32	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:11:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 30,5000 e com valor negociado a R\$ 30,0000. Motivo: Após negociação a empresa apresentou proposta com valor reduzido.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Reparo válvula hidráulica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 54,9000	R\$ 65.880,0000	13/09/2022 15:46:17
Marca: BLUKIT Fabricante: BLUKIT Modelo / Versão: BLUKIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico , Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo , Referência: 4686 924 , Tipo Reparo: Subconjunto Completo Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 63,0300	R\$ 75.636,0000	13/09/2022 13:18:57
Marca: Docol							

	Fabricante: Docol Modelo / Versão: Docol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2". Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 70,0000	R\$ 84.000,0000	13/09/2022 15:39:43
	Marca: CENSI Fabricante: CENSI Modelo / Versão: CENSI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico , Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo , Referência: 4686 924 , Tipo Reparo: Subconjunto Completo Porte da empresa: ME/EPP						
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 79,9900	R\$ 95.988,0000	14/09/2022 08:59:46
	Marca: HYDRA Fabricante: HYDRA Modelo / Versão: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2 . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO, BITOLA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA HYDRA LUXO, REFERÊNCIA 4686 924, TIPO REPARO SUBCONJUNTO COMPLETO Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 100,0000	R\$ 120.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: DOCOL Fabricante: DOCOL Modelo / Versão: DOCOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2. Marca de referência: docol, Porte da empresa: ME/EPP						
43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 100,0000	R\$ 120.000,0000	12/09/2022 09:34:26
	Marca: BLUKIT Fabricante: BLUKIT Modelo / Versão: 341601 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2. Marca de referência: docol, similar ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENNOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 100,0000	R\$ 120.000,0000	13/09/2022 17:27:12
	Marca: BLUKIT Fabricante: BLUKIT Modelo / Versão: KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 1.1/2". MARCA DE REFERÊNCIA: DOCOL, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE Porte da empresa: ME/EPP						
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 100,0000	R\$ 120.000,0000	14/09/2022 08:23:37
	Marca: Docol Fabricante: Docol Modelo / Versão: 1.1/2" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2". Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 105,0000	R\$ 126.000,0000	13/09/2022 17:20:57
	Marca: DOCOL Fabricante: DOCOL Modelo / Versão: DOCOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2". Marca de referência: docol, similar ou de melhor qualidade." Porte da empresa: ME/EPP						
40.257.044/0001-16	BRUNA CAROLINA DA FONSECA 03305930055	Sim	Sim	1.200	R\$ 132,7000	R\$ 159.240,0000	14/09/2022 00:28:57
	Marca: Blukit Fabricante: Blukit						

	Modelo / Versão: BLUKIT341613 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2". Marca de referência: docol, similar ou de melhor qualidade Porte da empresa: ME/EPP						
42.271.881/0001-25	P&J SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 146,2500	R\$ 175.500,0000	14/09/2022 00:17:32
	Marca: BLUKIT Fabricante: BLUKIT Modelo / Versão: BLUKIT 341613 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2". Marca de referência: docol, similar ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	14/09/2022 07:47:38
	Marca: Censi Fabricante: Censi Modelo / Versão: 2045 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2 1D. Marca de referência: docol, similar ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.200	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.600.000,0000	13/09/2022 14:41:48
	Marca: DECA Fabricante: DECA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit reparo para válvula de descarga, 1.1/2 1D. Marca de referência: docol, similar ou de melhor qualidade.REPARO HYDRA ORIGINAL MAX 2550 4686325 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 146,2500	42.271.881/0001-25	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 132,7000	40.257.044/0001-16	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 105,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 100,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 100,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 100,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 100,0000	43.892.634/0001-09	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 79,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 70,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 63,0300	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 54,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 54,8900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:30:39:447
R\$ 54,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:30:39:863
R\$ 54,8700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:30:40:880
R\$ 54,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:30:42:197
R\$ 54,8500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:30:42:883
R\$ 54,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:30:44:683
R\$ 54,8300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:30:44:893
R\$ 54,8200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:30:52:210
R\$ 54,8100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:30:52:900
R\$ 54,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:30:54:593
R\$ 54,7900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:30:54:903
R\$ 54,7800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:30:56:923
R\$ 54,7700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:30:58:910
R\$ 54,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:30:59:270
R\$ 54,7500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:31:00:913
R\$ 54,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:01:733
R\$ 54,7300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:31:02:927
R\$ 54,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:04:193
R\$ 54,7100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:31:04:930
R\$ 54,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:06:583
R\$ 54,6900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:31:06:927
R\$ 54,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:09:003
R\$ 54,6700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:31:10:947

R\$ 54,6600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:11:407
R\$ 54,6500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:31:12:957
R\$ 54,6400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:13:837
R\$ 54,6300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:31:14:960
R\$ 54,6200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:18:200
R\$ 54,6100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:31:18:973
R\$ 54,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:20:573
R\$ 54,5900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:31:20:977
R\$ 50,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:31:21:773
R\$ 53,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:31:23:087
R\$ 49,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:23:153
R\$ 36,4000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:31:28:487
R\$ 36,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:30:020
R\$ 63,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:34:41:157
R\$ 45,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:39:55:220
R\$ 37,4800	43.892.634/0001-09	14/09/2022 09:43:54:000
R\$ 132,6900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:45:38:140
R\$ 52,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:45:38:477
R\$ 79,9800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:45:39:090
R\$ 34,6200	43.892.634/0001-09	14/09/2022 09:48:14:593
R\$ 30,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:19:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:30:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:47:11	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:47:11	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 36,3900 e R\$ 37,4800.
Encerramento	14/09/2022 09:52:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:52:12	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:13:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 30,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 14,0300	R\$ 21.045,0000	13/09/2022 13:18:57
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 25 mm, para água fria predial Porte da empresa: ME/EPP							
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 15,9900	R\$ 23.985,0000	14/09/2022 08:59:48
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 25 mm, par Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E	Sim	Sim	1.500	R\$ 16,0000	R\$ 24.000,0000	13/09/2022 19:43:23

	CONEXOES LTDA						
	Marca: HIFERSANE Fabricante: HIFERSANE Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 25 mm, para água fria predial. Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 17,9000	R\$ 26.850,0000	13/09/2022 15:46:17
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 25 M Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 19,8300	R\$ 29.745,0000	13/09/2022 15:39:43
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 25 M Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 20,0000	R\$ 30.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 25 mm, para água fria predial. Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 20,0000	R\$ 30.000,0000	13/09/2022 17:27:12
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM, PAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL Porte da empresa: ME/EPP						
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 20,0000	R\$ 30.000,0000	14/09/2022 08:23:37
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: soldável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 25 mm Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 30,0000	R\$ 45.000,0000	13/09/2022 22:35:29
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA CORRER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 25 mm, para água fria predial. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 56,4900	R\$ 84.735,0000	13/09/2022 17:20:57
	Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 25 mm, para água fria predial. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	14/09/2022 07:47:38

	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20103002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 25 mm, para água fria predial. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	13/09/2022 14:41:48
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 25 mm, para água fria predial.LUVA MARROM KRONA CORRER 25mm 445 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 56,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 30,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 19,8300	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 17,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 16,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 14,0300	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 24,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:31:27:173
R\$ 14,0200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:27:647
R\$ 10,3100	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:31:34:717
R\$ 10,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:31:36:677
R\$ 11,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:33:12:713
R\$ 10,8100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:43:15:923
R\$ 10,2000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:44:25:813
R\$ 10,7100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:44:25:970
R\$ 10,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:44:26:777
R\$ 10,6900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:44:26:907
R\$ 19,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:46:26:823
R\$ 10,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:27:303
R\$ 10,6800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:27:473
R\$ 10,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:27:650
R\$ 10,6700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:28:220
R\$ 10,1900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:46:28:240
R\$ 14,0200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:46:29:077
R\$ 10,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:29:530
R\$ 10,6600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:29:680
R\$ 10,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:30:070
R\$ 10,6500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:30:413
R\$ 10,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:31:777
R\$ 10,6400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:31:897
R\$ 10,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:32:497
R\$ 10,6300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:32:623
R\$ 14,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:46:32:757
R\$ 10,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:34:003
R\$ 10,6200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:34:127
R\$ 10,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:34:830
R\$ 10,6100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:34:947
R\$ 13,9900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:46:35:203
R\$ 10,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:36:280
R\$ 10,6000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:36:533
R\$ 10,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:37:167
R\$ 10,5900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:37:293

	R\$ 10,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:38:603
	R\$ 10,5800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:38:713
	R\$ 10,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:39:537
	R\$ 10,5700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:39:677
	R\$ 10,0600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:40:830
	R\$ 10,5600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:40:963
	R\$ 10,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:41:893
	R\$ 10,5500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:42:013
	R\$ 10,0400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:43:047
	R\$ 10,5400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:43:163
	R\$ 10,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:44:287
	R\$ 10,5300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:44:407
	R\$ 10,0200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:45:307
	R\$ 10,5200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:45:440
	R\$ 13,9800	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:46:45:757
	R\$ 13,9700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:46:46:293
	R\$ 10,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:46:677
	R\$ 10,5100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:46:803
	R\$ 10,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:47:527
	R\$ 10,5000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:47:657
	R\$ 9,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:49:030
	R\$ 10,4800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:49:157
	R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:46:49:757
	R\$ 9,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:49:853
	R\$ 10,4700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:49:987
	R\$ 9,9700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:46:50:687
	R\$ 10,4600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:50:853
	R\$ 9,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:51:383
	R\$ 10,4500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:51:510
	R\$ 9,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:52:077
	R\$ 10,4400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:52:223
	R\$ 9,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:53:760
	R\$ 10,4300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:53:897
	R\$ 9,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:54:340
	R\$ 10,4200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:54:560
	R\$ 9,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:56:127
	R\$ 10,4100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:56:247
	R\$ 9,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:56:570
	R\$ 10,4000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:56:707
	R\$ 12,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:46:57:933
	R\$ 9,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:58:523
	R\$ 10,3900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:58:750
	R\$ 9,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:46:58:950
	R\$ 9,8000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:46:58:970
	R\$ 10,3800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:59:083
	R\$ 10,2900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:46:59:327
	R\$ 9,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:00:867
	R\$ 10,2700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:47:01:010
	R\$ 9,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:01:197
	R\$ 9,7700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:47:02:360
	R\$ 9,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:03:270
	R\$ 9,7500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:03:403
	R\$ 9,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:05:620
	R\$ 9,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:47:07:550
	R\$ 8,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:07:850
	R\$ 8,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:10:223
	R\$ 8,9700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:47:14:390
	R\$ 8,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:14:743
	R\$ 8,8000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:47:14:763
	R\$ 8,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:17:323
	R\$ 8,9500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:47:26:493

R\$ 8,6000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:47:28:680
R\$ 8,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:30:107
R\$ 8,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:36:427
R\$ 8,9400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:47:38:500
R\$ 7,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:31:813
R\$ 8,3000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:55:47:470
R\$ 7,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:57:937
R\$ 6,7000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:56:27:230
R\$ 6,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:58:32:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:31:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:55:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:55:31	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 8,5900 e R\$ 9,0000.
Encerramento	14/09/2022 10:00:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:00:32	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:49:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:59:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 15:07:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 16:24:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:03:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 6,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 25,0100	R\$ 25.010,0000	13/09/2022 13:18:57
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 32 mm, para água fria predial. Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 30,0000	R\$ 30.000,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 32 mm, para água fria predial. Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 30,0000	R\$ 30.000,0000	13/09/2022 17:27:12
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT							

	Modelo / Versão: LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM, PAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 31,6800	R\$ 31.680,0000	13/09/2022 15:46:17
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 32 M Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 32,0000	R\$ 32.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: HIFERSANE Fabricante: HIFERSANE Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 32 mm, para água fria predial. Porte da empresa: ME/EPP						
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 35,0000	R\$ 35.000,0000	14/09/2022 08:23:37
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: soldável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 32 mm Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 36,8800	R\$ 36.880,0000	13/09/2022 15:39:43
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 32 M Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 60,0000	R\$ 60.000,0000	13/09/2022 22:35:29
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA DE CORRER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 32 mm, para água fria predial. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 77,4900	R\$ 77.490,0000	13/09/2022 17:20:57
	Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 32 mm, para água fria predial. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:38
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20103003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 32 mm, para água fria predial. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	13/09/2022 14:41:48
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr para tubo soldável, PVC, 32 mm, para água fria						

predial.LUVA MARROM KRONA CORRER 32mm 446
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 77,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 60,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 36,8800	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 35,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 32,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 31,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 30,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 30,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 25,0100	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 25,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:32:35:033
R\$ 35,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:32:35:630
R\$ 27,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:33:25:887
R\$ 19,1800	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:36:10:123
R\$ 19,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:36:12:293
R\$ 22,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:37:16:700
R\$ 19,1000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:45:24:500
R\$ 19,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:45:24:873
R\$ 25,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:47:21:183
R\$ 20,8000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:47:26:713
R\$ 19,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:34:480
R\$ 31,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:47:34:740
R\$ 20,6000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:47:35:163
R\$ 19,0700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:47:36:473
R\$ 19,0600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:36:747
R\$ 19,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:39:053
R\$ 19,0400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:41:137
R\$ 20,5700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:47:41:187
R\$ 19,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:41:433
R\$ 19,0200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:43:407
R\$ 19,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:43:833
R\$ 19,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:45:693
R\$ 18,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:46:150
R\$ 20,5000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:47:47:190
R\$ 18,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:47:987
R\$ 18,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:48:543
R\$ 18,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:50:227
R\$ 18,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:50:927
R\$ 18,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:52:690
R\$ 20,4500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:47:53:183
R\$ 18,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:53:637
R\$ 18,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:55:070
R\$ 18,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:56:150
R\$ 18,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:57:333
R\$ 18,8000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:47:57:477
R\$ 18,8900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:47:58:963
R\$ 18,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:47:58:980
R\$ 20,2900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:47:59:210
R\$ 18,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:47:59:760
R\$ 18,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:01:353
R\$ 18,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:02:010
R\$ 18,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:03:720
R\$ 18,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:04:237
R\$ 20,2300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:48:05:220
R\$ 18,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:06:077
R\$ 18,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:06:460

	R\$ 18,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:08:480
	R\$ 18,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:08:747
	R\$ 18,7900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:48:10:540
	R\$ 18,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:10:807
	R\$ 18,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:11:103
	R\$ 20,1700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:48:11:387
	R\$ 18,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:13:180
	R\$ 18,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:13:383
	R\$ 18,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:15:567
	R\$ 20,1400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:48:17:473
	R\$ 18,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:17:673
	R\$ 18,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:17:923
	R\$ 18,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:19:897
	R\$ 18,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:20:260
	R\$ 18,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:22:123
	R\$ 18,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:22:637
	R\$ 20,0700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:48:23:273
	R\$ 18,5000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:48:23:603
	R\$ 18,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:24:350
	R\$ 18,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:25:040
	R\$ 18,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:26:563
	R\$ 18,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:27:443
	R\$ 18,4900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:48:27:787
	R\$ 18,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:28:893
	R\$ 19,9200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:48:29:287
	R\$ 18,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:29:820
	R\$ 18,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:31:140
	R\$ 18,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:32:163
	R\$ 18,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:33:360
	R\$ 18,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:34:550
	R\$ 19,8700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:48:35:280
	R\$ 18,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:35:720
	R\$ 18,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:36:920
	R\$ 18,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:37:980
	R\$ 18,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:39:283
	R\$ 18,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:40:233
	R\$ 19,8100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:48:41:287
	R\$ 18,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:41:657
	R\$ 18,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:42:457
	R\$ 18,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:43:993
	R\$ 18,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:44:700
	R\$ 18,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:46:340
	R\$ 18,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:46:947
	R\$ 19,7500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:48:47:267
	R\$ 18,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:48:753
	R\$ 18,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:49:193
	R\$ 18,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:51:097
	R\$ 18,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:51:470
	R\$ 19,7100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:48:53:280
	R\$ 18,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:53:483
	R\$ 18,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:53:717
	R\$ 18,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:55:837
	R\$ 18,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:58:017
	R\$ 18,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:48:58:253
	R\$ 18,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:48:59:163
	R\$ 19,4400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:48:59:283
	R\$ 18,1900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:48:59:307
	R\$ 17,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:49:00:617
	R\$ 19,4200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:49:05:290
	R\$ 18,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:49:07:330
	R\$ 18,1700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:49:10:580

R\$ 18,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:49:17:950
R\$ 18,1500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:49:20:620
R\$ 17,8000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:49:31:230
R\$ 19,2200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:49:32:093
R\$ 17,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:49:33:053
R\$ 18,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:49:35:147
R\$ 18,1300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:49:35:797
R\$ 19,2100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:49:37:343
R\$ 18,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:49:50:023
R\$ 18,1100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:49:51:763
R\$ 18,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:05:827
R\$ 18,0900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:50:07:787
R\$ 18,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:23:530
R\$ 18,0700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:50:23:900
R\$ 14,3000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:52:28:770
R\$ 15,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:23:420
R\$ 15,1200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:54:55:440
R\$ 12,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:54:56:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:32:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:51:54	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:51:54	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 17,7900 e R\$ 19,2100.
Encerramento	14/09/2022 09:56:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:56:55	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:03:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 12,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 29,9600	R\$ 29.960,0000	13/09/2022 15:46:17
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 30,0000	R\$ 30.000,0000	13/09/2022 17:27:12
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC MARROM P/ ÁGUA FRIA, 4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE CORRER SOLDÁVEL PVC MARROM P/ ÁGUA FRIA, 40 MM. Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 32,6500	R\$ 32.650,0000	13/09/2022 13:18:57
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr soldável, PVC marrom para água fria, 40mm Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA	Sim	Sim	1.000	R\$ 35,0000	R\$ 35.000,0000	13/09/2022

	CIDADE EIRELI						15:39:43
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 40,0000	R\$ 40.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: HIFERSANE Fabricante: HIFERSANE Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr soldável, PVC marrom para água fria, 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr soldável, PVC marrom para água fria, 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	14/09/2022 08:23:37
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: soldável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr soldável, PVC, 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 70,0000	R\$ 70.000,0000	13/09/2022 22:35:29
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA DE CORRER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr soldável, PVC marrom para água fria, 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 81,2700	R\$ 81.270,0000	13/09/2022 17:20:57
	Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr soldável, PVC marrom para água fria, 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:38
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20103004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr soldável, PVC marrom para água fria, 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	13/09/2022 14:41:48
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr soldável, PVC marrom para água fria, 40 mm.LUVA MARROM KRONA CORRER 40mm 447 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

	R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 81,2700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 70,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 50,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 50,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 40,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 35,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 32,6500	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 30,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 29,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 40,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:33:25:810
	R\$ 18,2000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:36:18:257
	R\$ 18,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:36:18:870
	R\$ 26,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:37:38:290
	R\$ 18,1000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:46:05:033
	R\$ 18,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:46:05:847
	R\$ 25,6000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:47:39:943
	R\$ 25,9000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:47:57:233
	R\$ 25,5000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:48:08:013
	R\$ 49,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:48:25:683
	R\$ 18,1900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:48:26:543
	R\$ 25,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:48:26:683
	R\$ 39,9900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:48:27:440
	R\$ 25,4800	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:52:15:413
	R\$ 25,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:26:557
	R\$ 25,4000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:52:49:347
	R\$ 25,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:00:483
	R\$ 25,3800	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:53:16:943
	R\$ 25,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:32:300
	R\$ 25,3000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:53:48:670
	R\$ 25,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:03:220
	R\$ 25,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:54:14:563
	R\$ 24,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:19:243
	R\$ 24,9600	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:54:34:487
	R\$ 15,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:05:790
	R\$ 15,9000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:56:00:890
	R\$ 12,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:57:40:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:33:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:54:38	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:54:38	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 18,0900 e R\$ 18,2000.
Encerramento	14/09/2022 09:59:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:59:39	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:04:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 12,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 19,5000	R\$ 39.000,0000	13/09/2022 15:46:17
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 38,2300	R\$ 76.460,0000	13/09/2022 13:18:57
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC azul para irrigação, com 2 (dois) anéis de vedação, 50 mm Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 40,0000	R\$ 80.000,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: PIPEPLAST Fabricante: PIPEPLAST Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC azul para irrigação, com 2 (dois) anéis de vedação, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 50,0000	R\$ 100.000,0000	13/09/2022 17:27:12
Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO TUBOS Modelo / Versão: CORRER, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, COM 2 (DOIS) ANÉI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE CORRER, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, COM 2 (DOIS) ANÉIS DE VEDAÇÃO, 50 MM Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 65,1000	R\$ 130.200,0000	13/09/2022 17:20:57
Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC azul para irrigação, com 2 (dois) anéis de vedação, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 75,0000	R\$ 150.000,0000	13/09/2022 15:39:43
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	14/09/2022 07:47:38
Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: 90553 Anéis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC azul para irrigação, com 2 (dois) anéis de vedação, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 75,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 65,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 50,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 40,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 38,2300	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 19,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 32,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:34:58:423
R\$ 39,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:36:24:550

	R\$ 25,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:37:49:793
	R\$ 23,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:47:51:190
	R\$ 31,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:49:58:763
	R\$ 31,9800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:50:00:600
	R\$ 31,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:00:993
	R\$ 31,9700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:50:10:627
	R\$ 31,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:16:710
	R\$ 31,9500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:50:20:623
	R\$ 31,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:35:277
	R\$ 31,9300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:50:35:823
	R\$ 31,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:50:967
	R\$ 31,9100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:50:51:863
	R\$ 31,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:06:880
	R\$ 31,8900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:51:07:903
	R\$ 31,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:22:907
	R\$ 31,8700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:51:23:823
	R\$ 31,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:38:727
	R\$ 31,8500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:51:39:873
	R\$ 31,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:54:953
	R\$ 31,8300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:51:55:817
	R\$ 31,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:10:883
	R\$ 31,8100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:52:11:923
	R\$ 31,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:26:777
	R\$ 31,7900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:52:27:847
	R\$ 31,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:43:633
	R\$ 31,7700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:52:43:827
	R\$ 31,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:00:647
	R\$ 31,7500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:53:05:030
	R\$ 31,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:15:863
	R\$ 31,7300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:53:16:677
	R\$ 31,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:32:463
	R\$ 31,7100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:53:37:097
	R\$ 31,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:48:987
	R\$ 31,6900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:53:53:867
	R\$ 31,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:03:390
	R\$ 31,6700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:54:04:690
	R\$ 31,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:19:390
	R\$ 31,6500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:54:19:897
	R\$ 31,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:35:290
	R\$ 31,6300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:54:35:890
	R\$ 23,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:51:873
	R\$ 13,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:30:290
	R\$ 13,5000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:57:50:553
	R\$ 22,5000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:58:35:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:34:57	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:54:49	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:54:49	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 19,5000 e R\$ 31,6400.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 09:59:50	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	14/09/2022 09:59:50	Item teve empate real para o valor 13,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/09/2022 09:59:50	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:13:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 13,5000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.600	R\$ 35,0000	R\$ 56.000,0000	13/09/2022 15:46:17
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 75 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.600	R\$ 60,0000	R\$ 96.000,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: PIPEPLAST Fabricante: PIPEPLAST Modelo / Versão: LUYA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC azul para irrigação, com 2 (dois) anéis de vedação, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.600	R\$ 65,3700	R\$ 104.592,0000	13/09/2022 13:34:01
Marca: Barbosa Fabricante: Barbosa Modelo / Versão: Barbosa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC azul para irrigação, com 2 (dois) anéis de vedação, 75 mm Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.600	R\$ 70,0000	R\$ 112.000,0000	13/09/2022 17:27:12
Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO TUBOS Modelo / Versão: CORRER, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO ANEIS DE VED75MM , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE CORRER, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, COM 2 (DOIS) ANEIS DE VEDAÇÃO, 75 MM Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.600	R\$ 84,0500	R\$ 134.480,0000	13/09/2022 15:39:43
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 75 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 144,9000	R\$ 217.350,0000	13/09/2022 17:20:57
Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC azul para irrigação, com 2 (dois) anéis de vedação, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.600	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.600.000,0000	14/09/2022 07:47:38
Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: 90554 Anéis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 75 MM, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580

	R\$ 144,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 84,0500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 70,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 65,3700	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 60,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 35,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 77,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:35:16:467
	R\$ 43,7100	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:36:32:573
	R\$ 38,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:38:07:440
	R\$ 36,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:48:06:773
	R\$ 34,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:16:563
	R\$ 34,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:18:350
	R\$ 35,9900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:50:18:630
	R\$ 34,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:18:983
	R\$ 34,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:20:723
	R\$ 34,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:21:280
	R\$ 34,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:23:110
	R\$ 34,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:23:670
	R\$ 34,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:25:490
	R\$ 34,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:25:880
	R\$ 34,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:27:897
	R\$ 34,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:28:327
	R\$ 34,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:30:210
	R\$ 34,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:30:557
	R\$ 34,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:32:593
	R\$ 34,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:32:787
	R\$ 34,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:34:980
	R\$ 34,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:37:553
	R\$ 34,8200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:39:497
	R\$ 34,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:39:777
	R\$ 34,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:41:887
	R\$ 34,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:42:017
	R\$ 34,7800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:44:267
	R\$ 34,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:46:460
	R\$ 34,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:48:743
	R\$ 34,7500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:51:173
	R\$ 34,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:53:253
	R\$ 34,7300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:53:547
	R\$ 34,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:55:607
	R\$ 34,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:50:55:803
	R\$ 34,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:50:57:963
	R\$ 34,6900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:00:163
	R\$ 34,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:02:467
	R\$ 34,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:04:593
	R\$ 34,6600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:04:863
	R\$ 34,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:07:040
	R\$ 34,6400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:09:350
	R\$ 34,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:11:523
	R\$ 34,6200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:11:737
	R\$ 34,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:13:780
	R\$ 34,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:14:060
	R\$ 34,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:16:020
	R\$ 34,5800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:16:423
	R\$ 34,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:18:257
	R\$ 34,5600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:18:817
	R\$ 34,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:20:633
	R\$ 34,5400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:21:187
	R\$ 34,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:23:030
	R\$ 34,5200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:23:550
	R\$ 34,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:25:287
	R\$ 34,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:25:947

R\$ 34,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:27:530
R\$ 34,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:28:347
R\$ 34,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:29:757
R\$ 34,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:30:727
R\$ 34,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:31:997
R\$ 34,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:33:083
R\$ 34,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:34:223
R\$ 34,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:35:457
R\$ 34,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:36:487
R\$ 34,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:37:797
R\$ 34,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:38:857
R\$ 34,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:40:197
R\$ 34,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:41:123
R\$ 34,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:42:530
R\$ 34,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:43:457
R\$ 34,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:44:873
R\$ 34,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:45:673
R\$ 34,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:47:180
R\$ 34,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:48:253
R\$ 34,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:49:533
R\$ 34,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:50:510
R\$ 34,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:51:850
R\$ 34,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:52:753
R\$ 34,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:54:267
R\$ 34,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:55:080
R\$ 34,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:56:693
R\$ 34,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:57:277
R\$ 34,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:51:59:037
R\$ 34,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:51:59:497
R\$ 34,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:01:383
R\$ 34,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:01:740
R\$ 34,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:03:770
R\$ 34,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:04:073
R\$ 34,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:06:137
R\$ 34,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:06:353
R\$ 34,1400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:08:463
R\$ 34,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:08:617
R\$ 34,1200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:10:850
R\$ 34,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:13:127
R\$ 34,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:15:363
R\$ 34,0900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:17:447
R\$ 34,0800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:17:723
R\$ 34,0700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:19:710
R\$ 34,0600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:20:073
R\$ 34,0500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:21:933
R\$ 34,0400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:22:463
R\$ 34,0300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:24:153
R\$ 34,0200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:24:937
R\$ 34,0100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:26:913
R\$ 34,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:27:520
R\$ 33,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:29:290
R\$ 33,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:30:070
R\$ 33,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:31:663
R\$ 33,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:32:690
R\$ 33,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:34:040
R\$ 33,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:35:250
R\$ 33,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:36:457
R\$ 33,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:38:070
R\$ 33,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:38:830
R\$ 33,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:40:630
R\$ 33,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:41:207

R\$ 33,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:43:173
R\$ 33,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:43:770
R\$ 33,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:45:763
R\$ 33,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:46:147
R\$ 33,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:48:307
R\$ 33,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:48:513
R\$ 33,8200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:50:940
R\$ 33,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:53:067
R\$ 33,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:53:317
R\$ 33,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:55:327
R\$ 33,7800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:55:917
R\$ 33,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:57:870
R\$ 33,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:58:467
R\$ 33,7500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:00:810
R\$ 33,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:01:067
R\$ 33,7300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:03:230
R\$ 33,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:03:437
R\$ 33,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:05:507
R\$ 33,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:05:980
R\$ 33,6900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:08:067
R\$ 33,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:08:553
R\$ 33,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:10:737
R\$ 33,6600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:11:140
R\$ 33,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:13:253
R\$ 33,6400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:13:770
R\$ 33,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:16:113
R\$ 33,6200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:16:400
R\$ 33,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:18:763
R\$ 33,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:21:197
R\$ 33,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:21:357
R\$ 33,5800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:23:567
R\$ 33,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:24:263
R\$ 33,5600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:26:123
R\$ 33,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:26:957
R\$ 33,5400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:28:713
R\$ 33,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:29:617
R\$ 33,5200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:31:263
R\$ 33,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:32:620
R\$ 33,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:33:870
R\$ 33,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:35:370
R\$ 33,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:36:510
R\$ 33,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:38:260
R\$ 33,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:39:123
R\$ 33,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:40:913
R\$ 33,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:41:840
R\$ 33,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:43:620
R\$ 33,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:44:443
R\$ 33,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:46:300
R\$ 33,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:46:980
R\$ 33,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:49:127
R\$ 33,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:49:527
R\$ 33,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:51:867
R\$ 33,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:52:137
R\$ 33,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:54:680
R\$ 33,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:56:893
R\$ 33,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:57:367
R\$ 33,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:59:220
R\$ 33,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:00:023
R\$ 33,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:01:827
R\$ 33,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:02:717
R\$ 33,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:04:437

R\$ 33,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:05:937
R\$ 33,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:07:093
R\$ 33,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:08:970
R\$ 33,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:09:820
R\$ 33,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:11:740
R\$ 33,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:12:450
R\$ 33,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:15:397
R\$ 33,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:17:423
R\$ 33,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:18:930
R\$ 33,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:19:963
R\$ 33,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:22:073
R\$ 33,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:22:607
R\$ 33,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:25:083
R\$ 33,1400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:27:397
R\$ 33,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:28:040
R\$ 33,1200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:29:950
R\$ 33,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:30:943
R\$ 33,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:32:573
R\$ 33,0900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:34:130
R\$ 33,0800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:35:077
R\$ 33,0700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:37:520
R\$ 33,0600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:39:833
R\$ 33,0500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:40:467
R\$ 33,0400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:42:360
R\$ 33,0300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:43:250
R\$ 33,0200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:44:977
R\$ 33,0100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:46:097
R\$ 33,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:47:543
R\$ 32,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:49:030
R\$ 32,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:50:077
R\$ 32,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:52:000
R\$ 32,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:52:940
R\$ 32,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:54:867
R\$ 32,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:55:567
R\$ 32,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:57:783
R\$ 32,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:58:120
R\$ 32,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:00:607
R\$ 32,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:02:830
R\$ 32,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:03:510
R\$ 32,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:05:453
R\$ 32,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:06:547
R\$ 32,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:08:050
R\$ 32,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:09:670
R\$ 32,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:10:577
R\$ 32,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:12:510
R\$ 32,8200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:13:170
R\$ 32,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:15:410
R\$ 32,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:15:803
R\$ 32,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:18:287
R\$ 32,7800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:20:323
R\$ 32,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:21:040
R\$ 32,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:22:773
R\$ 32,7500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:23:847
R\$ 32,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:25:137
R\$ 32,7300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:26:513
R\$ 32,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:27:560
R\$ 32,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:29:167
R\$ 32,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:29:917
R\$ 32,6900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:31:947
R\$ 32,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:32:327
R\$ 32,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:34:597

	R\$ 32,6600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:36:890
	R\$ 32,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:37:493
	R\$ 32,6400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:39:267
	R\$ 32,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:40:250
	R\$ 32,6200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:41:647
	R\$ 32,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:42:890
	R\$ 32,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:44:033
	R\$ 32,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:45:553
	R\$ 32,5800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:46:377
	R\$ 32,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:48:323
	R\$ 32,5600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:48:730
	R\$ 32,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:50:967
	R\$ 32,5400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:53:300
	R\$ 32,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:53:863
	R\$ 32,5200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:55:627
	R\$ 32,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:56:523
	R\$ 32,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:57:953
	R\$ 32,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:59:273
	R\$ 32,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:00:317
	R\$ 32,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:01:970
	R\$ 32,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:02:663
	R\$ 32,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:04:650
	R\$ 32,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:05:033
	R\$ 32,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:07:357
	R\$ 32,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:09:530
	R\$ 32,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:10:043
	R\$ 32,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:11:913
	R\$ 32,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:12:750
	R\$ 32,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:14:320
	R\$ 32,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:15:673
	R\$ 32,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:16:667
	R\$ 32,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:18:357
	R\$ 32,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:18:990
	R\$ 32,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:21:027
	R\$ 32,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:21:290
	R\$ 32,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:23:987
	R\$ 32,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:25:780
	R\$ 32,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:26:723
	R\$ 32,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:28:183
	R\$ 32,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:29:460
	R\$ 32,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:30:753
	R\$ 32,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:32:110
	R\$ 32,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:33:163
	R\$ 32,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:34:957
	R\$ 32,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:35:513
	R\$ 32,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:37:997
	R\$ 32,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:39:977
	R\$ 32,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:40:737
	R\$ 32,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:42:330
	R\$ 32,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:43:427
	R\$ 32,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:44:640
	R\$ 22,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:03:12:810
	R\$ 35,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:03:30:527
	R\$ 17,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:03:36:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:35:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:00:10	Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:00:10	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 32,1600 e R\$ 43,7100.
Encerramento	14/09/2022 10:05:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:05:11	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:13:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 17,5000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 35,0000	R\$ 14.000,0000	13/09/2022 15:46:17
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 75 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 60,0000	R\$ 24.000,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: PIPEPLAST Fabricante: PIPEPLAST Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC azul para irrigação, com 02 (dois) anéis de vedação, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 65,3700	R\$ 26.148,0000	13/09/2022 13:34:01
Marca: Barbosa Fabricante: Barbosa Modelo / Versão: Barbosa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC azul para irrigação, com 02 (dois) anéis de vedação, 75 mm Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 70,0000	R\$ 28.000,0000	13/09/2022 17:27:12
Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO TUBOS Modelo / Versão: LUVA DE CORRER, PVC AZUL 75 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE CORRER, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, COM 02 (DOIS) ANEIS DE VEDAÇÃO, 75 MM Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 84,0500	R\$ 33.620,0000	13/09/2022 15:39:43
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 75 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 144,9000	R\$ 57.960,0000	13/09/2022 17:20:57
Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC azul para irrigação, com 02 (dois) anéis de vedação, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 1.000,0000	R\$ 400.000,0000	14/09/2022 07:47:38
Marca: Amanco Fabricante: Amanco							

Modelo / Versão: 90554 Anéis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 75 MM, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 144,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 84,0500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 70,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 65,3700	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 60,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 35,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 77,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:37:23:280
R\$ 38,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:38:13:850
R\$ 43,7100	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:41:47:803
R\$ 36,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:48:13:707
R\$ 34,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:24:290
R\$ 35,9900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:52:24:700
R\$ 34,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:25:133
R\$ 34,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:27:070
R\$ 34,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:27:723
R\$ 34,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:29:440
R\$ 34,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:30:307
R\$ 34,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:31:800
R\$ 34,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:32:910
R\$ 34,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:34:190
R\$ 34,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:35:630
R\$ 34,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:36:590
R\$ 34,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:38:303
R\$ 34,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:38:970
R\$ 34,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:40:833
R\$ 34,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:41:380
R\$ 34,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:43:430
R\$ 34,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:43:917
R\$ 34,8200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:45:940
R\$ 34,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:46:310
R\$ 34,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:48:530
R\$ 34,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:50:803
R\$ 34,7800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:53:547
R\$ 34,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:55:590
R\$ 34,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:56:100
R\$ 34,7500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:58:030
R\$ 34,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:52:58:693
R\$ 34,7300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:00:947
R\$ 34,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:03:633
R\$ 34,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:05:647
R\$ 34,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:06:177
R\$ 34,6900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:08:253
R\$ 34,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:08:790
R\$ 34,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:10:870
R\$ 34,6600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:11:377
R\$ 34,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:13:403
R\$ 34,6400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:13:977
R\$ 34,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:16:277
R\$ 34,6200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:18:853
R\$ 34,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:21:577
R\$ 34,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:23:770
R\$ 34,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:24:423
R\$ 34,5800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:26:343
R\$ 34,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:27:083
R\$ 34,5600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:28:910

	R\$ 34,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:29:753
	R\$ 34,5400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:31:500
	R\$ 34,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:32:763
	R\$ 34,5200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:34:090
	R\$ 34,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:35:613
	R\$ 34,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:36:750
	R\$ 34,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:38:420
	R\$ 34,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:39:373
	R\$ 34,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:41:057
	R\$ 34,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:42:107
	R\$ 34,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:43:747
	R\$ 34,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:44:643
	R\$ 34,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:46:453
	R\$ 34,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:47:197
	R\$ 34,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:49:277
	R\$ 34,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:49:767
	R\$ 34,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:52:020
	R\$ 34,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:54:560
	R\$ 34,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:57:503
	R\$ 34,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:53:59:450
	R\$ 34,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:00:197
	R\$ 34,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:02:043
	R\$ 34,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:02:873
	R\$ 34,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:04:717
	R\$ 34,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:06:147
	R\$ 34,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:07:337
	R\$ 34,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:09:140
	R\$ 34,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:10:023
	R\$ 34,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:12:100
	R\$ 34,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:12:813
	R\$ 34,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:15:720
	R\$ 34,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:17:593
	R\$ 34,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:19:070
	R\$ 34,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:20:207
	R\$ 34,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:22:347
	R\$ 34,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:22:803
	R\$ 34,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:25:250
	R\$ 34,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:27:617
	R\$ 34,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:28:227
	R\$ 34,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:30:200
	R\$ 34,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:31:273
	R\$ 34,1400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:32:767
	R\$ 34,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:34:313
	R\$ 34,1200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:35:270
	R\$ 34,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:37:670
	R\$ 34,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:40:057
	R\$ 34,0900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:40:600
	R\$ 34,0800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:42:580
	R\$ 34,0700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:43:397
	R\$ 34,0600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:45:177
	R\$ 34,0500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:46:247
	R\$ 34,0400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:47:737
	R\$ 34,0300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:49:160
	R\$ 34,0200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:50:313
	R\$ 34,0100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:52:147
	R\$ 34,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:53:127
	R\$ 33,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:55:050
	R\$ 33,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:55:763
	R\$ 33,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:57:923
	R\$ 33,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:54:58:353
	R\$ 33,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:00:743

R\$ 33,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:03:027
R\$ 33,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:03:667
R\$ 33,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:05:660
R\$ 33,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:06:747
R\$ 33,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:08:243
R\$ 33,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:09:830
R\$ 33,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:10:783
R\$ 33,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:12:657
R\$ 33,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:55:13:423
R\$ 32,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:15:557
R\$ 20,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:17:690
R\$ 35,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:56:26:737
R\$ 20,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:58:16:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:37:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:55:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:55:14	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 33,8600 e R\$ 36,0000.
Encerramento	14/09/2022 10:00:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:00:15	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:04:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 20,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 13,6900	R\$ 6.845,0000	13/09/2022 13:34:01
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC branco para esgoto, serie R, 100 mm Porte da empresa: ME/EPP							
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 19,9900	R\$ 9.995,0000	14/09/2022 08:59:49
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Luva de correr, PVC branco para esgoto, serie R, 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 22,5200	R\$ 11.260,0000	13/09/2022 15:46:17
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva Simples , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 100 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 27,5000	R\$ 13.750,0000	13/09/2022 15:39:43
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva Simples , Tipo Fixação:							

	Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 100 M Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 60,0000	R\$ 30.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC branco para esgoto, serie R, 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 76,2500	R\$ 38.125,0000	13/09/2022 17:20:57
	Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: TIGRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC branco para esgoto, serie R, 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 80,0000	R\$ 40.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: PIPEPLAST Fabricante: PIPEPLAST Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC branco para esgoto, serie R, 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 1.000,0000	R\$ 500.000,0000	14/09/2022 07:47:38
	Marca: Shiva Fabricante: Shiva Modelo / Versão: 7566 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC branco para esgoto, serie R, 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 80,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 76,2500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 60,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 27,5000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 22,5200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 19,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 13,6900	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 37,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:37:57:547
R\$ 13,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:38:39:603
R\$ 14,3000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:41:53:627
R\$ 13,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:52:58:223
R\$ 22,5100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:52:58:667
R\$ 13,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:03:960
R\$ 13,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:05:803
R\$ 13,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:05:960
R\$ 13,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:08:457
R\$ 13,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:09:987
R\$ 13,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:11:013
R\$ 13,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:11:993
R\$ 13,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:13:560
R\$ 13,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:13:987
R\$ 13,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:16:493
R\$ 13,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:17:987
R\$ 13,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:18:900
R\$ 13,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:19:990
R\$ 13,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:21:820
R\$ 13,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:21:990

R\$ 13,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:24:583
R\$ 13,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:26:093
R\$ 13,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:27:243
R\$ 13,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:27:990
R\$ 13,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:29:933
R\$ 13,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:32:003
R\$ 13,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:32:947
R\$ 13,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:34:010
R\$ 13,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:35:783
R\$ 13,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:36:007
R\$ 13,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:38:543
R\$ 13,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:40:017
R\$ 13,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:41:223
R\$ 13,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:42:033
R\$ 13,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:43:897
R\$ 13,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:44:027
R\$ 13,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:46:613
R\$ 13,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:48:027
R\$ 13,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:49:450
R\$ 13,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:50:033
R\$ 13,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:52:197
R\$ 13,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:54:027
R\$ 13,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:54:973
R\$ 13,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:56:027
R\$ 13,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:57:650
R\$ 13,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:58:043
R\$ 13,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:00:343
R\$ 13,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:02:060
R\$ 13,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:03:043
R\$ 13,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:04:060
R\$ 13,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:06:413
R\$ 13,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:08:077
R\$ 13,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:09:297
R\$ 13,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:10:077
R\$ 13,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:12:443
R\$ 13,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:14:100
R\$ 13,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:16:100
R\$ 13,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:18:130
R\$ 13,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:19:537
R\$ 13,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:20:140
R\$ 13,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:22:540
R\$ 13,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:24:153
R\$ 13,0900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:25:410
R\$ 13,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:26:167
R\$ 13,0700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:28:397
R\$ 13,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:30:197
R\$ 13,0500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:31:433
R\$ 13,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:32:213
R\$ 13,0300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:34:563
R\$ 13,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:36:237
R\$ 13,0100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:37:907
R\$ 13,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:38:247
R\$ 12,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:40:723
R\$ 12,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:42:270
R\$ 12,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:43:537
R\$ 12,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:44:283
R\$ 12,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:46:437
R\$ 12,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:48:300
R\$ 12,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:49:333
R\$ 12,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:50:317
R\$ 12,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:52:273

R\$ 12,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:54:340
R\$ 12,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:55:200
R\$ 12,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:56:360
R\$ 12,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:58:097
R\$ 12,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:58:373
R\$ 12,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:00:897
R\$ 12,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:02:403
R\$ 12,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:03:800
R\$ 12,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:04:420
R\$ 12,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:06:907
R\$ 12,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:08:440
R\$ 12,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:09:983
R\$ 12,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:10:460
R\$ 12,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:12:797
R\$ 12,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:14:480
R\$ 12,7500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:15:697
R\$ 12,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:16:493
R\$ 12,7300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:18:447
R\$ 12,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:18:523
R\$ 12,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:21:260
R\$ 12,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:22:547
R\$ 12,6900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:23:983
R\$ 12,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:24:543
R\$ 12,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:26:667
R\$ 12,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:28:573
R\$ 12,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:29:293
R\$ 12,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:30:587
R\$ 12,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:32:067
R\$ 12,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:32:603
R\$ 12,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:34:833
R\$ 12,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:36:623
R\$ 12,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:37:657
R\$ 12,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:38:637
R\$ 12,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:40:377
R\$ 12,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:40:650
R\$ 12,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:43:053
R\$ 12,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:44:683
R\$ 12,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:45:707
R\$ 12,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:46:697
R\$ 12,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:48:490
R\$ 12,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:48:720
R\$ 12,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:51:100
R\$ 12,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:52:737
R\$ 12,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:54:017
R\$ 12,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:54:747
R\$ 12,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:56:667
R\$ 12,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:56:760
R\$ 12,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:59:420
R\$ 12,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:00:783
R\$ 12,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:02:097
R\$ 12,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:02:797
R\$ 12,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:04:830
R\$ 12,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:06:817
R\$ 12,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:07:517
R\$ 12,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:08:830
R\$ 12,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:10:193
R\$ 12,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:10:853
R\$ 12,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:12:880
R\$ 12,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:14:897
R\$ 12,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:15:803
R\$ 12,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:16:890

R\$ 12,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:18:513
R\$ 12,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:18:883
R\$ 12,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:21:213
R\$ 12,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:22:917
R\$ 12,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:24:133
R\$ 12,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:24:917
R\$ 12,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:26:890
R\$ 12,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:28:947
R\$ 12,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:29:590
R\$ 12,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:30:960
R\$ 12,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:32:263
R\$ 12,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:32:977
R\$ 12,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:35:237
R\$ 12,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:36:993
R\$ 12,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:38:210
R\$ 12,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:39:003
R\$ 12,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:40:883
R\$ 12,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:41:023
R\$ 12,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:43:603
R\$ 12,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:45:060
R\$ 12,0900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:46:147
R\$ 12,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:47:063
R\$ 12,0700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:48:737
R\$ 12,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:49:077
R\$ 12,0500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:51:317
R\$ 12,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:53:107
R\$ 12,0300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:54:070
R\$ 12,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:55:117
R\$ 12,0100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:56:687
R\$ 12,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:57:130
R\$ 11,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:59:290
R\$ 11,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:01:160
R\$ 11,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:01:783
R\$ 11,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:03:177
R\$ 11,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:04:577
R\$ 11,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:05:190
R\$ 11,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:07:240
R\$ 11,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:09:217
R\$ 11,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:09:713
R\$ 11,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:11:237
R\$ 11,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:12:403
R\$ 10,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:01:00:227
R\$ 15,3100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:03:59:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:37:55	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:00:59	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:00:59	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 11,8900 e R\$ 19,9900.
Encerramento	14/09/2022 10:06:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:06:00	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:56:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 16:34:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 16:09:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Encerramento do prazo -	26/09/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARGOS LTDA,

Convocação anexo	16:30:53	CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:52:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 10,5500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 48,4400	R\$ 4.844,0000	13/09/2022 15:46:17
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 45° Curta , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola I: 150 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 58,7500	R\$ 5.875,0000	13/09/2022 15:39:43
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 45° Curta , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola I: 150 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 71,2800	R\$ 7.128,0000	13/09/2022 13:34:01
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC branco para esgoto, serie R, 150 mm Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 120,0000	R\$ 12.000,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC branco para esgoto, serie R, 150 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 160,0000	R\$ 16.000,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: PIPEPLAST Fabricante: PIPEPLAST Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC branco para esgoto, serie R, 150 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 187,7600	R\$ 18.776,0000	13/09/2022 17:20:57
Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: TIGRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC branco para esgoto, serie R, 150 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	14/09/2022 07:47:38
Marca: Shiva Fabricante: Shiva Modelo / Versão: 7573 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, PVC branco para esgoto, serie R, 150 mm. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 187,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 160,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 120,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 71,2800	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 58,7500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 48,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 90,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:38:17:647
R\$ 48,4300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:38:41:677
R\$ 30,5500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:42:00:000
R\$ 30,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:42:01:703
R\$ 30,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:19:040
R\$ 30,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:19:990
R\$ 48,4300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:53:20:680
R\$ 30,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:22:027
R\$ 30,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:23:990
R\$ 30,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:24:727
R\$ 30,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:25:993
R\$ 30,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:27:377
R\$ 30,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:27:993
R\$ 30,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:30:063
R\$ 30,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:32:017
R\$ 30,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:33:090
R\$ 30,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:34:010
R\$ 30,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:35:957
R\$ 30,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:38:013
R\$ 30,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:38:683
R\$ 30,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:40:013
R\$ 30,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:41:363
R\$ 30,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:42:023
R\$ 30,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:44:043
R\$ 30,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:46:023
R\$ 30,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:46:753
R\$ 30,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:48:027
R\$ 30,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:49:620
R\$ 30,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:50:033
R\$ 30,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:52:373
R\$ 30,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:54:030
R\$ 30,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:55:117
R\$ 30,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:56:027
R\$ 30,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:53:57:787
R\$ 30,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:53:58:047
R\$ 30,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:00:487
R\$ 30,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:02:063
R\$ 30,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:03:573
R\$ 30,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:04:063
R\$ 30,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:06:680
R\$ 30,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:08:073
R\$ 30,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:09:460
R\$ 30,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:10:077
R\$ 30,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:12:720
R\$ 30,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:14:110
R\$ 30,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:16:360
R\$ 30,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:18:123
R\$ 30,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:19:687
R\$ 30,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:20:140
R\$ 30,0900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:22:690
R\$ 30,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:24:153
R\$ 30,0700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:25:557
R\$ 30,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:26:173

R\$ 30,0500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:28:560
R\$ 30,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:30:197
R\$ 30,0300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:31:587
R\$ 30,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:32:213
R\$ 30,0100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:34:747
R\$ 30,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:36:237
R\$ 29,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:38:053
R\$ 29,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:38:253
R\$ 29,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:40:853
R\$ 29,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:42:273
R\$ 29,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:43:687
R\$ 29,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:44:283
R\$ 29,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:46:597
R\$ 29,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:48:303
R\$ 29,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:49:507
R\$ 29,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:50:317
R\$ 29,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:52:443
R\$ 29,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:54:343
R\$ 29,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:55:373
R\$ 29,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:56:357
R\$ 29,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:58:233
R\$ 29,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:58:373
R\$ 29,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:01:030
R\$ 29,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:02:403
R\$ 29,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:04:023
R\$ 29,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:04:413
R\$ 29,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:07:047
R\$ 29,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:08:443
R\$ 29,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:10:150
R\$ 29,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:10:463
R\$ 29,7500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:12:960
R\$ 29,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:14:483
R\$ 29,7300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:15:867
R\$ 29,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:16:497
R\$ 29,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:18:577
R\$ 29,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:20:530
R\$ 29,6900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:21:480
R\$ 29,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:22:543
R\$ 29,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:24:167
R\$ 29,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:24:550
R\$ 29,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:26:800
R\$ 29,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:28:573
R\$ 29,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:29:430
R\$ 29,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:30:607
R\$ 29,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:32:237
R\$ 29,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:32:600
R\$ 29,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:34:993
R\$ 29,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:36:627
R\$ 29,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:37:853
R\$ 29,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:38:637
R\$ 29,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:40:517
R\$ 29,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:40:653
R\$ 29,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:43:197
R\$ 29,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:44:680
R\$ 29,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:45:880
R\$ 29,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:46:697
R\$ 29,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:48:627
R\$ 29,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:48:717
R\$ 29,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:51:350
R\$ 29,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:52:740
R\$ 29,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:54:147

	R\$ 29,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:54:750
	R\$ 29,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:56:820
	R\$ 29,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:58:767
	R\$ 29,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:59:570
	R\$ 29,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:00:783
	R\$ 29,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:02:253
	R\$ 29,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:02:797
	R\$ 29,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:04:993
	R\$ 29,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:06:817
	R\$ 29,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:07:657
	R\$ 29,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:08:830
	R\$ 29,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:10:367
	R\$ 29,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:10:850
	R\$ 29,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:13:027
	R\$ 29,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:14:870
	R\$ 29,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:15:950
	R\$ 29,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:16:883
	R\$ 29,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:18:670
	R\$ 29,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:18:900
	R\$ 29,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:21:433
	R\$ 29,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:22:913
	R\$ 29,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:24:327
	R\$ 29,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:24:913
	R\$ 29,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:27:030
	R\$ 29,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:28:957
	R\$ 29,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:29:733
	R\$ 29,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:30:960
	R\$ 29,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:32:397
	R\$ 29,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:32:977
	R\$ 29,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:35:473
	R\$ 29,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:36:993
	R\$ 29,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:38:360
	R\$ 29,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:39:010
	R\$ 29,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:41:020
	R\$ 29,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:43:093
	R\$ 29,0900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:43:763
	R\$ 29,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:45:047
	R\$ 29,0700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:46:283
	R\$ 29,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:47:060
	R\$ 29,0500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:48:883
	R\$ 29,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:49:077
	R\$ 29,0300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:51:563
	R\$ 29,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:53:110
	R\$ 29,0100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:54:273
	R\$ 29,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:55:117
	R\$ 28,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:56:827
	R\$ 28,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:57:133
	R\$ 28,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:59:443
	R\$ 28,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:01:163
	R\$ 28,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:01:943
	R\$ 28,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:03:173
	R\$ 28,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:04:767
	R\$ 28,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:05:187
	R\$ 28,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:07:380
	R\$ 28,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:09:217
	R\$ 28,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:09:857
	R\$ 28,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:11:233
	R\$ 28,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:12:543
	R\$ 28,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:13:263
	R\$ 28,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:14:910
	R\$ 28,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:15:257

R\$ 28,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:17:300
R\$ 28,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:19:287
R\$ 28,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:19:680
R\$ 28,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:21:323
R\$ 28,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:22:040
R\$ 28,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:23:353
R\$ 28,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:24:437
R\$ 28,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:25:333
R\$ 28,7500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:26:703
R\$ 28,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:27:337
R\$ 28,7300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:28:930
R\$ 28,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:29:337
R\$ 28,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:31:160
R\$ 28,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:31:347
R\$ 28,6900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:33:383
R\$ 28,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:35:350
R\$ 28,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:35:640
R\$ 28,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:37:350
R\$ 28,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:37:890
R\$ 28,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:39:347
R\$ 28,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:40:120
R\$ 28,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:41:350
R\$ 28,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:42:340
R\$ 28,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:43:363
R\$ 28,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:44:557
R\$ 28,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:45:350
R\$ 28,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:46:793
R\$ 28,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:47:367
R\$ 28,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:49:397
R\$ 28,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:51:397
R\$ 28,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:51:650
R\$ 28,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:53:393
R\$ 28,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:53:873
R\$ 28,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:55:393
R\$ 28,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:56:150
R\$ 28,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:57:423
R\$ 28,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:58:430
R\$ 28,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:59:403
R\$ 28,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:00:653
R\$ 28,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:01:400
R\$ 28,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:02:943
R\$ 28,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:03:403
R\$ 28,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:05:217
R\$ 28,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:05:400
R\$ 28,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:07:630
R\$ 28,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:09:437
R\$ 28,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:09:887
R\$ 28,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:11:447
R\$ 28,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:12:107
R\$ 28,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:13:450
R\$ 28,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:14:340
R\$ 28,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:15:450
R\$ 28,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:16:570
R\$ 28,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:17:467
R\$ 28,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:18:813
R\$ 28,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:19:467
R\$ 28,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:21:087
R\$ 28,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:21:483
R\$ 28,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:23:370
R\$ 28,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:23:507
R\$ 28,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:25:770

	R\$ 28,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:27:483
	R\$ 28,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:28:033
	R\$ 28,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:29:497
	R\$ 28,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:30:333
	R\$ 28,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:31:500
	R\$ 28,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:32:617
	R\$ 28,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:33:500
	R\$ 28,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:34:883
	R\$ 28,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:35:500
	R\$ 28,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:37:100
	R\$ 28,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:37:507
	R\$ 28,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:39:380
	R\$ 28,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:39:510
	R\$ 28,0900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:41:593
	R\$ 28,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:43:523
	R\$ 28,0700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:43:830
	R\$ 28,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:45:527
	R\$ 28,0500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:46:097
	R\$ 28,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:47:523
	R\$ 28,0300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:48:347
	R\$ 28,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:49:527
	R\$ 28,0100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:50:593
	R\$ 28,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:51:530
	R\$ 27,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:52:830
	R\$ 27,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:53:530
	R\$ 27,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:55:063
	R\$ 27,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:55:547
	R\$ 27,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:57:323
	R\$ 27,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:58:57:543
	R\$ 27,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:58:59:617
	R\$ 27,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:59:01:547
	R\$ 27,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:59:02:327
	R\$ 27,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:59:03:547
	R\$ 27,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:59:04:573
	R\$ 27,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:59:05:563
	R\$ 27,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:59:06:810
	R\$ 27,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:59:07:573
	R\$ 27,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:59:14:033
	R\$ 27,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:59:15:580
	R\$ 27,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:59:16:267
	R\$ 27,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:59:17:580
	R\$ 27,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:59:18:527
	R\$ 27,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:59:19:603
	R\$ 27,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:59:20:837
	R\$ 27,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:59:21:600
	R\$ 27,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:59:23:107
	R\$ 27,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:59:23:607
	R\$ 27,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:59:25:340
	R\$ 45,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:02:26:670
	R\$ 26,3700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:03:27:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:38:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 09:59:25	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 09:59:25	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 27,7600 e R\$ 48,4400.
Encerramento	14/09/2022 10:04:26	Item encerrado para lances.
Encerramento	14/09/2022	Item com etapa fechada encerrada.

etapa fechada	10:04:26	
Aceite de proposta	27/09/2022 11:12:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 26,3700.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 20 - Conexão hidráulica**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.597.880/0001-86	RENNOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 30,0000	R\$ 16.500,0000	13/09/2022 17:27:12
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: CORRER TUBO PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, 50 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DECORRER TUBO PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, 50 MM Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 33,9700	R\$ 18.683,5000	13/09/2022 13:34:01
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, tubo PVC soldável de água fria, 50 mm Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 37,8600	R\$ 20.823,0000	13/09/2022 15:46:17
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: onexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 40,0000	R\$ 22.000,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: HIFERSANE Fabricante: HIFERSANE Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, tubo PVC soldável de água fria, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	550	R\$ 44,0800	R\$ 24.244,0000	13/09/2022 15:39:43
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 60,0000	R\$ 33.000,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, tubo PVC soldável de água fria, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	550	R\$ 70,0000	R\$ 38.500,0000	13/09/2022 22:35:29
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA DE CORRER							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, tubo PVC soldável de água fria, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	550	R\$ 93,6400	R\$ 51.502,0000	13/09/2022 17:20:57
	Marca: MUTILIT Fabricante: MUTILIT Modelo / Versão: MUTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, tubo PVC soldável de água fria, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 1.000,0000	R\$ 550.000,0000	14/09/2022 07:47:38
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20103005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, tubo PVC soldável de água fria, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	550	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.650.000,0000	13/09/2022 14:41:48
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de correr, tubo PVC soldável de água fria, 50 mm. LUVA MARROM KRONA CORRER 50mm 448 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 93,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 70,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 60,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 44,0800	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 40,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 37,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 33,9700	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 30,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 49,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:39:12:063
R\$ 22,9200	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:42:07:733
R\$ 26,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:43:05:393
R\$ 22,9100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:43:31:770
R\$ 24,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:48:34:823
R\$ 22,8000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:50:00:650
R\$ 22,7900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:50:03:910
R\$ 59,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:54:10:267
R\$ 22,9100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:54:10:700
R\$ 33,9600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:54:11:590
R\$ 22,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:13:017
R\$ 22,7700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:14:103
R\$ 22,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:16:683
R\$ 22,7500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:18:140
R\$ 22,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:19:843
R\$ 22,7300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:20:140
R\$ 22,7900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:54:20:707
R\$ 22,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:22:823
R\$ 22,7100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:24:153
R\$ 22,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:25:723
R\$ 22,6900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:26:170
R\$ 22,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:28:700
R\$ 22,6700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:30:200
R\$ 22,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:31:753
R\$ 22,6500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:32:213
R\$ 22,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:35:147

R\$ 22,6300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:36:237
R\$ 22,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:38:207
R\$ 22,6100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:40:270
R\$ 22,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:41:000
R\$ 22,5000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:54:41:497
R\$ 22,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:42:267
R\$ 22,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:43:823
R\$ 22,4700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:44:283
R\$ 22,4900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:54:46:423
R\$ 22,4600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:46:740
R\$ 22,4500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:48:300
R\$ 22,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:49:660
R\$ 22,4300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:50:320
R\$ 22,4200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:52:620
R\$ 22,4100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:54:340
R\$ 22,4000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:55:520
R\$ 22,3900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:54:56:360
R\$ 22,3800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:54:58:380
R\$ 22,3700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:00:393
R\$ 22,3600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:01:203
R\$ 22,3500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:02:403
R\$ 22,3400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:04:213
R\$ 22,3300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:04:417
R\$ 22,3200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:07:213
R\$ 22,3100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:08:440
R\$ 22,3000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:10:300
R\$ 22,2900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:10:457
R\$ 22,2800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:13:140
R\$ 22,2700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:14:480
R\$ 22,2600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:16:057
R\$ 22,2500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:16:500
R\$ 22,2400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:18:717
R\$ 22,2300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:20:527
R\$ 22,2200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:21:640
R\$ 22,2000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:55:21:977
R\$ 22,1900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:22:543
R\$ 22,2100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:55:22:787
R\$ 22,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:24:287
R\$ 22,1700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:24:550
R\$ 22,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:26:947
R\$ 22,1500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:28:573
R\$ 22,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:29:560
R\$ 22,1300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:30:590
R\$ 22,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:32:383
R\$ 22,1100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:32:603
R\$ 22,1900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:55:32:713
R\$ 22,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:35:227
R\$ 22,0900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:36:633
R\$ 22,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:38:013
R\$ 22,0700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:38:637
R\$ 22,0600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:40:667
R\$ 22,0500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:42:667
R\$ 22,0400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:43:327
R\$ 22,0300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:44:683
R\$ 22,0200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:46:067
R\$ 22,0100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:46:750
R\$ 22,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:48:763
R\$ 21,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:50:780
R\$ 21,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:51:607
R\$ 21,9700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:52:740
R\$ 21,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:54:297

R\$ 21,9500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:54:747
R\$ 21,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:56:943
R\$ 21,9300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:55:58:767
R\$ 21,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:55:59:727
R\$ 21,9100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:00:870
R\$ 21,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:02:413
R\$ 21,8900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:02:797
R\$ 21,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:05:123
R\$ 21,8700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:06:823
R\$ 21,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:07:797
R\$ 21,8500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:08:830
R\$ 21,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:10:517
R\$ 21,8300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:10:843
R\$ 21,6000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:56:12:643
R\$ 21,5900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:12:860
R\$ 21,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:13:200
R\$ 21,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:13:387
R\$ 21,5700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:56:13:827
R\$ 21,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:14:867
R\$ 21,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:16:130
R\$ 21,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:16:883
R\$ 21,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:18:797
R\$ 21,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:18:890
R\$ 21,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:21:613
R\$ 21,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:22:917
R\$ 21,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:24:470
R\$ 21,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:24:913
R\$ 21,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:27:167
R\$ 21,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:28:943
R\$ 21,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:29:900
R\$ 21,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:30:960
R\$ 21,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:32:537
R\$ 21,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:32:973
R\$ 21,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:35:687
R\$ 21,3000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:56:36:477
R\$ 21,2900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:36:993
R\$ 21,2800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:38:497
R\$ 21,2700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:39:007
R\$ 21,2900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:56:40:607
R\$ 21,2600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:41:163
R\$ 21,2500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:43:037
R\$ 21,2400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:43:900
R\$ 21,2300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:45:047
R\$ 21,2200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:46:493
R\$ 21,2100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:47:063
R\$ 21,2000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:49:030
R\$ 21,1900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:51:113
R\$ 21,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:51:763
R\$ 21,1700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:53:107
R\$ 21,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:54:430
R\$ 21,1500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:55:113
R\$ 21,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:56:997
R\$ 21,1300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:57:150
R\$ 21,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:56:59:577
R\$ 21,1100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:01:160
R\$ 21,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:02:120
R\$ 21,0900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:03:177
R\$ 21,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:57:04:310
R\$ 20,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:04:937
R\$ 20,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:05:190
R\$ 20,9700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:57:06:280

R\$ 20,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:07:200
R\$ 20,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:10:013
R\$ 20,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:11:230
R\$ 20,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:12:687
R\$ 20,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:13:240
R\$ 20,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:15:073
R\$ 20,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:15:260
R\$ 20,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:17:463
R\$ 20,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:19:287
R\$ 20,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:19:807
R\$ 20,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:21:390
R\$ 20,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:22:173
R\$ 20,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:23:320
R\$ 20,8000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:57:43:470
R\$ 20,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:57:47:100
R\$ 20,7900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:57:47:367
R\$ 20,8300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:57:47:997
R\$ 16,9000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:05:11:547
R\$ 14,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:07:09:290
R\$ 19,8700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:08:08:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:39:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:04:06	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:04:06	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 20,7900 e R\$ 20,8400.
Encerramento	14/09/2022 10:09:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:09:07	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:04:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 14,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 2,5800	R\$ 11.610,0000	13/09/2022 15:51:21
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola I: 32 X 25 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 3,2000	R\$ 14.400,0000	13/09/2022 15:46:21
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola I: 32 X 25 M Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENNOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 10,0000	R\$ 45.000,0000	13/09/2022 17:33:24
Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO TUBOS Modelo / Versão: REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC AZUL P/ IRRIGAÇÃO 35 X 25 MM							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC AZUL P/ IRRIGAÇÃO 35 X 25 MM Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 16,0000	R\$ 72.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: ASPERBRAS Fabricante: ASPERBRAS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 35 x 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 26,9900	R\$ 121.455,0000	13/09/2022 13:56:05
	Marca: Barbosa Fabricante: Barbosa Modelo / Versão: Barbosa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 35 x 25mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 109,2000	R\$ 491.400,0000	13/09/2022 17:25:01
	Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: TIGRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 35 x 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	14/09/2022 07:47:41
	Marca: Injetplas Fabricante: Injetplas Modelo / Versão: 110175 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 35 x 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 109,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 26,9900	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 16,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,2000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,5800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 54,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:52:14:123
R\$ 1,6600	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:56:27:303
R\$ 1,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:56:28:387
R\$ 5,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:57:17:783
R\$ 1,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:14:920
R\$ 1,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:16:220
R\$ 1,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:17:157
R\$ 1,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:18:620
R\$ 1,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:19:377
R\$ 1,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:21:000
R\$ 1,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:21:673
R\$ 1,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:23:397
R\$ 1,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:23:973
R\$ 1,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:26:063
R\$ 1,5400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:26:320
R\$ 1,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:28:450
R\$ 1,5200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:30:620
R\$ 1,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:30:850
R\$ 1,5000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:32:847
R\$ 1,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:33:180
R\$ 1,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:35:147
R\$ 1,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:35:550

R\$ 1,4600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:37:427
R\$ 1,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:37:867
R\$ 1,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:39:727
R\$ 1,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:40:247
R\$ 1,4200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:41:953
R\$ 1,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:42:663
R\$ 1,4000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:44:197
R\$ 1,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:45:040
R\$ 1,3800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:46:413
R\$ 1,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:47:433
R\$ 1,3600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:48:643
R\$ 1,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:49:840
R\$ 1,3400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:50:893
R\$ 1,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:52:230
R\$ 1,3200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:53:147
R\$ 1,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:54:620
R\$ 1,3000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:55:403
R\$ 1,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:07:56:970
R\$ 1,2800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:07:57:643
R\$ 1,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:08:16:607
R\$ 1,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:09:01:890
R\$ 4,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:10:17:107
R\$ 10,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:11:17:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:52:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:08:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:08:16	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,2800 e R\$ 16,0000.
Encerramento	14/09/2022 10:13:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:13:17	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:52:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1,1900.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 2,7800	R\$ 2.224,0000	13/09/2022 15:51:21
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola Ii: 32 Mm X 1 PO Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	800	R\$ 3,2000	R\$ 2.560,0000	13/09/2022 15:46:21
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola Ii: 32 Mm X 1 PO Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 10,0000	R\$ 8.000,0000	13/09/2022 17:33:24
Marca: DURO TUBOS							

		Fabricante: DURO TUBOS Modelo / Versão: AZUL P/ IRRIGAÇÃO 35 X 32 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC AZUL P/ IRRIGAÇÃO 35 X 32 MM Porte da empresa: ME/EPP					
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 16,0000	R\$ 12.800,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: ASPERBRAS Fabricante: ASPERBRAS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 35 x 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 17,6100	R\$ 14.088,0000	13/09/2022 13:56:05
	Marca: Barbosa Fabricante: Barbosa Modelo / Versão: Barbosa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 35 x 32mm Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	800	R\$ 109,2000	R\$ 87.360,0000	13/09/2022 17:25:01
	Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: TIGRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 35 x 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 1.000,0000	R\$ 800.000,0000	14/09/2022 07:47:41
	Marca: Injetplas Fabricante: Injetplas Modelo / Versão: 44000022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 35 x 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 109,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 17,6100	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 16,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,2000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,7800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 54,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:56:57:473
R\$ 5,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:57:38:330
R\$ 1,6600	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:58:48:677
R\$ 1,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:58:49:463
R\$ 1,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:11:57:963
R\$ 1,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:11:58:730
R\$ 1,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:00:173
R\$ 1,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:01:067
R\$ 1,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:02:387
R\$ 1,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:03:383
R\$ 1,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:04:687
R\$ 1,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:05:727
R\$ 1,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:06:890
R\$ 1,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:08:093
R\$ 1,5400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:09:110
R\$ 1,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:10:550
R\$ 1,5200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:11:427
R\$ 1,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:12:910
R\$ 1,5000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:13:657
R\$ 1,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:15:250
R\$ 1,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:15:897
R\$ 1,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:17:540

R\$ 1,4600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:18:130
R\$ 1,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:19:927
R\$ 1,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:20:513
R\$ 1,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:22:307
R\$ 1,4200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:22:770
R\$ 1,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:24:713
R\$ 1,4000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:25:013
R\$ 1,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:12:27:060
R\$ 1,3800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:12:27:253
R\$ 1,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:15:04:287
R\$ 4,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:16:06:670
R\$ 1,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:17:23:290
R\$ 10,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:18:04:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:56:56	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:15:03	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:15:03	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,3800 e R\$ 16,0000.
Encerramento	14/09/2022 10:20:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:20:04	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:52:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1,1900.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 3,2000	R\$ 12.800,0000	13/09/2022 15:51:21
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola II: 32 Mm X 1 PO Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 4,6000	R\$ 18.400,0000	13/09/2022 15:46:21
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola II: 32 Mm X 1 PO Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 15,0000	R\$ 60.000,0000	13/09/2022 17:33:24
Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO TUBOS Modelo / Versão: PVC AZUL P/ IRRIGAÇÃO 50 X 32 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC AZUL P/ IRRIGAÇÃO 50 X 32 MM Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 19,7700	R\$ 79.080,0000	13/09/2022 13:56:05
Marca: Barbosa Fabricante: Barbosa Modelo / Versão: Barbosa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 50 x 32mm Porte da empresa: ME/EPP							

34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 24,0000	R\$ 96.000,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: ASPERBRAS Fabricante: ASPERBRAS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 50 x 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 109,2000	R\$ 436.800,0000	13/09/2022 17:25:01
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 50 x 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	14/09/2022 07:47:41
Marca: Injetplas Fabricante: Injetplas Modelo / Versão: 110116 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 50 x 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 109,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 24,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 19,7700	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,6000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 54,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:59:41:817
R\$ 6,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:03:53:547
R\$ 2,3900	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:08:48:190
R\$ 2,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:08:48:817
R\$ 5,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:14:42:030
R\$ 19,7600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:14:44:213
R\$ 3,2000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:15:17:020
R\$ 5,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:15:50:430
R\$ 1,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:17:43:250
R\$ 10,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:18:18:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:59:40	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:15:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:15:16	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 2,3800 e R\$ 19,7600.
Encerramento	14/09/2022 10:20:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:20:17	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:13:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1,6000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 24 - Conexão hidráulica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 3,8500	R\$ 15.400,0000	13/09/2022 15:46:22
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 4,3800	R\$ 17.520,0000	13/09/2022 15:51:21
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 15,0000	R\$ 60.000,0000	13/09/2022 17:33:24
Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO TUBOS Modelo / Versão: PVC AZUL P/ IRRIGAÇÃO 50 X 35 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC AZUL P/ IRRIGAÇÃO 50 X 35 MM Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 24,0000	R\$ 96.000,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: PIPEPLAST Fabricante: PIPEPLAST Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 50 x 35 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 109,2000	R\$ 436.800,0000	13/09/2022 17:25:01
Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: TIGRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 50 x 35 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	14/09/2022 07:47:41
Marca: Injetplas Fabricante: Injetplas Modelo / Versão: 110117 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 50 x 35 mm. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 109,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 24,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,8500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 54,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:59:51:837
R\$ 3,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:59:52:130
R\$ 6,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:04:08:727
R\$ 2,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:08:54:250
R\$ 1,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:09:39:817
R\$ 5,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:14:52:717
R\$ 2,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:18:00:033
R\$ 1,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:18:09:093
R\$ 5,5000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:18:35:893

R\$ 10,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:01:073
-------------	--------------------	-------------------------

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 09:59:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:17:58	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:17:58	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,9900 e R\$ 24,0000.
Encerramento	14/09/2022 10:22:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:22:59	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:14:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1,8000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 10,2800	R\$ 25.700,0000	13/09/2022 15:46:22
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 11,8000	R\$ 29.500,0000	13/09/2022 15:51:21
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 20,0000	R\$ 50.000,0000	13/09/2022 17:33:24
Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO TUBOS Modelo / Versão: PVC AZUL P/ IRRIGAÇÃO 75 X 50 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC AZUL P/ IRRIGAÇÃO 75 X 50 MM Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 35,7000	R\$ 89.250,0000	13/09/2022 17:25:01
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 75 x 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 40,0000	R\$ 100.000,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 75 x 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 50,4900	R\$ 126.225,0000	13/09/2022 13:56:05

	Marca: Barbosa Fabricante: Barbosa Modelo / Versão: Barbosa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 75 x 50mm Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.500.000,0000	14/09/2022 07:47:41
	Marca: Injetplas Fabricante: Injetplas Modelo / Versão: 110121 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de redução soldável, PVC azul para irrigação, 75 x 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 50,4900	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 40,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 35,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 11,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,2800	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 16,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:00:17:943
R\$ 10,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:00:18:157
R\$ 14,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:01:08:653
R\$ 5,3400	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:09:08:580
R\$ 5,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:09:47:770
R\$ 13,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:15:17:140
R\$ 5,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:16:14:383
R\$ 5,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:17:51:730
R\$ 13,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:18:11:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:00:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:16:13	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:16:13	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 5,3000 e R\$ 16,0000.
Encerramento	14/09/2022 10:21:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:21:14	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:14:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 5,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - Conexão hidráulica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 6,3500	R\$ 635,0000	13/09/2022 13:56:05
	Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LL, para esgoto, PVC branco 100mm Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 7,7200	R\$ 772,0000	13/09/2022 15:51:21
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 8,9500	R\$ 895,0000	13/09/2022 15:46:22
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 20,0000	R\$ 2.000,0000	13/09/2022 17:33:24
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA LL, PARA ESGOTO, PVC BRANCO 100 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA LL, PARA ESGOTO, PVC BRANCO 100 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 20,0000	R\$ 2.000,0000	13/09/2022 22:38:56
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LL, para esgoto, PVC branco 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 24,0000	R\$ 2.400,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LL, para esgoto, PVC branco 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 45,9900	R\$ 4.599,0000	13/09/2022 17:25:01
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LL, para esgoto, PVC branco 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	14/09/2022 07:47:41
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20103014 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LL, para esgoto, PVCbranco 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	100	R\$ 3.000,0000	R\$ 300.000,0000	13/09/2022 14:41:50
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LL, para esgoto, PVC branco 100 mm. LUVA ESGOTO KRONA 100mm 647 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 45,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 24,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,9500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 6,3500	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 25,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:00:36:000

	R\$ 6,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:00:57:923
	R\$ 6,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:04:31:230
	R\$ 5,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:04:32:113
	R\$ 4,6500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:09:15:217
	R\$ 4,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:09:20:850
	R\$ 4,6000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:13:02:690
	R\$ 4,5900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:13:03:473
	R\$ 23,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:15:34:113
	R\$ 23,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:15:34:970
	R\$ 23,9800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:15:37:217
	R\$ 23,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:15:42:613
	R\$ 23,9600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:15:52:397
	R\$ 23,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:15:57:437
	R\$ 23,9400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:16:07:627
	R\$ 23,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:16:14:537
	R\$ 23,9200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:16:24:707
	R\$ 23,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:16:29:427
	R\$ 23,9000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:16:39:797
	R\$ 23,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:16:46:303
	R\$ 23,8800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:16:54:737
	R\$ 23,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:17:11:540
	R\$ 23,8600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:17:26:410
	R\$ 23,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:17:43:147
	R\$ 23,8400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:17:58:190
	R\$ 23,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:18:14:843
	R\$ 23,8200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:18:27:847
	R\$ 23,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:18:31:817
	R\$ 23,8000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:18:44:940
	R\$ 23,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:18:46:677
	R\$ 23,7800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:18:59:983
	R\$ 23,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:19:03:603
	R\$ 23,7600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:19:16:953
	R\$ 23,7500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:19:20:817
	R\$ 23,7400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:19:31:970
	R\$ 23,7300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:19:35:783
	R\$ 23,7200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:19:46:870
	R\$ 23,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:19:50:790
	R\$ 23,7000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:20:01:797
	R\$ 23,6900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:20:08:143
	R\$ 23,6800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:20:18:987
	R\$ 23,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:20:23:987
	R\$ 23,6600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:20:34:197
	R\$ 23,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:20:39:220
	R\$ 23,6400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:20:49:167
	R\$ 23,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:20:54:177
	R\$ 23,6200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:21:06:323
	R\$ 23,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:09:743
	R\$ 23,6000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:21:21:340
	R\$ 23,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:25:770
	R\$ 23,5800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:21:36:280
	R\$ 23,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:42:370
	R\$ 23,5600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:21:51:367
	R\$ 23,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:58:433
	R\$ 23,5400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:22:08:447
	R\$ 3,8500	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:23:07:457
	R\$ 4,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:26:11:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:00:33	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:22:09	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:22:09	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 4,5900 e R\$ 4,6500.
Encerramento	14/09/2022 10:27:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:27:10	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 15:59:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 17:29:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:54:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 3,8500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 6,3000	R\$ 12.600,0000	13/09/2022 15:51:21
Marca: SOCEL Fabricante: SOCEL Modelo / Versão: SOCEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Cor: Azul Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,0000	R\$ 14.000,0000	13/09/2022 15:46:22
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Cor: Azul Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 8,1200	R\$ 16.240,0000	13/09/2022 13:56:05
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR, soldável/roscável, com bucha latão na cor azul, 25 mm x 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 10,0000	R\$ 20.000,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR, soldável/roscável, com bucha latão na cor azul, 25 mm x 3/4. Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 16,0000	R\$ 32.000,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR, soldável/roscável, com bucha latão na cor azul, 25 mm x 3/4. Porte da empresa: ME/EPP							

04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 20,0000	R\$ 40.000,0000	13/09/2022 17:33:24
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: COM BUCHA LATÃO NA COR AZUL, 25 MM X 3/4". Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA LR, SOLDÁVEL/ROSCÁVEL, COM BUCHA LATÃO NA COR AZUL, 25 MM X 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 20,0000	R\$ 40.000,0000	13/09/2022 22:38:56
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR, soldável/roscável, com bucha latão na cor azul, 25 mm x 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 28,3300	R\$ 56.660,0000	13/09/2022 17:25:01
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR, soldável/roscável, com bucha latão na cor azul, 25 mm x 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	14/09/2022 07:47:41
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20104006 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR, soldável/roscável, com bucha latão na cor azul, 25 mm x 3/4 1D. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 28,3300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 16,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,1200	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 6,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 14,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:04:30:303
R\$ 8,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:04:41:860
R\$ 3,6400	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:09:20:940
R\$ 3,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:09:21:297
R\$ 3,6000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:17:42:973
R\$ 3,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:17:44:240
R\$ 7,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:19:29:357
R\$ 7,9800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:19:30:167
R\$ 7,9700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:19:30:770
R\$ 7,9600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:19:36:173
R\$ 7,9500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:19:42:783
R\$ 7,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:19:46:443
R\$ 7,9300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:19:47:393
R\$ 7,9200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:19:54:947
R\$ 7,9100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:19:59:453
R\$ 7,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:20:01:570
R\$ 7,8900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:06:353
R\$ 7,8800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:20:06:857
R\$ 7,8700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:12:403
R\$ 7,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:20:17:293

R\$ 7,8500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:18:533
R\$ 7,8400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:20:19:003
R\$ 7,8300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:24:477
R\$ 7,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:20:30:963
R\$ 7,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:20:34:827
R\$ 7,8000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:35:597
R\$ 7,7900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:20:41:037
R\$ 7,7800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:42:453
R\$ 7,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:20:49:867
R\$ 7,7600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:20:51:083
R\$ 7,7500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:53:710
R\$ 7,7400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:01:243
R\$ 7,7300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:05:697
R\$ 7,7200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:13:167
R\$ 7,7100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:16:157
R\$ 7,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:21:063
R\$ 7,6900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:22:530
R\$ 7,6800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:23:157
R\$ 7,6700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:28:570
R\$ 7,6600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:33:167
R\$ 7,6500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:34:543
R\$ 7,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:37:617
R\$ 7,6300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:40:573
R\$ 7,6200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:45:190
R\$ 7,6100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:46:623
R\$ 7,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:53:820
R\$ 7,5900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:55:170
R\$ 7,5800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:57:817
R\$ 7,5700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:22:05:330
R\$ 7,5600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:22:08:297
R\$ 7,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:09:873
R\$ 7,5500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:22:14:690
R\$ 7,5400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:22:15:323
R\$ 7,5300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:22:20:677
R\$ 7,5200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:22:25:227
R\$ 7,5200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:25:623
R\$ 7,5100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:22:26:703
R\$ 7,5000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:22:35:207
R\$ 7,4900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:22:37:873
R\$ 7,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:41:560
R\$ 7,4700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:22:43:140
R\$ 7,4600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:22:45:247
R\$ 7,4500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:22:48:687
R\$ 7,4400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:22:55:213
R\$ 7,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:57:447
R\$ 7,4300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:22:59:940
R\$ 7,4200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:23:05:340
R\$ 7,4100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:23:06:713
R\$ 7,4000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:13:517
R\$ 3,5000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:23:53:490
R\$ 3,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:35:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:04:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:23:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:23:15	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 3,5900 e R\$ 3,6400.
Encerramento	14/09/2022 10:28:16	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:28:16	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:14:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 3,1500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 6,3500	R\$ 9.525,0000	13/09/2022 13:56:05
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 100 mm Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 7,7200	R\$ 11.580,0000	13/09/2022 15:51:21
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 8,9500	R\$ 13.425,0000	13/09/2022 15:46:22
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 9,9900	R\$ 14.985,0000	14/09/2022 08:59:50
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Luva simples, PVC branco para esgoto, 100 mm. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, COR BRANCA, BITOLA 40 MM Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 10,0000	R\$ 15.000,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 10,0000	R\$ 15.000,0000	14/09/2022 08:24:42
Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: Esgoto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 100 mm Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 20,0000	R\$ 30.000,0000	13/09/2022 17:33:24
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA SIMPLES, PVC BRANCO PARA ESGOTO, 100 MM							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SIMPLES, PVC BRANCO PARA ESGOTO, 100 MM Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 20,0000	R\$ 30.000,0000	13/09/2022 22:38:56
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 20,3700	R\$ 30.555,0000	13/09/2022 17:25:01
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 24,0000	R\$ 36.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	14/09/2022 07:47:41
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002042 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	13/09/2022 14:41:50
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 100 mm. LUVA ESGOTO KRONA 100mm 647 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 24,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,3700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 9,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,9500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 6,3500	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:05:14:457
R\$ 8,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:05:52:210
R\$ 4,6500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:09:27:633
R\$ 4,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:11:59:420
R\$ 4,6000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:17:57:777
R\$ 4,5900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:18:01:510
R\$ 4,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:20:12:797
R\$ 6,3400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:14:437

R\$ 9,9800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:20:14:610
R\$ 6,3300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:20:14:913
R\$ 4,5700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:20:17:283
R\$ 6,3200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:20:403
R\$ 6,3100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:20:27:063
R\$ 6,3000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:31:557
R\$ 6,2900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:20:39:027
R\$ 6,2800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:43:713
R\$ 6,2700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:20:51:083
R\$ 6,2600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:20:55:627
R\$ 6,2500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:01:137
R\$ 6,2400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:06:210
R\$ 6,2300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:11:273
R\$ 6,2200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:12:513
R\$ 4,5000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:21:18:420
R\$ 4,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:21:19:307
R\$ 6,2100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:21:203
R\$ 6,2000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:23:717
R\$ 6,1900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:31:160
R\$ 6,1800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:34:137
R\$ 8,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:21:41:987
R\$ 6,1700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:43:167
R\$ 6,1600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:45:837
R\$ 6,1500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:53:177
R\$ 6,1400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:56:203
R\$ 7,5000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:22:02:457
R\$ 6,1300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:22:04:763
R\$ 6,1200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:22:08:053
R\$ 6,1100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:22:15:233
R\$ 6,1000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:22:20:407
R\$ 6,0900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:22:25:227
R\$ 6,0800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:22:26:710
R\$ 6,0700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:22:35:203
R\$ 3,8500	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:24:04:373
R\$ 4,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:26:39:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:05:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:22:37	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:22:37	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 4,4900 e R\$ 4,6500.
Encerramento	14/09/2022 10:27:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:27:38	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:54:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 3,8500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 27,8000	R\$ 27.800,0000	13/09/2022 15:51:21
	Marca: MULTILIT						
	Fabricante: MULTILIT						

		Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP					
04.597.880/0001-86	RENNOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 30,0000	R\$ 30.000,0000	13/09/2022 17:33:24
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA SIMPLES, PVC BRANCO PARA ESGOTO, 150 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SIMPLES, PVC BRANCO PARA ESGOTO, 150 MM Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 31,2300	R\$ 31.230,0000	13/09/2022 13:56:05
	Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 150 mm Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 49,2500	R\$ 49.250,0000	13/09/2022 15:46:22
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 150 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 89,7800	R\$ 89.780,0000	13/09/2022 17:25:01
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 150 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 100,0000	R\$ 100.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 150 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 100,0000	R\$ 100.000,0000	13/09/2022 22:38:56
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 150 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:41
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002043 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 150 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	13/09/2022

	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						14:41:50
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 150 mm. LUVA ESGOTO KRONA 150mm 648 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 100,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 100,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 89,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 50,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 49,2500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 31,2300	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 30,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 27,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 45,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:06:04:533
R\$ 25,6100	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:09:34:470
R\$ 25,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:09:36:687
R\$ 26,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:10:35:740
R\$ 25,5000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:18:09:483
R\$ 25,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:18:10:553
R\$ 25,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:02:773
R\$ 25,4700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:03:130
R\$ 25,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:03:903
R\$ 44,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:21:04:063
R\$ 31,2200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:21:04:463
R\$ 25,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:05:057
R\$ 25,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:06:297
R\$ 25,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:07:320
R\$ 25,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:08:637
R\$ 25,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:09:587
R\$ 25,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:11:003
R\$ 25,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:11:967
R\$ 25,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:13:310
R\$ 25,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:14:267
R\$ 25,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:15:723
R\$ 25,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:16:573
R\$ 25,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:18:127
R\$ 25,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:18:827
R\$ 25,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:20:733
R\$ 25,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:21:217
R\$ 25,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:23:310
R\$ 25,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:23:497
R\$ 25,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:25:883
R\$ 25,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:28:037
R\$ 25,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:28:477
R\$ 25,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:30:293
R\$ 25,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:30:857
R\$ 25,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:32:847
R\$ 25,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:33:423
R\$ 25,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:35:357
R\$ 25,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:35:880
R\$ 25,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:37:760
R\$ 25,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:38:400
R\$ 25,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:40:087
R\$ 25,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:40:800
R\$ 25,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:42:510

	R\$ 25,1400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:43:157
	R\$ 25,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:44:763
	R\$ 25,1200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:45:587
	R\$ 25,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:47:010
	R\$ 25,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:47:983
	R\$ 25,0900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:49:257
	R\$ 25,0800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:50:343
	R\$ 25,0700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:51:590
	R\$ 25,0600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:52:730
	R\$ 25,0500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:53:957
	R\$ 25,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:21:54:580
	R\$ 25,0400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:21:54:670
	R\$ 24,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:55:413
	R\$ 24,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:56:180
	R\$ 24,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:57:850
	R\$ 24,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:21:58:550
	R\$ 24,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:00:233
	R\$ 24,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:00:773
	R\$ 24,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:02:607
	R\$ 24,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:02:983
	R\$ 24,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:04:973
	R\$ 24,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:05:350
	R\$ 24,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:07:357
	R\$ 24,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:07:630
	R\$ 24,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:09:743
	R\$ 24,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:12:133
	R\$ 24,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:14:273
	R\$ 24,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:14:400
	R\$ 24,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:16:620
	R\$ 24,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:18:727
	R\$ 24,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:19:023
	R\$ 24,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:20:993
	R\$ 24,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:21:470
	R\$ 24,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:23:353
	R\$ 24,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:23:847
	R\$ 24,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:25:777
	R\$ 24,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:26:240
	R\$ 24,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:28:020
	R\$ 24,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:28:570
	R\$ 24,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:30:300
	R\$ 24,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:30:913
	R\$ 24,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:32:583
	R\$ 24,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:33:350
	R\$ 24,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:34:800
	R\$ 24,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:35:777
	R\$ 24,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:37:033
	R\$ 24,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:38:177
	R\$ 24,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:39:293
	R\$ 24,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:40:697
	R\$ 24,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:41:730
	R\$ 24,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:43:057
	R\$ 24,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:43:983
	R\$ 24,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:45:453
	R\$ 24,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:46:233
	R\$ 24,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:47:867
	R\$ 24,5000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:22:47:923
	R\$ 24,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:48:473
	R\$ 24,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:50:200
	R\$ 24,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:50:713
	R\$ 24,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:52:600
	R\$ 24,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:52:967

R\$ 24,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:55:000
R\$ 24,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:55:197
R\$ 24,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:22:57:387
R\$ 24,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:22:59:707
R\$ 24,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:01:873
R\$ 24,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:02:060
R\$ 24,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:04:263
R\$ 24,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:04:627
R\$ 24,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:06:713
R\$ 24,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:06:880
R\$ 24,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:09:093
R\$ 24,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:11:233
R\$ 24,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:11:483
R\$ 24,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:13:707
R\$ 24,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:16:053
R\$ 24,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:18:060
R\$ 24,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:18:453
R\$ 24,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:20:290
R\$ 24,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:20:930
R\$ 24,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:22:563
R\$ 24,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:23:337
R\$ 24,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:24:800
R\$ 24,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:25:763
R\$ 24,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:27:087
R\$ 24,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:28:193
R\$ 24,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:29:327
R\$ 24,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:30:530
R\$ 24,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:31:563
R\$ 24,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:32:890
R\$ 24,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:33:793
R\$ 24,1400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:35:217
R\$ 24,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:36:127
R\$ 24,1200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:37:573
R\$ 24,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:38:347
R\$ 24,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:39:910
R\$ 24,0900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:40:553
R\$ 24,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:23:40:787
R\$ 23,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:42:303
R\$ 23,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:42:803
R\$ 23,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:44:717
R\$ 23,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:45:163
R\$ 23,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:47:057
R\$ 23,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:47:433
R\$ 23,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:49:383
R\$ 23,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:49:757
R\$ 23,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:51:807
R\$ 23,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:52:027
R\$ 23,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:54:157
R\$ 23,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:56:350
R\$ 23,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:56:573
R\$ 23,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:23:58:580
R\$ 23,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:23:58:910
R\$ 23,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:00:807
R\$ 23,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:01:283
R\$ 23,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:03:043
R\$ 23,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:03:653
R\$ 23,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:05:290
R\$ 23,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:05:983
R\$ 23,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:07:523
R\$ 23,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:08:323
R\$ 23,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:09:903

R\$ 23,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:10:693
R\$ 23,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:12:340
R\$ 23,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:13:330
R\$ 23,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:14:617
R\$ 23,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:15:723
R\$ 23,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:16:867
R\$ 23,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:18:170
R\$ 23,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:19:100
R\$ 23,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:20:840
R\$ 23,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:21:323
R\$ 23,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:23:260
R\$ 23,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:23:583
R\$ 23,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:25:693
R\$ 23,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:25:823
R\$ 23,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:28:057
R\$ 23,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:30:200
R\$ 23,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:30:450
R\$ 23,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:32:447
R\$ 23,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:32:860
R\$ 23,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:34:673
R\$ 23,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:35:247
R\$ 23,5400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:36:920
R\$ 23,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:37:587
R\$ 23,5000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:24:38:293
R\$ 23,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:39:143
R\$ 23,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:39:940
R\$ 23,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:41:380
R\$ 23,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:42:313
R\$ 23,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:43:687
R\$ 23,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:44:723
R\$ 23,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:45:923
R\$ 23,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:47:407
R\$ 23,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:48:167
R\$ 23,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:49:840
R\$ 23,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:50:387
R\$ 23,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:52:200
R\$ 23,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:52:617
R\$ 23,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:54:617
R\$ 23,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:54:843
R\$ 23,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:57:053
R\$ 23,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:59:190
R\$ 23,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:59:450
R\$ 23,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:01:423
R\$ 23,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:01:813
R\$ 23,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:03:710
R\$ 23,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:04:193
R\$ 23,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:05:977
R\$ 23,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:06:633
R\$ 23,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:08:237
R\$ 23,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:08:983
R\$ 23,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:10:480
R\$ 23,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:11:360
R\$ 23,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:12:680
R\$ 23,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:13:827
R\$ 23,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:14:917
R\$ 23,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:16:197
R\$ 23,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:17:150
R\$ 23,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:18:560
R\$ 23,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:19:397
R\$ 23,1400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:20:893
R\$ 23,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:21:697

	R\$ 23,1200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:23:270
	R\$ 23,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:24:007
	R\$ 23,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:25:670
	R\$ 23,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:25:26:093
	R\$ 22,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:26:240
	R\$ 22,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:28:033
	R\$ 22,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:28:497
	R\$ 22,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:30:367
	R\$ 22,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:30:733
	R\$ 22,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:32:727
	R\$ 22,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:33:023
	R\$ 22,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:35:053
	R\$ 22,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:35:263
	R\$ 22,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:37:410
	R\$ 22,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:37:543
	R\$ 22,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:39:850
	R\$ 22,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:41:863
	R\$ 22,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:42:247
	R\$ 22,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:44:130
	R\$ 22,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:44:603
	R\$ 22,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:46:427
	R\$ 22,8200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:47:027
	R\$ 22,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:48:660
	R\$ 22,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:49:447
	R\$ 22,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:50:910
	R\$ 22,7800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:51:840
	R\$ 22,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:53:163
	R\$ 22,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:54:163
	R\$ 22,7500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:55:403
	R\$ 22,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:56:600
	R\$ 22,7300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:57:640
	R\$ 22,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:25:58:987
	R\$ 22,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:25:59:880
	R\$ 22,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:01:400
	R\$ 22,6900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:02:153
	R\$ 22,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:03:753
	R\$ 22,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:04:393
	R\$ 22,6600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:06:167
	R\$ 22,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:06:647
	R\$ 22,6400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:08:557
	R\$ 22,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:08:890
	R\$ 22,6200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:10:927
	R\$ 22,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:11:113
	R\$ 22,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:13:333
	R\$ 22,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:15:477
	R\$ 22,5800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:15:707
	R\$ 22,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:17:790
	R\$ 22,5600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:18:123
	R\$ 22,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:20:033
	R\$ 22,5400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:20:637
	R\$ 22,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:22:247
	R\$ 22,5200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:23:013
	R\$ 23,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:26:24:623
	R\$ 22,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:24:643
	R\$ 22,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:25:527
	R\$ 22,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:26:883
	R\$ 22,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:27:927
	R\$ 22,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:29:110
	R\$ 22,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:30:320
	R\$ 22,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:31:360
	R\$ 22,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:32:660

	R\$ 22,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:33:620
	R\$ 22,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:34:987
	R\$ 22,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:35:873
	R\$ 22,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:37:390
	R\$ 22,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:38:107
	R\$ 22,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:39:797
	R\$ 22,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:40:360
	R\$ 22,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:42:153
	R\$ 22,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:42:617
	R\$ 22,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:44:520
	R\$ 22,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:44:860
	R\$ 22,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:46:900
	R\$ 22,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:47:113
	R\$ 22,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:49:497
	R\$ 22,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:51:567
	R\$ 22,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:51:920
	R\$ 22,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:53:830
	R\$ 22,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:54:350
	R\$ 22,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:56:120
	R\$ 22,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:26:56:773
	R\$ 22,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:26:59:673
	R\$ 22,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:01:430
	R\$ 22,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:01:933
	R\$ 22,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:03:787
	R\$ 22,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:04:147
	R\$ 22,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:06:137
	R\$ 22,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:06:393
	R\$ 22,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:08:520
	R\$ 22,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:10:710
	R\$ 22,1400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:10:877
	R\$ 22,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:12:957
	R\$ 22,1200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:13:257
	R\$ 22,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:15:193
	R\$ 22,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:15:637
	R\$ 22,0900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:17:423
	R\$ 22,0800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:17:967
	R\$ 22,0700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:19:627
	R\$ 22,0600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:20:333
	R\$ 22,0500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:21:943
	R\$ 22,0400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:22:733
	R\$ 22,0300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:24:160
	R\$ 22,0200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:25:113
	R\$ 22,0100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:26:423
	R\$ 22,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:27:490
	R\$ 21,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:28:643
	R\$ 21,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:29:887
	R\$ 21,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:30:893
	R\$ 21,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:32:277
	R\$ 21,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:33:127
	R\$ 21,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:34:660
	R\$ 21,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:35:410
	R\$ 21,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:37:040
	R\$ 21,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:37:663
	R\$ 21,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:39:420
	R\$ 21,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:39:877
	R\$ 21,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:41:783
	R\$ 21,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:42:103
	R\$ 16,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:27:44:337
	R\$ 13,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:28:54:247
	R\$ 20,5000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:29:14:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:06:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:27:44	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:27:44	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 21,8700 e R\$ 23,0000.
Encerramento	14/09/2022 10:32:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:32:45	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:15:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 13,9000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 30 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,0400	R\$ 1.040,0000	13/09/2022 15:51:21
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,5500	R\$ 1.550,0000	13/09/2022 13:56:05
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 40 mm Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,6000	R\$ 1.600,0000	13/09/2022 15:46:22
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP							
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,0000	R\$ 5.000,0000	13/09/2022 22:38:56
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 6,2800	R\$ 6.280,0000	13/09/2022 17:25:01
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 9,9900	R\$ 9.990,0000	14/09/2022 08:59:52
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Luva simples, PVC branco para esgoto, 40 mm							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, COR BRANCA, BITOLA 40 MM Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENNOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	13/09/2022 17:33:24
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA SIMPLES, PVC BRANCO PARA ESGOTO, 40 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SIMPLES, PVC BRANCO PARA ESGOTO, 40 MM Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 14,0000	R\$ 14.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:41
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002033 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	13/09/2022 14:41:50
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 40 mm. LUVA ESGOTO KRONA 40MM 644 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 14,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 9,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 6,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1,6000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1,5500	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1,0400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:09:11:077
R\$ 0,8300	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:09:40:703
R\$ 5,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:10:50:153
R\$ 0,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:13:51:483
R\$ 0,8100	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:18:22:150
R\$ 0,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:18:25:523
R\$ 1,5400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:24:10:073
R\$ 4,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:24:10:907
R\$ 4,9800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:24:13:997
R\$ 4,9700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:24:27:833
R\$ 4,9600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:24:30:690
R\$ 4,9500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:24:42:913
R\$ 4,9400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:24:44:100
R\$ 4,9300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:24:59:953
R\$ 4,9200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:25:00:613
R\$ 4,9100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:25:14:893
R\$ 4,9000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:25:16:620
R\$ 4,8900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:25:29:877
R\$ 4,8800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:25:32:597

R\$ 4,8700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:25:46:843
R\$ 4,8600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:25:49:487
R\$ 4,8500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:26:12:253
R\$ 4,8400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:26:14:547
R\$ 4,8300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:26:27:157
R\$ 4,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:26:30:657
R\$ 4,8100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:26:42:120
R\$ 4,8000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:26:44:127
R\$ 4,7900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:26:57:683
R\$ 4,7800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:27:00:773
R\$ 4,7700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:27:14:673
R\$ 4,7600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:27:16:620
R\$ 4,7500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:27:29:670
R\$ 3,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:27:30:360
R\$ 4,7400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:27:32:753
R\$ 3,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:27:46:717
R\$ 0,7800	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:35:46:157
R\$ 0,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:37:07:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:09:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:33:06	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:33:06	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,8000 e R\$ 0,8300.
Sorteio eletrônico	14/09/2022 10:38:07	Item teve empate real para o valor 3,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/09/2022 10:38:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:38:07	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:12:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,7600.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 2,6000	R\$ 3.900,0000	13/09/2022 15:56:35
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 3,2000	R\$ 4.800,0000	13/09/2022 14:01:29
	Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 50 mm Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 4,3000	R\$ 6.450,0000	13/09/2022 15:51:31
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável ,						

	Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 7,0000	R\$ 10.500,0000	13/09/2022 22:43:29
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 8,0000	R\$ 12.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 8,1900	R\$ 12.285,0000	13/09/2022 17:29:12
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 9,9900	R\$ 14.985,0000	14/09/2022 08:59:53
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Luva simples, PVC branco para esgoto, 50 mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, COR BRANCA, BITOLA 40 MM Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENNOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 10,0000	R\$ 15.000,0000	13/09/2022 17:39:24
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA SIMPLES, PVC BRANCO PARA ESGOTO, 50 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SIMPLES, PVC BRANCO PARA ESGOTO, 50 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 16,0000	R\$ 24.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	14/09/2022 07:47:44
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	13/09/2022 14:41:52
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 50 mm. LUVA ESGOTO KRONA						

50mm 645

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 16,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 9,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,1900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,3000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,2000	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:13:20:330
R\$ 5,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:14:01:143
R\$ 2,5900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:14:01:537
R\$ 2,2400	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:15:08:893
R\$ 2,2300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:15:11:490
R\$ 2,2000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:18:30:557
R\$ 2,1900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:18:35:530
R\$ 3,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:27:38:740
R\$ 7,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:28:18:533
R\$ 7,9800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:28:19:303
R\$ 9,9800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:28:19:517
R\$ 2,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:20:110
R\$ 7,9700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:28:20:840
R\$ 2,1700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:21:663
R\$ 2,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:22:397
R\$ 2,1500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:23:663
R\$ 2,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:24:613
R\$ 7,9600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:28:25:280
R\$ 2,1300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:25:667
R\$ 2,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:26:870
R\$ 2,1100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:27:673
R\$ 2,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:29:083
R\$ 2,0900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:29:673
R\$ 2,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:31:330
R\$ 2,0700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:31:740
R\$ 2,0600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:33:620
R\$ 2,0500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:35:710
R\$ 2,0400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:35:913
R\$ 2,0300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:37:687
R\$ 7,9500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:28:37:907
R\$ 2,0200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:38:267
R\$ 2,0100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:39:693
R\$ 2,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:40:513
R\$ 7,9400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:28:41:670
R\$ 1,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:41:690
R\$ 1,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:42:770
R\$ 1,9700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:43:707
R\$ 1,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:45:010
R\$ 1,9500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:45:700
R\$ 1,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:47:267
R\$ 1,9300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:47:710
R\$ 1,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:49:520
R\$ 1,9100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:49:713
R\$ 1,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:51:780
R\$ 7,9300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:28:52:763
R\$ 7,9200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:28:53:307

	R\$ 1,8900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:53:720
	R\$ 1,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:54:020
	R\$ 1,8700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:55:720
	R\$ 1,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:56:283
	R\$ 1,8500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:57:720
	R\$ 1,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:28:58:510
	R\$ 1,8300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:59:727
	R\$ 1,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:29:00:767
	R\$ 1,8100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:29:01:720
	R\$ 1,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:29:02:990
	R\$ 1,7900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:29:03:717
	R\$ 1,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:29:05:203
	R\$ 1,7700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:29:05:710
	R\$ 1,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:29:07:443
	R\$ 1,7500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:29:07:710
	R\$ 1,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:29:09:673
	R\$ 7,9100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:29:09:867
	R\$ 1,7300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:29:11:713
	R\$ 7,9000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:29:15:073
	R\$ 2,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:29:15:607
	R\$ 7,8900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:29:24:830
	R\$ 7,8800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:29:26:643
	R\$ 7,8700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:29:39:900
	R\$ 7,8600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:29:43:850
	R\$ 1,7200	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:29:48:267
	R\$ 1,7100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:29:51:733
	R\$ 7,8500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:29:54:840
	R\$ 7,8400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:29:59:893
	R\$ 7,8300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:30:09:703
	R\$ 7,8200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:30:10:777
	R\$ 7,8100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:30:26:860
	R\$ 7,8000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:30:27:957
	R\$ 7,7900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:30:41:760
	R\$ 7,7800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:30:43:997
	R\$ 7,7700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:30:56:650
	R\$ 7,7600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:31:00:050
	R\$ 7,7500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:31:13:737
	R\$ 7,7400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:31:16:160
	R\$ 7,7300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:31:28:640
	R\$ 7,7200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:31:32:090
	R\$ 7,7100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:31:43:553
	R\$ 7,7000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:31:48:047
	R\$ 7,6900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:31:58:553
	R\$ 7,6800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:31:58:953
	R\$ 7,6700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:32:15:557
	R\$ 7,6600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:32:19:727
	R\$ 7,6500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:32:30:397
	R\$ 7,6400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:32:31:097
	R\$ 7,6300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:32:45:390
	R\$ 7,6200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:32:46:840
	R\$ 7,6100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:33:11:030
	R\$ 7,6000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:33:12:860
	R\$ 2,3000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:33:24:547
	R\$ 7,5900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:33:28:117
	R\$ 7,5800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:33:28:453
	R\$ 7,5700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:33:43:163
	R\$ 7,5600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:33:44:357
	R\$ 7,5500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:33:58:083
	R\$ 7,5400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:34:00:353
	R\$ 7,5300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:34:15:220
	R\$ 7,5200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:34:16:370

R\$ 7,5100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:34:30:197
R\$ 7,5000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:34:32:393
R\$ 7,4900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:34:45:167
R\$ 7,4800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:34:48:417
R\$ 7,4700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:35:00:140
R\$ 7,4600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:35:04:560
R\$ 7,4500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:35:17:550
R\$ 7,4400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:35:20:567
R\$ 7,4300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:35:32:720
R\$ 7,4200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:35:36:623
R\$ 7,4100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:35:47:793
R\$ 7,4000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:35:52:670
R\$ 7,3900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:36:02:750
R\$ 7,3800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:03:533
R\$ 7,3700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:36:17:843
R\$ 7,3600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:20:730
R\$ 7,3500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:36:34:883
R\$ 7,3400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:37:190
R\$ 7,3300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:36:50:180
R\$ 7,3200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:54:307
R\$ 7,3100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:37:05:270
R\$ 7,3000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:37:05:707
R\$ 7,2900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:37:23:213
R\$ 7,2800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:37:28:020
R\$ 7,2700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:37:38:427
R\$ 7,2600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:37:39:747
R\$ 1,6400	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:38:44:650
R\$ 1,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:41:50:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:13:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:37:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:37:48	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,7100 e R\$ 1,7400.
Encerramento	14/09/2022 10:42:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:42:49	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:15:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1,6200.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 5,7000	R\$ 8.550,0000	13/09/2022 15:56:35
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 6,3900	R\$ 9.585,0000	13/09/2022 14:01:29
Marca: Tigre Fabricante: Tigre							

	Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 75 mm Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 8,5500	R\$ 12.825,0000	13/09/2022 15:51:31
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP						
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 9,9900	R\$ 14.985,0000	14/09/2022 08:59:54
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Luva simples, PVC branco para esgoto, 75 mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, COR BRANCA, BITOLA 40 MM Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 12,0000	R\$ 18.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 15,0000	R\$ 22.500,0000	13/09/2022 22:43:29
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 19,7400	R\$ 29.610,0000	13/09/2022 17:29:12
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 20,0000	R\$ 30.000,0000	13/09/2022 17:39:24
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA SIMPLES, PVC BRANCO PARA ESGOTO, 75 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SIMPLES, PVC BRANCO PARA ESGOTO, 75 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 20,0000	R\$ 30.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	14/09/2022 07:47:44
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002041 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	13/09/2022 14:41:52
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva simples, PVC branco para esgoto, 75 mm. LUVA ESGOTO KRONA 75mm 646 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 19,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 12,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 9,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,5500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 6,3900	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:20:07:720
R\$ 4,4500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:20:40:813
R\$ 4,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:21:59:320
R\$ 4,6600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:23:23:960
R\$ 6,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:23:49:363
R\$ 5,5000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:27:58:837
R\$ 4,4000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:29:32:923
R\$ 4,3900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:29:35:743
R\$ 4,6200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:29:37:397
R\$ 4,6000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:29:37:640
R\$ 11,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:35:06:630
R\$ 11,9800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:35:07:667
R\$ 4,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:35:07:790
R\$ 11,9700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:35:08:143
R\$ 11,9600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:35:11:077
R\$ 11,9500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:35:14:323
R\$ 11,9400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:35:19:733
R\$ 11,9300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:35:20:167
R\$ 11,9200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:35:26:157
R\$ 11,9100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:35:31:370
R\$ 11,9000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:35:31:700
R\$ 11,8900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:35:38:227
R\$ 11,8800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:35:41:320
R\$ 11,8700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:35:43:903
R\$ 11,8600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:35:44:247
R\$ 11,8500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:35:55:667
R\$ 11,8400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:00:800
R\$ 11,8300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:36:07:123
R\$ 11,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:36:07:667
R\$ 11,8100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:11:547
R\$ 11,8000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:36:19:677
R\$ 11,7900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:23:580
R\$ 11,7900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:36:24:293
R\$ 11,7800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:30:400
R\$ 11,7700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:36:31:680
R\$ 11,7600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:36:420
R\$ 11,7500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:36:39:273
R\$ 11,7400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:42:440
R\$ 11,7300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:36:43:680
R\$ 11,7200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:48:450

R\$ 11,7100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:36:54:573
R\$ 11,7000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:36:55:797
R\$ 11,6900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:36:59:700
R\$ 11,6800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:07:710
R\$ 11,6700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:37:09:657
R\$ 11,6600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:37:11:780
R\$ 11,6500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:19:707
R\$ 11,6400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:37:23:670
R\$ 11,6300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:37:25:520
R\$ 11,6200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:37:30:513
R\$ 11,6100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:31:697
R\$ 11,6000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:37:36:540
R\$ 11,5900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:37:40:713
R\$ 11,5800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:37:42:553
R\$ 11,5700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:43:717
R\$ 11,5600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:37:48:580
R\$ 11,5500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:55:760
R\$ 11,5500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:37:57:823
R\$ 11,5400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:37:59:813
R\$ 11,5300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:07:783
R\$ 11,5200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:38:11:857
R\$ 11,5200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:38:12:730
R\$ 11,5100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:38:18:703
R\$ 11,5000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:19:750
R\$ 11,4900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:38:24:763
R\$ 11,4800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:38:27:683
R\$ 11,4700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:38:30:763
R\$ 11,4600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:31:777
R\$ 11,4500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:38:36:753
R\$ 11,4400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:43:777
R\$ 11,4400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:38:44:640
R\$ 11,4300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:38:48:067
R\$ 11,4200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:55:777
R\$ 11,4100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:38:58:417
R\$ 11,4100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:38:59:570
R\$ 11,4000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:39:04:847
R\$ 11,3900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:39:07:777
R\$ 11,3800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:39:10:923
R\$ 11,3700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:39:14:680
R\$ 11,3600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:39:17:067
R\$ 11,3500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:39:19:807
R\$ 11,3400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:39:22:953
R\$ 11,3300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:39:29:627
R\$ 11,3200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:39:31:807
R\$ 11,3100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:39:34:120
R\$ 11,3000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:39:43:833
R\$ 11,2900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:39:44:507
R\$ 11,2900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:39:46:607
R\$ 11,2800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:39:51:013
R\$ 11,2700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:39:55:893
R\$ 11,2600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:39:57:030
R\$ 11,2500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:40:01:477
R\$ 11,2400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:40:03:053
R\$ 11,2300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:40:07:890
R\$ 11,2200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:40:09:097
R\$ 11,2100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:40:16:447
R\$ 11,2000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:40:19:937
R\$ 11,1900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:40:20:347
R\$ 11,1800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:40:29:963
R\$ 11,1700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:40:30:693
R\$ 11,1600	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:40:33:550

	R\$ 11,1500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:40:35:887
	R\$ 11,1400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:40:40:007
	R\$ 11,1300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:40:41:213
	R\$ 11,1200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:40:48:527
	R\$ 11,1100	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:40:50:037
	R\$ 11,1000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:40:52:653
	R\$ 11,0900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:41:00:157
	R\$ 11,0800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:41:03:483
	R\$ 11,0700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:41:04:507
	R\$ 11,0600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:41:10:100
	R\$ 11,0500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:41:11:310
	R\$ 11,0400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:41:20:113
	R\$ 11,0400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:41:20:497
	R\$ 11,0300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:41:22:520
	R\$ 11,0200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:41:30:167
	R\$ 11,0100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:41:34:560
	R\$ 11,0100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:41:35:393
	R\$ 11,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:41:40:237
	R\$ 10,9900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:41:41:403
	R\$ 10,9800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:41:50:227
	R\$ 10,9800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:41:50:273
	R\$ 10,9700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:41:52:643
	R\$ 10,9600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:42:00:273
	R\$ 10,9500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:42:04:650
	R\$ 10,9500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:42:05:203
	R\$ 10,9400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:42:10:293
	R\$ 10,9300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:42:11:597
	R\$ 10,9200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:42:20:387
	R\$ 10,9200	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:42:22:333
	R\$ 10,9100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:42:22:697
	R\$ 10,9000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:42:30:333
	R\$ 10,8900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:42:34:900
	R\$ 10,8800	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:42:37:237
	R\$ 10,8700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:42:40:340
	R\$ 10,8600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:42:41:633
	R\$ 10,8500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:42:50:400
	R\$ 10,8400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:42:52:917
	R\$ 10,8400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:42:52:967
	R\$ 10,8300	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:42:59:723
	R\$ 10,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:43:00:410
	R\$ 10,8100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:43:05:773
	R\$ 10,8000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:43:07:827
	R\$ 10,7900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:43:10:427
	R\$ 10,7800	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:43:11:783
	R\$ 10,7700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:43:20:417
	R\$ 10,7600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:43:21:480
	R\$ 10,7500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:43:23:000
	R\$ 10,7400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:43:27:483
	R\$ 10,7300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:43:30:440
	R\$ 10,7200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:43:33:530
	R\$ 10,7100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:43:40:083
	R\$ 10,7000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:43:40:407
	R\$ 10,6900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:43:44:790
	R\$ 10,6800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:43:50:417
	R\$ 10,6700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:43:55:013
	R\$ 10,6600	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:43:55:167
	R\$ 10,6500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:44:00:420
	R\$ 10,6400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:44:05:567
	R\$ 10,6300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:44:10:027
	R\$ 10,6200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:44:10:420
	R\$ 10,6100	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:44:11:587

R\$ 3,1000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:45:02:883
R\$ 3,0500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:47:19:563
R\$ 3,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:20:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:20:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:44:19	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:44:19	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 4,3900 e R\$ 4,6000.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:49:20	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	14/09/2022 10:49:20	Item teve empate real para o valor 3,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/09/2022 10:49:20	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	26/09/2022 17:37:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 3,0500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,7800	R\$ 1.780,0000	13/09/2022 15:51:31
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 25 X 20 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,5000	R\$ 2.500,0000	13/09/2022 15:56:35
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 25 X 20 M Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,0000	R\$ 8.000,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: ASPERBRAS Fabricante: ASPERBRAS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	13/09/2022 17:39:24
Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO TUBOS Modelo / Versão: LUVA SOLDÁVEL, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, 25 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SOLDÁVEL, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, 25 MM Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 58,8000	R\$ 58.800,0000	13/09/2022 17:29:12
Marca: MAIS PVC Fabricante: MAIS PVC Modelo / Versão: MAIS PVC							

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP					
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:44
Marca: Injetplas Fabricante: Injetplas Modelo / Versão: 11027 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 58,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1,7800	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 25,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:20:19:447
R\$ 1,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:20:20:277
R\$ 0,9200	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:20:49:673
R\$ 5,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:23:58:923
R\$ 3,5000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:28:14:597
R\$ 2,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:33:51:133
R\$ 7,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:35:18:433
R\$ 7,9800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:35:19:663
R\$ 7,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:35:31:210
R\$ 7,9600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:35:31:667
R\$ 7,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:35:46:130
R\$ 7,9400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:35:48:850
R\$ 7,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:36:03:200
R\$ 7,9200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:36:05:433
R\$ 7,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:36:28:740
R\$ 7,9000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:36:32:057
R\$ 7,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:36:45:720
R\$ 7,8800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:36:48:863
R\$ 7,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:37:00:690
R\$ 7,8600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:04:853
R\$ 7,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:37:17:853
R\$ 7,8400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:20:903
R\$ 7,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:37:32:883
R\$ 7,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:36:880
R\$ 7,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:37:50:060
R\$ 7,8000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:52:930
R\$ 7,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:05:583
R\$ 7,7800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:08:930
R\$ 7,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:21:783
R\$ 7,7600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:24:933
R\$ 7,7500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:37:507
R\$ 7,7400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:41:083
R\$ 7,7300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:54:687
R\$ 7,7200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:56:953
R\$ 7,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:39:10:140
R\$ 7,7000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:39:13:077
R\$ 7,6900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:39:25:220
R\$ 7,6800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:39:28:987
R\$ 7,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:39:42:150
R\$ 7,6600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:39:44:983
R\$ 7,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:39:59:017
R\$ 7,6400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:40:01:183
R\$ 7,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:40:13:913
R\$ 7,6200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:40:17:103
R\$ 7,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:40:30:967
R\$ 7,6000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:40:33:150

	R\$ 7,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:40:45:867
	R\$ 7,5800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:40:49:237
	R\$ 7,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:41:03:027
	R\$ 7,5600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:41:05:373
	R\$ 1,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:41:05:860
	R\$ 7,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:41:17:930
	R\$ 7,5400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:41:21:267
	R\$ 7,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:41:34:797
	R\$ 7,5200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:41:37:360
	R\$ 7,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:41:49:610
	R\$ 7,5000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:41:53:450
	R\$ 7,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:42:06:717
	R\$ 7,4800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:42:09:520
	R\$ 7,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:42:21:793
	R\$ 7,4600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:42:26:063
	R\$ 6,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:45:40:263
	R\$ 1,7000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:46:24:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:20:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:42:38	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:42:38	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,9200 e R\$ 7,4600.
Encerramento	14/09/2022 10:47:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:47:39	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:20:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,9200.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI - CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 2,5800	R\$ 5.160,0000	13/09/2022 15:56:35
	Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola I: 32 X 25 M Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 3,0800	R\$ 6.160,0000	13/09/2022 15:51:31
	Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola I: 32 X 25 M Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 5,2300	R\$ 10.460,0000	13/09/2022 17:29:12
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST	Sim	Sim	2.000	R\$ 12,0000	R\$ 24.000,0000	13/09/2022

	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA						19:43:23
	Marca: ASPERBRAS Fabricante: ASPERBRAS Modelo / Versão: LUYA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 17,5700	R\$ 35.140,0000	13/09/2022 14:01:29
	Marca: Barbosa Fabricante: Barbosa Modelo / Versão: Barbosa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 32 mm Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 20,0000	R\$ 40.000,0000	13/09/2022 17:39:24
	Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO TUBOS Modelo / Versão: LUYA SOLDÁVEL, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, 32 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUYA SOLDÁVEL, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, 32 MM Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	14/09/2022 07:47:44
	Marca: Injetplas Fabricante: Injetplas Modelo / Versão: 110155 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 17,5700	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 12,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,2300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,0800	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,5800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,5700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:21:17:483
R\$ 2,5600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:18:387
R\$ 2,5500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:21:19:303
R\$ 2,5400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:20:940
R\$ 2,5300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:21:21:313
R\$ 2,5200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:23:523
R\$ 2,5100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:21:25:313
R\$ 2,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:21:26:117
R\$ 1,6000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:24:08:973
R\$ 2,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:24:09:463
R\$ 5,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:24:10:767
R\$ 1,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:10:930
R\$ 3,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:28:26:093
R\$ 11,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:36:15:890
R\$ 11,9800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:36:17:673
R\$ 11,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:36:28:890
R\$ 11,9600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:36:29:687
R\$ 11,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:36:50:133
R\$ 11,9400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:36:52:163
R\$ 11,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:37:07:243
R\$ 11,9200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:08:897
R\$ 11,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:37:22:180
R\$ 11,9000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:24:947
R\$ 11,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:37:39:337
R\$ 11,8800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:40:937
R\$ 11,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:37:54:430

R\$ 11,8600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:37:56:907
R\$ 11,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:10:263
R\$ 11,8400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:12:953
R\$ 11,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:26:430
R\$ 11,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:28:973
R\$ 11,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:44:030
R\$ 11,8000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:38:45:067
R\$ 11,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:59:060
R\$ 11,7800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:39:01:050
R\$ 11,7700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:39:14:513
R\$ 11,7600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:39:16:973
R\$ 1,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:40:18:870
R\$ 2,8500	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:40:22:533
R\$ 6,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:42:22:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:21:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:39:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:39:20	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,5900 e R\$ 11,7600.
Encerramento	14/09/2022 10:44:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:44:21	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:15:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1,2900.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	3.500	R\$ 2,5000	R\$ 8.750,0000	13/09/2022 15:56:35
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola I: 32 X 25 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	3.500	R\$ 3,1000	R\$ 10.850,0000	13/09/2022 15:51:31
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola I: 32 X 25 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.500	R\$ 7,3500	R\$ 25.725,0000	13/09/2022 17:29:12
Marca: MAIS PVC Fabricante: MAIS PVC Modelo / Versão: MAIS PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 35 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.500	R\$ 20,0000	R\$ 70.000,0000	13/09/2022 17:39:24
Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO TUBOS							

	Modelo / Versão: LUVA SOLDÁVEL, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, 35 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SOLDÁVEL, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, 35 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	3.500	R\$ 20,0000	R\$ 70.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: ASPERBRAS Fabricante: ASPERBRAS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 35 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	3.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.500.000,0000	14/09/2022 07:47:44
	Marca: Injetplas Fabricante: Injetplas Modelo / Versão: 110149 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 35 mm. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,3500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,1000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:23:01:550
R\$ 1,6100	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:24:15:720
R\$ 1,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:24:18:430
R\$ 5,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:24:23:660
R\$ 3,5000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:28:39:163
R\$ 3,2500	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:34:13:067
R\$ 1,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:01:023
R\$ 1,5800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:01:910
R\$ 1,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:03:277
R\$ 1,5600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:04:233
R\$ 1,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:05:773
R\$ 1,5400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:06:613
R\$ 1,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:08:030
R\$ 1,5200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:08:927
R\$ 1,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:10:450
R\$ 1,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:11:257
R\$ 1,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:12:690
R\$ 1,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:13:610
R\$ 1,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:14:930
R\$ 1,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:16:033
R\$ 1,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:17:173
R\$ 1,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:18:460
R\$ 1,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:19:500
R\$ 1,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:20:810
R\$ 1,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:21:937
R\$ 1,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:23:187
R\$ 1,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:24:163
R\$ 1,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:25:637
R\$ 1,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:26:590
R\$ 1,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:28:067
R\$ 1,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:38:28:817
R\$ 1,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:38:30:470
R\$ 1,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:40:28:933
R\$ 3,1000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:40:41:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:23:00	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:39:34	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:39:34	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,3400 e R\$ 3,5000.
Encerramento	14/09/2022 10:44:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:44:35	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:16:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1,2500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 36 - Conexão hidráulica**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 2,9800	R\$ 5.960,0000	13/09/2022 15:56:35
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 4,2800	R\$ 8.560,0000	13/09/2022 15:51:31
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 9,4500	R\$ 18.900,0000	13/09/2022 17:29:12
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 20,0000	R\$ 40.000,0000	13/09/2022 17:39:24
Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO Modelo / Versão: LUVA SOLDÁVEL, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, 50 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SOLDÁVEL, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, 50 MM Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 40,0000	R\$ 80.000,0000	13/09/2022 19:43:22
Marca: PIPEPLAST Fabricante: PIPEPLAST Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	14/09/2022 07:47:44
Marca: Injetplas Fabricante: Injetplas Modelo / Versão: 110115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 40,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 9,4500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,2800	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:27:11:843
R\$ 2,2200	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:28:48:710
R\$ 2,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:28:50:883
R\$ 5,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:29:33:260
R\$ 4,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:34:29:313
R\$ 1,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:40:35:837
R\$ 3,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:42:13:177
R\$ 3,8000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:49:25:453
R\$ 3,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:49:39:387
R\$ 3,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:50:51:010
R\$ 3,6000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:51:13:160
R\$ 1,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:47:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:27:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:50:49	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:50:49	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,4900 e R\$ 3,8000.
Encerramento	14/09/2022 10:55:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:55:50	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:16:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1,2000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 37 - Conexão hidráulica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 12,9300	R\$ 32.325,0000	13/09/2022 15:51:31
Marca: AKATO Fabricante: AKATO Modelo / Versão: AKATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 19,8000	R\$ 49.500,0000	13/09/2022 15:56:35
Marca: DURO PVC Fabricante: DURO PVC Modelo / Versão: DURO PVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 25,4600	R\$ 63.650,0000	13/09/2022 14:04:51
Marca: Barbosa Fabricante: Barbosa Modelo / Versão: Barbosa							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 75mm Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 30,0000	R\$ 75.000,0000	13/09/2022 17:39:24
	Marca: DURO TUBOS Fabricante: DURO TUBOS Modelo / Versão: LUVA SOLDÁVEL 25 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SOLDÁVEL, PVC AZUL PARA IRRIGAÇÃO, 75 MM Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 58,8000	R\$ 147.000,0000	13/09/2022 17:29:12
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 60,0000	R\$ 150.000,0000	13/09/2022 19:43:22
	Marca: PIPEPLAST Fabricante: PIPEPLAST Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.500.000,0000	14/09/2022 07:47:44
	Marca: Injetplas Fabricante: Injetplas Modelo / Versão: 110118 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável, PVC azul para irrigação, 75 mm. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 60,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 58,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 30,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 25,4600	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 19,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 12,9300	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 27,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:27:41:807
R\$ 12,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:27:42:007
R\$ 6,7200	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:28:57:293
R\$ 19,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:29:49:277
R\$ 12,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:42:40:803
R\$ 25,4500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:42:42:333
R\$ 12,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:42:43:043
R\$ 12,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:42:53:403
R\$ 12,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:42:59:933
R\$ 12,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:43:08:967
R\$ 12,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:43:14:727
R\$ 12,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:43:24:280
R\$ 12,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:43:31:817
R\$ 12,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:43:39:487
R\$ 12,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:43:48:723
R\$ 12,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:43:56:820
R\$ 12,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:44:03:520
R\$ 12,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:12:233
R\$ 12,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:44:20:523
R\$ 12,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:27:630
R\$ 12,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:44:35:393
R\$ 12,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:43:640

R\$ 12,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:44:51:023
R\$ 12,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:58:363
R\$ 12,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:45:07:933
R\$ 12,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:15:143
R\$ 12,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:45:24:853
R\$ 12,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:29:920
R\$ 12,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:45:39:843
R\$ 12,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:46:950
R\$ 12,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:45:56:697
R\$ 12,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:01:560
R\$ 12,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:46:11:600
R\$ 12,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:18:830
R\$ 12,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:46:34:880
R\$ 12,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:50:507
R\$ 12,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:47:06:617
R\$ 12,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:47:20:853
R\$ 12,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:47:38:270
R\$ 12,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:47:53:900
R\$ 12,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:48:10:010
R\$ 12,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:24:870
R\$ 8,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:48:37:770
R\$ 18,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:49:01:397
R\$ 9,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:58:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:27:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:48:36	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:48:36	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 6,7200 e R\$ 19,0000.
Encerramento	14/09/2022 10:53:37	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:53:37	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:20:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 6,7200.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI - CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	3.500	R\$ 0,8800	R\$ 3.080,0000	13/09/2022 15:56:35
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 25 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	3.500	R\$ 1,0000	R\$ 3.500,0000	13/09/2022 15:51:31
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 25 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES	Sim	Sim	3.500	R\$ 1,0200	R\$ 3.570,0000	13/09/2022

	INOVADORAS LTDA						14:04:51
	Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 25mm Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	3.500	R\$ 1,5000	R\$ 5.250,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	3.500	R\$ 1,6000	R\$ 5.600,0000	13/09/2022 19:43:22
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	3.500	R\$ 2,0000	R\$ 7.000,0000	13/09/2022 22:43:29
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	3.500	R\$ 4,9900	R\$ 17.465,0000	14/09/2022 08:59:56
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Luva soldável 25 mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLAI 25 MM Porte da empresa: ME/EPP						
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	3.500	R\$ 5,0000	R\$ 17.500,0000	14/09/2022 08:27:06
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: soldável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3.500	R\$ 6,3000	R\$ 22.050,0000	13/09/2022 17:29:12
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENNOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.500	R\$ 10,0000	R\$ 35.000,0000	13/09/2022 17:39:24
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA SOLDÁVEL 25 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SOLDÁVEL 25 MM. Porte da empresa: ME/EPP						

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	3.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.500.000,0000	14/09/2022 07:47:44
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002007 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 25 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	3.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 10.500.000,0000	13/09/2022 14:41:52
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 25 mm. LUVA MARROM KRONA LISO LISO 25mm 436 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 6,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1,6000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1,5000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1,0200	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 0,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:28:17:847
R\$ 0,5200	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:29:03:907
R\$ 0,5100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:29:35:830
R\$ 2,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:30:11:513
R\$ 0,5000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:36:14:753
R\$ 0,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:36:19:897
R\$ 1,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:37:00:967
R\$ 0,8700	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:41:15:317
R\$ 1,5000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:43:18:573
R\$ 0,5000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:43:19:053
R\$ 0,4800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:43:20:420
R\$ 0,9900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:43:21:400
R\$ 0,4000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:45:23:493
R\$ 0,4500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:48:04:300
R\$ 0,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:04:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:28:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:45:03	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:45:03	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,4800 e R\$ 0,5200.
Encerramento	14/09/2022 10:50:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:50:04	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:54:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 0,4000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 39 - Conexão hidráulica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 2,2600	R\$ 3.390,0000	13/09/2022 15:56:35
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 32 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 2,3100	R\$ 3.465,0000	13/09/2022 14:04:51
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 32mm Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 2,9500	R\$ 4.425,0000	13/09/2022 15:51:31
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 32 M Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 3,0000	R\$ 4.500,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 4,9900	R\$ 7.485,0000	14/09/2022 08:59:57
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Luva soldável 32 mm. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA 32 MM Porte da empresa: ME/EPP							
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 5,0000	R\$ 7.500,0000	14/09/2022 08:27:06
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: soldável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 5,2000	R\$ 7.800,0000	13/09/2022 19:43:22
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 6,0000	R\$ 9.000,0000	13/09/2022 22:43:29
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS							

	Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 8,4000	R\$ 12.600,0000	13/09/2022 17:29:12
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENNOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 10,0000	R\$ 15.000,0000	13/09/2022 17:39:24
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA SOLDÁVEL 32 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SOLDÁVEL 32 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	14/09/2022 07:47:44
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002139 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 32 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	13/09/2022 14:41:52
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 32 mm. LUVA MARROM KRONA LISO LISO 32mm 437 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 6,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,2000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,9500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,3100	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:32:47:997
R\$ 2,2500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:33:41:880
R\$ 2,3600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:34:29:880
R\$ 1,5300	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:35:38:777
R\$ 1,6000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:35:38:907
R\$ 1,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:35:39:973
R\$ 1,5900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:35:40:133
R\$ 1,5100	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:36:32:553
R\$ 1,5800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:36:32:683
R\$ 1,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:36:35:900
R\$ 1,5700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:36:36:067
R\$ 2,5000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:37:18:747
R\$ 2,2500	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:41:31:630
R\$ 2,2400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:47:46:743
R\$ 5,1900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:47:47:100
R\$ 1,5200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:47:48:470
R\$ 1,6200	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:47:48:850
R\$ 2,2000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:48:10:713

R\$ 2,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:48:24:900
R\$ 2,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:48:41:733
R\$ 1,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:48:56:903
R\$ 1,8500	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:49:13:610
R\$ 1,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:49:28:640
R\$ 1,8300	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:49:44:230
R\$ 2,2000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:49:46:783
R\$ 1,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:50:02:650
R\$ 1,8000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:50:16:993
R\$ 1,3000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:50:41:997
R\$ 1,0500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:22:127
R\$ 1,3000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:53:22:723
R\$ 1,3400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:53:22:983
R\$ 1,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:22:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:32:46	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 10:50:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 10:50:21	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,5000 e R\$ 1,6200.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 10:55:22	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	14/09/2022 10:55:22	Item teve empate real para o valor 1,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/09/2022 10:55:22	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	26/09/2022 17:37:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 1,0500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 3,9600	R\$ 5.940,0000	13/09/2022 15:56:35
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 4,9000	R\$ 7.350,0000	13/09/2022 14:04:51
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 40mm Porte da empresa: ME/EPP							
29.039.017/0001-34	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 4,9900	R\$ 7.485,0000	14/09/2022 08:59:59
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: Luva soldável 40 mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, COR MARROM, BITOLA 40 MM Porte da empresa: ME/EPP							
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA	Sim	Sim	1.500	R\$ 5,0000	R\$ 7.500,0000	14/09/2022 08:27:06

	CONSTRUCAO LTDA						
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: soldável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 6,9000	R\$ 10.350,0000	13/09/2022 15:51:31
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 40 M Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 8,0000	R\$ 12.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 8,8000	R\$ 13.200,0000	13/09/2022 19:43:22
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 10,0000	R\$ 15.000,0000	13/09/2022 17:39:24
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA SOLDÁVEL 40 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SOLDÁVEL 40 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 10,0000	R\$ 15.000,0000	13/09/2022 22:43:29
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 105,1100	R\$ 157.665,0000	13/09/2022 17:29:12
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	14/09/2022 07:47:44
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002170 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 40 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	13/09/2022 14:41:52
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA						

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva soldável 40 mm. LUVA MARROM KRONA LISO LISO 40mm 438**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 105,1100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,8000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 6,9000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,9900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,9000	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 52,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:38:10:137
R\$ 3,9500	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:39:06:183
R\$ 4,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:39:36:367
R\$ 3,5900	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:39:55:900
R\$ 3,7600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:40:02:743
R\$ 3,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:41:38:143
R\$ 3,7500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:41:38:387
R\$ 3,6000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:50:14:647
R\$ 3,5700	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:51:42:013
R\$ 3,7400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:51:42:150
R\$ 3,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:44:463
R\$ 3,7300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:51:44:693
R\$ 3,5000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:53:08:293
R\$ 3,6700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:08:490
R\$ 7,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:53:10:093
R\$ 3,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:10:553
R\$ 3,6600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:10:680
R\$ 3,5500	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:53:10:887
R\$ 3,9500	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:53:11:163
R\$ 3,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:12:513
R\$ 3,6500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:12:663
R\$ 3,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:12:833
R\$ 3,6400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:13:000
R\$ 3,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:14:510
R\$ 3,6300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:14:627
R\$ 3,4500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:15:107
R\$ 3,6200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:15:413
R\$ 3,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:16:513
R\$ 3,6100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:16:643
R\$ 3,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:17:363
R\$ 3,6000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:17:510
R\$ 3,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:18:510
R\$ 3,5900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:18:700
R\$ 3,4100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:19:670
R\$ 3,5800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:19:813
R\$ 3,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:20:510
R\$ 3,5700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:20:757
R\$ 3,4900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:53:20:957
R\$ 3,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:22:020
R\$ 3,5500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:22:397
R\$ 3,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:22:530
R\$ 3,5400	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:22:663
R\$ 3,3700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:24:287
R\$ 3,5300	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:24:437

	R\$ 3,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:24:523
	R\$ 3,5200	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:24:713
	R\$ 3,3500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:26:697
	R\$ 3,5100	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:26:847
	R\$ 3,4000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:53:28:080
	R\$ 3,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:28:530
	R\$ 3,5000	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:28:683
	R\$ 3,3300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:28:950
	R\$ 3,4900	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:29:107
	R\$ 3,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:30:530
	R\$ 3,4800	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:30:653
	R\$ 3,3900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:53:30:947
	R\$ 3,3100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:31:203
	R\$ 3,4700	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:31:317
	R\$ 3,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:32:527
	R\$ 3,4600	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:32:657
	R\$ 3,2900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:33:447
	R\$ 3,4500	29.039.017/0001-34	14/09/2022 10:53:33:583
	R\$ 3,3000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:53:34:280
	R\$ 3,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:34:530
	R\$ 3,2700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:35:680
	R\$ 3,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:36:527
	R\$ 3,2500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:37:907
	R\$ 3,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:38:617
	R\$ 3,2300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:40:177
	R\$ 3,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:40:530
	R\$ 3,2900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:53:40:983
	R\$ 3,2100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:42:483
	R\$ 3,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:44:537
	R\$ 3,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:44:720
	R\$ 3,2000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:53:45:493
	R\$ 3,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:46:530
	R\$ 3,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:46:967
	R\$ 3,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:48:537
	R\$ 3,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:49:220
	R\$ 3,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:50:543
	R\$ 3,1900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:53:51:040
	R\$ 3,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:53:51:343
	R\$ 3,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:51:483
	R\$ 2,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:51:637
	R\$ 2,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:52:540
	R\$ 2,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:53:883
	R\$ 2,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:54:543
	R\$ 2,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:56:180
	R\$ 2,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:56:540
	R\$ 2,8000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:53:58:343
	R\$ 2,7900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:58:537
	R\$ 2,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:58:567
	R\$ 2,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:53:58:707
	R\$ 2,7700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:00:540
	R\$ 2,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:01:000
	R\$ 2,7500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:02:543
	R\$ 2,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:03:270
	R\$ 2,7300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:04:550
	R\$ 2,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:05:593
	R\$ 2,7100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:06:550
	R\$ 2,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:07:890
	R\$ 2,6900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:08:560
	R\$ 2,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:10:120
	R\$ 2,6700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:10:557
	R\$ 2,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:12:423

R\$ 2,6500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:12:550
R\$ 2,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:14:720
R\$ 2,6300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:16:563
R\$ 2,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:16:947
R\$ 2,6100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:18:553
R\$ 2,6000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:54:18:953
R\$ 2,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:19:173
R\$ 2,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:20:557
R\$ 2,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:21:417
R\$ 2,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:22:610
R\$ 2,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:23:677
R\$ 2,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:24:570
R\$ 2,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:25:953
R\$ 2,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:26:563
R\$ 2,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:28:223
R\$ 2,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:28:557
R\$ 2,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:30:607
R\$ 2,4800	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:54:42:893
R\$ 2,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:54:43:387
R\$ 2,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:48:900
R\$ 3,2000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:59:15:033
R\$ 2,3000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 11:02:49:910
R\$ 2,3300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:06:11:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:38:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:02:10	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:02:10	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 2,4600 e R\$ 2,4800.
Encerramento	14/09/2022 11:07:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:07:11	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:25:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 2,3000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 4,3200	R\$ 10.800,0000	13/09/2022 16:02:14
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 50 M Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 4,9800	R\$ 12.450,0000	13/09/2022 14:08:11
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 50 mm Porte da empresa: ME/EPP							
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA	Sim	Sim	2.500	R\$ 5,0000	R\$ 12.500,0000	14/09/2022 08:28:50

	CONSTRUCAO LTDA						
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: soldável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 5,5300	R\$ 13.825,0000	13/09/2022 15:58:26
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 50 M Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 8,0000	R\$ 20.000,0000	09/09/2022 17:13:39
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 10,0000	R\$ 25.000,0000	13/09/2022 19:43:22
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 10,0000	R\$ 25.000,0000	13/09/2022 22:44:50
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.500	R\$ 14,4700	R\$ 36.175,0000	13/09/2022 17:33:15
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 15,0000	R\$ 37.500,0000	13/09/2022 17:40:48
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA SOLDÁVEL 50 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SOLDÁVEL 50 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.500.000,0000	14/09/2022 07:47:47
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002008 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 7.500.000,0000	13/09/2022 14:41:54
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA						

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva soldável 50 mm. LUVA MARROM KRONA LISO LISO 50mm 439**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 14,4700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,5300	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,9800	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:42:52:353
R\$ 4,3000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:44:00:207
R\$ 4,2900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:06:247
R\$ 5,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:46:57:490
R\$ 2,8700	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:47:34:197
R\$ 2,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:47:34:313
R\$ 4,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:50:28:253
R\$ 2,8500	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:51:09:183
R\$ 2,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:14:430
R\$ 3,9900	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:54:46:457
R\$ 3,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:57:52:143
R\$ 7,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:57:52:623
R\$ 2,8600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:57:53:307
R\$ 3,9700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:57:53:373
R\$ 3,9000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:57:53:867
R\$ 3,8900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:57:59:350
R\$ 3,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:58:02:803
R\$ 3,8700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:58:05:373
R\$ 3,5000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:58:13:193
R\$ 3,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:58:17:763
R\$ 3,4000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:58:39:317
R\$ 3,3900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:58:51:473
R\$ 3,3500	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:59:02:817
R\$ 3,3400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:06:293
R\$ 3,1000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:59:16:227
R\$ 3,0500	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:01:54:063
R\$ 2,1000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 11:03:01:930
R\$ 2,7000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:04:35:303
R\$ 2,6900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:05:35:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:42:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:01:34	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:01:34	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 2,8400 e R\$ 3,1000.
Encerramento	14/09/2022 11:06:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:06:35	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:54:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 2,1000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 15,0000	R\$ 30.000,0000	14/09/2022 08:28:50
Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: soldável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 60 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 15,2100	R\$ 30.420,0000	13/09/2022 14:08:11
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 60 mm Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 15,2200	R\$ 30.440,0000	13/09/2022 16:02:14
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola I: 60 M Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 18,4300	R\$ 36.860,0000	13/09/2022 15:58:26
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola I: 60 M Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 20,0000	R\$ 40.000,0000	13/09/2022 17:40:48
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: LUVA SOLDÁVEL 60 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SOLDÁVEL 60 MM. Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 25,0000	R\$ 50.000,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 60 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 27,2000	R\$ 54.400,0000	13/09/2022 19:43:22
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 60 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 35,0000	R\$ 70.000,0000	13/09/2022 22:44:50
Marca: PLASTUBOS							

	Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 60 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 38,4300	R\$ 76.860,0000	13/09/2022 17:33:15
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: MULTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 60 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	14/09/2022 07:47:47
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002186 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 60 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	13/09/2022 14:41:54
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva soldável 60 mm. LUVA MARROM KRONA LISO LISO 60mm 440 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 38,4300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 35,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 27,2000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 25,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 18,4300	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,2100	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 14,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:16:257
R\$ 14,9500	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:46:05:907
R\$ 14,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:06:290
R\$ 15,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:47:06:203
R\$ 9,5800	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:47:45:117
R\$ 9,5700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:47:48:320
R\$ 11,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:50:39:997
R\$ 9,5600	13.488.040/0001-76	14/09/2022 10:51:15:647
R\$ 9,5500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:16:437
R\$ 10,9000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 10:58:23:720
R\$ 9,5400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:23:217
R\$ 24,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 10:59:23:353
R\$ 9,5300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 10:59:25:317
R\$ 14,9900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 10:59:25:417
R\$ 9,5200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:25:660
R\$ 9,5100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:28:820
R\$ 9,5000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:30:017
R\$ 9,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:30:830
R\$ 10,8000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 10:59:31:897
R\$ 9,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:32:283
R\$ 9,4700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:32:840
R\$ 9,4600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:34:507
R\$ 9,4500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:34:827
R\$ 9,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:36:790

R\$ 9,4300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:38:830
R\$ 9,4200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:39:027
R\$ 9,4100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:40:847
R\$ 9,4000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:41:427
R\$ 9,3900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:42:843
R\$ 9,3800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:43:663
R\$ 9,3700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:44:847
R\$ 9,3600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:45:920
R\$ 9,3500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:46:870
R\$ 9,3400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:48:150
R\$ 9,3300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:48:940
R\$ 9,3200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:50:370
R\$ 9,3100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:50:853
R\$ 9,3000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:52:613
R\$ 9,2900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:52:857
R\$ 9,2800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:54:980
R\$ 9,2700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:56:860
R\$ 9,2600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:57:207
R\$ 9,2500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:58:860
R\$ 9,2400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:59:443
R\$ 9,2300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:00:860
R\$ 9,2200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:01:713
R\$ 9,2100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:02:880
R\$ 9,2000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:04:057
R\$ 10,5000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:00:04:713
R\$ 9,1900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:04:877
R\$ 9,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:06:413
R\$ 9,1700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:06:893
R\$ 9,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:08:707
R\$ 9,1500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:08:900
R\$ 9,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:10:970
R\$ 9,1300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:12:890
R\$ 9,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:13:240
R\$ 9,1100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:14:890
R\$ 9,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:15:513
R\$ 9,0900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:16:923
R\$ 9,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:17:767
R\$ 9,0700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:18:930
R\$ 9,0600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:20:010
R\$ 9,0500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:20:913
R\$ 9,0400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:22:260
R\$ 9,0300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:22:923
R\$ 9,0200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:24:493
R\$ 9,0100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:24:923
R\$ 9,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:26:757
R\$ 8,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:26:920
R\$ 8,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:29:020
R\$ 8,9700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:30:947
R\$ 8,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:31:360
R\$ 8,9500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:32:943
R\$ 8,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:33:620
R\$ 8,9300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:34:947
R\$ 8,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:36:003
R\$ 8,9100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:36:940
R\$ 8,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:38:307
R\$ 8,8900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:38:957
R\$ 8,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:40:543
R\$ 8,8700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:40:950
R\$ 8,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:42:777
R\$ 8,8500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:42:953
R\$ 8,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:45:180

R\$ 8,8300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:46:960
R\$ 8,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:47:473
R\$ 8,8100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:48:977
R\$ 8,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:49:860
R\$ 8,7900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:50:967
R\$ 8,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:52:127
R\$ 8,7700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:52:977
R\$ 10,4900	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:00:53:717
R\$ 8,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:54:373
R\$ 8,7500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:54:990
R\$ 8,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:56:633
R\$ 8,7300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:56:990
R\$ 8,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:00:58:833
R\$ 8,7100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:58:990
R\$ 8,7000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 11:00:59:807
R\$ 8,6900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:00:983
R\$ 8,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:01:03:260
R\$ 8,6700	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:01:03:427
R\$ 8,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:05:167
R\$ 8,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:01:05:647
R\$ 8,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:07:160
R\$ 8,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:01:07:937
R\$ 8,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:09:157
R\$ 8,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:01:10:217
R\$ 8,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:11:157
R\$ 8,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:01:12:483
R\$ 8,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:13:170
R\$ 8,5500	13.488.040/0001-76	14/09/2022 11:01:14:050
R\$ 8,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:15:167
R\$ 8,5800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:01:18:487
R\$ 8,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:01:35:667
R\$ 8,5600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:01:39:743
R\$ 10,4800	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:02:17:277
R\$ 10,3000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:02:45:973
R\$ 10,2900	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:03:00:980
R\$ 8,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 11:08:34:690
R\$ 7,5000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:08:35:140
R\$ 8,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:30:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:44:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:05:27	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:05:27	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 8,5400 e R\$ 8,5700.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:10:28	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	14/09/2022 11:10:28	Item teve empate real para o valor 8,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/09/2022 11:10:28	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:04:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 7,5000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Mangueira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 7,5000	R\$ 7.500,0000	13/09/2022 15:58:26
Marca: BR FLEX Fabricante: BR FLEX Modelo / Versão: BR FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Hidráulica Comprimento: 30 M, Material: Pvc Flexível , Aplicação: Sucção E Descarga , Tipo: Mangote , Bitola: 3 PO Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 11,2100	R\$ 11.210,0000	13/09/2022 17:33:15
Marca: ALIANÇA Fabricante: ALIANÇA Modelo / Versão: ALIANÇA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira cristal PVC flexível 5/8". Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 12,8200	R\$ 12.820,0000	13/09/2022 16:02:14
Marca: KANAFLEX Fabricante: KANAFLEX Modelo / Versão: KANAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Mangueira Hidráulica Comprimento: 30 M, Material: Pvc Flexível , Aplicação: Sucção E Descarga , Tipo: Mangote , Bitola: 3 PO Porte da empresa: ME/EPP							
44.765.439/0001-80	VIVIANE SANTOS LACERDA PONTELLO 98958330678	Sim	Sim	1.000	R\$ 16,7000	R\$ 16.700,0000	09/09/2022 19:21:16
Marca: ARQUA Fabricante: ARQUA Modelo / Versão: 10021 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira cristal PVC flexível 5/8" Porte da empresa: ME/EPP							
11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	13/09/2022 14:19:09
Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira cristal PVC flexível 5/8". Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:47
Marca: Ibirá Fabricante: Ibirá Modelo / Versão: Cristal 5/16 x 1,0MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira cristal PVC flexível 5/8". Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 50,0000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 16,7000	44.765.439/0001-80	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 12,8200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 11,2100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,5000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:44:38:380
R\$ 7,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:38:877
R\$ 7,4700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:44:40:200
R\$ 7,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:41:267
R\$ 7,4500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:44:42:203
R\$ 7,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:43:833
R\$ 7,4300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:44:44:203
R\$ 7,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:46:227
R\$ 7,4100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:44:48:220
R\$ 7,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:48:670
R\$ 7,3900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:44:50:217

	R\$ 7,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:51:053
	R\$ 7,3700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:44:52:220
	R\$ 7,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:53:473
	R\$ 7,3500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:44:54:220
	R\$ 7,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:55:927
	R\$ 7,3300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:44:56:220
	R\$ 7,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:44:58:613
	R\$ 7,3100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:00:217
	R\$ 7,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:00:993
	R\$ 7,2900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:02:230
	R\$ 7,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:03:410
	R\$ 7,2700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:04:230
	R\$ 7,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:05:803
	R\$ 7,2500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:06:237
	R\$ 7,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:08:130
	R\$ 7,2300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:08:247
	R\$ 7,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:10:483
	R\$ 7,2100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:12:247
	R\$ 7,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:12:823
	R\$ 7,1900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:14:253
	R\$ 7,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:15:313
	R\$ 7,1700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:16:257
	R\$ 7,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:17:650
	R\$ 7,1500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:18:263
	R\$ 7,1400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:19:983
	R\$ 7,1300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:20:257
	R\$ 7,1200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:22:363
	R\$ 7,1100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:24:253
	R\$ 7,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:24:770
	R\$ 7,0900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:26:253
	R\$ 7,0800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:27:113
	R\$ 7,0700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:28:253
	R\$ 7,0600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:29:497
	R\$ 7,0500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:30:270
	R\$ 7,0400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:32:437
	R\$ 7,0300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:34:273
	R\$ 7,0200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:34:937
	R\$ 7,0100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:36:270
	R\$ 7,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:37:440
	R\$ 6,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:38:267
	R\$ 6,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:39:780
	R\$ 6,9700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:40:280
	R\$ 6,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:42:167
	R\$ 6,9500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:42:283
	R\$ 6,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:44:557
	R\$ 6,9300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:46:280
	R\$ 6,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:47:150
	R\$ 6,9100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:48:280
	R\$ 6,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:49:583
	R\$ 6,8900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:50:280
	R\$ 6,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:51:960
	R\$ 6,8700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:52:283
	R\$ 6,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:54:380
	R\$ 6,8500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:56:290
	R\$ 6,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:56:760
	R\$ 6,8300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:45:58:283
	R\$ 6,8200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:45:59:120
	R\$ 6,8100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:00:283
	R\$ 6,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:01:993
	R\$ 6,7900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:02:287
	R\$ 6,7800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:04:520

R\$ 6,7700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:06:290
R\$ 6,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:06:867
R\$ 6,7500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:08:290
R\$ 6,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:09:333
R\$ 6,7300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:10:293
R\$ 6,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:11:757
R\$ 6,7100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:12:290
R\$ 6,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:14:130
R\$ 6,6900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:14:290
R\$ 6,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:16:513
R\$ 6,6700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:18:290
R\$ 6,6600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:19:140
R\$ 6,6500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:20:290
R\$ 6,6400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:21:543
R\$ 6,6300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:22:293
R\$ 6,6200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:23:917
R\$ 6,6100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:24:290
R\$ 6,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:26:293
R\$ 6,5900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:28:293
R\$ 6,5800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:28:663
R\$ 6,5700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:30:293
R\$ 6,5600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:31:027
R\$ 6,5500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:32:297
R\$ 6,5400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:33:573
R\$ 6,5300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:34:297
R\$ 6,5200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:35:977
R\$ 6,5100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:36:297
R\$ 6,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:38:447
R\$ 6,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:40:293
R\$ 6,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:40:793
R\$ 6,4700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:42:297
R\$ 6,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:43:130
R\$ 6,4500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:44:310
R\$ 6,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:45:557
R\$ 6,4300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:46:297
R\$ 6,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:46:48:073
R\$ 6,4100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:46:48:300
R\$ 3,9000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:47:51:723
R\$ 5,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:47:54:317
R\$ 16,6900	11.163.447/0001-06	14/09/2022 10:59:00:550
R\$ 3,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 10:59:39:183
R\$ 2,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:37:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:44:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:07:37	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:07:37	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 3,8900 e R\$ 16,6900.
Encerramento	14/09/2022 11:12:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:12:38	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:52:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2,8200.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Mangueira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 41,2800	R\$ 8.256,0000	13/09/2022 16:02:14
Marca: KANAFLEX Fabricante: KANAFLEX Modelo / Versão: KANAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Hidráulica Comprimento: 25 M, Diâmetro Interno: 2 POL, Características Adicionais: Faixa De Temperatura De 5°C A 50°C Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 63,5300	R\$ 12.706,0000	13/09/2022 17:33:15
Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: IBIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 2". Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 70,0000	R\$ 14.000,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: IBIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 2". Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 75,0000	R\$ 15.000,0000	13/09/2022 15:58:26
Marca: BR FLEX Fabricante: BR FLEX Modelo / Versão: BR FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Hidráulica Comprimento: 25 M, Diâmetro Interno: 2 POL, Características Adicionais: Faixa De Temperatura De 5°C A 50°C Porte da empresa: ME/EPP							
11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 200,0000	R\$ 40.000,0000	13/09/2022 14:19:09
Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 2". Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	14/09/2022 07:47:47
Marca: Ibirá Fabricante: Ibirá Modelo / Versão: ISAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 2". Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 200,0000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 75,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 70,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 63,5300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 41,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 41,2700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:47:42:473
R\$ 41,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:47:44:743
R\$ 41,2500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:47:48:313
R\$ 41,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:47:49:260
R\$ 41,2300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:47:50:313
R\$ 41,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:47:51:597
R\$ 41,2100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:47:52:317
R\$ 41,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:47:54:093
R\$ 41,1900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:47:54:313

R\$ 41,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:47:56:523
R\$ 41,1700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:47:58:320
R\$ 41,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:47:58:913
R\$ 41,1500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:00:313
R\$ 39,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:48:00:893
R\$ 38,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:01:253
R\$ 38,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:02:313
R\$ 38,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:03:597
R\$ 38,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:04:320
R\$ 38,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:05:993
R\$ 38,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:06:317
R\$ 38,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:08:337
R\$ 38,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:10:343
R\$ 38,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:10:717
R\$ 38,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:12:317
R\$ 38,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:13:093
R\$ 38,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:14:317
R\$ 38,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:15:467
R\$ 38,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:16:317
R\$ 38,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:17:790
R\$ 38,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:18:320
R\$ 38,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:20:130
R\$ 38,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:20:317
R\$ 38,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:22:533
R\$ 38,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:24:320
R\$ 38,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:25:080
R\$ 38,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:26:317
R\$ 38,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:27:520
R\$ 38,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:28:320
R\$ 38,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:29:910
R\$ 38,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:30:320
R\$ 38,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:32:277
R\$ 38,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:34:317
R\$ 38,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:34:670
R\$ 38,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:36:323
R\$ 38,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:37:087
R\$ 38,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:38:320
R\$ 38,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:39:517
R\$ 38,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:40:357
R\$ 38,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:41:857
R\$ 38,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:42:317
R\$ 38,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:44:260
R\$ 38,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:44:337
R\$ 38,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:46:790
R\$ 38,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:48:340
R\$ 38,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:49:167
R\$ 38,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:50:337
R\$ 38,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:51:513
R\$ 38,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:52:340
R\$ 38,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:53:937
R\$ 38,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:54:337
R\$ 38,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:56:273
R\$ 38,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:48:56:347
R\$ 38,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:48:58:633
R\$ 38,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:00:373
R\$ 38,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:00:997
R\$ 38,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:02:347
R\$ 38,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:03:380
R\$ 38,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:04:347
R\$ 38,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:05:797
R\$ 38,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:06:350

R\$ 38,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:08:177
R\$ 38,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:08:347
R\$ 38,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:10:473
R\$ 38,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:12:347
R\$ 38,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:12:880
R\$ 38,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:14:347
R\$ 38,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:15:220
R\$ 38,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:16:347
R\$ 38,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:17:630
R\$ 38,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:18:353
R\$ 38,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:20:013
R\$ 38,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:20:350
R\$ 38,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:22:613
R\$ 38,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:24:453
R\$ 38,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:25:180
R\$ 38,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:26:350
R\$ 38,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:27:740
R\$ 38,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:28:350
R\$ 38,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:30:323
R\$ 38,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:32:353
R\$ 38,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:32:880
R\$ 38,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:34:357
R\$ 38,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:35:407
R\$ 38,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:36:367
R\$ 38,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:37:933
R\$ 38,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:38:353
R\$ 38,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:40:457
R\$ 38,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:42:350
R\$ 38,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:43:013
R\$ 38,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:44:353
R\$ 38,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:45:593
R\$ 38,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:46:353
R\$ 38,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:48:150
R\$ 38,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:48:407
R\$ 38,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:50:820
R\$ 38,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:52:367
R\$ 38,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:53:410
R\$ 38,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:54:353
R\$ 38,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:56:007
R\$ 38,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:56:353
R\$ 38,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:58:573
R\$ 38,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:00:353
R\$ 38,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:01:147
R\$ 38,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:02:357
R\$ 37,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:03:730
R\$ 37,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:04:353
R\$ 37,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:06:350
R\$ 37,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:08:353
R\$ 37,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:09:133
R\$ 37,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:10:353
R\$ 37,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:11:733
R\$ 37,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:12:357
R\$ 37,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:14:280
R\$ 37,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:14:353
R\$ 37,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:16:923
R\$ 37,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:18:370
R\$ 37,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:19:580
R\$ 37,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:20:367
R\$ 37,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:22:113
R\$ 37,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:22:357
R\$ 37,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:24:783

R\$ 37,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:26:383
R\$ 37,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:27:363
R\$ 37,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:28:377
R\$ 37,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:29:963
R\$ 37,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:30:370
R\$ 37,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:32:550
R\$ 37,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:34:373
R\$ 37,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:35:160
R\$ 37,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:36:370
R\$ 37,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:37:770
R\$ 37,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:38:383
R\$ 37,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:40:483
R\$ 37,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:42:373
R\$ 37,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:43:067
R\$ 37,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:44:383
R\$ 37,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:45:717
R\$ 37,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:46:380
R\$ 37,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:48:337
R\$ 37,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:50:387
R\$ 37,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:50:863
R\$ 37,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:52:427
R\$ 37,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:53:460
R\$ 37,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:54:390
R\$ 37,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:56:053
R\$ 37,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:56:403
R\$ 37,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:58:667
R\$ 37,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:00:393
R\$ 37,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:01:287
R\$ 37,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:02:390
R\$ 37,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:04:117
R\$ 37,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:04:413
R\$ 37,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:06:683
R\$ 37,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:08:417
R\$ 37,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:09:213
R\$ 37,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:10:410
R\$ 37,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:11:640
R\$ 37,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:12:437
R\$ 37,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:14:203
R\$ 37,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:14:427
R\$ 37,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:16:750
R\$ 37,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:18:457
R\$ 37,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:19:333
R\$ 37,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:20:457
R\$ 37,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:21:917
R\$ 37,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:22:507
R\$ 37,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:24:487
R\$ 37,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:26:457
R\$ 37,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:27:127
R\$ 37,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:28:457
R\$ 37,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:29:700
R\$ 37,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:30:470
R\$ 37,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:32:227
R\$ 37,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:32:460
R\$ 37,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:34:863
R\$ 37,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:36:460
R\$ 37,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:37:390
R\$ 37,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:38:460
R\$ 37,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:39:940
R\$ 37,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:40:470
R\$ 37,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:42:560
R\$ 37,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:44:463

R\$ 37,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:45:200
R\$ 37,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:46:473
R\$ 37,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:52:793
R\$ 37,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:54:470
R\$ 37,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:55:783
R\$ 37,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:56:497
R\$ 37,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:58:343
R\$ 37,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:58:483
R\$ 37,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:00:917
R\$ 37,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:02:470
R\$ 37,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:03:557
R\$ 37,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:04:520
R\$ 37,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:06:120
R\$ 37,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:06:470
R\$ 37,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:08:807
R\$ 37,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:10:470
R\$ 37,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:11:360
R\$ 37,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:12:470
R\$ 37,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:13:973
R\$ 37,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:14:470
R\$ 37,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:16:503
R\$ 37,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:18:470
R\$ 36,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:18:987
R\$ 36,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:20:480
R\$ 36,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:21:637
R\$ 36,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:22:483
R\$ 36,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:24:260
R\$ 36,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:24:480
R\$ 36,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:26:840
R\$ 36,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:28:483
R\$ 36,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:29:383
R\$ 36,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:30:480
R\$ 36,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:31:870
R\$ 36,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:32:483
R\$ 36,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:34:407
R\$ 36,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:34:490
R\$ 36,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:36:980
R\$ 36,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:38:507
R\$ 36,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:39:540
R\$ 36,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:40:517
R\$ 36,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:42:120
R\$ 36,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:42:493
R\$ 36,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:44:693
R\$ 36,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:46:493
R\$ 36,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:47:283
R\$ 36,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:48:497
R\$ 36,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:49:853
R\$ 36,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:50:493
R\$ 36,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:52:450
R\$ 36,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:54:493
R\$ 36,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:55:047
R\$ 36,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:56:493
R\$ 36,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:57:767
R\$ 36,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:58:497
R\$ 36,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:00:357
R\$ 36,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:00:497
R\$ 36,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:02:880
R\$ 36,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:10:500
R\$ 36,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:12:517
R\$ 36,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:16:510
R\$ 36,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:17:563

R\$ 36,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:18:513
R\$ 36,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:20:167
R\$ 36,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:20:513
R\$ 36,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:22:810
R\$ 36,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:24:530
R\$ 36,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:25:430
R\$ 36,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:26:533
R\$ 36,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:28:017
R\$ 36,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:28:523
R\$ 36,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:30:560
R\$ 36,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:32:527
R\$ 36,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:33:120
R\$ 36,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:34:530
R\$ 36,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:35:710
R\$ 36,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:36:527
R\$ 36,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:38:267
R\$ 36,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:38:533
R\$ 36,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:40:977
R\$ 36,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:42:527
R\$ 36,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:43:740
R\$ 36,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:44:533
R\$ 36,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:46:303
R\$ 36,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:46:530
R\$ 36,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:48:917
R\$ 36,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:50:537
R\$ 36,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:51:537
R\$ 36,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:52:537
R\$ 36,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:54:113
R\$ 36,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:54:537
R\$ 36,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:56:697
R\$ 36,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:58:537
R\$ 36,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:59:277
R\$ 36,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:00:537
R\$ 36,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:01:673
R\$ 36,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:02:543
R\$ 36,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:04:087
R\$ 36,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:04:550
R\$ 36,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:06:443
R\$ 36,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:06:550
R\$ 36,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:08:783
R\$ 36,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:10:550
R\$ 36,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:11:157
R\$ 36,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:12:553
R\$ 36,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:13:540
R\$ 36,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:14:553
R\$ 36,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:15:940
R\$ 36,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:16:553
R\$ 36,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:18:283
R\$ 36,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:18:560
R\$ 36,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:20:663
R\$ 36,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:22:557
R\$ 36,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:23:050
R\$ 36,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:24:577
R\$ 36,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:25:470
R\$ 36,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:26:560
R\$ 36,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:27:850
R\$ 36,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:28:560
R\$ 36,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:30:193
R\$ 36,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:30:570
R\$ 36,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:32:583
R\$ 36,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:34:567

R\$ 35,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:34:903
R\$ 35,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:36:567
R\$ 35,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:37:330
R\$ 35,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:38:570
R\$ 35,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:39:750
R\$ 35,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:40:577
R\$ 35,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:42:113
R\$ 35,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:42:580
R\$ 35,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:44:490
R\$ 35,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:44:577
R\$ 35,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:46:843
R\$ 35,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:48:593
R\$ 35,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:49:193
R\$ 35,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:50:593
R\$ 35,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:51:653
R\$ 35,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:52:597
R\$ 35,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:54:000
R\$ 35,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:54:597
R\$ 35,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:56:420
R\$ 35,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:54:56:610
R\$ 35,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:54:58:800
R\$ 35,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:00:613
R\$ 35,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:01:180
R\$ 35,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:02:613
R\$ 35,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:03:563
R\$ 35,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:04:613
R\$ 35,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:05:890
R\$ 35,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:06:617
R\$ 35,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:08:273
R\$ 35,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:08:720
R\$ 35,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:10:633
R\$ 35,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:12:623
R\$ 35,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:12:977
R\$ 35,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:14:620
R\$ 35,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:15:440
R\$ 35,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:16:623
R\$ 35,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:17:840
R\$ 35,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:18:623
R\$ 35,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:20:203
R\$ 35,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:20:627
R\$ 35,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:22:580
R\$ 35,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:24:633
R\$ 35,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:24:953
R\$ 35,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:26:633
R\$ 35,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:27:357
R\$ 35,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:28:633
R\$ 35,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:29:823
R\$ 35,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:30:640
R\$ 35,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:32:207
R\$ 35,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:32:663
R\$ 35,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:34:537
R\$ 35,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:34:647
R\$ 35,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:36:940
R\$ 35,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:38:650
R\$ 35,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:39:317
R\$ 35,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:40:647
R\$ 35,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:41:657
R\$ 35,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:42:660
R\$ 35,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:43:970
R\$ 35,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:44:663
R\$ 35,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:46:350

	R\$ 35,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:46:760
	R\$ 35,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:48:833
	R\$ 35,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:50:667
	R\$ 35,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:51:230
	R\$ 35,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:52:730
	R\$ 35,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:53:613
	R\$ 35,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:54:677
	R\$ 35,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:55:923
	R\$ 35,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:56:683
	R\$ 35,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:55:58:250
	R\$ 35,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:58:760
	R\$ 35,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:00:613
	R\$ 35,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:02:687
	R\$ 35,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:03:027
	R\$ 35,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:04:743
	R\$ 35,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:05:437
	R\$ 35,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:06:690
	R\$ 35,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:07:817
	R\$ 35,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:08:740
	R\$ 35,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:10:127
	R\$ 35,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:10:700
	R\$ 35,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:12:463
	R\$ 35,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:12:700
	R\$ 35,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:14:887
	R\$ 35,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:16:700
	R\$ 35,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:17:237
	R\$ 35,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:18:703
	R\$ 35,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:19:567
	R\$ 35,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:20:707
	R\$ 35,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:21:910
	R\$ 35,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:22:710
	R\$ 35,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:24:287
	R\$ 35,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:24:710
	R\$ 35,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:26:723
	R\$ 35,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:28:707
	R\$ 35,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:29:107
	R\$ 35,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:30:707
	R\$ 35,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:31:510
	R\$ 35,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:32:707
	R\$ 34,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:34:093
	R\$ 34,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:34:713
	R\$ 34,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:36:397
	R\$ 34,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:36:717
	R\$ 34,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:38:780
	R\$ 34,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:40:717
	R\$ 34,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:41:183
	R\$ 34,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:42:720
	R\$ 34,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:43:573
	R\$ 34,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:44:720
	R\$ 34,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:45:927
	R\$ 34,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:46:720
	R\$ 34,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:48:260
	R\$ 34,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:48:723
	R\$ 34,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:50:580
	R\$ 34,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:50:737
	R\$ 34,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:52:933
	R\$ 34,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:54:737
	R\$ 34,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:55:433
	R\$ 34,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:56:737
	R\$ 34,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:56:57:827
	R\$ 34,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:56:58:737

R\$ 34,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:00:193
R\$ 34,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:00:737
R\$ 34,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:02:563
R\$ 34,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:02:737
R\$ 34,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:05:013
R\$ 34,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:06:740
R\$ 34,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:07:387
R\$ 34,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:08:753
R\$ 34,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:09:780
R\$ 34,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:10:743
R\$ 34,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:12:150
R\$ 34,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:12:743
R\$ 34,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:14:550
R\$ 34,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:14:747
R\$ 34,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:16:930
R\$ 34,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:18:760
R\$ 34,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:19:373
R\$ 34,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:20:760
R\$ 34,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:21:700
R\$ 34,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:22:773
R\$ 34,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:24:090
R\$ 34,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:24:763
R\$ 34,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:26:480
R\$ 34,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:26:770
R\$ 34,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:28:837
R\$ 34,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:30:770
R\$ 34,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:31:197
R\$ 34,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:32:767
R\$ 34,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:33:620
R\$ 34,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:34:767
R\$ 34,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:35:990
R\$ 34,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:36:773
R\$ 34,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:38:563
R\$ 34,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:38:787
R\$ 34,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:41:053
R\$ 34,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:42:790
R\$ 34,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:43:443
R\$ 34,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:44:800
R\$ 34,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:45:803
R\$ 34,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:46:837
R\$ 34,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:48:150
R\$ 34,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:48:807
R\$ 34,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:50:470
R\$ 34,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:50:807
R\$ 34,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:53:010
R\$ 34,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:54:813
R\$ 34,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:55:437
R\$ 34,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:56:813
R\$ 34,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:57:57:850
R\$ 34,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:57:58:810
R\$ 34,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:00:240
R\$ 34,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:00:810
R\$ 34,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:02:633
R\$ 34,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:02:810
R\$ 34,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:04:937
R\$ 34,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:06:820
R\$ 34,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:07:280
R\$ 34,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:08:810
R\$ 34,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:09:640
R\$ 34,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:10:810
R\$ 34,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:12:030

R\$ 34,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:12:807
R\$ 34,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:14:427
R\$ 34,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:14:827
R\$ 34,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:16:770
R\$ 34,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:18:813
R\$ 34,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:19:143
R\$ 34,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:20:817
R\$ 34,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:21:530
R\$ 34,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:22:813
R\$ 34,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:23:940
R\$ 34,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:24:813
R\$ 34,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:26:343
R\$ 34,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:26:817
R\$ 34,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:28:727
R\$ 34,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:28:817
R\$ 34,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:31:093
R\$ 34,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:32:813
R\$ 33,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:33:470
R\$ 33,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:34:817
R\$ 33,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:35:967
R\$ 33,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:36:817
R\$ 33,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:38:347
R\$ 33,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:38:820
R\$ 33,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:40:693
R\$ 33,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:40:813
R\$ 33,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:43:030
R\$ 33,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:44:820
R\$ 33,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:45:403
R\$ 33,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:46:817
R\$ 33,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:47:810
R\$ 33,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:48:817
R\$ 33,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:50:207
R\$ 33,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:50:817
R\$ 33,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:52:657
R\$ 33,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:52:817
R\$ 33,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:55:077
R\$ 33,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:56:813
R\$ 33,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:57:420
R\$ 33,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:58:863
R\$ 33,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:58:59:853
R\$ 33,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:00:820
R\$ 33,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:02:263
R\$ 33,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:02:817
R\$ 33,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:04:630
R\$ 33,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:04:817
R\$ 70,0000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 10:59:05:507
R\$ 33,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:07:030
R\$ 33,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:08:843
R\$ 33,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:09:430
R\$ 33,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:10:820
R\$ 33,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:11:770
R\$ 33,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:12:820
R\$ 33,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:14:150
R\$ 33,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:14:817
R\$ 33,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:16:520
R\$ 33,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:16:813
R\$ 33,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:18:880
R\$ 33,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:20:820
R\$ 33,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:21:223
R\$ 33,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:22:823
R\$ 33,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:23:543

R\$ 33,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:24:907
R\$ 33,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:26:083
R\$ 33,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:26:817
R\$ 33,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:28:517
R\$ 33,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:28:817
R\$ 33,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:30:857
R\$ 33,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:32:827
R\$ 33,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:33:250
R\$ 33,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:34:827
R\$ 33,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:35:683
R\$ 33,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:36:827
R\$ 33,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:38:070
R\$ 33,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:38:830
R\$ 33,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:40:443
R\$ 33,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:40:843
R\$ 33,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:42:813
R\$ 33,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:44:857
R\$ 33,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:45:177
R\$ 33,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:46:853
R\$ 33,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:47:550
R\$ 33,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:48:863
R\$ 33,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:49:887
R\$ 33,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:50:857
R\$ 33,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:52:270
R\$ 33,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:52:857
R\$ 33,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:54:627
R\$ 33,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:54:857
R\$ 33,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:56:953
R\$ 33,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:59:58:860
R\$ 33,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:59:59:290
R\$ 33,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:00:860
R\$ 33,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:01:677
R\$ 33,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:02:883
R\$ 33,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:04:157
R\$ 33,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:04:887
R\$ 33,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:06:623
R\$ 33,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:06:887
R\$ 33,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:08:993
R\$ 33,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:10:897
R\$ 33,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:11:417
R\$ 33,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:12:900
R\$ 33,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:13:797
R\$ 33,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:14:903
R\$ 33,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:16:263
R\$ 33,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:16:927
R\$ 33,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:18:567
R\$ 33,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:18:917
R\$ 33,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:20:873
R\$ 33,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:22:923
R\$ 33,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:23:253
R\$ 33,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:24:933
R\$ 33,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:25:637
R\$ 33,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:26:933
R\$ 33,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:28:050
R\$ 33,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:28:947
R\$ 33,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:30:377
R\$ 33,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:30:950
R\$ 32,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:32:740
R\$ 32,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:32:947
R\$ 32,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:35:130
R\$ 32,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:36:937

R\$ 32,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:37:453
R\$ 32,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:38:947
R\$ 32,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:39:853
R\$ 32,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:40:950
R\$ 32,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:42:217
R\$ 32,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:42:960
R\$ 32,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:44:550
R\$ 32,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:45:050
R\$ 32,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:46:897
R\$ 32,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:48:963
R\$ 32,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:49:233
R\$ 32,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:50:977
R\$ 32,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:51:590
R\$ 32,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:52:970
R\$ 32,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:53:997
R\$ 32,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:54:980
R\$ 32,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:56:357
R\$ 32,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:56:983
R\$ 32,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:00:58:720
R\$ 32,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:00:58:987
R\$ 32,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:01:060
R\$ 32,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:03:160
R\$ 32,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:03:413
R\$ 32,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:05:163
R\$ 32,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:05:790
R\$ 32,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:07:163
R\$ 32,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:08:210
R\$ 32,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:09:153
R\$ 32,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:13:663
R\$ 32,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:17:170
R\$ 32,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:18:187
R\$ 32,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:19:170
R\$ 32,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:20:610
R\$ 32,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:21:170
R\$ 32,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:23:060
R\$ 32,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:23:207
R\$ 32,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:25:423
R\$ 32,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:27:203
R\$ 32,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:27:833
R\$ 32,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:29:203
R\$ 32,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:30:250
R\$ 32,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:31:197
R\$ 32,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:32:633
R\$ 32,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:33:193
R\$ 32,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:35:017
R\$ 32,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:35:197
R\$ 32,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:37:487
R\$ 32,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:39:197
R\$ 32,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:39:913
R\$ 32,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:41:200
R\$ 32,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:42:333
R\$ 32,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:43:210
R\$ 32,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:44:707
R\$ 32,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:45:207
R\$ 32,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:47:073
R\$ 32,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:47:197
R\$ 32,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:49:407
R\$ 32,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:51:207
R\$ 32,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:51:753
R\$ 32,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:53:203
R\$ 32,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:54:010

R\$ 32,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:55:207
R\$ 32,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:56:390
R\$ 32,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:57:203
R\$ 32,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:01:58:787
R\$ 32,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:01:59:197
R\$ 32,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:01:163
R\$ 32,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:03:200
R\$ 32,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:03:510
R\$ 32,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:05:203
R\$ 32,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:05:933
R\$ 32,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:07:207
R\$ 32,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:08:293
R\$ 32,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:09:200
R\$ 32,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:10:657
R\$ 32,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:11:203
R\$ 32,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:13:007
R\$ 32,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:13:207
R\$ 32,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:15:467
R\$ 32,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:17:207
R\$ 32,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:17:833
R\$ 32,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:19:210
R\$ 32,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:20:173
R\$ 32,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:21:203
R\$ 32,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:22:543
R\$ 32,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:23:213
R\$ 32,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:24:903
R\$ 32,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:25:213
R\$ 32,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:27:220
R\$ 32,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:29:217
R\$ 32,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:29:680
R\$ 32,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:31:217
R\$ 32,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:32:000
R\$ 32,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:33:217
R\$ 32,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:34:333
R\$ 32,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:02:35:233
R\$ 31,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:36:667
R\$ 31,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:02:41:320
R\$ 38,9900	40.000.327/0001-88	14/09/2022 11:02:41:590
R\$ 31,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:43:213
R\$ 31,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:02:43:567
R\$ 31,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:45:677
R\$ 31,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:02:45:870
R\$ 31,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:48:063
R\$ 31,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:02:50:247
R\$ 31,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:52:607
R\$ 31,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:02:54:640
R\$ 31,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:55:020
R\$ 31,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:02:57:043
R\$ 31,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:57:377
R\$ 31,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:02:59:340
R\$ 31,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:02:59:833
R\$ 31,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:01:590
R\$ 31,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:02:150
R\$ 31,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:03:830
R\$ 31,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:04:557
R\$ 31,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:06:063
R\$ 31,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:06:910
R\$ 31,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:08:333
R\$ 31,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:09:247
R\$ 31,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:10:570
R\$ 31,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:11:607

R\$ 31,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:12:807
R\$ 31,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:13:960
R\$ 31,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:15:050
R\$ 31,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:16:290
R\$ 31,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:17:323
R\$ 31,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:18:627
R\$ 31,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:19:593
R\$ 31,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:20:987
R\$ 31,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:21:957
R\$ 31,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:23:297
R\$ 31,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:24:270
R\$ 31,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:25:713
R\$ 31,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:26:513
R\$ 31,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:28:230
R\$ 31,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:28:740
R\$ 31,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:30:603
R\$ 31,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:30:980
R\$ 31,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:32:987
R\$ 31,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:33:210
R\$ 31,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:35:420
R\$ 31,5400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:37:537
R\$ 31,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:37:740
R\$ 31,5200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:39:773
R\$ 31,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:40:147
R\$ 31,5000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:42:023
R\$ 31,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:42:580
R\$ 31,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:44:267
R\$ 31,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:44:903
R\$ 31,4600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:46:543
R\$ 31,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:47:207
R\$ 31,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:48:767
R\$ 31,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:49:563
R\$ 31,4200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:51:043
R\$ 31,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:51:893
R\$ 31,4000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:53:283
R\$ 31,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:54:220
R\$ 31,3800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:55:613
R\$ 31,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:56:527
R\$ 31,3600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:03:57:927
R\$ 31,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:03:58:880
R\$ 31,3400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:00:167
R\$ 31,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:01:213
R\$ 31,3200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:02:397
R\$ 31,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:03:590
R\$ 31,3000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:04:720
R\$ 31,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:05:967
R\$ 31,2800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:06:963
R\$ 31,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:08:300
R\$ 31,2600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:09:303
R\$ 31,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:10:700
R\$ 31,2400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:11:557
R\$ 31,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:13:203
R\$ 31,2200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:13:777
R\$ 31,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:15:607
R\$ 31,2000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:16:023
R\$ 31,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:17:973
R\$ 31,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:18:310
R\$ 31,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:20:337
R\$ 31,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:20:683
R\$ 31,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:22:730
R\$ 31,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:22:927

	R\$ 31,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:25:093
	R\$ 31,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:27:393
	R\$ 31,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:29:630
	R\$ 31,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:31:753
	R\$ 31,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:31:980
	R\$ 31,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:34:013
	R\$ 31,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:34:413
	R\$ 31,0600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:36:293
	R\$ 31,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:36:763
	R\$ 31,0400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:38:523
	R\$ 31,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:39:143
	R\$ 31,0200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:40:750
	R\$ 31,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:41:510
	R\$ 31,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:43:020
	R\$ 30,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:43:853
	R\$ 30,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:45:307
	R\$ 30,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:46:180
	R\$ 30,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:47:547
	R\$ 30,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:48:557
	R\$ 30,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:49:843
	R\$ 30,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:50:923
	R\$ 30,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:52:080
	R\$ 30,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:53:260
	R\$ 30,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:54:343
	R\$ 30,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:55:623
	R\$ 30,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:56:600
	R\$ 30,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:04:58:150
	R\$ 30,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:58:867
	R\$ 30,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:00:527
	R\$ 30,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:01:123
	R\$ 30,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:02:890
	R\$ 30,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:03:373
	R\$ 30,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:05:237
	R\$ 30,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:05:760
	R\$ 30,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:07:567
	R\$ 30,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:08:023
	R\$ 30,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:09:937
	R\$ 30,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:10:550
	R\$ 30,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:12:290
	R\$ 30,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:12:820
	R\$ 30,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:14:637
	R\$ 30,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:15:093
	R\$ 30,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:17:050
	R\$ 30,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:17:363
	R\$ 30,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:19:433
	R\$ 30,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:19:820
	R\$ 30,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:22:047
	R\$ 30,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:24:220
	R\$ 30,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:24:440
	R\$ 30,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:26:497
	R\$ 30,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:26:837
	R\$ 30,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:28:730
	R\$ 30,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:29:177
	R\$ 30,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:31:007
	R\$ 30,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:31:607
	R\$ 30,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:33:307
	R\$ 30,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:33:953
	R\$ 30,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:35:710
	R\$ 30,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:36:347
	R\$ 30,5400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:37:957
	R\$ 30,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:38:710

R\$ 30,5200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:40:583
R\$ 30,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:41:050
R\$ 30,5000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:42:847
R\$ 30,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:43:423
R\$ 30,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:45:390
R\$ 30,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:46:000
R\$ 30,4600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:47:853
R\$ 30,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:48:527
R\$ 30,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:50:223
R\$ 30,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:50:877
R\$ 30,4200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:52:473
R\$ 30,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:53:527
R\$ 30,4000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:55:153
R\$ 30,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:55:927
R\$ 30,3800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:57:583
R\$ 30,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:58:510
R\$ 30,3600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:59:820
R\$ 30,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:00:893
R\$ 30,3400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:02:077
R\$ 30,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:03:263
R\$ 30,3200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:04:340
R\$ 30,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:05:680
R\$ 30,3000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:06:667
R\$ 30,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:07:967
R\$ 30,2800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:08:893
R\$ 30,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:10:587
R\$ 30,2600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:11:143
R\$ 30,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:12:917
R\$ 30,2400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:13:437
R\$ 30,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:15:330
R\$ 30,2200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:15:687
R\$ 30,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:17:687
R\$ 30,2000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:17:957
R\$ 30,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:20:113
R\$ 30,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:22:297
R\$ 30,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:22:530
R\$ 30,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:24:630
R\$ 30,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:24:923
R\$ 30,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:27:087
R\$ 30,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:27:323
R\$ 30,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:29:370
R\$ 30,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:29:767
R\$ 30,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:31:630
R\$ 30,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:33:127
R\$ 30,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:33:917
R\$ 30,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:35:533
R\$ 30,0600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:36:253
R\$ 30,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:37:880
R\$ 30,0400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:38:490
R\$ 30,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:40:863
R\$ 30,0200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:42:900
R\$ 30,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:43:250
R\$ 30,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:45:377
R\$ 29,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:45:593
R\$ 29,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:47:660
R\$ 29,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:47:987
R\$ 29,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:50:093
R\$ 29,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:50:403
R\$ 29,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:52:383
R\$ 29,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:52:830
R\$ 29,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:54:623

R\$ 29,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:55:230
R\$ 29,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:56:847
R\$ 29,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:57:603
R\$ 29,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:59:117
R\$ 29,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:59:997
R\$ 29,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:01:503
R\$ 29,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:02:310
R\$ 29,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:03:767
R\$ 29,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:04:677
R\$ 29,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:06:160
R\$ 29,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:07:013
R\$ 29,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:08:430
R\$ 29,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:09:370
R\$ 29,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:10:700
R\$ 29,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:11:783
R\$ 29,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:12:987
R\$ 29,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:14:147
R\$ 29,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:15:247
R\$ 29,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:16:763
R\$ 29,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:17:477
R\$ 29,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:19:337
R\$ 29,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:19:887
R\$ 29,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:21:863
R\$ 29,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:22:103
R\$ 29,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:24:413
R\$ 29,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:26:487
R\$ 29,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:26:960
R\$ 29,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:28:747
R\$ 29,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:29:507
R\$ 29,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:31:067
R\$ 29,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:32:123
R\$ 29,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:33:343
R\$ 29,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:34:653
R\$ 29,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:35:643
R\$ 29,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:37:187
R\$ 29,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:38:040
R\$ 29,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:39:733
R\$ 29,5400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:40:303
R\$ 29,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:42:310
R\$ 29,5200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:42:617
R\$ 29,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:45:000
R\$ 29,5000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:46:950
R\$ 29,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:47:580
R\$ 29,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:49:217
R\$ 29,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:50:133
R\$ 29,4600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:51:583
R\$ 29,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:52:743
R\$ 29,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:53:880
R\$ 29,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:55:247
R\$ 29,4200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:56:123
R\$ 29,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:57:883
R\$ 29,4000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:07:58:337
R\$ 29,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:00:463
R\$ 29,3800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:00:593
R\$ 29,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:03:060
R\$ 29,3600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:04:913
R\$ 29,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:05:540
R\$ 29,3400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:07:167
R\$ 29,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:08:147
R\$ 29,3200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:09:413
R\$ 29,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:10:837

R\$ 29,3000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:11:643
R\$ 29,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:13:397
R\$ 29,2800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:13:867
R\$ 29,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:15:920
R\$ 29,2600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:16:137
R\$ 29,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:18:517
R\$ 29,2400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:23:433
R\$ 29,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:25:940
R\$ 29,2200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:27:773
R\$ 29,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:28:493
R\$ 29,2000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:30:037
R\$ 29,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:31:037
R\$ 29,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:32:293
R\$ 29,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:33:597
R\$ 29,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:34:627
R\$ 29,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:36:133
R\$ 29,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:36:883
R\$ 29,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:38:667
R\$ 29,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:39:247
R\$ 29,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:41:323
R\$ 29,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:41:683
R\$ 29,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:43:900
R\$ 29,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:46:020
R\$ 29,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:46:497
R\$ 29,0600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:48:333
R\$ 29,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:49:067
R\$ 29,0400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:50:587
R\$ 29,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:51:630
R\$ 29,0200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:52:813
R\$ 29,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:54:173
R\$ 29,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:55:060
R\$ 28,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:56:760
R\$ 28,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:57:340
R\$ 28,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:59:377
R\$ 28,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:59:590
R\$ 28,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:02:067
R\$ 28,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:04:120
R\$ 28,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:04:707
R\$ 28,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:06:347
R\$ 28,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:07:320
R\$ 28,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:08:627
R\$ 28,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:09:857
R\$ 28,8800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:10:897
R\$ 28,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:12:373
R\$ 28,8600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:13:213
R\$ 28,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:14:890
R\$ 28,8400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:15:480
R\$ 28,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:17:470
R\$ 28,8200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:17:697
R\$ 28,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:20:007
R\$ 28,8000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:22:150
R\$ 28,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:22:580
R\$ 28,7800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:24:397
R\$ 28,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:25:173
R\$ 28,7600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:26:657
R\$ 28,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:27:710
R\$ 28,7400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:28:927
R\$ 28,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:30:317
R\$ 28,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:31:180
R\$ 28,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:32:947
R\$ 28,7000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:33:490

R\$ 28,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:35:507
R\$ 28,6800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:35:727
R\$ 28,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:38:130
R\$ 28,6600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:40:113
R\$ 28,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:40:863
R\$ 28,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:42:337
R\$ 28,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:43:450
R\$ 28,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:44:593
R\$ 28,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:46:033
R\$ 28,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:46:853
R\$ 28,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:48:587
R\$ 28,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:49:087
R\$ 28,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:51:483
R\$ 28,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:53:430
R\$ 28,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:54:017
R\$ 28,5400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:55:870
R\$ 28,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:56:623
R\$ 28,5200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:09:58:150
R\$ 28,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:59:177
R\$ 28,5000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:00:420
R\$ 28,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:01:883
R\$ 28,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:02:813
R\$ 28,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:04:443
R\$ 28,4600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:05:073
R\$ 28,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:06:913
R\$ 28,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:07:303
R\$ 28,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:09:443
R\$ 28,4200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:11:650
R\$ 28,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:12:030
R\$ 28,4000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:13:903
R\$ 28,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:14:680
R\$ 28,3800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:16:330
R\$ 28,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:17:303
R\$ 28,3600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:18:633
R\$ 28,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:19:863
R\$ 28,3400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:21:120
R\$ 28,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:22:567
R\$ 28,3200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:23:603
R\$ 28,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:25:190
R\$ 28,3000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:26:013
R\$ 28,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:27:847
R\$ 28,2800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:28:307
R\$ 28,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:30:383
R\$ 28,2600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:30:597
R\$ 28,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:32:937
R\$ 28,2400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:35:197
R\$ 28,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:35:517
R\$ 28,2200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:37:487
R\$ 28,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:38:073
R\$ 28,2000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:40:033
R\$ 28,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:40:647
R\$ 28,1800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:42:293
R\$ 28,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:43:250
R\$ 28,1600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:44:540
R\$ 28,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:45:810
R\$ 28,1400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:46:787
R\$ 28,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:48:367
R\$ 28,1200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:49:013
R\$ 28,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:50:887
R\$ 28,1000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:51:253
R\$ 28,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:53:417

R\$ 28,0800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:53:673
R\$ 28,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:55:950
R\$ 28,0600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:56:137
R\$ 28,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:58:457
R\$ 28,0400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:11:00:483
R\$ 28,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:00:990
R\$ 28,0200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:11:02:730
R\$ 28,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:03:560
R\$ 28,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:11:05:130
R\$ 27,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:06:113
R\$ 27,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:11:07:400
R\$ 27,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:08:723
R\$ 27,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:11:09:647
R\$ 27,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:11:313
R\$ 27,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:11:11:973
R\$ 26,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:11:14:227
R\$ 20,6400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:13:28:717
R\$ 37,1400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 11:14:16:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:47:40	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:11:13	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:11:13	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 27,9400 e R\$ 39,0000.
Encerramento	14/09/2022 11:16:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:16:14	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:16:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 20,6400.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Mangueira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 86,1000	R\$ 17.220,0000	13/09/2022 16:02:14
	Marca: KANAFLEX Fabricante: KANAFLEX Modelo / Versão: KANAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Hidráulica Comprimento: 30 M, Material: Pvc Flexível , Aplicação: Sucção E Descarga , Tipo: Mangote , Bitola: 3 PO Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 95,0000	R\$ 19.000,0000	13/09/2022 15:58:26
	Marca: BR FLEX Fabricante: BR FLEX Modelo / Versão: BR FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Hidráulica Comprimento: 30 M, Material: Pvc Flexível , Aplicação: Sucção E Descarga , Tipo: Mangote , Bitola: 3 PO Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 133,7500	R\$ 26.750,0000	13/09/2022 17:33:15
	Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: IBIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 3". Porte da empresa: ME/EPP						
40.000.327/0001-88	AVANCO	Sim	Sim	200	R\$ 160,0000	R\$ 32.000,0000	09/09/2022

	SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						17:13:39
	Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: IBIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 3". Porte da empresa: ME/EPP						
11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 300,0000	R\$ 60.000,0000	13/09/2022 14:19:09
	Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 3". Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	14/09/2022 07:47:47
	Marca: Ibirá Fabricante: Ibirá Modelo / Versão: ISAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 3". Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 300,0000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 160,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 133,7500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 95,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 86,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 86,0900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:24:517
R\$ 86,0800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:25:387
R\$ 86,0700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:26:350
R\$ 86,0600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:27:933
R\$ 86,0500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:28:350
R\$ 86,0400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:30:530
R\$ 86,0300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:32:350
R\$ 86,0200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:33:083
R\$ 86,0100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:34:350
R\$ 86,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:35:593
R\$ 85,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:36:353
R\$ 85,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:38:137
R\$ 85,9700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:38:420
R\$ 85,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:40:620
R\$ 85,9500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:42:350
R\$ 85,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:43:240
R\$ 85,9300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:44:350
R\$ 85,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:45:763
R\$ 85,9100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:46:353
R\$ 85,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:48:387
R\$ 85,8900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:50:350
R\$ 85,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:51:010
R\$ 85,8700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:52:350
R\$ 85,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:53:653
R\$ 85,8500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:54:350
R\$ 85,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:56:210
R\$ 85,8300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:49:56:353
R\$ 85,8200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:49:58:750
R\$ 85,8100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:00:357
R\$ 85,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:01:370
R\$ 85,7900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:02:353
R\$ 85,7800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:03:910
R\$ 85,7700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:04:400

	R\$ 85,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:06:577
	R\$ 85,7500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:08:367
	R\$ 85,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:09:367
	R\$ 85,7300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:10:370
	R\$ 85,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:11:947
	R\$ 85,7100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:12:367
	R\$ 85,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:14:623
	R\$ 85,6900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:16:353
	R\$ 85,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:17:143
	R\$ 85,6700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:18:363
	R\$ 85,6600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:19:777
	R\$ 85,6500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:20:357
	R\$ 85,6400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:22:403
	R\$ 85,6300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:24:390
	R\$ 85,6200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:24:990
	R\$ 85,6100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:26:373
	R\$ 85,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:27:600
	R\$ 85,5900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:28:383
	R\$ 85,5800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:30:163
	R\$ 85,5700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:30:387
	R\$ 85,5600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:32:760
	R\$ 85,5500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:34:380
	R\$ 85,5400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:35:393
	R\$ 85,5300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:36:383
	R\$ 85,5200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:38:067
	R\$ 85,5100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:38:373
	R\$ 85,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:40:713
	R\$ 85,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:42:383
	R\$ 85,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:43:343
	R\$ 85,4700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:44:373
	R\$ 85,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:45:983
	R\$ 85,4500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:46:380
	R\$ 85,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:48:523
	R\$ 85,4300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:50:393
	R\$ 85,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:51:050
	R\$ 85,4100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:52:387
	R\$ 85,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:53:680
	R\$ 85,3900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:54:393
	R\$ 85,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:56:303
	R\$ 85,3700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:56:390
	R\$ 85,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:58:887
	R\$ 85,3500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:00:397
	R\$ 85,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:01:763
	R\$ 85,3300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:02:400
	R\$ 85,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:04:323
	R\$ 85,3100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:04:410
	R\$ 85,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:06:873
	R\$ 85,2900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:08:403
	R\$ 85,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:09:377
	R\$ 85,2700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:10:417
	R\$ 85,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:11:823
	R\$ 85,2500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:12:430
	R\$ 85,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:14:407
	R\$ 85,2300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:16:437
	R\$ 85,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:16:970
	R\$ 85,2100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:18:467
	R\$ 85,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:19:517
	R\$ 85,1900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:20:467
	R\$ 85,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:22:097
	R\$ 85,1700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:22:487
	R\$ 85,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:24:700

	R\$ 85,1500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:26:470
	R\$ 85,1400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:27:397
	R\$ 85,1300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:28:477
	R\$ 85,1200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:29:893
	R\$ 85,1100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:30:460
	R\$ 85,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:32:473
	R\$ 85,0900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:34:463
	R\$ 85,0800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:35:040
	R\$ 85,0700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:36:473
	R\$ 85,0600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:37:597
	R\$ 85,0500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:38:470
	R\$ 85,0400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:40:133
	R\$ 85,0300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:40:460
	R\$ 85,0200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:42:817
	R\$ 85,0100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:44:473
	R\$ 85,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:45:390
	R\$ 84,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:46:463
	R\$ 84,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:53:027
	R\$ 84,9700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:54:483
	R\$ 84,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:56:007
	R\$ 84,9500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:51:56:470
	R\$ 84,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:51:58:560
	R\$ 84,9300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:00:480
	R\$ 84,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:01:127
	R\$ 84,9100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:02:480
	R\$ 84,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:03:767
	R\$ 84,8900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:04:487
	R\$ 84,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:06:380
	R\$ 84,8700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:06:470
	R\$ 84,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:08:990
	R\$ 84,8500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:10:470
	R\$ 84,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:11:597
	R\$ 84,8300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:12:470
	R\$ 84,8200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:14:157
	R\$ 84,8100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:14:473
	R\$ 84,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:16:680
	R\$ 84,7900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:18:473
	R\$ 84,7800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:19:230
	R\$ 84,7700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:20:483
	R\$ 84,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:21:860
	R\$ 84,7500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:22:480
	R\$ 84,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:24:467
	R\$ 84,7300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:26:480
	R\$ 84,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:27:023
	R\$ 84,7100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:28:487
	R\$ 84,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:29:590
	R\$ 84,6900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:30:487
	R\$ 84,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:32:063
	R\$ 84,6700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:32:487
	R\$ 84,6600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:34:617
	R\$ 84,6500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:36:490
	R\$ 84,6400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:37:190
	R\$ 84,6300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:38:493
	R\$ 84,6200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:39:753
	R\$ 84,6100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:40:510
	R\$ 84,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:42:340
	R\$ 84,5900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:42:493
	R\$ 84,5800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:44:920
	R\$ 84,5700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:46:493
	R\$ 84,5600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:47:460
	R\$ 84,5500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:48:493

	R\$ 84,5400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:50:087
	R\$ 84,5300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:50:503
	R\$ 84,5200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:52:660
	R\$ 84,5100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:54:493
	R\$ 84,5000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:55:343
	R\$ 84,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:56:497
	R\$ 84,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:52:57:990
	R\$ 84,4700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:52:58:497
	R\$ 84,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:00:543
	R\$ 84,4500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:02:500
	R\$ 84,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:03:130
	R\$ 84,4300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:04:497
	R\$ 84,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:05:480
	R\$ 84,4100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:06:497
	R\$ 84,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:07:827
	R\$ 84,3900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:08:497
	R\$ 84,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:10:183
	R\$ 84,3700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:10:500
	R\$ 84,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:12:740
	R\$ 84,3500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:14:513
	R\$ 84,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:15:197
	R\$ 84,3300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:16:510
	R\$ 84,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:17:793
	R\$ 84,3100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:18:513
	R\$ 84,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:20:370
	R\$ 84,2900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:20:510
	R\$ 84,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:23:040
	R\$ 84,2700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:24:523
	R\$ 84,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:25:600
	R\$ 84,2500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:26:527
	R\$ 84,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:28:230
	R\$ 84,2300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:28:523
	R\$ 84,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:30:773
	R\$ 84,2100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:32:523
	R\$ 84,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:33:323
	R\$ 84,1900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:34:530
	R\$ 84,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:35:913
	R\$ 84,1700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:36:527
	R\$ 84,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:38:560
	R\$ 84,1500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:40:547
	R\$ 84,1400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:41:213
	R\$ 84,1300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:42:530
	R\$ 84,1200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:43:967
	R\$ 84,1100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:44:533
	R\$ 84,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:46:523
	R\$ 84,0900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:48:540
	R\$ 84,0800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:49:137
	R\$ 84,0700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:50:543
	R\$ 84,0600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:51:750
	R\$ 84,0500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:52:540
	R\$ 84,0400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:54:330
	R\$ 84,0300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:54:547
	R\$ 49,4000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:53:54:637
	R\$ 65,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:56:537
	R\$ 49,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:56:917
	R\$ 159,9900	11.163.447/0001-06	14/09/2022 10:59:22:543
	R\$ 64,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:04:25:163
	R\$ 53,3400	40.000.327/0001-88	14/09/2022 11:04:25:837
	R\$ 52,6000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 11:08:37:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:49:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:05:35	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:05:35	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 49,3900 e R\$ 53,3400.
Encerramento	14/09/2022 11:10:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:10:36	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:17:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 49,3900.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 46 - Mangueira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 120,0000	R\$ 24.000,0000	13/09/2022 15:58:26
	Marca: BR FLEX Fabricante: BR FLEX Modelo / Versão: BR FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Hidráulica Comprimento: 50 M, Diâmetro Interno: 4 POL, Material: Vinil , Características Adicionais: Rugosa Externa , Aplicação: Irrigação , Cor: Laranja , Tipo: Corrugada , Espessura Parede: 2,50 MM, Referência: Irr 400 R97010970050000, Sdl Spiraflat Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 133,3800	R\$ 26.676,0000	13/09/2022 16:02:14
	Marca: KANAFLEX Fabricante: KANAFLEX Modelo / Versão: KANAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Hidráulica Comprimento: 50 M, Diâmetro Interno: 4 POL, Material: Vinil , Características Adicionais: Rugosa Externa , Aplicação: Irrigação , Cor: Laranja , Tipo: Corrugada , Espessura Parede: 2,50 MM, Referência: Irr 400 R97010970050000, Sdl Spiraflat Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 368,2800	R\$ 73.656,0000	13/09/2022 17:33:15
	Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: IBIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 4". Porte da empresa: ME/EPP						
11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 400,0000	R\$ 80.000,0000	13/09/2022 14:19:09
	Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 4". Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	14/09/2022 07:47:47
	Marca: Ibirá Fabricante: Ibirá Modelo / Versão: ISAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 4". Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 400,0000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 368,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 133,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 120,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580

R\$ 170,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:50:06:573
R\$ 119,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:50:06:773
R\$ 62,4000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:54:03:510
R\$ 169,9900	11.163.447/0001-06	14/09/2022 10:59:32:543
R\$ 119,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:08:217
R\$ 119,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:19:647
R\$ 119,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:38:117
R\$ 119,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:05:51:080
R\$ 119,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:05:52:753
R\$ 119,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:08:187
R\$ 119,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:24:817
R\$ 119,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:06:38:227
R\$ 119,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:43:127
R\$ 99,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:06:47:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:50:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:06:47	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:06:47	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 62,4000 e R\$ 169,9900.
Encerramento	14/09/2022 11:11:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:11:48	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 15:15:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 15:29:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 09:58:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 11:04:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:23:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 62,4000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI - CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Mangueira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 125,0000	R\$ 12.500,0000	13/09/2022 15:58:26
Marca: BR FLEX Fabricante: BR FLEX Modelo / Versão: BR FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 16 MM, Material: Polietileno , Características Adicionais: Sem Furos (Cega) , Aplicação: Irrigação Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 169,7600	R\$ 16.976,0000	13/09/2022 16:02:14
Marca: KANAFLEX Fabricante: KANAFLEX Modelo / Versão: KANAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 16 MM, Material: Polietileno , Características Adicionais: Sem Furos (Cega) , Aplicação: Irrigação Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 420,0000	R\$ 42.000,0000	13/09/2022 17:33:15
Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA							

	Modelo / Versão: IBIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 5". Porte da empresa: ME/EPP						
11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 500,0000	R\$ 50.000,0000	13/09/2022 14:19:09
	Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 5". Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	14/09/2022 07:47:47
	Marca: Ibirá Fabricante: Ibirá Modelo / Versão: ISAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira duto sucção água, azul, 5". Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 500,0000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 420,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 169,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 125,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 210,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:53:38:713
R\$ 124,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 10:53:41:410
R\$ 65,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 10:54:10:590
R\$ 209,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:08:39:413
R\$ 135,7200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:13:44:660
R\$ 84,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:15:08:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:53:38	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:13:43	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:13:43	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 65,0000 e R\$ 210,0000.
Encerramento	14/09/2022 11:18:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:18:44	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	27/09/2022 10:25:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ELETTRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 65,0000. Motivo: Conforme doc. anexo aos autos, a empresa apresentou via e-mail pedido de desclassificação para o item 47.
Aceite de proposta	27/09/2022 16:49:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 84,8800.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 48 - Mangueira****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETTRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,7500	R\$ 8.750,0000	13/09/2022 15:58:26
	Marca: BR FLEX Fabricante: BR FLEX Modelo / Versão: BR FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 1 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 21,3600	R\$ 21.360,0000	13/09/2022 16:02:14

	Marca: KANAFLEX Fabricante: KANAFLEX Modelo / Versão: KANAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 1 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água Porte da empresa: ME/EPP						
44.765.439/0001-80	VIVIANE SANTOS LACERDA PONTELLO 98958330678	Sim	Sim	1.000	R\$ 40,9300	R\$ 40.930,0000	09/09/2022 19:21:16
	Marca: ARQUA Fabricante: ARQUA Modelo / Versão: 11188 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 1" Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 42,0000	R\$ 42.000,0000	13/09/2022 17:33:15
	Marca: ALIANÇA Fabricante: ALIANÇA Modelo / Versão: ALIANÇA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 1". Porte da empresa: ME/EPP						
11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	13/09/2022 14:19:09
	Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 1". Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:47
	Marca: Ibirá Fabricante: Ibirá Modelo / Versão: PT250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 1". Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 50,0000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 42,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 40,9300	44.765.439/0001-80	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 21,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 8,7500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 21,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:24:797
R\$ 11,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:18:813
R\$ 21,3500	11.163.447/0001-06	14/09/2022 10:59:59:563
R\$ 21,3400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:23:763
R\$ 21,3300	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:10:31:893
R\$ 21,3200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:37:673
R\$ 21,3100	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:10:41:390
R\$ 21,3000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:53:817
R\$ 21,2900	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:10:54:283
R\$ 15,2000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:11:02:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:55:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:11:02	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:11:02	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 8,7500 e R\$ 21,3000.
Encerramento	14/09/2022 11:16:03	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:16:03	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:23:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 8,7500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI - CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Mangueira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 36,8800	R\$ 36.880,0000	13/09/2022 16:02:14
Marca: KANAFLEX Fabricante: KANAFLEX Modelo / Versão: KANAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 1,1/2 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	13/09/2022 15:58:26
Marca: BR FLEX Fabricante: BR FLEX Modelo / Versão: BR FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 1,1/2 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água Porte da empresa: ME/EPP							
44.765.439/0001-80	VIVIANE SANTOS LACERDA PONTELLO 98958330678	Sim	Sim	1.000	R\$ 87,2300	R\$ 87.230,0000	09/09/2022 19:21:16
Marca: ARQUA Fabricante: ARQUA Modelo / Versão: 11028 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 1.1/2" Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 94,5000	R\$ 94.500,0000	13/09/2022 17:33:15
Marca: ALIANÇA Fabricante: ALIANÇA Modelo / Versão: ALIANÇA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 1.1/2". Porte da empresa: ME/EPP							
11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 100,0000	R\$ 100.000,0000	13/09/2022 14:19:09
Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 1.1/2". Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:47
Marca: Ibirá Fabricante: Ibirá Modelo / Versão: PT275 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 1.1/2". Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 100,0000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 94,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 87,2300	44.765.439/0001-80	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 50,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 36,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580

	R\$ 45,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:55:52:877
	R\$ 36,8700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 10:58:30:813
	R\$ 49,9900	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:00:01:773
	R\$ 26,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:05:07:387
	R\$ 25,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:05:13:487
	R\$ 36,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:10:51:447
	R\$ 29,0500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:14:48:293
	R\$ 19,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:18:50:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:55:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:14:48	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:14:48	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 25,9900 e R\$ 49,9900.
Encerramento	14/09/2022 11:19:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:19:49	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:25:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 19,3600.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Mangueira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 62,6000	R\$ 62.600,0000	13/09/2022 16:02:14
Marca: KANAFLEX Fabricante: KANAFLEX Modelo / Versão: KANAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 3/8 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 75,0000	R\$ 75.000,0000	13/09/2022 15:58:26
Marca: BR FLEX Fabricante: BR FLEX Modelo / Versão: BR FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 3/8 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 126,0000	R\$ 126.000,0000	13/09/2022 17:33:15
Marca: ALIANÇA Fabricante: ALIANÇA Modelo / Versão: ALIANÇA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 2". Porte da empresa: ME/EPP							
11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 200,0000	R\$ 200.000,0000	13/09/2022 14:19:09
Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 2". Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:47
Marca: Ibirá							

	Fabricante: Ibirá Modelo / Versão: PT275 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 2". Porte da empresa: ME/EPP
--	--

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 200,0000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 126,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 75,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 62,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 63,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:06:37:793
R\$ 39,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:10:25:750
R\$ 38,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:26:173
R\$ 189,9800	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:18:59:720
R\$ 62,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:21:39:020
R\$ 62,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:21:41:283
R\$ 48,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:26:29:223
R\$ 32,8700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:30:30:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:06:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:26:29	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:26:29	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 38,9900 e R\$ 189,9800.
Encerramento	14/09/2022 11:31:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:31:30	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:27:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 32,8700.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Mangueira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 10,5000	R\$ 63.000,0000	13/09/2022 17:37:36
Marca: ALIANÇA Fabricante: ALIANÇA Modelo / Versão: ALIANÇA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 11,3000	R\$ 67.800,0000	13/09/2022 16:08:24
Marca: ACQUAFLEX Fabricante: ACQUAFLEX Modelo / Versão: ACQUAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro Interno: 1 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 12,5000	R\$ 75.000,0000	13/09/2022 16:06:06
Marca: BR FLEX Fabricante: BR FLEX Modelo / Versão: BR FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Tipo Cristal , Diâmetro							

		Interno: 1 POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada , Aplicação: Rede De Água Porte da empresa: ME/EPP					
11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 25,0000	R\$ 150.000,0000	13/09/2022 14:20:19
		Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 3/4". Porte da empresa: ME/EPP					
44.765.439/0001-80	VIVIANE SANTOS LACERDA PONTELLO 98958330678	Sim	Sim	6.000	R\$ 25,6600	R\$ 153.960,0000	09/09/2022 19:23:02
		Marca: ARQUA Fabricante: ARQUA Modelo / Versão: 11004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 3/4" Porte da empresa: ME/EPP					
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	14/09/2022 07:47:50
		Marca: Ibirá Fabricante: Ibirá Modelo / Versão: PT250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira trançada, transparente, 3/4". Porte da empresa: ME/EPP					

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 25,6600	44.765.439/0001-80	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 25,0000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 12,5000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 11,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:14:353
R\$ 10,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:15:703
R\$ 10,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:16:953
R\$ 10,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:17:710
R\$ 10,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:19:513
R\$ 10,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:19:710
R\$ 10,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:22:053
R\$ 10,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:23:713
R\$ 10,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:24:597
R\$ 10,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:25:713
R\$ 10,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:27:160
R\$ 10,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:27:733
R\$ 10,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:29:803
R\$ 10,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:31:733
R\$ 10,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:32:333
R\$ 10,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:33:747
R\$ 10,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:34:850
R\$ 10,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:35:760
R\$ 10,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:37:417
R\$ 10,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:37:747
R\$ 10,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:39:947
R\$ 10,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:41:747
R\$ 10,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:42:537
R\$ 10,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:43:763
R\$ 10,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:45:203
R\$ 10,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:45:770
R\$ 10,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:47:797
R\$ 10,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:49:777
R\$ 10,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:50:380
R\$ 10,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:51:783
R\$ 10,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:52:913

R\$ 10,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:53:793
R\$ 10,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:55:470
R\$ 10,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:55:797
R\$ 10,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:07:58:090
R\$ 10,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:07:59:797
R\$ 10,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:00:713
R\$ 10,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:01:810
R\$ 10,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:03:247
R\$ 10,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:03:827
R\$ 10,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:05:773
R\$ 10,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:07:830
R\$ 10,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:08:403
R\$ 10,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:09:827
R\$ 10,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:11:023
R\$ 10,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:11:830
R\$ 10,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:13:593
R\$ 10,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:13:907
R\$ 10,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:16:140
R\$ 10,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:17:847
R\$ 9,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:18:713
R\$ 9,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:19:847
R\$ 9,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:21:083
R\$ 9,9600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:21:847
R\$ 9,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:23:463
R\$ 9,9400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:23:843
R\$ 9,9300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:26:143
R\$ 9,9200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:27:860
R\$ 9,9100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:28:653
R\$ 9,9000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:29:867
R\$ 9,8900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:31:230
R\$ 9,8800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:31:867
R\$ 9,8700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:33:797
R\$ 9,8600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:33:873
R\$ 9,8500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:36:317
R\$ 9,8400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:37:887
R\$ 9,8300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:38:877
R\$ 9,8200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:39:887
R\$ 9,8100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:41:513
R\$ 9,8000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:41:887
R\$ 9,7900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:44:090
R\$ 9,7800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:45:913
R\$ 9,7700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:46:690
R\$ 9,7600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:47:903
R\$ 9,7500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:49:283
R\$ 9,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:49:917
R\$ 9,7300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:51:867
R\$ 9,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:53:920
R\$ 9,7100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:54:380
R\$ 9,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:55:933
R\$ 9,6900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:56:967
R\$ 9,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:57:963
R\$ 9,6700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:08:59:663
R\$ 9,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:08:59:930
R\$ 9,6500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:02:340
R\$ 9,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:03:950
R\$ 9,6300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:04:933
R\$ 9,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:05:953
R\$ 9,6100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:07:510
R\$ 9,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:07:957
R\$ 9,5900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:10:023
R\$ 9,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:11:960

R\$ 9,5700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:12:547
R\$ 9,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:13:967
R\$ 9,5500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:15:080
R\$ 9,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:15:967
R\$ 9,5300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:17:677
R\$ 9,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:17:970
R\$ 9,5100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:20:237
R\$ 9,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:21:980
R\$ 9,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:22:803
R\$ 9,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:23:983
R\$ 9,4700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:25:390
R\$ 9,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:26:020
R\$ 9,4500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:27:940
R\$ 9,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:29:997
R\$ 9,4300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:30:530
R\$ 9,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:32:003
R\$ 9,4100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:33:147
R\$ 9,4000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:34:003
R\$ 9,3900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:35:753
R\$ 9,3800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:36:003
R\$ 9,3700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:38:527
R\$ 9,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:40:003
R\$ 9,3500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:41:067
R\$ 9,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:42:003
R\$ 9,3300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:43:693
R\$ 9,3200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:44:003
R\$ 9,3100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:46:240
R\$ 9,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:48:013
R\$ 9,2900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:48:793
R\$ 9,2800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:50:017
R\$ 9,2700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:51:673
R\$ 9,2600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:52:013
R\$ 9,2500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:54:233
R\$ 9,2400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:56:027
R\$ 9,2300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:56:847
R\$ 9,2200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:09:58:073
R\$ 9,2100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:09:59:490
R\$ 9,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:00:037
R\$ 9,1900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:02:050
R\$ 9,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:04:040
R\$ 9,1700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:04:620
R\$ 9,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:06:040
R\$ 9,1500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:07:130
R\$ 9,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:08:050
R\$ 9,1300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:09:667
R\$ 9,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:10:053
R\$ 9,1100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:12:317
R\$ 9,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:14:057
R\$ 9,0900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:14:890
R\$ 9,0800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:16:057
R\$ 9,0700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:17:510
R\$ 9,0600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:18:153
R\$ 9,0500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:20:107
R\$ 9,0400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:22:070
R\$ 9,0300	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:22:780
R\$ 9,0200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:24:087
R\$ 9,0100	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:25:450
R\$ 9,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:26:113
R\$ 8,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:28:030
R\$ 8,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:30:087
R\$ 8,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:30:597

R\$ 6,5000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:10:31:713
R\$ 6,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:32:087
R\$ 6,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:33:163
R\$ 6,4700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:34:103
R\$ 6,4600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:35:710
R\$ 6,4500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:36:100
R\$ 6,4400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:38:300
R\$ 6,4300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:40:113
R\$ 6,4200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:40:887
R\$ 6,4100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:42:110
R\$ 6,4000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:43:460
R\$ 6,3900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:44:117
R\$ 6,3800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:45:990
R\$ 6,3700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:46:110
R\$ 6,3600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:48:573
R\$ 6,3500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:50:117
R\$ 6,3400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:51:077
R\$ 6,3300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:52:113
R\$ 6,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:53:627
R\$ 6,3100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:54:113
R\$ 6,3000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:56:133
R\$ 6,2900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:10:58:133
R\$ 6,2800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:10:58:623
R\$ 6,2700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:00:123
R\$ 6,2600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:01:177
R\$ 6,2500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:02:113
R\$ 6,2400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:03:757
R\$ 6,2300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:04:120
R\$ 6,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:06:310
R\$ 6,2100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:08:130
R\$ 6,2000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:08:937
R\$ 6,1900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:10:130
R\$ 6,1800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:11:520
R\$ 6,1700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:12:137
R\$ 6,1600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:13:887
R\$ 6,1500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:14:133
R\$ 6,1400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:16:270
R\$ 6,1300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:18:133
R\$ 6,1200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:18:593
R\$ 6,1100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:20:137
R\$ 6,1000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:20:977
R\$ 6,0900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:22:143
R\$ 6,0800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:23:287
R\$ 6,0700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:24:143
R\$ 6,0600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:25:680
R\$ 6,0500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:26:147
R\$ 6,0400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:28:027
R\$ 6,0300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:28:147
R\$ 6,0200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:30:387
R\$ 6,0100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:32:150
R\$ 6,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:32:813
R\$ 5,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:34:150
R\$ 5,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:35:173
R\$ 5,9700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:36:150
R\$ 5,9600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:37:577
R\$ 5,9500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:38:147
R\$ 5,9400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:39:960
R\$ 5,9300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:40:150
R\$ 5,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:42:370
R\$ 5,9100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:44:147
R\$ 5,9000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:44:733

R\$ 5,8900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:46:150
R\$ 5,8800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:47:083
R\$ 5,8700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:48:150
R\$ 5,8600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:49:503
R\$ 5,8500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:50:150
R\$ 5,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:51:853
R\$ 5,8300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:52:150
R\$ 5,8200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:54:200
R\$ 5,8100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:56:153
R\$ 5,8000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:56:527
R\$ 5,7900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:58:153
R\$ 5,7800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:11:58:870
R\$ 5,7700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:12:00:150
R\$ 5,7600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:12:01:283
R\$ 5,7500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:12:02:153
R\$ 5,7400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:12:03:630
R\$ 5,7300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:12:04:153
R\$ 5,7200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:12:06:027
R\$ 5,7100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:12:06:153
R\$ 5,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:12:08:437
R\$ 5,6900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:12:10:150
R\$ 5,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:12:10:810
R\$ 5,6700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:12:12:153
R\$ 5,6600	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:12:13:190
R\$ 5,6500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:12:14:157
R\$ 19,9800	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:19:15:083
R\$ 19,9700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:22:13:110
R\$ 19,9600	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:22:16:780
R\$ 19,9500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:22:19:520
R\$ 19,9400	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:22:21:793
R\$ 19,9300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:22:34:477
R\$ 19,9200	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:22:35:777
R\$ 19,9100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:22:51:543
R\$ 19,9000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:22:55:800
R\$ 19,8900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:23:06:440
R\$ 19,8800	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:23:08:830
R\$ 19,8700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:23:23:353
R\$ 19,8600	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:23:27:830
R\$ 19,8500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:23:40:297
R\$ 19,8400	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:23:42:840
R\$ 19,8300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:23:55:180
R\$ 19,8200	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:23:57:883
R\$ 19,8100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:24:12:037
R\$ 19,8000	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:24:16:863
R\$ 19,7900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:24:27:113
R\$ 19,7900	11.163.447/0001-06	14/09/2022 11:24:30:213
R\$ 9,3400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:24:38:067
R\$ 5,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:24:53:450
R\$ 5,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:28:38:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:07:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:24:37	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:24:37	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 5,6500 e R\$ 19,7900.
Encerramento	14/09/2022 11:29:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:29:38	Item com etapa fechada encerrada.

Aceite de proposta	27/09/2022 10:27:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 5,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Medidor vazão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 3.150,0000	R\$ 75.600,0000	13/09/2022 17:37:36
Marca: IRACEMA Fabricante: IRACEMA Modelo / Versão: IRACEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Medidor de Vazão, Corpo BSP de 50 mm, Rosca macho com adaptador Macho BSP 80 mm. vazão máxima recomendada 400l/Min." Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 7.500,0000	R\$ 180.000,0000	13/09/2022 16:06:06
Marca: ALFHA Fabricante: ALFHA Modelo / Versão: ALFHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Vazão Material Corpo: Latão , Capacidade Vazão: 250 L/MIN, Aplicação: Irrigação Automatizada , Características Adicionais: Pressão Máxima 16 Bar , Diâmetro: 40 MM, Tipo: Com Saída Pulsada Por Dois Fios Dedicados Porte da empresa: ME/EPP							
40.959.911/0001-65	ER FLOW MANUTENCAO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 9.850,0000	R\$ 236.400,0000	14/09/2022 08:38:52
Marca: ERFLOW Fabricante: ERFLOW Modelo / Versão: ER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Vazão: -Corpo BSP de 50 mm - Rosca macho com adaptador Macho BSP 80 mm. -Vazão máxima 400 Litros/Min Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 25.425,6000	R\$ 610.214,4000	13/09/2022 16:08:24
Marca: ALFA Fabricante: ALFA Modelo / Versão: E50R1H-1AL2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Vazão Material Corpo: Latão , Capacidade Vazão: 250 L/MIN, Aplicação: Irrigação Automatizada , Características Adicionais: Pressão Máxima 16 Bar , Diâmetro: 40 MM, Tipo: Com Saída Pulsada Por Dois Fios Dedicados Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.425,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 9.850,0000	40.959.911/0001-65	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7.500,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3.150,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3.900,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:11:07:097
R\$ 2.992,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:32:12:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:10:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:28:12	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:28:12	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 3.150,0000 e R\$ 25.425,6000.
Encerramento	14/09/2022 11:33:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:33:13	Item com etapa fechada encerrada.

Cancelado no julgamento	27/09/2022 16:56:43	Item cancelado no julgamento. Motivo: De acordo como 1º Termo de Esclarecimento do Edital - Pregão Eletrônico nº 044/2022 - SRP, disponível no sítio www.goiania.go.gov.br e publicado no sistema de Compras, os ITENS 52 e 53 ficam CANCELADOS.
-------------------------	---------------------	--

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Medidor vazão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 3.150,0000	R\$ 18.900,0000	13/09/2022 17:37:36
Marca: IRACEMA Fabricante: IRACEMA Modelo / Versão: IRACEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Medidor de Vazão, Corpo BSP de 50 mm, Rosca macho com adaptador Macho BSP 80 mm. vazão máxima recomendada 400l/Min." Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 7.500,0000	R\$ 45.000,0000	13/09/2022 16:06:06
Marca: ALFHA Fabricante: ALFHA Modelo / Versão: ALFHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Vazão Material Corpo: Latão , Capacidade Vazão: 250 L/MIN, Aplicação: Irrigação Automatizada , Características Adicionais: Pressão Máxima 16 Bar , Diâmetro: 40 MM, Tipo: Com Saída Pulsada Por Dois Fios Dedicados Porte da empresa: ME/EPP							
40.959.911/0001-65	ER FLOW MANUTENCAO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 9.850,0000	R\$ 59.100,0000	14/09/2022 08:38:52
Marca: ERFLOW Fabricante: ERFLOW Modelo / Versão: ER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Vazão: -Corpo BSP de 50 mm - Rosca macho com adaptador Macho BSP 80 mm. -Vazão máxima 400 Litros/Min Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 25.425,6000	R\$ 152.553,6000	13/09/2022 16:08:24
Marca: ALFA Fabricante: ALFA Modelo / Versão: E50R1H-1AL2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Vazão Material Corpo: Latão , Capacidade Vazão: 250 L/MIN, Aplicação: Irrigação Automatizada , Características Adicionais: Pressão Máxima 16 Bar , Diâmetro: 40 MM, Tipo: Com Saída Pulsada Por Dois Fios Dedicados Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.425,6000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 9.850,0000	40.959.911/0001-65	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7.500,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3.150,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3.900,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:11:14:197
R\$ 2.992,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:30:02:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:10:38	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:26:01	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:26:01	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 3.150,0000 e R\$ 25.425,6000.
Encerramento	14/09/2022 11:31:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:31:02	Item com etapa fechada encerrada.
Cancelado no julgamento	27/09/2022	Item cancelado no julgamento. Motivo: De acordo como 1º Termo de Esclarecimento do Edital -

Julgamento 16:57:00 Pregão Eletrônico nº 044/2022 - SRP, disponível no sítio www.goiania.go.gov.br e publicado no sistema de Compras, os ITENS 52 e 53 ficam CANCELADOS.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,4800	R\$ 3.480,0000	13/09/2022 16:08:24
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Branca , Bitola I: 1 PO Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 4,2500	R\$ 4.250,0000	13/09/2022 16:06:06
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Branca , Bitola I: 1 PO Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,7600	R\$ 5.760,0000	13/09/2022 14:16:43
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1" Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 6,0000	R\$ 6.000,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1". Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 7,3500	R\$ 7.350,0000	13/09/2022 17:37:36
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1". Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	13/09/2022 17:44:56
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: NIPEL ROSCÁVEL DIÂMETRO 1". Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NIPEL ROSCÁVEL DIÂMETRO 1". Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 14,0000	R\$ 14.000,0000	13/09/2022 19:43:22
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: NIPEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1". Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:50

	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002244 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1". Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	13/09/2022 14:41:55
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1". NIPLE BRANCO KRONA ROSCA ROSCA 1" 289 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 14,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,3500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 6,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,7600	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 4,2500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,4800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:11:50:327
R\$ 3,4700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:13:04:163
R\$ 4,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:13:49:440
R\$ 2,2100	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:14:04:710
R\$ 2,2000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:14:10:167
R\$ 3,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:18:51:817
R\$ 2,8000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:26:10:387
R\$ 2,1900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:26:50:397
R\$ 5,7500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:26:51:230
R\$ 5,7400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:26:51:990
R\$ 3,4700	40.000.327/0001-88	14/09/2022 11:26:52:023
R\$ 2,1800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:26:56:333
R\$ 2,1700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:26:56:833
R\$ 2,1600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:26:58:300
R\$ 2,1500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:26:59:057
R\$ 2,1400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:27:00:303
R\$ 2,1300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:27:01:310
R\$ 5,7300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:27:01:947
R\$ 2,1200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:27:02:300
R\$ 2,1100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:27:03:540
R\$ 5,7200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:27:03:910
R\$ 2,1000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:27:04:300
R\$ 5,7100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:27:16:943
R\$ 5,7000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:27:21:130
R\$ 5,6900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:27:31:803
R\$ 5,6800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:27:32:000
R\$ 5,6700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:27:46:847
R\$ 5,6600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:27:49:180
R\$ 5,6500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:28:03:873
R\$ 5,6400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:28:05:233
R\$ 5,6300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:28:18:797
R\$ 5,6200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:28:21:200
R\$ 5,6100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:28:33:693
R\$ 5,6000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:28:37:183
R\$ 5,5900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:28:50:743
R\$ 5,5800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:28:53:307
R\$ 5,5700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:29:05:653
R\$ 5,5600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:29:09:327

R\$ 5,5500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:29:20:533
R\$ 5,5400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:29:25:267
R\$ 5,5300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:29:35:590
R\$ 5,5200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:29:36:033
R\$ 1,8500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:33:46:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:11:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:29:45	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:29:45	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 2,1000 e R\$ 2,2100.
Encerramento	14/09/2022 11:34:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:34:46	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:27:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1,8500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 9,0000	R\$ 4.500,0000	13/09/2022 16:06:06
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável POL, Bitola I: 1 1/2 PO Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,3200	R\$ 5.160,0000	13/09/2022 16:08:24
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável POL, Bitola I: 1 1/2 PO Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 13,0400	R\$ 6.520,0000	13/09/2022 14:16:43
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1.1/2 Porte da empresa: ME/EPP							
40.000.327/0001-88	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 20,0000	R\$ 10.000,0000	09/09/2022 17:13:39
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLASTUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1.1/2 Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 20,0000	R\$ 10.000,0000	13/09/2022 17:44:56
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: NIPEL ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/2"							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NIPEL ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/2" Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 29,6700	R\$ 14.835,0000	13/09/2022 17:37:36
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1.1/2" Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 60,0000	R\$ 30.000,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: NIPEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1.1/2 Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 1.000,0000	R\$ 500.000,0000	14/09/2022 07:47:50
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20005016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1.1/2 1D Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	13/09/2022 14:41:55
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 1.1/2 1D NIPLE BRANCO KRONA ROSCA ROSCA 1.1/2" 290 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 60,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 29,6700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	40.000.327/0001-88	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 13,0400	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,3200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 9,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:12:40:347
R\$ 8,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:13:16:163
R\$ 4,6800	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:14:11:963
R\$ 5,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:14:12:167
R\$ 15,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:17:49:913
R\$ 13,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:21:18:363
R\$ 12,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:27:40:410
R\$ 4,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:27:41:637
R\$ 19,9900	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:27:42:017
R\$ 4,4400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:29:44:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:12:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:29:44	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:29:44	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 4,6700 e R\$ 12,9900.

Encerramento	14/09/2022 11:34:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:34:45	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:52:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 4,4400.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,2200	R\$ 1.220,0000	13/09/2022 16:08:24
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Características Adicionais: Flanges Livres , Bitola I: 25 Mm X 3/4" PO Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,4500	R\$ 1.450,0000	13/09/2022 16:06:06
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Características Adicionais: Flanges Livres , Bitola I: 25 Mm X 3/4" PO Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,1800	R\$ 2.180,0000	13/09/2022 14:16:43
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 3/4" Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,2000	R\$ 3.200,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: NIPEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,0000	R\$ 5.000,0000	13/09/2022 22:46:41
Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: NIPEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	13/09/2022 17:44:56
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: NIPEL ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4". Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NIPEL ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4". Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 15,5400	R\$ 15.540,0000	13/09/2022 17:37:36

	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 3/4". Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:50
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002067 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 3/4". Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	13/09/2022 14:41:55
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nipel roscável diâmetro 3/4". NIPLE BRANCO KRONA ROSCA ROSCA 3/4" 288 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,2000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,1800	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1,4500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1,2200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 7,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:16:06:360
R\$ 0,7500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:16:25:297
R\$ 1,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 11:17:28:867
R\$ 1,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:18:02:250
R\$ 0,7400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:24:22:277
R\$ 0,9900	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:26:50:253
R\$ 2,1700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:31:06:677
R\$ 0,7300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:06:860
R\$ 2,1600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:31:08:103
R\$ 0,7200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:10:353
R\$ 0,7100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:11:200
R\$ 0,7000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:12:367
R\$ 2,1500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:31:15:463
R\$ 2,1400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:31:20:090
R\$ 2,1300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:31:30:620
R\$ 2,1200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:31:32:143
R\$ 0,9500	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:31:39:400
R\$ 2,1100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:31:45:807
R\$ 2,1000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:31:49:373
R\$ 2,0900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:32:00:937
R\$ 2,0800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:32:05:433
R\$ 2,0700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:32:16:530
R\$ 2,0600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:32:21:497
R\$ 2,0500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:32:32:400
R\$ 2,0400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:32:37:510
R\$ 2,0300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:32:47:510
R\$ 2,0200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:32:48:403
R\$ 2,0100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:33:04:740
R\$ 2,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:33:08:837
R\$ 1,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:33:19:770
R\$ 0,9000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:42:52:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:16:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:37:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:37:28	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,7000 e R\$ 0,7500.
Reinício etapa fechada	14/09/2022 11:42:29	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 0,9500, R\$ 1,0000 e R\$ 1,2200.
Encerramento	14/09/2022 11:47:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:47:30	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:28:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,7000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 57 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 2,7000	R\$ 1.350,0000	13/09/2022 16:08:24
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Branca , Bitola I: 1 PO Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 3,2500	R\$ 1.625,0000	13/09/2022 16:06:06
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Branca , Bitola I: 1 PO Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 5,1000	R\$ 2.550,0000	13/09/2022 14:16:43
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 1" Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,0000	R\$ 5.000,0000	13/09/2022 17:44:56
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLUG ROSCÁVEL BRANCO, 1". Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUG ROSCÁVEL BRANCO, 1". Porte da empresa: ME/EPP							
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 12,0000	R\$ 6.000,0000	13/09/2022 19:43:23
Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: PLUG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 1". Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 27,3000	R\$ 13.650,0000	13/09/2022 17:37:36
Marca: KRONA							

	Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 1". Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 1.000,0000	R\$ 500.000,0000	14/09/2022 07:47:50
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002243 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 1". Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	13/09/2022 14:41:55
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 1". NIPLE BRANCO KRONA ROSCA ROSCA 1" 289 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 27,3000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 12,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 5,1000	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,2500	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,7000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 15,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:16:16:363
R\$ 1,6900	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:16:31:793
R\$ 2,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:18:13:460
R\$ 1,6800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:24:34:273
R\$ 1,9900	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:28:11:743
R\$ 5,0900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:31:17:687
R\$ 1,6700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:17:933
R\$ 5,0800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:31:18:193
R\$ 5,0700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:31:19:987
R\$ 1,6600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:22:353
R\$ 1,6500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:24:390
R\$ 1,6400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:28:357
R\$ 1,6300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:28:773
R\$ 5,0600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:31:30:137
R\$ 1,6200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:30:357
R\$ 1,6100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:31:037
R\$ 1,6000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:32:360
R\$ 1,5900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:33:283
R\$ 1,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:34:367
R\$ 5,0500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:31:35:030
R\$ 1,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:35:557
R\$ 1,5600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:36:363
R\$ 1,5500	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:37:823
R\$ 1,5400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:38:367
R\$ 1,5300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:40:033
R\$ 1,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:40:367
R\$ 5,0400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:31:42:203
R\$ 1,5100	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:42:270
R\$ 1,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:42:370
R\$ 1,4900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:44:523
R\$ 1,4800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:46:373
R\$ 1,4700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:31:46:753
R\$ 1,4600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:48:370
R\$ 1,9000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:31:51:970

R\$ 5,0300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:31:52:313
R\$ 5,0200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:31:54:233
R\$ 5,0100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:32:07:423
R\$ 5,0000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:32:09:440
R\$ 4,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:32:27:977
R\$ 4,9800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:32:30:923
R\$ 4,9700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:32:38:880
R\$ 4,9600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:32:42:380
R\$ 4,9500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:32:54:023
R\$ 4,9400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:32:57:620
R\$ 4,9300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:33:09:060
R\$ 4,9200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:33:13:677
R\$ 4,9100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:33:24:127
R\$ 4,9000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:33:24:497
R\$ 4,8900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:33:41:173
R\$ 4,8800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:33:44:887
R\$ 4,8700	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:33:56:283
R\$ 4,8600	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:33:59:740
R\$ 4,8500	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:34:11:233
R\$ 4,8400	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:34:15:790
R\$ 4,8300	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:34:26:173
R\$ 4,8200	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:34:26:633
R\$ 4,8100	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:34:43:200
R\$ 4,8000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:34:47:073
R\$ 4,7900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:34:58:260
R\$ 4,7800	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:35:01:917
R\$ 1,8500	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:35:34:230
R\$ 1,4200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:39:14:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:16:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:35:12	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:35:12	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1,4600 e R\$ 2,7000.
Encerramento	14/09/2022 11:40:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:40:13	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:29:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1,4200.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Conexão Hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,6800	R\$ 680,0000	13/09/2022 16:08:24
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Branca , Bitola I: 1/2 PO Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,8000	R\$ 800,0000	13/09/2022 16:06:06
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Branca , Bitola I: 1/2 PO Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,2000	R\$ 1.200,0000	13/09/2022 14:16:43
	Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 1/2" Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	13/09/2022 22:46:41
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: LUYA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 1/2". Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,2000	R\$ 3.200,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: PLUG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 1/2". Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	13/09/2022 17:44:56
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLUG ROSCÁVEL BRANCO, 1/2". Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUG ROSCÁVEL BRANCO, 1/2". Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 20,9800	R\$ 20.980,0000	13/09/2022 17:37:36
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 1/2". Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:50
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002088 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 1/2". Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	13/09/2022 14:41:55
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 1/2". NIPLE BRANCO KRONA ROSCA ROSCA 1/2" 287 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 3,2000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 2,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1,2000	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580

R\$ 0,8000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 0,6800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 11,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:18:46:367
R\$ 1,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:19:30:667
R\$ 0,6700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:24:48:287
R\$ 0,9000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:28:26:030
R\$ 0,6600	13.488.040/0001-76	14/09/2022 11:28:51:403
R\$ 0,6500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:28:56:343
R\$ 1,2000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:33:45:533
R\$ 0,6400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:33:47:170
R\$ 0,6300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:33:52:380
R\$ 0,6200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:33:53:637
R\$ 0,6100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:33:54:373
R\$ 0,6000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:33:55:853
R\$ 0,5900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:33:56:377
R\$ 0,5800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:33:58:090
R\$ 0,5700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:33:58:377
R\$ 0,5600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:34:00:303
R\$ 0,5500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:34:00:383
R\$ 0,5400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:34:02:590
R\$ 0,5300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:34:04:383
R\$ 0,5200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:34:05:033
R\$ 0,5100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:34:06:383
R\$ 0,5000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:34:07:253
R\$ 0,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:34:08:387
R\$ 0,4800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:34:09:517
R\$ 0,4700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:34:10:383
R\$ 0,4600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:34:11:737
R\$ 0,4300	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:34:14:033
R\$ 0,4000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 11:35:52:767
R\$ 0,3600	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:38:14:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:18:45	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:34:13	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:34:13	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,4600 e R\$ 0,8000.
Encerramento	14/09/2022 11:39:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:39:14	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:29:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 0,3600.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,0800	R\$ 1.080,0000	13/09/2022 16:08:24
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Manutenção Predial , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 PO Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,3000	R\$ 1.300,0000	13/09/2022

	CIDADE EIRELI						16:06:06
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Manutenção Predial , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 PO Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,7500	R\$ 1.750,0000	13/09/2022 14:16:43
	Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 3/4" Porte da empresa: ME/EPP						
13.488.040/0001-76	C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,0000	R\$ 3.000,0000	13/09/2022 22:46:41
	Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS Modelo / Versão: PLUG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 3/4". Porte da empresa: ME/EPP						
34.823.982/0001-33	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,6000	R\$ 3.600,0000	13/09/2022 19:43:23
	Marca: MULTILIT Fabricante: MULTILIT Modelo / Versão: PLUG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 3/4". Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	13/09/2022 17:44:56
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLUG ROSCÁVEL BRANCO, 3/4". Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLUG ROSCÁVEL BRANCO, 3/4". Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 20,9800	R\$ 20.980,0000	13/09/2022 17:37:36
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 3/4". Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/09/2022 07:47:50
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002089 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 3/4". Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	13/09/2022 14:41:55
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plug roscável branco, 3/4". NIPLE BRANCO KRONA ROSCA ROSCA 3/4" 288 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,9800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 10,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580

	R\$ 3,6000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 3,0000	13.488.040/0001-76	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 1,7500	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 1,3000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 1,0800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
	R\$ 11,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:19:52:383
	R\$ 1,5000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:20:15:120
	R\$ 1,0700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:25:06:290
	R\$ 1,1000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:28:42:060
	R\$ 1,0600	13.488.040/0001-76	14/09/2022 11:29:01:850
	R\$ 1,0500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:29:02:347
	R\$ 1,7400	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:34:51:773
	R\$ 1,0400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:34:51:997
	R\$ 1,0300	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:34:52:723
	R\$ 1,0200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:34:54:277
	R\$ 1,0100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:34:56:423
	R\$ 1,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:34:56:550
	R\$ 0,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:34:58:410
	R\$ 0,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:34:58:750
	R\$ 0,9700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:35:00:407
	R\$ 0,9600	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:35:00:947
	R\$ 0,9500	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:35:02:413
	R\$ 0,9400	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:35:03:150
	R\$ 0,9300	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:35:04:423
	R\$ 0,9200	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:35:05:437
	R\$ 0,9100	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:35:06:423
	R\$ 0,9000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:35:07:710
	R\$ 0,8900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:35:08:420
	R\$ 0,5700	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:35:09:933
	R\$ 0,6500	13.488.040/0001-76	14/09/2022 11:36:03:597
	R\$ 0,9000	34.823.982/0001-33	14/09/2022 11:38:11:270
	R\$ 0,5700	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:39:10:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:19:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:35:09	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:35:09	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 0,8900 e R\$ 1,0800.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:40:10	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	14/09/2022 11:40:10	Item teve empate real para o valor 0,5700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/09/2022 11:40:10	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:52:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 0,5700.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Ralo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	800	R\$ 18,5200	R\$ 14.816,0000	13/09/2022 17:37:36
	Marca: AMANCO						

	Fabricante: AMANCO Modelo / Versão: AMANCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta grelha cromada quadrada, 150 mm. Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 18,7200	R\$ 14.976,0000	13/09/2022 14:16:43
	Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: Tigre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta grelha cromada quadrada, 150mm Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	800	R\$ 25,0000	R\$ 20.000,0000	13/09/2022 16:06:06
	Marca: KITINOX Fabricante: KITINOX Modelo / Versão: KITINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ralo Tipo: Seco, 10x10 Cm, Saída 40 Mm , Cor: Branco , Aplicação: Banheiro , Característica Adicionais: Grelha Anti-Barata Em Metal Cromado Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 41,8400	R\$ 33.472,0000	13/09/2022 16:08:24
	Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ralo Tipo: Seco, 10x10 Cm, Saída 40 Mm , Cor: Branco , Aplicação: Banheiro , Característica Adicionais: Grelha Anti-Barata Em Metal Cromado Porte da empresa: ME/EPP						
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 50,0000	R\$ 40.000,0000	13/09/2022 17:44:56
	Marca: RAIO INOX Fabricante: RAIO INOX Modelo / Versão: PORTA GRELHA CROMADA QUADRADA, 150 MM. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA GRELHA CROMADA QUADRADA, 150 MM. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 1.000,0000	R\$ 800.000,0000	14/09/2022 07:47:50
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: 949 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta grelha cromada quadrada, 150 mm. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 50,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 41,8400	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 25,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 18,7200	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 18,5200	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 24,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:29:48:757
R\$ 19,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:30:08:387
R\$ 13,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:33:17:437
R\$ 12,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:33:20:370
R\$ 18,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:36:00:187
R\$ 20,9200	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:41:33:487
R\$ 49,9900	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:44:39:850
R\$ 49,9800	42.262.411/0001-03	14/09/2022 11:44:42:080
R\$ 15,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:48:26:433
R\$ 12,3400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:51:07:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:29:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:47:04	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:47:04	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 12,9900 e R\$ 20,9200.
Encerramento	14/09/2022	Item encerrado para lances.

	11:52:05	
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:52:05	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:31:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 12,3400 e com valor negociado a R\$ 8,4100. Motivo: Após negociação a empresa apresentou proposta com valor reduzido.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 61 - Adesivo selante elástico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 20,0000	R\$ 30.000,0000	14/09/2022 08:31:16
Marca: Oper Fabricante: Oper Modelo / Versão: PU 40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Selante elástico monocomponente, poliutero (PU) 400mg. Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 24,9800	R\$ 37.470,0000	13/09/2022 16:10:19
Marca: POLIPLAS Fabricante: POLIPLAS Modelo / Versão: POLIPLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adesivo Selante Elástico Composição Básica: Poliuretano , Densidade: 260 G/CM3, Prazo Validade: 12 MESES, Aplicação: Vedação , Cor: Cinza , Apresentação: Mililitros Porte da empresa: ME/EPP							
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 42,5000	R\$ 63.750,0000	13/09/2022 16:09:08
Marca: TEKBOND Fabricante: TEKBOND Modelo / Versão: TEKBOND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adesivo Selante Elástico Composição Básica: Poliuretano , Densidade: 260 G/CM3, Prazo Validade: 12 MESES, Aplicação: Vedação , Cor: Cinza , Apresentação: Mililitros Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 50,0000	R\$ 75.000,0000	13/09/2022 17:48:27
Marca: POLIPLAS Fabricante: POLIPLAS Modelo / Versão: SELANTE PU 400GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIUTERANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS, 400MG Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 91,9100	R\$ 137.865,0000	13/09/2022 14:19:21
Marca: Vedacit Fabricante: Vedacit Modelo / Versão: Vedacit Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Selante elástico monocomponente a base de poliutero (PU) para juntas diversas, 400mg Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 108,9900	R\$ 163.485,0000	13/09/2022 17:39:02
Marca: TEKBOND Fabricante: TEKBOND Modelo / Versão: TEKBOND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Selante elástico monocomponente a base de poliutero (PU) para juntas diversas, 400mg. Marca de Referência: SIKA ou similar." Porte da empresa: ME/EPP							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.500	R\$ 3.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	13/09/2022 14:41:57
Marca: SIKA Fabricante: SIKA							

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas diversas, 400mg. Marca de Referência: SIKA ou similar.COLA PU SELANTE SIKAFLEX 101 CINZA 400G 504857**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.896.826/0001-50	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 108,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 91,9100	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 50,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 42,5000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 24,9800	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 20,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 54,0000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:04:523
R\$ 19,9900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:31:04:927
R\$ 23,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:32:14:147
R\$ 22,1000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:33:23:463
R\$ 21,5000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:38:58:727
R\$ 53,9900	21.896.826/0001-50	14/09/2022 11:46:04:083
R\$ 19,9800	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:52:06:553
R\$ 19,9700	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:52:07:300
R\$ 19,9600	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:52:20:950
R\$ 19,9500	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:52:22:420
R\$ 19,5000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:54:08:177
R\$ 19,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:54:09:727
R\$ 21,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:55:19:013
R\$ 15,9000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:55:35:590
R\$ 12,4900	03.018.800/0001-28	14/09/2022 11:58:58:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:31:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:54:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:54:56	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 19,4900 e R\$ 53,9900.
Encerramento	14/09/2022 11:59:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:59:57	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 10:27:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 12,4900.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL J. TEODORO LTDA - CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 62 - Acidulante****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.397.873/0001-67	COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 370,0000	R\$ 166.500,0000	13/09/2022 11:34:43
Marca: MASTER QUIMICA Fabricante: MASTER QUÍMICA Modelo / Versão: BALDE PLÁSTICO 10 KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acidulante Tipo: Granulado , Função: Aumento Do Ph E Alcalinidade Total , Aplicação: Tratamento Água De Piscina Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 500,0000	R\$ 225.000,0000	13/09/2022 17:48:27
Marca: ATCLLOR Fabricante: ATCLLOR Modelo / Versão: GRANULADO PARA PISCINAS BALDE 10KG 3 EM 1)							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORO GRANULADO PARA PISCINAS (BALDE DE 10KG) 3 EM 1 Porte da empresa: ME/EPP						
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 500,0000	R\$ 225.000,0000	14/09/2022 08:31:16
	Marca: Genco Fabricante: Genco Modelo / Versão: Cloro granulado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cloro Granulado Para Piscinas (balde de 10kg). Porte da empresa: ME/EPP						
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 561,5000	R\$ 252.675,0000	13/09/2022 17:39:02
	Marca: HTH Fabricante: HTH Modelo / Versão: HTH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cloro Granulado Para Piscinas (balde de 10kg). Marca de referência: GENCO ou similar ou de melhor qualidade." Porte da empresa: ME/EPP						
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 610,0000	R\$ 274.500,0000	13/09/2022 16:10:19
	Marca: GENCO Fabricante: GENCO Modelo / Versão: GENCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acidulante Tipo: Granulado , Função: Aumento Do Ph E Alcalinidade Total , Aplicação: Tratamento Água De Piscina Porte da empresa: ME/EPP						
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 642,5800	R\$ 289.161,0000	13/09/2022 14:19:21
	Marca: Genco Fabricante: Genco Modelo / Versão: Genco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cloro Granulado Para Piscinas (balde de 10kg). Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 800,0000	R\$ 360.000,0000	13/09/2022 16:09:08
	Marca: GENCO Fabricante: GENCO Modelo / Versão: GENCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acidulante Tipo: Granulado , Função: Aumento Do Ph E Alcalinidade Total , Aplicação: Tratamento Água De Piscina Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 642,5800	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 610,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 561,5000	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 500,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 500,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 370,0000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 369,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:31:32:570
R\$ 416,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:33:30:453
R\$ 369,5000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:34:44:793
R\$ 369,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:34:50:400
R\$ 396,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:35:03:987
R\$ 369,0000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:39:23:723
R\$ 368,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:39:24:583
R\$ 368,9000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:46:02:650
R\$ 368,8900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:46:04:733
R\$ 415,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:47:10:117
R\$ 395,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:48:22:147
R\$ 368,0000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:49:48:570
R\$ 367,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:49:53:203
R\$ 394,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:49:54:297
R\$ 393,9900	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:50:35:183
R\$ 390,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:51:09:413
R\$ 367,0000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:52:12:047
R\$ 366,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:52:13:333

R\$ 374,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:53:38:477
R\$ 389,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:54:30:983
R\$ 366,0000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:56:55:343
R\$ 350,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:57:17:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:31:31	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:53:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:53:16	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 366,9900 e R\$ 393,9900.
Encerramento	14/09/2022 11:58:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 11:58:17	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:32:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 350,4400 e com valor negociado a R\$ 328,1600. Motivo: Após negociação a empresa apresentou proposta com valor reduzido.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Acidulante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.397.873/0001-67	COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 370,0000	R\$ 55.500,0000	13/09/2022 11:34:43
Marca: MASTER QUIMICA Fabricante: MASTER QUÍMICA Modelo / Versão: BALDE PLÁSTICO 10 KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acidulante Tipo: Granulado , Função: Aumento Do Ph E Alcalinidade Total , Aplicação: Tratamento Água De Piscina Porte da empresa: ME/EPP							
04.597.880/0001-86	RENNOVA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 500,0000	R\$ 75.000,0000	13/09/2022 17:48:27
Marca: ATCLLOR Fabricante: ATCLLOR Modelo / Versão: GRANULADO PARA PISCINAS BALDE 10KG 3 EM 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORO GRANULADO PARA PISCINAS (BALDE DE 10KG) 3 EM 1 Porte da empresa: ME/EPP							
42.327.672/0001-56	ARMACO SOLUCAO PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 500,0000	R\$ 75.000,0000	14/09/2022 08:31:16
Marca: Genco Fabricante: Genco Modelo / Versão: Cloro granulado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cloro Granulado Para Piscinas (balde de 10kg). Porte da empresa: ME/EPP							
03.385.575/0001-68	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 563,5800	R\$ 84.537,0000	13/09/2022 17:39:02
Marca: HTH Fabricante: HTH Modelo / Versão: HTH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cloro Granulado Para Piscinas (balde de 10kg). Marca de referência: GENCO ou similar ou de melhor qualidade." Porte da empresa: ME/EPP							
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 610,0000	R\$ 91.500,0000	13/09/2022 16:10:19
Marca: GENCO Fabricante: GENCO Modelo / Versão: GENCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acidulante Tipo: Granulado , Função: Aumento Do Ph E Alcalinidade Total , Aplicação: Tratamento Água De Piscina Porte da empresa: ME/EPP							
37.085.672/0001-57	UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 642,5800	R\$ 96.387,0000	13/09/2022 14:19:21

	Marca: Genco Fabricante: Genco Modelo / Versão: Genco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cloro Granulado Para Piscinas (balde de 10kg). Porte da empresa: ME/EPP						
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 800,0000	R\$ 120.000,0000	13/09/2022 16:09:08
	Marca: GENCO Fabricante: GENCO Modelo / Versão: GENCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acidulante Tipo: Granulado , Função: Aumento Do Ph E Alcalinidade Total , Aplicação: Tratamento Água De Piscina Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 642,5800	37.085.672/0001-57	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 610,0000	03.018.800/0001-28	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 563,5800	03.385.575/0001-68	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 500,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 500,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 370,0000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 09:00:02:580
R\$ 369,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:33:16:577
R\$ 416,0000	29.714.907/0001-02	14/09/2022 11:33:35:137
R\$ 369,5000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:34:50:307
R\$ 369,4900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:34:50:433
R\$ 396,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:34:58:063
R\$ 369,0000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:39:28:227
R\$ 368,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:39:30:607
R\$ 368,9000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:46:07:613
R\$ 368,8900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:46:10:797
R\$ 415,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:47:13:573
R\$ 395,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:48:26:137
R\$ 394,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:49:47:107
R\$ 368,0000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:49:52:970
R\$ 367,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:49:53:097
R\$ 393,9900	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:50:41:700
R\$ 390,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 11:51:19:160
R\$ 367,0000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:52:16:903
R\$ 366,9900	03.385.575/0001-68	14/09/2022 11:52:17:330
R\$ 366,0000	41.397.873/0001-67	14/09/2022 11:56:59:770
R\$ 390,0000	42.327.672/0001-56	14/09/2022 11:58:36:867
R\$ 363,0000	04.597.880/0001-86	14/09/2022 12:00:04:117
R\$ 350,4400	03.385.575/0001-68	14/09/2022 12:00:53:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 11:33:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:56:49	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	14/09/2022 11:56:49	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 366,9900 e R\$ 393,9900.
Encerramento	14/09/2022 12:01:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	14/09/2022 12:01:50	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	27/09/2022 11:32:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 350,4400 e com valor negociado a R\$ 328,1600. Motivo: Após negociação a empresa apresentou proposta com valor reduzido.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 10:51:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/09/2022 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	14/09/2022 09:06:45	Bom dia, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	14/09/2022 09:09:24	De acordo com o item 9.4.3 do Edital, os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM.
Sistema	14/09/2022 09:10:03	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2022 09:10:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:10:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:10:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:10:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:10:12	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:10:13	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:10:14	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:10:16	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:10:17	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:10:18	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	14/09/2022 09:11:52	Estamos iniciando os nossos trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 044/2022 - SRP.
Pregoeiro	14/09/2022 09:12:35	Ressalto que em conformidade com o item 9.4.3 do Edital, Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO do item.
Pregoeiro	14/09/2022 09:22:03	Senhores(as) licitantes, apresentem suas melhores ofertas.
Sistema	14/09/2022 09:25:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,9900 e R\$ 3,2200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:35 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:26:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,9900 e R\$ 14,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:31:24 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:27:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 36,3900 e R\$ 40,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:31 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:28:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 29,5900 e R\$ 129,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:33:22 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:29:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 15,4900 e R\$ 15,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:55 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:30:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,6100 e R\$ 51,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:35:12 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:30:36	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,0000 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	14/09/2022 09:30:36	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,1300 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	14/09/2022 09:30:36	O item 9 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:30:37	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:31:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10,9900 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	14/09/2022 09:31:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,4400 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	14/09/2022 09:31:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,4300 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	14/09/2022	O item 5 está encerrado.

	09:31:25	
Sistema	14/09/2022 09:31:26	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:32:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 13,9900 e R\$ 22,1100 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:37:20 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:32:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 36,4000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	14/09/2022 09:32:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 40,0000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	14/09/2022 09:32:32	O item 10 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:32:33	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:32:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,9900 e R\$ 14,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:37:53 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:33:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 29,5900 e R\$ 129,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:38:14 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:33:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 104,0000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	14/09/2022 09:33:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 29,6000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	14/09/2022 09:33:23	O item 8 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:33:24	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:34:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6,9500 e R\$ 7,2900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:39:07 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:34:56	O item 2 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:34:57	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:35:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4,6200 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	14/09/2022 09:35:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20,8000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	14/09/2022 09:35:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 51,0200 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	14/09/2022 09:35:13	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:35:14	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:37:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	14/09/2022 09:37:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 17,8100 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	14/09/2022 09:37:21	O item 3 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:37:22	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:37:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,4300 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	14/09/2022 09:37:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,4400 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	14/09/2022 09:37:54	O item 6 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:37:55	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:38:15	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 104,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	14/09/2022 09:38:15	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 29,6000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	14/09/2022 09:38:15	O item 7 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:38:16	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:39:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6,9600 não enviou lance único e fechado para o item 4.

Sistema	14/09/2022 09:39:08	O item 4 teve empate real para o valor 18,6400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/09/2022 09:39:08	O item 4 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:39:09	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:47:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 36,3900 e R\$ 37,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:52:11 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:51:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 17,7900 e R\$ 19,2100 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:56:54 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:52:12	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 36,4000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	14/09/2022 09:52:12	O item 11 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:52:13	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:54:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 18,0900 e R\$ 18,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:59:38 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:54:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 19,5000 e R\$ 31,6400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:59:49 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:55:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 33,8600 e R\$ 36,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:00:14 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:55:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 8,5900 e R\$ 9,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:00:31 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:56:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 18,0800 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	14/09/2022 09:56:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 19,1800 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	14/09/2022 09:56:55	O item 13 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:56:56	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:59:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 27,7600 e R\$ 48,4400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:04:25 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 09:59:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 18,2000 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	14/09/2022 09:59:39	O item 14 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:59:40	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 09:59:50	O item 15 teve empate real para o valor 13,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/09/2022 09:59:50	O item 15 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 09:59:51	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:00:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 32,1600 e R\$ 43,7100 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:05:10 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:00:15	O item 17 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:00:16	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:00:32	O item 12 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:00:33	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:00:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 11,8900 e R\$ 19,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:05:59 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:04:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20,7900 e R\$ 20,8400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:09:06 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 48,4400 não enviou lance único e fechado para o

	10:04:26	item 19.
Sistema	14/09/2022 10:04:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 30,5500 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	14/09/2022 10:04:26	O item 19 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:04:28	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:05:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 32,1700 não enviou lance único e fechado para o item 16.
Sistema	14/09/2022 10:05:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 43,7100 não enviou lance único e fechado para o item 16.
Sistema	14/09/2022 10:05:11	O item 16 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:05:12	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:06:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,6900 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	14/09/2022 10:06:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,3000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	14/09/2022 10:06:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11,9000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	14/09/2022 10:06:00	O item 18 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:06:02	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:08:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,2800 e R\$ 16,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:16 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:09:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20,8400 não enviou lance único e fechado para o item 20.
Sistema	14/09/2022 10:09:07	O item 20 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:09:09	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:13:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,6600 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	14/09/2022 10:13:17	O item 21 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:13:18	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:15:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,3800 e R\$ 16,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:20:03 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:15:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,3800 e R\$ 19,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:20:16 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:16:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5,3000 e R\$ 16,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:21:13 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:17:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,9900 e R\$ 24,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:22:58 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:20:04	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,6600 não enviou lance único e fechado para o item 22.
Sistema	14/09/2022 10:20:04	O item 22 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:20:06	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:20:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,3900 não enviou lance único e fechado para o item 23.
Sistema	14/09/2022 10:20:17	O item 23 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:20:18	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:21:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 16,0000 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	14/09/2022 10:21:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,3400 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	14/09/2022 10:21:14	O item 25 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:21:15	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	14/09/2022 10:22:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,5900 e R\$ 4,6500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:27:09 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:22:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,4900 e R\$ 4,6500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:27:37 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:22:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,0000 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	14/09/2022 10:22:59	O item 24 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:23:00	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:23:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3,5900 e R\$ 3,6400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:15 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:27:10	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4,6500 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	14/09/2022 10:27:10	O item 26 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:27:11	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:27:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4,5800 não enviou lance único e fechado para o item 28.
Sistema	14/09/2022 10:27:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4,6500 não enviou lance único e fechado para o item 28.
Sistema	14/09/2022 10:27:38	O item 28 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:27:39	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:27:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 21,8700 e R\$ 23,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:32:44 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:28:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,6400 não enviou lance único e fechado para o item 27.
Sistema	14/09/2022 10:28:16	O item 27 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:28:17	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:32:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,0000 não enviou lance único e fechado para o item 29.
Sistema	14/09/2022 10:32:45	O item 29 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:32:46	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:33:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,8000 e R\$ 0,8300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:06 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:37:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,7100 e R\$ 1,7400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:42:48 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:38:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,8300 não enviou lance único e fechado para o item 30.
Sistema	14/09/2022 10:38:07	O item 30 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:38:07	O item 30 teve empate real para o valor 3,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/09/2022 10:38:08	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:39:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,5900 e R\$ 11,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:44:20 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:39:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,3400 e R\$ 3,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:44:34 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:42:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,9200 e R\$ 7,4600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:47:38 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:42:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,7400 não enviou lance único e fechado para o item 31.
Sistema	14/09/2022 10:42:49	O item 31 está encerrado.

Sistema	14/09/2022 10:42:50	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:44:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,3900 e R\$ 4,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:49:19 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:44:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,5000 não enviou lance único e fechado para o item 34.
Sistema	14/09/2022 10:44:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,6000 não enviou lance único e fechado para o item 34.
Sistema	14/09/2022 10:44:21	O item 34 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:44:22	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:44:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,6100 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	14/09/2022 10:44:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,3500 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	14/09/2022 10:44:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,5000 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	14/09/2022 10:44:35	O item 35 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:44:36	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:45:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,4800 e R\$ 0,5200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:50:03 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:47:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,9200 não enviou lance único e fechado para o item 33.
Sistema	14/09/2022 10:47:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,2500 não enviou lance único e fechado para o item 33.
Sistema	14/09/2022 10:47:39	O item 33 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:47:40	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:48:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6,7200 e R\$ 19,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:53:36 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:49:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4,5900 não enviou lance único e fechado para o item 32.
Sistema	14/09/2022 10:49:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4,4500 não enviou lance único e fechado para o item 32.
Sistema	14/09/2022 10:49:20	O item 32 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:49:20	O item 32 teve empate real para o valor 3,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/09/2022 10:49:23	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:50:04	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,5000 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	14/09/2022 10:50:04	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,5200 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	14/09/2022 10:50:04	O item 38 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:50:06	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:50:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,5000 e R\$ 1,6200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:55:21 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:50:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,4900 e R\$ 3,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:55:49 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 10:53:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6,7200 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	14/09/2022 10:53:37	O item 37 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:53:38	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:55:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,5300 não enviou lance único e fechado para o item 39.
Sistema	14/09/2022 10:55:22	O item 39 teve empate real para o valor 1,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

		Propostas.
Sistema	14/09/2022 10:55:22	O item 39 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:55:23	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 10:55:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,2200 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	14/09/2022 10:55:50	O item 36 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 10:55:51	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:01:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,8400 e R\$ 3,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:34 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:02:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,4600 e R\$ 2,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:07:10 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:05:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 8,5400 e R\$ 8,5700 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:10:27 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:05:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 49,3900 e R\$ 53,3400 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:10:35 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:06:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,8700 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	14/09/2022 11:06:35	O item 41 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:06:36	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:06:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 62,4000 e R\$ 169,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:11:47 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:07:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,4700 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	14/09/2022 11:07:11	O item 40 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:07:12	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:07:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3,8900 e R\$ 16,6900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:12:37 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:10:28	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8,5700 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	14/09/2022 11:10:28	O item 42 teve empate real para o valor 8,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/09/2022 11:10:28	O item 42 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:10:33	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:10:36	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 49,3900 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	14/09/2022 11:10:36	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 49,4000 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	14/09/2022 11:10:36	O item 45 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:10:38	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:11:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 8,7500 e R\$ 21,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:16:02 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:11:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 27,9400 e R\$ 39,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:16:13 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:11:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 119,9100 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	14/09/2022 11:11:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 169,9900 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	14/09/2022 11:11:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 62,4000 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	14/09/2022 11:11:48	O item 46 está encerrado.

Sistema	14/09/2022 11:11:49	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:12:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,9000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	14/09/2022 11:12:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,5000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	14/09/2022 11:12:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 16,6900 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	14/09/2022 11:12:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6,4200 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	14/09/2022 11:12:38	O item 43 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:12:39	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:13:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 65,0000 e R\$ 210,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:18:43 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:14:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 25,9900 e R\$ 49,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:19:48 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:16:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11,2200 não enviou lance único e fechado para o item 48.
Sistema	14/09/2022 11:16:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,2900 não enviou lance único e fechado para o item 48.
Sistema	14/09/2022 11:16:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8,7500 não enviou lance único e fechado para o item 48.
Sistema	14/09/2022 11:16:03	O item 48 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:16:05	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:16:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 32,0000 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	14/09/2022 11:16:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 39,0000 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	14/09/2022 11:16:14	O item 44 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:16:15	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:18:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 210,0000 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	14/09/2022 11:18:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 65,0000 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	14/09/2022 11:18:44	O item 47 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:18:45	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:19:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 26,0000 não enviou lance único e fechado para o item 49.
Sistema	14/09/2022 11:19:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 49,9900 não enviou lance único e fechado para o item 49.
Sistema	14/09/2022 11:19:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 36,8800 não enviou lance único e fechado para o item 49.
Sistema	14/09/2022 11:19:49	O item 49 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:19:50	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:24:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5,6500 e R\$ 19,7900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:29:37 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:26:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.150,0000 e R\$ 25.425,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:31:01 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:26:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 38,9900 e R\$ 189,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:31:29 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:28:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.150,0000 e R\$ 25.425,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:33:12 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:29:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 19,7900 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	14/09/2022 11:29:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6,5000 não enviou lance único e fechado para o item 51.

Sistema	14/09/2022 11:29:38	O item 51 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:29:39	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:29:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,6700 e R\$ 12,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:34:44 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:29:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,1000 e R\$ 2,2100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:34:45 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:31:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	14/09/2022 11:31:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25.425,6000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	14/09/2022 11:31:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.850,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	14/09/2022 11:31:02	O item 53 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:31:03	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:31:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 39,0000 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	14/09/2022 11:31:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 62,6000 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	14/09/2022 11:31:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 189,9800 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	14/09/2022 11:31:30	O item 50 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:31:31	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:33:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	14/09/2022 11:33:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25.425,6000 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	14/09/2022 11:33:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.850,0000 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	14/09/2022 11:33:13	O item 52 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:33:14	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:34:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,4600 e R\$ 0,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:39:13 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:34:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,9900 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	14/09/2022 11:34:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4,6800 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	14/09/2022 11:34:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10,3200 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	14/09/2022 11:34:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5,5000 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	14/09/2022 11:34:45	O item 55 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:34:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,1100 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	14/09/2022 11:34:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,2100 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	14/09/2022 11:34:46	O item 54 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:35:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,8900 e R\$ 1,0800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:40:09 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:35:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,4600 e R\$ 2,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:40:12 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:37:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,7000 e R\$ 0,7500 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:42:28 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:39:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,6800 não enviou lance único e fechado para o item 58.
Sistema	14/09/2022 11:39:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,8000 não enviou lance único e fechado para o item 58.

Sistema	14/09/2022 11:39:14	O item 58 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:40:10	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,0800 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	14/09/2022 11:40:10	O item 59 teve empate real para o valor 0,5700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/09/2022 11:40:10	O item 59 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:40:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,4700 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	14/09/2022 11:40:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,6900 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	14/09/2022 11:40:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2,7000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	14/09/2022 11:40:13	O item 57 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:42:29	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,7100 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	14/09/2022 11:42:29	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,7000 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	14/09/2022 11:42:29	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,7500 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	14/09/2022 11:42:29	A etapa fechada foi reiniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 0,9500, R\$ 1,0000 e R\$ 1,2200, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:47:29 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:47:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,9900 e R\$ 20,9200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:52:04 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:47:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,0000 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	14/09/2022 11:47:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1,2200 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	14/09/2022 11:47:30	O item 56 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:52:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20,9200 não enviou lance único e fechado para o item 60.
Sistema	14/09/2022 11:52:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,0000 não enviou lance único e fechado para o item 60.
Sistema	14/09/2022 11:52:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 18,7200 não enviou lance único e fechado para o item 60.
Sistema	14/09/2022 11:52:05	O item 60 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:53:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 366,9900 e R\$ 393,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:58:16 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:54:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 19,4900 e R\$ 53,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:59:56 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:56:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 63. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 366,9900 e R\$ 393,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:01:49 do dia 14/09/2022.
Sistema	14/09/2022 11:58:17	O item 62 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:59:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 53,9900 não enviou lance único e fechado para o item 61.
Sistema	14/09/2022 11:59:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 22,1000 não enviou lance único e fechado para o item 61.
Sistema	14/09/2022 11:59:57	O item 61 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 12:01:50	O item 63 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 12:01:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	14/09/2022 12:03:35	Senhores licitantes, em razão do horário de almoço, a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para hoje (14/09/2022) às 14:30 horas.
Pregoeiro	14/09/2022 14:32:19	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	14/09/2022 14:35:24	Senhores(as) licitantes, neste momento farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	14/09/2022 14:35:59	a) Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data e

		horário da próxima sessão, pois o Pregão NÃO será suspenso no sistema para que todos possam acompanhá-lo.
Pregoeiro	14/09/2022 14:36:34	b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Pregoeiro	14/09/2022 14:37:01	Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	14/09/2022 14:37:13	c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho.
Pregoeiro	14/09/2022 14:37:49	d) Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 02h (duas horas) contado da convocação efetuada pela Pregoeira por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Comprasnet. Comprasnet.
Pregoeiro	14/09/2022 14:38:55	e) Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do tamanho deste, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeira, por meio do telefone 62-3524 8603, nova convocação do anexo do sistema.
Pregoeiro	14/09/2022 14:39:10	f) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a pregoeira efetue tal solicitação.
Pregoeiro	14/09/2022 14:53:21	Ressalto que de acordo como 1º Termo de Esclarecimento do Edital - Pregão Eletrônico nº 044/2022 - SRP, disponível no sítio www.goiania.go.gov.br e publicado no sistema de Compras, os ITENS 52 e 53 ficam CANCELADOS.
Pregoeiro	14/09/2022 15:02:13	Senhores(as) licitantes, tendo em vista a necessidade de verificar as propostas apresentadas pelas empresas arrematantes, irei suspender a sessão a partir deste momento, ficando agendado o seu retorno para dia 15/09/2022 às 14h.
Pregoeiro	15/09/2022 14:03:58	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	15/09/2022 14:06:28	Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 044/2022-SRP.
Pregoeiro	15/09/2022 14:07:35	Por favor aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	15/09/2022 14:57:21	Senhores(as) licitantes, verifiquei que os preços ofertados para alguns itens ficaram inferiores aos valores estimados e apresentam diferença em comparação com os preços ofertados pelas demais colocadas, desta forma, com fulcro no subitem 9.7.8 do Edital, irei solicitar às empresas arrematantes a seguir, a demonstração da exequibilidade de suas propostas.
Pregoeiro	15/09/2022 15:05:36	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI., deverá demonstrar a exequibilidade para os ITENS 01, 07 e 08.
Pregoeiro	15/09/2022 15:06:15	J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, deverá demonstrar a exequibilidade para o ITEM 06.
Pregoeiro	15/09/2022 15:06:38	ELETRICA CIDADE EIRELI., deverá demonstrar a exequibilidade para os ITENS 46 e 47.
Pregoeiro	15/09/2022 15:07:16	De acordo com o subitem 9.7.10 do Edital, solicito que a demonstração da exequibilidade seja enviada dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da convocação no sistema.
Pregoeiro	15/09/2022 15:07:39	Cumprando ressaltar a redação do subitem 9.7.8 do Edital: "O pregoeiro poderá exigir do licitante a demonstração da exequibilidade da sua proposta, cabendo-lhe, conforme o caso, verificar ou requisitar que lhe sejam apresentados:
Pregoeiro	15/09/2022 15:08:30	a) Acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho; b) Informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social; c) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
Pregoeiro	15/09/2022 15:08:41	d) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; e) Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração Pública ou com a iniciativa privada; f) Pesquisa de preço com agentes econômicos dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
Pregoeiro	15/09/2022 15:09:02	g) Verificação de notas fiscais dos produtos cotados na proposta e anteriormente adquiridos pelo proponente; h) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; i) Estudos setoriais;
Pregoeiro	15/09/2022 15:09:18	j) Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; k) Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o licitante disponha para a prestação dos serviços.
Pregoeiro	15/09/2022 15:10:08	Ressalto ainda o disposto no subitem 16.2, do Edital: "O licitante estará sujeito à multa, garantido o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses e nos seguintes percentuais: a) Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ou não mantiver a proposta – multa de 10% sobre o valor da sua proposta; (...)
Sistema	15/09/2022 15:11:10	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	15/09/2022 15:11:41	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Sr.(a) fornecedor(a), a demonstração da exequibilidade para os demais itens solicitados deverá ser apresentada por meio do envio para o item 01.
Sistema	15/09/2022	Senhor fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF:

	15:13:51	29.039.017/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	15/09/2022 15:15:58	Senhor fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
Pregoeiro	15/09/2022 15:18:22	Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr.(a) fornecedor(a), a demonstração da exequibilidade para o(s) outro(s) item(ns) solicitado(s) deverá ser apresentada por meio do envio para o item 46.
29.714.907/0001-02	15/09/2022 15:19:21	OK.
Pregoeiro	15/09/2022 15:21:04	O prazo para envio da documentação solicitada encerrará dia 16/09/2022 às 15 horas e 20 minutos.
Pregoeiro	15/09/2022 15:23:22	Em razão do prazo concedido às empresas para comprovação da exequibilidade dos preços referentes aos itens citados acima, informo que a sessão será suspensa a partir deste momento, ficando agendado o seu retorno para dia 19/09/2022 às 9h, para continuação dos trabalhos.
Sistema	15/09/2022 15:29:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, enviou o anexo para o item 46.
Sistema	15/09/2022 16:35:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	16/09/2022 13:03:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/09/2022 09:04:27	Bom dia senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	19/09/2022 09:10:22	Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 044/2022-SRP.
Pregoeiro	19/09/2022 09:10:44	Por favor aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	19/09/2022 09:45:06	Senhores(as) licitantes, informo que as empresas SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, e J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, solicitaram desclassificação para os itens que foi solicitado a exequibilidade da proposta.
Pregoeiro	19/09/2022 09:47:24	A empresa ELETRICA CIDADE EIRELI enviou a proposta ajustada, entretanto não demonstrou a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	19/09/2022 09:55:17	Dessa forma, irei convocar novamente a empresa ELETRICA CIDADE EIRELI, para envio do anexo, a fim de comprovar a exequibilidade de sua proposta para os itens 46 e 47, dentro do prazo de DUAS HORAS, ficando sujeita a desclassificação no caso de deixar de apresentar.
Pregoeiro	19/09/2022 09:55:52	Conforme o item 6.6 incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	19/09/2022 09:58:14	Senhor fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
Sistema	19/09/2022 11:04:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, enviou o anexo para o item 46.
Pregoeiro	19/09/2022 11:36:50	Em razão da desclassificação da empresa SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI., para os itens 07 e 08, a empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA., é a próxima colocada para os referidos itens, contudo verifiquei que o preço ofertado ficou inferior ao valor estimado e apresenta diferença em comparação com os preços ofertados pelas demais colocadas, desta forma,
Pregoeiro	19/09/2022 11:44:51	com fulcro no subitem 9.7.8 do Edital, irei solicitar à empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA., 2ª colocada para os itens 07 e 08 a demonstração da exequibilidade de sua proposta.
Sistema	19/09/2022 11:45:22	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	19/09/2022 11:46:53	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - De acordo com o subitem 9.7.10 do Edital, solicito que a demonstração da exequibilidade seja enviada dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da convocação no sistema.
03.018.800/0001-28	19/09/2022 11:48:20	Ok
Pregoeiro	19/09/2022 11:55:00	Senhores(as) licitantes, em razão da proximidade do horário de almoço, a sessão será suspensa, ficando agendado o seu retorno para hoje a tarde, dia 19/09/2022 às 14h.
Sistema	19/09/2022 11:55:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	19/09/2022 14:09:11	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	19/09/2022 14:12:39	Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 044/2022-SRP.
Pregoeiro	19/09/2022 14:28:12	Senhores(as) licitantes, informo que a empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA., enviou anexo, porém não demonstrou a exequibilidade de sua proposta para os itens 07 e 08.
Pregoeiro	19/09/2022 14:29:21	Dessa forma, irei convocar novamente a empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA, para envio do anexo, a fim de comprovar a exequibilidade de sua proposta para os itens 07 e 08, dentro do prazo de DUAS HORAS, ficando sujeita a desclassificação no caso de deixar de apresentar.
Pregoeiro	19/09/2022	Conforme o item 6.6 incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema

	14:29:42	eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	19/09/2022 14:29:54	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	19/09/2022 14:39:53	Senhores(as) licitantes, ATENÇÃO!
Pregoeiro	19/09/2022 14:40:08	Em atendimento ao subitem 9.4.26 do Edital, irei convocar as empresas arrematantes para negociação.
Pregoeiro	19/09/2022 14:41:13	Informo que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as empresas respondam quanto a negociação solicitada.
Pregoeiro	19/09/2022 14:55:34	Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr(a) licitante, vamos negociar os itens 33, 37, 46, 47 e 48.
Pregoeiro	19/09/2022 15:02:07	Para ELETRICA CIDADE EIRELI - As empresas 1ª e 2ª colocadas para o item 01 apresentaram pedido de desclassificação, desta forma, a empresa ELETRICA CIDADE EIRELI, também está convocada para negociar o referido item.
Pregoeiro	19/09/2022 15:19:00	Para J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - Sr(a) licitante, vamos negociar os itens 02, 04, 05, 32 e 39.
29.039.017/0001-34	19/09/2022 15:22:29	Boa tarde!
29.039.017/0001-34	19/09/2022 15:25:24	Declaramos que estes são nosso melhores valores para os itens solicitados.
Pregoeiro	19/09/2022 15:28:58	Para J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - Ok, agradeço a informação. Tendo em vista que os preços estão abaixo do estimado, a proposta será aceita.
Pregoeiro	19/09/2022 15:29:17	Para J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - Informo que será necessário o envio da proposta ajustada de acordo com o último valor ofertado/negociado, a qual será solicitada após a negociação com as outras empresas. Por favor, permanecer conectado. Obrigada pela sua participação.
Pregoeiro	19/09/2022 15:38:09	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Sr(a) licitante, vamos negociar os itens 09, 19, 30, 31, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 60, 62 e 63.
Pregoeiro	19/09/2022 15:38:41	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - É possível a redução dos preços?
03.385.575/0001-68	19/09/2022 15:40:14	Boa tarde Sra. Pregoeira Não há possibilidade de negociação, tendo em vista que os preços já estão com valores baixo.
Pregoeiro	19/09/2022 15:44:41	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Ressalto que os valores ofertados para os itens 60, 62 e 63 estão superiores aos valores estimados.
Pregoeiro	19/09/2022 15:47:09	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Informo que o valor unitário estimado para o item 60 é de R\$ 8,41.
03.385.575/0001-68	19/09/2022 15:48:01	Em relacao aos que esta acima do estimado, concordamos em fazer de acordo.
Pregoeiro	19/09/2022 15:48:26	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - O valor unitário estimado para o item 62 é de R\$ 328,16.
Pregoeiro	19/09/2022 15:48:50	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - O valor unitário estimado para o item 63 é de R\$ 328,16.
03.385.575/0001-68	19/09/2022 15:58:13	SIM, SERA FEITA CONFORME O ESTIMADO
Pregoeiro	19/09/2022 16:01:18	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Ok, agradeço a informação. Tendo em vista que os preços estão abaixo do estimado, a proposta será aceita.
Pregoeiro	19/09/2022 16:03:24	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Informo que será necessário o envio da proposta ajustada de acordo com o último valor ofertado/negociado, a qual será solicitada após a negociação com as outras empresas. Por favor, permanecer conectado. Obrigada pela sua participação.
Pregoeiro	19/09/2022 16:14:51	Para PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - Sr(a) licitante, vamos negociar os itens 12, 13, 14, 17, 20 e 42.
Pregoeiro	19/09/2022 16:14:59	Para PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - É possível a redução dos preços?
Sistema	19/09/2022 16:27:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	19/09/2022 16:41:28	Para ARGOS LTDA - Sr(a) licitante, vamos negociar os itens 18, 21, 22, 43, 55 e 59.
Pregoeiro	19/09/2022 16:41:38	Para ARGOS LTDA - É possível a redução dos preços?
42.262.411/0001-03	19/09/2022 16:43:12	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Estamos verificando.
42.262.411/0001-03	19/09/2022 16:43:57	Sr. Pregoeiro, são nossos melhores preços para os itens 18, 21, 22, 43, 55 e 59. Não podemos reduzir mais.
Pregoeiro	19/09/2022 16:45:22	Para ARGOS LTDA - Ok, agradeço a informação. Tendo em vista que os preços estão abaixo do estimado, a proposta será aceita.
Pregoeiro	19/09/2022 16:46:26	Para ARGOS LTDA - Informo que será necessário o envio da proposta ajustada de acordo com o último valor ofertado/negociado, a qual será solicitada após a negociação com as outras empresas. Por favor, permanecer conectado. Obrigada pela sua participação.
42.262.411/0001-	19/09/2022	Ok, Sr. Pregoeiro.

03	16:47:46	
Pregoeiro	19/09/2022 16:49:25	Para C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - Sr(a) licitante, vamos negociar os itens 26, 28, 38, 40 e 41.
Pregoeiro	19/09/2022 16:49:42	Para C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - É possível a redução dos preços?
Pregoeiro	19/09/2022 17:20:47	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Sr(a) licitante, vamos negociar os itens 03, 06, 10, 11, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 44, 45, 47, 51 e 61.
03.018.800/0001-28	19/09/2022 17:22:23	Sra pregoeira, já estamos no nosso mínimo.
Pregoeiro	19/09/2022 17:31:09	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Ok, agradeço a informação. Tendo em vista que os preços estão abaixo do estimado, a proposta será aceita.
Pregoeiro	19/09/2022 17:31:57	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Informo que será necessário o envio da proposta ajustada de acordo com o último valor ofertado/negociado, a qual será solicitada após a negociação com as outras empresas. Por favor, permanecer conectado. Obrigada pela sua participação.
Pregoeiro	19/09/2022 17:41:27	Senhores licitantes, em razão do fim do horário de expediente, a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para amanhã dia 20/09/2022 às 14h, para continuação dos trabalhos.
Pregoeiro	20/09/2022 14:03:50	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	20/09/2022 14:04:32	Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 044/2022-SRP.
Pregoeiro	20/09/2022 14:11:53	Por favor aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	20/09/2022 15:05:30	Senhores(as) licitantes, informo que a empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA, 3º colocada para os itens 07 e 08 apresentou por meio de anexo no sistema, pedido de desclassificação para os referidos itens.
Pregoeiro	20/09/2022 15:09:01	A empresa AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, 4ª colocada, para os itens 07 e 08 apresentou via e-mail (doc. anexo aos autos) pedido de desclassificação para os itens 07 e 08.
Pregoeiro	20/09/2022 15:09:51	Desta forma, irei convocar a empresa ELETRICA CIDADE EIRELI., 4ª colocada para os itens 07 e 08 para negociação.
Pregoeiro	20/09/2022 15:11:41	Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr(a) licitante, vamos negociar os itens 07 e 08?
29.714.907/0001-02	20/09/2022 15:12:17	Boa tarde! Só um instante.
29.714.907/0001-02	20/09/2022 15:12:33	Estamos confirmando o valor.
29.714.907/0001-02	20/09/2022 15:17:10	Estamos no nosso mínimo.
Pregoeiro	20/09/2022 15:24:49	Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Em relação aos demais itens arrematados, os quais são: 01, 33, 37, 46 e 48, é possível a redução dos preços?
Pregoeiro	20/09/2022 15:39:17	Senhores(as) licitantes, ATENÇÃO!
Pregoeiro	20/09/2022 15:39:41	Neste momento, em atenção ao subitem 9.6.1 do Edital, irei convocar as empresas que obtiveram suas propostas aceitas para que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta ajustada adequada ao último lance ofertado/negociado.
Sistema	20/09/2022 15:40:27	Senhor fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/09/2022 15:41:02	Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja apresentada por meio do envio do anexo para o item 01.
Sistema	20/09/2022 15:41:45	Senhor fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	20/09/2022 15:42:12	Para J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja apresentada por meio do envio do anexo para o item 02.
Sistema	20/09/2022 15:44:44	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	20/09/2022 15:45:36	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja apresentada por meio do envio do anexo para o item 03.
Sistema	20/09/2022 15:46:34	Senhor fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	20/09/2022 15:46:55	Para SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja apresentada por meio do envio do anexo para o item 09.
Sistema	20/09/2022 15:47:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	20/09/2022 15:49:50	Senhor fornecedor PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	20/09/2022 15:54:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro	20/09/2022 15:55:57	Para PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja apresentada por meio do envio do anexo para o item.12
Sistema	20/09/2022 15:56:58	Senhor fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
34.823.982/0001-33	20/09/2022 15:57:57	boa tarde
Pregoeiro	20/09/2022 15:58:14	Para ARGOS LTDA - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja apresentada por meio do envio do anexo para o item 18.
Sistema	20/09/2022 15:59:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	20/09/2022 15:59:01	Senhor fornecedor C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Pregoeiro	20/09/2022 16:00:25	Para C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - Sr. licitante, solicito que a proposta de preços referente aos demais itens arrematados seja apresentada por meio do envio do anexo para o item 26.
Sistema	20/09/2022 16:11:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.385.575/0001-68, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	20/09/2022 16:28:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	20/09/2022 16:34:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	20/09/2022 17:29:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.488.040/0001-76, enviou o anexo para o ítem 26.
Pregoeiro	20/09/2022 17:49:39	Senhores(as) licitantes, em razão da necessidade de análise das propostas ajustadas e em virtude da proximidade do fim do horário de expediente, a sessão será suspensa a partir deste momento, ficando agendado o seu retorno para dia 22/09/2022 às 9h.
Pregoeiro	20/09/2022 17:50:06	Conto com a participação de todos. Obrigada!
Pregoeiro	22/09/2022 09:03:57	Bom dia, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	22/09/2022 09:04:16	Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 044/2022-SRP.
Pregoeiro	22/09/2022 09:04:36	Por favor aguardem conectados alguns instantes
Pregoeiro	22/09/2022 09:33:41	Senhores(as) licitantes, informo que não foi possível concluir a análise das propostas ajustadas, desta forma, resolvo suspender a sessão a partir deste momento, ficando agendado o seu retorno para dia 23/09/2022 às 14:30hs.
Pregoeiro	22/09/2022 09:35:29	Conto com a participação de todos. Obrigada!
Pregoeiro	23/09/2022 14:31:59	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	23/09/2022 14:32:09	Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 044/2022-SRP.
Pregoeiro	23/09/2022 14:49:56	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados!
Pregoeiro	23/09/2022 14:57:58	Para PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - Sr. licitante, solicito correção na proposta ajustada no item 12 na quantidade, irei convocar anexo para o reenvio da proposta.
Pregoeiro	23/09/2022 15:07:19	Para PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - Sr. licitante, retificando o item com a quantidade errado é no 17, irei convocar anexo no item 12.
Sistema	23/09/2022 15:07:32	Senhor fornecedor PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	23/09/2022 15:11:58	Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, informo que na proposta ajustada ficou faltando o item 01, irei convocar anexo para o reenvio da proposta ajustada com inclusão do item 01.
Sistema	23/09/2022 15:13:37	Senhor fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
29.714.907/0001-02	23/09/2022 15:16:36	Boa tarde!
29.714.907/0001-02	23/09/2022 15:17:34	Em relação ao item 1 solicito a desclassificação, enviamos o valor errado e na hora da conferência vimos que o valor registrado está abaixo do meu valor de custo.
Pregoeiro	23/09/2022 15:22:28	Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ressalto que seu valor está próximo ao estimado, solicito que reveja seu pedido de desclassificação.
29.714.907/0001-02	23/09/2022 15:23:57	Meu valor é de 37,00, realmente não consigo.
Pregoeiro	23/09/2022 15:40:39	Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ok, a empresa será desclassificada para o item 1.
Pregoeiro	23/09/2022 15:42:24	Para COMERCIAL J. TEODORO LTDA - Sr. licitante, na proposta enviada faltou o item 45 e 47, irei convocar anexo no item 3 para o reenvio da proposta ajustada com todos os itens arrematados.
Sistema	23/09/2022	Senhor fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28,

	15:42:50	solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	23/09/2022 15:45:25	Senhor fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
03.018.800/0001-28	23/09/2022 15:45:43	Ok
Sistema	23/09/2022 15:46:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL J. TEODORO LTDA, CNPJ/CPF: 03.018.800/0001-28, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	23/09/2022 15:49:54	Para UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA - As empresas 1ª, 2ª, 3ª colocadas para o item 01 apresentaram pedido de desclassificação, desta forma, a empresa UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA, está convocada para negociar o referido item.
Pregoeiro	23/09/2022 15:50:50	Para UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA - Sr(a) licitante, vamos negociar o item 01, ressaltando que o seu último lance está acima do estimado.
Pregoeiro	23/09/2022 16:09:23	Para UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA - Sr licitante, darei o prazo de 10 (dez) minutos para manifestar interesse negociar o item 01, se caso dentro deste prazo a empresa não manifeste, entenderei que não tem interesse em negociar o item.
Sistema	23/09/2022 16:24:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.823.982/0001-33, enviou o anexo para o item 12.
Pregoeiro	23/09/2022 16:39:53	Para UP SOLUCOES INOVADORAS LTDA - Tendo em vista, que o valor ofertada pela empresa 4ª colocada para o item 01 está acima do estimado, sem êxito na negociação, a empresa será desclassificada.
Pregoeiro	23/09/2022 16:41:28	Desta forma, visto que todas as propostas apresentadas para o item 01 foram desclassificadas, o referido item ficará FRACASSADO.
Pregoeiro	23/09/2022 16:45:39	Senhores(as) licitantes, em razão da necessidade de análise das propostas ajustadas enviadas, a sessão será suspensa a partir deste momento, ficando agendado o seu retorno para dia 26/09/2022 às 9:30hs.
Pregoeiro	23/09/2022 16:45:55	Conto com a participação de todos. Obrigada!
Pregoeiro	26/09/2022 09:34:02	Bom dia senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	26/09/2022 09:35:15	Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº044/2022-SRP.
Pregoeiro	26/09/2022 09:39:01	Por favor aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	26/09/2022 10:15:15	Senhores(as) licitantes, por favor aguardem conectados.
Pregoeiro	26/09/2022 10:52:20	Senhores(as) licitantes, resolvo suspender a sessão a partir deste momento a fim de finalizar análise das propostas, ficando agendado o seu retorno para dia 26/09/2022 às 14:30hs.
Pregoeiro	26/09/2022 14:37:59	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	26/09/2022 14:38:41	Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 044/2022-SRP.
Pregoeiro	26/09/2022 14:38:56	Por favor aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	26/09/2022 15:55:03	Senhores(as) licitantes, por favor aguardem conectados.
Pregoeiro	26/09/2022 16:06:05	Senhores(as) licitantes, verifiquei que as empresas J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, ARGOS LTDA, e ELETRICA CIDADE EIRELI, não apresentaram a Declaração de ausência dos impedimentos dos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016, solicitada no item 8.5.4 do Edital.
Pregoeiro	26/09/2022 16:07:28	Desta forma, com fulcro no subitem 8.6 do Edital, as referidas empresas serão convocadas para envio do anexo.
Sistema	26/09/2022 16:09:04	Senhor fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	26/09/2022 16:09:34	Senhor fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	26/09/2022 16:09:54	Senhor fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	26/09/2022 16:30:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	26/09/2022 16:48:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.714.907/0001-02, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	26/09/2022 17:03:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J R XIMENES ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.039.017/0001-34, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	26/09/2022 17:35:28	Senhores(as) licitantes, após análise das propostas ajustadas apresentadas pelas empresas arrematantes, informo que as mesmas estão de acordo com as exigências do Edital.
Pregoeiro	26/09/2022 17:35:50	Neste momento realizarei a aceitação das propostas no sistema. Por favor, acompanhem conectados.
Pregoeiro	26/09/2022 17:46:03	Senhores(as) licitantes, não foi possível concluir a aceitação das propostas nesta sessão, desta forma, tendo em vista o fim do horário de expediente, a sessão será suspensa a partir deste momento, ficando agendado o seu retorno amanhã, dia 27/09/2022 às 9:30hs.

Pregoeiro	27/09/2022 09:39:06	Bom dia senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	27/09/2022 09:39:51	Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 044/2022-SRP.
Pregoeiro	27/09/2022 09:41:46	Irei dar continuidade na aceitação das propostas. Por favor, acompanhem conectados.
Sistema	27/09/2022 11:11:36	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/09/2022 11:39:45	Senhores(as) licitantes, não foi possível realizar a aceitação dos itens 06, 07, 08 e 47, em razão de um problema no sistema. Informo que estamos contactando o suporte técnico a fim de solucionar o problema.
Pregoeiro	27/09/2022 11:41:39	Tendo em vista a proximidade do horário de almoço a sessão será suspensa, ficando agendado o seu retorno para dia 27/09/2022 às 14:30hs.
Pregoeiro	27/09/2022 14:36:08	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	27/09/2022 14:36:51	Por favor aguardem conectados alguns instantes.
Pregoeiro	27/09/2022 15:18:57	Senhores(as) licitantes, informo que estou aguardando resposta do suporte técnico sobre o problema no sistema que está impossibilitando a aceitação das propostas.
Pregoeiro	27/09/2022 15:21:19	Por favor aguardem conectados.
Pregoeiro	27/09/2022 16:00:17	Senhores(as) licitantes, reitero que solicitei ao suporte técnico, solução do problema apresentado na fase de aceitação das propostas, (Ticket da requisição nº10698961) no entanto, ainda não obtive resposta. Portanto, peço que aguardem conectados.
Pregoeiro	27/09/2022 17:32:41	Senhores(as) licitantes, informo que foi finalizado a aceitação das propostas no sistema.
Pregoeiro	27/09/2022 17:46:56	Tendo em vista a proximidade do fim do horário de expediente, a sessão será suspensa a partir deste momento, ficando agendado o seu retorno para amanhã, dia 28/09/2022 às 9h, para continuidade dos trabalhos licitatórios.
Pregoeiro	28/09/2022 09:03:55	Bom dia, Senhores licitantes!
Pregoeiro	28/09/2022 09:04:14	Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 044/2022-SRP.
Pregoeiro	28/09/2022 09:04:33	Senhores(as) licitantes, por favor aguardem conectados.
Pregoeiro	28/09/2022 09:43:52	Senhores(as) licitantes, por favor aguardem conectados.
Pregoeiro	28/09/2022 10:47:50	Senhores(as) licitantes, quanto à habilitação, os documentos apresentados pelas empresas arrematantes estão em conformidade com as regras do Instrumento Convocatório.
Pregoeiro	28/09/2022 10:48:15	Portanto, neste momento, realizarei a habilitação das empresas vencedoras, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual registro de intenção de recurso.
Pregoeiro	28/09/2022 10:48:25	Por favor, acompanhem conectados.
Pregoeiro	28/09/2022 10:53:22	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/09/2022 às 11:23:00.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	14/09/2022 08:16:14	
Abertura da sessão pública	14/09/2022 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	14/09/2022 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	14/09/2022 12:01:58	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/09/2022 11:11:36	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/09/2022 10:53:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/09/2022 às 11:23:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:34 horas do dia 28 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Pregoeiro Oficial

DAYGORO DIOGENES BATISTA ALVES

Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

