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Projeto válido por 1 ano a partir da data da última revisão

Revisão N. Descrição Autor Data
REV 03 Alteração conforme comentários ALEXANDRE 17/01/2023
REV 02 Alteração conforme comentários ALEXANDRE 14/12/2022
REV 01 Alteração conforme comentários ALEXANDRE 07/12/2022
REV 00 Emissão inicial ALEXANDRE 19/10/2022

Enel Distribuição Goiás
Enel Distribuição Goiás

Projetista:
ALEXANDRE SANTOS

Aprovação:

CAP
Data:

17/01/2023
Escala:

1:1000

Descrição da Obra:

EXTENSÃO DE REDE URBANA PARA SEE  
PARTICULAR

Interessado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO  
E HABITAÇÃOCidade/Local:
Goiânia / Go

RUA 44,Setor norte Ferroviário

Referência:

SS 145055463

Projeto Nº:

8221349

Folha:

001

NOTAS GERAIS
01 - A conexão das subestações 
indicadas nesteprojeto, somente poderão 
ocorrer se atendidas as
condicionantes indicadas AVT nº 
OC4996828634, cito em destaque:

a) Abrir religador GN10380012, no ponto 
1, nas proximidades do poste 23246923 
(UTM 22K 690835 /8158872).

b) Fechar chave faca XX31448021, no 
ponto 2, nas proximidades do poste 
31448021 (UTM 22K 692040 /8161505).

c) Abrir religador GN10380025, no ponto 
3, nas proximidades do poste 22093734 
(UTM 22K 688817 /8160288).

d) Fechar chave telecomandada 
GN16445465, no ponto 4, nas 
proximidades do poste 33551042 
(UTM22K 689894 / 8159261).

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

__________________________________________________________________                                                   
                      NOME: Alexandre Lima Martins dos Santos                                                                               
                                      CREA: 1020145633 D/GO

PROPRIETÁRIO :

_________________________________________________________________      
                                Secretaria Municipal De Planejamento e Habitação                                              
                                                 CNPJ:02.375.243/0001-30

calex
Caixa de texto

calex
Carimbo

calex
Riscado

calex
Caixa de texto

ProjEnel
Caixa de texto
“A avaliação e definição da execução do(s) trecho(s) energizado(s) em Média Tensão (ON) e desenergizado(s) (OFF) deste projeto serão realizadas pela equipe de Intervenções e Vistorias (I&V) da ENEL e, somente após esta conclusão, poderão ser adquiridos os materiais homologados e seguidos os demais trâmites para execução”

ProjEnel
Caixa de texto
NOTAS: 1) PROGRAMAR EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO REGIONAL/COD;2) UTILIZAR LINHA VIVA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 3) NA EXECUÇÃO DEVEM SER SEGUIDOS OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NAS NORMAS DE SEGURANÇA NR-10 E ENEL GOIÁS;4) LUMINÁRIAS E RAMAIS BT DEVERÃO SER REINSTALADOS; 5) OS POSTES A SEREM IMPLANTADOS NÃO PODERÃO OBSTRUIR GARAGENS; 6) O PROJETO APROVADO SOMENTE PODERÁ SER EXECUTADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ENEL GOIÁS;7) OS MATERIAIS NÃO PODERÃO SER REAPROVEITADOS E DEVERÃO SER DEVOLVIDOS À ENEL GOIÁS.
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