

Pregão Eletrônico

926748.152020 .36994 .4356 .843617807256



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00015/2020

Às 09:02 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1454 de 28/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 16507, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis**Descrição Complementar:** Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 4.578.707,1700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.871.895,9000 e com valor negociado a R\$ 1.871.895,0000 .

Item: 2**Descrição:** Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis**Descrição Complementar:** Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 4.530.792,7600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.844.257,9500 e com valor negociado a R\$ 1.844.257,0000 .

Item: 3**Descrição:** Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis**Descrição Complementar:** Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.559.674,0800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.418.998,0000 e com valor negociado a R\$ 1.418.997,0000 .

Item: 4**Descrição:** Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis**Descrição Complementar:** Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.013.484,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.220.637,8000 .

Histórico**Item: 1 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.376.139/0001-59	JDS - ENGENHARIA E	Não	Não	1	R\$ 2.518.129,8500	R\$ 2.518.129,8500	21/02/2020

CONSULTORIA LTDA

12:26:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. LOTE 1 - Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019.

17.210.063/0001-75	CONSOL - ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.939.796,2800	R\$ 2.939.796,2800	26/02/2020 20:36:17
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, Lote 01 - Região Sul.

15.204.687/0001-54	GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.588.206,9000	R\$ 3.588.206,9000	27/02/2020 08:39:51
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019.

04.208.867/0001-98	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.075.209,9600	R\$ 4.075.209,9600	27/02/2020 08:53:55
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019.

05.205.684/0001-81	AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.107.129,0800	R\$ 4.107.129,0800	21/02/2020 17:46:31
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019

04.449.094/0001-31	PAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.111.020,8800	R\$ 4.111.020,8800	26/02/2020 17:11:11
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.297.946,1700	R\$ 4.297.946,1700	21/02/2020 10:51:41
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019.

42.565.325/0001-61	SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.297.954,1400	R\$ 4.297.954,1400	21/02/2020 17:14:23
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019

65.708.604/0001-32	ASTEC ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.297.985,5500	R\$ 4.297.985,5500	26/02/2020 18:10:52
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

06.245.457/0001-42	SSM CONSULTORIA , PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.297.985,5500	R\$ 4.297.985,5500	26/02/2020 19:15:51
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019. Referente ao LOTE 01 Região Sul.

06.267.018/0001-30	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.400.218,9900	R\$ 4.400.218,9900	26/02/2020 17:35:48
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, E CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS - LOTE 1

00.103.582/0001-31	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	Não	Não	1	R\$ 4.433.852,7600	R\$ 4.433.852,7600	26/02/2020 18:54:39
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Lote: 1 - Vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 1 da Concorrência 025/2019

78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 4.500.001,0000	R\$ 4.500.001,0000	20/02/2020 10:58:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019							
33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.513.151,4100	R\$ 4.513.151,4100	26/02/2020 16:59:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA - LOTE 1							
08.156.424/0001-51	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.555.143,1700	R\$ 4.555.143,1700	21/02/2020 12:45:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa para prestação dos serviços de Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, referente às vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - Lote 01 da Concorrência 025/2019							
70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.578.000,0000	R\$ 4.578.000,0000	21/02/2020 11:25:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019							
80.996.861/0001-00	PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.578.706,8700	R\$ 4.578.706,8700	26/02/2020 19:01:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA - LOTE 01: Vias da Região Sul totalizando 180,04km							
02.945.104/0001-02	ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD	Sim	Sim	1	R\$ 4.578.707,1500	R\$ 4.578.707,1500	26/02/2020 21:43:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. - Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019.							
37.593.779/0001-06	RUDRA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.578.707,1700	R\$ 4.578.707,1700	18/02/2020 18:04:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, E CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LOTE 01							
91.807.974/0001-37	INCORP-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.578.707,1700	R\$ 4.578.707,1700	21/02/2020 09:45:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019							
38.743.357/0001-32	STRATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.578.707,1700	R\$ 4.578.707,1700	21/02/2020 15:37:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019. Extensão das Obras (Vias) Indicadas na Concorrência 025/2019: 180,04 km							
07.262.587/0001-56	HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.578.707,1700	R\$ 4.578.707,1700	21/02/2020 16:35:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019. Extensão das Obras (Vias) Indicadas na Concorrência 025/2019: 180,04 km							
28.186.370/0001-84	STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.578.707,1700	R\$ 4.578.707,1700	26/02/2020 14:18:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a							

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019

19.881.989/0001-18	IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.578.707,1700	R\$ 4.578.707,1700	26/02/2020 14:46:55
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019

76.436.849/0001-74	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A	Não	Não	1	R\$ 4.578.707,1700	R\$ 4.578.707,1700	26/02/2020 17:44:05
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019

05.497.348/0001-50	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Não	Não	1	R\$ 4.578.707,1700	R\$ 4.578.707,1700	26/02/2020 18:49:35
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ESPECIFICAÇÃO LOTE 1: COMPREENDE AS VIAS RELACIONADAS NO PROJETO PERTENCENTES À REGIÃO SUL - LOTE 01 DA CONCORRÊNCIA 025/2019

33.830.043/0001-53	ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES	Não	Não	1	R\$ 4.578.707,1700	R\$ 4.578.707,1700	26/02/2020 22:37:21
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Sul - LOTE 01 da Concorrência 025/2019.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.578.707,1700	37.593.779/0001-06	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.578.707,1700	91.807.974/0001-37	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.578.707,1700	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.578.707,1700	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.578.707,1700	28.186.370/0001-84	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.578.707,1700	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.578.707,1700	76.436.849/0001-74	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.578.707,1700	05.497.348/0001-50	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.578.707,1700	33.830.043/0001-53	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.578.707,1500	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.578.706,8700	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.578.000,0000	70.074.448/0001-35	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.555.143,1700	08.156.424/0001-51	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.513.151,4100	33.980.905/0001-24	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.500.001,0000	78.221.066/0001-07	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.433.852,7600	00.103.582/0001-31	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.400.218,9900	06.267.018/0001-30	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.297.985,5500	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.297.985,5500	65.708.604/0001-32	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.297.954,1400	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.297.946,1700	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.111.020,8800	04.449.094/0001-31	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.107.129,0800	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.075.209,9600	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.588.206,9000	15.204.687/0001-54	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.939.796,2800	17.210.063/0001-75	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.518.129,8500	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.518.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:25:36:510
R\$ 3.203.456,9100	33.980.905/0001-24	27/02/2020 09:25:48:770
R\$ 2.515.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:25:52:593
R\$ 2.927.282,7600	17.210.063/0001-75	27/02/2020 09:25:54:700
R\$ 2.508.085,3800	00.103.582/0001-31	27/02/2020 09:26:00:460
R\$ 2.507.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:26:18:200
R\$ 3.841.535,3200	04.449.094/0001-31	27/02/2020 09:26:21:343
R\$ 3.166.601,1200	65.708.604/0001-32	27/02/2020 09:26:26:387
R\$ 2.450.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:26:32:480

R\$ 2.800.953,2700	37.593.779/0001-06	27/02/2020 09:26:35:173
R\$ 2.518.127,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:26:52:717
R\$ 2.449.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:27:00:233
R\$ 3.222.257,0000	33.830.043/0001-53	27/02/2020 09:27:09:060
R\$ 2.962.523,0300	91.807.974/0001-37	27/02/2020 09:27:21:470
R\$ 3.159.307,9500	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:27:59:537
R\$ 2.976.159,0000	76.436.849/0001-74	27/02/2020 09:28:00:663
R\$ 3.390.000,0000	70.074.448/0001-35	27/02/2020 09:28:23:880
R\$ 2.448.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:28:28:180
R\$ 4.290.000,0000	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:28:35:433
R\$ 2.447.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:28:38:587
R\$ 2.440.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:28:55:413
R\$ 2.439.500,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:29:10:193
R\$ 3.434.030,3800	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:29:41:283
R\$ 2.420.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:29:55:560
R\$ 2.419.500,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:30:09:513
R\$ 2.415.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:30:10:157
R\$ 2.416.000,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:30:22:510
R\$ 2.414.800,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:30:35:063
R\$ 2.410.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:31:02:543
R\$ 2.409.090,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:31:12:857
R\$ 2.405.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:31:35:497
R\$ 2.409.200,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:31:35:657
R\$ 2.400.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:31:51:117
R\$ 2.241.505,0800	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:31:54:537
R\$ 4.120.800,0000	28.186.370/0001-84	27/02/2020 09:32:12:270
R\$ 2.180.000,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:32:22:037
R\$ 2.240.100,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:32:25:910
R\$ 2.179.800,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:32:59:973
R\$ 2.181.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:33:00:570
R\$ 2.178.000,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:33:12:943
R\$ 2.289.353,0000	08.156.424/0001-51	27/02/2020 09:33:23:187
R\$ 2.178.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:33:50:000
R\$ 3.921.000,0000	05.497.348/0001-50	27/02/2020 09:34:06:430
R\$ 2.884.585,5200	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:34:09:980
R\$ 2.747.224,3000	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:34:39:010
R\$ 2.175.300,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:34:57:787
R\$ 2.174.900,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:35:13:413
R\$ 2.100.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:35:28:640
R\$ 2.174.850,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:35:31:717
R\$ 2.101.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:35:39:510
R\$ 2.101.000,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:36:20:390
R\$ 2.099.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:37:22:750
R\$ 2.088.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:37:35:233
R\$ 2.088.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:38:10:083
R\$ 2.087.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:38:37:017
R\$ 2.087.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:38:42:517
R\$ 4.199.338,1800	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:38:48:697
R\$ 2.241.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:38:52:897
R\$ 2.087.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:38:53:050
R\$ 2.075.100,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:39:01:483
R\$ 2.074.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:39:33:127
R\$ 2.070.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:39:53:867
R\$ 2.069.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:40:08:520
R\$ 2.069.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:40:22:170
R\$ 2.060.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:40:41:477
R\$ 2.059.900,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:40:48:693
R\$ 2.058.900,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:41:06:740
R\$ 2.058.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:41:17:577
R\$ 2.058.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:41:39:487
R\$ 2.057.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:42:03:007
R\$ 2.057.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:42:13:930
R\$ 2.426.714,8000	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:42:53:280
R\$ 2.060.418,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:43:40:763
R\$ 2.056.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:44:39:143
R\$ 2.056.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:44:49:370

R\$ 2.050.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:45:12:640
R\$ 2.049.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:45:37:883
R\$ 2.039.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:45:45:533
R\$ 2.038.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:45:56:370
R\$ 2.035.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:46:15:523
R\$ 2.518.288,9400	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:46:20:880
R\$ 2.034.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:46:25:977
R\$ 2.000.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:46:33:380
R\$ 1.999.999,9800	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:47:35:367
R\$ 1.999.990,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:47:47:773
R\$ 1.999.989,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:48:02:567
R\$ 1.999.989,9700	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:48:04:213
R\$ 1.999.988,2500	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:49:16:480
R\$ 1.980.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:49:33:337
R\$ 3.754.000,0000	28.186.370/0001-84	27/02/2020 09:49:39:747
R\$ 1.979.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:49:46:320
R\$ 3.105.000,0000	78.221.066/0001-07	27/02/2020 09:50:24:320
R\$ 1.974.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:50:57:830
R\$ 1.973.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:51:10:203
R\$ 1.972.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:51:55:347
R\$ 1.971.586,2300	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:52:04:347
R\$ 1.971.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:52:10:630
R\$ 1.970.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:52:36:843
R\$ 1.969.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:52:48:587
R\$ 1.968.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:54:02:577
R\$ 1.967.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:54:14:253
R\$ 1.966.452,6300	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:54:21:603
R\$ 1.966.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:54:38:483
R\$ 1.965.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:54:59:750
R\$ 1.964.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:55:23:507
R\$ 1.964.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:56:17:410
R\$ 1.963.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:56:29:543
R\$ 1.963.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:57:50:400
R\$ 1.962.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:58:02:060
R\$ 1.962.499,8523	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:59:30:803
R\$ 1.962.400,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:59:47:480
R\$ 2.055.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:00:52:850
R\$ 1.962.399,8652	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:01:09:023
R\$ 1.962.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:01:39:277
R\$ 1.961.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:02:17:703
R\$ 1.920.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:02:32:207
R\$ 1.919.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:03:43:553
R\$ 1.900.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:03:54:183
R\$ 1.899.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:05:31:140
R\$ 1.890.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:05:47:420
R\$ 1.889.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:07:02:277
R\$ 1.880.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:07:38:243
R\$ 1.879.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:08:17:847
R\$ 1.877.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:08:32:993
R\$ 1.876.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:09:46:150
R\$ 1.876.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:09:59:010
R\$ 1.944.452,7100	02.945.104/0001-02	27/02/2020 10:10:42:590
R\$ 1.875.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:11:12:617
R\$ 1.875.998,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:12:14:610
R\$ 1.875.990,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:12:32:403
R\$ 1.875.899,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:13:18:380
R\$ 1.875.890,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:13:33:037
R\$ 1.875.800,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:14:45:560
R\$ 1.875.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:15:12:497
R\$ 1.874.235,8953	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:15:24:353
R\$ 1.874.200,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:15:44:043
R\$ 1.874.199,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:17:03:780
R\$ 1.874.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:17:19:700
R\$ 1.873.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:18:29:890
R\$ 1.873.980,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:18:47:073
R\$ 1.873.979,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:19:36:130

R\$ 1.873.960,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:19:54:987
R\$ 1.873.959,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:20:51:267
R\$ 1.873.945,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:21:08:363
R\$ 1.873.944,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:22:21:457
R\$ 1.873.942,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:22:36:787
R\$ 1.873.941,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:23:30:133
R\$ 1.873.939,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:23:50:027
R\$ 1.873.938,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:25:26:807
R\$ 1.873.935,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:25:43:840
R\$ 1.873.934,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:27:07:630
R\$ 1.873.930,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:27:28:983
R\$ 1.873.929,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:28:40:183
R\$ 1.873.927,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:28:54:427
R\$ 1.873.926,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:30:14:577
R\$ 2.151.992,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:30:29:883
R\$ 1.873.925,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:30:45:460
R\$ 1.873.924,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:31:33:723
R\$ 1.873.923,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:31:57:413
R\$ 1.873.922,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:32:57:163
R\$ 1.873.921,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:33:10:707
R\$ 1.873.920,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:34:00:743
R\$ 1.873.919,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:34:14:837
R\$ 1.873.918,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:35:06:827
R\$ 1.873.915,5700	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:35:31:010
R\$ 1.873.915,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:36:43:500
R\$ 1.872.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:38:33:673
R\$ 1.871.999,9000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:39:46:653
R\$ 1.871.990,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:40:07:707
R\$ 1.871.989,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:41:12:420
R\$ 1.871.988,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:42:22:817
R\$ 1.871.987,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:43:05:070
R\$ 1.871.896,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:43:27:500
R\$ 1.871.895,9000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:44:09:227

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
02.945.104/0001-02	27/02/2020 10:54:56:637	27/02/2020 10:58:28:490	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.871.895,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2020 09:24:34	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	27/02/2020 10:46:11	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	27/02/2020 10:54:56	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	27/02/2020 10:58:28	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CPF/CNPJ: 02.945.104/0001-02 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 1.871.895,0000..
Encerrado	27/02/2020 10:58:28	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2020 14:42:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2020 15:07:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2020 15:46:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2020 19:09:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Aceite	18/03/2020 15:28:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.871.895,0000.
Inabilitado	18/03/2020 16:14:04	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.871.895,0000. Motivo: Empresa inabilitada, pela não comprovação da qualificação exigidas nos itens 8.5.4 e 8.5.5 do Edital.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 16:26:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 17:38:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98.
Aceite	20/03/2020 15:08:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.871.895,9000 e com valor negociado a R\$ 1.871.895,0000. Motivo: após análise da proposta ajustada.
Habilitado	20/03/2020 15:17:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.871.895,9000 e com valor negociado a R\$ 1.871.895,0000. Motivo: Após análise da documentação de habilitação, a empresa fica habilitada.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.376.139/0001-59	JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.491.766,7800	R\$ 2.491.766,7800	21/02/2020 12:26:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. LOTE 2 - Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019.							
17.210.063/0001-75	CONSOL - ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.904.583,7000	R\$ 2.904.583,7000	26/02/2020 20:36:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, Lote 02 - Região Norte e Região Leste.							
15.204.687/0001-54	GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.551.388,2200	R\$ 3.551.388,2200	27/02/2020 08:39:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019.							
04.208.867/0001-98	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.030.235,6500	R\$ 4.030.235,6500	27/02/2020 08:53:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019.							
04.449.094/0001-31	PAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.059.967,7900	R\$ 4.059.967,7900	26/02/2020 17:11:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.							
05.205.684/0001-81	AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.064.597,8300	R\$ 4.064.597,8300	21/02/2020 17:46:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019							
70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.252.969,8400	R\$ 4.252.969,8400	21/02/2020 10:51:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019							
42.565.325/0001-61	SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.252.977,7000	R\$ 4.252.977,7000	21/02/2020 17:14:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019							
65.708.604/0001-32	ASTEC ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.253.008,7800	R\$ 4.253.008,7800	26/02/2020 18:10:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na							

Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

06.245.457/0001-42	SSM CONSULTORIA , PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.253.008,7800	R\$ 4.253.008,7800	26/02/2020 19:15:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019. Referente ao LOTE 02 Região Norte e Leste							
06.267.018/0001-30	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.351.894,5800	R\$ 4.351.894,5800	26/02/2020 17:35:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, E CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS - LOTE 2							
00.103.582/0001-31	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	Não	Não	1	R\$ 4.387.454,2100	R\$ 4.387.454,2100	26/02/2020 18:54:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Lote: 2 - Vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019							
33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.465.998,1200	R\$ 4.465.998,1200	26/02/2020 16:59:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA - LOTE 2							
78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 4.500.002,0000	R\$ 4.500.002,0000	20/02/2020 10:58:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019							
08.156.424/0001-51	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.507.696,5500	R\$ 4.507.696,5500	21/02/2020 12:45:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa para prestação dos serviços de Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, referente às vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Norte e Leste - Lote 02 da Concorrência 025/2019							
70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.530.000,0000	R\$ 4.530.000,0000	21/02/2020 11:25:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019.							
76.436.849/0001-74	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A	Não	Não	1	R\$ 4.530.792,4700	R\$ 4.530.792,4700	26/02/2020 17:44:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019.							
80.996.861/0001-00	PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.530.792,4700	R\$ 4.530.792,4700	26/02/2020 19:01:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA - LOTE 02: Vias da Região Norte e Leste totalizando 167,50km							
02.945.104/0001-02	ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD	Sim	Sim	1	R\$ 4.530.792,7500	R\$ 4.530.792,7500	26/02/2020 21:43:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. - Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019.							
37.593.779/0001-06	RUDRA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.530.792,7600	R\$ 4.530.792,7600	18/02/2020 18:04:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A							

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, E CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LOTE 02

91.807.974/0001-37	INCORP-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.530.792,7600	R\$ 4.530.792,7600	21/02/2020 09:45:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019.							
38.743.357/0001-32	STRATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.530.792,7600	R\$ 4.530.792,7600	21/02/2020 15:37:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019. Extensão das Obras (Vias) Indicadas na Concorrência 025/2019: 167,50 km.							
07.262.587/0001-56	HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.530.792,7600	R\$ 4.530.792,7600	21/02/2020 16:35:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019. Extensão das Obras (Vias) Indicadas na Concorrência 025/2019: 167,50 km							
28.186.370/0001-84	STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.530.792,7600	R\$ 4.530.792,7600	26/02/2020 14:18:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019.							
19.881.989/0001-18	IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.530.792,7600	R\$ 4.530.792,7600	26/02/2020 14:46:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019							
05.497.348/0001-50	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Não	Não	1	R\$ 4.530.792,7600	R\$ 4.530.792,7600	26/02/2020 18:49:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ESPECIFICAÇÃO LOTE 2: COMPREENDE AS VIAS RELACIONADAS NO PROJETO PERTENCENTES À REGIÃO NORTE E REGIÃO LESTE - LOTE 02 DA CONCORRÊNCIA 025/2019							
33.830.043/0001-53	ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES	Não	Não	1	R\$ 4.530.792,7600	R\$ 4.530.792,7600	26/02/2020 22:37:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Norte e Região Leste - LOTE 02 da Concorrência 025/2019.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.530.792,7600	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.530.792,7600	37.593.779/0001-06	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.530.792,7600	91.807.974/0001-37	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.530.792,7600	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.530.792,7600	28.186.370/0001-84	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.530.792,7600	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.530.792,7600	05.497.348/0001-50	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.530.792,7600	33.830.043/0001-53	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.530.792,7500	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.530.792,4700	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.530.792,4700	76.436.849/0001-74	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.530.000,0000	70.074.448/0001-35	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.507.696,5500	08.156.424/0001-51	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.500.002,0000	78.221.066/0001-07	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.465.998,1200	33.980.905/0001-24	27/02/2020 09:02:20:177

R\$ 4.387.454,2100	00.103.582/0001-31	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.351.894,5800	06.267.018/0001-30	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.253.008,7800	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.253.008,7800	65.708.604/0001-32	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.252.977,7000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.252.969,8400	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.064.597,8300	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.059.967,7900	04.449.094/0001-31	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 4.030.235,6500	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.551.388,2200	15.204.687/0001-54	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.904.583,7000	17.210.063/0001-75	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.491.766,7800	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.491.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:25:53:247
R\$ 3.175.103,3900	33.980.905/0001-24	27/02/2020 09:26:20:720
R\$ 2.487.614,5100	00.103.582/0001-31	27/02/2020 09:26:22:233
R\$ 2.892.249,1100	17.210.063/0001-75	27/02/2020 09:26:33:937
R\$ 3.801.335,1300	04.449.094/0001-31	27/02/2020 09:26:39:230
R\$ 2.480.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:26:49:633
R\$ 3.136.949,6400	65.708.604/0001-32	27/02/2020 09:27:01:717
R\$ 2.809.091,5100	37.593.779/0001-06	27/02/2020 09:27:05:980
R\$ 2.479.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:27:21:513
R\$ 3.183.541,1000	33.830.043/0001-53	27/02/2020 09:27:41:733
R\$ 2.933.470,3700	91.807.974/0001-37	27/02/2020 09:27:58:220
R\$ 2.478.500,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:28:05:657
R\$ 2.478.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:28:20:273
R\$ 3.126.247,0000	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:28:22:393
R\$ 2.945.014,0000	76.436.849/0001-74	27/02/2020 09:28:49:603
R\$ 2.476.200,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:29:08:027
R\$ 4.253.496,2200	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:29:14:377
R\$ 2.476.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:29:21:327
R\$ 3.352.786,0300	70.074.448/0001-35	27/02/2020 09:29:38:870
R\$ 3.398.094,5700	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:30:04:207
R\$ 2.470.200,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:30:08:427
R\$ 2.470.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:30:22:483
R\$ 2.470.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:30:40:767
R\$ 2.460.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:30:45:877
R\$ 2.466.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:30:48:417
R\$ 2.459.500,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:31:00:833
R\$ 2.455.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:31:18:043
R\$ 2.450.900,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:31:32:790
R\$ 2.400.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:31:34:437
R\$ 2.400.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:31:46:823
R\$ 2.390.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:32:12:553
R\$ 4.077.700,0000	28.186.370/0001-84	27/02/2020 09:32:26:790
R\$ 2.358.000,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:32:40:580
R\$ 2.349.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:33:09:227
R\$ 2.358.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:33:11:063
R\$ 2.357.900,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:33:13:503
R\$ 2.340.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:33:21:440
R\$ 2.347.500,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:33:22:573
R\$ 2.300.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:33:26:997
R\$ 2.220.000,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:33:36:333
R\$ 2.219.500,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:33:54:073
R\$ 2.219.600,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:34:02:290
R\$ 2.265.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:34:03:017
R\$ 3.891.000,0000	05.497.348/0001-50	27/02/2020 09:34:26:983
R\$ 2.854.399,4400	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:34:35:900
R\$ 2.222.124,9300	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:34:53:527
R\$ 2.718.475,6600	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:34:53:843
R\$ 2.215.000,0000	08.156.424/0001-51	27/02/2020 09:35:06:253
R\$ 2.210.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:35:15:627
R\$ 2.210.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:35:48:130
R\$ 2.205.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:35:52:077
R\$ 2.209.000,0000	08.156.424/0001-51	27/02/2020 09:35:57:290
R\$ 2.205.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:36:29:410
R\$ 2.204.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:37:33:200

R\$ 2.200.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:37:46:043
R\$ 2.199.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:38:25:913
R\$ 2.189.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:38:44:580
R\$ 2.189.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:39:00:723
R\$ 4.153.496,2200	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:39:03:897
R\$ 2.187.100,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:39:33:547
R\$ 2.187.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:39:41:167
R\$ 2.186.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:40:13:087
R\$ 2.185.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:40:26:853
R\$ 2.186.990,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:40:28:753
R\$ 2.184.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:40:36:107
R\$ 2.180.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:40:51:027
R\$ 2.179.000,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:40:58:793
R\$ 2.178.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:41:12:880
R\$ 2.175.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:41:24:820
R\$ 2.177.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:41:27:260
R\$ 2.174.800,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:41:34:863
R\$ 2.173.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:41:48:203
R\$ 2.172.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:42:01:650
R\$ 2.170.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:42:13:953
R\$ 2.169.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:42:24:870
R\$ 2.165.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:42:27:753
R\$ 2.168.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:42:30:417
R\$ 2.160.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:42:38:353
R\$ 2.159.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:42:51:430
R\$ 2.158.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:42:54:270
R\$ 2.157.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:43:04:257
R\$ 2.156.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:43:07:603
R\$ 2.155.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:43:17:777
R\$ 2.401.320,1600	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:43:25:227
R\$ 2.154.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:43:44:900
R\$ 2.153.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:43:51:887
R\$ 2.150.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:43:52:977
R\$ 2.149.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:44:05:373
R\$ 2.130.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:44:15:360
R\$ 2.129.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:44:27:313
R\$ 2.128.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:44:40:327
R\$ 2.125.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:44:50:953
R\$ 2.124.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:44:58:220
R\$ 2.124.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:45:02:067
R\$ 2.123.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:45:02:330
R\$ 2.121.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:45:26:643
R\$ 2.120.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:45:35:447
R\$ 2.120.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:45:41:950
R\$ 2.119.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:45:47:740
R\$ 2.100.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:45:56:473
R\$ 2.099.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:46:13:437
R\$ 2.097.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:46:24:973
R\$ 2.099.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:46:26:620
R\$ 2.491.936,0200	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:46:33:640
R\$ 2.096.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:46:35:227
R\$ 2.095.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:46:59:633
R\$ 2.160.900,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:47:06:407
R\$ 2.094.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:47:10:947
R\$ 2.094.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:47:12:810
R\$ 2.092.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:47:33:377
R\$ 2.091.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:47:47:193
R\$ 2.090.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:47:55:933
R\$ 2.090.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:47:59:733
R\$ 2.089.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:48:15:807
R\$ 2.088.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:48:27:913
R\$ 2.087.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:48:43:027
R\$ 2.086.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:49:53:573
R\$ 2.086.999,9990	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:49:54:937
R\$ 2.085.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:50:05:323
R\$ 2.084.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:50:29:297

R\$ 2.083.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:50:36:823
R\$ 3.150.000,0000	78.221.066/0001-07	27/02/2020 09:50:43:003
R\$ 2.083.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:50:44:823
R\$ 2.082.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:51:01:450
R\$ 2.081.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:51:07:840
R\$ 2.082.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:51:10:233
R\$ 2.080.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:51:17:750
R\$ 2.080.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:51:19:780
R\$ 2.079.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:51:34:303
R\$ 2.079.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:51:39:130
R\$ 2.075.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:51:47:190
R\$ 2.074.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:51:56:640
R\$ 2.070.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:52:05:967
R\$ 2.069.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:52:19:480
R\$ 2.065.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:52:28:793
R\$ 2.064.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:52:34:340
R\$ 2.064.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:52:38:437
R\$ 2.062.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:53:00:993
R\$ 2.063.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:53:01:247
R\$ 2.079.450,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:53:16:887
R\$ 2.061.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:53:28:743
R\$ 2.060.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:53:43:233
R\$ 2.060.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:53:43:787
R\$ 2.059.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:53:53:827
R\$ 2.054.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:54:09:003
R\$ 2.055.000,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:54:20:527
R\$ 2.053.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:54:27:177
R\$ 2.051.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:54:38:917
R\$ 2.050.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:54:53:220
R\$ 2.050.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:55:05:370
R\$ 2.049.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:55:13:563
R\$ 2.046.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:55:25:153
R\$ 2.045.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:55:36:157
R\$ 2.044.500,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:55:43:630
R\$ 2.044.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:55:52:930
R\$ 2.043.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:56:04:450
R\$ 2.043.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:56:15:790
R\$ 2.040.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:56:24:220
R\$ 2.039.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:56:38:943
R\$ 2.039.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:56:39:840
R\$ 2.038.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:56:54:397
R\$ 2.035.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:56:58:700
R\$ 2.034.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:57:07:590
R\$ 2.034.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:57:13:023
R\$ 2.033.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:57:15:280
R\$ 2.032.050,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:57:25:857
R\$ 2.032.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:57:27:810
R\$ 2.031.450,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:57:39:637
R\$ 2.030.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:57:40:157
R\$ 2.029.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:57:50:423
R\$ 2.020.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:58:03:130
R\$ 2.019.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:58:11:883
R\$ 2.018.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:58:30:527
R\$ 2.017.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:58:42:680
R\$ 2.017.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:58:44:393
R\$ 2.016.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:58:54:317
R\$ 2.015.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:58:55:773
R\$ 2.014.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:59:06:903
R\$ 2.013.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:59:14:987
R\$ 2.012.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:59:25:200
R\$ 2.010.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 09:59:29:467
R\$ 2.009.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:00:02:627
R\$ 3.801.334,1300	28.186.370/0001-84	27/02/2020 10:00:02:913
R\$ 2.005.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:00:12:850
R\$ 2.004.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:00:23:473
R\$ 2.003.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:00:36:230

R\$ 2.000.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:00:47:000
R\$ 2.002.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:00:47:430
R\$ 1.999.999,9800	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:01:28:607
R\$ 1.989.999,9999	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:01:39:010
R\$ 1.989.900,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:01:51:657
R\$ 1.989.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:02:06:187
R\$ 1.930.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:02:21:207
R\$ 1.987.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:02:40:143
R\$ 1.929.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:02:58:047
R\$ 1.928.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:03:09:057
R\$ 1.924.500,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:03:33:797
R\$ 1.924.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:03:44:610
R\$ 1.923.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:03:51:500
R\$ 1.920.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:04:02:997
R\$ 1.919.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:04:12:530
R\$ 1.917.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:04:31:287
R\$ 1.916.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:04:45:487
R\$ 1.915.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:05:04:377
R\$ 1.914.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:05:23:667
R\$ 1.913.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:05:40:757
R\$ 1.912.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:05:58:467
R\$ 1.910.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:06:20:243
R\$ 1.909.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:06:43:020
R\$ 1.908.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:07:00:220
R\$ 1.907.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:07:23:443
R\$ 1.906.000,0000	05.205.684/0001-81	27/02/2020 10:07:47:183
R\$ 1.900.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:07:57:163
R\$ 1.899.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:08:57:783
R\$ 1.890.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:09:11:603
R\$ 1.889.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:10:05:627
R\$ 1.880.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:10:19:437
R\$ 2.020.000,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 10:11:01:357
R\$ 2.017.545,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 10:11:23:073
R\$ 1.879.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:12:42:683
R\$ 2.038.856,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 10:12:48:350
R\$ 1.879.900,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:12:58:580
R\$ 1.878.000,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:14:32:223
R\$ 1.877.950,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:14:55:857
R\$ 1.877.949,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:15:58:160
R\$ 1.877.945,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:16:15:457
R\$ 1.877.944,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:17:27:113
R\$ 1.877.940,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:17:40:243
R\$ 1.877.939,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:18:41:047
R\$ 1.877.900,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:18:57:683
R\$ 1.877.899,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:19:48:543
R\$ 1.877.850,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:20:09:947
R\$ 1.877.849,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:21:04:770
R\$ 1.877.800,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:21:22:653
R\$ 1.905.990,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 10:22:09:537
R\$ 1.877.799,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:23:12:043
R\$ 1.877.500,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:23:25:760
R\$ 1.877.499,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:24:59:507
R\$ 1.877.400,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:25:14:410
R\$ 1.877.399,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:26:56:167
R\$ 1.877.397,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:27:13:780
R\$ 1.877.396,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:28:27:587
R\$ 1.877.395,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:28:40:453
R\$ 1.877.394,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:29:54:643
R\$ 1.877.393,5000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:30:30:540
R\$ 2.129.472,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:30:52:747
R\$ 1.877.393,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:32:05:603
R\$ 1.877.390,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:32:17:817
R\$ 1.877.389,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:33:36:137
R\$ 1.877.380,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:33:52:457
R\$ 1.877.379,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:34:26:717
R\$ 1.877.375,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:34:41:110

R\$ 1.877.374,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:35:48:160
R\$ 1.860.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:36:05:940
R\$ 1.859.000,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:37:25:287
R\$ 1.855.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:37:52:137
R\$ 1.854.999,9000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:39:28:247
R\$ 1.854.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:39:41:417
R\$ 1.853.999,9000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:40:45:287
R\$ 1.853.900,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:41:00:347
R\$ 1.853.899,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:42:17:637
R\$ 1.853.897,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:42:37:110
R\$ 1.853.896,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:43:16:597
R\$ 1.853.895,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:43:45:837
R\$ 1.853.894,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:44:56:800
R\$ 1.853.893,5000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:46:45:077
R\$ 1.853.890,5263	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:47:21:397
R\$ 1.853.889,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:49:04:393
R\$ 1.853.888,9000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:49:28:860
R\$ 1.844.258,8100	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:50:01:507
R\$ 1.844.258,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:50:26:233
R\$ 1.844.257,9900	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:52:08:937
R\$ 1.844.257,9500	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:52:56:020

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
02.945.104/0001-02	27/02/2020 10:58:28:810	27/02/2020 11:01:02:623	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.844.257,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2020 09:24:42	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	27/02/2020 10:54:56	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	27/02/2020 10:58:28	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	27/02/2020 11:01:02	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CPF/CNPJ: 02.945.104/0001-02 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 1.844.257,0000..
Encerrado	27/02/2020 11:01:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2020 14:42:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2020 15:36:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2020 15:46:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2020 19:09:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Aceite	18/03/2020 15:28:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.844.257,0000.
Inabilitado	18/03/2020 16:14:19	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.844.257,0000. Motivo: Empresa inabilitada, pela não comprovação da qualificação exigidas nos itens 8.5.4 e 8.5.5 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 16:26:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 17:42:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98.
Aceite	20/03/2020 15:10:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.844.257,9500 e com valor negociado a R\$ 1.844.257,0000. Motivo: após análise da proposta ajustada.
Habilitado	20/03/2020 15:18:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.844.257,9500 e com valor negociado a R\$ 1.844.257,0000. Motivo: Após análise da documentação de habilitação, a empresa fica habilitada.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.376.139/0001-59	JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.957.739,5100	R\$ 1.957.739,5100	21/02/2020 12:26:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. LOTE 3 - Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019.							
17.210.063/0001-75	CONSOL - ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.382.669,4500	R\$ 2.382.669,4500	26/02/2020 20:36:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, Lote 03 - Região Oeste, Noroeste e Sudoeste.							
15.204.687/0001-54	GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.795.034,4300	R\$ 2.795.034,4300	27/02/2020 08:39:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019.							
04.208.867/0001-98	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.161.356,8000	R\$ 3.161.356,8000	27/02/2020 08:53:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019.							
04.449.094/0001-31	PAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.203.346,1300	R\$ 3.203.346,1300	26/02/2020 17:11:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.							
70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.341.399,0400	R\$ 3.341.399,0400	21/02/2020 10:51:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019.							
42.565.325/0001-61	SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.341.405,2000	R\$ 3.341.405,2000	21/02/2020 17:14:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019							
65.708.604/0001-32	ASTEC ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.341.429,6100	R\$ 3.341.429,6100	26/02/2020 18:10:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.							
06.245.457/0001-42	SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.341.429,6100	R\$ 3.341.429,6100	26/02/2020 19:15:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019. Referente ao LOTE 03 Região Oeste, Noroeste e Sudoeste							
06.267.018/0001-30	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.421.358,8500	R\$ 3.421.358,8500	26/02/2020 17:35:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, E CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS - LOTE 3							
00.103.582/0001-31	NOVA ENGEVIX	Não	Não	1	R\$ 3.447.058,3400	R\$ 3.447.058,3400	26/02/2020

ENGENHARIA E
PROJETOS S.A.

18:54:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Lote: 3 - Vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Nordeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019

78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 3.500.001,0000	R\$ 3.500.001,0000	20/02/2020 10:58:02
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019

33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.509.469,1100	R\$ 3.509.469,1100	26/02/2020 16:59:28
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA - LOTE 3

08.156.424/0001-51	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.541.446,6200	R\$ 3.541.446,6200	21/02/2020 12:45:02
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa para prestação dos serviços de Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, referente às vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - Lote 03 da Concorrência 025/2019

70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.559.000,0000	R\$ 3.559.000,0000	21/02/2020 11:25:59
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019.

80.996.861/0001-00	PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.559.673,7800	R\$ 3.559.673,7800	26/02/2020 19:01:23
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA - LOTE 03 - Vias da Região Oeste, Noroeste e Sudoeste totalizando 165,42km

02.945.104/0001-02	ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD	Sim	Sim	1	R\$ 3.559.674,0400	R\$ 3.559.674,0400	26/02/2020 21:43:25
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. - Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019.

37.593.779/0001-06	RUDRA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.559.674,0800	R\$ 3.559.674,0800	18/02/2020 18:04:23
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, E CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LOTE 03

91.807.974/0001-37	INCORP-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.559.674,0800	R\$ 3.559.674,0800	21/02/2020 09:45:28
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019.

38.743.357/0001-32	STRATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.559.674,0800	R\$ 3.559.674,0800	21/02/2020 15:37:11
--------------------	------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019. Extensão das Obras (Vias) Indicadas na Concorrência 025/2019: 165,42 km.

07.262.587/0001-56	HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.559.674,0800	R\$ 3.559.674,0800	21/02/2020 16:35:00
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos

Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019. Extensão das Obras (Vias) Indicadas na Concorrência 025/2019: 165,42 km

28.186.370/0001-84	STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.559.674,0800	R\$ 3.559.674,0800	26/02/2020 14:18:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019.							
19.881.989/0001-18	IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.559.674,0800	R\$ 3.559.674,0800	26/02/2020 14:46:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019							
76.436.849/0001-74	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A	Não	Não	1	R\$ 3.559.674,0800	R\$ 3.559.674,0800	26/02/2020 17:44:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019.							
05.497.348/0001-50	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Não	Não	1	R\$ 3.559.674,0800	R\$ 3.559.674,0800	26/02/2020 18:49:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ESPECIFICAÇÃO LOTE 3: COMPREENDE AS VIAS RELACIONADAS NO PROJETO PERTENCENTES À REGIÃO OESTE, NOROESTE E SUDOESTE - LOTE 03 DA CONCORRÊNCIA 025/2019							
33.830.043/0001-53	ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES	Não	Não	1	R\$ 3.559.674,0800	R\$ 3.559.674,0800	26/02/2020 22:37:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Oeste, Noroeste e Sudoeste - LOTE 03 da Concorrência 025/2019.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.559.674,0800	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.559.674,0800	37.593.779/0001-06	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.559.674,0800	91.807.974/0001-37	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.559.674,0800	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.559.674,0800	28.186.370/0001-84	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.559.674,0800	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.559.674,0800	76.436.849/0001-74	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.559.674,0800	05.497.348/0001-50	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.559.674,0800	33.830.043/0001-53	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.559.674,0400	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.559.673,7800	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.559.000,0000	70.074.448/0001-35	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.541.446,6200	08.156.424/0001-51	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.509.469,1100	33.980.905/0001-24	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.500.001,0000	78.221.066/0001-07	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.447.058,3400	00.103.582/0001-31	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.421.358,8500	06.267.018/0001-30	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.341.429,6100	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.341.429,6100	65.708.604/0001-32	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.341.405,2000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.341.399,0400	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.203.346,1300	04.449.094/0001-31	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.161.356,8000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.795.034,4300	15.204.687/0001-54	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.382.669,4500	17.210.063/0001-75	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 1.957.739,5100	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 1.957.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:26:27:993
R\$ 1.955.062,3900	00.103.582/0001-31	27/02/2020 09:26:38:983
R\$ 2.505.062,3800	33.980.905/0001-24	27/02/2020 09:26:44:580
R\$ 3.057.760,0300	04.449.094/0001-31	27/02/2020 09:26:53:777

R\$ 2.373.072,4900	17.210.063/0001-75	27/02/2020 09:27:12:880
R\$ 1.954.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:27:16:313
R\$ 2.206.997,9300	37.593.779/0001-06	27/02/2020 09:27:19:697
R\$ 2.457.323,9200	65.708.604/0001-32	27/02/2020 09:27:34:800
R\$ 2.445.447,1200	33.830.043/0001-53	27/02/2020 09:28:13:407
R\$ 2.269.938,2600	91.807.974/0001-37	27/02/2020 09:28:39:910
R\$ 2.456.175,1200	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:28:40:373
R\$ 3.266.036,3300	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:29:27:640
R\$ 2.812.142,5200	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:30:15:370
R\$ 2.615.000,0000	70.074.448/0001-35	27/02/2020 09:30:19:870
R\$ 2.313.788,0000	76.436.849/0001-74	27/02/2020 09:30:22:427
R\$ 1.880.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:30:51:820
R\$ 1.954.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:30:53:433
R\$ 1.881.000,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:31:02:537
R\$ 1.880.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:31:58:030
R\$ 1.879.999,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:31:59:810
R\$ 3.203.700,0000	28.186.370/0001-84	27/02/2020 09:32:39:060
R\$ 1.879.000,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:33:03:003
R\$ 1.879.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:33:18:820
R\$ 1.878.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:33:28:850
R\$ 1.878.995,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:34:13:207
R\$ 1.860.900,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:34:17:810
R\$ 1.859.900,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:34:24:997
R\$ 2.938.000,0000	05.497.348/0001-50	27/02/2020 09:34:38:793
R\$ 1.857.900,0900	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:34:41:640
R\$ 1.850.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:34:43:213
R\$ 1.849.900,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:34:56:157
R\$ 2.242.594,6700	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:34:58:460
R\$ 1.840.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:35:09:043
R\$ 1.830.000,0000	08.156.424/0001-51	27/02/2020 09:35:23:003
R\$ 1.839.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:35:25:457
R\$ 2.135.804,4500	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:35:36:087
R\$ 1.829.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:35:41:693
R\$ 1.819.000,9000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:35:45:357
R\$ 1.819.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:35:57:297
R\$ 1.818.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:36:03:970
R\$ 1.800.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:36:25:877
R\$ 1.799.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:36:37:563
R\$ 1.799.999,9999	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:36:39:220
R\$ 1.799.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:36:51:133
R\$ 1.798.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:36:53:337
R\$ 1.790.738,0300	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:37:11:633
R\$ 1.797.800,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:37:14:533
R\$ 1.789.999,9000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:37:38:797
R\$ 1.789.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:37:46:067
R\$ 1.788.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:37:48:813
R\$ 1.787.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:38:01:423
R\$ 1.786.009,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:38:39:820
R\$ 1.786.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:39:07:640
R\$ 1.785.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:39:29:563
R\$ 3.166.036,3300	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:39:30:827
R\$ 1.785.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:39:42:940
R\$ 1.784.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:39:50:293
R\$ 1.784.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:39:53:547
R\$ 1.783.999,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:40:03:160
R\$ 1.783.990,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:40:15:120
R\$ 1.783.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:40:17:347
R\$ 1.783.499,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:40:42:133
R\$ 1.783.498,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:40:48:373
R\$ 1.783.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:40:53:643
R\$ 1.782.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:41:01:953
R\$ 1.782.000,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:41:05:167
R\$ 1.781.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:41:16:907
R\$ 1.781.995,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:41:46:197
R\$ 1.781.994,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:41:57:807
R\$ 1.781.992,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:42:17:690

R\$ 1.781.991,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:42:33:603
R\$ 1.781.990,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:42:54:580
R\$ 1.781.989,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:43:05:133
R\$ 1.781.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:43:10:240
R\$ 1.781.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:43:18:373
R\$ 1.886.627,2600	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:43:48:227
R\$ 1.781.400,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:44:02:127
R\$ 1.781.399,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:44:18:117
R\$ 1.781.398,9000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:44:35:663
R\$ 1.781.398,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:44:48:197
R\$ 1.781.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:45:17:880
R\$ 1.780.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:45:27:883
R\$ 1.779.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:45:53:350
R\$ 1.779.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:46:06:817
R\$ 1.779.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:46:38:213
R\$ 1.779.837,0000	08.156.424/0001-51	27/02/2020 09:46:45:443
R\$ 1.781.397,9000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:46:48:197
R\$ 1.957.820,7400	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:46:50:177
R\$ 1.779.490,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:48:04:500
R\$ 1.779.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:48:08:040
R\$ 1.778.999,9000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:48:22:183
R\$ 1.778.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:48:22:770
R\$ 1.776.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:48:40:213
R\$ 1.775.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:48:49:560
R\$ 1.775.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:50:00:833
R\$ 1.774.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:50:08:420
R\$ 1.774.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:50:25:720
R\$ 1.773.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:50:35:467
R\$ 1.773.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:50:45:720
R\$ 1.773.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:51:11:143
R\$ 2.380.000,0000	78.221.066/0001-07	27/02/2020 09:51:12:320
R\$ 1.773.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:51:19:323
R\$ 1.772.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:51:27:530
R\$ 1.772.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:51:46:047
R\$ 1.772.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:52:10:757
R\$ 1.772.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:52:42:373
R\$ 2.937.999,0000	28.186.370/0001-84	27/02/2020 09:52:48:930
R\$ 1.771.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:52:49:670
R\$ 1.771.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:53:32:363
R\$ 1.771.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:53:44:867
R\$ 1.771.490,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:53:49:697
R\$ 1.771.489,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:54:02:277
R\$ 1.771.600,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:54:30:103
R\$ 1.771.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:54:58:887
R\$ 1.770.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:55:10:853
R\$ 1.770.998,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:55:45:167
R\$ 1.770.997,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:56:00:570
R\$ 1.770.000,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:56:05:183
R\$ 1.769.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:56:14:327
R\$ 1.769.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:56:18:873
R\$ 1.769.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:56:24:993
R\$ 1.770.498,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:56:36:623
R\$ 1.769.498,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:56:53:960
R\$ 1.769.497,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:57:05:937
R\$ 1.769.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:57:21:870
R\$ 1.768.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:57:38:500
R\$ 1.768.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:58:31:010
R\$ 1.768.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:58:37:757
R\$ 1.768.498,5236	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:59:48:023
R\$ 1.768.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:59:50:497
R\$ 1.767.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:00:01:143
R\$ 1.767.888,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:00:23:793
R\$ 1.767.887,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:00:41:180
R\$ 1.767.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:01:17:570
R\$ 1.767.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:01:26:047
R\$ 1.766.900,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:02:06:450

R\$ 1.766.899,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:02:17:507
R\$ 1.766.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:02:28:133
R\$ 1.765.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:02:39:047
R\$ 1.765.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:03:31:643
R\$ 1.764.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:03:45:263
R\$ 1.764.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:04:50:617
R\$ 1.764.998,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:04:51:127
R\$ 1.763.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:04:59:480
R\$ 1.763.990,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:05:26:553
R\$ 1.763.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:05:28:900
R\$ 1.763.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:05:35:533
R\$ 1.763.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:06:22:477
R\$ 1.762.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:06:32:257
R\$ 1.762.500,9632	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:07:24:183
R\$ 1.762.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:07:28:200
R\$ 1.762.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:07:36:323
R\$ 1.762.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:07:50:130
R\$ 1.761.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:07:57:043
R\$ 1.761.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:08:32:770
R\$ 1.761.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:08:39:150
R\$ 1.761.498,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:09:32:927
R\$ 1.761.497,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:09:40:160
R\$ 1.761.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:09:43:537
R\$ 1.760.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:09:50:247
R\$ 1.760.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:11:02:527
R\$ 1.759.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:11:10:290
R\$ 1.758.950,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 10:11:50:983
R\$ 1.750.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:11:58:993
R\$ 1.758.000,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 10:12:03:047
R\$ 1.750.100,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 10:12:22:417
R\$ 1.749.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:12:59:817
R\$ 1.749.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:13:20:200
R\$ 1.749.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:14:11:440
R\$ 1.748.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:14:22:527
R\$ 1.748.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:14:42:007
R\$ 1.748.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:14:49:167
R\$ 1.748.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:15:25:430
R\$ 1.747.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:15:33:843
R\$ 1.747.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:16:32:183
R\$ 1.747.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:16:46:443
R\$ 1.747.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:17:38:710
R\$ 1.746.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:17:49:163
R\$ 1.745.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:18:44:157
R\$ 1.744.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:18:51:133
R\$ 1.743.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:19:00:450
R\$ 1.743.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:19:08:247
R\$ 1.743.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:19:13:840
R\$ 1.742.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:19:21:720
R\$ 1.742.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:19:30:830
R\$ 1.742.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:19:37:947
R\$ 1.420.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:19:44:537
R\$ 1.465.171,3400	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:20:09:843
R\$ 1.419.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:21:20:883
R\$ 1.601.853,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 10:22:28:937
R\$ 1.465.170,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 10:22:53:640
R\$ 1.690.845,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:24:33:237
R\$ 1.418.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:25:54:977
R\$ 1.418.998,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:27:32:843

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
02.945.104/0001-02	27/02/2020 11:01:02:940	27/02/2020 11:01:48:733	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.418.997,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2020 09:24:49	Item Aberto.

Aguardando convocação ME/EPP	27/02/2020 10:29:33	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	27/02/2020 11:01:02	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	27/02/2020 11:01:48	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CPF/CNPJ: 02.945.104/0001-02 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 1.418.997,0000..
Encerrado	27/02/2020 11:01:48	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2020 14:42:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2020 16:11:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2020 15:47:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2020 19:10:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02.
Aceite	18/03/2020 15:28:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.418.997,0000.
Inabilitado	18/03/2020 16:14:30	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.418.997,0000. Motivo: Empresa inabilitada, pela não comprovação da qualificação exigidas nos itens 8.5.4 e 8.5.5 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 16:26:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 17:45:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98.
Aceite	20/03/2020 15:11:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.418.998,0000 e com valor negociado a R\$ 1.418.997,0000. Motivo: após análise da proposta ajustada.
Habilitado	20/03/2020 15:18:28	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.418.998,0000 e com valor negociado a R\$ 1.418.997,0000. Motivo: Após análise da documentação de habilitação, a empresa fica habilitada.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.376.139/0001-59	JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.657.278,3000	R\$ 1.657.278,3000	21/02/2020 12:26:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. LOTE 4 - Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019.							
17.210.063/0001-75	CONSOL - ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.073.648,6700	R\$ 2.073.648,6700	26/02/2020 20:36:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, Lote 04 - Região Centro.							
15.204.687/0001-54	GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.366.447,2900	R\$ 2.366.447,2900	27/02/2020 08:39:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019.							
04.208.867/0001-98	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.695.065,1300	R\$ 2.695.065,1300	27/02/2020 08:53:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019.							
04.449.094/0001-31	PAVESYS ENGENHARIA	Não	Não	1	R\$ 2.778.154,4100	R\$ 2.778.154,4100	26/02/2020

S/S LTDA

17:11:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.828.701,4700	R\$ 2.828.701,4700	21/02/2020 10:51:41
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019.

42.565.325/0001-61	SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.828.706,7000	R\$ 2.828.706,7000	21/02/2020 17:14:23
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019

65.708.604/0001-32	ASTEC ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.828.727,3700	R\$ 2.828.727,3700	26/02/2020 18:10:52
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

06.245.457/0001-42	SSM CONSULTORIA , PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.828.727,3700	R\$ 2.828.727,3700	26/02/2020 19:15:51
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019. Referente ao LOTE 04 Região Centro.

06.267.018/0001-30	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.894.271,0500	R\$ 2.894.271,0500	26/02/2020 17:35:48
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, E CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS - LOTE 4

00.103.582/0001-31	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	Não	Não	1	R\$ 2.918.148,6300	R\$ 2.918.148,6300	26/02/2020 18:54:39
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Lote: 4 - Vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019

33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.971.631,0000	R\$ 2.971.631,0000	26/02/2020 16:59:28
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA - LOTE 4

08.156.424/0001-51	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.998.529,6600	R\$ 2.998.529,6600	21/02/2020 12:45:02
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa para prestação dos serviços de Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, referente às vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Centro - Lote 04 da Concorrência 025/2019

78.221.066/0001-07	MPB SANEAMENTO LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 3.001.000,0000	R\$ 3.001.000,0000	20/02/2020 10:58:02
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencentes à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019

70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.013.000,0000	R\$ 3.013.000,0000	21/02/2020 11:25:59
--------------------	------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019.

02.945.104/0001-02	ARAÚJO CORREA ENGENHARIA DE	Sim	Sim	1	R\$ 3.013.484,7900	R\$ 3.013.484,7900	26/02/2020 21:43:25
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

PLANEJAMENTO E
EXECUCAO LTD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. - Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019.

37.593.779/0001-06	RUDRA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.013.484,8500	R\$ 3.013.484,8500	18/02/2020 18:04:23
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, E CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LOTE 04

91.807.974/0001-37	INCORP- CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.013.484,8500	R\$ 3.013.484,8500	21/02/2020 09:45:28
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019.

38.743.357/0001-32	STRATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.013.484,8500	R\$ 3.013.484,8500	21/02/2020 15:37:11
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019. Extensão das Obras (Vias) Indicadas na Concorrência 025/2019: 115,56 km.

07.262.587/0001-56	HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.013.484,8500	R\$ 3.013.484,8500	21/02/2020 16:35:00
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019. Extensão das Obras (Vias) Indicadas na Concorrência 025/2019: 115,56 km

28.186.370/0001-84	STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.013.484,8500	R\$ 3.013.484,8500	26/02/2020 14:18:42
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019.

19.881.989/0001-18	IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.013.484,8500	R\$ 3.013.484,8500	26/02/2020 14:46:55
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019

76.436.849/0001-74	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A	Não	Não	1	R\$ 3.013.484,8500	R\$ 3.013.484,8500	26/02/2020 17:44:05
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019.

05.497.348/0001-50	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Não	Não	1	R\$ 3.013.484,8500	R\$ 3.013.484,8500	26/02/2020 18:49:35
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PERFAZENDO EM TORNO DE 629 KM DE VIAS, PREDOMINANTEMENTE COLETORAS E ARTERIAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DISPOSTAS NA CONCORRÊNCIA 025/2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SEINFRA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ESPECIFICAÇÃO LOTE 4: COMPREENDE AS VIAS RELACIONADAS NO PROJETO PERTENCENTE À REGIÃO CENTRO - LOTE 04 DA CONCORRÊNCIA 025/2019

80.996.861/0001-00	PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.013.484,8500	R\$ 3.013.484,8500	26/02/2020 19:01:23
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA - LOTE 04 Vias da Região Centro totalizando 115,56km

33.830.043/0001-53	ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES	Não	Não	1	R\$ 3.013.484,8500	R\$ 3.013.484,8500	26/02/2020 22:37:21
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras e serviços de engenharia da Reconstrução e Restauração do Pavimento Asfáltico de Diversas Vias do Município de

Goiânia, perfazendo em torno de 629 km de vias, predominantemente coletoras e arteriais, conforme informações dispostas na Concorrência 025/2019, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA, e conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Compreende as vias relacionadas no Projeto pertencente à Região Centro - LOTE 04 da Concorrência 025/2019.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.013.484,8500	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.013.484,8500	37.593.779/0001-06	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.013.484,8500	91.807.974/0001-37	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.013.484,8500	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.013.484,8500	28.186.370/0001-84	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.013.484,8500	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.013.484,8500	76.436.849/0001-74	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.013.484,8500	05.497.348/0001-50	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.013.484,8500	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.013.484,8500	33.830.043/0001-53	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.013.484,7900	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.013.000,0000	70.074.448/0001-35	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 3.001.000,0000	78.221.066/0001-07	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.998.529,6600	08.156.424/0001-51	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.971.631,0000	33.980.905/0001-24	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.918.148,6300	00.103.582/0001-31	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.894.271,0500	06.267.018/0001-30	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.828.727,3700	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.828.727,3700	65.708.604/0001-32	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.828.706,7000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.828.701,4700	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.778.154,4100	04.449.094/0001-31	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.695.065,1300	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.366.447,2900	15.204.687/0001-54	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 2.073.648,6700	17.210.063/0001-75	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 1.657.278,3000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:02:20:177
R\$ 1.657.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:26:34:420
R\$ 2.134.366,5400	33.980.905/0001-24	27/02/2020 09:27:01:813
R\$ 2.591.596,9700	04.449.094/0001-31	27/02/2020 09:27:05:043
R\$ 1.653.030,6200	00.103.582/0001-31	27/02/2020 09:27:08:063
R\$ 1.653.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:27:31:050
R\$ 2.065.399,5100	17.210.063/0001-75	27/02/2020 09:27:45:343
R\$ 1.868.360,6100	37.593.779/0001-06	27/02/2020 09:27:53:077
R\$ 2.083.079,9300	65.708.604/0001-32	27/02/2020 09:27:54:400
R\$ 2.107.170,0300	33.830.043/0001-53	27/02/2020 09:28:53:733
R\$ 2.079.304,5500	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:29:11:823
R\$ 1.657.277,3000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:29:26:890
R\$ 1.966.781,8300	91.807.974/0001-37	27/02/2020 09:29:29:980
R\$ 2.863.813,3500	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:29:37:817
R\$ 1.655.200,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:30:00:723
R\$ 1.600.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:30:20:533
R\$ 2.410.787,8800	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:30:32:497
R\$ 1.599.500,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:30:53:427
R\$ 2.214.000,0000	70.074.448/0001-35	27/02/2020 09:31:05:237
R\$ 1.590.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:31:14:343
R\$ 1.599.600,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:31:16:163
R\$ 1.589.500,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:31:41:677
R\$ 1.585.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:31:54:870
R\$ 1.958.760,0000	76.436.849/0001-74	27/02/2020 09:31:56:357
R\$ 1.585.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:32:07:943
R\$ 1.584.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:32:21:540
R\$ 1.584.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:32:50:453
R\$ 2.712.000,0000	28.186.370/0001-84	27/02/2020 09:32:52:953
R\$ 1.583.950,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:33:09:267
R\$ 1.584.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:33:29:570
R\$ 1.583.900,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:33:56:650
R\$ 1.584.000,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:34:23:410
R\$ 1.583.800,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:34:24:227
R\$ 1.583.799,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:34:36:103
R\$ 2.594.371,0000	05.497.348/0001-50	27/02/2020 09:34:53:583

R\$ 1.581.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:34:55:783
R\$ 1.580.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:35:11:123
R\$ 1.570.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:35:18:373
R\$ 1.898.495,4600	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:35:22:277
R\$ 1.560.000,0000	08.156.424/0001-51	27/02/2020 09:35:36:853
R\$ 1.559.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:35:51:777
R\$ 1.808.090,9100	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:35:55:280
R\$ 1.560.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:35:57:243
R\$ 1.559.995,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:36:06:890
R\$ 1.550.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:36:10:010
R\$ 1.540.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:36:12:693
R\$ 1.539.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:36:25:197
R\$ 1.504.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:36:29:623
R\$ 1.504.500,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:37:01:963
R\$ 1.503.999,9000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:37:25:673
R\$ 1.520.009,6800	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:37:34:867
R\$ 1.485.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:37:58:813
R\$ 1.503.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:38:01:233
R\$ 1.503.999,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:38:02:780
R\$ 1.484.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:38:16:430
R\$ 1.471.094,7000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:38:30:440
R\$ 1.470.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 09:38:46:777
R\$ 1.470.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:39:14:657
R\$ 1.470.995,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:39:16:747
R\$ 1.469.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:39:34:550
R\$ 1.506.742,0000	08.156.424/0001-51	27/02/2020 09:39:44:800
R\$ 2.763.813,3500	19.881.989/0001-18	27/02/2020 09:39:53:250
R\$ 1.469.998,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:39:57:490
R\$ 1.469.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:39:58:953
R\$ 1.468.990,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:40:06:590
R\$ 1.468.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:41:02:750
R\$ 1.468.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:41:09:470
R\$ 1.467.000,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 09:41:13:320
R\$ 1.466.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:41:24:070
R\$ 1.466.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:42:13:640
R\$ 1.466.998,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:42:20:433
R\$ 1.466.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:42:27:300
R\$ 1.466.498,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:44:00:310
R\$ 1.597.146,9700	06.245.457/0001-42	27/02/2020 09:44:08:943
R\$ 1.466.497,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:44:10:443
R\$ 1.465.800,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:44:20:927
R\$ 1.465.799,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:44:34:870
R\$ 1.465.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:45:26:613
R\$ 1.464.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:45:35:070
R\$ 1.464.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:46:07:227
R\$ 1.463.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:46:13:387
R\$ 1.464.000,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:46:49:827
R\$ 1.657.416,6700	80.996.861/0001-00	27/02/2020 09:47:03:250
R\$ 1.463.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:48:16:160
R\$ 1.463.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:48:28:593
R\$ 1.463.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:48:50:243
R\$ 1.462.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:48:57:843
R\$ 1.462.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:50:08:957
R\$ 1.461.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:50:17:503
R\$ 1.461.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:50:54:590
R\$ 2.591.596,9600	28.186.370/0001-84	27/02/2020 09:50:55:477
R\$ 1.461.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:51:16:657
R\$ 1.461.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:51:28:847
R\$ 2.040.000,0000	78.221.066/0001-07	27/02/2020 09:51:37:497
R\$ 1.460.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:51:42:763
R\$ 1.459.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:51:55:250
R\$ 1.459.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:52:04:703
R\$ 1.459.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:52:49:150
R\$ 1.458.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:52:56:963
R\$ 1.458.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:54:05:753
R\$ 1.457.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:54:14:647

R\$ 1.458.000,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 09:54:38:137
R\$ 1.457.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:55:05:147
R\$ 1.457.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:55:08:787
R\$ 1.456.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:55:16:747
R\$ 1.455.039,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 09:56:10:733
R\$ 1.455.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:56:22:640
R\$ 1.454.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:56:30:407
R\$ 1.454.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:57:29:403
R\$ 1.453.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:57:43:663
R\$ 1.453.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:58:38:800
R\$ 1.453.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:58:45:377
R\$ 1.453.258,9632	04.208.867/0001-98	27/02/2020 09:58:49:790
R\$ 1.453.258,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 09:59:01:550
R\$ 1.453.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 09:59:57:187
R\$ 1.452.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:00:07:473
R\$ 1.452.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:00:21:087
R\$ 1.452.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:00:27:937
R\$ 1.451.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:00:51:423
R\$ 1.450.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:00:57:813
R\$ 1.450.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:01:23:377
R\$ 1.450.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:01:30:650
R\$ 1.450.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:02:34:223
R\$ 1.449.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:02:45:887
R\$ 1.449.500,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:02:58:920
R\$ 1.448.526,6000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:03:01:277
R\$ 1.448.525,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:03:08:077
R\$ 1.448.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:03:42:473
R\$ 1.447.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:03:52:233
R\$ 1.447.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:04:57:827
R\$ 1.447.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:05:04:650
R\$ 1.446.472,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:05:07:173
R\$ 1.446.470,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:05:16:167
R\$ 1.446.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:05:36:180
R\$ 1.445.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:05:43:517
R\$ 1.445.000,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 10:06:02:187
R\$ 1.444.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:06:10:387
R\$ 1.444.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:06:42:887
R\$ 1.444.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:06:50:343
R\$ 1.444.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:07:34:493
R\$ 1.443.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:07:43:293
R\$ 1.443.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:07:55:313
R\$ 1.442.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:08:03:717
R\$ 1.441.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:09:13:643
R\$ 1.441.998,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:09:20:860
R\$ 1.441.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:09:23:570
R\$ 1.441.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:09:31:660
R\$ 1.441.055,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:09:45:270
R\$ 1.441.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:09:50:760
R\$ 1.440.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:09:56:580
R\$ 1.440.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:11:10:280
R\$ 1.440.990,0000	42.565.325/0001-61	27/02/2020 10:11:10:513
R\$ 1.440.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:11:17:033
R\$ 1.438.500,0400	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:11:41:103
R\$ 1.438.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:11:48:070
R\$ 1.438.100,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 10:12:10:113
R\$ 1.456.900,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 10:12:14:320
R\$ 1.437.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:12:56:777
R\$ 1.437.998,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:13:04:503
R\$ 1.437.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:13:06:240
R\$ 1.437.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:13:13:813
R\$ 1.437.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:14:17:777
R\$ 1.436.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:14:28:460
R\$ 1.436.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:14:48:550
R\$ 1.436.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:14:54:917
R\$ 1.436.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:15:32:033
R\$ 1.435.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:15:38:963

R\$ 1.435.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:16:39:027
R\$ 1.435.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:16:52:290
R\$ 1.435.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:17:46:350
R\$ 1.434.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:17:54:960
R\$ 1.434.998,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:18:08:553
R\$ 1.434.997,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:18:14:657
R\$ 1.434.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:18:54:460
R\$ 1.433.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:19:01:643
R\$ 1.433.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:19:07:707
R\$ 1.433.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:19:13:830
R\$ 1.433.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:19:25:143
R\$ 1.432.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:19:32:000
R\$ 1.432.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:19:38:467
R\$ 1.432.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:19:48:297
R\$ 1.432.498,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:20:26:243
R\$ 1.432.497,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:20:32:897
R\$ 1.432.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:20:51:260
R\$ 1.431.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:20:57:060
R\$ 1.431.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:21:44:863
R\$ 1.431.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:21:51:043
R\$ 1.431.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:22:54:593
R\$ 1.430.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:23:00:723
R\$ 1.432.487,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 10:23:43:257
R\$ 1.430.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:23:49:317
R\$ 1.430.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:23:55:990
R\$ 1.430.498,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:25:17:250
R\$ 1.429.000,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:25:23:787
R\$ 1.430.497,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:25:24:977
R\$ 1.428.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:25:32:737
R\$ 1.428.998,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:26:35:250
R\$ 1.428.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:26:39:477
R\$ 1.428.997,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:26:42:167
R\$ 1.428.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:26:48:340
R\$ 1.428.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:27:02:583
R\$ 1.427.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:27:09:427
R\$ 1.427.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:27:52:320
R\$ 1.427.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:27:59:247
R\$ 1.427.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:28:41:657
R\$ 1.426.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:28:47:710
R\$ 1.426.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:29:51:270
R\$ 1.426.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:29:59:427
R\$ 1.425.900,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:31:26:193
R\$ 1.425.889,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:31:35:540
R\$ 1.425.800,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:32:22:783
R\$ 1.425.799,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:32:32:177
R\$ 1.425.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:33:13:277
R\$ 1.424.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:33:33:500
R\$ 1.424.998,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:34:12:740
R\$ 1.424.997,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:34:19:683
R\$ 1.424.500,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:34:35:660
R\$ 1.424.499,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:34:44:117
R\$ 1.424.498,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:35:20:703
R\$ 1.424.497,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:35:26:983
R\$ 1.424.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:35:33:313
R\$ 1.300.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:35:40:757
R\$ 1.355.000,0000	38.743.357/0001-32	27/02/2020 10:36:07:277
R\$ 1.356.068,0000	07.262.587/0001-56	27/02/2020 10:36:32:710
R\$ 1.299.999,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:37:52:047
R\$ 1.299.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:38:01:710
R\$ 1.416.337,0000	40.376.139/0001-59	27/02/2020 10:38:28:223
R\$ 1.298.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:38:34:730
R\$ 1.295.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:38:58:140
R\$ 1.294.999,9000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:40:02:973
R\$ 1.294.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:40:13:673
R\$ 1.294.989,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:41:48:037
R\$ 1.294.988,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:41:57:480

R\$ 1.294.987,9900	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:42:43:247
R\$ 1.294.987,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:42:52:607
R\$ 1.294.986,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:43:29:350
R\$ 1.290.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:43:37:677
R\$ 1.289.999,9000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:45:07:547
R\$ 1.289.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:45:16:850
R\$ 1.289.998,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:45:59:370
R\$ 1.289.997,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:46:07:467
R\$ 1.289.996,9000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:46:35:287
R\$ 1.289.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:46:43:593
R\$ 1.288.999,9000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:47:43:380
R\$ 1.288.999,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:47:52:763
R\$ 1.288.998,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:48:31:677
R\$ 1.250.000,0000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:48:41:040
R\$ 1.249.999,9000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:49:11:920
R\$ 1.226.432,3300	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:49:18:380
R\$ 1.226.432,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:49:50:167
R\$ 1.226.431,9900	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:49:59:470
R\$ 1.226.431,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:50:09:940
R\$ 1.415.900,0000	02.945.104/0001-02	27/02/2020 10:50:23:990
R\$ 1.220.638,1700	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:50:26:167
R\$ 1.220.638,0000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:50:46:247
R\$ 1.220.637,9900	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:50:54:173
R\$ 1.220.637,9500	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:51:18:103
R\$ 1.220.637,9000	70.073.275/0001-30	27/02/2020 10:52:23:737
R\$ 1.220.637,8000	04.208.867/0001-98	27/02/2020 10:52:40:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2020 09:24:56	Item Aberto.
Encerrado	27/02/2020 10:54:41	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2020 14:42:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2020 15:56:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2020 16:12:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2020 15:50:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98.
Aceite	18/03/2020 15:28:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.220.637,8000.
Habilitado	20/03/2020 15:19:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.220.637,8000. Motivo: Após análise da documentação de habilitação, a empresa fica habilitada.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/02/2020 09:04:24	Bom dia, Senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	27/02/2020 09:04:36	Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	27/02/2020 09:05:01	Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	27/02/2020 09:05:31	Nesta oportunidade, enquanto enviam seus lances, A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	27/02/2020 09:07:48	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	27/02/2020 09:08:04	Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina o item 2.5 do Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será

		responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções
Pregoeiro	27/02/2020 09:10:17	Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO, a documentação poderá ser enviada para o e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br, comunicando o fato ao Pregoeiro, nos termos do item 9.1.3 do edital.
Pregoeiro	27/02/2020 09:10:31	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação SOMENTE deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação, nos termos do item 9.4 do edital.
Pregoeiro	27/02/2020 09:10:45	Enquanto os senhores leem os avisos no chat, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema.
Pregoeiro	27/02/2020 09:15:39	Senhores licitantes, a não desclassificação da proposta nessa fase não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito no momento da aceitação, conforme subitem 6.3.2 do edital.
Pregoeiro	27/02/2020 09:24:34	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:24:39	Iniciamos a disputa de lances, boa sorte a todos!
Pregoeiro	27/02/2020 09:24:42	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:24:50	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:24:56	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2020 09:25:00	Srs. licitantes, apresentem seus melhores lances!
Pregoeiro	27/02/2020 09:25:15	Alertamos sob a responsabilidade dos licitantes acerca dos seus lances ofertados e a obrigação de atender as exigências do Edital.
Pregoeiro	27/02/2020 09:25:26	Apresentem suas melhores ofertas!
Sistema	27/02/2020 10:29:33	O item 3 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2020 10:46:11	O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2020 10:54:41	O item 4 está encerrado.
Sistema	27/02/2020 10:54:56	O item 2 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2020 10:54:56	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2020 10:54:56	Sr. Fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CPF/CNPJ 02.945.104/0001-02 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:59:56 do dia 27/02/2020. Acesse a fase de lance.
	27/02/2020 10:58:28	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CPF/CNPJ 02.945.104/0001-02 enviou um lance no valor de R\$ 1.871.895,0000
Sistema	27/02/2020 10:58:28	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/02/2020 10:58:28	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2020 10:58:28	Sr. Fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CPF/CNPJ 02.945.104/0001-02 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 11:03:28 do dia 27/02/2020. Acesse a fase de lance.
	27/02/2020 11:01:02	O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CPF/CNPJ 02.945.104/0001-02 enviou um lance no valor de R\$ 1.844.257,0000
Sistema	27/02/2020 11:01:02	O item 2 está encerrado.
Sistema	27/02/2020 11:01:02	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2020 11:01:02	Sr. Fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CPF/CNPJ 02.945.104/0001-02 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 11:06:02 do dia 27/02/2020. Acesse a fase de lance.
	27/02/2020 11:01:48	O item 3 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CPF/CNPJ 02.945.104/0001-02 enviou um lance no valor de R\$ 1.418.997,0000
Sistema	27/02/2020 11:01:48	O item 3 está encerrado.
Sistema	27/02/2020 11:01:48	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	27/02/2020 11:02:31	Srs. Licitantes, com fundamento no item 2.5 do Edital, comunico que cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	27/02/2020 11:02:57	Irei proceder nesse momento a fase de julgamento da proposta. Peço que acompanhem online!

Pregoeiro	27/02/2020 11:07:33	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Sr. Licitante, encontra-se online?
02.945.104/0001-02	27/02/2020 11:08:47	Bom dia Sr. Pregoeiro, sim estamos Online!
Pregoeiro	27/02/2020 11:10:21	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Sr. Licitante, o preço alcançado na fase de lances é ITEM 01(R\$ 1.871.895,00), ITEM 02(R\$ 1.844.257,00) E ITEM 03 (R\$ 1.418.997,00) menor que o valor estimado oficial, sendo assim solicito CONFIRMAR que este preço é perfeitamente exequível, suportando todas as exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.
02.945.104/0001-02	27/02/2020 11:14:07	Sr. Pregoeiro, sim o preço é exequível e cobre todas as despesas exigidas no edital e seus anexos.
Pregoeiro	27/02/2020 11:14:53	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Sr. licitante, com fundamento no inciso XIV do art. 10 do Anexo II do Decreto Municipal nº 2.968/2008, e no item 6.10 do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances para os itens 01(R\$ 1.871.895,00), 02(R\$ 1.844.257,00) e 03 (R\$ 1.418.997,00)?
02.945.104/0001-02	27/02/2020 11:18:42	Sr. Pregoeiro, estamos no limite nao conseguimos reduzir mais!
Pregoeiro	27/02/2020 11:19:14	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Ok, entendi!
Pregoeiro	27/02/2020 11:19:50	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Sr. Licitante, encontra-se online?
04.208.867/0001-98	27/02/2020 11:22:05	Sim Sr. Pregoeiro, estamos conectados.
Pregoeiro	27/02/2020 11:22:39	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Sr. Licitante, o preço alcançado na fase de lances é ITEM 04 (R\$ 1.220.637,80) menor que o valor estimado oficial, sendo assim solicito CONFIRMAR que este preço é perfeitamente exequível, suportando todas as exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.
04.208.867/0001-98	27/02/2020 11:24:46	Sim Sr. Pregoeiro, este valor é perfeitamente exequível, bem como suporta todas as exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Pregoeiro	27/02/2020 11:24:49	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Sr. licitante, com fundamento no inciso XIV do art. 10 do Anexo II do Decreto Municipal nº 2.968/2008, e no item 6.10 do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances para o item 04 (R\$ 1.220.637,80)?
04.208.867/0001-98	27/02/2020 11:28:11	Sr. Pregoeiro, este valor é o mínimo a ser praticado por nós, não conseguimos reduzir mais.
Pregoeiro	27/02/2020 11:29:33	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Ok, entendi!
Pregoeiro	27/02/2020 11:33:46	Sr. Licitante irei fazer a convocação das propostas ajustadas no período vespertino, tendo em visa a proximidade do horário do almoço.
Pregoeiro	27/02/2020 11:37:23	Sr. Licitantes, devido ao horário de almoço, neste momento suspenderei a sessão pública, que será retomada hoje (27/02/2020), às 14h30min, para continuação dos trabalhos relativos a este pregão eletrônico. Os Atos praticados no certame poderá ser acompanhados no sistema eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. Obrigado, e até o horário designado!
Pregoeiro	27/02/2020 11:37:39	Sr. Licitantes, devido ao horário de almoço, neste momento suspenderei a sessão pública, que será retomada hoje (27/02/2020), às 14h30min, para continuação dos trabalhos relativos a este pregão eletrônico. Os Atos praticados no certame poderá ser acompanhados no sistema eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregoeiro	27/02/2020 14:34:03	Boa Tarde Declaro aberto o PE n. 015/2020.
Pregoeiro	27/02/2020 14:34:55	Sr. Licitantes, informo ainda que somente procederei à convocação das empresas para envio da proposta ajustada ao último lance após a fase de negociação após terminada a etapa de negociação com todas as empresas vencedoras. Solicito, pois, que permaneçam conectados.
Pregoeiro	27/02/2020 14:35:45	Srs. Licitantes, irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta adequada ao valor do último lance após a negociação.
Pregoeiro	27/02/2020 14:40:07	Conforme prevê no Edital no subitem: 9.1.1. A proposta ajustada conforme ANEXO III - Modelo de Proposta de Preços, com a descrição do objeto ofertado e o preço adequado ao último lance após a negociação e os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados no prazo de até 02 (duas) horas, continua...
Pregoeiro	27/02/2020 14:40:30	continuação: após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.
Sistema	27/02/2020 14:42:07	Senhor fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/02/2020 14:42:17	Senhor fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	27/02/2020 14:42:27	Senhor fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	27/02/2020 14:42:39	Senhor fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	27/02/2020 15:07:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	27/02/2020 15:36:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	27/02/2020 15:48:19	Sr. Licitantes, informo que falta menos de 1 hora para o envio da proposta ajustada, fiquem atentos!!
Sistema	27/02/2020 15:56:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	27/02/2020 16:11:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	27/02/2020	Srs. licitantes,confirmo o recebimento tempestivo do anexo da proposta ajustada solicitado às

	16:49:48	empresas.
Pregoeiro	27/02/2020 16:53:03	Sr. licitante, em razão da proximidade do término do expediente, irei suspender a sessão, reabrindo o dia 04/03/2020 (quarta-feira), às 09h00min para prosseguimento do certame, destinada fase de aceitação do proposta.
Pregoeiro	27/02/2020 16:54:03	Os atos praticados e a situação atual da licitação poderão ser acompanhados no portal de compras do Governo Federal, no seguinte endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregoeiro	04/03/2020 09:22:17	Bom dia Sr. Licitantes, Comunico que neste momento irei suspender o certame para continuação da análise das propostas ajustadas, reabrindo o certame para o dia 10/03/2020 às 14h:30min para prosseguimento do certame.
Pregoeiro	04/03/2020 09:22:33	Os atos praticados e a situação atual da licitação poderão ser acompanhados no portal de compras do Governo Federal, no seguinte endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregoeiro	10/03/2020 14:35:28	Boa Tarde, Declaro reaberto o PE 015/2020.
Pregoeiro	10/03/2020 14:40:17	Senhores Licitantes, tendo vista que a Pregoeira não concluiu a análise da proposta ajustadas das empresas arrematantes dos itens 01, 02, 03 e 04, irei suspender a sessão para o dia 11/03/2020 (quarta-feira) às 15:00hs, para prosseguimento do certame, destinada a aceitação da proposta.
Pregoeiro	10/03/2020 14:41:10	Os atos praticados e a situação atual da licitação poderão ser acompanhados no portal de compras do Governo Federal, site:www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregoeiro	11/03/2020 15:01:00	Boa Tarde, Declaro reaberto o PE 015/2020.
Pregoeiro	11/03/2020 15:01:16	Aguardem uns instantes.
Pregoeiro	11/03/2020 15:20:45	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Sr. Licitante, encontra-se online?
02.945.104/0001-02	11/03/2020 15:23:13	Boa tarde, estamos presentes!
Pregoeiro	11/03/2020 15:24:58	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Sr. licitante, tendo em vista os preços dos Lotes 01, 02 e 03 terem ficado muito abaixo do valor estimado pela Administração, solicito que seja demonstrada por documentos a viabilidade econômica da execução do contrato com tais preços, referente a tais itens.
Pregoeiro	11/03/2020 15:25:29	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Nos termos do subitem 7.4.5.1 do Edital "Se houver indícios de inexecutabilidade da proposta de preço, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3º do art.43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de capacidade de cumprimento do objeto, podendo adotar os seguintes procedimentos,continua..
Pregoeiro	11/03/2020 15:26:17	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - continuação: dentre outros: 7.4.5.1.1. Questionamentos junto à proponente para apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexecutabilidade;7.4.5.1.2. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada.
Pregoeiro	11/03/2020 15:32:48	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Poderá ser encaminhada, por exemplo, cópia de contratos firmados em que seja praticado valores equivalentes ao proposto na fase de lances deste Pregão por V.Sa.
02.945.104/0001-02	11/03/2020 15:34:00	Prezado Sr. Pregoeiro, estamos cientes da solicitação de diligencia para que esta licitante demonstre a viabilidade do contrato nos termos do do §3º do art.43 da Lei nº 8.666/93 concomitantemente o caput do art.47 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
02.945.104/0001-02	11/03/2020 15:34:49	Nesse sentido solicitamos Vossa Senhoria o prazo minimo de 24 horas, conforme disposto no artigo da lei supracitado para o envio da documentação solicitada.
Pregoeiro	11/03/2020 15:37:36	Solicito que a empresa que apresente justificativas e comprovações em relação aos custos dos valores oferecidos para o lote, através de contratos firmados com a Administração Pública e/ou privada, planilha de composição de custos.
Pregoeiro	11/03/2020 15:39:38	Sendo assim, a empresa consegue me enviar no prazo de 24 horas para o envio da documentação solicitada?
Pregoeiro	11/03/2020 15:42:16	Sr. Licitante, solicito responder ao questionamento.
Pregoeiro	11/03/2020 15:43:37	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Sendo assim, a empresa consegue me enviar no prazo de 24 horas para o envio da documentação solicitada, conforme mencionado pela mesma?
02.945.104/0001-02	11/03/2020 15:44:58	Sim, conseguimos encaminhar a documentação dentro do prazo de 24 horas.
Pregoeiro	11/03/2020 15:45:48	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Ok, irei convocar a empresa para o envio do anexo, terá o prazo de 24 horas, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.
Sistema	11/03/2020 15:46:44	Senhor fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	11/03/2020 15:46:53	Senhor fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	11/03/2020 15:47:09	Senhor fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
02.945.104/0001-02	11/03/2020 15:47:51	OK... Obrigado Sr. Pregoeiro (a).
02.945.104/0001-02	11/03/2020 15:48:09	Encaminharemos dentro do prazo estipulado.
Pregoeiro	11/03/2020 15:48:21	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Sr. Licitante, encontra-se online?
04.208.867/0001-98	11/03/2020 15:50:06	Sim, Sr. Pregoeiro, estamos conectados.
Pregoeiro	11/03/2020	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Sr. licitante, tendo em vista os preços do Lote 04

	16:03:46	terem ficado muito abaixo do valor estimado pela Administração, solicito que seja demonstrada por documentos a viabilidade econômica da execução do contrato com tais preços, referente ao item.
Pregoeiro	11/03/2020 16:04:32	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Nos termos do subitem 7.4.5.1 do Edital "Se houver indícios de inexecução da proposta de preço, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3º do art.43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de capacidade de cumprimento do objeto, continua...
Pregoeiro	11/03/2020 16:05:04	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - continuação: podendo adotar os seguintes procedimentos dentre outros: 7.4.5.1.1. Questionamentos junto à proponente para apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexecução;7.4.5.1.2. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada.
Pregoeiro	11/03/2020 16:06:04	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Solicito que a empresa que apresente justificativas e comprovações em relação aos custos dos valores oferecidos para o lote, através de contratos firmados com a Administração Pública e/ou privada, planilha de composição de custos.
Pregoeiro	11/03/2020 16:08:37	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Sr. Licitante, há algum posicionamento
04.208.867/0001-98	11/03/2020 16:10:48	Prezado Sr. Pregoeiro, estamos cientes da solicitação de diligência para que esta licitante demonstre a viabilidade do contrato nos termos do do §3º do art.43 da Lei nº 8.666/93 concomitantemente o caput do art.47 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
04.208.867/0001-98	11/03/2020 16:11:10	Nesse sentido solicitamos Vossa Senhoria o prazo mínimo de 24 horas, conforme disposto no artigo da lei supracitado para o envio da documentação solicitada.
Pregoeiro	11/03/2020 16:11:41	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Ok, irei convocar a empresa para o envio do anexo, terá o prazo de 24 horas, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.
Sistema	11/03/2020 16:12:48	Senhor fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	11/03/2020 16:20:00	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Senhores Licitantes ressalto que o prazo é de 24 horas a partir da solicitação do Pregoeiro no sistema, neste sentido o prazo finalizará para a empresa ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA no horário de 15:47 no dia 12/03/2020 e para a empresa RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA 16:12 no dia 12/03/2020.
Pregoeiro	11/03/2020 16:24:52	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Comunico que não irei suspender no sistema, tendo em vista que impossibilitará as empresas anexarem os documentos. Dessa forma, a suspensão será no chat, a sessão será retomada no dia 16/03/2020 (segunda-feira) às 15h:00min.
Pregoeiro	11/03/2020 16:25:24	Senhores Licitantes ressalto que o prazo é de 24 horas a partir da solicitação do Pregoeiro no sistema, neste sentido o prazo finalizará para a empresa ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA no horário de 15:47 no dia 12/03/2020 e para a empresa RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA 16:12 no dia 12/03/2020.
Pregoeiro	11/03/2020 16:25:34	Comunico que não irei suspender no sistema, tendo em vista que impossibilitará as empresas anexarem os documentos. Dessa forma, a suspensão será no chat, a sessão será retomada no dia 16/03/2020 (segunda-feira) às 15h:00min.
Sistema	12/03/2020 15:50:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	12/03/2020 19:09:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	12/03/2020 19:09:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	12/03/2020 19:10:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	16/03/2020 15:09:09	Boa Tarde, Declaro reaberto o PE n. 015/2020
Pregoeiro	16/03/2020 15:16:08	Comunico a todos que as empresas arrematantes dos itens 01, 02, 03 e 04 enviaram a resposta da Diligência, no entanto a Pregoeira não finalizou a análise, sendo assim suspenderei o certame, que será retomada no dia 18/03/2020 às 15h00min, destinada a resposta da análise da diligência e aceitação da proposta.
Pregoeiro	18/03/2020 15:02:27	Boa Tarde, Declaro reaberto o PE n. 015/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 15:13:12	Aguardem uns instantes.
Pregoeiro	18/03/2020 15:25:34	Senhores Licitantes, na análise das propostas ajustadas apresentadas pelas empresas ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA. arrematante dos itens 01, 02 e 03 e RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA arrematante do item 04 e diligência junto com as empresas, verificou-se que as empresas atendem as condições do edital. continua...
Pregoeiro	18/03/2020 15:26:30	continuação: Cumpre informar que no tocante à inexecução das propostas ofertadas pelas referidas empresas foi oportunizado por essa Pregoeira às empresas a demonstração da capacidade de cumprimento do objeto com os preços ofertados, mediante a apresentação de documentos idôneos para tanto, continua...
Pregoeiro	18/03/2020 15:26:57	continuação: considerando que o TCU já decidiu quanto a presunção meramente relativa quanto a inexecução de propostas art. 48, inciso II e §§ 1º e 2º da Lei n. 8.666/1993 admitindo-se, portanto, prova em contrário antes da desclassificação.continua...
Pregoeiro	18/03/2020 15:27:05	Diante disto as empresas demonstraram a possibilidade de execução do objeto com respectivos preços ofertados, os quais foram aceitos por esta Pregoeira, nesta forma declaro as proposta classificadas.
Pregoeiro	18/03/2020 15:28:09	Neste momento irei fazer a aceitação das propostas, aguardem!
Pregoeiro	18/03/2020 15:34:19	Senhores Licitantes aguardem alguns instantes que irei fazer a análise dos impedimentos e os documentos de habilitação, conforme o item 8 do Edital.

Pregoeiro	18/03/2020 15:55:11	Sr. Licitante, na análise da documentação de habilitação no SICAF a Pregoeira verificou que a empresa ARARUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA. apresentou certidão de prova de Regularidade relativa com a Fazenda Estadual e Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal com data posterior ao início da abertura do certame,
Pregoeiro	18/03/2020 15:55:56	continuação: conclui-se que a empresa incluiu documentos posterior a data do certame, desta forma vedado a inclusão de documento posterior a abertura. Verificou-se ainda que a Certidão Registro e Quitação de Pessoa Jurídica está vencida. Diante disto, a empresa está inabilitada para os itens 01, 02 e 03.
Pregoeiro	18/03/2020 15:56:32	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Sr. Licitante, na análise da documentação de habilitação no SICAF a Pregoeira verificou que a empresa ARARUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA. apresentou certidão de prova de Regularidade relativa com a Fazenda Estadual e Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal com data posterior ao início da abertura do certame,
Pregoeiro	18/03/2020 15:56:41	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - continuação: conclui-se que a empresa incluiu documentos posterior a data do certame, desta forma vedado a inclusão de documento posterior a abertura. Verificou-se ainda que a Certidão Registro e Quitação de Pessoa Jurídica está vencida. Diante disto, a empresa está inabilitada para os itens 01, 02 e 03.
02.945.104/0001-02	18/03/2020 15:58:37	Sra. Pregoeira, essa informação nao persiste.
Pregoeiro	18/03/2020 15:59:51	Na análise dos documentos de habilitação da empresa RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. arrematante do item 04 ficou demonstrado que estes atenderam as condições estabelecidas no edital. Dessa forma, irei proceder habilitação posteriormente. Aguardem!
Pregoeiro	18/03/2020 16:03:00	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Sr. Licitante, informo que a data da Certidão Estadual foi emitida na data 16/03/2020 e Certidão Municipal na data do dia 04/03/2020 conforme consta no SICAF, a data da abertura do certame foi no dia 27/03/2020, sendo assim foi incluído os documentos posterior a data do certame.
02.945.104/0001-02	18/03/2020 16:04:54	Prezada Sra. Pregeira, na data de habertua da licitação a empresa encontrava-se em dia com todas as suas documentação, o que aconteceu é que existia um processo a JUCEMG para alteração da sede da empresa do município de Tiradentes para São joao del rei que que so foi homologado agora entre a data de abertura ate a presente data...
02.945.104/0001-02	18/03/2020 16:05:46	Como o sistema do SICAF e integralizao, a junta ao homologar ja informou ao sicafe que atualizou as informacoes... mas ressalto que a empresa encontrava-se e encontra-se em dia com suas obrigações fiscais e sociais...
02.945.104/0001-02	18/03/2020 16:06:25	Nesse sentido, peço a Vossa Senhoria que reavalie a situação ... tendo em vista as circunstancias.
02.945.104/0001-02	18/03/2020 16:07:14	Essas certidões foram emitidas com estas data por conta da altracão de endereço para constar o endereço da nova sede....
Pregoeiro	18/03/2020 16:07:45	Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Sr. Licitante, caso não concorde com a decisão da Pregoeira terá o prazo para manifestação de recurso. Peço que o licitante pondere acerca das evidências e verifique a necessidade de realmente manifestar a intenção de recurso.
02.945.104/0001-02	18/03/2020 16:07:50	Vossa Senhoria pode consultar nosso contrato foi homologado em 12/03
Pregoeiro	18/03/2020 16:11:05	Neste momento irei convocar os próximos colocados para os item 01, 02 e 03.
Pregoeiro	18/03/2020 16:17:02	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Sr. Licitante o preço alcançado na fase de lances dos itens 01, 02 e 03 é menor que o valor estimado oficial, sendo assim solicito CONFIRMAR que este preço é perfeitamente exequível, suportando todas as exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Pregoeiro	18/03/2020 16:17:43	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Sr. Licitante, encontra-se online?
04.208.867/0001-98	18/03/2020 16:18:46	Boa tarde Sra. Pregoeira, confirmamos que o preço alcançado na fase de lances dos itens 01, 02 e 03 é perfeitamente exequível, suportando todas as exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Pregoeiro	18/03/2020 16:21:20	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Gostaria de saber da possibilidade de redução do seu preço. Seria possível igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para os itens 01 (R\$ 1.871.895,0000), 02 (R\$ 1.844.257,0000) , 03 (R\$ 1.418.997,0000)?
04.208.867/0001-98	18/03/2020 16:24:28	Sra. Pregoeira, dada a proximidade entre os valores de desempate apresentados pelo 1º colocado, nossos lances finais estão no limite máximo de desconto.
Pregoeiro	18/03/2020 16:24:46	Ok, entendi!
Pregoeiro	18/03/2020 16:25:43	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Tudo bem. Irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta de acordo com o valor do último lance. Ok?
04.208.867/0001-98	18/03/2020 16:26:13	Ok!
Sistema	18/03/2020 16:26:28	Senhor fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/03/2020 16:26:42	Senhor fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/03/2020 16:26:57	Senhor fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
04.208.867/0001-98	18/03/2020 16:27:39	Sra. Pregoeira, poderia informar qual o prazo para envio das propostas?
Pregoeiro	18/03/2020 16:30:17	Para RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Conforme o subitem 9.1.1 do Edital tem o prazo de 2 (duas) horas.
04.208.867/0001-98	18/03/2020 16:31:06	Ok, muito obrigado, iremos encaminhar conforme o prazo estabelecido.
Sistema	18/03/2020 17:38:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	18/03/2020	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF:

	17:42:22	04.208.867/0001-98, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	18/03/2020 17:45:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 04.208.867/0001-98, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	18/03/2020 17:53:41	Senhores licitantes, comunico que a empresa RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA enviou as propostas ajustadas para os itens 01, 02 e 03, neste momento irei suspender a certame para análise das propostas ajustadas, que terá continuidade no dia 20/03/2020, às 15:00hs, destinada fase de aceitação da proposta.
Pregoeiro	18/03/2020 17:53:43	Senhores licitantes, comunico que a empresa RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA enviou as propostas ajustadas para os itens 01, 02 e 03, neste momento irei suspender a certame para análise das propostas ajustadas, que terá continuidade no dia 20/03/2020, às 15:00hs, destinada fase de aceitação da proposta.
Pregoeiro	18/03/2020 17:54:11	Os atos praticados e a situação atual da licitação poderão ser acompanhados no portal de compras do Governo Federal, no seguinte endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Pregoeiro	20/03/2020 15:02:09	boa tarde srs. licitantes
Pregoeiro	20/03/2020 15:02:19	reiniciamos o certame.
Pregoeiro	20/03/2020 15:03:12	irei aceitar no sistema as propostas ajustadas para os itens.
Pregoeiro	20/03/2020 15:05:35	após análise das propostas ajustadas.
Pregoeiro	20/03/2020 15:13:41	srs. licitantes as propostas ajustadas foram aceitas no sistema.
Pregoeiro	20/03/2020 15:15:24	Após a análise da documentação de habilitação, irei habilitar a empresa vencedora para os itens.
Pregoeiro	20/03/2020 15:15:42	Quanto ao registro da intenção, resalto a necessidade de observância do disposto no item 11.1 do edital:
Pregoeiro	20/03/2020 15:16:17	Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 30 (trinta) minutos, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer de forma motivada, cabendo ao Pregoeiro verificar os requisitos de admissibilidade do recurso, sem adentrar ao mérito da questão, manifestando pela admissão ou não das razões descritas.
Sistema	20/03/2020 15:17:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/03/2020 15:19:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/03/2020 às 15:50:00.
Pregoeiro	20/03/2020 15:20:19	srs. licitantes o prazo recursal é de 30 minutos, conforme subitem 11.1 do edital, que irá até as 15:50

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	27/02/2020 11:44:00	Previsão de Reabertura: 27/02/2020 14:30:00. Motivo: Sr. Licitantes, devido ao horário de almoço, neste momento suspenderei a sessão pública, que será retomada hoje, às 14h30min, para continuação dos trabalhos relativos a este pregão eletrônico. Os Atos praticados no certame poderá ser acompanhados no sistema eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br .
Reativado	27/02/2020 14:34:04	
Suspensão Administrativa	27/02/2020 16:56:00	Previsão de Reabertura: 04/03/2020 09:00:00. Motivo: Sr. licitante, em razão da proximidade do término do expediente, irei suspender a sessão, reabrindo o dia 04/03/2020 (quarta-feira), às 09h00min para prosseguimento do certame, destinada fase de aceitação da proposta.
Reativado	04/03/2020 09:02:59	
Suspensão Administrativa	04/03/2020 09:24:00	Previsão de Reabertura: 10/03/2020 14:30:00. Motivo: Bom dia Sr. Licitantes, Comunico que neste momento irei suspender o certame para continuação da análise das propostas ajustadas, reabrindo o certame para o dia 10/03/2020 às 14h:30min para prosseguimento do certame.
Reativado	10/03/2020 14:34:51	
Suspensão Administrativa	10/03/2020 14:45:00	Previsão de Reabertura: 11/03/2020 15:00:00. Motivo: Tendo vista que a Pregoeira não concluiu a análise da proposta ajustadas das empresas arrematantes dos itens 01, 02, 03 e 04, suspendeu o certame, para continuidade do certame para o dia abaixo informado, destinada a aceitação da proposta.
Reativado	11/03/2020 15:00:42	
Suspensão Administrativa	16/03/2020 15:24:00	Previsão de Reabertura: 18/03/2020 15:00:00. Motivo: Irei suspender o certame para continuação da análise das diligências, que terá continuidade do certame, destinada a resposta da diligência e aceitação da proposta. Os atos praticados e a situação atual da licitação poderão ser acompanhados no portal de compras Governo Federal, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br .
Reativado	18/03/2020 15:01:01	
Suspensão Administrativa	18/03/2020 17:58:00	Previsão de Reabertura: 20/03/2020 15:00:00. Motivo: Irei suspender o certame para análise das propostas ajustadas dos itens 01, 02 e 03, para continuidade, destinada a fase de aceitação da proposta. Os atos praticados e a situação atual da licitação poderão ser acompanhados no portal do compasnet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br
Reativado	20/03/2020 15:00:04	
Alteração de Pregoeiro/Equipe de	20/03/2020 15:01:45	Pregoeiro Anterior: 95975896134-MONICA LUIZA VICZNEVSKI . Pregoeiro Atual: 00951675109-FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS . Justificativa: Em função do afastamento temporário da

Apoio		pregoeira Monica o processo foi transferido para a pregoeira Fernanda Teodoro da Silva
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	20/03/2020 15:15:46	Pregoeiro Anterior: 95975896134-MONICA LUIZA VICZNEVSKI . Pregoeiro Atual: 00951675109-FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS . Justificativa: Em função do afastamento temporario da pregoeira Monica o processo foi transferido para a pregoeira Fernanda Teodoro da Silva
Abertura de Prazo	20/03/2020 15:17:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/03/2020 15:19:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/03/2020 às 15:50:00.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	20/03/2020 15:29:47	Pregoeiro Anterior: 95975896134-MONICA LUIZA VICZNEVSKI . Pregoeiro Atual: 00951675109-FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS . Justificativa: Em função do afastamento temporario da pregoeira Monica o processo foi transferido para a pregoeira Fernanda Teodoro da Silva
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	20/03/2020 15:43:48	Pregoeiro Anterior: 95975896134-MONICA LUIZA VICZNEVSKI . Pregoeiro Atual: 00951675109-FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS . Justificativa: Em função do afastamento temporario da pregoeira Monica o processo foi transferido para a pregoeira Fernanda Teodoro da Silva

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:52 horas do dia 20 de março de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS
Pregoeiro Oficial

CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES
Equipe de Apoio

FLAVIA EMRICH PARDINI
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

