Prefeitura de Goiania
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Geréncia de lluminagao Publica

Referéncia: Processo n? 23.18.000001874-0
Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana — SEINFRA.
Assunto: Anadlise técnica das propostas previamente classificadas do Pregdo 043/2023.

MANIFESTAGAO TECNICA — GERILU

Os autos retornaram a esta Geréncia de lluminacdo Publica para manifestacido
técnica quanto a aceitacdo ou rejeicdo dos documentos que compde as propostas previamente
classificadas dos Lotes | a VIl do Pregdo Eletronico 043/2023 cujo objeto contempla a
modernizacgao, eficientizacdo e ampliacdo do parque luminotécnico desta capital.

I —CONSORCIO ILUMINA GOIANIA (Empresa lider do consércio: RH ENGENHARIA LTI
inscrita no CNPJ n? 04.059.159/0001-32).

As propostas previamente classificadas dos referidos lotes foram ofertadas pelo consércio
llumina Goiania, formado pelas empresas RH Engenharia, CNPJ 04.059.159/0001-32, e a empresa GCE,
CNPJ 05.275.229/0001-52.

a) Analise das Propostas Finais dos Lotes |, lll, V e VI

a.1) Quanto ao Item 8.2.1.6 do Edital — Planilha Or¢camentdria

Ndo foram detectados servicos, unidade de medida e quantidades diferentes da planilha do
municipio para os Lotes |, lll, V e VI.

A afericdo das planilhas fornecidas mostrou que o valor unitdrio dos itens que compde os
Lotes I, 1ll, V e VI ndo ultrapassou os valores referenciais da administracdo. Também verificou-se que os
Precos Parciais e Totais dos lotes citados foram inferiores aos da Planilha do municipio.

a.2) Quanto ao Iltem 8.2.1.7 do Edital - Composicao de Custos

Pela avaliacdo da Composicdo de Custo também ndo foram detectados precos superiores ao
da administragdo para os Lotes |, lll, V e VI. Todavia, detectou-se que o valor da mao de obra para o Item 21
esta com valor nulo.

a.3) Quanto ao Item 8.2.1.8 do Edital — BDI

Quanto ao BDI, verificou-se que as aliquotas utilizadas foram as mesmas utilizadas pelo



municipio para os Lotes |, Ill, V e VI.

a.4) Quanto ao Item 8.2.1.9 do Edital — Cronograma Fisico-Financeiro

O prazo do Cronograma Fisico-Financeiro esta de acordo com o municipio. Quanto ao valor
das parcelas, nenhuma delas superou o valor da administracdo, todavia ha divergéncia de arredondamento
nos valores quanto a forma como preconiza o Item 8.2.1.3 do Edital para todos os Lotes |, lll, V e VI.

a.5) Quanto ao Item 8.8 do Edital — Exequibilidade

O valor total dos Lotes |, lll, V e VI ofertado pelo consdrcio foi analisado e considerado
inexequivel, pois o valor da proposta ¢é inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da administracao,
conforme Item 8.8 e tabela abaixo.

Lote Descrigao Valor Referencial Proposta Desconto
I Campinas-Centro RS 27.348.669,42 | RS 12.899.558,88 | 52,83%
11 Noroeste RS 20.107.196,24 RS 9.699.866,55 51,76%
\Y, Oeste RS 27.189.494,04 | RS 13.396.999,94 | 50,73%
VI Sudoeste RS 35.723.976,19 | RS 17.289.534,35 | 51,60%

Ainda, de acordo com o Item 8.7 do Edital, "p ara efeito de avaliacdo da exequibilidade e de
sobrepreco, serdao considerados o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global fixado neste Edital, conforme
as especificidades do mercado correspondente”. Foi realizada uma analise da exequibilidade para os precos
unitdrios utilizando o mesmo critério da analise do preco dos lotes, obtendo-se as tabelas abaixo.

LOTE |
ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITARIO | REFERENCIAL | DESCONTO| SITUACAO

1 12 MES RS 15.315,61 R$ 20.767,69 | 26,25% |INEXEQUIVEL
2 12 MES RS 5.665,47 RS 5.665,47 0,00% |ACEITAVEL

3 12 MES RS 5.993,49 RS 5.993,49 0,00% |ACEITAVEL

4 1639 UNID. RS 245,86 RS 964,22 74,50% |[INEXEQUIVEL
5 21.226 UNID. RS 50,23 RS 174,93 71,29% |INEXEQUIVEL
6 258 UNID. RS 245,86 RS 416,53 40,97% |INEXEQUIVEL
7 20.937 UNID. RS 42,90 RS 110,38 61,13% |INEXEQUIVEL
8 289 UNID. RS 42,90 RS 135,03 68,23% |[INEXEQUIVEL
9 1.216 UNID. RS 233,15 RS 442,70 47,33% |INEXEQUIVEL
10 9.866 UNID. RS 290,00 RS 479,12 39,47% |INEXEQUIVEL
11 2.976 UNID. RS 370,00 RS 705,78 47,58% |[INEXEQUIVEL
12 6.909 UNID. RS 400,00 RS 758,40 47,26% |INEXEQUIVEL
13 1.660 UNID. RS 481,00 RS 897,79 46,42% |INEXEQUIVEL
14 237 UNID. RS 537,00 RS 935,68 42,61% |INEXEQUIVEL
15 87 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
16 707 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
17 213 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL




18 495 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
19 119 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
20 17 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
21 22.864 UNID. RS 12,50 RS 32,68 61,75% |INEXEQUIVEL
22 16.981 UNID. RS 2,41 RS 2,41 0,00% |ACEITAVEL

22 4245 UNID. RS 3,77 RS 3,77 0,00% |ACEITAVEL

LOTE 1l
ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITARIO | REFERENCIAL | DESCONTO| SITUACAO

1 12 MES R$ 14.194,87 |R$20.767,69 | 31,65% |INEXEQUIVEL
2 12 MES RS 5.665,47 R$5.665,47 | 0,00% |ACEITAVEL

3 12 MES RS 5.993,49 RS 5.993,49 0,00% |ACEITAVEL

4 662 UNID. RS 245,86 RS 964,22 74,50% |INEXEQUIVEL
5 17.841 UNID. RS$ 50,23 RS 174,93 71,29% |INEXEQUIVEL
6 153 UNID. RS 245,86 RS 416,53 40,97% |INEXEQUIVEL
7 17.655 UNID. RS 42,90 RS 110,38 61,13% |INEXEQUIVEL
8 186 UNID. RS 42,90 RS 135,03 68,23% |INEXEQUIVEL
9 1470 UNID. RS 233,15 RS 442,70 47,33% |INEXEQUIVEL
10 11.876 UNID. R$ 290,00 R$ 479,12 39,47% |INEXEQUIVEL
11 1735 UNID. RS 370,00 RS 705,78 47,58% |INEXEQUIVEL
12 2.828 UNID. R$ 400,00 RS 758,40 47,26% |INEXEQUIVEL
13 420 UNID. RS 481,00 RS 897,79 46,42% |INEXEQUIVEL
14 174 UNID. R$ 537,00 R$ 935,68 42,61% |INEXEQUIVEL
15 53 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
16 425 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
17 62 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
18 101 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
19 15 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
20 6 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
21 18.503 UNID. RS 12,50 RS 32,68 61,75% |INEXEQUIVEL
22 14.273 T RS 2,41 RS 2,41 0,00% |ACEITAVEL

22 3.568 UNID. RS 3,77 RS 3,77 0,00% |ACEITAVEL

LOTE V
ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITARIO | REFERENCIAL | DESCONTO| SITUACAO

1 12 MES R$20.000,21 |R$20.767,69| 3,70% |ACEITAVEL

2 12 MES RS 5.665,47 R$ 5.665,47 | 0,00% |ACEITAVEL

3 12 MES RS 5.993,49 RS 5.993,49 0,00% |ACEITAVEL

4 77 UNID. RS 245,86 RS 964,22 74,50% |INEXEQUIVEL
5 25.823 UNID. RS 50,23 RS 174,93 71,29% |INEXEQUIVEL
6 179 UNID. RS 245,86 RS 416,53 40,97% |INEXEQUIVEL
7 25.058 UNID. RS 44,59 RS 110,38 59,60% |INEXEQUIVEL
8 765 UNID. RS 42,90 RS 135,03 68,23% |INEXEQUIVEL




9 2.137 UNID. RS 233,15 RS 442,70 47,33% |INEXEQUIVEL
10 17.021 UNID. RS 290,00 RS 479,12 39,47% |INEXEQUIVEL
11 2.023 UNID. RS 370,00 RS 705,78 47,58% |INEXEQUIVEL
12 3.435 UNID. RS 400,00 RS 758,40 47,26% |INEXEQUIVEL
13 563 UNID. RS 481,00 RS 897,79 46,42% |INEXEQUIVEL
14 721 UNID. RS 537,00 RS 935,68 42,61% |INEXEQUIVEL
15 6 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
16 51 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
17 6 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
18 10 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
19 2 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
20 2 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
21 25.900 UNID. RS 12,50 RS 32,68 61,75% |[INEXEQUIVEL
22 20.658 T RS 2,41 RS 2,41 0,00% |ACEITAVEL

22 5165 UNID. RS 3,77 RS 3,77 0,00% |ACEITAVEL

LOTE VI
ITEM| QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITARIO | REFERENCIAL | DESCONTO| SITUAGAO

1 12 MES RS 19.024,62 RS 20.767,69 8,39% |ACEITAVEL

2 12 MES RS 5.665,47 RS 5.665,47 0,00% |ACEITAVEL

3 12 MES RS 5.993,49 RS 5.993,49 0,00% |ACEITAVEL

4 621 UNID. RS 245,86 RS 964,22 74,50% |[INEXEQUIVEL
5 32.290 UNID. RS 50,23 RS 174,93 71,29% |INEXEQUIVEL
6 222 UNID. RS 245,86 RS 416,53 40,97% |INEXEQUIVEL
7 31.725 UNID. RS 44,33 RS 110,38 59,84% |INEXEQUIVEL
8 565 UNID. RS 42,90 RS 135,03 68,23% |[INEXEQUIVEL
9 2.342 UNID. RS 233,15 RS 442,70 47,33% |INEXEQUIVEL
10 18.713 UNID. RS 290,00 RS 479,12 39,47% |INEXEQUIVEL
11 3.574 UNID. RS 370,00 RS 705,78 47,58% |INEXEQUIVEL
12 7.318 UNID. RS 400,00 RS 758,40 47,26% |INEXEQUIVEL
13 494 UNID. RS 481,00 RS 897,79 46,42% |INEXEQUIVEL
14 469 UNID. RS 537,00 RS 935,68 42,61% |INEXEQUIVEL
15 44 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
16 353 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
17 67 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
18 138 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
19 9 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
20 9 UNID. RS 35,00 RS 69,84 49,89% |INEXEQUIVEL
21 32.910 UNID. RS 12,50 RS 32,68 61,75% |[INEXEQUIVEL
22 25.832 T RS 2,41 RS 2,41 0,00% |ACEITAVEL

22 6458 UNID. RS 3,77 RS 3,77 0,00% |ACEITAVEL




Com o exposto, sugere-se realizacdo de diligéncia junto a licitante para que apresente
comprovagao da exequibilidade dos pregos dos itens mencionados nas tabelas acima, acrescentando
elementos que ndo foram possiveis de serem avaliados apenas pela planilhas de composicdo, como
previsto no Item 8.6 do Edital.

Sugere-se ainda exigir garantia adicional do licitante uma vez que o valor global da proposta
é inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela administracdo, conforme Item 8.9 do
Edital.

b) Analise da Documentacao Técnica dos Lotes |, Ill, V e VI
b.1) Especificagdes Técnicas

Todos os itens da proposta estdo de acordo com as especificacdoes técnicas previstas no
Projeto Basico, com excec¢do dos condutores que compde o Item 5, os quais deveriam ter se¢do de 2,5 mm? .

b.2) Documentagao dos Itens 15.3.11 e 15.3.12 do Projeto Basico.

A afericdo da documentagao enviada pela proponente revelou que todos estdo de acordo
com os itens 15.3.11 e 15.3.12 do Projeto Basico.

Il - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA, inscrita no CNPJ n2 10.499.738/0001-07.

As propostas arrematantes dos referidos lotes foram ofertadas pela empresa Construtora
Sdo Bento, CNPJ 10.499.738/0001-07.

a) Analise das Propostas Finais dos Lotes Il e IV

a.1) Quanto ao Item 8.2.1.6 do Edital — Planilha Orcamentaria

Ndo foram detectados servicos, unidade de medida e quantidades diferentes da planilha do
municipio.

A afericdo das planilhas fornecidas mostrou que o valor unitdrio dos itens que compde os
lotes ndo ultrapassou os valores referenciais da administracdo. Também verificou-se que os Precos Parciais
e Totais dos lotes foram inferiores aos da Planilha do Municipio. Todavia, constatou-se divergéncias nos
arredondamentos dos valores do Custo Total com BDI quanto a forma como preconiza o Item 8.2.1.3 do
Edital.

a.2) Quanto ao Iltem 8.2.1.7 do Edital - Composicao de Custos

Pela avaliacdo da Composicdo de Custo também ndo foram detectados precos superiores ao
da administracdo. Entretanto, a especificacdo de um dos itens da Composicdo 17 dos Lotes Il e IV
apresentou divergéncias quanto ao da administragao.

a.3) Quanto ao Item 8.2.1.8 do Edital — BDI



Quanto ao BDI, verificou-se que as aliquotas utilizadas foram as mesmas utilizadas pelo
municipio.

a.4) Quanto ao Item 8.2.1.9 do Edital — Cronograma Fisico-Financeiro

O prazo do Cronograma Fisico-Financeiro esta de acordo com o municipio para os Lotes Il e
IV. Também foi verificado que nenhuma parcela dos lotes citados excedeu as do municipio, todavia,
encontrou-se divergéncias nos arredondamentos dos valores das parcelas.

a.5) Quanto ao Item 8.8 do Edital — Exequibilidade

O valor total dos Lotes Il e IV ofertado pela licitante foi analisado e considerado inexequivel,
pois o valor da proposta é inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da administragdo, conforme
Item 8.8 e tabela abaixo.

Lote Descri¢ao Valor Referencial Proposta Desconto
I Leste RS 29.478.610,91 | RS 13.999.314,90 | 52,51%
v Norte RS 28.884.202,11 | RS 14.097.306,24 | 51,19%

Ainda, de acordo com o Item 8.7 do Edital, "p ara efeito de avaliagdo da exequibilidade e de
sobrepreco, serdao considerados o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global fixado neste Edital, conforme
as especificidades do mercado correspondente”. Foi realizada uma analise da exequibilidade para os precos
unitdrios utilizando o mesmo critério da analise do preco dos lotes, obtendo-se as tabelas abaixo.

LOTE Il
ITEM| QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITARIO | REFERENCIAL | DESCONTO| SITUAGCAO

1 12,00 MES R$ 13.987,59 | R$20.767,69 | 32,65% |INEXEQUIVEL
2 12,00 MES RS 5.665,47 R$5.665,47 | 0,00% |ACEITAVEL

3 12,00 MES RS 3.988,43 R$5.993,49 | 33,45% |INEXEQUIVEL
4 507,00 UNID. R$ 110,98 RS 964,22 88,49% |INEXEQUIVEL
5 25.381,00 UNID. RS 53,98 RS 174,93 69,14% |INEXEQUIVEL
6 222,00 UNID. RS 98,90 RS 416,53 76,26% |INEXEQUIVEL
7 2.4642,00 UNID. RS 35,55 RS 110,38 67,79% |INEXEQUIVEL
8 739,00 UNID. RS 37,84 RS 135,03 71,98% |INEXEQUIVEL
9 14.51,00 UNID. RS$ 259,00 RS 442,70 41,50% |INEXEQUIVEL
10 | 12.100,00 UNID. RS 299,00 RS 479,12 37,59% |INEXEQUIVEL
11 3.922,00 UNID. RS 349,00 RS 705,78 50,55% |INEXEQUIVEL
12 5.749,00 UNID. RS 409,00 RS 758,40 46,07% |INEXEQUIVEL
13 1.970,00 UNID. RS$ 509,00 RS 897,79 43,31% |INEXEQUIVEL
14 697,00 UNID. RS$ 555,00 RS 935,68 40,68% |INEXEQUIVEL
15 28,00 UNID. RS 15,36 RS 69,84 78,01% |INEXEQUIVEL
16 237,00 UNID. RS 15,36 RS 69,84 78,01% |INEXEQUIVEL
17 77,00 UNID. RS 15,36 RS 69,84 78,01% |INEXEQUIVEL
18 113,00 UNID. RS 15,36 RS 69,84 78,01% |INEXEQUIVEL
19 39,00 UNID. RS 15,36 RS 69,84 78,01% |INEXEQUIVEL




20 14,00 UNID. RS 15,36 RS 69,84 78,01% |INEXEQUIVEL
21 25.889,00 UNID. RS 10,51 RS 32,68 67,84% |INEXEQUIVEL
22 20.305,00 T RS 1,19 RS 2,41 50,62% |INEXEQUIVEL
22 5076,00 UNID. RS 1,74 RS 3,77 53,85% |INEXEQUIVEL
LOTE IV
ITEM| QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITARIO | REFERENCIAL | DESCONTO| SITUAGAO

1 12,00 MES RS 14.365,25 R$ 20.767,69 | 30,83% |INEXEQUIVEL
2 12,00 MES RS 5.665,46 RS 5.665,47 0,00% |ACEITAVEL

3 12,00 MES RS 4.096,12 RS 5.993,49 31,66% |INEXEQUIVEL
4 765,00 UNID. RS 113,98 RS 964,22 88,18% |INEXEQUIVEL
5 25.093,00 UNID. RS 55,44 RS 174,93 68,31% |INEXEQUIVEL
6 318,00 UNID. RS 101,57 RS 416,53 75,62% |[INEXEQUIVEL
7 23.694,00 UNID. RS 36,51 RS 110,38 66,92% |INEXEQUIVEL
8 1.399,00 UNID. RS 38,86 RS 135,03 71,22% |[INEXEQUIVEL
9 1.775,00 UNID. RS 265,99 RS 442,70 39,92% |INEXEQUIVEL
10 14.437,00 UNID. RS 307,07 RS 479,12 35,91% |INEXEQUIVEL
11 2.092,00 UNID. RS 358,42 RS 705,78 49,22% |INEXEQUIVEL
12 5.663,00 UNID. RS 420,04 RS 758,40 44,61% |INEXEQUIVEL
13 511,00 UNID. RS 522,74 RS 897,79 41,77% |INEXEQUIVEL
14 1.381,00 UNID. RS 569,99 RS 935,68 39,08% |INEXEQUIVEL
15 53,00 UNID. RS 15,77 RS 69,84 77,42% |INEXEQUIVEL
16 427,00 UNID. RS 15,77 RS 69,84 77,42% |[INEXEQUIVEL
17 62,00 UNID. RS 15,77 RS 69,84 77,42% |INEXEQUIVEL
18 168,00 UNID. RS 15,77 RS 69,84 77,42% |[INEXEQUIVEL
19 15,00 UNID. RS 15,77 RS 69,84 77,42% |INEXEQUIVEL
20 41,00 UNID. RS 15,77 RS 69,84 77,42% |INEXEQUIVEL
21 25.859,00 UNID. RS 10,79 RS 32,68 66,98% |[INEXEQUIVEL
22 20.074,00 T RS 1,22 RS 2,41 49,38% |INEXEQUIVEL
22 5.019,00 UNID. RS 1,79 RS 3,77 52,52% [INEXEQUIVEL

Com o exposto, sugere-se realizacdo de diligéncia junto a licitante para que apresente
comprovacao da exequibilidade dos precos dos itens mencionados nas tabelas acima, acrescentando
elementos que nao foram possiveis de serem avaliados apenas pela planilhas de composicdo, como

previsto no Item 8.6 do Edital.

Edital.

Sugere-se ainda exigir garantia adicional do licitante uma vez que o valor global da proposta
é inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela administracdo, conforme Item 8.9 do

b) Andlise da Documentacgdo Técnica dos Lotes Il e IV

b.1) Especificagcdes Técnicas




Todos os itens da proposta estdo de acordo com as especificagcdes técnicas previstas no
Projeto Basico, com excecdo do Item 6, os quais deveriam ser bracos comuns de 3,00 m e ndo ornamentais.

b.2) Documentacao dos Itens 15.3.11 e 15.3.12 do Projeto Basico.

A afericdo da documentacdo enviada pela proponente revelou que o item 15.3.11 do Projeto
Basico foi parcialmente atendido, ndo sendo apresentados os documentos para o braco comum de 3,00 m,
parafusos, porcas e ensaio do relé fotoelétrico, enquanto o Item 15.3.12 do Projeto Basico foi totalmente
atendido.

Ill — ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ n2 15.984.883/0001-
99.

A proposta arrematante do referido lote foi ofertada pela empresa Elétrica Radiante, CNPJ
15.984.883/0001-99.

a) Analise das Propostas Finais do Lote VII

a.1) Quanto ao Item 8.2.1.6 do Edital — Planilha Orcamentaria

Nao foram detectados servicos, unidade de medida e quantidades diferentes da planilha do
munici pio.

A afericdo das planilhas fornecidas mostrou que o valor unitdrio dos itens que compde os
lotes ndo ultrapassou os valores referenciais da administracdo. Também verificou-se que os Precos Parciais
e Totais dos lotes foram inferiores aos da Planilha do Municipio. Identificou-se que o valor do BDI do Item 1
apresenta divergéncias nos arredondamentos quanto a forma como preconiza o Item 8.2.1.3 do Edital .

a.2) Quanto ao Item 8.2.1.7 do Edital — Composi¢dao de Custos

Pela avaliacdo da Composicdo de Custo também ndo foram detectados precos superiores ao
da administracdo.

a.3) Quanto ao Item 8.2.1.8 do Edital — BDI

Quanto ao BDI, verificou-se que as aliquotas utilizadas foram as mesmas utilizadas pelo
municipio.

a.4) Quanto ao Item 8.2.1.9 do Edital — Cronograma Fisico-Financeiro

O prazo do Cronograma Fisico-Financeiro estd de acordo com o municipio. Quanto ao valor
das parcelas, todas foram inferiores as da administragao, todavia, ha divergéncias nos arredondamentos
guanto a forma como preconiza o Item 8.2.1.3 do Edital



a.5) Quanto ao Item 8.8 do Edital — Exequibilidade

O valor total do Lote VIl ofertado pela empresa foi analisado e considerado inexequivel, pois
o valor da proposta é inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da administracdo, conforme ltem
8.8 e tabela abaixo.

Lote Descricao Valor Referencial Proposta Desconto
Vil SUL RS 27.304.292,58 | RS 13.300.000,00 | 51,29%

Ainda, de acordo com o Item 8.7 do Edital, "para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de
sobrepreco, serdo considerados o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global fixado neste Edital, conforme
as especificidades do mercado correspondente". Foi realizada uma andlise da exequibilidade para os precos
unitarios utilizando o mesmo critério da analise do preco dos lotes, obtendo-se a tabela abaixo.

LOTE VII
ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | DESCONTO| SITUAGCAO
1 12,00 MES RS 10.192,16 R$ 20.767,69 | 50,92% |INEXEQUIVEL
2 12,00 MES RS 2.776,08 RS 5.665,47 51,00% |INEXEQUIVEL
3 12,00 MES RS 2.936,81 RS 5.993,49 51,00% |INEXEQUIVEL
4 2.186,00 UNID. RS 469,25 RS 964,22 51,33% |INEXEQUIVEL
5 19.593,00 UNID. RS 85,03 RS 174,93 51,39% [INEXEQUIVEL
6 86,00 UNID. RS 202,67 RS 416,53 51,34% |INEXEQUIVEL
7 19.309,00 UNID. RS 54,08 RS 110,38 51,01% [INEXEQUIVEL
8 284,00 UNID. RS 65,66 RS 135,03 51,37% |INEXEQUIVEL
9 837,00 UNID. RS 215,48 RS 442,70 51,33% [INEXEQUIVEL
10 6.758,00 UNID. RS 233,21 RS 479,12 51,33% [INEXEQUIVEL
11 4.344,00 UNID. RS 343,53 RS 705,78 51,33% [INEXEQUIVEL
12 8.580,00 UNID. RS 369,15 RS 758,40 51,33% |INEXEQUIVEL
13 1035,00 UNID. RS 436,99 RS 897,79 51,33% |INEXEQUIVEL
14 225,00 UNID. RS 455,44 RS 935,68 51,33% |INEXEQUIVEL
15 84,00 UNID. RS 34,22 RS 69,84 51,00% [INEXEQUIVEL
16 678,00 UNID. RS 34,22 RS 69,84 51,00% |INEXEQUIVEL
17 436,00 UNID. RS 34,22 RS 69,84 51,00% [INEXEQUIVEL
18 861,00 UNID. RS 34,22 RS 69,84 51,00% |INEXEQUIVEL
19 104,00 UNID. RS 34,22 RS 69,84 51,00% |INEXEQUIVEL
20 23,00 UNID. RS 34,22 RS 69,84 51,00% |INEXEQUIVEL
21 21.779,00 UNID. RS 16,00 RS 32,68 51,04% |INEXEQUIVEL
22 15.674,00 T RS 1,16 RS 2,41 51,87% |INEXEQUIVEL
22 3.919,00 UNID. RS 1,81 RS 3,77 51,99% [INEXEQUIVEL

Com o exposto, sugere-se realizagdo de diligéncia junto a licitante para que apresente
comprovacgao da exequibilidade dos pregos dos itens mencionados nas tabelas acima, acrescentando
elementos que ndao foram possiveis de serem avaliados apenas pela planilhas de composi¢cdo, como
previsto no Item 8.6 do Edital.



Sugere-se ainda exigir garantia adicional do licitante uma vez que o valor global da proposta
é inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela administracdo, conforme Item 8.9 do
Edital.

b) Andlise da Documentagdo Técnica do Lote VII
b.1) Especificagdes Técnicas

Todos os itens da proposta estdo de acordo com as especificacdes técnicas previstas no
Projeto Basico, com excecdo do Item 9, o qual ndo foi apresentada documentacao técnica .

b.2) Documentagao dos Itens 15.3.11 e 15.3.12 do Projeto Basico.

A documentagdo apresentada pela licitante cumpre totalmente ao exigido no Item 15.3.11
do Projeto Basico e parcialmente quanto ao Item 15.3.12 do Projeto Basico, pois ndo foram apresentados
laudos para as lumindrias nas poténcias de 50, 60, 100 e 150 W em total conformidade com o referido item.

Esta Geréncia de lluminacdo Publica manifesta-se pela realizacdo de diligéncia junto as
licitantes de todos os lotes para que apresentem comprovacdo da exequibilidade dos precos dos itens
mencionados nas tabelas acima, acrescentando elementos que ndo foram possiveis de serem avaliados
apenas pela planilhas de composicdo, como previsto no Item 8.6 do Edital.

Considerando que os pontos elencados no Despacho 144 da Geréncia de Pregdes
(doc.3851153) foram atendidos nesta manifestagdo técnica, encaminhem-se os autos a DIRSER para
conhecimento e acato, bem como posterior envio dos autos a Geréncia de Pregdes.

Goiania, datado e assinado digitalmente.

SARA EUGENCIA BENCHIMOL FERREIRA KHRISTIAN MARQUES DE ANDRADE JUNIOR
Engenheira Eletricista Analista em Obras e Urbanismo
Geréncia de lluminacdo Publica Geréncia de lluminacgdo Publica

CREA 9432/D-GO

CARLOS ARAUJO COSTA FILHO FRANCISCO MELO FALCAO NETO
Engenheiro Eletricista Eletrotécnico
Geréncia de lluminagdo Publica Gerente de lluminagdo Publica

CREA 2919/D-GO TRT/CFT 24700525134



—
"'I Documento assinado eletronicamente por Sara Eugénia Benchimol
ﬂglﬁ, Llll’ Ferreira, Eletricista, em 04/04/2024, as 18:08, conforme art. 12, lll, "b", da

i eletrénica Lei 11.419/2006.

-
Documento assinado eletronicamente por Carlos Aratjo Costa Filho,

on
I
JEI- Llil’ Engenheiro Eletricista, em 04/04/2024, as 18:08, conforme art. 12, I1I, "b",

assinatura
| eletrinica da Lei 11.419/2006.

e =
"I Documento assinado eletronicamente por Khristian Marques de Andrade
ﬁglﬂ Llil! Juanior, Analista em Obras e Urbanismo, em 04/04/2024, as 18:08,
| eletrinica conforme art. 12, lll, "b", da Lei 11.419/2006.
—
"'I Documento assinado eletronicamente por Francisco Melo Falcao Neto,
;g"glﬂ. L‘i’ Gerente de lluminagio Publica, em 04/04/2024, as 18:09, conforme art.

| eletrnica 19, 11, "b", da Lei 11.419/2006.

4 A autenticidade do documento pode ser conferida no site
i https://www.goiania.go.gov.br/sei informando o cédigo verificador
- 3857920 e o codigo CRC A1283005.
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